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Zagospodarowanie poscaleniowe DM-00.00.00.00 Wymagania ogdlne

DM-00.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntdw w obszarze wsi Grodzisko
Dolne, gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
1.3.1. Zakres robdt objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla wszystkich
robdt objetych realizacja zadania w p.1.1., w szczegdlnosci wyszczegdlnione w nastepujacych
STWIORB dla:

— robot drogowych, melioracyjnych oraz rekultywacyjnych — wedtug spisu STWiORB (strona 3
niniejszego opracowania),

- wszelkich ewentualnych innych robét branzowych realizowanych dla przedmiotowego zadania.

— Ew. urzadzen obcych — wg STWIiORB dla urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej
i niezwigzanej z drogg (odrebne opracowania).

1.3.2. Niezaleznie od postanowien dokumentdw kontraktowych - normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.5. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona przez Zamawiajacego do
koordynacji nadzoru inwestorskiego realizowanego przez: firme zewnetrzng (Inzynier) lub
przedstawiciela Zamawiajgcego (na ogdt petnigca funkcje Kierownika Projektu), o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Inzynier odpowiedzialny jest za nadzorowanie
robdt i administrowanie kontraktem. W przypadku, gdy Zamawiajacy zleci nadzér inwestorski
firmie zewnetrznej — osobg koordynujgca nadzor inwestorski w mys| ustawy Prawo Budowlane
— jest Inzynier. Woéwczas ewentualna funkcja Kierownika Projektu sprowadza sie do
administrowania  kontraktem  z uwzglednieniem podziatu  kompetencji  okreslonych
w dokumentach umowy oraz w umowach Zamawiajgcego z: Wykonawcg i Inzynierem.

1.4.6. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
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1.4.7. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgcji
nawierzchni.

1.4.12, Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera. Zamiast ksigzki obmiaréw dopuszcza sie stosowanie drukéw obmiardw
w formie zaakceptowanej przez Inzyniera.

1.4.13. Laboratorium - drogowe Iub inne Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.14, Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

— warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych,

- warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

- warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni,

— podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze;
podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni; moze ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw,

- podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podfoza, moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajgca lub odcinajaca,

— warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu,

— warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej,

— warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.




Zagospodarowanie poscaleniowe DM-00.00.00.00 Wymagania ogdlne

1.4.21. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukgcji nawierzchni.

1.4.22, Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.23. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.26. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.27. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus
drogowy.

1.4.28. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.4.31. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.33. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.34. Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacjg
/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, STWIORB, poleceniami Inzyniera (i Zamawiajgcego).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspdirzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robédt. Uszkodzone, zniszczone lub wymagajace przestawienia znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja jakg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
A. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego petng dokumentacje projektowa
i przetargowg (w ilosci okreslonej przez Zamawiajgcego).
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B. Dokumentacja projektowa, ktorg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny
kontraktowej

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje nizej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska
wymagane uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inzynierowi:

— powykonawczg dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z p. 8.4.2. -
2 egz.,

— miejsca przeznaczone na tymczasowy lub staty odktad gruntdw uzyskanych z wykopdw,

— miejsca pozyskania materiatdw miejscowych,

- projekty technologiczne i organizacyjne robét,

- projekt / projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,

- ew. projekty objazdow tymczasowych,

- technologie wykonywania wykopow pod ew. fundamenty, zwigzanych z przebudowa
infrastruktury podziemnej oraz inne roboty niezbedne do realizacji kontraktu,

-  zabezpieczenie skarp wykopdw i rozkopow fundamentowych,

— inne drobne projekty robocze wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych na wykonanie
poszczegdlnych robdt,

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza na oklauzulowanych lub uwierzytelnionych mapach
przyjetych do wiasciwego ODGIK — 1 egzemplarz kopii papierowej oraz 1 egzemplarz kopii w
wersji elektronicznej umozliwiajacej edycje — format: *.dwg, *.dxf lub *.dgn,

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegdlnosci:

— wszystkich warstw mineralno-asfaltowych przewidzianych do wykonania w ramach kontraktu,

— wszystkich mieszanek betonowych dla poszczegdinych klas betonu oraz innych mieszanek
mineralnych zwigzanych spoiwami hydraulicznymi przewidzianych do wykonania w ramach
kontraktu,

— innych jezeli wymaga tego technologia robot lub z zapiséw Specyfikacji Technicznych na
wykonanie poszczegolnych robét.

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia
z wiascicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi
instytucjami zajmujgcymi sie ochrong Srodowiska naturalnego.

Ww. Dokumentacje Projektowg Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed
planowanym rozpoczeciem robot okreslonych kontraktem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki i/lub Specyfikacje na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian
dotyczacych nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt wprowadzenia
zmian w ww. dokumentacji Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej.

Przed rozpoczeciem Robdt, Wykonawca uzyska od wiascicieli urzadzen obcych potwierdzenie
lokalizacji tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia
Robot.

1.5.2.2. Rysunki i inne dokumenty przedtozone przez Wykonawce

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkdw i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca
winien dostarczy¢ wszelkie rysunki, dokumenty, odnosne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do
wykonania robdt i spetnienia wymagan wyszczegdlnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te
moze dostarcza¢ sukcesywnie w czesciach, z tym, ze kazda dostarczona cze$¢ musi by¢ kompletna na
tyle by umozliwi¢ jej ocene i akceptacje przez kierownictwo oddzielnie jako cze$¢ catej pracy
projektowej. Wykonawca winien ww. dokumenty sktada¢ z odpowiednim wyprzedzeniem przed
planowanym wykonaniem robot, z uwzglednieniem terminéw okreslonych w p. 1.5.2.3.

1.5.2.3. Rysunki i inne dokumenty zaakceptowane przez Inzyniera

Inzynier winien wnie$¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia
winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od
ich otrzymania.

Na minimum 7 dni przed planowanym przedtozeniem rysunkdéw, dokumentéow i danych
Wykonawca winien skontaktowac sie z Inzynierem w celu okreslenia, czy dane zagadnienie nie bedzie
wymagac konsultacji. Jezeli Inzynier stwierdzi konieczno$¢ konsultacji — ustali z Wykonawca ich termin
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(w razie koniecznosci umozliwiajgcy zapewnienie obecnosci uprawnionych oséb petnigcych obowigzki
nadzoru autorskiego) oraz zakres rysunkéw, dokumentacji i danych (wraz z iloscig egzemplarzy), ktére
Wykonawca winien dostarczy¢ minimum 3 dni przed planowanymi konsultacjami dla wszystkich
zainteresowanych stron.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwioki, wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkdw przedtozonych
Inzynierowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robot. Wykonawca
winien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze w jasnej tatwej do zrozumienia formie, w trzech
egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka robot.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreSlone w choéby jednym z nich s3
obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach umownych. Jezeli nie jest to okreSlone w warunkach umownych —
wszelkie ustalenia dla przedmiotowej inwestycji bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna cze$¢ umowy wedtug nastepujacej pierwszenstwa:

-~ warunki umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg robdt (wraz z wszelkimi zatgcznikami),
— niniejsza STWIORB DM-00.00.00.00,

— pozostate STWIORB (na wykonanie poszczegdlnych robdt),

— dokumentacja projektowa,

- kosztorys ofertowy (w potgczeniu z przedmiarem robét).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane pisemnie (na rysunku) sg wazniejsze od wymiardw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementow budowli muszg wykazywac zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Dla
niektdrych asortymentdw robot dopuszczalne sg potracenia w zakresie i na zasadach okreslonych
w odpowiednich STWiORB.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy zwigzane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu
1.5.4.5. Roboty ,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz istniejgcych obiektow na
terenie budowy (jezdni, drég, zjazdow, znakdéw drogowych, barier ochronnych, urzadzen odwodnienia
itp.) w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonficzenia i odbioru ostatecznego robét. O ile nie
wynika inaczej z - nie dotyczy to: dziatan wynikajacych z utrzymania zimowego drogi i naprawy
uszkodzen powstatych na skutek eksploatacji drogi na odcinkach, gdzie Wykonawca nie rozpoczat
zadnych robdt oraz nie wprowadzit ograniczen w ruchu, ktore pozostajg w gestii Zarzadcy drogi.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu oraz ew. przestojow robdt - projekt tymczasowej organizacji
ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ zamieszczenie tablic informujgcych
uzytkownikoéw drogi o zmianie organizacji ruchu.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy zéttej nalezy stosowa¢ materiaty
fatwe do usuniecia po zakonczeniu okresu tymczasowosci (bez koniecznosci uszkadzania
przewidzianych do pozostawienia warstw mineralno-asfaltowych) - odblaskowe tasmy samoprzylepne.
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Stosowanie farb (w kolorze zéttym) dopuszcza sie wytgcznie na projektowanych warstwach: wigzacej
i podbudowie oraz ewentualnie istniejgcej Scieralnej, na ktérej w ramach inwestycji zostanie utozony
nowoprojektowany pakiet warstw mineralno-asfaltowych. Odstepstwo od powyzszej zasady wymaga
pisemnej zgody Inzyniera oraz Zamawiajgcego.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w p. 6.7. niniejszej STWIORB.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat oznakowanie
oraz wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczeristwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy dla zapér, znakdw i innych
urzadzen zabezpieczajgcych ruch, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Do obowigzkow Wykonawcy w ramach utrzymania ruchu publicznego na czas wykonywania robot
— nalezy réwniez zapewnienie oraz utrzymanie dojazdéw do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu
budowy przez caty czas budowy.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach okreSlonych przez Inzyniera:

a) tablic informacyjnych, w ilosci oraz zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego
i zatwierdzonych przez Inzyniera,

b) tablic informacyjnych (w widocznych miejscach) w ilosci ustalonej z Inzynierem (w porozumieniu
Z Zamawiajacym), zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138,
poz. 1555).

Wykonawca zobowigzany jest do: montazu wspomnianych tablic w sposéb zapewniajgcy ich
stabilnos$¢ i trwato$¢ przez caty okres realizacji robdt, do ich utrzymywania w dobrym stanie w tym
okresie oraz likwidagji po zakoficzeniu wszystkich robot.

Tablice informacyjne okre$lone w podpunkcie a) nalezy na koniec kontraktu zastgpi¢ dwoma
tablicami dwoma pamigtkowymi o wielkosci i tresci zatwierdzonej z Zamawiajacym i/lub Inzynierem.

Sposob posadowienia wszystkich tablic powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy (zwigzany z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu) nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.4.6. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Na odcinkach, gdzie przewiduje sie prowadzenie robdt o charakterze inwestycyjnym (nie ,pod
ruchem”) - Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy iwyjazdy zterenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Pozostate wymagania — wg p. 1.5.4.5.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
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lub ucigzliwosci dla osdb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibradji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdéiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
—  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru,

o uszkodzeniami budynkdw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robot.

W przypadku prowadzenia robdt w sagsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu
koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokdt kazdego
zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrocony
do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytworce odpaddw powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie
odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajgcy nie
bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze
Srodowiska.

Przy przeprowadzeniu rozbiorek Wykonawca ma obowigzek:

o O O

— zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbidrki i zgromadzenia odpaddéw w sposdb
selektywny i zapewniajgcy ochrone Srodowiska,
- zagospodarowania wszystkich odpaddw powstajgcych w fazie budowy:

o wykorzystanie lub unieszkodliwienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
o przekazania odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych.

Wykonawca prac budowlanych, jako wytworca odpadéw - bedzie mogt zlecic wykonanie
obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddw, za ktorego dziatalno$¢ ponosi
odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowigzujacych
przepisow, ustaw i rozporzadzen z zakresu ochrony $rodowiska. Optaty i kary za przekroczenie
w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczace zapisow niniejszego
podpunktu STWiORB obcigzaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia oraz
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg posiadac aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wilasciwych organdéw administracji panstwowej oraz
Inzyniera.
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1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢ w taki sposdb, aby stan
naprawionej wtasnos$ci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi iza
urzadzenia podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera, wiasciciela instalacji oraz wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowanego wiasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli
istniejgcych  nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa
drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow jak réwniez, jesli wystgpi taka sytuacja,
Wykonawca okresli poziom wody pitnej w studniach. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktéry dokumentuja.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejgcych drdg lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u Zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie
po drogach, ktdrych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposdb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Nie dopuszcza sie bez zgody Inzyniera i Zamawiajgcego przejazdéw oraz postojow pojazdow
ciezkich na odcinkach realizowanych drég, gdzie nie zakonczono robdt nawierzchniowych (nie
wykonano wierzchniej warstwy — Scieralnej). Wyjatek stanowi transport materiatdw i wyposazenia
wynikajgcy z technologii robot, niezbedny do realizacji robdt nawierzchniowych. Odcinki droég, na
ktorych nie zakoriczono robot nawierzchniowych nie mogg by¢ traktowane jako drogi technologiczne
Wykonawcy. Przy planowaniu transportu oraz organizacji robdt, Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ zatozenia co do dopuszczalnych obcigzen pojazdéw oraz ilosci obliczeniowych osi
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obcigzeniowych przyjetych w dokumentacji projektowej (dla nowoprojektowanych drog i dowigzan do
istniejgcych drég publicznych) oraz ograniczen tonazowych (dla istniejgcych drég publicznych).
Bezwarunkowo nie dopuszcza sie ruchu ciezkich pojazdéw (w tym pojazdow budowy) po warstwie
podbudowy z kruszywa famanego (uktadanej na ulepszonym podtozu z kruszywa stabilizowanego
cementem), za wyjatkiem transportu mieszanki mineralno-asfaltowej na czas wykonywania warstw
z betonu asfaltowego.

Wszelkie roztadunki ciezkim sprzetem powinny byC realizowane przed rozpoczeciem robét
konstrukcyjnych nawierzchni lub poza realizowang korong drogi. W przypadku braku mozliwosci
lokalizacji ciezkiego sprzetu (takiego jak dzwigi) — poza korong drogi oraz koniecznoscig ich realizacji
w trakcie robdt nawierzchniowych — Wykonawca na wasny koszt:

— opracuje i zatwierdzi u Inzyniera i w Nadzorze Autorskim projekty tymczasowego zabezpieczenia
korpusu drogi, konstrukcji jezdni (lub jej czesci) itp. na czas roztadunku, montazu i innych robot
niezbednych do realizagji przedmiotowej inwestycji,

— wykonana i usunie (zdemontuje) zatwierdzone ww. zabezpieczenie.

Za wszelkie uszkodzenia robot nawierzchniowych powstate podczas realizacji inwestycji
odpowiada Wykonawca, ktory w uzasadnionych wypadkach zostanie zobligowany do rozbiorki catej
konstrukgji jezdni i przeprowadzenia robdt naprawczych z uwzglednieniem polecen Inzyniera i/lub
uprawnionych oséb petnigcych nadzér autorski.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajgcym z warunkéw umowy, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi
szczegdtowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1125 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Koszt ochrony i utrzymania robdt nie podlega odrebnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony
w cenie kontraktowej. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robot w warunkach wysokiego poziomu wéd gruntowych, odwodnienie
wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli
drogowej lub jej elementdéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego
uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami oraz opracowaniem i uzgodnieniem
ewentualnych projektdw technologicznych napraw (dla tych napraw, ktdre wg Inzyniera beda
wymagac takich projektow).

1.5.12, Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
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robot i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty - obowigzywac beda
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, za
wyjatkiem sytuacji:

- w ktdrej nowe dokumenty odniesienia zmniejszajg iloS¢ wymogow, ograniczajg wymagania i/lub
moga wplyna¢ na pogorszenie wiasciwosci materiatow / robot, ktérych dotyczg (wdwczas
ewentualna zmiana dokumentu odniesienia powotanego w STWIORB kazdorazowo wymaga zgody
Projektanta wiasciwej branzy w ramach nadzoru autorskiego oraz Zamawiajgcego),

— kiedy w poszczegdinych STWIORB (lub w innych czesciach dokumentacji projektowej)
uzasadniono stosowanie sie do normatywu wycofanego jeszcze na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowe;j.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera oraz odpowiednie (branzowo) uprawnione osoby petnigce Nadzor
Autorski. Roznice pomiedzy powotanymi normami aich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi (docelowo Projektantowi) do
zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera (i Projektanta).

W przypadku kiedy Projektant stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych
w dokumentagji.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia
w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca - ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15. Niewypaty, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych
tj. miny, niewypaty, niewybuchy pociski i tego typu materiaty - Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja,
straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.

Jezeli w wyniku wyzej wymienionych dziatan Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia
opoznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg - ustali wydtuzenie
czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.16. Inwentaryzacja istniejgcych budynkéw - monitoring stanu technicznego

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia szczegdtowej
inwentaryzacji stanu budynkdw istniejgcych zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy mogacych
by¢ narazonymi na oddziatywanie robot oraz ciezkiego transportu, zgodnie z zapisami w p. 1.5.8.

1.6. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ harmonogram robot do kolejnosci realizacji
poszczegdlnych odcinkéw drogi i organizagji ruchu do uzgodnionych (z odpowiednim zarzagdem drogi
i organem zarzadzajgcym ruchem) projektdw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie
definicje standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny spetnia¢ wymagania
okreSlone w STWIORB, polskich normach (PN), w tym normach europejskich wprowadzonych do
zbioru Krajowych aktow prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatow i urzadzen, dla ktdrych nie
ustanowiono normy - aprobatach technicznych oraz ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881, wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz innych obowigzujacych
rozporzadzeniach.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to
znaczy ma wihasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w ktorych ma by¢ zastosowany w sposob trwaty, oraz zapewnia spetnienie wymagan
podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg
wymagania STWiIORB w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

.....

materiatow ze zrddet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji pafistwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatdw pochodzacych z jakiegokolwiek zrodta (w tym zréddet miejscowych).

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okaza
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu, a w razie braku takich uscislen - wg wskazan Inzyniera oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera
oraz Zamawiajgcego.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera lub przedstawicieli
Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkgji z wymaganiami.

Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier lub przedstawiciele Zamawiajgcego bedy przeprowadzac inspekcje
wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

— Inzynier oraz przedstawiciele Zamawiajgcego bedg mieli zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekdji,

— Inzynier oraz przedstawiciele Zamawiajacego beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do
tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

— jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera oraz przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym przedstawicieli laboratorium kontrolnego
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dziatajgcego na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego oraz ew. innych oséb wyznaczonych
i wskazanych do tego celu przez Zamawiajgcego) zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji
i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu, ktore zorganizuje wiasnym staraniem Wykonawca.

Koszt zwigzany z usunieciem materiatdw (ktore nie odpowiadajg wymaganiom) nie podlega
odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowe;.

Wszelkie ewentualne nieuregulowane nieczystosci oraz odpady komunalne kolidujgce
z realizowanymi robotami Wykonawca wywiezie poza pas drogowy oraz zagospodaruje i/lub zutylizuje,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem przez Inzyniera, niezaptaceniem
i koniecznoscig usuniecia z budowy.

2.5. Nadmiar gruntu z wykopow oraz nadmiar zdjetego humusu

Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej — to nadmiar gruntu z wykopdw,
ktory nie jest przewidziany do wbudowania w nasypy (w tym grunty nieprzydatne do wbudowania) -
Wykonawca wywiezie:

— i zagospodaruje zgodnie z zatozeniami w dokumentacji (wzglednie wskazaniami Zamawiajgcego),
— poza teren budowy oraz zagospodaruje i/lub zutylizuje, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nadmiar zdjetego humusu nalezy przewiezé w miejsce wskazane w przedmiarze robdt —
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (po czym wyrowna¢ go iflub zhatdowaé, zgodnie
z ustaleniami z Zamawiajgcym oraz obowigzujgcymi przepisami), zas po zakonczeniu tych robdt ew.
nadmiar nalezy wywiezC poza teren budowy oraz zagospodarowac i/lub zutylizowa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Koszt wszystkich wyzej wymieniony robdt ujetych w niniejszym punkcie (i zwigzanych z nimi
wszelakich dziatan i uzgodnien) - nie podlega osobnej zaptacie i Wykonawca powinien uwzglednié¢
w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych dotyczacych robét ziemnych
i zdjecia humusu.

Ewentualne miejsce sktadowania gruntdéw oraz humusu zostanie wskazane przez Wykonawce
Inzynierowi celem uzyskania jego akceptadiji.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Dla przedmiotowej inwestycji nie dopuszcza sie wariantowego stosowania materiatdw. Wszelkie
zmiany w tym zakresie wymagajg pozytywnej opinii Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) oraz
finalnej akceptacji Zamawiajgcego (za posrednictwem Inzyniera).

2.8. Materiatly pochodzace z rozbiorek

Materiaty pochodzace z rozbidrek, ktore zgodnie z zapisami w przedmiarze robot pozostajg
wiasnoscig Zamawiajgcego — Wykonawca ma obowigzek przetransportowac w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Materiaty prefabrykowane (tj.: galanteria drogowa, czesci przelotowe przepustow,
elementy oznakowania, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu itp.), ktdre potencjalnie moga by¢ ponownie
wykorzystane przez Zamawiajgcego do wbudowania (w ramach niezaleznych inwestycji) — Wykonawca
ma dodatkowo zatadowacd, przewiesC i roztadowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
W sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami i kradziezg. Dotyczy to réwniez zapewnienia
(i przekazania) Zamawiajgcemu palet, niezbednych do wtasciwego: zatadunku, transportu, roztadunku
i sktadowania prefabrykowanych materiatow z rozbiorki.

Materiaty pozostajgce wiasnoscig Zamawiajgcego, przed przewiezieniem w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego - Wykonawca moze, za zgodg Inzyniera - przechowywac na placu sktadowym
urzadzonym i utrzymywanym przez Wykonawce. Wowczas Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
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sktadowane materialy (do czasu gdy beda one przetransportowane w docelowe miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego, wzglednie uzyte ponownie do wbudowania — o ile przewidziano w dokumentacji
takie rozwigzania) - byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami i kradziezg,
zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inzyniera oraz
Zamawiajgcego.

Miejsce sktadowania materiatdw z rozbiorki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnym, przy
czym lokalizacja terenu sktadowania musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowo witadz
samorzadowych i Inzyniera.

Materiaty pochodzace z rozbidrek, ktore zgodnie z zapisami w przedmiarze robdt — przechodzg na
wiasnos¢ Wykonawcy — Wykonawca ma obowigzek w ramach ceny jednostkowej rozbidrki zatadowaé,
przetransportowac poza teren budowy i zagospodarowac i/lub zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (w tym w szczegolnosci ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - Dz. U. Nr 62,
poz. 628, wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ewentualne elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje
i przetransportuje zgodnie z zapisami dokumentacji dla urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej
i niezwigzanej z drogg. W przypadku braku takich zapisdw — Wykonawca przetransportuje te elementy
w miejsca wskazane przez Inzyniera (ktdry uprzednio uzgodni je z odpowiednim wiascicielem sieci
uzbrojenia terenu) lub bezposrednio z gestorami sieci (o ile taki sposob zaakceptuje Inzynier).
W przypadku stwierdzenia przez wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, Zze elementy pochodzace
z rozbidrek nie odpowiadajg wymaganiom, stosuje sie ustalenia p. 2.4.

Koszt zwigzany z rozbiorkg, sktadowaniem, zabezpieczeniem, transportem, roztadunkiem,
zagospodarowaniem i/lub utylizacja materiatow pochodzacych z rozbiérek - nie podlega osobnej
zaptacie i Wykonawca powinien uwzglednic w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych dotyczacych rozbiorek.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoS¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, PZ] (wzglednie PTiORB) lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inzyniera oraz harmonogramach
robdt zatwierdzonych przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi  jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie = dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Dla sprzetow wiodacych (wezty betoniarskie, uktadarki, rowniarki, koparki o duzych
wydajnosciach itp., w zaleznosci od asortymentu i zakresu robot) - Wykonawca powinien dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, gotowym do zastgpienia sprzetu podstawowego, w przypadku jego
awarii.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inzyniera oraz PZJ (wzglednie
PTIORB) i harmonogramach robo6t zatwierdzonych przez Inzyniera — w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.
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Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy oraz uzyskania odpowiednich
zezwolen od zarzadcow drdg.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami STWIORB, PZJ (wzglednie PTIiORB), projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB,
atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
wiasne doSwiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
umowy i okreSlonym przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robot. W przypadku niewykonania
w terminie polecen Inzyniera, skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier ma prawo podja¢ decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, ocena
jakosci stosowanych materiatow i postepem robdt, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych
z interpretacja dokumentacji projektowej i STWIORB oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia
warunkow umowy przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatdw dostarczonych na
budowe lub na jej terenie produkowanych, wigczajac w to przygotowanie i produkcje materiatdw.
Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktdre nie
spetniajg wymagan jakosciowych.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do wykonywania prac w systemie zapewniajgcym
terminowe wykonanie wszystkich robdt, niezaleznie od warunkéw pogodowych oraz zgodnie
z Kodeksem Pracy i warunkami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowal i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB, ustaleniami, harmonogramem robot
oraz odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami prawa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- cze$¢ ogodlng opisujaca:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

sposdb zapewnienia bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

o system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

O O O O O
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o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarédw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

- cze$¢ szczegOtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ Srodkoéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wasciwosci w czasie transportu,

o sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robdt,

o Sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inzynier moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentadji
projektowej i STWIORB

Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich STWiORB robdt Wykonawca bedzie wykonywat odcinki
probne wedtug zasad i zakresu okreSlonego STWIORB. Celem wykonywania odcinkéw probnych jest
sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce w Programie Zapewnienia Jakosci procedur
i technologii wykonywania odpowiednich robdt jak i doboru poszczegdinych sktadnikdéw, materiatdw.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okresSlone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z warunkami umowy.

Ponadto, laboratorium dziatajgce na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego moze wykonywac
wszelkie badania kontrolne przewidziane w STWIORB dla Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek
zapewni¢ pomoc techniczng i umozliwienie przeprowadzenia tych badan, wtym zapewniC sprzet
pomocniczy do badan wykraczajgcy poza zakres sprzetu laboratorium dziatajagcego na zlecenie
Inzyniera i/lub Zamawiajgcego (np. obcigzenie dla badan zageszczenia i nosnosci okreslanych metoda
prébnych obcigzen ptytowych VSS itp.). Koszt tych dziata’h Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ramach
.Kosztdw dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00.00".

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier i przedstawiciele Zamawiajgcego bedg mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prdbek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inzynier i przedstawiciele Zamawiajgcego bedg mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

Ponadto Inzynier oraz przedstawiciele Zamawiajgcego mogq pobiera¢ prébki i bada¢ materiaty
niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania prébek (zaréwno dla Wykonawcy, jak i do badan kontrolnych
realizowanych przez laboratorium dzialajagce na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajacego) beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan zlecanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane ioznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inzynier lub
Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powotanych
w STWIORB. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach, wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania zlecone przez Inzyniera
6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badan zleconych przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu
niezbednej do tego celu pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi zlecone przez siebie badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot
z wymaganiami STWiIORB na podstawie wynikdw zleconych przez siebie badan kontrolnych jak
i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatow i zleca¢ przeprowadzanie badan niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Ilub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce, o ile badania wynikajg z zapisow STWIORB (np. po
uzupetnieniu materiatu lub przeprowadzeniu robot naprawczych przez Wykonawce) lub wyniki
potwierdzajg nieprawidtowosci. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inzynier lub
Zamawiajgcy.

6.6.2. Badania i pomiary laboratorium dziatajgcego na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajacego

Laboratorium dziatajgce na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego moze wykonywac nastepujgce
badania:

- przed rozpoczeciem robot:

o badania materiatow przewidzianych do wbudowania,
- w trakcie robot:

o badania jakosci stosowanych materiatdw i wykonywanych robat,
o badania sprawdzajace do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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o badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegoélnych STWiORB
na dany asortyment robét.

W czasie trwania budowy, Wykonawca ma obowigzek sukcesywnego dostarczania do Inzyniera
prébek w miare postepu robot, w zakresie i z czestotliwoscig ustalong z Inzynierem.

Koszty za negatywne wyniki badan (sprawdzajgcych jako$¢ materiatdéw zaproponowanych przez
Wykonawce do wbudowania oraz kontrolnych — sprawdzajgcych jakosS¢ wykonanych robét)
przeprowadzonych przez laboratorium dziatajgce na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego - ponosi
Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich STWIORB lub rownowazne na zasadach okreslonych w p. 2.7. niniejszej STWiORB,
ktore posiadajg:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdw i dokumentdw technicznych (wydany przez jednostki niezalezne od dostawcy i odbiorcy
wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji - PCBC),

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w podpunkcie a)
i ktore spetniajg wymogi STWIORB (wydany przez jednostki niezalezne od dostawcy i odbiorcy
wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji - PCBC),

c) deklaracje zgodnos$ci — oSwiadczenie producenta, o zgodnosci jego produktu z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy), jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreSlong w podpunkcie a) i ktore spetniajg wymogi STWIORB.

Wszystkie wyroby, ktdre nie muszg mie¢ certyfikatu na znak bezpieczenstwa (a), muszg uzyskac
certyfikat zgodnosci (b) albo deklaracje zgodnosci (c) z PN lub AT. Sposéb potwierdzenia zgodnosci
(certyfikacje lub deklaracje) moze wybra¢ producent. Oprdcz powyzszych dokumentéw poszczegdine
firmy badz produkty moga otrzymac:

o atesty i opinie potwierdzajgce jakos¢ produktow,
o certyfikaty systemdw jakosci — dotyczg one firm i ich cyklu produkcyjnego; zapewniajgce
uzyskiwanie powtarzalnych produktéw o jednakowej jakosci.
Dla wyrobdw ocenianych w oparciu o deklaracje zgodnosci (c), Wykonawca ma obowigzek
przedktadac kopie wynikow badan producenta na etapie sktadania do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Przedmiotowe zadanie nie jest realizowane w oparciu 0 prawomocng decyzje pozwolenia na
budowe i nie Wykonawca nie ma obowigzku prowadzenia dziennika budowy o ile Zamawiajgcy nie
podejmie decyzji o koniecznosci prowadzenia przez Wykonawce dziennika budowy (na etapie
przekazania Wykonawcy terenu budowy).

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej - Dz. U. Nr 138, poz. 1555) - spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,
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— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-~ wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiardw lub druki obmiarow

Ksigzka obmiaréw (lub druki obmiaréw) stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw (lub drukow
obmiaréw), dokumentujgc nastepujgco postep rzeczowy robét.

Wpisdw do ksigzki obmiarédw (lub drukéw obmiaréw) dokonuje Kierownik Budowy / Kierownik
Robot i s one potwierdzane przez Inzyniera.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w p. 6.8.1. + 6.8.3. nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie (ofertowym).
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Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw (lub drukéw obmiardw).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Jesdli STWIORB witasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie robdt
objetosci bedg wyliczone na podstawie sytuacyjnego obmiaru geodezyjnego w m? (wzglednie ha).

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami STWIORB. Kazdy samochdd powinien byC oznakowany w sposdb czytelny,
umozliwiajgcy jego identyfikacje. Obmiar winien nastepowac w punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot wymagajg
akceptacji Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych - to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
STWIORB. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny oraz beda uzupetnione w razie potrzeby: odpowiednimi szkicami oraz dokumentacjg
fotograficzng, skatalogowang w sposdb nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentuje.

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng (chyba Zze Inzynier w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym zwolni Wykonawce z takiej szczegétowosci dokumentowania fotograficznego) - beda
kazdorazowo zatgczone do dokumentdw odbiorowych poszczegdlnych robdt, a ich wyniki zostang
zapisane w ksigzce obmiardw lub drukach obmiaréw (na kartach / drukach obmiaréw lub w formie
zaftacznikdw do ww. kart / drukéw) i potwierdzone przez Inzyniera. Wzor zatacznikdw Wykonawca
uzgodni z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
-~ odbiorowi czeSciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

23



Zagospodarowanie poscaleniowe DM-00.00.00.00 Wymagania ogdlne

8.2. Odbior robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego wiasciwej branzy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera lub bezposrednio Inspektora nadzoru inwestorskiego
wiasciwej branzy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw
zawierajgcych komplet wynikédw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci
fotograficznej. Szczegdtowos¢ dokumentacji fotograficznej powinna by¢ ustalona z Inzynierem oraz
Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot.

Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposdb nie budzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej
zaptacie i Wykonawca powinien uwzgledni¢ go w cenie kontraktowe;j.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci
i wartosci wykonanych czesci robdt.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Odbioru robdt dokonuje Komisja w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powotywana
przez Zamawiajgcego.
~ Warunkiem dokonania odbioru czeSciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego
$wiadectwa zgodnie z warunki umowy.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w p. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw (w tym dokumentacji fotograficznej), wynikdéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i STWIORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje laboratorium dziatajgce na
zZlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego, na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci
Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca poboru probek. Proby do badan odbiorczych do laboratorium
dziatajgcemu na zlecenie Zamawiajgcego - dostarcza Inzynier.

Podstawg do odbioru ostatecznego robot sg wyniki badan kontrolnych laboratorium dziatajgcego
na zlecenie Zamawiajgcego i/lub Inzyniera.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegdlinych
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera.
Roboty z wadami nie beda podlegaty odbiorowi, o ile nie stanowig inaczej zapisy w poszczegdinych
STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustalic nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i STWIORB
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z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie
robot poprawkowych, wyznaczenie jednoczesnie nowych termindw odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace dokumenty
wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego w ramach ceny:

1. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (w wersji papierowej oraz elektronicznej).

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektdéw, nanies¢ zmiany na
mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i
opracowujgc mape z inwentaryzacja powykonawczg przyjeta do zasobu na oklauzulowanych lub
uwierzytelnionych mapach. Mapa zasadnicza powinna zawieraC nastepujace elementy:

- kilometraz drdg,

— punkty referencyjne, o ile wystepuja,

— znaki drogowe pionowe i poziome,

- rzedne wysokosciowe wszystkich elementow drogi w granicach pasa drogowego mierzone co
20m oraz w punktach charakterystycznych trasy,

- rury ochronne i rzedne wysokosciowe sieci uzbrojenia terenu,

— 0znaczenia rodzajéw nawierzchni drog, chodnikéw, zjazddw i placow,

—  obiekty mostowe (rzedne wlotu ,wylotu, skrajnie i Swiatto),

— granice pasa drogowego.

Dokumentacja / inwentaryzacja powykonawcza powinna spetniaC wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz. U. Nr 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376).

Brakujace lub zniszczone znaki graniczne paséw drogowych i elementdéw objetych melioracjami
lub rekultywacjami Wykonawca ma obowigzek uzupetnic i zastabilizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly fatwo
rozpoznawalne.

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) - podstawowe

z kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw lub komplet drukéw obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew.

PZ].

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdw zgodnie z STWiIORB
i ew. PZ].

8. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikow badal i pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
z STWIORB i PZJ w formie uzgodnionej z Inzynierem.

9. Ocene techniczng realizacji kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajgca miedzy innymi:
krotki opis przebiegu realizacji kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan
dotyczacych sprzetu, materiatdw, kadry, harmonogramdw, PZJ], ilosci i jakos$ci wykonanych
pomiarow i badan kontrolnych, jako$¢ dokumentacji przetargowej i technicznej itp. w formie
uzgodnionej z Inzynierem i Zamawiajgcym.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.

11. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdb nie budzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

12. Dokumentacje powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

o vk

— kopie mapy zasadniczej,
— kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego.
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Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego,
za wyjatkiem dokumentacji powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na
nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem.
Dokumentacja powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zosta¢
zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg
elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w p. 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci wiekszosci robot jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo - podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego

O ile warunki umowy nie stanowig inaczej, dopuszcza sie za zgodg Inzyniera - wprowadzenie
czesciowych pfatnosci za pozycje kosztorysowe wyceniono ryczattowo, proporcjonalnie do uptywu
terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, lecz maksymalnie do kwoty 80% narastajgco. Pozostate
20% nalezy wstrzymac do rozliczenia koficowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej (zgodnie z uszczegdtowieniem
przyjetym w kosztorysie ofertowym) bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt
objetych tg pozycja kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Wymagania ogoine

.Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00.00" obejmuje:

— koszty rozpoznania terenu budowy,

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszt zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

— kwoty zmniejszenia wartosci robot rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatdw rozbidrkowych
przechodzacych na wtasno$¢ Wykonawcy,

— koszty zagospodarowania, wzglednie koszty utylizacji materiatow rozbidrkowych oraz nadmiaru
gruntu i humusu, zgodnie z prawem ochrony $rodowiska,

— wartos¢ pracy sprzetu, koszty temu towarzyszace wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy oraz jego odwiezienie, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty zwigzane z opracowaniem / zaprojektowaniem oraz zatwierdzeniem u Inzyniera,
odpowiednich instytucji oraz ewentualnie u przedstawicieli nadzoru autorskiego wszelkich
dokumentdw i opracowan okreslonych w warunkach umowy, STWIORB oraz przepisach polskiego
ustawodawstwa niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji (. Plan BiOZ, ewentualnych
projektéw technologicznych i in.)
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koszty zwigzane z zaprojektowaniem, wykonaniem i rozbidrkg wszystkich robot, zabezpieczen
i rozwigzan tymczasowych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych ujetych w ramach
przedmiotowej inwestycji,

wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci
przez wiascicieli sieci,

koszty wytgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow,

koszty wykonania uktadéw przejsciowych na czas budowy,

koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci,

przeprowadzenie pomiardw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB,

koszt zapewnienia niezbednej pomocy technicznej oraz sprzetu pomocniczego przy badaniach
laboratoryjnych Wykonawcy i kontrolnych realizowanych przez laboratorium dziatajagce na
Zlecenie Inzyniera i Zamawiajgcego (w zakresie sprzetu wykraczajagcego poza sprzet
laboratoryjny, np. sprzet do obcigzenia dla badan zageszczenia i nosnosci okreslanych metoda
probnych obcigzen ptytowych VSS itp.),

koszty pobierania probek, w tym dla Inzyniera i Zamawiajgcego (wskazane przez Inzyniera),
koszt zabezpieczenia przejetego od Inwestora terenu budowy (na caty czas jego przejecia),

koszt zabezpieczenia newralgicznego obszaru terenu budowy oraz wezwania odpowiednich stuzb
(policji, strazy pozarnej oraz pogotowia saperskiego) i niezwtocznego poinformowania Inzyniera
oraz wstrzymania prac (na okres nie dtuzszy niz 1 dzien) w przypadku ew. natrafienia w trakcie
prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewypaty, niewybuchy
pociski i tego typu materialy (pozostate koszty zwigzane z rozpoznaniem terenu zostaty opisane
w p. 9.6. niniejszej STWIORB),

ew. utrzymanie zimowe drogi (o ile nie wynika inaczej z warunkéw umowy),

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywdz zbednych materiatdw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy,

koszt odtworzenia i utrwalenia uszkodzonych, zniszczonych lub wymagajacych przestawienia
znakdw geodezyjnych,

wszelkie dziatania zwigzane z przygotowania dokumentacji odbiorowej (w tym fotograficznej),
koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja
elektroniczna,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

wszystkie inne koszty zwigzane z niezbednymi dziataniami i robotami Wykonawcy (koniecznymi
do realizacji kontraktu w ramach warunkdw okreslonych w niniejszej STWIORB), ktorych nie ujeto
w pozostatych pozycjach kosztorysowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie

Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt
objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT, ktory winien by¢ okreslony z fgcznej sumy

netto wszystkich robét.

9.3. Organizacja ruchu na czas wykonywania robét

Wykonawca poniesie wszelkie koszty: zwigzane z organizacjg ruchu oraz niezbednych czynnosci

zapewniajacych ptynnos¢ ruchu publicznego na czas wykonywania robot. Jednostka rozliczeniowa dla
powyzszych kosztow jest ryczatt, ktory obejmuje:

koszty zwigzane z opracowaniem oraz zaopiniowaniem i zatwierdzeniem w odpowiednich
instytucjach projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (w tym dla
ewentualnych przejazdéw / objazddw) i przerw w robotach oraz sporzadzeniem i dostarczeniem
kopii tych projektdéw Inzynierowi (dotyczy rowniez uzupetnien, zmian i aktualizacji ww. projektow
wynikajacych np. z postepu robot),

koszty zakupu, dostarczenia i sktadowania potrzebnych materiatéw,

koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

koszty zabezpieczenia terenu budowy,

ew. oplaty / dzierzawy terenu,

ew. koszty zwigzane z przygotowaniem terenu,

ew. koszty zwigzane z przebudowe urzadzen obcych (w tym uzgodnieniem, opracowaniem
i zatwierdzeniem tych przebudéw),
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9.4.

9.5.

9.6.

koszty zwigzane z wykonaniem / ustawieniem, utrzymaniem i likwidacjg objazdow / przejazdow
oraz organizacji ruchu na czas wykonywania robdt (dotyczy roéwniez uzupetnieri, zmian
i aktualizacji zatwierdzonej organizagji ruchu),

koszty zwigzane z naprawg / remontem objazdow / przejazdéw zrealizowanych w ramach
przedmiotowej inwestycji,

koszty utrzymania istniejgcego oznakowania w ramach jego modyfikacji uzupetnieft wynikajgcych
z oznakowania tymczasowego (oczyszczanie, ew. przestawianie, przykrywanie, mycie znakdéw
pionowych),

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego
z uprzednig statg organizacjg ruchu zgodnie z wymaganymi standardami i/lub wprowadzenie (lub
przywrocenie) docelowej statej organizacji ruchu, zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu dla
przedmiotowej inwestycji,

inne koszty zwigzane z utrzymaniem ptynnosci ruchu publicznego na odcinku objetym organizacjg
ruchu na czas wykonywania robot.

Oznaczenie terenu budowy
Koszt ,,0znaczenia terenu budowy” obejmuje:

koszt wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych wynikajacych z Dz.U. Nr 138
z 2001r., poz. 1555,

koszt wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych dla kontraktu o wielkosci i tresci
i zgodnej z wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego i zatwierdzonych przez Inzyniera,

koszt wykonania tablic pamigtkowych po zakonczeniu robdt (zgodnych z wzorem przekazanym
przez Zamawiajgcego i zatwierdzonych przez Inzyniera),

Zaplecze Wykonawcy
Koszt ,zaplecze Wykonawcy” obejmuje:

koszty posrednie, w skifad ktdrych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym zorganizowanie - doprowadzenie, utrzymanie i likwidacja przytaczy energii i wody;
budowa, utrzymanie i likwidacja: drég dojazdowych, wszelkich drdg i placdw technologicznych
itp.), wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic,
optaty (wzglednie koszt innych zobowigzan) wynikajgce z uzyskania ewentualnych (w razie
koniecznosci) zgdd wiascicieli terendw poza pasem drogowym niezbednych do realizacji
inwestycji (np. w celu wykonania tymczasowych odktaddéw, rowdw tymczasowych, drdég
dojazdowych, placow sktadowych itp.), ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

oraz wszystkie inne koszty zwigzane urzadzeniem, organizacjg, utrzymaniem, funkcjonowaniem
i likwidacjg zaplecza Wykonawcy, ktdre nie zostaty ujete w p. 9.2. + 9.4. niniejszej STWIORB.

Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypaldw, niewybuchow i innych

przedmiotéw wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

przeprowadzenie badan terenu na obecnos$¢ niewybuchow, niewypatdéw oraz innych przedmiotow
niebezpiecznych,

opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

zabezpieczenie miejsc znalezisk,

likwidacja materiatdw i przedmiotow niebezpiecznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

3.
4.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. Dz. U. Nr 170 poz. 1393.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami).
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7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z p6zniejszymi zmianami).

8.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001
nr 112, poz. 1206).

10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602, z pézniejszymi
zmianami).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robot budowlanych stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

12. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z pdzniejszymi zmianami).

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991r. w sprawie
szczegbtowych zasad i trybu zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
uzgodnien i wspditdziatania w tym zakresie (Dz.U. Nr 83, poz. 376) — w zakresie wymagan dla
inwentaryzacji powykonawczej.

15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041, wraz z p6zniejszymi zmianami).
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D-01.00.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.00
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

D-01.01.01.22
Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie pagorkowatym lub podgorskim

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntdw w obszarze wsi Grodzisko
Dolne, gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czeS¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu
sytuacyjno-wysokosciowego trasy drogowej, rowdw oraz usytuowania wszelkich obiektow
inzynierskich.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktdw wysokosciowych
wchodza:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokos$ciowego punktéw gtownych przebiegu drogi,
rowdw oraz obiektdw inzynierskich,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

— wyznaczenie i/lub odtworzenie w razie potrzeby wszystkich innych elementéw niezbednych
w zakresie realizacji robot dla zadania okreSlonego w p. 1.1. niniejszej STWiORB,

- wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— zastabilizowanie istniejgcych punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne"
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2, Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktdw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7m.
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Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m
i dlugosci okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy
5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05m.

~Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
p. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet:

— teodolity lub tachimetry,
— odbiorniki GPS,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- JfatYI

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB D-M-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty do wyznaczenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
0Ogolne zasady wykonania roboét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktdw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny byC wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete
na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic
o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
W oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperédw roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscig, aby Sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtwarzanie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

Rzedne niwelety punktdéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w p. 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczanie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowal dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢c wykonanie nasypdw i wykopow
0 ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 7.
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7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) wyznaczonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
0Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicdw
i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 km wykonania wyznaczenia trasy i punktéw wysokoSciowych w terenie
obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatdw,

— wyznaczenie punktow gtdwnych osi trasy,

— uzupetnienie osi trasy ewentualnymi dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- wyznaczenie potozenia rowdw,

— wyznaczenie potozenia obiektdw inzynierskich,

— wyznaczenie w razie potrzeby wszystkich innych elementéw tego wymagajacych w zakresie robdt
realizowanych dla zadania okreslonego w p.1.1. niniejszej STWiORB,

- wyznaczenie reperéw roboczych,

- wykonanie pomiarédw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacjg projektows,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- koszty o$rodkéw geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nouhw
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D-01.02.01.00
Usuniecie drzew lub krzakow

D-01.02.01.11

Karczowanie drzew i pni o srednicy 10+-35cm
D-01.02.01.12

Karczowanie drzew i pni o $rednicy 36+-55cm
D-01.02.01.13

Karczowanie drzew i pni o srednicy ponad 55cm
D-01.02.01.22
Karczowanie krzakow i poszycia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania robét dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntdw w obszarze wsi Grodzisko
Dolne, gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— Sciecia pita mechaniczng drzew wraz z karczowaniem pni o Srednicy o rdznych Srednicach:
10+55cm oraz ponad 55cm

— zatadunek, transport i utozenie dtuzyc w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

— usuniecia karpiny w tym pni koparkg w gruntach kat. I+VI,

—  zasypania dotoéw po karczowaniu,

— mechanicznego karczowania krzakdw i poszycia,

- zafadunku, transportu i utylizacji materiatdw pochodzacych z karczowania,

- uprzatniecia i/lub spalenia na miejscu drobnych pozostatosci po karczunku.

Dtuzyce pochodzace z wycinki drzew stanowig wtasno$¢ wiascicieli dziatek sprzed scalenia lub
wedtug wskazan Zamawiajacego.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definiciami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" p. 1.4.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definiciami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine" p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne"
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepujg
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
p. 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew
Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw nalezy stosowac:
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—  pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
- Srodki do transportu ziemi (do zakopania dotéw po karczunku),

— sprzet do zageszczania (zageszczarki wibracyjne).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Karpine, dluzyce oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym zgodnym z
przepisami BHPKT. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ fadunki przed
mozliwoscig przesuwania sie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

0Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuja: wyciecie i wykarczowanie drzew (wraz
z usunieciem karpiny); zatadunek, transport i utylizacja materiatdw pochodzacych z karczowania oraz
uprzatniecie i/lub spalenie na miejscu drobnych pozostatosci po wykarczowaniu oraz zasypanie dotow
powstatych po karczunku.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakdw.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania
w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie (w razie koniecznosci) i usungé
korzenie tak, aby zawarto$¢ czesSci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania
W nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach dokopow i tych wykopdéw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania
w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawartos¢
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czeSci roslinnosci nie znajdowaty sie
na gtebokosci do 60cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem w sposéb uzgodniony z Inzynierem iflub
odpowiednie wtadze. Jezeli roslinnos¢, ktdéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany
przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakow
Prowadzenie prac przy karczowaniu drzew nalezy prowadzi¢ w sposob nastepujacy:

— oznakowa¢ roboty na czas prowadzenia robot,

— $cig€ drzewa, wykarczowac pnie i dtuzyce oraz utozy¢ je na terenie przylegajacym bezposrednio
do pasa drogowego lub przetransportowaé w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (Srednice
36-55cm i ponad 55¢cm),

- odkopac korzenie i cze$¢ pnia, nastepnie wydoby¢ korzen z ziemi,

— powstate wyrobisko zasypa¢ gruntem i zagesci¢ zgodnie z STWIORB D-02.00.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
o wihasciwosciach zgodnych z zatozeniami okresSlonymi w dokumentacji projektowej i zagesci¢, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w STWIORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

5.3.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
- prace winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby odpowiedzialnej za roboty,
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- pita motorowg moze pracowac tylko osoba posiadajgca uprawnienia, niedopuszczalne jest
prowadzenie robot w warunkach ztej widocznosci tj. podczas mgty, ulewnego deszczu, po
zmierzchu oraz podczas porywistego wiatru,

— pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiada¢ odziez i obuwie ochronne oraz
wyposazeni by¢ w sprzet ochrony osobistej,

- stosowany przy robotach sprzet musi by¢ sprawny i sprawdzony przed uzyciem, a narzedzia ostre
i prawidtowo osadzone.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
STWIORB lub wskazaniami Inzyniera.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa
i odpowiednich przepisow.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usungé go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢
one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna byc¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyrownana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa sie przeptyw wdd
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne
p. 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew

n”

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w STWiORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdine” p. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z usunieciem drzew jest szt. (sztuka) Scietego drzewa
wraz z karczowaniem z uwzglednieniem petnego zakresu robdt okreslonego w punkcie 1.3. niniejszej
STWIORB (dla kazdej usunietej karpiny).

Jednostka obmiarowa dla wycinki krzakdw jest ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.
8.2. Odbior robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw
po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug p. 7.
Cena 1 sztuki wykarczowanego drzewa/pnia uwzglednia:

— roboty przygotowawcze,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— wyznaczenie drzew do wycinki,

- Sciecie i wykarczowanie drzew,

- ulozenie dluzyc w bezposrednim sasiedztwie wycinki, poza pasem drogowym (w migjscu
wskazanym przez witasciciela dziatki,

- zatadunek, transport i utozenie dtuzyc w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego dla Srednic 36-
55cm i ponad 55cm,

— usuniecie karpiny,

- ew. (czasowe) sktadowanie materiatéw,

— zafadunek, transport i utylizacja materiatdw pochodzacych z karczowania oraz uprzatniecie i/lub
spalenie na miejscu drobnych pozostatosci po karczunku,

— pozyskanie, transport i zageszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu (zgodnie z STWIORB D-
02.00.00.00 ,Roboty ziemne”) w miejscach powstatych dotéw po karczowaniu,

- uporzadkowanie terenu robdt,

- wszelkie pozostate koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej i niespalonej roslinnosci.

Cena 1 ha wykarczowanych krzakéw uwzglednia:

— roboty przygotowawcze,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- wyznaczenie krzakdéw i poszycia do wykarczowania,

- mechaniczne wyciecie i wykarczowanie krzakow i poszycia,

- ew. (czasowe) sktadowanie materiatdw,

- zatadunek, transport i utylizacja materiatdw pochodzacych z karczowania oraz uprzatniecie i/lub
spalenie na miejscu drobnych pozostatosci po karczunku,

— pozyskanie, transport i zageszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu (zgodnie STWIORB D-
02.00.00.00 ,Roboty ziemne”) w miejscach powstatych dotéw po karczowaniu,

- uporzadkowanie terenu robdt,

- wszelkie pozostate koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej i niespalonej roslinnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.02.02.00
Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

D-01.02.02.14a
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 26-35cm
- roboty zasadnicze
D-01.02.02.14b
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 26-35cm
- zwigzane z likwidacja wysokich miedz

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntdw w obszarze wsi Grodzisko
Dolne, gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— mechanicznego usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z przewiezieniem na plac
sktadowy (odktad) w obrebie budowy ($rednia grubo$¢ humusu okoto 30cm) w celu wykorzystania
do humusowania skarp i dna rowdw lub w miejsca przewidziane do rekultywacji i zasypania
zgodnie z zatgcznikiem z analizy robot ziemnych oraz tabelg drdg i rekultywacji lub zatadunek i
transport nadmiaru w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w obrebie budowy.

— mechanicznego usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z przemieszczeniem go poza
teren robdt zwigzanych z likwidacjg wysokich miedz w celu pdzniejszego wbudowania w miejsca
wyrownane po Scieciu miedz (Srednia grubo$¢ humusu okoto 30cm) lub pod drenaze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definiciami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne
p. 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do powtdrnego
uzycia nalezy stosowac:

”

— spycharki,

- koparki,

— topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
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— koparki i samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem koparek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkoéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

0Ogolne zasady wykonania roboét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zakfadaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
z ustaleniami STWIORB lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub koparek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos$¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, STWIORB lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosSci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

W gestii Wykonawcy lezy rowniez zatadunek oraz transport humusu w miejsce skazane przez
Zamawiajgcego. Inzynier / Zamawiajgcy ma mozliwos¢ podjecia decyzji, ze cze$¢ nadmiaru humusu
zostanie usunieta z terenu budowy i zutylizowana na obszarze scalenia.

W zakresie usuwania humusu w miejscach $cinanych miedz (i terendw przylegtych) — w gestii
Wykonawcy jest przemieszczeniem zdjetego humusu oraz wiasciwe zhatdowanie go poza terenem
robdt zwigzanych z likwidacjg wysokich miedz (w celu pdzniejszego wbudowania w miejsca
wyréwnane po $cieciu miedz).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00

~Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatéw,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na petng gtebokosc,

odwodnienie terenu po odhumusowaniu,

oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.,
zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu lub darniny przed negatywnymi skutkami
czynnikdw atmosferycznych, mechanicznych, itp.,

przemieszczenie zdjetego humusu w miejscach $cinanych miedz (i terendw przylegtych) oraz
wihasciwe zhatdowanie go poza terenem robdt zwigzanych z likwidacjg wysokich miedz (w celu
pozniejszego wbudowania w miejsca wyrdwnane po Scieciu miedz)

przewiezienie pozostatego humusu na plac skladowy lub w miejsca przewidziane do rekultywacji w
obrebie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania i likwidacji skfadowiska w celu
ponownego uzycia,

przewiezienie zdjetego humusu w miejsca wskazane w tabelach drég i rekultywacji w celu ich
pozniejszego rozplantowania, zasypania wawozéw lub starych drdg, wyrédwnanie nawiezionego
gruntu objete jest pozycjami w robotach ziemnych,

zatadunek nadmiaru humusu (w tym humusu nieprzydatnego do wbudowania) i transport
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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D-01.02.03.00
Rozbidrka obiektéow budowlanych

D-01.02.03.11
Rozbiorki obiektow kubaturowych - konstrukcje drewniane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntdw w obszarze wsi Grodzisko
Dolne, gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem i odbiorem rozbidrki budowli drewnianych i murowanych z elementami posadowienia
i/lub fundamentami, instalacjami, wraz z zatadunkiem, transportem oraz utylizacjg wszystkich
materiatow pochodzacych z rozbidrki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbidrki fundamentow powinien wykazac
sie mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—  koparko-tadowarki i/lub zurawie samochodowe,

-  w zaleznosci od potrzeby spycharki,

— W razie potrzeby specjalistyczny sprzet do wyburzen,
—  samochody ciezarowe,

—  mioty pneumatyczne,

—  pily mechaniczne,

— inny drobny sprzet typu: szpadle, topaty, kilofy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne  wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 4.
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4.2, Transport znakow do pionowego oznakowania drog

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Wybdr $rodka transportu
zalezy od odlegtosci i warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

0Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Czynnosci wstepne

Ewentualne obiekty znajdujgce sie w poblizu pasa drogowego, nie przeznaczone do usuniecia,
powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére majg byc
zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej
obiektéw przewidzianych do rozbiorki, Inzynier moze polecic Wykonawcy sporzadzenie takiej
dokumentacji, w ktorej bedzie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonywane wykopy drogowe, powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej i/lub roztopowe;j.

Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych, nalezy wypetnic¢
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWIORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”.

Materiat z rozbiorki stanowi wtasnoS¢ Wykonawcy. Elementy i materiaty z rozbiorki stajg sie
wihasnoscig Wykonawcy, ktdry powinien je mozliwie szybko usung¢ z terenu budowy. Zatadunek,
transport oraz utylizacja materiatu pochodzacego z rozbidrki lezy w gestii Wykonawcy (i nie podlega
odrebnej zaptacie), ktory jest odpowiedzialny za ich zagospodarowanie zgodnie z ustawg o odpadach.
Wykonawca pomniejszy warto$¢ danej pozycji o koszt pozyskanego materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia resztek
fundamentdw, ztomu, gruzu, kamieni i in. materiatdw z rozbiorki oraz sprawdzeniu uszkodzen ew.
elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powstate w trakcie robot rozbidrkowych powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWiORB D-02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szeScienny) wyburzonych obiektéw budowlanych, usunietych
kamieni i/lub blokdw skalnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena rozbiérki 1m3 obejmuje:

-~ koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

—  rozebranie wszystkich obiektdw kubaturowych wraz instalacjami, zgodnie z wykazem w p. 1.3
niniejszej STWIORB oraz projektem rozbidrki,

— zaftadunek, transport poza teren budowy i zagospodarowanie i/lub utylizacja wszystkich
materiatdw pochodzacych z rozbidrek ujetych w p. 1.3 niniejszej STWiORB,

— zasypanie i zageszczenie gruntu w dofach (wykopach) powstatych po usunietych obiektach,
wzglednie tymczasowe zabezpieczenie dotdw przed postronnymi osobami oraz gromadzeniem sie
wody opadowej i/lub roztopowej (w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowag beda
wykonywane wykopy drogowe),

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.02.04.00
Rozbiodrki elementow drog, ogrodzen i przepustow

D-01.02.04.11
Rozebranie podbudowy z kruszywa
D-01.02.04.21
Rozebranie nawierzchni z tlucznia
D-01.02.04.22
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
D-01.02.04.23
Rozebranie nawierzchni z betonu
D-01.02.04.28a
Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych
D-01.02.04.28b
Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych drogowych
D-01.02.04.29
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
D-01.02.04.33
Rozebranie nawierzchni z plyt azurowych
D-01.02.04.41
Rozebranie kraweznikow betonowych
D-01.02.04.44
Rozebranie obrzezy betonowych
D-01.02.04.45
Rozebranie sciekow z elementoéw betonowych - korytek betonowych
D-01.02.04.46
Rozebranie nawierzchni/gruzu/odpadow/karpin
D-01.02.04.48
Rozebranie prefabrykowanych elementow betonowych
D-01.02.04.51
Rozebranie ogrodzen z siatki
D-01.02.04.52
Rozebranie ogrodzen z elementéw metalowych
D-01.02.04.54
Rozebranie ogrodzen z siatki
D-01.02.04.57
Rozebranie ogrodzen z elementéw metalowych
D-01.02.04.72
Rozebranie przepustow z rur zelbetowych
D-01.02.04.77
Rozebranie przepustow z rur z tworzyw sztucznych
D-01.02.04.91
Rozebranie $cianek czotowych przepustow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczagce wykonania robot dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntow w obszarze wsi
Grodzisko Dolne, gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

a) rozbiorki (wraz z zatadunkiem, transportem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

i roztadunkiem materiatu pochodzacego z rozbidrki w sposdb zabezpieczajacy go przed kradziezg
i ewentualnym uszkodzeniem):

— podbudowy z kruszywa (i/lub gruzu) o $redniej grubosci 15cm lub 30cm,

— nawierzchni z kruszywa (i/lub gruzu) o $redniej grubosci 30cm,

— nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o $redniej grubosci 6¢cm,

— nawierzchni z betonu o $redniej grubosci 20cm,

— ptyt chodnikowych,

— piyt zelbetowych drogowych 1,5x3,0m,

— kostki brukowej betonowej,

— Sciekdw z elementéw betonowych — korytek,

— piyt azurowych,

— przepustow z rur betonowych i/lub Zelbetowych i/lub tworzyw sztucznych o s$rednicy od
10+100cm z podsypka i/lub tawa,

— elementéw pochodzacych z rozbidrki ogrodzen (w tym furtek ibram) z: siatki metalowej,
elementow metalowych, siatki le$nej - przewidzianych do ponownego wbudowania.

b) rozbidérki (wraz z zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem
i/lub utylizacjg materiatu pochodzacego z rozbidrki):
— pozostatych elementdw z rozbidrki:

o przepustow z rur betonowych i/lub zelbetowych oraz z tworzyw sztucznych (bez czesci
przelotowej przepustow, ktdre pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego),
o Sciekdw, azuréw, ptyt chodnikowych, ptyt azurowych, ptyt zelbetowych,

— ogrodzen z siatki metalowej, elementdw metalowych, siatki leSnej, drewnianych (w tym furtek i
bram) z ewentualng podmurdwkg oraz stupkami i ich fundamentami,

— nawierzchni z kruszyw/gruzu/odpaddw/karpiny,

— kraweznikéw betonowych z tawg z betonu wraz z fawg i/lub podsypka,

— obrzezy betonowych z tawg i/lub podsypka,

— nawierzchni z betonu,

— podbudowy nawierzchni ptyt zelbetowych,

- prefabrykowanych oraz monolitycznych elementéw betonowych / zelbetowych (stanowigcych
istniejgce zabezpieczenia i umocnienia) w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi
elementami,

— zelbetowych Scianek czotowych przepustéw z ich fundamentami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okresSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definiciami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET DO ROZBIORKI
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 3.

3.2. Sprzet

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorkg elementéow drog nalezy stosowac sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

”

”

— koparko-tadowarki lub zurawie samochodowe,
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mioty pneumatyczne,

— samochody ciezarowe,

— pity mechaniczne,

drobny sprzet typu: szpadle, topaty, kilofy oraz w razie potrzeby inny sprzet niezbedny do
realizacji petnego zakresu robdt ujetego w niniejszej STWiORB.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatlow

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu. Transport prefabrykatow
z rozbidrki przewidziany do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego powinien by¢
odpowiednio dobrany (uscislony z Inzynierem), aby nie powodowaé uszkodzen przewozonych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

0Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie, w zaleznosci od zakresu robdt,
zgodnie z zapisami w STWIORB oraz ustaleniami z Inzynierem. Prefabrykaty pozostajace wiasnoscig
Zamawiajgcego (przewidziane do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego zgodnie
z podziatem okreSlonym w p. 1.3. niniejszej STWIORB, przedmiarze rob6t oraz w p. 2.7 STWiORB DM-
00.00.00.00) Wykonawca ma obowigzek: rozbieraé recznie i uktada¢ na paletach w sposdb
zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem i umozliwiajacym ponowne wbudowanie. Kolejne dziatania:
transport w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, roztadunek, wzglednie tymczasowe sktadowanie
/ magazynowanie (przed transportem do docelowego miejsca) - powinny by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajgcy materiaty pochodzace z rozbidrki przed uszkodzeniem oraz kradzieza.

Cze$¢ materiatdw z rozbidrek przechodzi na wiasnos¢ Wykonawcy. Dotyczy to wszystkich
materiatow, ktdre Wykonawca ma wywieSC poza teren budowy oraz zagospodarowac iflub
zutylizowac, zgodnie z: p. 1.3. niniejszej STWIORB, przedmiarze robo6t oraz w p. 2.7 STWIORB DM-
00.00.00.00. Dla tych robdt rozbiérkowych - Wykonawca pomniejszy ich wartos¢ (w kosztorysie
ofertowym) o koszt pozyskanego materiatu. Zatadunek, transport oraz utylizacja elementow
i materiatdw pochodzacych z rozbidrki i przechodzacych na witasno$¢ Wykonawcy - lezy w gestii
Wykonawcy (i nie podlega odrebnej zaptacie). Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie
materiatow zgodnie z ustawg o odpadach. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z STWIORB stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢é mozliwie szybko usuniete z terenu budowy. Ich czasowe
sktadowanie na terenie budowy kazdorazowo wymaga zgody Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujgce sie w migjscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej.

Doty w miegjscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych - nalezy wypeic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreSlonymi w STWiIiORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne” w ramach ceny jednostkowej objetej
niniejszg STWIORB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych
(z uwzglednieniem transportu), wypetnienie lub zabezpieczenie dotdw powstatych po rozbidrkach.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWiIORB D-02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdg jest odpowiednio:

a) m? (metr kwadratowy) dla wszelkich podbudéw i nawierzchni z ew. podbudowg i/lub podsypka
(w szczegolnosci z: ttucznia, kruszywa, gruzu, destruktu, mieszanek mineralno-bitumicznych,
betonu, Zelbetowych plyt, kostki betonowej, ptyt azurowych, ptyt chodnikowych),

b) m3 (metr szeScienny) dla:
- prefabrykowanych oraz monolitycznych elementéw betonowych / zelbetowych (stanowigcych
istniejgce zabezpieczenia i umocnienia),
— Scianek czotowych przepustow;
— nawierzchni/gruzu/odpadow/karpin;

c) m (metr) dla:
- kraweznikow betonowych (z ew. podsypka i/lub tawg betonowg),
obrzezy betonowych i sciekdw (z ew. podsypka i/lub tawg),
wszelkich ogrodzen (w szczegdlnosci: z siatki metalowej, siatki lesnej, drewnianych, murowanych,
z elementdéw metalowych),
wszelkich czesci przelotowych przepustow, wraz z ew. posypka i/lub tawg,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty zwigzane z rozbiorka elementdéw drdg i ulic podlegajg odbiorowi robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.
0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 "Wymagania ogdine" p. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 "Wymagania
ogdlne" p. 9.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Dla robdt, w ktorych materiatdw pochodzace z rozbidrki przechodzg na wtasnosé Wykonawcy -
ceny winny obejmowac pozyskanie utrzymanie i likwidacje sktadowisk, koszty zatadunku, transportu
i utylizacji materiatdw pochodzacych z rozbiorki (zgodnie z prawem ochrony $rodowiska). Koszt
wykonania robot, w ktérych materialy pochodzace z rozbiorki przechodzg na wiasnos¢ Wykonawcy
powinien zosta¢ obnizony o warto$¢ tych materiatow.

Dla robdt, w ktérych materiatdw pochodzace z rozbiorki Wykonawca ma obowigzek przewies¢
W miejsce wskazane przez Zamawiajgcego - ceny jednostkowe winny obejmowaé: pozyskanie
utrzymanie i likwidacje ewentualnych skfadowisk, koszty zatadunku, transportu (w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego) i roztadunek materiatu pochodzacego z rozbidrki w sposdb zabezpieczajacy go
przed uszkodzeniem i kradzieza.

W cenie jednostki obmiarowej kazdej z robdt rozbiorkowych ujetych w niniejszej STWIORB
(niezaleznie od przeznaczenia materiatow pochodzacych z rozbidrki) - nalezy uwzgledni¢ réwniez
koszty zastosowania materiatow i sprzetu pomocniczego koniecznych do prawidtowego wykonania
robot zgodnie z przyjetg technologia wykonania, koszty: robdt przygotowawczych, zapewnienia
niezbednych czynnikéw produkcji, oznakowania robét na czas wykonywania robdt oraz wyréwnania
podtoza (w tym pozyskanie, transport i zageszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu w powstatych
dotach, zgodnie z STWIORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”) i uporzadkowania terenu rozbidrki.

Oprécz wyzej wymienionych kosztéw cena jednostkowa robot obejmuije:

a) dla rozbiorki nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, nawierzchni z kruszywa, z betonu
oraz podbudoéw z kruszywa:
— rozkucie i zerwanie materiatdw nawierzchni / podbudowy, minimum w zakresie kolidujgcym
z elementami projektowanymi,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki;
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10.

dla rozebrania ogrodzen z siatki (w tym furtek i bram):

zdjecie siatki i innych metalowych, drewnianych, elementdw ogrodzenia,
odkopanie i wyciggniecie stupkow,

odkopanie oraz rozebranie fundamentéw pod stupkami,

odkopanie i wyciggniecie ew. podmurdwki,

transport i sktadowanie,

dla rozbidrki nawierzchni z kostki brukowej betonowej (oraz ew. azurowych ptyt betonowych
nadajacych sie do ponownego wbudowania:
reczne rozebranie prefabrykowanych elementdw nawierzchni z:

o utozeniem elementéw zdatnych do ponownego wbudowania na paletach,
o odsegregowaniem elementdw niezdatnych do ponownego wbudowania przeznaczonym do
oddzielnego transportu,

zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegajacych pod elementami prefabrykowanymi (ew. podbudowy
i/lub podsypki), minimum w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi;

dla rozbidrki nawierzchni z ptyt zelbetowych itp.:

mechaniczne (ew. reczne) rozebranie elementéw prefabrykowanych,

zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegajacych pod elementami prefabrykowanymi (ew. podbudowy
i/lub podsypki), minimum w zakresie kolidujagcym z elementami projektowanymi;

dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i Sciekdw z prefabrykowanych betonowych elementow:
odkopanie prefabrykowanych elementdéw betonowych wraz z ich wyjeciem / rozbidrka,

zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegajacych pod elementami prefabrykowanymi (ew. podbudowy
i/lub podsypki), minimum w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi;

dla rozebrania przepustéw:

odkopanie przepustdw,

mechaniczne rozebrania przepustow,

zerwanie iflub rozkucie warstw zalegajacych pod przepustami (podsypki i/lub tawy), minimum
w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi;

dla rozebrania $cianek czotowych przepustow:

odkopanie Scianek czotowych,

mechaniczne rozebranie Scinek czotowych,

wykopanie i/lub rozkucie fundamentéw pod Sciankami czotowymi, minimum w zakresie
kolidujgcym z elementami projektowanymi;

dla rozebrania nawierzchni/gruzu/odpadow/karpin:
odkopanie nawierzchni/gruzu/odpaddw/karpin,
zatadunek, transport i utylizacja materiatéw z rozbiorki,
zasypanie i zageszczenie miejsca po rozbiorkach;

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

1.
2.

3.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2008r. Prawo ochrony Srodowiska (j.t. Dz. U. z 2008r. nr 25,
poz. 150).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 200 | nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi
zmianami). )

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206).
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D-02.00.00.00
ROBOTY ZIEMNE
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntdw w obszarze wsi Grodzisko
Dolne, gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

1.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 1.5.

1.3.2. Szczegdtowy zakres robdt zostat okreslony w STWIORB D-02.01.01.00 i D-02.03.01.00.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czeS¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.5. Nasyp Sredni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.8. Wykop S$redni - wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, 0 matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym
i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w p. 1.4.12. jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robdt
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robdt
drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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I, _Pd
pds

gdzie:

pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

pds. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?3).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

— deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
— dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
E2

J, =—=2

E,

gdzie:

— E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,

—  E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-5-02205:1998.

1.4.19. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujgcy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscia
oraz wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-ISO 10318. Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny,
geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie
z wytycznymi IBDiM.

1.4.20. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Podziat gruntow

”

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntdw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w STWiIORB D-
02.03.01.00 p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw, z uwzglednieniem warunkéw okre$lonych w STWiORB
oraz dokumentacji technicznej.

Nadmiar gruntu z wykopdw oraz grunty nieprzydatne do budowy nasypéw, zgodnie z zatozeniami
dokumentacji projektowej oraz klasyfikacjg gruntow w p. 2.2 STWiIORB D-02.03.01.00 — Wykonawca
przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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Tablica 1. Podziat gruntdéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Wyszczegol- Grupy gruntéw
Lp. nienie Jedn. . . . ;
wiasciwodci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
—  rumosz — piasek pylasty | mato wysadzinowe:
niegliniasty — zwietrzelina — (glina piaszczysta zwiezla, glina
- Zwir gliniasta zwiezta, glina pylasta zwiezia
— pospotka —  rumosz — it it piaszczysty, it pylasty
1 Rodzaj gruntu — piasek gruby gliniasty bard;o wysa.dz.inowe:
— piasek Sredni — zwir gliniasty — piasek gliniasty
— piasek drobny |— pospdtka —  pyh, pyt piaszczysty
— 7uzel gliniasta — glina piaszczysta, glina, glina
nierozpadowy pylasta
— it warwowy
Zawarto$¢
2 czastek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarnosc¢
bierna Hi, m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
p. 3.

n”

3.2. Sprzet do wykonywania robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki, narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, itp.),

- ew. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdow (jak: spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizagji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.
4.2. Transport gruntu

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

0Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Doktadno$¢ wykonywania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz + 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierownosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczac
+ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowg (przy niewielkich skarpach — odpowiednio krotszg), albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej - Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia (state i/lub tymczasowe), ktore zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntdw spoistych i nie mnigjszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminéw wykonywania innych robét
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny (wykonane
na koszt Wykonawcy, niezaleznie, czy sg to rozwigzania docelowe, czy tymczasowe). Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Szerokos¢
dna i gtebokos¢ rowu nie mogg rézni¢ sie od wymiardw projektowanych o wiecej niz +5 cm.
Doktadnos¢ wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopow w STWiORB
D-02.01.01.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonywania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okreslono w p. 6 STWiIORB
D-02.01.01.00 oraz D-02.03.01.00.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego . ; , . _

2 Pomiar szerokodci dna rowow Po,m|ar tasma, sza)blolm_em, ’ratg o} d{ugosu 3 m (be od_pov_\nednlo
Pomiar rzednvch powierzchni Korpusu krétszg — w zaleznosci od wielkosci pomiaru) i poziomicg lub

3 . &dnych p P niwelatorem, w odstepach co 200m na prostych, w punktach
ziemnego .

2 Pomiar pochylenia skarp gtownych tuku, co 100m na tukach 0 R > 100.m co 5_0 ‘m na
5 Pormiar 13 o PA— tukach o R < 100 m (na krétszych odcinkach — nie mniej niz w 2
omiar rownoscl powlerzchni Korpusu przekrojach) oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci

6 Pomiar rownosci skarp
2 Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych min. w 2 przekrojach oraz
korpusu lub dna rowu w punktach watpliwych
Zageszczenia okre$laé min. w 2 punktach dla kazdej utozonej
8 Badanie zageszczenia gruntu warstwy (lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m?
warstwy) oraz w miejscach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+ 10 cm.

6.3.3. Szerokos¢ dna rowow
Szerokos$¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rdzni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. ROwnosc¢ korony nasypu

Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogq przekraczacé
3 cm.

6.3.7. Rownosc skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac rdéznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu
W zalezno$ci od warunkéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca:

- oznaczenia wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

— oznaczenia wskaznika odksztatcenia Io na podstawie prébnych obcigzen piyta (VSS) wg
zatgcznika B PN-S-02205:1998 (okreSlonego na podstawie przyrostu odksztatcenia
odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla podtoza gruntowego),

- badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng ($rednicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.

Wskaznik zageszczenia gruntdw, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania zgodnie z PN-5-02205:1998.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia lub jako badanie sprawdzajgce, mozna okresli¢ wartos¢
wskaznika odksztatcenia Io, ktdry nie powinien by¢ wiekszy niz:

A). Dla zwirdw, pospotek i piaskow:
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- 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,0,
- 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,0.

B). Dla gruntéw drobnoziarnistych o rGwnomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zwieztych,
itow — 2,0.

C). Dla gruntdow roznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospdtek gliniastych, pytdw piaszczystych,
piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0.

D). Dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4.

W przypadku oceny poprawnosci zageszczenia za pomocg prébnych obcigzen piytg (VSS), nalezy
sprawdzi¢ rowniez warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia Ez, zgodnie z wymaganiami okreSlonymi
w PN-S-02205:1998 (o ile nie wyklucza tego dokumentacja lub STWiORB).

Dla miejsc trudnodostepnych i biezacych kontroli Wykonawcy, dopuszcza sie ocene wskaznika
zageszczenia na podstawie przeprowadzonych badan ptytg dynamiczng (ugieciomierzem dynamicznym
z ptyta srednicy 300mm). Jednak rozliczanie ilosci robdt przewidzianych do sprzedazy mozliwa jest
w oparciu 0 badania zageszczenia przeprowadzone ugieciomierzem dynamicznym jedynie:

- dla duzych powierzchni, przy konieczno$ci znacznej powtarzalnosci badan,
- w miejscach, gdzie z uwagi na technologie wykonywanych robot, warunki bezpieczenstwa, itp.
konieczne jest mozliwie szybkie uzyskanie wynikdw badan.

W kazdym z powyzszych przypadkéw wymagane sa:

— zgoda Inzyniera,

— przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do innych badan zageszczenia
dopuszczonych polskimi normatywami, tzn. za pomoca: wskaznika zageszczenia wg BN-
77/8931-12 lub wskaznika odksztatcenia wg zatacznika B PN-S-02205:1998r.; korelacje nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie min. 3 badan w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wynikéw
badan,

— zageszczanie przez Wykonawce jednorodnego materiatu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwe wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie  roboty, ktdére wykazuja  wieksze odchylenia cech od okreSlonych
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi. Inzynier w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢,
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - zakres oraz kwote potrgcen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m? (metr szeScienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty
wyniki pozytywne.

Dopuszcza sie odbior robdt z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen, wynikajgcych
z niezachowania wszystkich zapiséw niniejszej STWIORB — za pisemng zgodg Inzyniera. Inzynier
w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - zakres oraz kwote
potracen.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00
»~Wymagania ogdlne” p. 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w p. 9 STWIORB D-02.01.01.00 oraz
D-02.03.01.00.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czagstek.

Badanie wskaznika piaskowego.

PN-ISO 10318 Geosyntetyki. Terminy i definicje.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym

zestawieniu nie wskazano rocznikdw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1.

2.

o u

SwoN

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118 z 2001r., poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r., poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz
430).

Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drdg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cz. A Roboty ziemne i konstrukcyjne, ITB
427/2007.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robdt Ziemnych obejmujgcych
Budowe Drdg.
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Zagospodarowanie poscaleniowe D-02.01.01.00 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

D-02.01.01.00
Wykonanie wykopow w gruntach I-VI kat.

D-02.01.01.11a
Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie
w gruntach kat. I+-VI - wyroéwnanie pod drogi gruntowe
D-02.01.01.11b
Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruntach kat.
I+VI - przygotowanie powierzchni pod tereny rolnicze
D-02.01.01.11c
Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie
w gruntach kat. I--VI - orka na rekultywowanych gruntach
D-02.01.01.13
Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. I+VI z transportem urobku na nasyp
D-02.01.01.16
Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. I+VI z transportem urobku
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania robdt dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntdw w obszarze wsi Grodzisko
Dolne, gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— wyrdéwnania terenu w ciggu przebiegu planowanych drdég gruntowych lub gruntowych ulepszonych
na catej szerokosci pasa drogowego wraz z usunieciem roslinnosci, wyrdwnaniem, Scieciem i
profilowaniem skarp oraz nieréwnosci, podwdjnym watowaniem jezdni gruntowej, zapewniajacego
przejezdnoS¢ w sprzyjajacych warunkach gruntowo-wodnych i pogodowych, wraz z
wyprofilowaniem jezdni w kierunku zgodnym ze splywem wodd, ewentualnie w kierunku
przylegajacych do drogi rowow w celu zapewnienia sprawnego sptywu wdd,

— wyréwnania terenu na gruntach rolnych poprzez Sciecie miedz po zdjeciu humusu, zapewniajace
mozliwo$¢ uprawy wyréwnanych gruntéw rolnych,

- wyrdwnania terenu w obszarze dziatek rolnych, na ktére nawieziono grunt, w sposob zapewniajgcy
mozliwo$¢ prowadzenia uprawy,

— orki glebokiej ptugami lemieszowymi oraz spulchnienia i rozdrobnienia roli brong talerzowg na
rekultywowanych gruntach,

- wykopow wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I+VI z zatadunkiem i transportem urobku
na nasyp, wraz z zageszczeniem gruntow w nasypie (dotyczy materiatu nadajgcego sie do
wbudowania w dolne warstwy nasypu, zgodnie z zapisami w STWIORB) - wykonanie dolnych
warstw nasypu pod drogami umocnionymi i utwardzonymi, warstw nasypu drdg gruntowych oraz
robdt nasypowych w zakresie prac melioracyjnych,

- wykopow wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I+VI z zatadunkiem i transportem urobku
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

- wszystkich wykopow tymczasowych, niezbednych do wykonania robét objetych w ramach realizacji
zadania okreslonego w p. 1.1. niniejszej STWiORB.

Nadmiar gruntdw z wykopow (w tym grunty nieprzydatne do wbudowania) przewidziany do
usuniecia z terenu budowy - stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przewiezie go w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.
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Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie ilikwidacja ewentualnych odkladéw lezy w gestii
Wykonawcy.

Wymagania dotyczace zasad prowadzenia i odbioru nasypow wykonanych z materiatu
pochodzgcego z wykopu zawarte s3 w STWIORB D-02.03.01.00 ,,Wykonanie nasypéw”.

1.4. Wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 1.4.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-02.00.00.00 p. 2.

Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktdry bedzie stanowit podtoze
pod nawierzchnie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w STWIORB D-02.00.00.00 p. 3.
W ramach rekultywacji terenu Wykonawca powinien zapewni¢ dodatkowo sprzet mechaniczny do
orki gtebokiej (np. ptugi lemieszowe) oraz spulchnienia i rozdrobnienia roli (np. brony talerzowe).

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWiIORB D-02.00.00.00 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

0Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-02.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Przy wykonywaniu wykopow tymczasowych - nalezy zastosowac pochylenie skarp zapewniajgce
ich statecznos¢. Dla skarp wykopdw o gtebokosci do 4 m, nalezy stosowac ponizsze parametry:

— nachylenie 1:0,5 dla: itdw, mieszanin frakgcji itowej z piaskiem i pytem, zawierajgce powyzej 10%
frakcji itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,

— nachylenie 1:1 dla: skat spekanych i rumoszy zwietrzelinowych,

— nachylenie 1:1,25 dla: mieszanin frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ip < 10% (mato spoistych,
jak: piaski gliniaste, pyly, lessy i gliny zwatowe) oraz rumoszy zwietrzelinowych zawierajgcych
powyzej 2% frakcji itowej,

— nachylenie 1:5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

W przypadku kiedy niemozliwe jest spetnienie powyzszych warunkéw lub konieczne jest
wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych o Sciankach pionowych (np. dla wykopdw liniowych pod
sieci i/lub dreny, czy jamistych pod urzadzenie infrastruktury technicznej) - nalezy zastosowac
odpowiednie zabezpieczenie Scian wykopu przed osunieciem. Dla takich wykopdw tymczasowych -
Wykonawca ma obowigzek opracowac i zatwierdzi¢ u Inzyniera projekt robot ziemnych (zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot), ktory musi okresla¢ potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, a takze sposob zabezpieczenia wykopu i wyniki badan geologicznych.

Jedne z najczesciej stosowanych sposobow obuddw wykopdw to: Scianka szczelinowa, obudowa
berlinska, stalowa S$cianka szczelna, palisada, $ciany z kolumn wykonanych za pomocg iniekgji
strumieniowej oraz technologie mieszane.

Podczas wykonywania wykopow gtebokich ze Scianami pionowymi w obudowie nalezy pamietac
0 wykonywaniu montazu obudowy zgodnie z instrukcjg BHP, dokumentacjg producenta lub projektem
indywidualnym. Wykopy tymczasowe oraz strefy pracy sprzetu (przy wykonywaniu wykopow
tymczasowych i docelowych) nalezy wygrodzi¢ i oznakowac, za$ prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami
i przepisami BHP.

Koszt zabezpieczenia, utrzymania oraz oznakowania wykopdw (tymczasowych i docelowych)
i prac z nimi zwigzanych oraz opracowania i zatwierdzenia projektu robot ziemnych na wykonanie
wykopdw tymczasowych spoczywa na Wykonawcy.

Dla zboczy pod projektowane nasypy o pochyleniu przekraczajagcym 1:5 - nalezy w ramach
wykopdw uwzgledni¢ schodkowanie, zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich
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wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw (spetniajgce wszystkie wymagania STWiORB
D-02.03.01.00) powinny by¢ w miare mozliwosci bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. Odktad wymaga jednak uzyskania zgody Inzyniera. W przypadku czasowego sktadowania
odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Wbudowywanie gruntéw w nasypy (bezposrednio z wykopu i z odktadu) nalezy realizowa¢ zgodnie
z zapisami STWiIORB D-02.03.01.00.

Przed przewiezieniem gruntu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (jako nadmiar gruntu
z wykopdw, w tym grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp) - Wykonawca powinien zakonczy¢
roboty nasypowe. Jezeli wskutek pochopnej likwidacji gruntu z wykopu przez Wykonawce, zajdzie
koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z dokopu, to koszt tych czynnosci w catosci
obcigza Wykonawce.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
Niniejszy podpunkt tyczy sie robdt nasypowych. Ne dotyczy pozycji przedmiarowej dotyczacej:

— wykonania wyréwnania terenu w ciggu przebiegu planowanych nowych drég gruntowych (wraz
z usunieciem roslinnosci), zapewniajgcego przejezdnos¢ w sprzyjajgcych warunkach gruntowo-
wodnych i pogodowych,

— wyréwnania terenu na gruntach rolnych poprzez Sciecie miedz po zdjeciu humusu, zapewniajace
mozliwo$¢ uprawy wyréwnanych gruntéw rolnych,

— orki glebokiej ptugami lemieszowymi oraz spulchnienia i rozdrobnienia roli brong talerzowg na
rekultywowanych gruntach.

W kazdym innym przypadku zageszczenie powinno odpowiadac:

— wymaganiom w tablicy 1 — przy oznaczeniu wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

— w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy oznaczeniu wskaznika odksztatcenia Io (i ew. wtdrnego
modutu odksztatcenia Ez), wg zatacznika B PN-S-02205:1998 (okreSlonego na podstawie przyrostu
odksztatcenia odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla podioza gruntowego),

— wymaganiom w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy badaniach przeprowadzanych ptytg
dynamiczng (Srednicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganych
parametrow.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych
Minimalna wartosc Is dla wszelkich nasypow
Strefa korpusu (zaréwno pod drogami, placami sktadowymi
i zZjazdamiw)
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych 0,97

Jezeli nie jest mozliwe uzyskanie wymaganego zageszczenia (i/lub nosnosci) podtoza poprzez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej - ma
obowigzek podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie ww. wymagan.
Np. - w przypadku przewilgocenia gruntéw rodzimych (w tym réwniez na skutek dtugotrwatych
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych) - Wykonawca ma obowigzek (w cenie jednostkowej):

- usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, lub
— osuszenia gruntow rodzimych np.:

o poprzez obnizenie poziomu wody gruntowej w sposob zaakceptowany przez Inzyniera,
o W sposdb mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera).

Wszystkie zabiegi Wykonawcy niezbedne do uzyskania wymaganego zageszczenia podtoza
gruntowego - powinny by¢ wykonane na koszt Wykonawcy bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego (za jakiekolwiek dodatkowe czynnosci Wykonawcy, jak rowniez za dowieziony
grunt / materiat).
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Zabiegi polepszajace lub osuszajgce grunt muszg by¢ odpowiednio zaplanowane i nie mogg
wptywac na zmiane terminu realizacji zadania, chyba Zze warunki umowy stanowig inaczej.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.4. Wyréwnanie terenu w ciggu przebiegu planowanych nowych drég gruntowych

Niniejszy podpunkt dotyczy jedynie pozycji przedmiarowej wykonania wyréwnania terenu w ciggu
przebiegu planowanych nowych drdg gruntowych.
W ramach wykonania tych robét, Wykonawca winien:

— usung¢ z powierzchni terenu przewidzianej do wyrdwnania ro$linnos¢ (poprzez Sciecie trawy
i usuniecie wiekszych zakrzaczen i zakrzewien, zgodnie z wskazaniami Inzyniera),

— wyréwnac¢ teren spycharkami i/lub réwniarkami oraz walcami w zakresie okresSlonym w
dokumentacji projektowej poprzez S$ciecie skarp, likwidacje nierdwnosci i pochylenia terenu
bilansujgc roboty ziemne jedynie z pozycji przedmiarowej dotyczacej robdt poprzecznych w
zakresie drogi objetej wyrownaniem lub drdg przylegajgcych bezposrednio,

- skorygowac przebieg skarp w bezposrednim sasiedztwie powstatej drogi gruntowej lub w pasie
drogi z zapewnieniem ich stabilnosci,

— usungc¢ lub zagospodarowaé we witasnym zakresie ewentualny nadmiar gruntu odktadajgcego sie
na bokach drog po profilowaniu w ramach niniejszej pozycji,

— zageszczenie gruntu przerzucanego/przemieszczanego gruntu umozliwiajagce przejazd w
korzystnych warunkach atmosferycznych zgodnie z niniejszg STWiORB,

— wykonanie co najmniej podwdjnego watowania pasa jezdnego (w przypadku nie uzyskania
odpowiedniej przejezdnosci w korzystnych warunkach atmosferycznych nalezy watowanie
powtdrzyc),

— wyroéwnac istniejacg nawierzchnie poprzez jej profilowanie, wyréwnanie zanizen z kruszywa
pozyskanego z rozbiorki istniejgcych drog.

Wspomniane wyrédwnanie powinno by¢ wykonane w sposob zapewniajacy przejezdnos¢ pojazdéw
rolniczych w dogodnych warunkach gruntowo-wodnych i pogodowych.

5.5. Wyréwnanie terenu na gruntach rolnych poprzez sciecie miedzy

Niniejszy podpunkt dotyczy jedynie pozycji przedmiarowej wykonania wyréwnania terenu poprzez
$ciecie wysokich miedz po uprzednim zdjeciu z nich humusu. W ramach wykonania tych robét,
Wykonawca winien wyréwna¢ teren spycharkami (i/lub réwniarkami) w zakresie okreSlonym
w dokumentacji projektowej poprzez Sciecie skarp, likwidacje nieréwnosci bilansujac roboty ziemne
jedynie z pozycji przedmiarowej dotyczgcej robdt poprzecznych.

Wspomniane wyréwnanie powinno by¢ wykonane w sposob zapewniajacy dogodng mozliwos¢
uprawy wyrownanych gruntéw ornych.

5.6. Wyréwnanie terenu w obszarze dziatek rolnych, na ktore nawieziono grunt, w sposdb
zapewniajacy mozliwos¢ prowadzenia uprawy

Niniejszy podpunkt dotyczy jedynie pozycji przedmiarowej wykonania wyréwnania terenu poprzez
wyréwnanie terenu po uprzednim nawiezieniu na niego humusu. W ramach wykonania tych robdt,
Wykonawca winien wyréwna¢ teren spycharkami (i/lub réwniarkami) w zakresie okreSlonym
w dokumentacji projektowej poprzez rozplantowanie nawiezionego gruntu na dziatki i likwidacje
nieréwnosci.

Wspomniane wyréwnanie powinno by¢ wykonane w sposob zapewniajacy dogodng mozliwos¢
uprawy wyrownanych gruntéw ornych.

5.7. Orka gieboka oraz spulchnienie i rozdrobnienie gruntu

Niniejszy podpunkt dotyczy jedynie pozycji przedmiarowej wykonania orki gtebokiej. W ramach
wykonania tych robot, Wykonawca winien zaora¢ rekultywowane tereny (zgodnie z dokumentacjg
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projektowg), zas ziemie z terendw podlegajacych orce — doktadnie spulchni¢ i rozdrobni¢, aby
umozliwi¢ szybka adaptacje terendw rekultywowanych pod tereny uprawne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-02.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 6.1.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp z wykonaniem w razie potrzeby schodkowania dla zboczy (pod
nasypami) o pochyleniu przekraczajgcym 1:5,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
Kontrola wyréwnania terenu polega na sprawdzeniu poprawnosci i kompletnosci wykonanych

robdt w ramach p. 5.4. oraz - niniejszej STWiORB.

Kontrola orki polega na sprawdzeniu poprawnosci i kompletnosci wykonanych robdt okreslonych
W p. 5.7. niniejszej STWIORB.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdine” p. 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania robot poprzecznych w zakresie:

o wyréwnania pod drogi gruntowe,
o orki terendéw rekultywowanych;

- m3 (metr szeScienny) wykonania:

o pozostatych robét poprzecznych — tj. w zakresie Sciecia miedz pod tereny rolnicze,
o pozostatych wykopdw (z transportem materiatu na nasyp oraz w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego).
8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-02.00.01.00 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? / 1m?3 robdt poprzecznych w gruntach nieskalistych obejmuje:

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wyréwnanie terenu spycharkami i/lub réwniarkami (pod nowe drogi gruntowe oraz w zakresie
Sciecia wysokich miedz),

— ew. skorygowanie przebieg skarp w bezposrednim sasiedztwie powstatej drogi gruntowej (dotyczy
wyrownania pod drogi gruntowe),

— wyrdwnania nawiezionego gruntu pod pola uprawne,

— zaoranie terendw rekultywowanych, wraz z spulchnieniem i rozdrobnieniem gruntu (tyczy sie orki),

— odwodnienie terenu robdt na czas ich wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami
dostosowanymi do warunkdw na terenie budowy,
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— koszt zabezpieczenia rob6t przed negatywnymi skutkami czynnikdw atmosferycznych (w tym
gtéwnie przed rozmywaniem), mechanicznych, itp. na czas prowadzenia wszystkich robdt do czasu
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

— monitoring wéd gruntowych,

— wyréwnanie nawiezionego gruntu w miejscach likwidowanych wawozéw w drogach,

— koszt uporzadkowania i rekultywaciji terenu przylegtego,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikaciji.

Cena wykonania 1 m? pozostatych wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— koszt wykonania wykopu z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp, ew. odktad (w przypadku
jego akceptacji przez Inzyniera) i/lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (dla nadmiaru
gruntu z wykopow, w tym gruntu nieprzydatnego do wbudowania w nasypy),

— koszt pozyskania, zatwierdzenia, utrzymania i likwidacji ewentualnych odktadow,

— koszt zatadunku i transportu urobku z ewentualnego odktadu (w przypadku jego akceptacji przez
Inzyniera) na nasyp i/lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (dla nadmiaru gruntu
z wykopdw, w tym gruntu nieprzydatnego do wbudowania w nasypy),

— koszt zageszczenia gruntdw wbudowywanych w nasyp (dla nasypdw z gruntdw pochodzacych
z wykopdw),

— profilowanie dna wykopdw docelowych, rowow, skarp (w tym schodkowania) zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWIORB,

— koszt zabezpieczenia, utrzymania, oznakowania oraz wykonania ew. wykopdw tymczasowych i prac
Z nimi zwigzanych,

— koszt opracowania i zatwierdzenia projektu robot ziemnych na wykonanie ew. wykopdw
tymczasowych,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami dostosowanymi
do warunkdéw na terenie budowy,

— ewentualne zabiegi polepszajace lub osuszajgce grunt przeprowadzone w celu umozliwienia
wykonania robot zgodnie z zapisami niniejszej STWiORB,

— koszt zabezpieczenia dna i skarp wykopow przed negatywnymi skutkami czynnikéw
atmosferycznych (w tym gtownie przed rozmywaniem), mechanicznych, itp. na czas prowadzenia
wszystkich robot do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

— monitoring wéd gruntowych,

— koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

— koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu przylegtego do drogi,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji.

Uwaga dotyczaca rob6t w jednostkach przedmiarowych m3:

Ilos¢ robdt ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robot zostata okreSlone na podstawie
przekrojow poprzecznych, bez uwzgledniania spulchnienia i zageszczania gruntu rodzimego.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ te wspotczynniki w cenie jednostkowej, przy zatozeniach, ze:

- pozycja wykonania wykopow wraz z transportem urobku i wbudowaniem w nasyp — rozliczana
bedzie na podstawie ilosci wykonanych nasypdw (z uwzglednieniem wymagan dla nasypéw
okreslonych w STWIiORB D-02.03.01.00 ,Wykonanie nasypow”) — po ich odbiorze ilosciowym
i jakosciowym przez Inzyniera,

- pozycja wykonania wykopdw wraz z transportem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego —
rozliczana bedzie na podstawie ilosci wykonanych wykopéw — po ich odbiorze ilosciowym
i jakosciowym przez Inzyniera oraz po zweryfikowaniu przetransportowania ww. materiatu do
miejsca docelowego.

Zatem platnosci za wykonanie wykopdw powinny nastgpi¢ po potwierdzeniu przez Inzyniera
wywiezienia gruntdw w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, wzglednie po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania nasypow z gruntow pochodzacych z wykopdw. Nie dopuszcza sie ptatnosci
czeSciowych, np. w momencie przewiezienia gruntow z wykopdw na odkfad lub na etapie
niedogeszczonych i nieodebranych przez Inzyniera nasypow z gruntdow pochodzacych z wykopow
(chyba, ze warunki kontraktu stanowig inaczej).

Nadmiar gruntdw z wykopow (w tym grunty nieprzydatne do wbudowania) przewidziany do
usuniecia z terenu budowy — w catosci stanowi wtasnos$¢ Zamawiajacego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w STWiIORB D-02.00.00.00 p. 10.
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D-02.03.01.00
Wykonanie nasypow

D-02.03.01.15a
Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu
z dokopu - gérne warstwy nasypu
D-02.03.01.15b
Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu
z dokopu - uzupeinienie poboczy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntdw w obszarze wsi Grodzisko
Dolne, gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nasypow wykonywanych mechanicznie z zageszczalnych gruntow
niewysadzinowych wraz z pozyskaniem i transportem (na miejsce wbudowania) materiatu z dokopu
dla:

- gbrnych warstw nasypow w strefie przemarzania,

— czesci mineralnej geomateracy (petnigcych funkcje przepuszczalnej warstwy wzmacniajgcej
stabe podtoze gruntowe), gdzie dodatkowo grunt powinien charakteryzowac sie wskaznikiem
roznoziarnistosci min. 5,

— uzupetnienia poboczy (nad warstwa stabilizacji na "nizszym" poboczu), gdzie dodatkowo grunt
powinien charakteryzowac sie wskaznikiem réznoziarnistosci min. 5.

Pozyskanie gruntu wraz z rozeznaniem rynku z uwzglednieniem planowanych innych lokalnych
inwestycji (majgcych wptyw na dostepnos¢ materiatow) - lezy w gestii Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokien

syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie m.in. duzg

wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.2. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z widkien syntetycznych przez przeplatanie dwdch lub

wiecej uktadow przedz, wtokien, filamentow, tasm lub innych elementdw.

1.4.3. Zbrojenie geosyntetykiem budowli ziemnej - wykorzystanie wtasciwosci geosyntetyku przy

rozcigganiu (wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia wasciwosci mechanicznych warstwy

gruntu.

1.4.4. Stabe podtoze gruntowe - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajacych z warunkéw
no$nosci lub statecznos$ci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania nasypu.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne. Wymagania
0gdlne” oraz DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 1.4.
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1.5. Wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 1.4.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-02.00.00.00 p. 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypu

Grunty i materiaty do budowy nasypow powinny spetniac wymagania okreSlone w PN-S-
02205:1998 oraz uscislenia niniejszej STWIORB. Ogolng przydatnos¢ gruntéw i materiatdéw do budowy
nasypow przedstawiono w tablicy 1.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w tablicy 1 — dobdr materiatdow powinien zapewni¢ fatwos¢
uzyskiwania parametréw dotyczacych zageszczenia i no$nosci okreslonych dla korpusu drogowego,
zgodnie z PN-5-02205:1998 dla ruchu lekkiego, co powinno by¢ potwierdzone poprzez prdébne
zageszczenie (zgodnie z p. 5.3.5.5. niniejszej STWIORB) oraz weryfikowane w trakcie postepu robot.

Wszelkie grunty z dokopu powinny by¢ materiatami niewysadzinowymi odpowiednio
zageszczalnymi. Grunt z dokopu do uzupetniania poboczy powinien dodatkowo charakteryzowac sie:

- wskaznikiem réznoziarnistosci min. 5,

—  wspotczynnikiem filtracji k min. 8 m/d.

Stosowanie gruntdw wysadzinowych dopuszczalne jest tylko dla dolnych warstw nasypowych,
z uwzglednieniem zastrzezen ujetych w PN-S-02205:1998 (oraz tablicy 1) — i dotyczy to jedynie
wykonywania nasypdw z gruntdw pozyskanych z wykopow, rozliczonych w oparciu o pozycje
przedmiarowe odwotujgce sie do odrebnej STWIORB (D-02.01.01.00 ,Wykonanie wykopdw
w gruntach I-VI kat.). Dla nasypow wykonywanych z gruntéw rodzimych - Wykonawca winien
uwzgledni¢ w ramach ceny jednostkowej - konieczno$¢ ulepszenia gruntdw do wykonania nasypow.
Zatem ewentualne problemy z zageszczeniem materiatu pochodzacego z wykopu nie mogg stanowic

podstawy do roszczen Wykonawcy do zwiekszenia ptatnosci za wykonanie nasypow (i wykopdw).

Tablica 1. Przydatnos$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tres¢ zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze
i otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio
i drobnoziarniste,
naturalne i famane

4. Piaski gliniaste

z domieszkg frakgji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistoéci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych zwatéw
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty piaszczyste i pyly

gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wdd
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski prochniczne,
z wyjatkiem pylastych piaskéw
préchnicznych

do nasypdw nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o w. < 35%

w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezte oraz inne grunty

0 granicy ptynnosci w od 35 do
60%

do nasypdw nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakgji itowej
ponad 2%

gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci
wiekszej od kapilarnosci biernej
gruntu podtoza

8. ZuZle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - tgczne straty masy do
5%
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Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tresc¢ zastrzezenia

przepalone

7. Wysiewki kamienne
0 zawartosci frakgji
itowej ponizej 2%

9. Hotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

gdy zalegaja w miejscach
suchych lub s3 izolowane od
wody

Na gbrne
warstwy nasypow
w strefie
przemarzania

1. Zwiry i posp6tki

2. Piaski grubo

i $rednioziarniste

3. Itotupki przyweglowe
przepalone zawierajgce
mniej niz 15% ziaren
mniejszych od 0,075mm
4. Wysiewki kamienne
0 uziarnieniu
odpowiadajacym
pospotka lub zwirom

1. Zwiry i pospdiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne
popioty itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

0 wskazniku no$nosci Wno:>10

przemarzania

W wykopach i

miejscach gdy sg ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe | (cementem, wapnem,
gtebokosci aktywnymi popiotami itp.)

Przy doborze materiatéw do wykonywania nasypdw w przepustdw - nalezy uwzglednic¢ uscislenia
okreslone w odrebnych STWiORB.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w STWIORB D-02.00.00.00 p. 3.

3.2. Doboér sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, gruboziarniste Uwagi
Rodzaje urzadzen zwiry, pospotki ity i kamieniste 0 przy-
zaggszczajacych grubodé | liczba | grubodt | liczba | grubodé | liczba | datnosc
warstwy | przejs¢ | warstwy | przejs¢ | warstwy | przejs¢ | maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczne gtadkie * 01+02| 4+8 |01+02| 4+8 |02+03| 4=8 1)
Walce statyczne okotkowane * - - 02+03] 8+12 |02+03| 8+12 2)
Walce statyczne ogumione * 0,2+0,5 6+8 |02+04| 6+10 - - 3)
Walce wibracyjne gtadkie ** 04+07| 4+8 |02+04| 3+4 |03+06] 3+5 4)
Walce wibr. okotkowane ** 03+06| 3+6 |02+04| 6+10 |[02+04] 6+10 5)
Zageszczarki wibracyjne ** 03+05| 4=+8 - - 02+05| 4=+8 6)
Ubijaki szybkouderzajace 02+04| 2+4 [01+0,3 3+5 |[02+-04]| 3+4 6)
Ubijaki o masie od 1+10 Mg 4+10 3+6 3+6
zrzucane z wysokosci od 2,0 +8,0| uderzen | 1,0 +4,0| uderzen | 1,0 + 5,0 | uderzen
5+10m W punkt W punkt W punkt
*)  Walce statyczne s mato przydatne w gruntach kamienistych.
**)  Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
*%%) WartosSci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.
Uwagi:
1). Do zageszczania gérnych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2). Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.
3). Malo przydatne w gruntach spoistych.
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4). Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5). Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospdtek gliniastych i glin piaszczystych.
6). Zalecane do zasypek waskich przekopow.

3.3. Geosyntetyk
Wymagania dotyczace do uktadania geosyntetykow (geotkanin do zbrojenia warstwy
wzmacniajgcej stabe podtoze gruntowe) okreslono w odrebnej w STWiORB.

4. TRANSPORT
4.1. Transport mas ziemnych
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWIORB D-02.00.00.00 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt ziemnych
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-02.00.00.00 p. 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Ukopdw nie przewiduje sie w realizacji przedmiotowej inwestycji. Pobieranie materiatow
z ukopdw jest niedopuszczalne, o ile warunki umowy nie stanowig inaczej.

Miejsca dokopdw powinny by¢ wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek pozyskac grunt wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu
na jak najkrotszych odlegtosciach w sposéb mozliwie mato ucigzliwy dla ruchu publicznego.

5.2.2. Zasady prowadzenia robdt w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczg¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez
Inzyniera. Gteboko$¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu
prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce
grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania. Roboty te nie
beda wtgczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajgcego.

5.3. Wykonywanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty
przygotowawcze, okre$lone w STWIORB D-01.00.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy,
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku goérnej
powierzchni, wynoszgcym okoto 4% + 1 i szerokosci od 0,5 do 2,5m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i noSno$¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych
w strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5m od powierzchni terenu na podstawie badan okreslonych
w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00. Zageszczenie powinno odpowiadad:

— wymaganiom w tablicy 3 — przy oznaczeniu wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-
12,

— w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy oznaczeniu wskaznika odksztatcenia Io i wtérnego
modutu odksztatcenia E2, wg zatgcznika B PN-S-02205:1998 (okreSlonego na podstawie
przyrostu odksztatcenia odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla podioza
gruntowego),

72



Zagospodarowanie poscaleniowe D-02.03.01.00 Wykonanie nasypow

— wymaganiom w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy badaniach przeprowadzanych ptytg
dynamiczng (Srednicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci 0,5m
od powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci: [m] Minimalna wartosc Is
do 2 0,95
ponad 2 0,95

Jezeli nie jest mozliwe uzyskanie wymaganego zageszczenia (i/lub no$nosci) podtoza pod nasyp
poprzez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej
- ma obowigzek podja¢ s$rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie ww.
wymagan. Np. - w przypadku przewilgocenia gruntdow rodzimych (w tym réwniez na skutek
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych) - Wykonawca ma obowigzek (w cenie
jednostkowej):

- usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, lub
— osuszenia gruntow rodzimych np.:

o poprzez obnizenie poziomu wody gruntowej w sposob zaakceptowany przez Inzyniera,

o W sposdb mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo

hydratyzowanym lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera).

Wszystkie zabiegi Wykonawcy niezbedne do uzyskania wymaganego zageszczenia podtoza
gruntowego - powinny by¢ wykonane na koszt Wykonawcy bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego (za jakiekolwiek dodatkowe czynnosci Wykonawcy, jak rowniez za dowieziony
grunt / materiat).

Zabiegi polepszajgce lub osuszajgce grunt muszg by¢ odpowiednio zaplanowane i nie mogg
wptywac na zmiane terminu realizacji zadania, chyba Zze warunki umowy stanowig inaczej.

5.3.2. Spulchnienie gruntéw w podiozu nasypdw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos¢
co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.3. Wybor gruntdw i materiatéw do wykonywania nasypow

Wybor gruntdw i materiatow do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w p. 2.

5.3.4. Zasady wykonywania nasypow
5.3.4.1. Ogolne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

A). Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg rownolegta do przebiegu niwelety drogi,
z gruntow przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na
catej szerokosci.

B). Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej. Nie dopuszcza sie tzw. odbioru ,warstwa przez warstwe”.

C). Grunty o rédznych wtasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosSci nasypu, zgodnie z zatwierdzonym u Inzyniera uktadem warstw
nasypowych (uscislonym przez Wykonawce na przekroju podtuznym). Grunty spoiste nalezy
wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.
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D). Warstwy nasypowe z gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego (o wspdtczynniku K10<10° m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto
4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim - spadek powinien by¢ obustronny, gdy
nasyp jest budowany na zboczu - spadek powinien byc¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Dla gruntdw przepuszczalnych dopuszcza sie stosowanie spadku poprzecznego warstw
nasypowych o kierunku i nachyleniu zgodnym ze spadkiem koryta. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwiac lokalne gromadzenie sie wody.

E). Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu,
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gornej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzacym nasyp.

F). Materiat do poszczegdlnych warstw nasypowych nalezy dobra¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz usci$leniami w p. 2.2.

G). Grunt przewieziony na ewentualny odktad, nadajgcy sie do wbudowania w nasyp - powinien by¢
zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem. Grunt nadmiernie zawilgocone - o wilgotnosci
przekraczajgcej wilgotno$¢ optymalng z uwzglednieniem dopuszczalnej tolerancji wg p. 5.3.5.3. -
nalezy przesuszyC. Przesuszenie gruntu lezy w gestii Wykonawcy i nie moze by¢ podstawg zmiany
ceny kontraktowej i wydtuzenia terminu realizacji zadania (chyba, ze warunki umowy stanowig
inaczej).

5.3.4.2. Poszerzenie nasypéw

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci
od 0,5 do 2,5 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4%+1% w kierunku zgodnym
jak pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch
przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntdw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.4.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ wymagana
z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, zgodnie z p. 5.3.5.3. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosc¢ - Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi lub alternatywnie osuszajac grunt w sposdb
mechaniczny lub chemiczny (poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym lub
w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera) na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszyC jej i zagescic w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy (na koszt Wykonawcy).

5.3.4.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow zamarznietych lub gruntdéw przemieszanych
ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno byC¢ przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usungc $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.3.5. Zageszczanie gruntu
5.3.5.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu
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Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona
przy zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.5.2. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca
sie okresli¢ dosSwiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z punktem 5.3.5.5.
Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych rodzajow gruntdw oraz liczby przejazdow
roznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.2.

5.3.5.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z okreslong
tolerancja:

— w gruntach niespoistych: +2 %

- w gruntach mato i $rednio spoistych:  +0 %, -2 %.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong
w p. 6. niniejszej STWIORB.

5.3.5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia warstw nasypowych

Wykonawca powinien skontrolowac¢ wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nasypu na podstawie
badan okreslonych w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00. Zageszczenia gruntdw w nasypach powinno
na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania:

— w tablicy 4 — przy oznaczeniu wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

— w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy oznaczeniu wskaznika odksztatcenia Io i wtdrnego
modutu odksztatcenia E2, wg zatgcznika B PN-S-02205:1998 (okreSlonego na podstawie
przyrostu odksztatcenia odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla podioza
gruntowego),

— W p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy badaniach przeprowadzanych ptytg dynamiczng
(Srednicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartosc Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni 0.97
robdt ziemnych ponizej: 0,2do 1,2 m !
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni 0.95

robdt ziemnych ponizej 1,2 m

Jezeli nie jest mozliwe uzyskanie wymaganego zageszczenia (i/lub no$nosci) poprzez
bezposrednie zageszczanie materiatdw nasypowych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej —
ma obowigzek podjaé¢ Srodki w celu ulepszenia materiatu zageszczanej warstwy, umozliwiajgce
uzyskanie w/w wymagan (np. okreSlone w p.5.3.4.3. ). Dotyczy to rowniez dtugotrwatych
niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych. Wykonawca wykona wtedy ulepszenie gruntu na wiasny
koszt. Wowczas Wykonawca ma obowigzek zaproponowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi
sposdb ulepszenia gruntu.

Zabiegi polepszajgce lub osuszajgce grunt muszg by¢ odpowiednio zaplanowane i nie mogg
wptywac na zmiane terminu realizacji zadania.

5.3.5.5. Probne zageszczenie

Odcinek dos$wiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?,
powinien byC wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na ktdrym ukfada sie grunt czterema
pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny
mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wiasciwych dla
danego sprzetu zageszczajgcego. WilgotnoS¢ gruntu powinna byé réwna optymalnej z tolerancjg
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podang w p. 5.3.5.3. Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie
zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okresli¢ zageszczenie, dopuszczajgc stosowanie
innych, szybkich metod pomiaru (ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach
terenowych).

Oznaczenie zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie zageszczenie dolnej czeSci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikdw zageszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.5.4. dokonuje sie wyboru
sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przej$¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.

Probne zageszczenie mozna poming¢ jedynie za zgodg Inzyniera i na wiasng odpowiedzialnos¢
Wykonawcy. Woéwczas zatwierdzenie przez Inzyniera materiatu do wbudowania w nasypy nalezy
traktowa¢ jako warunkowe, do czasu potwierdzenia przydatnosci tego materiatu (potwierdzenia
mozliwosci uzyskania parametrow zatozonych w dokumentacji projektowej, STWIORB i PN-S-
02205:1998).

5.4. Odkiady
5.4.1. Warunki ogdine wykonania odktadéw

Roboty omdwione w tym punkcie dotycza zasad postepowania z gruntami (spetniajgcymi
wymagania okreSlone w p. 2.2. niniejszej STWIORB), dla ktorych uzyskat zgode Inzyniera na
wbudowanie w nasypy.

Grunt lub inne materiaty pozyskane z wykopdw powinny by¢ podzielone na grunty nadajgce sie
do ponownego wbudowania w nasyp i ha grunty przewidziane do usuniecia.

Grunty jednorodne pozyskane z wykopdw nadajgce sie do wbudowania - nalezy bezposSrednio
wbudowywac w nasyp. Za zgodg Inzyniera — dopuszcza sie przewozenie materiatu na odktad w pasie
drogowym lub bezposrednim jego sasiedztwie.

Jezeli grunty w wykopach, ktére Wykonawca planuje wbudowa¢ w nasypy charakteryzujg sie
roznorodnymi wiasciwosciami, Wykonawca po uzyskaniu zgody Inzyniera — ma obligatoryjny
obowigzek przewiezienia ich na odktad celem ich oceny i ewentualnego przemieszania, przed
ostateczng decyzjg (potwierdzong zgoda Inzyniera) dotyczacg wbudowania w nasyp.

Grunty nieprzewidziane i nieprzydatne do wbudowania w nasyp stanowig wilasnosé
Zamawiajgcego i powinny by¢ bezposrednio przewozone w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie jednak czasowe sktadowanie w/w gruntdw na odktadach w obrebie budowy (za zgoda
Inzyniera), o ile nie wplynie to negatywnie na bezpieczefistwo ruchu publicznego i jakos$¢ robdt oraz
nie spowoduje utrudnien w wykonywaniu robot zasadniczych. Wéwczas Wykonawca ma obowigzek
usung¢ nadmiar gruntu (z wykopu, wtym grunty nieprzydatne do wbudowania) z odktadow
zlokalizowanych w obrebie budowy bezzwtocznie po zakonczeniu robdt ziemnych. Koszt powyzszych
robdt Wykonawca powinien uwzgledni¢ w zakresie robdt ziemnych w czesci dotyczacej wykopow.

Niezaleznie od przeznaczenia odktadéw - koszt ich: pozyskania, zatwierdzenia, utrzymania
i likwidacji lezy w gestii Wykonawcy, ktéremu nie nalezg sie réwniez dodatkowe ptatnosci za ponowny
zatadunek gruntu z odktadu i transport w miejsce wbudowania.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Zasadniczo odktady powinny by¢ lokalizowane poza pasem drogowym. Lokalizowanie czasowych
odktadéw (dotyczacych urobku z wykopu) w obrebie budowy dopuszczalne jest tylko za zgoda
Inzyniera. Dla wszelkich odktadéw zlokalizowanych poza pasem drogowym - Wykonawca ma
obowigzek uzyska¢ zgode wtasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

- odklady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegto$¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna
wynosic:

o nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
o nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych;

— przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy
wykonac tylko od gdrnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
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— przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowac

ponizej wykopu,

- na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi Sniegiem, odktad nalezy wykona¢ od

strony najczesciej wiejgcych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jezeli odkiad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami,
to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera. Konsekwencje
finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych ztych lokalizacji odktadéw oraz uszkodzen Srodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktaddw

Wykonanie odkltadow, a w szczegélnosci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie
oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
lub STWIORB. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych w normie PN-S-
02205:1998 - to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu
skarp od 1,0+1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odkfady zlokalizowane poza pasem drogowym przewidziane do pozostawienia po zakofczeniu
robdt powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Ich powierzchnie -
powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub
les$ne, zgodnie z ustaleniami z wtascicielami dziatek.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane,
o ile warunki atmosferyczne Iub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie, zgodnie
z wymagdaniami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, STWIORB lub przez
Inzyniera.

Przed wywiezieniem gruntu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (jako nadmiar wykopu,
w tym grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp) - Wykonawca powinien upewnic sig, ze zapewnit
wystarczajacg ilos¢ gruntu / materiatu (o odpowiednich wtasciwosciach) z wykopu przewidziang do
wbudowania w nasypy. Jezeli wskutek pochopnej likwidacji gruntu z wykopu przez Wykonawce,
zajdzie koniecznos¢ dowiezienia wiekszej ilosci gruntu do wykonania nasypow z dokopu, to koszt tych
czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

Koszt likwidacji czasowy odktadéw oraz przywrdcenia pierwotnego stanu terenu w cafosci
spoczywa na Wykonawcy.

5.5. Zasady ukladania geosyntetykow
Wymagania i ustalenia uktadania geosyntetykéw dla geomateracy okreslono w odrebnym STWIiORB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-02.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”
p. 6.
6.2. Sprawdzanie wykonywania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w punkcie 5.2. niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

- zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiORB,
- zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznos¢,

— odwodnienia,

- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatagiji.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonywania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw
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Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w punktach 2. oraz 5.3. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i innych
STWIORB.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypdw,

badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
badania zageszczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu,

— odwodnienie nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntu do budowy nasypu

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prdbkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrodta. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci w zaleznosci od rodzaju gruntu:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988,

- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988,

— granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,

- kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960,

— wskaznik piaskowy, wg PN-EN 933-8.

6.3.3. Badania kontrole prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu polegajg
na sprawdzeniu:

-  prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o roznych wiasciwosciach w nasypie,

— odwodnienia kazdej warstwy,

— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢
nie rzadziej niz jeden raz na 500m? warstwy, lecz nie mniej niz w 2 punktach dla kazdej warstwy
(dopuszcza sie za zgoda inzyniera sprawdzanie grubosci uktadanych warstw na podstawie
roznicowego obmiaru geodezyjnego),

— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢
nie rzadziej niz jeden raz na 500m? warstwy, lecz nie mniej niz w 2 punktach dla kazdej warstwy,

- nadania spadkéw warstwom wg niniejszej STWiORB,

—  przestrzegania ograniczen okreslonych w niniejszej STWiIORB dotyczacych wbudowania gruntéw
w okresie deszczédw i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenia zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosSci
zageszczenia z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5.3.1.2. (dla podtoza nasypu) oraz 5.3.5.4. (dla
nasypow).

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci Is,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m> warstwy, w przypadku okreslenia pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia,
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku badania ptyta dynamiczna.
Dla kontroli zageszczenia mniejszych powierzchni - nalezy wykona¢ minimum 2 badania kontrolne
dla kazdej warstwy niezaleznie od przyjetej metody badania.
Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtowos$¢ zageszczenia kazdej warstwy nasypu oraz podtoza pod nasypem -
powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,
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- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordwnaniu szerokosci korony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cig wynikajacg z wymiardw geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowej.

Z uwagi na zasady wykonywania nasypu, w szczegdlnosci dotyczace prawidtowosci ich
zageszczenia w obrebie krawedzi — do czasu odbioru wierzchniej warstwy nasypu (na powierzchni
poziomu robot ziemnych), nasyp powinien by¢ szerszy od przyjetego w dokumentacji projektowe;j,
o pochyleniu skarp wiekszym, umozliwiajagcym prawidlowe dogeszczenie krawedzi korpusu.
»Podcigganie skarp do wtasciwych spadkow” nalezy realizowa¢ dopiero po wykonaniu konstrukcji
jezdni, lub jej czesci (uscislonej z Inzynierem), bezposrednio przed planowanym rozpoczeciem robdt
wykonczeniowych zwigzanych z umocnieniem skarp (realizowanych wg odrebnej STWiORB
i rozliczanych wg odrebnej pozycji przedmiarowej). Wczesniejsze ,,podcigganie skarp” wymaga zgody
Inzyniera. Kategorycznie nie dopuszcza sie ,podciggania skarp” przed zakonczeniem robdt ziemnych
i zapewnienia przez Wykonawce skutecznego odprowadzenia wody w sposob minimalizujgcy
uszkodzenia skarp spowodowanych sptywem wod opadowych i/lub roztopowych.

Ostateczny odbidr ksztattu nasypu (szerokosci korony korpusu oraz prawidtowosci wykonania
skarp) nalezy przesung¢ w czasie, do momentu profilowania docelowych skarp nasypu.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odkfadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w p. 5.4. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
-  prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

— odpowiednie wbudowanie gruntu,
- wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdine” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr szeScienny) wykonania nasypow.

Objeto$¢ wykonanych nasypdw przyjeta do rozliczenia (niezaleznie od pochodzenia materiatu)
bedzie ustalona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych
wykonanych nasypow, z uwzglednieniem zdjetego humusu i usunietych ewentualnych gruntéw
nieprzydatnych do robodt ziemnych.

Czes¢ nasypow (wykonanych z gruntow pochodzacych z wykopdw) rozliczona bedzie w cenie
jednostkowej wykonania wykopdw (w metrach szeSciennych) zgodnie z podziatem robot przyjetym
w przedmiarze robot.

Geosyntetyki w ramach wykonywania geomateracy nalezy rozlicza¢ m2 (metrach kwadratowych)
w oparciu o odrebne pozycje przedmiarowe (nie dla robdt ziemnych) zgodnie z odrebnym STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT
0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nasypdw obejmuje:
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—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow przewidzianych do wbudowania w nasypy,

- oznakowanie robot,

— rozeznanie rynku z uwzglednieniem planowanych innych lokalnych inwestycji majacych wptyw na
dostepno$¢ materiatéw,

- pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,

— koszt pozyskania, przygotowania i utrzymania terenu pod ew. odktady,

- koszt sktadowania, utrzymania, likwidacji ew. odktaddéw,

— odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe gruntu z ew. odktadow,

- transport materiatéw z ew. odktadu i/lub dokopu do miejsca wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego materiatu w nasyp, w tym odpowiednie jego zageszczenie oraz
wykonanie schodkowania zboczy, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

— wyprofilowanie skarp dokopu,

— ewentualne zabiegi polepszajgce lub osuszajace grunt przeprowadzone w celu umozliwienia
wykonania robot zgodnie z zapisami niniejszej STWiORB,

— zapewnienie odwodnienia terenu robot w sposdb ciggly, poczawszy od rozpoczecia robot
ziemnych i przygotowawczych,

— koszt zabezpieczenia skarp nasypow przed rozmywaniem, negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych, itp. (na czas prowadzenia wszystkich robot, az do momentu
zastabilizowania skarp - ukorzeniania traw),

- wykonanie drdg dojazdowych (niezbednych do transportu materiatu na nasypy) na czas budowy
oraz ich rozebranie po zakonczeniu robét ziemnych,

— koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

- koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu przylegtego do drogi oraz dokopdw,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

Dla geomateracy cena réwniez nie obejmuje robot zwigzanych z utozeniem geosyntetykdw, ktore

nalezy rozliczy¢é w oparciu o odrebne pozycje przedmiarowe,

Uwaga:

Ilos¢ robdt ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robot zostata okreSlone na podstawie
przekrojow poprzecznych, bez uwzgledniania spulchnienia i zageszczania gruntu rodzimego
(w wykopie i/lub dokopie). Wykonawca powinien uwzgledni¢ te wspdtczynniki w cenie jednostkowej
wykonania:

- wykopdw - dla nasypow wykonywanych z materiatdw pochodzacych z wykopédw,
- nasypow - dla nasypdw wykonywanych z materiatdw pochodzacych z dokopdw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w STWiIORB D-02.00.00.00 p. 10.

80



Zagospodarowanie poscaleniowe D-03.01.03.00 Oczyszczenie przepustow

D-03.01.03.00

D - 03.01.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajacych (przepusty)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania robdt dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntdw w obszarze wsi Grodzisko
Dolne, gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentacii
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem oczyszczenia przepustow z namutu wraz z: zatadunkiem, transportem poza
teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacjg namutu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oczyszczenie przepustu — usuwanie z przepustu naniesionego materiatu zanieczyszczajacego,
ktory utrudnia prawidtowe funkcjonowanie urzgdzenia odwadniajgcego.

1.4.2. Namut — drobne czastki gleby zmyte z powierzchni terenu lub z cieku doprowadzajgcego wode
do przepustu i osadzone na dnie urzadzenia odwadniajgcego.

1.4.3. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona przede wszystkim do
przeprowadzenia cieku, a ponadto umozZliwiajgca wedréwki zwierzat dziko Zyjacych,
przeprowadzajgca urzadzenia techniczne przez korpus drogowy a takze umozliwiajgca przejazd
pojazdow pod droga.

1.4.4. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine"
p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 , Wymagania ogolne"
p. 1.5.

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M. 00.00.00.00 Wymagania ogdine
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot remontowych i utrzymaniowych

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb i wielkosci przepustu, powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— fopaty, szpadle, ew. kilofy, siekiery,
— szczotki mechaniczne,
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— sprezarki powietrza,

— zmywarko-zamiatarki,

— fadowarki czotowe, czerpakowe i inne,

— zbiorniki na wode,

— wciagarki reczne lub mechaniczne,

— pompy wysokocisnieniowe,

— samochody specjalne prozniowo-ssace do czyszczenia przepustdw,

— czyszczarki talerzowe, spirale, szufle do wyciggania osadu,

— urzadzenia do transportowania i przemieszczania usunietego namutu jak wiadra, taczki,
ciggniki, samochody wywrotki.

Sprzet powinien odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.

4.2, Transport materiatow

Transport i przemieszczenie zebranych zanieczyszczen, w tym namutu, mozna dokonac
przydatnymi Srodkami transportu, uzaleznionymi od objetosci materiatu oraz odlegtosci transportu, jak
przenoszenie wiadrami, szuflami, przewozenie taczkami, ciggnikami z przyczepa, samochodami itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Oczyszczenie Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjag
projektowg i ST. W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen
podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatagczniku.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

2. roboty przygotowawcze,

3. wydobycie namutu z przepustu i usuniecie na przylegtly teren lub odwiezienie na skfadowisko
odpadow,

4 roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

W wyniku Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej,
ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robét,
— usungc przeszkody, utrudniajgce wykonanie robot,
— zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robét.
5.4. Okresy wykonywania robot przy oczyszczeniu przepustow

Namut Oczyszczanie przepustdw zaleca sie wykonywaé po dokonanych ogledzinach
obiektéw, po zakonczonych opadach deszczéw:

—na poczatku wiosny,

—okresowo w ciggu wiosny, lata i jesieni.

Szczegdlnie wazne jest, aby przepusty nie byly zanieczyszczone i mogty pracowac petnym
przekrojem w okresie wiosennego sptywu waod.
5.5. Oczyszczenie przepustu

Przepust nalezy oczy$ci¢ z namutu, roslinnosci, lisci lub innych zanieczyszczen
utrudniajacych sptyw wody.
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Duzy przepust mozna oczysciC przy uzyciu sprzetu mechanicznego wymienionego w
punkcie 3.2, np. tadowarkami, zmywarko-zamiatarkami, szczotkami mechanicznymi itp.

Mniejszy przepust, w zaleznosci od wielkosci przekroju poprzecznego, mozna czyscié
za pomoca:

—przeciggania przez otwor linek ze szczotkg lub ttokiem, wiader kanatowych,
czyszczakow talerzowych, spiral kanatowych, skrecanych zerdzi,

—uzycia motopomp przepuszczajgcych silny strumien wody,

—specjalnych samochoddéw z urzadzeniami ssgco-ttoczagcymi do cisnieniowego
czyszczenia przewoddw.

Przy istnieniu studni przy wlocie do przepustu oczyszcza sie je recznie az do spodu
osadnikdow przy uzyciu fopat i szufli do wyciggania osadu z osadnikdow lub przy uzyciu
samochodoéw prozniowo-ssgcych, wzglednie przez oczyszczanie strumieniem wody pod
ci$nieniem.

Wydobyte zanieczyszczenia nalezy tadowac do:

wolnych Srodkoéw transportu, jesli zanieczyszczenia nie wydzielajg nieprzyjemnych
zapachow,

pojemnikow z hermetycznym wiekiem albo do samochodéw z przykrywang skrzynia,
jesli zanieczyszczenia po dtugim okresie zalegania sg gnijgce lub cuchngce i wywiez¢ je na
sktadowisko odpaddw.

5.6. Wywiezienie zanieczyszczen na skladowisko odpadow

Wywiezienia zanieczyszczen nalezy dokonac na sktadowisko odpaddéw, zlokalizowane na:

—wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),

—skfadowiskach wiasnych, urzadzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi
przez wtasciwe wiadze.

Sposob i miejsce wywozu zanieczyszczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Jedli Inzynier zezwoli na czasowe krétkotrwate sktadowanie zanieczyszczenn w poblizu
oczyszczonych urzadzen odwadniajgcych, to miejsce sktadowania nalezy wybra¢ w taki
sposdb, aby sptywy deszczowe nie mogty przemieszac zanieczyszczen z powrotem do miejsc,
z ktorych je pobrano lub wprowadzaé nieczystosci do wdd gruntowych i powierzchniowych.

5.7. Analiza przyczyn zamulania przepustu

W czasie prac zwigzanych z usuwaniem namutu mozna zanalizowal przyczyny
zamulania przepustu w celu ewentualnego ich usuniecia lub ztagodzenia.

Nalezy zwrdci¢ uwage na spadki podtuzne i predkosci wody doptywajacej do przepustu i
przeptywajgcej przez przepust.

W przypadkach uzasadnionych ekonomicznie mozna rozwazy¢ zabiegi usuwajace
zamulanie przepustu, podawane w literaturze technicznej (np. zatacznik 1, pkt 3 i 4 niniejszej
OSsT).

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami
Inzyniera dotycza prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

- uzupetnienie zniszczonych w czasie robot istniejgcych elementdéw drogowych lub
terenowych,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robdt,

— usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robdtRoboty
wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami
Inzyniera dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych roboét do
istniejgcych warunkdw terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

- uzupetnienie zniszczonych w czasie robot istniejgcych elementdéw drogowych lub
terenowych,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt,

- usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Nie przewiduje sie.
6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonaé w czasie
robot podaje tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie robot CZ?StOth‘,NOSC Wartosci dopuszczalne
badan

Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu Wg pktu 5 i dokumentacji

1 , . . 1 raz . .
rob6t z dokumentacija projektowa projektowej

2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciagla Wg pktu 5.3

3 Oczyszczeme Przepustu z namutu i Ocena ciggla We pktu 5.5
zanieczyszczen
Wywiezienie zanieczyszczen na .

4 sktadowisko odpadow Ocena ciggta We pktu 5.6

5 | Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena ciagla Wg pktu 5.8

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego usuniecia namutu z przepustu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB jezeli wszystkie
badania i pomiary wg p. 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— dostarczenie sprzetu,

— wykonanie usuniecia namutu z przepustu wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej,

- zebranie i wyw0z zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu robét i jego otoczenia,

- roboty wykonczeniowe,
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— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
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D-03.00.00.00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.02.01.00
Kanalizacja deszczowa

D-03.02.01.72
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntdw w obszarze wsi Grodzisko
Dolne, gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi
cze$¢ Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w zleceniu i wykonaniu robdt
opisanych w punkcie 1.1.

Przez Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne nalezy rozumieC "Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych" w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych wraz z montazem nowych
pierscieni odcigzajgcych, ptyt nastudziennych oraz zastosowaniem witazow zeliwnych przeznaczonych
do ruchu kotowego ciezkiego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanaty

1.4.1.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.1.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekow opadowych.

1.4.1.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.4.1.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z co najmniej dwdch kanatow
bocznych.

1.4.1.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatdw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.1.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.1.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.
1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.2.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.2.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.2.4, Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.2.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.
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1.4.2.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.2.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.2.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajace
wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow sptywajgcych z  wyzej potozonego kanatu
doptywowego.

1.4.2.9. Wylot Sciekdw - element na koricu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

1.4.2.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewoddéw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lub Zzelbetowych pracujgcych pod cisnieniem, przeznaczonych do
przeptywu $ciekdw pod przeszkodg na trasie kanatu.

1.4.2.11. Przepompownia Sciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje
i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania Sciekow
Z poziomu nizszego na Wyzszy.

1.4.2.12. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3. Elementy studzienek i komor

1.4.3.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.3.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.3.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.3.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.3.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekdw.

1.4.3.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

1.4.4. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 , Wymagania ogolne"
p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

- zelbetowe pierscienie odcigzajgce do regulacji istniejgcych studzienek kanalizacyjnych,

— zelbetowe ptyty odcigzajgce na przewidziane do regulagji istniejgce studzienki kanalizacyjne,
- beton B20 (C16/20) — do regulacji wysokosciowej istniejgcych studzienek rewizyjnych,

— podsypka piaskowa,

— materiat piaskowy do zasypki,

— wiazy zeliwne typu ciezkiego.

2.3. Kregi betonowe i elementy betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe nalezy zastosowac prefabrykowane kregi betonowe — ptyty pokrywowe
oraz pierscienie odcigzajgce z betonu klasy B45 (C35/45), wg KB1-22.2.6.

Powierzchnie prefabrykatdw powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy
dla powierzchni zasypywanych i fakturze zatartej dla powierzchni widocznych. Krawedzie elementow
powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia nie powinny przekraczaé:
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- dla elementdow betonowych - szczerby i uszkodzenia: liczba max 2, dtugo$¢ max 40mm,
gtebokos¢ max 10mm,

dla elementéw Zzelbetowych - wklestos¢ lub wypuktoS¢ powierzchni lub krawedzi: max 4mm,
szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy: liczba max 4, dtugos¢ max 30mm.

2.4. Kruszywo na podsypke i zasypke

Podsypka i zasypka moze by¢ wykonana z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11113.

2.5. Beton

Do wykonania prefabrykatéw betonowych nalezy zastosowac beton B25 (C20/25) odpowiadajacy
wymaganiom PN-06250:1988, alternatywnie stosowa¢ PN-EN 206-1:2003 (lub ewentualnie nowszej)
za zgodg inzyniera. W takim przypadku nalezy odnosi¢ sie do wszystkich norm powotanych
w alternatywnym normatywie.

Beton ptrfbrykatéw, oprdcz badania wytrzymatosciowego - musi spetniac nastepujgce wiasciwosci
trwatosciowe:

- nasigkliwo$¢ — max 5%,
— wodoszczelnos¢ nie mniejsza niz — W8.

Regulacje wysokosSciowg istniejgcych studzienek rewizyjnych nalezy wykonywaé za pomoca
dystansowych pierscieni zeliwnych (o ile nie jest wskazane i/lub konieczne zastosowanie nowych
zelbetowych pierscieni odcigzajgcych i ptyt nastudziennych) mocowanych z ew. uzupetnieniem
monolitycznych umocnien betonowych z betonu minimum B20 (C16/20) odpowiadajgcy wymaganiom
PN-06250:1988. Alternatywnie stosowa¢ PN-EN 206-1:2003 (lub ewentualnie nowszg) za zgoda
inzyniera. W takim przypadku nalezy odnosi¢ sie do wszystkich norm powotanych w alternatywnym
normatywie.

Dla betonu elementdw wykonywanych ,na mokro” na budowie, oprécz badania
wytrzymatosciowego - wodoszczelno$¢ misi by¢ nie mniejsza niz We6.

2.6. Wiazy kanalowe

Wiazy kanatowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124, nalezy je wykonywac jako:

— wiazy zeliwne typu ciezkiego - umieszczane w korpusie drogi,

— wiazy zeliwne typu lekkiego - umieszczane poza korpusem drogi.
3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania regulacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji studni kanalizacyjnych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych (w zaleznosci od zakresu robét),
— sprzetu do zageszczania gruntu,

— ew. wciggarek mechanicznych,

— drobny sprzet pomocniczy,

-~ beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 4.
4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
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4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajagcy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport wtazow, pierscieni i plyt

Wiazy, pierScienie i pltyty mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu
z uwzglednieniem zalecen producenta wyrobu, w sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
0Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw Swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na ewentualne deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odkifad.

5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac z warstwy
tlucznia lub Zzwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi. Dla przewoddw o S$rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy
wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWIORB.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospoiki,
zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewoddw o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy
wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWIORB.

Zageszczenie podtoza powinno byC zgodne z okreSlonym w odrebnej STWIORB — jak dla
wykonania nasypow.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Regulacje wysokosciowg istniejgcych studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonywaé za pomoca
zeliwnych pierscieni dystansowych z ew. uzupetnieniem monolitycznych umocnien betonowych
z betonu minimum B20 (C16/20). Dotyczy to przypadku, gdy istniejgce studzienki posiadajg
pierscienie odcigzajgce i ptyty nastudzienne (w miejscach narazonych na najechanie pojazdow).

Jezeli istniejgce studzienki nie posiadajg pierscieni odcigzajgcych i ptyt nastudziennych, a ich
lokalizacja umozliwia najechanie na nie pojazdéw — konieczne jest uzupetnienie w/w elementéw
poprawiajgcych trwatos$¢ przedmiotowych studzienek.

5.6. Izolacje

Elementy uzyte lub powstate w wyniku regulacji powinny by¢ odpowiednio pokryte izolacjg wg
LInstrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki
Budowlanej w 1986 .

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego Srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agres;ji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.
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W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposdb zabezpieczenia Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie w wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien byC réwnomiernie uktadany i zageszczany po wszystkich stronach studni. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreSlonym w STWIORB — jak dla warstw nasypowych.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

n”

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- wykonac¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.) oraz przedstawi¢ wszystkie w/w dokumenty oraz wyniki badan Inzynierowi do
akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq zatozenia pierscieni i piyt,

— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z p. 5,
- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki regulowanej
wysokosciowo.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Sposob odbioru robot
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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- wykonanie podtoza pod ptyty i pierscienie,

— wykonanie regulacji i ustawienia pierscieni i piyt,
— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studzienki obejmuje:

- oznakowanie robot,

- koszt zakupu oraz dostawe (w tym ew. koszty zwigzane ze sktadowaniem) wszystkich materiatow
zwigzanych z wykonaniem regulacji studzienek (m.in. ptyt, pierscieni),

-~ wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-VI wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

— przygotowanie podtoza,

- ewentualny demontaz istniejgcych pierscieni, ptyt, wtazow,

- montaz pierscieni i ptyt, wtazow,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementdw

powszechnego uzytku.

PN-B-06250:1988 Beton zwykly.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1433 Kanaty odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukgcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkow
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).
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D-03.02.01b.73
Regulacja pionowa skrzynek zaworéw (zasuw) wodociggowych lub gazowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntdw w obszarze wsi Grodzisko
Dolne, gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi
cze$¢ Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w zleceniu i wykonaniu robdt
opisanych w punkcie 1.1.

Przez Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne nalezy rozumieC "Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych" w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

- regulacjg pionowg zaworow (skrzynek zasuw) wodociggowych lub gazowych, nadbudowa
wykonana betonem B20 (C16/20),
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Zawdr - urzadzenie zlokalizowane w linii wodociggu lub gazociggu pozwalajgce na zamkniecie
przeptywu medidw.
1.4.2, Obudowa zaworu - element rurowy montowany pionowo bezposrednio w gruncie,
zabezpieczajacy zawdr przed zasypaniem i umozliwiajgcy dostep do zaworu.

1.4.3. Skrzynka uliczna - element montowany bezposrednio w konstrukcji jezdni lub chodnika, nad
obudowg zaworu.

1.4.4. Skrzynka uliczna pozwala na dostep do zawordw przez otwierang pokrywe.

1.4.5. Plyta podktadowa - plyta umieszczana w podtozu bezposrednio pod skrzynkg uliczna, stuzy do
zamocowania obudowy zaworu oraz ustawienia skrzynki ulicznej.

1.4.6. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 , Wymagania ogolne"
p. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2, Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienki teletechnicznej
Do wykonania pionowej regulacji studzienek teletechnicznych nalezy zastosowaé:
— beton zwykly klasy B25 (C 20/25) spetniajgcy wymagania PN-88/B-06250.
— bloczki betonowe spetniajgce wymagania BN-74/3233-15,
— zaprawe betonowg spetniajgcg wymagania PN-B-14501,
— ew. teleskop i pokrywa w przypadku uszkodzenia lub braku mozliwosci wydtuzenia.

Beton B25 (C20/25) powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-06250:1988, alternatywnie mozna
stosowac PN-EN 206-1:2003 (lub ewentualnie nowszej) za zgodg inzyniera. W takim przypadku nalezy
odnosic sie do wszystkich norm powotanych w alternatywnym normatywie.

Beton, oprécz badania wytrzymatosciowego - musi spetniaé nastepujgce wiasciwosci
trwatosciowe:
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- nasigkliwo$¢ — max 5%,

— wodoszczelnos¢ nie mniejsza niz — W8.
2.3. Materialy do wykonania regulacji pionowej zaworow wodociggowych i gazowych

Do regulacji pionowej zawordw wodociggowych i gazowych nalezy zastosowaé materiaty
potrzebne do utozenia nowej nawierzchni zgodnej z dokumentacjg projektowg i zapisami STWiORB.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

5 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

p. 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujagcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazal sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—  pity tarczowej,

— miota pneumatycznego,

— sprezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego i/lub zurawia budowlanego samochodowego,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne
p. 4.

"

4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Do przewozu pozostatych materiatow nalezy stosowac sprzet ktory nie spowoduje zniszczenia
przewozonych materiatdw.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na oS, wymiaréw fadunku i innych parametréw
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
0Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2. Pionowa regulacja studzienek i zaworow

Regulacje pionowa studzienek urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ gdy réznica poziomow
pomiedzy wtazem studzienki lub zaworu a gorng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Wykonanie regulacji pionowej skrzynek ulicznych zaworéw wodociagowych oraz
gazowych
Wykonanie regulacji pionowej skrzynek ulicznych zaworéw obejmuje:

—  rozebranie nawierzchni wokot skrzynki ulicznej:
o reczne (dtutami, haczykami z drutu, ew. dragami stalowymi itp. — w przypadku
nawierzchni umocnionych),
o mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowa
i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miotdw pneumatycznych, dragow
stalowych itp.,
— usuniecie skrzynki ulicznej,
— zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementdéw nawierzchni i gruzu na pobocze lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robdét,
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— sprawdzenie stanu skrzynki ulicznej, w przypadku jej znacznego zniszczenia, (np. pekniecie)
nalezy wymieni¢ skrzynke na nowa, w przypadku braku skrzynki nalezy jg zakupi¢
i zamontowac,

- w przypadku niewielkiej regulagji (kiedy pozwala na to dtugosc¢ rury ostonowej zaworu lub jest
istniejgca odpowiednio diuga rura teleskopowa) - poziomowanie skrzynki ulicznej polega na
odpowiednim wypoziomowaniu i zageszczeniu podtoza pod skrzynka, ewentualnym ustawieniu
ptyt podktadowych i osadzeniu skrzynek ulicznych.

- w przypadku znacznej regulacji (kiedy zachodzi konieczno$¢ wymiany istniejgcej rury
ostonowej zaworu) - nalezy odkopac rure ostonowg do poziomu zaworu, wymieni¢ rure na
rure ostonowg odpowiedniej dtugosci lub teleskopowg,

— wypionowanie, zasypanie i zageszczenie do spodu konstrukcji nawierzchni (ew. do poziomu
ukfadania humusu) zgodnie z zapisami STWIORB D-02.03.01,

— ustawienie skrzynek ulicznych na odpowiednio przygotowanym i zageszczonym podtozu,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni (lub uzupetnienie dotkéow gruntem, gdy
skrzynki znajdujg sie poza konstrukcjg jezdni i/lub chodnika) zgodnie z dokumentacjg
techniczng i odpowiednimi STWiIORB w obrebie regulowanej skrzynki ulicznej.

5.4. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchnie, wokdt naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposdb identyczny
z konstrukcjg nawierzchni zgodng z dokumentacjg projektowg. W przypadku wiekszego zakresu robét
konstrukcyjnych (wykraczajacych poza uzupetnienie nawierzchni w obrebie regulowanych sieci
i urzadzen infrastruktury technicznej) — prace zwigzane z regulacjg urzadzen infrastruktury technicznej
nalezy wykonac przed robotami nawierzchniowymi.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracac szczegdlng uwage na poprawne jej zageszczenie
wokét skrzynek zasuw/zawordw.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni, poszczegdlne wykonywane podbudowy i warstwy
wierzchnie muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w odpowiednich STWiORB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

n”

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badai i pomiardw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Wyznacz;me powierzchni przeznaczonej do | raz niezbedna powierzchnia
wykonania naprawy
., kceptacja nieuszk h
2 | Roboty rozbidrkowe 1 raz akeepracja nieus odzonyc
materiatlow
3 Szczegotowe rozpoznanie uszkodzenia | raz akceptacja Inzynicra

i decyzja o sposobie naprawy

wg p. Blad! Nie mozna
4 | Regulacja studzienki i/lub wlazu ocena ciggta odnalez¢ zrodia
odwotania.i/lub 5.3.

5 | Ulozenie nawierzchni 1 raz wg p. 5.4.
6 Potozenie studzienki i/lub wlazu w stosunku | raz wlaz studzienki — w poziomie
do otaczajacej nawierzchni nawierzchni
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6.4. Badania wykonanych roboét
Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny regulacji pionowej w zakresie wygladu, ksztattu,

— poprawnos$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni
i umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wdd oraz zapewniajgcy odpowiedni komfort
uzytkownikéw ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. obiektu wykonanej regulacji pionowej zawordw wodociggowych
i gazowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Sposéb odbioru robot
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty rozbiérkowe,
- regulacja pionowa zawordéw wodociggowych i gazowych.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej jednego wiazu kanatowego, studzienki teletechnicznej,
zaworu wodociggowego i gazowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— koszt zakupu oraz dostawe (w tym ew. koszty zwigzane ze sktadowaniem) wszystkich
materiatdw zwigzanych z wykonaniem kompletnej kanalizacji, réwniez elementdw istniejacych,
ktore z uwagi na zty stan nie nadajg sie do remontu i wymagajg wymiany lub gdy jest ich brak
na urzadzeniach objetych inwestycja,

— wykonanie robdt przygotowawczych,

- roboty rozbiérkowe,

— dostarczenie sprzetu,

— wykonanie regulacji pionowej studzienki, wtazu, zaworéw wodociggowych i gazowych,

— utozenie nawierzchni,

—  zakup teleskopu i/lub nakrywy zasuwy,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko,

-  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06250:1988  Beton zwykty.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir
i mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
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stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych

do ruchu.
N-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego).

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cieSkiego).

PN-EN 197-1:2002 Cement. CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

PN-B-06251:1963  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.

BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D-03.02.01.00
Odwodnienie liniowe

D-03.02.01.81a
Wykonaniu systemowego odwodnienia liniowego z betonu

D-03.02.01.81b
Wykonaniu systemowego odwodnienia liniowego z polimerobetonu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntdw w obszarze wsi Grodzisko
Dolne, gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacie Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentadii
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

- systemowego odwodnienia liniowego z betonu (o min. wymiarach przekroju wewnetrznego
30x12cm) o klasie obcigzeniowej min. D400 na tawie z betonu klasy min. C35/45 (B45) grubosci 25cm
z obustronnym oporem (usytuowanego w poprzek zjazdu/drogi), wraz z wiaczeniem do rowu, z
pokrywg z zeliwa s mocowang poprzez przyspawany plaskownik i Sruby; wedtug rysunku
szczegdtowego — odwodnienie liniowe ptytkie.

- systemowego odwodnienia liniowego z betonu (o min. powierzchni przekroju wewnetrznego
600cm2) o klasie obcigzeniowej min. D400 na fawie z betonu klasy min. C35/45 (B45) grubosci 25cm
z obustronnym oporem (usytuowanego w poprzek zjazdu/drogi), wraz z wiaczeniem do rowu, z
pokrywa z zeliwa mocowang poprzez przyspawany ptaskownik i Sruby; wedtug rysunku
szczegdtowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw.
1.4.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdéw opadowych.
1.4.3. Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

1.4.4. Korytko odwodnieniowe — prostokatny element prefabrykowany, wykonany z polimerobetonu,
o przekroju poprzecznym w ksztatcie liter U, umozliwiajgcy tworzenie ciggow linowych na
wpust, na ktérym osadzony jest ruszt Sciekowy (stalowy lub zeliwny).

1.4.5. Polimerobeton - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.
1.4.6. Elementy studzienek i komor.

1.4.7. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne"
p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881.
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Dla wszystkich planowanych przez Wykonawce do wbudowania wyrobow konieczne jest
uzyskanie (z odpowiednim wyprzedzeniem) akceptacji Inzyniera.

2.2, Prefabrykowane korytka odplywowe systemu odwodnienia linowego

Jako korytka odptywowe do liniowego odwodnienia nalezy zastosowaé monolityczne kanaty
rynnowe (systemowego odwodnienia linowego) o minimalnych wymiarach przekroju wewnetrznego
30x12cm lub o minimalnej powierzchni wewnetrznej 600cm2 z rusztem i korytkiem wykonanymi z
betonu z pokrywg z zeliwa mocowang poprzez przyspawany ptaskownik i Sruby lub z betonu z
pokrywa z zeliwa, umozliwiajgce odptyw przewidzianych projektem wdd opadowych.

Materiat zastosowanych korytek i rusztow odptywowych powinien zapewniac ich nienasigkliwos¢
i odporno$¢ na korozje wywotang chlorkami odladzajgcymi i mrozem w klasie mrozoodpornosci —
F200, zgodnie z PN-B 06250:1988.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa, przewidywane jest zastosowanie odwodnienia liniowego na
klase obcigzenia D400 (narazone na obcigzenia od pojazdéw) i B125 (nie narazone na obcigzenia
pojazdow), zgodnie z PN-EN 1433.

Korytka powinny posiada¢ dostosowane do tego zebra wzmacniajgce $cianki oraz zebra kotwigce
kanat w czasie montazu. Styki korytek powinny by¢ wyposazone w rowki na fuge elastyczng lub inne
elementy uszczelniajgce zapewniajgce szczelnos¢ korytek w okresie uzytkowania.

W zaleznosci od zatwierdzonego przez Inzyniera systemu odwodnienia liniowego — Wykonawca
winien bezwzglednie uzywal wszystkich elementéw jednego systemu, zgodnie z instrukcjami
i obostrzeniami producenta korytek liniowych.

Po obu stronach korytek Scieku liniowego nalezy zastosowaé zabudowe z betonu monolitycznego
klasy min. C35/45 (B45) zgodnie z czeScig rysunkowag dokumentacji projektowej (z uwzglednieniem
ew. obostrzen zwiekszajgcych parametry od Producenta) oraz p. 2.4. niniejszej STWIORB. Nie
dopuszcza sie wprowadzanie zmian zmniejszajacych (pogarszajgcych) parametry przyjete w
dokumentacji projektowej i niniejszej STWIORB. Zabudowa betonowa po obu stronach korytek
z polimerobetonu moze by¢ wykonana z prefabrykatow, jednak spetniajgcych wszystkie wymagania
zatozone dla elementéw monolitycznych.

2.3. Masa uszczelniajaca do stykow pomiedzy korytkami

Masa uszczelniajgca do stykdw pomiedzy korytkami powinna posiada¢ parametry zapewniajgce
jednakowa odpornos¢ chemiczng catego ciggu kanalizacyjnego. Powinna spetnia¢é ewentualne
uscislenia Producenta tgczonych elementow prefabrykowanych.

2.4. Beton do zabudowy betonowej korytek odwodnienia liniowego

Do wykonania monolitycznych elementdw betonowych stanowigcych zabudowe korytek
odwodnienia liniowego z prefabrykowanych korytek z polimerobetonu lub betonu - nalezy stosowac
beton klasy co najmniej C16/20 tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla betonu do wykonania monolitycznych elementéw z klasy betonu C16/20

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu

1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie dla klasy: C16/20 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3

Przepuszczalno$¢ wody przez beton
2 | odpowiadajgca przynajmniej stopniowi
wodoprzepuszczalnosci:

W6 (klasyfikacja wg oznaczen

- . *
PN.B 6250:1988%) PN-B 6250:1988

Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz: 5% PN-B 6250:1988*
Odporno$¢ na dziatanie mrozu, nie F75 (klasyfikacja wg oznaczen i . «
4 mniejszg niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988

*) zastosowano nieaktualne normy z premedytacja. Dlatego dopuszcza sie weryfikacje
nieobowigzujgcych dokumentdw odniesienia oraz zakresu badan isamych wymagan w czasie
realizacji inwestyciji, jednak za pisemng zgoda przedstawicieli Zamawiajgcego i Projektanta.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.4.1. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom: PN-EN 12620.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu.

Kruszywa powinny charakteryzowac sie statos$cig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie betonu o statej jakosci. Powinny skfadac sie z elementdéw niewrazliwych
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na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow famliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytdw gliniastych i sktadnikdéw organicznych.

Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad
do Zaktadowej Kontroli Produkdiji.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe lub wytworni mieszanki betonowej, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.2, Cement
Do wykonania betonu powinien by¢ stosowany cement:

— CEM1 - portlandzki,

— CEM II - krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza sie stosowanie cementu
portlandzkiego: zuzlowego, popiotowego i zuzlowo-popiotowego),

— CEM III - hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie
zapewniajgcym utrzymanie temperatury min. 5°C (liczac od momentu przygotowania mieszanki,
poprzez jej ulozenie, zageszczenie, az do momentu uzyskania przez warstwe wymaganej
wytrzymatosci na Sciskanie, nie krétszym jednak niz 28 dni).

Nalezy stosowac cement o klasie wytrzymatosci 32,5 N spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-
1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementdw o wysokiej wczesnej wytrzymatosci
(32,5R).

Minimalng iloS¢ cementu oraz maksymalny wspdtczynnik w/c (wspdtczynnik woda / cement)
nalezy dobra¢ z uwzglednieniem zakresu i charakterystyki robdt betonowych. Producent cementu
powinien przedstawi¢ wyniki badan kontrolnych przynajmniej raz na miesiac.

Dla zadnej z klas cementow nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgnies¢
w palcach.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposob zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement
w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

— 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
- terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig
3 szt. palet. Cement niespaletowany ukfada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workdéw
trzywarstwowych).

2.4.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaC wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna
pochodzi¢ ze zrédet 