
 

 
Inwestycja realizowana w ramach Programu „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności 

(KPO)” dla części inwestycji A.2.4.1. „Wsparcie inwestycji rozbudowy publicznego zaplecza 
analityczno-laboratoryjnego w sektorze hodowli roślin”. Nr umowy IO-KPOD.01.19–IP.04-0039/23  
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Warszawa, dnia 3 kwietnia 2024 r.  

 
 

          na Platformę zakupową  

 

Dotyczy: Budowa budynku laboratoryjno-analitycznego i kompleksu szklarniowego  

z zapleczem technicznym, numer postępowania: 3/ZP/2024 

 

Wyjaśnienia treści SWZ 

 

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu 

Badawczego w Skierniewicach, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

niniejszym udzielam wyjaśnień treści SWZ. 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący 

zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonym wstecz 

od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: 

1) co najmniej (1) jedną robotę budowlaną, w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającej na 

budowie szklarni wielomodułowej, doświadczalno – badawczej, o powierzchni min. 500 m², wraz 

z systemem nawadniania, ogrzewania i komputerowym systemem sterowaniem klimatem 

obejmującym przynajmniej 4 strefy klimatyczne; 

oraz 

2) co najmniej (1) jedną robotę budowlaną, w formule zaprojektuj i wybuduj, polegające na 

budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 1000 

m², o wartości inwestycji co najmniej 10 000 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów 00/100 

złotych), 

oraz 
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3) co najmniej (1) jedną robotę budowlaną, w formule zaprojektuj i wybuduj, polegające na 

budowie pomieszczenia chłodni z systemem chłodniczym oraz sterującym, 

oraz 

4) co najmniej (1) jedną robotę budowlaną, w formule zaprojektuj i wybuduj, polegające na 

budowie pomieszczenia laboratoryjnego o powierzchni użytkowej min. 50 m2 lub pomieszczeń 

laboratoryjnych o łącznej powierzchni użytkowej min. 50 m²; 

oraz 

5) co najmniej (1) jedne roboty budowlane, w formule zaprojektuj i wybuduj, polegające na 

wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 70 kWp. 

 

Odpowiedź: 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na etapie weryfikacji 

podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z rozdz. III ust. 2 pkt 2 

SWZ wymaga, aby wykonawca na spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykazał co 

najmniej (1) jedne roboty budowlane, w formule zaprojektuj i wybuduj, polegające na budowie 

budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 1000 m², o wartości inwestycji 

co najmniej 10 000 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów 00/100 złotych), obejmującym 

pomieszczenie chłodni z systemem chłodniczym oraz sterującym oraz pomieszczenie 

laboratoryjne o powierzchni użytkowej min. 50 m2 lub pomieszczenia laboratoryjne o łącznej 

powierzchni użytkowej min. 50 m², tj. realizację budynku użyteczności publicznej, chłodni oraz 

pomieszczeń laboratoryjnych w ramach jednych robót budowlanych. Jednocześnie Zamawiający 

wskazuje, że pozostawia SWZ w tym zakresie bez zmian.  

 

Pytanie 2 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że należy wnieść zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 3% ceny brutto oferty zgodnie z zapisami Rozdziału XIV ust.1 SWZ oraz 

zgodnie z zapisami  Rozdziału 5 pkt. 5.1.6 ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. Treść SWZ i ogłoszenia o zamówieniu jest w tym zakresie jednoznaczna 

i nie wymaga dodatkowego wyjaśnienia.  
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Pytanie 3: 

Prosimy Zamawiającego o dopisanie do załącznika nr 9 do SWZ - Wykaz robót oraz do załącznika 

nr 10 do SWZ - wykaz osób  sformułowania ,,nazwa inwestycji” przy realizowanych inwestycjach 

potwierdzających spełnienie warunków.    

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany i odsyła do tekstów jednolitych załącznika nr 9 do SWZ - Wykazu 

robót budowlanych oraz do załącznika nr 10 do SWZ - Wykazu osób. 

 

Pytanie 4: 

Prosimy Zamawiającego o uwzględnienie w ogłoszeniu informacji dotyczących dnia i godziny 

otwarcia ofert. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał uzupełnienia ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie. Jednocześnie 

Zamawiający wskazuje, że termin otwarcia ofert został jednoznacznie określony w SWZ.  

 

Pytanie 5: 

Dot. zapisu paragrafu 4 ust. 1 projektu umowy – z uwagi na zapis, cytowany poniżej: 

,, 1.Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy 

w terminie 14 dni od przekazania Zamawiającemu kompletnego Projektu budowlanego wraz 

z ostatecznym pozwoleniem na budowę.’’ 

Prosimy Zamawiającego o zmianę tego zapisu na następujący zapis: 

,, 1.Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy 

w terminie 5 dni od przekazania Zamawiającemu kompletnego Projektu budowlanego wraz 

z ostatecznym pozwoleniem na budowę.’’ 

Przy wyjątkowo krótkim terminie jaki zamawiający przewidział na realizację całego zamówienia 

proponowana zmiana pozytywnie wpłynie na usprawnienie terminowości realizowanego 

zamówienia. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 6: 

Dot. zapisu paragrafu 5 ust. 4 projektu umowy – z uwagi na zapis, cytowany poniżej: 

,, 4.Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji - przed złożeniem wniosku o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę - kompletny projekt budowlany. Przekazanie przez Wykonawcę 

projektu budowlanego do zatwierdzenia przez Zamawiającego nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

Zamawiający dokona sprawdzenia i ewentualnego zatwierdzenia projektu budowlanego lub 

przekaże uwagi do projektu budowlanego w terminie do 14  dni roboczych od daty przedstawienia 

Zamawiającemu projektu budowlanego w 2 egzemplarzach w formie pisemnej oraz w 1 

egzemplarzu w formie elektronicznej (w formacie pdf na nośniku). Zatwierdzony projekt budowlany 

stanowić będzie podstawę do opracowania projektów wykonawczych.’’ 

Prosimy Zamawiającego o zmianę tego zapisu na następujący zapis: 

,, 4.Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji - przed złożeniem wniosku o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę - kompletny projekt budowlany. Przekazanie przez Wykonawcę 

projektu budowlanego do zatwierdzenia przez Zamawiającego nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

Zamawiający dokona sprawdzenia i ewentualnego zatwierdzenia projektu budowlanego lub 

przekaże uwagi do projektu budowlanego w terminie do 7  dni roboczych od daty przedstawienia 

Zamawiającemu projektu budowlanego w 2 egzemplarzach w formie pisemnej oraz w 1 

egzemplarzu w formie elektronicznej (w formacie pdf na nośniku). Zatwierdzony projekt budowlany 

stanowić będzie podstawę do opracowania projektów wykonawczych.’’ 

Wprowadzenie proponowanej przez Wykonawcę zmiany dodatkowo usprawni proces uzgodnień 

i formalności w czasie trwania realizacji inwestycji. Proponujemy, żeby cały proces decyzyjny czy 

akceptację projektów umów po stronie Zamawiającego maksymalnie skrócić. Przy wyjątkowo 

krótkim terminie jaki zamawiający przewidział na realizację całego zamówienia proponowana 

zmiana pozytywnie wpłynie na usprawnienie terminowości realizowanego zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Pytanie 7: 

Dotyczy zapisów Rozdziału V ust.5 pkt. 5.1 ppkt 2 lit. C) SWZ 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca składa na wezwanie oświadczenia i dokumenty 

dotyczące udostepniającego zasoby o których mowa w ust. 3. Pkt 1,3,4,5,6  SWZ . 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie 8: 

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z Rozdziału 5.1.6 ogłoszenia o zamówieniu zapisu ,, Należy 

podać imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe członków personelu wyznaczonych do 

realizacji zamówienia: do oferty.” 

Wykonawca zaznacza, że wykaz osób składany jest dopiero na wezwanie Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający żąda przedłożenia informacji na temat osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 

w odpowiedzi na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, co zostało 

jednoznacznie wskazane w SWZ. Sposób uzupełnienia ogłoszenia o zamówieniu wynika  

z konstrukcji standardowych formularzy, za pomocą których Zamawiający zobowiązany jest 

opublikować ogłoszenie o zamówieniu.   

 

Pytanie 9: 

Dotyczy zapisów Rozdziału 5 pkt. 5.1.12 Ogłoszenia o zamówieniu 

,, Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 

pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014).’’ 

Prosimy o zmianę tego zapisu na zapis: 

,, Wymagane jest użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego’’. 

Prośbę swoją motywujemy faktem, iż w przedmiotowym postepowaniu mamy do czynienia 

z sytuacją opisana w art.63 ust. 1 Ustawy PZP mającą nawiązanie do art. 78 par.1 Kodeksu 

Cywilnego. Natomiast w przytoczonym przez Zamawiającego rozporządzeniu mamy ogólny zapis 
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który odwołuje się również do skutku prawnego podpisu elektronicznego jaki mamy w prawie 

krajowym, gdzie zdefiniowano skutek prawny podpisów elektronicznych. 

Zgodnie z Rozdziałem 5 pkt.5.2 ppt.1) SWZ mamy zapis: 

,, 1) do zachowania elektronicznej formy oferty, oraz JEDZ oraz oświadczenia, o którym mowa w 

ust. 2 pkt 5, zgodnie z art. 781 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 

r. poz. 1610 z późn. zm.), wystarczające jest ich złożenie w postaci elektronicznej i opatrzenie 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.’’ 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający jednoznacznie wskazał w SWZ, w jakiej formie należy składać określone dokumenty. 

Sposób uzupełnienia ogłoszenia o zamówieniu wynika z konstrukcji standardowych formularzy, 

za pomocą których Zamawiający zobowiązany jest opublikować ogłoszenie o zamówieniu.   

 

Pytanie 10: 

Dot. par. 2 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy dot. terminu realizacji, tj. zapisu o treści: 

„Etapu II: w terminie 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 sierpnia 

2025 r.” 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu o treści: „lecz nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 

r.”, ponieważ wg art. 436 pkt. 1 Ustawy Pzp planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub 

robót budowlanych (oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych 

części usługi, dostawy lub roboty budowlanej) ma być określony w dniach, tygodniach, 

miesiącach lub latach. Ponadto należy również mieć na względzie fakt, iż czas określony na 

sztywno poprzez wskazanie daty może okazać się być nierealny w przypadku przedłużenia się 

procedury postępowania przetargowego oraz ewentualnych odwołań do KIO i skarg. Zakładając, 

że postępowanie przetargowe zamknie się w kwietniu, a umowa z potencjalnym wykonawcą 

będzie podpisana w maju 2024r. to termin ten już jest sprzeczny z umową bo 17 miesięcy mija na 

przełomie września/października 2025r. Zatem wnioskujemy o określenie terminu realizacji 

za pomocą miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

Odpowiedź: 



 
Inwestycja realizowana w ramach Programu „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności 

(KPO)” dla części inwestycji A.2.4.1. „Wsparcie inwestycji rozbudowy publicznego zaplecza 
analityczno-laboratoryjnego w sektorze hodowli roślin”. Nr umowy IO-KPOD.01.19–IP.04-0039/23  

z dnia 11.10.2023 r. 
 

7 

 

Zamawiający nie wyraża zgody. Wyznaczony termin realizacji umowy wynika z warunków 

otrzymanego przez Zamawiającego dofinansowania.  

 

Pytanie 11: 

W PFU napisano: 

 

 

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne przedłużające się procedury uzgodnień z gestorami sieci 

nie będą wpływały na akceptacje projektu koncepcyjnego, tym samym nie będą czynnikiem 

opóźniającym akceptacje projektu budowlanego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zaakceptuje projekt koncepcyjny po uzgodnieniach z gestorami sieci. Jednocześnie 

Zamawiający wskazuje, że przesłanki zmiany terminu realizacji umowy zostały opisane w § 18 

Wzoru umowy będącego załącznikiem nr 11 do SWZ. 

 

Pytanie 12: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opóźnień w zakresie uzgodnień, decyzji 

administracyjnych etc. odpowiednio zostanie wydłużony czas realizacji inwestycji. 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający wskazuje, że przesłanki zmiany terminu realizacji umowy zostały opisane w § 18 

Wzoru umowy będącego załącznikiem nr 11 do SWZ. 

 

Pytanie 13: 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I T ECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – zgodnie z 

Rozdziałem 4 Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego wymagane jest aby obok części 

opisowej PFU zawrzeć część informacyjną, która obejmuje: 

inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w 

szczególności: 

a) kopię mapy zasadniczej, 

b) wyniki badań gruntowo-wodnych, 

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 

d) inwentaryzację zieleni, 

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie 

lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 

g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące 

urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek, 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 

energetycznych i teletechnicznych 

oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych, 

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 
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W związku z powyższym wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji - PFU i załączników o wyżej 

wymienione dokumenty i wyniki badań.   

 

Nadmieniamy, że uzgodnienia z Gestorami Sieci bywają czasochłonne, co może mieć wpływ na 

akceptacje projektów, złożenie wniosków, etc. a ostatecznie termin realizacji. Natomiast zgodnie 

z treścią Rozporządzenia przytoczonego wyżej wynika, że pozyskanie warunków czy też np. 

opinia geotechniczna nie jest obowiązkiem wykonawcy.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający uwzględnił w PFU wszystkie posiadane informacje i dokumenty mogące mieć 

wpływ na sporządzenie oferty. Jednocześnie Zamawiający określił, jakie obowiązki spoczywają na 

wykonawcy w zakresie uzyskania warunków, uzgodnień, czy pozwoleń niezbędnych do realizacji 

zamówienia. Zamawiający wskazuje także, że katalog dokumentów stanowiących część 

informacyjną PFU ma charakter wyliczenia przykładowego, o czym świadczy określenie ,,w 

szczególności". W uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2002 

r., sygn. akt OPS 3/02, wskazano: ,,Jeżeli wykaz (...) wyraźnie nie wskazuje, że wyliczone stanowi 

jedynie przykład (...) (brak określeń "na przykład", "w szczególności", "przede wszystkim"), to nie 

można takiego znaczenia nadawać temu wyliczeniu. Jest to definicja zakresowa, ponieważ określa 

w nawiasie zakres pojęcia "choroby narządu głosu", oraz pełna, ponieważ wskazuje, jakie choroby 

narządu głosu są chorobami zawodowymi. Sposób wskazania tych chorób w nawiasie, bez 

posłużenia się określeniem "na przykład", "w szczególności, zwłaszcza", "inne choroby", 

wskazuje, że chodzi wyłącznie o te choroby.". 

 

Pytanie 14: 

Ze względu na brak umieszczenia na stronie Zamawiającego warunków gruntowo wodnych i 

informacji powziętych podczas wizji lokalnej - stojąca woda - prosimy o potwierdzenie, że gdyby 

w trakcje realizacji okazało się, że grunt nie jest nośny i wymaga wykonania dodatkowych prac 

umożliwiających realizowanie zakresu prac wg przyjętych w PFU założeń, Zamawiający pokryje 

koszty związane ze zmianą technologii posadowienia budynku na gruncie o innych parametrach 

niż zostało to przyjęte na etapie składania ofert w oparciu o przygotowany opis zawarty w PFU? 

Następstwa obejmować mogą także takie elementy zagospodarowania jak sieci i urządzenia 
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zewnętrzne, utwardzenia i elementy zagospodarowania terenu, których wykonanie w sytuacji 

innej niż przyjęto w PFU wymagać będą poniesienia dodatkowych nakładów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający, zgodnie z treścią Wzoru umowy, przewiduje zmianę umowy w przypadku gdy 

wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, jeśli konieczność 

wykonania prac w tym zakresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi wykonawca. 

 

Pytanie 15: 

Wskazana w PFU na str. 11 Norma ISO/IEC 17025 jest podstawowym                                                                                         

kryterium stosowanym przy akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących - prosimy o 

potwierdzenie, że wszystkie czynności związane z uzyskaniem akredytacji są po stronie 

Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że uzyskanie akredytacji należy do obowiązków Zamawiającego. 

 

Pytanie 16: 

W PFU str. 13 napisano: 

 

Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie „informacje dodatkowe” wymagane przez Zamawiającego, 

a nie wynikające na wprost z PFU będą rozliczone robotami dodatkowymi. 

 

Odpowiedź: 
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Poprzez informacje dodatkowe należy rozumieć uszczegółowienie i doprecyzowanie istniejących 

postanowień PFU. Określenie ,,informacje dodatkowe” nie dotyczy wprowadzania nowych 

elementów. 

 

Pytanie 17: 

Jeśli powyżej opisana w pytaniu nr 4-kwestia nie dotyczy robót dodatkowych to wnosimy o 

wykreślenie zapisu (zacytowany wyżej), ponieważ zapis taki powoduje „zmianę oferty” - gdyż 

mowa w zapisie o informacjach dodatkowych wykraczających poza opis przedmiotu zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 16. 

 

Pytanie 18: 

Laboratorium - Czy Zamawiający dopuszcza w komunikacji na parterze i piętrze jako 

wykończenie ścian dobrej jakości tynk i malowanie? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany i wymaga wykonania ściany z tapety natryskowej.  

 

Pytanie 19: 

Laboratorium-Czy Zamawiający dopuści w pomieszczeniach: koncepcyjnej pracy zespołowej, 

pom. socjalnym, pokojach opracowania i analizy danych, pomieszczeniach pracy zespołów 

technicznych, bibliotece i archiwum jako wykończenie ścian tynkowanie i malowanie? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza we wskazanych w pytaniu pomieszczeniach wykończenie ścian 

polegające na wykonaniu tynku i malowania.  

 

Pytanie 20: 

Czy Zamawiający dopuści zamianę płytek ceramicznych ściennych na okładziny PCV. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany. 

 

Pytanie 21: 

Czy Zamawiający dopuści zamianę płytek ceramicznych ściennych na okładziny PCV w 

pomieszczeniach laboratoryjnych przy spełnieniu parametrów wymaganych dla danych 

pomieszczeń? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany. 

 

Pytanie 22: 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rzuty zawierające rodzaj wykończenia każdego 

pomieszczenia: sufitów, ścian, podłóg-posadzek. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące rodzaju wykończenia sufitów, ścian, podłóg, czy 

posadzek zostały opisane w PFU.  

 

Pytanie 23: 

Prosimy o uzupełnienie kart pomieszczeń o informacje nt wykończenia: sufitów, ścian, podłóg 

każdego pomieszczenia.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące rodzaju wykończenia sufitów, ścian, podłóg, czy 

posadzek zostały opisane w PFU. 

 

Pytanie 24: 

Laboratorium-Czy Zamawiający dopuści inny sposób ogrzewania budynku niż ogrzewanie 

podłogowe? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany sposobu ogrzewania budynku laboratorium.  

 

Pytanie 25: 

W PFU Laboratorium na str. 21 widnieje zapis: 

 

Natomiast na rzucie (rzutach)  koncepcyjnym brak szatni dla osób niepełnosprawnych? Prosimy 

o uzupełnienie lub o informacje, w którym pomieszczeniu na rzucie przewiduje się takową szatnie 

lub prosimy o wykreślenie wymogu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby projektowany obiekt był przystosowany dla osób  

z niepełnosprawnościami. Może to zostać zapewnione w proponowanych pomieszczeniach. Układ 

pomieszczeń może także ulec modyfikacji. Załączone do PFU rzuty są poglądowe i mogą podlegać 

modyfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 26: 

Na rzucie i tabeli pomieszczeń z ich powierzchniami-budynek laboratorium – brakuje 

pomieszczenia 1,22. – czy jest to po prostu pomyłka w numeracji pomieszczeń? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wystąpiła omyłka w numeracji pomieszczeń. 

 

Pytanie 27: 

W PFU - budynek techniczny strona 19ta widnieje taki zapis: 
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Prosimy o wyjaśnienie co oznacza w punkcie dotyczącym – „przyłącza” - wentylacja obiektu. 

 

Odpowiedź: 

Na stronie 19 PFU (budynek techniczny) błędnie wpisano pod wyrazem ,,Przyłącza” 

sformułowanie ,,Wentylacja obiektu”. Szklarnia wymaga wentylacji i na dachu każdej z kamer  

i korytarzy zostaną zamontowane okna wentylacyjne. Okna należy usytuować po obydwu 

stronach kalenicy dachowej. Okna muszą być sterowane automatycznie, osobno dla każdej z 

kamer (z opcją otwierania manualnego). Dodatkowo w kamerach uprawowych należy 

zainstalować analogicznie działający system okien ściennych. 

 

Pytanie 28: 

W PFU -budynek techniczny strona 19ta widnieje taki zapis: 

 

Prosimy o opisanie w jaki sposób wyglądać będzie wyglądało połączenie obiektów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wystąpił błąd pisarski. W miejscu ,,połączenie obiektów” winno być 

,,przyłącza do obiektów”. 

 

Pytanie 29: 

W PFU -budynek techniczny strona 19ta widnieje taki zapis: 

 

Prosimy o załączenie detalu połączenia obiektów. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że wystąpił błąd pisarski. W miejscu ,,połączenie obiektów” winno być 

,,przyłącza do obiektów”. 

 

Pytanie 30: 

W PFU bud. Technicznego napisano: 

 

Na PZT załączonym do postępowania widnieje wrysowane - proponowane - nowe przyłącze wody 

do laboratorium.  

Prosimy konsekwentnie o zaznaczenie na PZT proponowanej trasy nowych przyłączy do każdego 

z projektowanych obiektów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje jedno przyłącze dla całego kompleksu, które będzie prowadziło do 

budynku laboratorium, natomiast zaopatrzenie w wodę pozostałych obiektów może zostać 

wykonane jako instalacja doziemna lub instalacja wewnętrzna. Zamawiający informuję, że 

lokalizacja przyłącza na PZT ma charakter poglądowy, a ostateczny przebieg przyłącza i instalacji 

ma zostać zaprojektowany przez Wykonawcę na podstawie obowiązujących przepisów oraz 

warunków technicznych uzyskanych od gestora sieci.   

 

Pytanie 31: 

Ponieważ na załączonym do postępowania PZT część instalacji nowoprojektowanych jest 

zaznaczona,  a część nie. Prosimy o zachowanie konsekwentności i wrysowanie proponowanych 

tras - wszystkich instalacji zewnętrznych do trzech nowoprojektowanych obiektów.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że lokalizacja przyłączy na PZT ma charakter poglądowy, a ostateczny 

przebieg przyłączy i instalacji ma zostać zaprojektowany przez Wykonawcę na podstawie 

obowiązujących przepisów oraz warunków technicznych uzyskanych od gestorów sieci. 

 

Pytanie 32: 
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Laboratorium-W PFU napisano: 

 

Czy mobilna stacja wody destylowanej będzie wystarczająca? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że stacja mobilna nie będzie wystarczająca. Zamawiający oczekuje 

wykonania instalacji. 

 

Pytanie 33: 

Prosimy o wykreślenie słowa co najmniej. Uzasadnienie - Przedmiot zamówienia powinien w 

jasny i klarowny sposób precyzować zakres, a poprzez wprowadzanie słowa co najmniej zakres 

przedmiotu zamówienia mógłby się zwiększyć, co jest niedopuszczalne w myśli ustawy PZP. 

 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia postanowienie na: Wewnętrzny monitoring obejmujący swym zakresem:  

• Korytarze 

• Pomieszczania laboratoryjne 

 

Pytanie 34: 

Wnosimy o wykreślenie słowa co najmniej- wszędzie tam gdzie dotyczy to zakresu przedmiotu 

zamówienia. 
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Przedmiot zamówienia powinien w jasny i klarowny sposób precyzować zakres, a poprzez 

wprowadzanie słowa co najmniej zakres przedmiotu zamówienia mógłby się zwiększyć, co jest 

niedopuszczalne w myśli ustawy PZP. 

W przepadku materiałów zapis taki jest uzasadniony, natomiast w przypadku zakresu prac  

niedopuszczalny. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 35: 

Czy wyposażenie komputerowe i inne branży IT wchodzi w zakres zadania? 

 

Odpowiedź: 

Wyposażenie komputerowe, które nie wchodzi w zakres tego zadania zostało opisane w ust. 2.3. 

PFU. W zakres zadania wchodzą pozostałe elementy wyposażenia i instalacji branży IT oraz 

zestawy komputerowe opisane w pozostałych częściach PFU służące do poprawnego działania 

instalacji, tj. komputer do obsługi BMS oraz monitoringu wizyjnego CCTV. Zamawiający wskazuje, 

że w rozdz. II ust. 1 SWZ w sposób jednoznaczny wskazano, że wyposażenie komputerowe 

budynku laboratoryjno-analitycznego zostanie objęte odrębnym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

 

Pytanie 36: 

Czy wyposażenie audio/video AV wchodzi w zakres postępowania? 

 

Odpowiedź: 

Opisane w dokumentach PFU wyposażenie audio i video AV wchodzi w zakres przedmiotu 

zamówienia. 

 

Pytanie 37: 

Czy wyposażenie rtv/agd wchodzi w zakres zadania? 
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Odpowiedź: 

Opisane w dokumentach PFU wyposażenie rtv i agd wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 38: 

Czy stacja operatorska monitoringu (PC) wchodzi w zakres zadania? 

 

Odpowiedź: 

Stacja operatorska monitoringu (PC) wchodzi w zakres zadania. 

 

Pytanie 39: 

Laboratorium - Prosimy o podanie ilości i wymagań dotyczących lampek biurkowych. Poniższy 

zapis sugeruje, że istnieją jakieś wymagania Zamawiającego- dlatego już na etapie ofert powinny 

być one jasno sprecyzowane. (od 1.08 do pom. 1.25) 

 

 

Odpowiedź: 

Liczbę lampek biurkowych należy ustalić zgodnie z projektowanym wyposażeniem meblowym. 

Zamawiający oczekuje lampek biurowych z regulowaną wysokością i oświetlenie typu led. 

Pozostałe parametry wizualne pozostają do uzgodnienia na etapie realizacji. 
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Pytanie 40: 

Prosimy Zamawiającego o załączanie na stronie postępowania przekroi budynku 

nowoprojektowanego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje przekrojami. 

 

Pytanie 41: 

Prosimy o załączenie przekroju budynku laboratorium z widoczną ścianą z zamontowanymi  

oknami / oknem wraz z roletą antywłamaniową. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje rysunkami z przekrojami budynku laboratorium. 

 

Pytanie 42: 

Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy, że miejsce pod planowany budynek jest polem uprawnym. 

W związku z czym zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy na danym terenie znajdują się 

jakiekolwiek instalacje podziemne, np. melioracyjne. W przypadku potwierdzenia powyższego 

prosimy o załączenie mapki z naniesionymi instalacjami. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie ma wiedzy na temat urządzeń podziemnych innych niż widoczne na mapie. 

 

Pytanie 43: 

Czy w budynku/budynkach  przewiduje się pomieszczenia lub stanowiska do pracy z 

substancjami szczególnie toksycznymi, lub niebezpiecznymi pożarowo, które wymagały będą 

zaprojektowania specjalnych instalacji jak np. detekcji substancji niebezpiecznych, wentylacji 

awaryjnej i innych oraz zastosowania materiałów antyelektrostatycznych lub antystatycznych? 

Jeżeli tak to w jakim standardzie i w jakich parametrach należy je wykonać? 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że - zgodnie z PFU - przewiduje się pomieszczenia lub stanowiska do 

pracy z substancjami szczególnie toksycznymi oraz pomieszczenia, w których zastosowane będą 

materiały antyelektrostatyczne oraz antystatyczne. Potrzebę zastosowania detekcji substancji 

niebezpiecznych, wentylacji awaryjnej oraz materiałów antyelektrostatycznych lub 

antystatycznych projektant winien przeanalizować na etapie opracowania dokumentacji 

technicznej. 

 

Pytanie 44: 

Czy w budynku będą występowały lokalne strefy zagrożenia wybuchem? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w budynku nie będzie stref zagrożenia wybuchem. 

 

Pytanie 45: 

Czy w pomieszczeniu na butle z gazami przewiduje się również gazy niebezpieczne pożarowo? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje się pomieszczenia na butle z gazami. W laboratorium 

będzie używany ciekły azot dostarczany w wymiennych butlach oraz na potrzeby komory 

laminarnej będzie wykorzystany gaz z butli do palnika gazowego. 

 

Pytanie 46: 

W zakres postępowania wchodzi m.in. 

 

Prosimy o zapewnienie, że wskazana stacja transformatorowa zlokalizowana na innej działce, po 

przeciwnej stronie drogi, posiada rezerwę na przyłączenie projektowanych budynków - 

laboratoryjnego, technicznego i szklarni o mocach elektrycznych określonych w PFU? 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający potwierdza, że stacja Trafo zlokalizowana na działce o nr 88/9 przy ulicy Rybickiego 

15/17 będąca własnością IO-PIB ma wystarczający zapas mocy do zasilenia wymienionych 

budynków w PFU. 

 

Pytanie 47: 

Prosimy o zaznaczenie na PZT stacji Trafo SN, która jest własnością IO-PIB, z której należy 

poprowadzić przyłącze do projektowanych budynków. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że uzupełniono szkic sytuacyjny o stację Trafo. Uzupełniony szkic 

sytuacyjny stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień treści SWZ.  

 

Pytanie 48 

Prosimy o podanie długości kabla zasilającego budynek laboratoryjny ze stacji Trafo SN. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazał na szkicu stację Trafo. Zamawiający informuję, że wykonanie projektu 

zasilania budynku laboratoryjnego oraz przedmiarów na jego podstawie należy do obowiązków 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 49: 

Czy jest możliwość wykonania zasilania projektowanych obiektów z innego źródła 

energetycznego niż istniejąca stacja Transformatorowa, zlokalizowana po drugiej strony ulicy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Instytut nie posiada alternatywnego źródła zasilania. 

 

Pytanie 50: 

Prosimy o załączenie bilansu mocy wraz z podaniem rezerwy energetycznej stacji 

transformatorowej znajdującej się na działce 88/9 przy ul. Rybickiego 15/17. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający na etapie trwania postępowania nie jest w stanie przekazać dokładnego bilansu 

mocy. Stacja transformatorowa wskazana przez Zamawiającego ma wystarczający zapas mocy do 

zasilenia wymienionych budynków w PFU. 

 

Pytanie 51: 

Jaki jest zakładany współczynnik jednoczesności pracy obiektu projektowanego laboratorium? 

 

Odpowiedź: 

Współczynnik jednoczesności pracy obiektu zostanie ustalony na etapie opracowania 

dokumentacji technicznej przy analizie współczynnika jednoczesności dla poszczególnych 

odbiorów w projektowanym laboratorium. 

 

Pytanie 52: 

W PFU (laboratorium) mowa o instalacji fotowoltaicznej - gdzie ma być zlokalizowana - prosimy 

o wskazanie na PZT. Czy to ta sama instalacja fotowoltaiczna opisana w PFU szklarni jako 

zlokalizowana na gruncie? Czy może ta instalacja ma być zlokalizowana na zadaszeniu nad 

nowoprojektowanymi parkingami? Prosimy o zaznaczenie na PZT miejsca posadowienia instalacji 

fotowoltaicznej/fotowoltaicznych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w ramach inwestycji należy wykonać jedną instalację fotowoltaiczną 

o mocy opisanej w PFU, czyli min. 100 kW. Instalacja ma zostać wykonana na gruncie (nie na 

żadnym z budynków) natomiast jej konstrukcja ma pozwolić na parkowanie samochodów pod 

nią, czyli ma stanowić „zadaszenie” nowoprojektowanych parkingów. 

 

Pytanie 53: 

Prosimy o zaznaczenie na PZT przewidywanego miejsca pod agregat (y) prądotwórczy. 

 

Odpowiedź: 

Lokalizacja zostanie ustalona na etapie opracowania projektu budowlanego. 
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Pytanie 54: 

Prosimy o zaznaczenie na PZT sprawnych i wydajnych hydrantów w zasięgu planowanej 

inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Najbliższe hydranty znajdują się w ulicy Rybickiego na magistrali wodociągowej Ø 200 będącej 

własnością ZWiK Skierniewice i przez ten zakład jest kontrolowana sprawność i wydajność 

hydrantów. 

 

Pytanie 55: 

Laboratorium - Prosimy o uzupełnienie PZT o sugerowaną lokalizację dolnego źródła 

pomp/pompy ciepła. 

 

Odpowiedź: 

Lokalizacja pomp ciepła zostanie ustalona przez projektanta na etapie opracowania dokumentacji 

technicznej, biorąc pod uwagę najbardziej optymalne warunki dla pracy tego urządzenia oraz 

uwzględniając pozostałe instalacje na terenie objętym inwestycją. 

 

Pytanie 56: 

Brak na PZT legendy do utwardzeń. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że uzupełniono legendę o oznaczenia utwardzeń. 

 

Pytanie 57: 

Prosimy o uzupełnienie PZT o trasę przyłącza światłowodowego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że trasa przyłącza na PZT zostanie zaprojektowana przez projektanta na 

etapie wykonania projektu budowlanego. Założenia do projektowania zostały opisane w PFU oraz 

w udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 58.  
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Pytanie 58: 

W PFU napisano: 

Dotyczy przyłącza światłowodowego… 

 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o informacje:-wrysowanie na PZT budynków, które należy 

przyłączyć w ramach budowy przyłącza światłowodowego i przeniesienia punktu 

dystrybucyjnego (węzła). 

 

Odpowiedź: 

Przebudowa sieci zasilającej budynku przy Rybickiego 15/17 będzie polegała jedynie na budowie 

kanalizacji światłowodowej z linią światłowodową pomiędzy istniejącą studnią kablową przed 

budynkiem Sadu Pomologicznego (z której zasilane są budynki przy Rybickiego 15/17), a nowo 

budowanym węzłem dystrybucyjnym szkieletowej sieci światłowodowej. Do połączenia 

istniejących światłowodów z nowoprojektowanymi należy przewidzieć odpowiednią liczbę muf 

światłowodowych. 

 

Pytanie 59: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres dotyczący uzgodnień, projektowania i wykonania instalacji 

zewnętrznych dotyczy tylko i wyłącznie zakresu inwestycji, czyli (niebieskie linie obrysu): 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zakres projektowania, uzgadniania i wykonania  instalacji 

zewnętrznych dotyczy całego przebiegu przyłączy od wpięcia do istniejących instalacji aż do 

miejsc zasilających nowoprojektowane budynki. Nie ogranicza się to do zaznaczonego terenu 

inwestycji (stacja Trafo, studnia światłowodowa, czy istniejąca sieć wodociągowa znajdują się 

poza wskazanym terenem i muszą być ujęte w działaniach wykonawcy). 

 

Pytanie 60: 

Prosimy o zaznaczenie na PZT granicy opracowania planowanej inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że na szkicu sytuacyjnym został zaznaczony teren inwestycji, na którym 

zlokalizowane są obiekty kubaturowe. Dodatkowo Zamawiający informuje, że poza tym terenem 

mogą znajdować się instalacje oraz rów odparowywalny. 

 

Pytanie 61: 

PFU-Szklarnie i budynek techniczny - widnieje taki zapis: 
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Co oznacza z powyższego: „(…) i z miejsc wskazanych przez Zamawiającego (…)”- prosimy o 

wskazanie „tych” miejsc na PZT. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzowuje, że przyłącze energetyczne należy doprowadzić ze stacji Trafo, która 

została zaznaczona na szkicu sytuacyjnym. 

 

Pytanie 62: 

Prosimy o wskazanie pomieszczeń (jeśli są w ogóle), w których Zmawiający przewiduje montaż 

lamp UV bakteriobójczych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że montaż lamp UV ma być wykonany w pomieszczeniach, w których 

został określony taki wymóg w kartach pomieszczeń. 

 

Pytanie 63: 

Budynek laboratorium i techniczny - ponieważ w wymogu parametrów okien stawia się szklenie 

P4 (antywłamaniowe) oraz rolety antywłamaniowe – prosimy o wskazanie na rzucie 

koncepcyjnym okien, w których równocześnie te dwa wymogi powinny zostać spełnione. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w budynku laboratoryjnym należy wykonać montaż wszystkich okien 

w obiekcie na parterze budynku z szybą antywłamaniową P4 oraz roletami zewnętrznymi, 

elektrycznymi. Na piętrze budynku laboratoryjnego oraz w budynku technicznym należy 

wykonać w oknach rolety zewnętrzne, elektryczne bez wymogu zastosowania w oknach szyby 

antywłamaniowej. 
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Pytanie 64: 

W PFU szklarni widnieje zapis „Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń nawierzchni dróg, 

chodników, nasadzeń i zieleni ponosi Wykonawca i powinien uwzględnić je w cenie oferty” czy 

Zamawiający jest świadomy faktu, iż gdyby wystąpiły ewentualne odtworzenia - mogą się one 

różnić się od stanu istniejącego poprzez np. brak dostępności materiałów zastosowanych  

u Użytkownika (materiały identyczne nie są dostępne w sprzedaży itp.) 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że jest świadomy powyższego. 

 

Pytanie 65: 

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami PFU za ostateczny, prawidłowy dobór urządzeń  

i instalacji odpowiada projektant. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 66: 

Prosimy o weryfikację. Występuje rozbieżność pomiędzy rzutem budynku laboratoryjno-

analitycznego, a opisem PFU. 

a) pom. 0.06 to „Toaleta damska/niepełnosprawny”, natomiast pom. 0.07 to „Chłodnia do 

szybkiego i krótkotrwałego przechowywania owoców i warzyw” 

b) pom. 0.10 to „Suszarnia nasion i pyłku”, natomiast pom. 0.11 to „Laboratorium ekstrakcji 

nasion” 

c) pom. 0.23 to „Pomieszczenie do przygotowywania pożywek i pracy sterylnej”, natomiast pom. 

0.24 to „Pomieszczenie termostatowe do stratyfikacji nasion” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że poprawne oznaczenia na stronie 57 w cytowanym fragmencie 

powinny brzmieć:  

zamiast 0.10 powinno być 0.07 

zamiast 0.23 powinno być 0.24. 

 

Pytanie 67: 

W pliku „Załącznik nr 5 do PFU nr 2 - Tabele opisu pomieszczeń - Budynek techniczny” dublują 

się niektóre pomieszczenia, a dodatkowo brakuje specyfikacji pomieszczeń 0.04 i 0.05. Prosimy  

o załączenie poprawnego pliku. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że pomieszczenia 0.04 oraz 0.05 to pomieszczenia łazienek. Zamawiający 

nie dysponuje do nich kartami pomieszczeń, wymagania dla tych pomieszczeń oraz wyposażenie 

znajdują się w PFU. Zdublowane pomieszczenia należy pominąć. 

 

Pytanie 68: 

Na rzucie parteru, a także piętra budynku laboratoryjno-analitycznego podane są wartości 

powierzchni danych pomieszczeń. Wartości te odbiegają nieco od powierzchni, które podano  

w „Załącznik nr 6 do PFU nr 1- Karty pomieszczeń Budowa budynku laboratoryjno- 

analitycznego” (poniżej przykłady). Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że poprawne wartości są podane na rzucie. 

 

Pytanie 69: 
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Na rzucie 1 piętra budynku laboratoryjno-analitycznego w zestawieniu pomieszczeń pojawia się 

zdublowana pozycja pom. 1.05. Powierzchnia tego pom. liczona jest do powierzchni, którą 

Zamawiający opisuje w PFU, jako powierzchnię użytkową. Powierzchnia pietra wynosi 544,9 m2, 

a powinna wynosić 534,9 m2. Prosimy o weryfikację. Poniżej zrzut ekranu.

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że pozycja w zestawieniu została zdublowana i umieszczona błędnie w 

powyższym zestawieniu. 

 

Pytanie 70: 

Zamawiający na PZT zaznaczył proponowaną trasę projektowanego przyłącza kanalizacji 

sanitarnej. Przyłącze ucina się w środku drogi, nie jest wpięte do żadnej sieci zewnętrznej. 

Prosimy o doprecyzowanie miejsca wpięcia przyłącza ks. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że poprawiono szkic sytuacyjny w zakresie proponowanego wpięcia 

instalacji kanalizacji. 

 

Pytanie 71: 

Prosimy o potwierdzenie, że wskazane na rzutach do PFU układy pomieszczeń mają charakter 

poglądowy, pomocniczy, a nadrzędną wytyczną jest powierzchnia maksymalna użytkowa 

budynku wskazana w PFU. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 72: 

Czy istniejące krzewy wzdłuż ul. Sadowej są do likwidacji? Jeśli tak prosimy o potwierdzenie, iż są 

po stronie Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje likwidacji krzewów wzdłuż ul. Sadowej. 

 

Pytanie 73: 

Prosimy zamawiającego o zmianę wymagań dotyczących bram garażowych w budynku 

technicznym. Bramy segmentowe nie mogą być jednocześnie rolowane. Natomiast w bramie 

rolowanej nie możliwe jest wykonanie furtki. 

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie bramy segmentowej z furtką lub bramy rolowanej bez 

furtki? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że należy wykonać bramy segmentowe z furtką. 

 

Pytanie 74: 
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Prosimy o informację czy sufit w pomieszczeniach fitotronowych (0.13 oraz 0.14) w budynku 

laboratorium ma zostać wykonany ze stali nierdzewnej wraz z rdzeniem PUR, czy jako sufit 

podwieszany, tak jak w pozostałych pomieszczeniach obiektu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że sufit ma zostać wykonany ze stali nierdzewnej z rdzeniem PUR. 

 

Pytanie 75: 

Przedstawiony w PFU standard wykończenia (posadzki, ściany) nie odzwierciedla standardu jak 

dla budynku laboratoryjnego. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować typowy standard 

wykończenia obiektu jak dla budynku Laboratoryjno-analitycznego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że - jeżeli standard wykończenia w PFU jest niewystarczający dla 

budynku laboratoryjnego - należy w tych przypadkach zachować standard jak dla obiektu 

laboratoryjnego. 

 

Pytanie 76: 

W treści PFU-laboratorium mowa jest o mroźni. Czy jest to omyłka pisarska? Na rzutach-brak. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w nowoprojektowanych obiektach nie przewiduje się wykonania 

mroźni. 

 

Pytanie 77: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku urządzeń/materiałów/wyposażenia Zamawiający 

oczekuje gwarancji standardowej producenta. 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że okres gwarancji i rękojmi na wyposażenie i zamontowane w obiekcie 

urządzenia wynosi 24 miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji. Dokonano zmiany 

Wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 11 do SWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 78: 

W SWZ Rozdział XII Kryterium oceny ofert wskazano: 

 

We wzmiance powyższej określa się oczekiwania w odniesieniu do gwarancji o charakterze 

jednostronnym - wspomina się w niniejszym podpunkcie jedynie o czasie gwarancji dłuższym niż 

wskazany przez Wykonawcę w ofercie, wprowadzając brak równowagi między interesem 

Zamawiającego, a Wykonawcy, a przecież w PFU (na które powołuje się w niniejszym zapisie SWZ) 

wskazuje się gwarancję na urządzenia w zależności od asortymentu np. 24 miesiące ale i 10 lat. 

Dlaczego więc zapis ten miał by działać tylko jednostronnie na korzyść Zamawiającego? 

Prosimy o zmianę zapisu na zapis określający okres gwarancji, w każdym przypadku tak jak 

wskazuje się w PFU, podtrzymując okres standardowej gwarancji producenta na materiały, 

urządzenia, wyposażenie, a dodatkowo okres gwarancji na roboty budowlane zadeklarowany 

przez Wykonawcę w ofercie. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że okres gwarancji i rękojmi będzie zgodny z zadeklarowanym przez 

wykonawcę w złożonej ofercie, z zastrzeżenie że okres gwarancji i rękojmi na wyposażenie  

i zamontowane w obiekcie urządzenia wynosi 24 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego 

inwestycji. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści rozdziału XII SWZ w zakresie Gwarancji i rękojmi, którego 

aktualne fragmenty otrzymują następujące brzmienie: 

 

Ad 2) W ramach kryterium Gwarancja i rękojmia (G) oceniany będzie okres gwarancji i rękojmi 

wskazany w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. W ramach kryterium ocena 

ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru, przy czym w przypadku 

zaoferowania minimalnego okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane (60 miesięcy) oferta 

otrzyma 0 pkt w tym kryterium: 

          Go 

G = -------------   x    10 pkt 

                                                                                    Gn  

 

G – liczba punktów w ramach kryterium Gwarancja i rękojmia 

 

Go – okres gwarancji i rękojmi z oferty ocenianej, 

 

Gn – najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród ofert ocenianych. 

 

Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. Niezaoferowanie okresu gwarancji  

i rękojmi lub zaoferowanie okresu krótszego niż minimalny spowoduje odrzucenie oferty na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy jako niezgodnej z warunkami zamówienia.  

 

Zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 84 miesięcy nie będzie skutkować 

odrzuceniem oferty, ani przyznaniem wyższej punktacji. W takim przypadku do obliczenia 

punktów w kryterium przyjmuje się, iż najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi spośród ofert 
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ocenianych będzie okres 84 miesięcy. W zakresie realizacji umowy Wykonawca będzie związany 

oświadczeniem wskazanym w ofercie.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do wskazania okresu gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach. 

W przypadku wskazania okresu gwarancji i rękojmi w miesiącach i dniach, w celu obliczenia 

punktacji w kryterium przyjmuje się wskazaną przez Wykonawcę liczbę miesięcy z pominięciem 

liczby dni.  

 

Okres gwarancji podlegający ocenie w kryterium nie modyfikuje okresów gwarancji wskazanych 

wprost w PFU. Jeżeli PFU przewiduje szczegółowe wymagania względem okresów gwarancji, 

które będą dłuższe od okresu zadeklarowanego przez Wykonawcę w kryterium należy przyjąć, iż 

są one wiążące i nie podlegają modyfikacji poprzez oświadczenie złożone w ramach niniejszego 

kryterium. 

 

Okres gwarancji i rękojmi na wyposażenie i zamontowane w obiektach urządzenia wynosi 24 

miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji.  

 

Zamawiający dokonuje także zmiany w załączniku nr 11 do SWZ – Wzorze umowy i odsyła do 

tekstu jednolitego dokumentu.  

 

Pytanie 79: 

1. 

-Ściany zewnętrzne 

Ściany murowane z pustaków poryzowanych lub bloczków silikatowych klasy 20 MPa gr. 25cm 

na zaprawie cementowo-wapiennej marki 10 MPa. Rdzenie żelbetowe wylewane w grubości ścian 

wykonać jako połączone ze ścianami na strzępia. 

 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów murowych nośnych innej klasy w przypadku 

gdy taka możliwość będzie wynikała z precyzyjnych obliczeń projektowych? 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów murowych nośnych innej klasy w przypadku 

gdy taka możliwość będzie wynikała z precyzyjnych obliczeń projektowych. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza elementów murowych klasy niższej niż 15 MPa. 

 

Pytanie 80: 

2. 

-Izolacja cieplna Ściany fundamentowe należy odpowiednio zaizolować przeciwwilgociowo z 

uwzględnieniem istniejących warunków gruntowo-wodnych oraz ocieplić Styrodurem o gr. 15 cm 

(z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych występujących na terenie działki). 

Ściany docieplone wełną mineralną grub. min. 20 cm o współczynniku przenikania ciepła lambda 

λD= min 0,035 W/mK. Dach budynku izolowany płytami twardymi z wełny mineralnej lub 

twardego styropianu o grubości 30 [cm]. 

Klasa reakcji na ogień A1, Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,035 W/mK 

 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów izolacyjnych o innych współczynnikach λD 

i grubościach- w przypadku gdy ich zastosowanie będzie zgodne aktualnie obowiązującymi 

warunkami technicznymi, a ich ostateczny dobór zostanie uwzględniony w ramach dokumentacji 

projektowej? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza również zastosowanie materiałów izolacyjnych o innych 

współczynnikach λD i grubościach w przypadku gdy ich zastosowanie będzie zgodne aktualnie 

obowiązującymi warunkami technicznymi, a ich ostateczny dobór zostanie uwzględniony  

w ramach dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 81: 

3. 

- Sufity DOTYCZY BUDYNKU LABORATORYJNEGO I TECHNICZNEGO 

Nad wszystkimi pomieszczeniami parteru należy wykonać sufity podwieszone kasetonowe 

akustyczne i zmywalne w kolorze jasnym z ukrytą konstrukcją nośną ze stali kwasoodpornej. 

Płyty z wełny szklanej pokryte folią polietylenową lub teflonową mocowane klipsami do 
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konstrukcji. Nad sufitami należy w całości ukryć kanały wentylacyjne, instalacje elektryczne 

wysoko i niskoprądowe oraz instalację gazową bez miejscowych obniżeń sufitu z uwagi na 

pojawiające się kolizje w instalacjach. 

 

Czy Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania ukrytej konstrukcji nośnej w ww. sufitach. 

Rozwiązanie takie skutkuje utrudnionym dostępem do instalacji znajdujących się nad sufitem. 

Dodatkowo czy w pomieszczeniach nie pełniących funkcji laboratoryjnych należy również 

zastosować ruszt sufitu w konstrukcji ze stali kwasoodpornej? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że sufity z konstrukcją ze stali kwasoodpornej należy zastosować  

w pomieszczeniach laboratoryjnych, fitotronowych i suszarni, w pozostał pomieszczeniach 

można wykonać konstrukcję ze stali zwykłej malowanej proszkowo. We wszystkich 

pomieszczeniach zamiast konstrukcji ukrytej można zastosować konstrukcję cofniętą. 

 

Pytanie 82: 

BUDYNEK TECHNICZNY 

1. 

Stropodach żelbetowy monolityczny lub z płyt kanałowych ocieplony wełną mineralną dachową 

twardą spadkową z wykończeniem z membrany dachowej EPDM 3 mm. Nachylenie dachu min 3º 

Proszę o potwierdzenie, iż kąt nachylenia dachu oraz rodzaju materiału izolacyjnego są wskazana 

jako przykładowe, a ich precyzyjne określenie nastąpi w momencie opracowania dokumentacji 

projektowej 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 83: 

2. 

-Ściany zewnętrzne 



 
Inwestycja realizowana w ramach Programu „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności 

(KPO)” dla części inwestycji A.2.4.1. „Wsparcie inwestycji rozbudowy publicznego zaplecza 
analityczno-laboratoryjnego w sektorze hodowli roślin”. Nr umowy IO-KPOD.01.19–IP.04-0039/23  

z dnia 11.10.2023 r. 
 

37 

 

Ściany murowane z pustaków poryzowanych lub bloczków silikatowych klasy 20 MPa gr. 25cm 

na zaprawie cementowo-wapiennej marki 10 MPa. Rdzenie żelbetowe wylewane w grubości ścian 

wykonać jako połączone ze ścianami na strzępia. 

 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów murowych nośnych innej klasy w przypadku 

gdy taka możliwość będzie wynikała z precyzyjnych obliczeń projektowych? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów murowych nośnych innej klasy w przypadku 

gdy taka możliwość będzie wynikała z precyzyjnych obliczeń projektowych. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza elementów murowych klasy niższej niż 15 MPa. 

 

Pytanie 84: 

3. 

Ściany wewnętrzne Ściany nośne murowane z pustaków poryzowanych lub bloczków 

silikatowych klasy 20Mpa gr. 25 cm na zaprawie cementowo – wapiennej marki 10 Mpa. Rdzenie 

żelbetowe wylewane w grubości ścian wykonać jako połączone ze ścianami na strzępia. Ścianki 

działowe murowane z pustaków poryzowanych lub bloczków silikatowych klasy 15Mpa gr. 12 

cm. 

-Czy Zamawiający dopuszcza technologie wykonania ścian działowych analogiczną do Budowa 

budynku laboratoryjno -analitycznego dla potrzeb hodowli roślin ogrodniczych w Skierniewicach 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza również technologię wykonania ścian działowych w Budynku 

technicznym jak dla Budowa budynku laboratoryjno - analitycznego dla potrzeb hodowli roślin 

ogrodniczych w Skierniewicach. 

 

Pytanie 85: 

4. 

Elewacje wykonane z tynku cienkowarstwowego w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Izolacja 

cieplna Ściany fundamentowe należy odpowiednio zaizolować przeciwwilgociowo z 
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uwzględnieniem istniejących warunków gruntowo-wodnych oraz ocieplić Styrodurem o gr. 15 cm 

(z uwzględnieniem warunków gruntowo wodnych występujących na terenie działki). Ściany 

odporności ogniowej docieplone wełną mineralną a pozostałe styropianem grub. min. 20 cm o 

współczynniku przenikania ciepła lambda λD= min 0,035 W/mK. Dach budynku izolowany 

płytami twardymi z wełny mineralnej o grubości 30 [cm]. Klasa reakcji na ogień A1, Współczynnik 

przewodzenia ciepła λ D = 0,035 W/mK 

 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów izolacyjnych o innych współczynnikach λD 

i grubościach- w przypadku gdy ich zastosowanie będzie zgodne a aktualnie obowiązującymi 

warunkami technicznymi, a ich ostateczny dobór zostanie uwzględniony w ramach dokumentacji 

projektowej? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza również zastosowanie materiałów izolacyjnych o innych 

współczynnikach λD i grubościach w przypadku gdy ich zastosowanie będzie zgodne aktualnie 

obowiązującymi warunkami technicznymi, a ich ostateczny dobór zostanie uwzględniony  

w ramach dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 86: 

5. 

Konstrukcja jezdni i placu manewrowego - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm - podsypka 

cementowo-piaskowa1:4 gr. 3cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm, - 

warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15cm, 

Konstrukcja chodników (dojść) 88 - kostka bet. prefabrykowana 8cm - podsypka cem. – piaskowa 

gr. 10cm - warstwa odcinająca z piasku średniego/ grubego gr. 15cm 

 

Proszę Zamawiającego, iż powyższe konstrukcje nawierzchni są przykładową, a ich ostateczne 

rozwiązania techniczne zostanie dobrane na etapie projektowym, w zależności od wymogów 

charakterystycznych dla kategorii ruchu 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 87: 

Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnego 

rozwiązania wykonania elewacji tj. zastosowanie metody lekkiej – mokrej. Zaproponowana przez 

Zamawiającego elewacja z płyt HPL generuje znaczne koszty (jest około 2 razy droższa od metody 

lekkiej mokrej, stwarza konieczność użycia większej ilości materiału izolacyjnego w celu 

osiągnięci takiego samego efektu izolacji). Obecnie dostępne na rynku tynki stosowane w 

metodzie lekkiej - mokrej pozwalają na osiągnięcie wysokiego efektu zarówno wizualnego jak i 

użytkowego przy znacznie niższych kosztach niż płyty HPL. Dodatkowo metoda lekka – mokra nie 

wymaga opracowania dodatkowych projektów, podkonstrukcji i rozmieszczenia płyt jak ma to w 

przypadku HPL co wpływa na usprawnienie procesu realizacji co również przekłada się na 

ograniczenie kosztów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę także na elewację wykonaną metodą lekką-mokrą. 

 

Pytanie 88: 

Pytanie 2 

W związku z doświadczeniem oferenta w robotach podobnych w tym rejonie i wiedzą w trakcie 

ich nabytą dotyczącą nośności gruntów, zwracam się z prośbą do Zamawiającego o odpowiedzi: 

czy oferta i przedmiot umowy ma zawierać wymianę gruntów w obrębie posadowienia w celu 

zachowania ich prawidłowej nośności? 

oraz 

czy oferent zobowiązany jest przewidzieć koszt urządzeń geotechnicznych typu igłofiltry 

niezbędnych do prawidłowego wykonania prac związanych z posadowieniem budynku oraz 

terenów utwardzonych? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu w obrębie planowanej inwestycji.  
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Oferent zobowiązany jest przewidzieć koszt urządzeń geotechnicznych typu igłofiltry 

niezbędnych do prawidłowego posadowienia budynku oraz terenów utwardzonych w przypadku 

prowadzenia robót „w okresie mokrym”. 

 

Zmiana treści SWZ 

 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający wraz  

z wyjaśnieniami treści SWZ publikuje zmianę treści SWZ, tj. Załącznika nr 9 do SWZ – Wykazu 

robót budowlanych, Załącznika nr 10 do SWZ – Wykazu osób oraz Załącznika nr 11 do SWZ –

Wzoru umowy. Zamawiający publikuje także uzupełniony szkic sytuacyjny stanowiący załącznik 

do wyjaśnień treści SWZ.  

 

Zamawiający dokonuje także zmiany treści SWZ w zakresie rozdziałów IX i X SWZ, których 

aktualne fragmenty otrzymują następujące brzmienie:  

 

ROZDZIAŁ IX 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 6 lipca  2024 r.   

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert. 

 

ROZDZIAŁ X 

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej. Termin składania ofert upływa 

dnia 8 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00. 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2024 r. o godz. 12:15.   

 

 

Natalia Wasielewska – Przewodnicząca Komisji Przetargowej  


