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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j-m, | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Stolarka okienna | drzwiowa
1/KNR 0-19  |Wymiana drzwi drewnianych . <DZ1> m?
d.1.1|0930-12
analogia
1.00*2,10 m?2 210
RAZEM 2,10
2|KNR 0-19  |Wymiana starych okien na okna drewniane lukowe. Profile drewniane sosnowe klejone, glm?
d.1.1|0929-07 bos¢ ramy 68mm, okna o wspolczynniku U nie wigkszym niz 1,1 Wim2K.
analogia
3,14*1,25*0,5+3,14*1,00%0,50 m? 3,53
RAZEM 3,53
1.2 Docieplenie stropu
3|KNR 401-  |Oczyszczenie przestrzeni izolowanej m?
d.1.2/0429-02
300 m? 300,000
RAZEM 300,000
4/ KNR 401- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegloéé do 1 km  |m?
d.1.2/0108-09
300*0,05 m? 15,000
RAZEM 15,000
5/KNR 401-  |Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcj m®
d.1.2|0108-20 na kazdy 1 km, bez wzgledu na rodzaj konstrukeji (dodatkowo 11 km)
Krotnosé = 11
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
6/KNR 2-02 |lzolacje stropu z welny mineralnej gr.24cm. m2
d.1.2|0613-03
300 m?2 300,00
RAZEM 300,00
7|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.2mm m2
d.1.2/0607-0100
poz.6 m? 300,00
RAZEM 300,00
8|NNRNKB  |Plyty budowlane wiérowe OSB-3 gr. 25 mm m?
d.1.2/202 1136-
01
300*0,25 m? 75,00
RAZEM 75,00
1.3 Elewacja
1.3.1 Prace przygotowawcze.
9|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretow prostych m?
d.1.3./01 1212-05
1
10 m# 10,00
RAZEM 10,00
10|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkow m?2
d.1.3./0101-01
1
610"10% m2 61,00
RAZEM 61,00
11|KNR AT-08 |Mycie powierzchni §cian zmywarkg ciénieniowg wodg goraca. m2
d.1.3./0109-06
1
2*205+2*100 m2 610,00
RAZEM 610,00
12|/KNNR 3 Uzupeinienie tynkow zewnetrznych szlachetnych z suchych mieszanek gruboziarnistych, |m?2
d.1.3./0604-06
1
poz.10 mZ 61,00
RAZEM 61,00
13|KNR K-08 |Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikatowa m?2
d.1.3.|0301-02
1
poz.11 m? 610,000
RAZEM 610,000
14|KNR K-08 |Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farba silikatowa. m2
d.1.3./0301-04
1
poz.11 m?2 610,000
RAZEM 610,000
1.3.2/45111000-8 |Renowacja cokolu
15|KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej. m2
d.1.3./0828-01
2
poz.21*25% m? 33,75
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RAZEM 33,75
16/KNR 18-01 |Oczyszczenie Scierne wykutych spoin w murze ceglanym. m?
d.1.3./0829-01
2
poz.21*25% m2 33,75
RAZEM 33,75
17/KNR 19-01 |Spoinowanie murow ceglanych zaprawg trasows. m2
d.1.3./0325-03
2
poz.16 m?2 33,75
RAZEM 33,75
18|KNR 19-01 |Wykucie z muru wspornikow, uchwytow i innych zbednych elementéw na elewacji. szt.
d.1.3./0358-07
2
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
19|TZKNBK  |Ostrozne zdjecie tat cementowych z murdw z cegly. m?2
d.1.3.[VIll 06-18
2
10 m? 10,00
RAZEM 10,00
20|KNR AT-26 |Natozenie pasty czyszczacej na zabrudzone fragmenty elewacji. mZ2
d.1.3./0305-02
2
poz.21*70% m? 94,50
RAZEM 94,50
21|KNR 9-21  |Mycie elewacji silnie zabrudzonej myjka ci$nieniowg wodg goraca. m?
d.1.3./0106-03
2|uwaga pod
tablica
75*1,80 m? 135,00
RAZEM 135,00
22|KNR 18-01 [Naprawa powierzchni muréw zabytkowych. msc
d.1.3.|0314-01
2
60 msc 60,00
RAZEM 60,00
23|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni elewacji ceglanej preparatem siloksanowym. m2
d.1.3.|0304-04
2
poz.21 m?2 135,00
RAZEM 135,00
24| TZKNBK  |Laserunkowe scalanie kolorystyczne elewacii farbg silikonowo-wapienng z wodna emulsja/m?
d.1.3./XV 0106-01 |likonowa.
2
poz.21*25% mZ2 33,75
RAZEM 33,75
25/KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkow w elewacji ceglanej zaprawg renowacyjna. dm?
d.1.3./0106-02
2
50 dm?® 50,00
RAZEM 50,00
26| TZKNC N- |Przywrocenie pierwotnego poloru wraz z czynnosciami przygotowawczymi dm?
d.1.3.|K/VI 4/7-a
2
50 dm? 50,00
RAZEM 50,00
1.3.3 Prace towarzyszace.
27|KNR-W 4-  |Wykucie z muru krat. szt.
d.1.3./01 0353-07
3
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
28|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.3.{1212-05
3
10 m? 10,00
RAZEM 10,00
29| TZKNBK V |Uzupetnienia podbitki. m2
d.1.3.[-150
3lanalogia
poz.30*0,20 m2 14,82
RAZEM 14,82
30|KNR-W 2- |Lakierowanie drewnianej podbitki dachowe;. m2
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78,00*0,95 m? 74,10
RAZEM 74,10
31 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2,57 m o wys|m?
d.1.3./1651-01 do10m
3
800 m? 800,00
RAZEM 800,00
32|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdiuz rusztowania lub nad wejéciami dla rusztowar ramowych elewacym
d.1.3.{1663-01 nych o szer. 0,73 m
3
6 m 6,00
RAZEM 6,00
33|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.3.|16 z.52.5.15|(poz.:10,11,12,13,14)
3
1.4 Roboty malarskie - uzupetniaja
34/ NNRNKB  |Gruntowanie cian preparatem gruntujagcym pod malowanie. m?2
d.1.4/202 1134-
02
poz.35 m?2 200,00
RAZEM 200,00
35|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian - z gruntowaniem. Farba lateksowa mat |m?2
d.1.4/1505-03 $cian - odporna na szorowanie, kolory pastelowe,
200 m? 200,00
RAZEM 200,00
36|NNRNKB  |Gruntowanie sufitow preparatem pod dyspersyjne powtoki malarskie. m?
d.1.4/202 1134-
01
100 m? 100,00
RAZEM 100,00
37|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitéw - z gruntowaniem. m2
d.1.4{1505-03
poz.36 m?2 100,00
RAZEM 100,00
2 WYMIANA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA NA LED
2.1 Modernizacja punktow $wietinych - $wietlowki 2x56
38(KNR 508  |Przygotowanie podloza ceglanego do zabudowania aparatéw, do 4 otworéw mocujacych, |szt.
d.2,1/0401-0800 |cie mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe
25 szt 25,00
RAZEM 25,00
39/KNR 508  |Montaz na gotowym podtozu opraw oéwietleniowych ,przykrecanych,przelotowych z podiaszt.
d.2.1/0504-0400 |czeniem
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
40/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych - podioze z cegly m
d.2.1/1207-0100
50 m 50,00
RAZEM 50,00
41|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.1|1208-0200
50 m 50,00
RAZEM 50,00
42|KNNR 5 Przewody wiynkowe uktadane na podtozu innym niz betonowym - YDY 3x1,5mm2 m
d.2.1/0204-0200
50 m 50,00
RAZEM 50,00
43|KNR 403  |DemontaZz opraw $wietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.
d.2.1/1134-0100
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
44/KNR 403  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia o ilosci faz dqpo-
d.2.1{1202-0100 miar
5 po- 5,00
miar
RAZEM 5,00
45|KNR 1321 |Pomiar natezenia oéwietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dokonywany na stanowisku kpl
d.2.1/0301-0300
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
2.2 Modernizacja punktéw swietinych - Swietléwki 4x18W
46 KNR 508  |Przygotowanie podioza ceglanego do zabudowania aparatdw, do 4 otworéw mocujacych, |szt.
d.2.2|/0401-0800 |cie mechaniczne pod kolki rozporowe plastikowe
61 szt. 61,00
RAZEM 61,00
47/KNR 508  [Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych ,przykrecanych,przelotowych z podia| szt.
d.2.2|0504-0400 |czeniem q‘
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61 szt. 61,00
RAZEM 61,00
48/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych - podioze z cegly m
d.2.2{1207-0100
40 m 40,00
RAZEM 40,00
49|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.2/{1208-0200
40 m 40,00
RAZEM 40,00
50/KNNR 5 Przewody wtynkowe ukiadane na podiozu innym niz betonowym - YDY 3x1,5mm2 m
d.2.2/0204-0200
40 m 40,00
RAZEM 40,00
51|KNR 403 |Demontaz opraw $wietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt
d.2.2|1134-0100
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
52|KNR 403  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elekirycznego niskiego napiecia o ilosci faz d{po-
d.2.21202-0100 miar
5 po- 5,00
miar
RAZEM 5,00
53|KNR 1321 |Pomiar natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dokonywany na stanowisku kpl
d.2.2/0301-0300
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Modernizacja punktow swietlnych - zaréwki tradycyjne
54/KNR 508 |Przygotowanie podioza ceglanego do zabudowania aparatéw, do 4 otworéw mocujgcych, |szt,
d.2.3/0401-0800 |cie mechaniczne pod kolki rozporowe plastikowe
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
55({KNR 508 |Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych ,przykrecanych,przelotowych z podtaszt.
d.2.3|/0504-0400 |czeniem
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
56| KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych - podioze z cegly m
d.2.3{1207-0100
5 m 5,00
RAZEM 5,00
57|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.3{1208-0200
5 m 5,00
RAZEM 5,00
58/KNNR 5 Przewody wtynkowe ukladane na podtozu innym niz betonowym - YDY 3x1,5mm2 m
d.2.3/0204-0200
5 m 5,00
RAZEM 5,00
59/KNR 403  |Demontaz opraw $wietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.
d.2.3{1134-0100
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
60|KNR 403 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia o ilosci faz dqpo-
d.2.3{1202-0100 miar
3 po- 3,00
miar
RAZEM 3,00
61|/KNR 1321 |Pomiar natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dokonywany na stanowisku kpl
d.2.3/0301-0300
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.4 Montaz paneli fotowoltaicznych
62|KNR 508 |Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw w cegle, objetosc do 1,00 dm3 pod rozdzielnice|szt.
d.2.4/0802-0700
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63 KNR 508 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle.dodatek za kazdy dm3 powyzej 1 dm3 |szt.
d.2.4/0802-0800
146 szt. 146,00
RAZEM 146,00
64|KNR 508 |Przygotowanie podioza ceglanego do zabudowania aparatow, do 4 otworéw mocujgcych, |szt.
d.2.4/0401-1200 |cie mechaniczne pod kotki kotwiace m 10
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
65{KNR 508 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg,wraz z konstrukcja mocowa szt.
d.2.4/0404-0700 |ng przez przykrgcenie do gotowego podioza
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3 szt, 3,00
RAZEM 3,00
66|KNR 508 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg,wraz z konstrukcjg mocowa szt.
d.2.4/0404-0700 |na przez przykrecenie do gotowego podioza
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych - podioze z cegly m
d.2.4|1207-0100
500 m 500,00
RAZEM 500,00
68| KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.4/1208-0200
500 m 500,00
RAZEM 500,00
69/KNR 508  |Rury winidurowe o $rednicy do 32 mm ukiadane p.t. w podiozu réznym od betonu w goto-|m
d.2.4/0107-0200 |wych bruzdach,bez zaprawiania bruzd
170 m 170,00
RAZEM 170,00
70|KNNR 5 Przewody wtynkowe ukfadane na podlozu innym niz betonowym - YDYZo 5x6mm2 m
d.2.4/0204-0200
45 m 45,00
RAZEM 45,00
71/KNNR 5 Przewody wtynkowe uktadane na podiozu innym niz betonowym - YDY 3x1,5mm2 m
d.2.4/0204-0200
50 m 50,00
RAZEM 50,00
72|KNNR 5 Przewody wiynkowe uktadane na podiozu innym niz betonowym - YDY 5x2,5mm2 m
d.2.4/0204-0200
30 m 30,00
RAZEM 30,00
73|KNNR 5 Przewody wtynkowe uktadane na poditozu innym niz betonowym - YDY 3x2,5mm2 m
d.2.4|0204-0200
65 m 65,00
RAZEM 65,00
74/ KNNR 5 Przewody wtynkowe ukladane na podiozu innym niz betonowym - YDYZo 5x4mm2 m
d.2.4/0204-0200
30 m 30,00
RAZEM 30,00
75|KNNR 5 Przewody wtynkowe uktadane na podtozu innym niz betonowym - YKY 5x6mm2 m
d.2.4/0204-0200
35 m 35,00
RAZEM 35,00
76|KNR 508 |Montaz paneli fotowoltaicznych (komplet) wraz z podpieciem ich do sieci el-en. szt.
d.2.4|0403-0200
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA | KLIMATYZACJA
2 Roboty budowlane
77|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapierm?®
d.3.1/0304-01 nej cegltami
0,07 m? 0,07
RAZEM 0,07
T8|KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na |m?
d.3.1/0711-01 $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
79/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpa({m?
d.3.1/1204-08 lowaniem nieréwnosci
5 m? 5,00
RAZEM 5,00
80|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian m?
d.3.1/1204-02
15 m? 15,00
RAZEM 15,00
3.2 Wentylacja mechaniczna serwerowni.
81 Wykonanie kanalow nawiewno-wywiewnych, montaz wentylatora nawiewnwgo i kpl.
d.3.2|analiza indy- wywiewnego, montaz czerpni i wyrzutni, sterowanie uktadem
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.3 Klimatyzacja serwerowni i pomieszczen.
82 Wykonanie i montaz klimatyzacji typu split w serwerowni kpl.
d.3.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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83 Wykonanie | montaz klimatyzacji typu multisplit w dwdch pomieszczeniach. kpl. i
d.3.3|analiza indy-
widualna
U kpl. 1,00
RAZEM 1,00

MNorma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 9079 Uzytkownik: Pracownia Projektowa ATA
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jed | llosé Cena Wartos¢
n. jedn.
obm.
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Stolarka okienna i drzwiowa
1|KNR 0-19 Wymiana drzwi drewnianych . <DZ1> m? 2,10
d.1.1/0930-12
analogia
2|KNR 0-19 Wymiana starych okien na okna drewniane tukowe. Profile drewniane |m?2 3,53
d.1.1/0929-07 sosnowe klejone, grubos¢ ramy 68mm, okna o wspélczynniku U nie
analogia wiekszym niz 1,1 Wim2K.
1.2 Docieplenie stropu
3|KNR 401-0429-| Oczyszczenie przestrzeni izolowanej m? 300,000
d.1.2/02
4/KNR 401-0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odim?® 15,000
d.1.2|09 legiosé do 1 km
5|KNR 401-0108-| Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbijm?® 15,000
d.1.2|20 ranych konstrukeji na kazdy 1 km, bez wzgledu na rodzaj konstrukcji (do-
datkowo 11 km)
Krotnosé = 11
6|KNR 2-02 Izolacje stropu z welny mineralnej gr.24cm. m? 300,00
d.1.2|0613-03
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.2mm m2 300,00
d.1.2/0607-0100
8|NNRNKB 202 |Plyty budowlane wiérowe OSB-3 gr. 25 mm m?2 75,00
d.1.2|1136-01
1.3 Elewacja
1.3.1 Prace przygotowawcze.
9|KNR-W 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng krat z pretow prostych m2 10,00
d.1.3.1/1212-05
10|KNR AT-27 Skucie zmurszalych tynkow m2 61,00
d.1.3.1|0101-01
11|KNR AT-08 Mycie powierzchni $cian zmywarka cisnieniowg woda goraca. m? 610,00
d.1.3.1/0109-06
12|KNNR 3 0604- |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych szlachetnych z suchych mieszanek|m2 61,00
d.1.3.1|06 gruboziarnistych.
13|KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikatowa m2 610,000
d.1.3.1/0301-02
14|KNR K-08 Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa. m2 610,000
d.1.3.1/0301-04
1.3.2/45111000-8 Renowacja cokolu
15|KNR 19-01 Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej. m?2 33,75
d.1.3.2|0828-01
16|KNR 19-01 Oczyszczenie Scierne wykutych spoin w murze ceglanym. m?2 33,75
d.1.3.2/0829-01
17/KNR 19-01 Spoinowanie murow ceglanych zaprawg trasowa. m?2 33,75
d.1.3.2{0325-03
18|KNR 19-01 Wykucie z muru wspornikéw, uchwytow i innych zbednych elementow rjszt. 20,00
d.1.3.2/0358-07 elewacii.
19| TZKNBK VIIl | Ostrozne zdjgcie fat cementowych z murdw z cegly. m2 10,00
d.1.3.2|06-18
20|KNR AT-26 Nalozenie pasty czyszczacej na zabrudzone fragmenty elewaci. m2 94,50
d.1.3.2/0305-02
21|KNR 9-21 Mycie elewacji silnie zabrudzonej myjka cisnieniowg wodg goraca. mz 135,00
d.1.3.2|0106-03 uwaga
pod tablica
22|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych. msc 60,00
d.1.3.2|/0314-01
23|KNR AT-26 Hydrofobizacja powierzchni elewacii ceglanej preparatem siloksanowynm? 135,00
d.1.3.2/0304-04
24\ TZKNBK XV |Laserunkowe scalanie kolorystyczne elewacji farbg silikonowo-wapienn m?2 33,75
d.1.3.2/0106-01 z wodng emulsja silikonowa.
25|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w elewacji ceglanej zaprawg renowacyjna,dm? 50,00
d.1.3.2|/0106-02
26| TZKNC N-K/VI |Przywrdcenie pierwotnego poloru wraz z czynnoéciami przygotowawczidm? 50,00
d.1.3.2/14/7-a mi
1.3.3 Prace towarzyszace.
27|KNR-W 4-01  |Wykucie z muru krat. szt. 14,00
d.1.3.3/0353-07
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretdw prostych |m2 10,00
d.1.3.3{1212-05
29|TZKNBK V -  |Uzupelnienia podbitki. m2 14,82
d.1.3.3{150
analogia
30|KNR-W 2-02  |Lakierowanie drewnianej podbitki dachowej. m? 74,10
d.1.3.3/1036-09
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31|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym|m?2 800,00
d.1.3.3[1651-01 ram 2,57 mowys.do 10m
32|KNR AT-05 Daszki ochronne wzdluz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowar|m 6,00
d.1.3.3[1663-01 ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
33|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowarn grupy 1
d.1.3.3|z.52.5.15 (p0z.:10,11.,12,13,14)
[ 14 Roboty malarskie - uzupelniajace
34|NNRNKB 202 |Gruntowanie $cian preparatem gruntujacym pod malowanie. m2 200,00
d.1.4{1134-02
35|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian - z gruntowaniem. Fa|m2 200,00
d.1.4/1505-03 ba lateksowa mat do $cian - odporna na szorowanie, kolory pastelowe.
36|NNRNKB 202 |Gruntowanie sufitow preparatem pod dyspersyjne powtoki malarskie. |m?2 100,00
d.1.4|1134-01
| 37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitéw - z grun/m?2 100,00
| d.1.4{1505-03 towaniem.
|Razem dzial: ROBOTY BUDOWLANE
2 WYMIANA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA NA LED
21 Modernizacja punktéw swietlnych - $wietléwki 2x56
38|KNR 508 0401-| Przygotowanie podioza ceglanego do zabudowania aparatéw, do 4 otw|szt. 25,00
d.2.1|/0800 row mocujacych, kucie mechaniczne pod kolki rozporowe plastikowe
39|KNR 508 0504-|Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych szt. 25,00
d.2.1/0400 przykrecanych,przelotowych z podigczeniem
40|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych - podloze z cegly m 50,00
d.2.1/0100
41/ KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 50,00
d.2.1)0200
42|KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe ukladane na podlozu innym niz betonowym - YDY|m 50,00
d.2.1/0200 3x1,5mm2
43/KNR 403 1134-|Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub (szt. 20,00
d.2.1/0100 metalowym
44/ KNR 403 1202-|Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego na- po- 5,00
d.2.1/0100 piecia o ilosci faz do 1 miar
45/ KNR 1321 Pomiar natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5§ pomiaréw dokonywany nkpl 3,00
d.2.1/0301-0300 stanowisku
2.2 Modernizacja punktéw swietlnych - Swietlowki 4x18W
46|KNR 508 0401-|Przygotowanie podloza ceglanego do zabudowania aparatéw, do 4 otw|szt. 61,00
d.2.2/0800 réw mocujacych, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe
47|KNR 508 0504-|Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych szt. 61,00
d.2.2/0400 Jprzykrecanych,przelotowych z podiaczeniem
48|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych - podioze z cegly m 40,00
d.2.2|/0100
49| KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 40,00
d.2.2|0200
50|KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe ukfadane na podtozu innym niz betonowym - YDY|m 40,00
d.2.2|/0200 3x1,5mm2
51|KNR 403 1134-|Demontaz opraw swietlowkowych z rasfrem z tworzyw sztucznych lub |szt. 20,00
d.2.2/0100 metalowym
52|KNR 403 1202-|Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego na- po- 5,00
d.2.2|0100 piecia o ilosci faz do 1 miar
53|KNR 1321 Pomiar natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dokonywany rkpl 1,00
d.2.2/0301-0300 stanowisku
2.3 Modernizacja punktéw swietlnych - Zaréwki tradycyjne
54|KNR 508 0401-|Przygotowanie podioza ceglanego do zabudowania aparatow, do 4 otw|szt. 10,00
d.2.3/0800 réw mocujacych, kucie mechaniczne pod kolki rozporowe plastikowe
55|KNR 508 0504-Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych szt. 10,00
d.2.3/0400 Jprzykrecanych przelotowych z podiaczeniem
56{KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych - podioze z cegly m 5,00
d.2.3/0100
57|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm m 5,00
d.2.3/0200
58/ KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe ukladane na podiozu innym niz betonowym - YDY|m 5,00
d.2.3/0200 3x1,5mm2
59|KNR 403 1134-|Demontaz opraw swietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub |szt. 4,00
d.2.3/0100 metalowym
60| KNR 403 1202-| Sprawdzenie i pomiar kompletnego cbwodu elektrycznego niskiego na- po- 3,00
d.2.3/0100 piecia o ilosci faz do 1 miar
61|KNR 1321 Pomiar natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dokonywany rkpl 1,00
d.2.3/0301-0300 stanowisku
2.4 Montaz paneli fotowoltaicznych
62|KNR 508 0802-|Mechaniczne wykonanie slepych otwordw w cegle, objetos¢ do 1,00 dnjszt. 1,00
d.2.4|/0700 pod rozdzielnice
63|KNR 508 0802-|Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw w cegle.dodatek za kazdy drszt. 146,00
d.2.4{0800 powyzej 1 dm3 -

-10 -
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64|KNR 508 0401-|Przygotowanie podioza ceglanego do zabudowania aparatéw, do 4 otw|szt, 4,00
d.2.4(1200 row mocujgcych, kucie mechaniczne pod kotki kotwiace m 10

G65|KNR 508 0404-|Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg,wraz z |szt. 3,00
d.2.4|0700 konstrukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podioza

66|KNR 508 0404-| Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg,wraz z |szt. 1,00
d.2.4/0700 konstrukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza

67|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych - podioze z cegly m 500,00
d.2.4/0100

68| KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 500,00
d.2.4|/0200

69|KNR 508 0107-|Rury winidurowe o $rednicy do 32 mm ukladane p.t. w podtozu réznym |m 170,00
d.2.4/0200 od betonu w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd

70|KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe ukladane na podiozu innym niz betonowym - YDY{m 45,00
d.2.4/0200 5x6mm2

71 KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe ukiadane na podlozu innym niz betonowym - YDY|m 50,00
d.2.4/0200 3x1,5mm2

72|KNNR § 0204~ |Przewody wtynkowe ukladane na podlozu innym niz betonowym - YDY|m 30,00
d.2.4/0200 5x2,5mm2

73|KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe ukladane na podtozu innym niz betonowym - YDY|m 65,00
d.2.4/0200 3x2,5mm2

74|KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe ukladane na podliozu innym niz betonowym - YDY{m 30,00
d.2.4/0200 5x4mm2

75|KNNR § 0204- |Przewody wtynkowe uktadane na podtozu innym niz betonowym - YKY|m 35,00
d.2.4/0200 5xBmm2

76/KNR 508 0403-|Montaz paneli fotowoltaicznych (komplet) wraz z podpieciem ich do sie¢szt. 1,00
d.2.4/0200 el-en.

Razem dzial: WYMIANA

ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA NA LED

3 WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA | KLIMATYZACJA
3.1 Roboty budowlane
77|KNR 4-01 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m? 0,07
d.3.1{0304-01 cementowo-wapiennej cegltami
78| KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cement(m? 5,00
d.3.1/0711-01 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly
pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu)
79/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi staryc)m? 5,00
d.3.1/1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
80|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2 15,00
d.3.1/1204-02 nych scian
3.2 Wentylacja mechaniczna serwerowni.
81 Wykonanie kanatéw nawiewno-wywiewnych, montaz wentylatora nawig kpl. 1,00
d.3.2|analiza indywi- |nwgo | wywiewnego, montaz czerpni | wyrzutni, sterowanie uktadem
dualna
3.3 Klimatyzacja serwerowni i pomieszczen.
82 Wykonanie i montaz klimatyzacji typu split w serwerowni kpl. 1,00
d.3.3|analiza indywi-
dualna
83 Whykaonanie i montaz klimatyzacji typu multisplit w dwéch pomieszcze- |kpl. 1,00
d.3.3|analiza indywi- |niach.
dualna

Razem dzial: WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA | KLIMATYZACJA

Wartosé kosztorysowa rohét bez podatku VAT

Stownie:

o s
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Lp. Nazwa RAZEM

ROBOTY BUDOWLANE

Stolarka okienna i drzwiowa

Docieplenie stropu

Elewacja

Prace przygotowawcze.

Renowacja cokolu

g PP (Y

Prace towarzyszace.

Roboty malarskie - uzupeiniajace

NR w2 w N ==

WYMIANA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA NA LED

Modernizacja punktow swietinych - éwietléwki 2x56

NN
B | =

.2|Modernizacja punktéw swietlnych - swietlowki 4x18W

2.3|Modernizacja punktéw swietlnych - zaréwki tradycyjne

2.4|Montaz paneli fotowoltaicznych

(2]

WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA | KLIMATYZACJA

3.1/Roboty budowlane

3.2|Wentylacja mechaniczna serwerowni.

3.3|Klimatyzacja serwerowni i pomieszczen.

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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