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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR Gmina Swieciechowa ul. Utariska 4, 64-115 Swieciechowa
NAZWA ZAMIERZENIA Lo . - N .
BUDOWLANEGO Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
ADRES | KATEGORIA ul. Balonowa, Strzyzewice, gm. Swigciechowa
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
POZOSTALE DANE Nazwa j:ednostki ewidencyjnej: 391 305._2 Swieciec.hom.la
ADRESOWE Nazwa i numer obrt_gbu ew_ldencyjnego. 0010 Strzyzewice
Numery dzialek ewidencyjnych: 278, 539/9
ZESPOL IMIE | ZESPOL DATA
AUTORSKI  NAZWISKO AUTORSKI IMIE TNAZWISKO - opracowania  PODPIS
. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen branza
PROJEKTANT Marcin cieplr:jyclj, wentyﬁ;}{(inyf:ll), gazowyﬁh, sanitarna 5.12.2022
H wodociggowych | kanalizacyjnyci
Sadowski ot WKPIOITPWOSIE
45231000 - 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagdw komunikacyjnych i
linii energetycznych,
45232000 - 2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.
45231110 - 9: Ktadzenie rurociagéw
45315700 - 5: Instalowanie rozdzielni elektrycznych
ROKB%I-.II.E sv%RI(I:EPV 45231100 — 6: Ogdlne roboty zwigzane z budowa rurociggow
' 45111000 - 8: Wykopy kontrolne
45110000 - 1: Roboty ziemne
45231300 - 8: Podsypka i osypka
45110000 - 1: Zasypywanie wykopow
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ST-01 WYMGANIA OGOLNE
1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot w ramach inwestycji :
,» Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Strzyzewice gmina Swieciechowa ”

W zakres robot objetych specyfikacjami wechodza;

a) przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne, odwodnienia
- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne dla potrzeb wykonania sieci wodociagowej kanalizacji sanitarnej
- odwodnienie wykopow igtofiltrami
b) rurociagi cisnieniowe z PE100 SDR17 PN10 oraz rur PE100RC SDR17 PN10 do przesytu wody :
- montaz ksztattek zeliwnych
- montaz armatury Zeliwnej
c) kanalizacja sanitarna grawitacyjna:
- montaz prefabrykowanych studni betonowych
- montaz kanatéw grawitacyjnych sanitarnych z rur PVC litych z wydtuzonym kielichem taczonych na wcisk, SN8, oraz rur
PE100RC SDR17 PN10
d) roboty ziemne:
- roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe nawierzchni zwigzane z budowa sieci -
- roboty przygotowawcze
- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
- podbudowy
- profilowanie i zageszczanie podioza
- odtworzenie nawierzchni

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1. Odstepstwa od wymagan podanych w STWIORB mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Wszelkie zmiany
wymagajq akceptacji Inwestora.

1.3 Zakres rohét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspélne dla robdt budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi wyszczegdlnionymi w pkt.1.1, w ktorych to ujeto szczegdtowy zakres robét niezbedny do wykonania
przedmiotu zamoéwienia. Zakres robot okresla projekt budowlany oraz przedmiar robot.

1.4 Zakres ceny umownej (ofertowej)

W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych. Okreslony w
STWIORB zakres rob6t obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzedzia, biura, koszty ogoine i wydatki na prace
ochronne (o$wietlenie, strézowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczefistwa osob i mienia. Cena zamieszczona w ofercie
Wykonawcy bedzie cena faczna za wykonana prace, ktdrej charakter okre$lajq odpowiednie pozycje przedmiaru robé6t. Cena ta
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pokryje koszty sity roboczej, materiatéw, transportu, optat przewozowych, magazynowania, prac tymczasowych, koszty wyposazenia
technicznego i koszty ogdine, ubezpieczenia, nadzér, oswietlenie, zysk i nalezno$ci ogoine, zobowigzania i ryzyko wynikajace
zawieranej umowy, przy czym koszty ogoine i zysk zostang proporcjonalnie roztozone w cenach jednostkowych wykonania robét (w
przypadku kosztorysowego wynagrodzenia Wykonawcy). W cenie tacznej zawarte zostang réwniez koszty montazu i demontazu
urzadzen, sprzetu i wyposazenia Wykonawcy, zakwaterowania, itp., ktére bedg ujete w cenach jednostkowych robét. Zaktada sie
odtworzenie nawierzchni drog i chodnikéw, ktérych rozebranie wynika z budowy poszczegoinych sieci. Wykonawca przewidzi w
ofercie oprocz kosztow przedmiarowanych robot podstawowych i pomocniczych, réwnie koszty robét towarzyszacych, w tym koszty
zajecia pasa drogowego, ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej i inspekcji kanatow za pomoca kamer.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w STWIORB jest mowa o:

polskim Prawie budowlanym - to oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami wraz z aktami
wykonawczymi i przepisami zwigzanymi.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu,

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, -

obiekt matej architektury;

budynku — rozumie¢ przez to nalezy obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojgce trwate
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, skfadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
Sciekdw, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkows;

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy
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drogowym obiekcie inzynierskim — nalezy przez to rozumie¢ obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcje oporowa.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — rozumie sie przez to tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci,

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

dokumentach Wykonawcy - nalezy przez to rozumie¢ rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie
komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawce na mocy umowy (Kontraktu),
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralna cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow .

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezng wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

ksiazce obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze (ksigzce) obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét. materiatach
— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwnie rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okre$lone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowej.

Wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ osobg fizyczna, osobe prawna, albo jednostke organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia
publicznego.

Zamawiajacym — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna, osobe prawna albo jednostke organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zaméwieniach publicznych;

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgacq odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru inwestorskiego
reprezentuje interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukciji technicznej obstugi (eksploatacji) — nalezy przez to rozumie¢ opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. istotne wymagania —
nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetiac roboty budowlane.

normach europejskich — nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)” lub dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumieC zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazaniem szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogéw jakoSciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia (agregacii) robot.

Wspolnym Stowniku Zaméwien — nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. WSZ sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
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kontrakcie (umowie) — nalezy przez to rozumie¢ akt umowy, list akceptujacy, oferte, warunki ogdlne, dokumentacje
projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia wraz z przedmiarem robét, STWiOR oraz inne dokumenty wyliczone
w akcie umowy.

Inzynierze — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celéw
Kontraktu, wymieniona w zataczniku do oferty.

robotach — nalezy przez to rozumie¢ roboty state i roboty tymczasowe, ktére maja by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wg umowy/kontraktu

odcinku — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ robot, okreslong wyraznie w Umowie/Kontrakcie jako odcinek

prébach koncowych — nalezy przez to rozumie¢ préby, ktére sa wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez
obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przyjeciem przez Zamawiajacego Robot

Ponadto nastepujace terminy oznaczajq :

kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowigcq odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (przepompownia) stuzacy do odprowadzania $ciekow sanitarnych (bytowych);
kanat - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania $ciekéw;

kanalizacja grawitacyjna - kanaly przeznaczone do grawitacyjnego sptywu $ciekow;

kanat boczny (przykanalik) - przewdd odprowadzajacy $cieki od ostatniej studzienki przy granicy posesji do kanatu
ulicznego;

kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych;

sie¢ wodociggowa - ukiad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkami w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym ,

kanalizacja kablowa - zespdt ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych;

dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i zapasow
kabla;

studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow;

studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy;

kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przeptywu Sciekow;
ksztattki - wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci;

przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji; skrzyzowania - miejsce
przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia;

objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreslonego ruchu
publicznego na okres budowy;

pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnia, w ktdrym sg
Zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i
obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania droga;

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami
autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych- réwniez z pasem dzielacym jezdnie

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;

jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

zjazd - potaczenie drogi publicznej z nieruchomoscig potozonej przy drodze, stanowigce bezposrednie miejsce dostepu do drogi
publicznej w rozumieniu przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
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e przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekéw, szlakow wedrdwek
zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi;

e tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od
jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

e urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ robét statych; droga tymczasowa
(montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakoficzeniu.

1.6 Prace towarzyszace

1.6.1 Ubezpieczenia i gwarancje
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w zawartej umowie. Koszty pozyskania
wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczenr winny by¢ udokumentowane.

1.6.2 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca w ramach oferty, sporzadzi nizej wymienione opracowania:

Projekt organizacji i technologii rob6t dla catosci przedmiotu umowy spojny z programem zapewnienia jako$ci (PZJ) obejmujacy
m.in.. wybdr materiatéw, kolejno$¢ prowadzenia robét, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke
prowadzenia préb i badan, wykaz koniecznych badar w trakcie wykonywania robét i badan powykonawczych,

Instrukcje eksploatacji i konserwacii urzadzen i obiektow.

Dla robét, dla ktérych bedzie to niezbedne, w przypadku, kiedy projekt budowlany dostarczony Wykonawcy bedzie niewystarczajacy,
Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczeciem tych robét, opracowaé i przediozy¢ Inwestorowi do zaakceptowania rysunki
wykonawcze i szczegoty dla instalacji, konstrukcji elementéw budowli, umocnienia wykopdw tymczasowych, itp., zgodnie z ktorymi
bedzie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskaé i przedtozy¢ wszelkie wymagane prawem polskim
uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

1.6.3 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przediozy¢ Zamawiajacemu przed przejeciem robét dokumentacje powykonawcza
budowy wraz z dokumentacja geodezyjna, inwentaryzacja obiektéw rzeczywiscie zrealizowanych. Przed rozpoczeciem préb
koricowych, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza budowy w 3 egzemplarzach lub w iloci
okreslonej w Umowie.

1.6.4 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej. (Dz.U. RP nr 138, poz.1555) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2004 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, poz. 2042) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierajacej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowe,
adresy i telefony wtasciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe adres i telefon Zamawiajacego i Wykonawcy, imiona, nazwiska,
adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robét, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantéw oraz numery tel.
alarmowych, Okregowego Inspektora Pracy.

1.6.5 Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inwestora projektu
organizacji robot), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie
pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w
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sasiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora planem. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania
pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych mediow zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania robdt optatami. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego
Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementow lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
wyglad. W przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone
do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych cato$¢ dla wydzielonych
obiektow. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu musza byé¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki
regularmie usuwane. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy oraz koszty
rozbiérki, wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

1.6.6 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robét

W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyska wszelkie wymagane
uzgodnienia i pozwolenia odnosnych wtadz. Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzeh w pasie drogowym zostang pokryte
przez wiasciciela urzadzen. W ramach umowy Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét
oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakoficzeniu robot. Wykonawca umiesci
ogtoszenie o0 zmianach organizacji ruchu w prasie.

1.6.7 Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem tras sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej oraz ich
punktéw wysokosciowych.

Zakres prac geodezyjnych obejmuije :

e wytyczenie w terenie przebiegu trasy przewoddw

e wyznaczenia sytuacyjno-wysokosciowe punktdw gtéwnych osi trasy,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

e wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych dla poszczegoinych odcinkéw robét przed oddaniem sieci do
uzytkowania,

e dostarczenie w i mieniu Zamawiajacego do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej wykazu
wspétrzednych zbudowanej sieci zapisanych w wersji elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze szkicem inwentaryzacji
powykonawcze;.
uzyskanie z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii mapy zasadniczej potwierdzajacej
jej uzupetnienie elementami inwentaryzacji powykonawczej z klauzula Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej
Kartograficznej o przyjeciu pomiaru do panstwowego zasobu geodezyjnego

1.7 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWIORB i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw , przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet STWIORB.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzna, obliczeniowa i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
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Na etapie przygotowania ofert petna Dokumentacja Projektowa w formie elektronicznej umieszczana jest na stronie internetowej, a
w formie drukowanej bedzie dostepna do wgladu w siedzibie Urzedu Gmin w Swigciechowie ul. Utanska 4. Dokumentacja
Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robét. Wykonawca we wiasnym zakresie wykona geodezyjna
dokumentacje powykonawcza obiektu.

1.7.3. Zgodno$¢ robédt z dokumentacja projektowa i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWiIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowig zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowiazuje kolejnos$¢ ich wazno$ci wymieniona w
ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczer w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWIORB. Wielkosci okre$lone w
dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazne za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub STWIORB i maja wplyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja prac.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az do zakorczenia
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca zapewni dozér oraz dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

e ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

o wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego. Przy przekazaniu terenu
Wykonawca opisze w protokole: udostepniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzng; sposéb zabezpieczenia wykopow;
wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia. Jest tez zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg prace sieciowe. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z zabezpieczenia terenu budowy i wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j (ofertowej)

1.7.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2. $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, odpadami lub substancjami toksycznymi,

10
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru,
d) zanieczyszczeniem Srodowiska przez
odpady
e) osuwaniem gruntu

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzytku. Nie dopuszcza sig uzycia materiatdw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji pafstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. W czasie trwania budowy Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przetoZenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaci
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy, opracuje i wdrozy
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegoinosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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1.7.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie rob6t oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia budowy do daty odbioru ostatecznego.

1.7.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paistwowej i samorzadowej, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami. Bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t. - np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. RP zdn. 19.03.2003 r. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. RP nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.8 Informacje o terenie budowy
Inwestycja realizowana bedzie na terenie miejscowosci Obora w woj. dolnoslaskim, w powiecie lubiiskim, w gminie Lubin

1.9 Nazwy i kody wg Wspélnego Stownika Zaméwier (CPV)
Przedmiot zamdwienia objety Specyfikacja Techniczna odpowiada nastepujagcym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003 r.:

Dziat Robét:
45000000-7: Roboty budowlane

Grupa rob6t budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Klasy robét budowlanych:

45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne,

45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000~ 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

Kategorie robét budowlanych:
45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych linii energetycznych,
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli,
2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1 Zrodta uzyskania i kwalifikacje wtasciwosci materiatow i urzadzen
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i

odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w STWiORB w celu udokumentowania, ze
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materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania STWIORB w czasie postepu robét. Wszystkie materiaty
budowlane i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (oraz ich najnowszym, nie wymienionym wersjom). Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone do
wykonania robét muszg by¢é nowe, nieuzywane, chyba ze inaczej stanowig szczegotowe STWIORB. Materialy muszg by¢ w
gatunkach biezaco produkowanych. Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci, aprobaty
techniczne i oznakowanie. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru nie pdzniej niz w dniu dostawy
materiatéw, urzadzen na teren budowy. Wykonawca przedstawi réwniez zezwolenia Parstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla
materiatéw majacych kontakt z woda do picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Nalezy stosowac urzadzenia,
do ktorych czesci zamienne sg tatwo dostepne lub, ktdrych siec serwisowa jest w stanie spetni¢c wymagania szybkiej i sprawnej
naprawy. Kazde urzadzenie winno by¢ wyposazone w przymocowana na state do korpusu urzadzenia tabliczke znamionowa
wykonana ze stali nierdzewnej. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie dokumentéw zwigzanych z materiatami i
urzadzeniami, napisanymi w jezyku polskim. Ponadto kazda partia materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla robot muszg
zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. MoZe on polecié przeprowadzenie testdw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na teren budowy oraz moze poleci¢ przeprowadzenie dalszych testdéw o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie,
jak rowniez moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia do akceptaciji probki materiatéw. Wykonawca upewni sie wczesniej, ze
probki te sg reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktdrego zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne elementy
wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane bedg na koszt
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow, urzadzen odpowiednio wcze$niej w celu przeprowadzenia
inspekcii.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw do rob6t, chyba Ze postanowienia ogolne lub szczegbtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkfad,
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku bedq formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukoriczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.
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2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Postanowieniem Inspektora nadzoru
roboty te moga by¢ zatrzymane, przedmiot robét rozebrany i usuniety z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

2.4 Terminy dostaw

Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa catego sprzetu i materiatdw byta zharmonizowana z postepem robét i zaméwiona
z wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakoriczenie robot.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami materiatéw skladowanych tymczasowo do czasu ich
wykorzystania, by zachowaty swoje wlasciwosci i jakos¢ oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.6 Inspekcja wytworni materiatow

Inwestor ma prawo do kontroli wszystkich miejsc wytwarzania i skladowania materiatow, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcji z DP i STWIORB. Inwestor (osoba upowazniona przez Inwestora) jest uprawniony do pobierania prébek w celu
sprawdzenia wlasciwosci materiatéw bedacych w uzyciu. Wyniki badan bedg brane pod uwage przy akceptacji okreslonej partii
materiatow.

W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny by¢ spetione nastepujace warunki:

- podczas przeprowadzania inspekcji Inwestor bedzie miat zapewniona pomoc ze strony Wykonawcy i wytwdrcy materiatow

- Inwestor bedzie miat zapewniony nieograniczony dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni materiatdéw, gdzie sg
wytwarzane materiaty na potrzeby inwestycji stanowigcej przedmiot umowy.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiIORB przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegoinych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Postugiwac sie
sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace okaza¢ si¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.
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Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ sprzet o odpowiednich parametrach, tak, aby w trakcie prowadzania prac, nie
naruszy¢ konstrukcji budowli istniejacych.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego a w szczegdlno$ci dotyczace
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6lne wymagania

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sig z:

SIWZ ogélna sytuacjg (np. warunki fizyczne, prawne, Srodowiskowe) szczegétami dotyczacymi terenu budowy (np. warunki
hydrogeologiczne, warunki klimatyczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia transport, woda,
odlegtosci itp.) Wykonawca powinien tez uzyska¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesztosci warunkéw czy
anomalii pogodowych i za pomoca zatwierdzonych $rodkow zabezpieczy¢ teren budowy i realizowane prace przed ich
ewentualnym negatywnym wptywem.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czeSci opisowe;j i graficznej, _ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,
e projekt technologii organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementédw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).
e  program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ponadto:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

2. Jesliwymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych.

4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. Zamawiajacy / Inwestor okre$li w umowie do jakich dziatan poza przewidzianymi w ,Prawie Budowlanym” upowaznia
Inspektora nadzoru. O zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t Zamawiajacy / Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ wiasciwy
organ nadzoru budowlanego, dotaczajac oswiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzku kierowania dana budowa oraz
o$wiadczenie Inspektora nadzoru stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru budowlanego nad robotami w imieniu
Zamawiajacego /Inwestora.

5.2 Dokumentacja projektowa (DP)
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego przed przystapieniem do rob6t okreslong w umowie ilo§¢ kompletéw DP wraz z kompletem
pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami, niezbednymi do rozpoczecia i wykonania robét w ramach umowy.

5.3 Zgodnos$¢ rohét z dokumentacja przetargowa
Wykonawca winien wykonywacé roboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi, DP, STWIORB i poleceniami Inspektora
nadzoru.

STWIOR moga nie zawiera¢ wszystkich szczeg6tow projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen
w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego / Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii.

Wszystkie wykonywane roboty, dostarczone materiaty i urzadzenia musza by¢ zgodne z dokumentacja przetargowa. Dane okre$lone
w Kontrakcie beda uwazane za warto$ci docelowe.

Cechy materiatéw i urzadzen muszag by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z umowa i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to
takie materialy i urzadzenia beda niezwtoczne zastapione innymi, a roboty rozebrane i naprawione na koszt Wykonawcy.

5.4 Zgodnos$¢ robét z normami

Beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych w Kontrakcie / Umowie norm i
przepis6w wg stanu na dzien ukazania si¢ ogtoszenia o przetargu, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Zgodnie z art. 30 Ustawy o
Zaméwieniach Publicznych w przypadku przywotanych norm, aprobat itp. moga by¢ réwniez stosowane inne - rownowazne
opisanym, odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane w SIWZ.
Wykonawca powotujacy sie na rozwigzania rownowazne opisanym przez Zamawiajacego jest zobowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spetniajq wymagania okreslone przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy
Inwestor (osoba upowazniona — np. Inspektor nadzoru) stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm i przepiséw przywotanych w SIWZ.

5.5 Odbiory

Wykonawca za posrednictwem Inwestora zobowigzany jest do zawiadomienia instytuciji, ktérych obecnos¢ jest wymagana
przepisami o odbiorach technicznych, o odbiorze koricowym i innych, rozruchu, przekazaniu do eksploatacji. Ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawa Budowlanego”.

5.6 Harmonogram realizacji robot
Czas realizacji robét dla catej inwestycji podany jest w Umowie.
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Wykonawca, jesli wymaga tego Umowa, przediozy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét
uzgodniony z uzytkownikiem sieci oraz odno$nymi lokalnymi wtadzami. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednia kolejnosé
wykonywania zadan i dostosowac sie do wymagan Zamawiajacego. Przyjmuje sie, ze termin zakoriczenia rob6t w rejonie danej ulicy
oznacza réwniez termin zwolnienia tam terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci
(PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa.
Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:
a) czes¢ ogolna opisujaca:
e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych elementéw robdt,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

b) cze$¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu rob6t:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e spostb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementow robot.

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6. 2 Zasady kontroli jakosci robé6t

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ rob6t. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu badar
i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa .Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
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personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji szczegdtowych wymienionych w pkt.1.1,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetiajace wymagarn zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca na wiasny koszt wymieni je na wiasciwe.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 i 6 poszczegoinych specyfikacji szczegotowych,
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadeg za nie majacq zasadniczego wptywu na jako$¢ robot i
ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jako$c.

6.4 Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca,
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca lecz
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

6.5 Badania i pomiary, sprzet pomiarowy

Wszystkie badania, pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiego$
badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki pomiarow lub badan do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca na swdj koszt bedzie uzyczat Inspektorowi nadzoru catg aparature pomiarowa, oprzyrzadowanie i site robocza w
zwigzku z przeprowadzanymi na terenie budowy testami i pomiarami, zawsze jak tylko Inspektor sobie zazyczy.

Wykonawca poniesie wytaczng odpowiedzialno$¢ za caty sprzet i przyrzady, jak réwniez zagwarantuje ,ze nie nastapi ich
uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.

6.6 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badar (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia takiej kontroli zapewniona bedzie jemu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce, zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami STWIORB.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow robot z dokumentacja projektowa i STWIORB. W takim przypadku, catkowite
koszty powt6rnych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sg wyroby budowlane, ktére:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych —w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacji (wyroby stosowane w sieciach kanalizacyjnych nie podlegajgq obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczehstwa, moga one podlegac certyfikacji dobrowolnej)

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, majace istotny wptyw na
spetienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa

3. znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu
wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz. 637). 4. oznaczone sg znakowaniem CE, dla ktorych
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi

5. znajdujg sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. W przypadku materiatéw, dla ktorych ww.
dokumenty sa wymagane przez STWIORB, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.9 Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy
,Prawo Budowlane” spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6Inosci:
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+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

+ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

+ zgtoszenia i daty odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw roboét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto

je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, « inne istotne

informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét lub w STWIORB i wpisuje do
Ksigzki obmiardw.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,/zgtoszenie budowy
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

20



BIURO PROJEKTOW I REALIZAGJI
’ INSTALAGJE SADOWSKI
- U " - 64-100 LESZNO UL. ZELENSKIEGO 6

- / v - - - -
) NIRP: 697-22-33-203
TEL. 782 506 886

INSTALACJE EIURD@INSTALAG‘../E'SADDWSKI. PL

www.instalacje-sadowski.pl

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
h) harmonogram robét

i) korespondencja budowy

5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru rohét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z umowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robot. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robét podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w katalogach naktadéw: KNR, KNNR
i innych przywotanych w przedmiarze robot.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, przedmiarach robét i STWiIORB.
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtaéciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej:

— objetosci bedg wyliczone w ms jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

— dtugosci odcinkéw rurociagdéw beda ustalane w metrach (m) mierzac diugo$¢ przewoddw na osi bez potracania ksztattek i armatury
— ilo&ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli te urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Terminy przeprowadzania obmiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich STWiORB, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

ci) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci (odcinka) robét. Odbioru cze$ciowego robot dokonuie sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ do przekazania odcinka robét bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na koficowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoéci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej, inspekcji za pomocg kamer
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),
8. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
STWIORB i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. protokot z inspekcji kamerg sieci kanalizacyjnej

12. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Pozostate dokumenty okreslajg szczegdtowe specyfikacje techniczne.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi, gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidér ostateczny robot (koricowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasady ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji
przedmiaru robét przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Ryczatt moze ulec
zmianie jedynie na zasadach okreslonych w umowie. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w STWIORB, w
dokumentacji projektowej i umowie (koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
STWIORB obejmuje wszystkie warunki okreslone w tych dokumentach, a nie wyszczegélnione w przedmiarze rob6t budowlanych).
Zakres ceny umownej podano w pkt. 1.4 niniejszej STWIORB.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezpo$rednig oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi i wszelkimi kosztami zwigzanymi, - koszty

posrednie i zysk kalkulacyjny,

- ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym przedmiarze robét (ofercie) jest niezmienna.
Kalkulacje dla zmiany ceny ustalonej w umowie moze stanowi€ kosztorys zamienny, ktdry jest przygotowywany przez Wykonawce
po wykonaniu robét jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek
przedmiarowych robot. Zasady, formuly i zadania stron (Zamawiajacy, Wykonawca) przy sporzadzaniu kosztoryséw opisane sg w
,Polskich standardach kosztorysowania robdt budowlanych” wydanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych
(Warszawa 2005 r.). Rozliczenie rob6t podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych odbywac sie bedzie na zasadach
okre$lonych w Umowie.

10. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

W trakcie realizacji zadania obowigzujace beda postanowienia biezacej edycji lub poprawki, odno$nych norm i przepiséw
wymienionych w Specyfikacji Techniczne;j.

Nie wyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zmianami)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 164, poz. 116, zm. Dz.U.
RP z 2006 r.: nr 70, poz.1217 i nr 227, poz. 1658)

- Ustawa z dn. 13 kwietnia 2007 r. 0 zmianie ustawy — Prawo zaméwien publicznych oraz niektérych innych ustaw

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. RP nr 92, poz. 880 i 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. RP z 2002 r. nr 147, poz. 1229, z pdzn.
zmianami)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 129, poz. 902 z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 19, poz. 115)

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (jednolity tekst Dz.U. RP
z 2006 r. nr 123, poz. 858) .

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. RP nr 166, poz. 1360, z p6zn. zmianami ] wraz z aktami
wykonawczymi

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (jednolity tekst Dz.U. RP z 2005 r. nr 240, poz. 2027, z
poZniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. RP nr 115, poz. 1229, z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 39 poz.251)

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. 0 normalizacji (Dz.U. RP nr 169, poz. 1386).

— Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (jednolity tekst Dz.U. RP z 2000 r. nr 46, poz.

543 z p6zniejszymi zmianami) .

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. RP nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz.U. RP nr 27 poz. 96, z pdzn. zmianami)

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. RP nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz.U. RP nr 209, poz. 1780)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetiaC notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoSci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. RP nr 195, poz. 2011) .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. RP nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu (Dz.U. RP nr 130, poz. 1386)

24



- ™ 64-100 LESZNO UL. ZELENSKIEGO 6
T T NIP: 697-22-33-203
TEL. 782 506 886

INSTALACJE EIURD@INSTALAG‘../E'SADDWSKI. PL

www.instalacje-sadowski.pl

BIURO F’RDJEKTD'W | REALIZAGCJI
A INSTALACJE SADOWSKI
" J;

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz.637)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. RP nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas
pracy (Dz.U. RP nr 178, poz. 1745)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. RP nr 118, poz. 1263)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. RP nr 40, poz. 470)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U. RP nr 26, poz. 313)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji Dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze$nia 1999 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. RP nr 80, poz. 912)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzes$nia 1997 r. — w sprawie Ogélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. RP z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
zwiazanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne ( DzURP nr 157, poz. 1318)

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administraciji, Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dn. 10 lutego 1977 r. —
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz.U. RP z 1993 r., nr 96, poz. 438)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 Wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego Zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. RP
nr 202, poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. RP nr 198, poz. 2042)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. — w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. (Dz.U. RP nr 83, poz. 578)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r.- w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. RP nr 38, poz. 455)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. RP nr 25, poz. 133)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. — w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz.U. RP nr 168, poz.
1763),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, do ubytkowania
ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz.U. RP nr 120 poz. 1128)

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (D
Dz.U. RP nr 1°20, poz. 826)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 26 marca 2002 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla urzadzen uzywanych na
zewnafrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz.U. RP nr 60, poz. 546) .

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. RP nr 90 z 2000r., poz. 1006).

— Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 43 z 1999 r., poz., 430),
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10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Kodeks Cywilny

- Kodeks Postepowania Cywilnego

— Kodeks Karny

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montanowych (tom 1, Il, lIl, 1V,V) Arkady, Warszawa 1989-1 990
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt : 3 (Wymagania techniczne COBRTI Instal)

- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia
9.02.1979r.)

- Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdine zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie nr 1 Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.)

- Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11. 04.1980r.)
— Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 1 1.04.1988r.)

— Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979r.)

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji Kartografii 1983.

- ,Polskie standardy kosztorysowania robét budowlanych” wydane przez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych ,
Warszawa 2005 .

— Wydane przez Generalna Dyrekcje Drég Publicznych i Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego ogéine specyfikacji.
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ST-02 SIEC WODOCIAGOWA
1.  WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSTWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z montazem sieci wodociggowej w ramach inwestycji :

,Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Strzyzewice gm. Swieciechowa’

1.2 Zakres stosowania SSTWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SSTWIORB :

- wykonanie sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR17 PN10 dz.110

- montaz hydrantéw nadziemnych @80mm oraz zasuw klin. zel. @80mm i innej armatury zeliwnej
- wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 0,5 m3 z betonu C12/15,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSTWiORB sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w
ST-00.00.01.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00.1. "Wymagania ogolne”

2. MATERIALY.

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociggowe; sg :
e rurociag:
rury do wody PEHD PE100RC SDR17 PN10 dz.110

e elementy uzbrojenia rurociggu:
hydranty nadziemne Zeliwne DN 80 mm ,
zasuwy zeliwne owalne DN80mm
ksztattki zeliwne wodociggowe ( trojniki, kolana, ksztaltki potaczeniowe).
ksztattki z PE (tuki, tréjniki, zaslepki)
ksztaftki kotnierzowe ,FF” DN 80mm
potaczenia kotierzowe dla rur PE110/DN100
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Ksztattki, zasuwy oraz taczniki wodociagowe z zeliwa sferoidalnego min. GSJ-500 emaliowanego z zewnatrz i wewnatrz.

ZASUWY:

Uszczelnienie zasuw powinno posiada¢ w petni wulkanizowany klin specjaing guma EPDM dopuszczong do kontaktu z
woda pitng oraz podwaojny proces wulkanizacji klina zwigkszajacy zywotno$¢ zasuwy. Zasuwy powinny posiadac potrojny
system uszczelnienia trzpienia oraz doktadng ochrong antykorozyjna.

Zasuwy powinny posiada¢ nastepujace cechy:
Stata, integralna nakretke klina zapobiegajaca drganiom i zapewniajacg, trwato$c.
W petni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi Slizgami klina.
Stozkowy otwor trzpienia zapobiegajacy stagnaciji wody.
Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem posuwu Klina.
PierScien oporowy zapewniajgcy mocowanie trzpienia i niski moment obrotowy.
Potrdjne uszczelnienie trzpienia: pierScien zgarniajacy z gumy NBR, tuleja oporowa z poliamidu z 4 o-ringami z
gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM.
Okragta uszczelka pokrywy z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w pokrywie.
Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej zatopione masa na goraco, zabezpieczone uszczelkg pokrywy.
Petny przelot przez zasuwe.
Niski moment obrotowy zasuwy.
Powtoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2 i wytycznymi GSK.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w klucz do zasuw oraz teleskopowa obudowe klucza i zeliwng skrzynke do zasuw typu $redniego.
Skrzynki zasuwowe osadzi¢ nalezy na zelbetowych pierscieniach odcigzajacych (beton C20/25) celem zabezpieczenia
ich przed osiadaniem. W drogach gruntowych i terenach nieutwardzonych skrzynki zasuwowe nalezy zabezpieczy¢ piyta
betonowg o wymiarach 50x50cm. Zasuwy nalezy oznaczy¢ przy pomocy tabliczki zdomiarami umieszczonej w poblizu zasuwy
na ogrodzeniu lub stupku stalowym. Schematy montazowe oraz lokalizacje przewodow projektowanego wodociagu pokazano
na zataczonych do dokumentacji projektowej rysunkach.

HYDRANTY:

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej nalezy wykona¢ hydrant nadziemne DN80 PN16 z Zeliwa sferoidalnego
zabezpieczony przed ztamaniem z podwGjnym zamknieciem. Hydranty zabezpieczone antykorozyjnie wewnatrz i na zewnatrz
farbg epoksydowa lub emaliowane, wyposazone w dwie nasady boczne Dn75 z pokrywami z PE. Na odgatezieniu przed
kazdym hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe kotnierzowg odcinajacq Dn80 PN10. Hydranty powinny by¢ wykonane
zgodnie z PN-EN 1074-6:2009, zgodnie z PN-EN 14384:2005, posiada¢ owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2:1999 (ISO
7005-2), PN16

Hydranty powinny posiadac nastepujace cechy:

- Nasady - 2 x B.

- Siedzisko zaworu z mosigdzu odpornego na odcynkowanie.

- W petni wulkanizowane uszczelnienie kuli.

- Automatyczne odwodnienie.

- Wbudowany zawor napowietrzajacy z mosigdzu.

- Ttok zaworu z zeliwa sferoidalnego z powtokg PUR (poliuretan) dla lepszej pamieci odksztatcenia.
- Tuleja zrywalna z tytanu.

- Dodatkowe odcigcie przeptywu utatwiajace konserwacje i zabezpieczajace przed wyciekami.

- Kolumna nadziemna powinna by¢ zewnetrznie pokryta powtokq z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2 i posiada¢
zatwierdzenie GSK.

-Wewnatrz emalia zgodna z DIN 51178.

28



BIURO PROJEKTOW I REALIZAGJI
’ INSTALAGJE SADOWSKI
- U " - 64-100 LESZNO UL. ZELENSKIEGO 6

- / v - - - -
) NIRP: 697-22-33-203
TEL. 782 506 886

INSTALACJE EIURD@INSTALAG‘../E'SADDWSKI. PL

www.instalacje-sadowski.pl

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej muszg by¢ dopuszczone do stosowania na rurociggach
wody pitnej. Dopuszczenia musza by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami takimi jak: atesty higieniczne PZH, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.01. "Wymagania Ogélne".

3.2. Sprzet do robot ziemnych, montazowych, wykonczeniowych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii
i warunkdw wykonywanych robot oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet do wykonania sieci wodociggowe; .
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

koparek podsigbiernych,

spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozdw.

4. TRANSPORT.
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Transport rur kanatowych Rury PE mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoZzone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod ptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu .

Transport elementdw Zeliwnych sieci wodociggowej .
Elementy Zeliwne moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport mieszanki betonowe;

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktdre nie spowodujg segregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okre$long w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
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Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT.
51. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST- 00.00.01.

Wykonawca powinien przedstawic Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana sie¢ wodociggowa w zakresie:

o Roboty przygotowawcze i ziemne (nalezy wykona¢ ze wzgledu na uzbrojenie terenu prébne przekopy).

e  Przygotowanie podtoza.

e Roboty montazowe

e  Roboty wykonczeniowe

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg

kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice

sytuacyjne reperdw iich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.
Roboty ziemne

Wykopy otwarte obudowane.

Szerokos¢ wykopu w wykopach otwartych uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia. W wykopach otwartych dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15
m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna.

Przygotowanie podioza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w PW

Roboty montazowe

Rury przewodowe

Rury przewodowe typu PEHD uktada sie zgodnie z INSTRUKCJA MONTAZOWA uktadania w gruncie opracowang przez
producenta. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakorczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Laczenie rur z PEHD i ksztattek moze odbywac sie z
wykorzystaniem zgrzewania elektrooporowego

Ogdlne wytyczne dotyczace procesu zgrzewania :

osoba wykonujgca zgrzewania powinna by¢ przeszkolona w zakresie prawidtowej obstugi zgrzewarki , nalezy zachowaé
czystos¢ w obrebie zgrzewanych miejsc, nalezy przed dokonaniem zgrzewania upewnic sie ze zgrzewane odcinki rur sg,
ustawione osiowo.
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Préba szczelnosci przewoddw cisnieniowych z PE

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci ztacz rur w rurociggu cisnieniowym z PE nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowg hydrauliczng. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Prébe wodna szczelnosci nalezy wykonywaé dla poszczegoinych odcinkéw jednakze na zadanie Inspektora nadzoru prébe
szczelno$ci mozna przeprowadzi¢ dla catego przewodu .

Niezaleznie od wymagar okre$lonych w normie, przed przystapieniem do proby szczelno$ci nalezy zachowac nastepujace
warunki:

e  zastosowanie do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami , wszystkie ztacza
powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne ,

e odcinek przewodu na catej diugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami , doktadnie
wykonana osypka i zamocowane ztgcza , wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte ,

o profil przewodu powinien by¢ wykonany z lekkim nachyleniem i powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i
odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego
odcinka ,

e odcinek poddany probie moze mie¢ dtugos¢ ok. 600 m — dla wykop6w nieumocnionych ze skarpami,

e proba moze sie odby¢ najwczesniej po 48 godzinach po wykonaniu osypki. Podczas wykonywania wodnej proby
szczelno$ci nalezy przestrzegac nastepujacych zasad: wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodne z instrukcjami
podanymi przez producenta ,

o odpowietrzenia rurociggu powinny znajdowac si¢ w jego najwyzszych punktach, a podczas napetniania powinny
by¢ otwarte, badany odcinek przewodu nalezy wypetni¢ woda od najnizszego punktu ,

e predkos¢ napetnienia powinna wynosi¢ 7 godzin/km rurociagu, niezaleznie od jego $rednicy , temperatura wody
uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20 st. C,

e przewod nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze spas¢
ponizej +1st.C.

e probe ciSnienia nalezy przeprowadzac co najmniej 48 godzin po zasypaniu rurociggu.

Préba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z obowigzujacymi normami .Wymagana procedura badania
szczelnosci odcinkéw przewodu z zastosowaniem proby hydraulicznej stanowi czes¢ projektu. Celem utatwienia praktycznego
wykonania zadania , z uwzglednieniem wtasciwosci lekkosprezystych rurociggow wykonanych z tworzyw termoplastycznych,
nalezy kierowac sie wskazowkami podanymi przez Producenta.

Przebieg proby hydraulicznej cisnienia :

Ustala sie wartos¢ cisnienia prébnego PP réwng cisnieniu nominalnemu PN. Ci$nienie takie nalezy utrzymywac przez okres
dwdch godzin, a jego ewentualne niewielkie spadki (w granicach 0,1 bar) nalezy rekompensowac¢ poprzez dopompowanie
wody

Wyszczegdlnienie robot:

1. Doniesienie materiatéw i opuszczenie na dno wykopu.
2. Wykonanie oporow i rozparc.

3. Zaslepienie korcowek badanego odcinka.

4. Napetnienie przewoddw wodg z istniejacego wodociggu.
5. Wmontowanie pompy.

6. Uzyskanie wymaganego cisnienia.

7. Kontrola ztaczy.
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8. Demontaz pompy, opordw i rozpar¢.
9. Odwodnienie grawitacyjne przewodu po prébie.

Zasypanie wykopOw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci ok.20cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre$lonym w
SSTWIORB. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
6.2. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST- 00.00.01 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.  Badania przed przystapieniem do robét

6.2.2  Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.

Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwo$cig
okreslong w SSTWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegoinosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia  wykonane; warstwy podioza z kruszywa
mineralnego ,
- badanie odchylenia osi rurociggu
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg utozenia przewodow ,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow oraz elementéw uzbrojenia sieci wodociggowe;j,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania :
- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz 5.cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podfoza nie powinno przekraczaé 5 cm,

7. OBMIAR ROBOT.

74. OgolIne zasady obmiaru robot

7.2. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SSTWIORB 00.00.1 ,Wymagania ogoine” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest metr wodociggu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug
innych jednostek, a mianowicie:
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- elementy uzbrojenia sieci wodociggowej - w kompletach,
- roboty ziemne, roboty betoniarskie - w m3
- ksztattki — szt

ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -00.00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania sieci wodociggowe; ,

- elementy uzbrojenia rurociagu

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Dtugos$é odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50 m.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuije:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu,

- utoZenie przewodoéw wodociggowych, elementéw uzbrojenia wraz z niezbednymi ksztattkami zeliwnymi -
zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badart wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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ST-03 SIEC KANALIZACJI SANITARNE.
1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (SSTWIORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej w ramach
inwestycji :

,Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Strzyzewice gm. Swieciechowa”

1.2. Zakres stosowania SSTWIORB
SSTWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
inwestycja okreslona w projektach budowlanych.

1.3. Zakres rob6t objetych SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t montazowych zwigzanych z budowa kanalizacji
grawitacyjnej z uzbrojeniem. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej. Na zakres catej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sktadaja sie: sie¢ wraz z uzbrojeniem (studnie, ksztattki)

1.4. Okre$lenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe przedstawiono w STWIORB -00.00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Pozostate definicje
zgodne sg z definicjami podanymi w PN- EN 752 : 2000 - ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne’, PN-EN 476:2001 -
,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej i ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 (Wymagania techniczne COBRTI Instal).

System kanalizacyjny — siec rurociggéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktdre stuzg do odprowadzania $ciekow i/lub
wad powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a przewody sg projektowane
do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia.
Siec kanalizacyjna Sciekowa — siec przeznaczona do odprowadzania Sciekow bytowo gospodarczych i przemystowych.

Kanat $ciekowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych Scieki — wody
zuzyte illub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem kanalizacyjnym

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wlazowy sg
wykonane z prefabrykatow.
Studzienka murowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest z cegly.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnoSci

eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatow) oraz techniki
video do przegladéw kanatéw.
Komora robocza — cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych.

Komin wtazowy — szyb taczacy komore robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.
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Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

Woda zuz yta — woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego.

Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

Eksfiltracja — wyciek $ciekow z systemu kanalizacyjnego do otaczajacego gruntu.

Kanat — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania $ciekow iflub wéd
powierzchniowych z wigcej ni_ jednego Zrédta.

Element prefabrykowany — wyrob wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na ogét w warunkach, gdzie stosuje sie
norme wyrobu ilub ma miejsce sterowanie jakoscig u wytworcy.

Dno rury — najnizszy punkt powierzchni wewnetrznej trzonu rury lub kanatu w dowolnym przekroju poprzecznym Grunt rodzimy
— grunt wydobyty z wykonanego wykopu

Roéw przydrozny — row zbierajacy wody z korpusu drogi

Przewdd - rurocigg ztozony z odcinkéw rur, ksztattek i ztaczy miedzy studzienkami kanalizacyjnymi lub innymi obiektami
technicznymi

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka

Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem szczelno$ci

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t okreslone zostaty w STWIORB -00.00.01 ,Wymagania ogéine” pkt 1.7.

1.6. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy przedstawiono STWiORB -00.00.01 ,Wymagania ogoine”

Uktad sieci opisano w STWIORB -00.00.01 ,Wymagania ogéine” Plany sytuacyjno - wysoko$ciowe w skali 1:500 z uktadem
sieci kanalizacyjnej zawarto w dokumentaciji projektowe;.

1.7. Nazwy i kody CPV

Przedmiot zaméwienia objety Specyfikacja Techniczna odpowiada nastepujacym robotom budowlanym

opisanym kodem WspoInego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej nr 2151/2003
z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robét:

45000000-7: Roboty budowlane

Grupa rob6t budowlanych:

45200000 -9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodne;

Klasy robét budowlanych:

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

Kategorie rob6t budowlanych:

45231000- 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych, linii energetycznych.
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw zawarte sg w STWIORB -00.00.01 ,Wymagania ogéine” Materiaty stosowane do
budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

2.2 Rury i ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Kanaly sanitarne nalezy wykona¢ z rur PVC (polichlorek winylu) o nastepujacych parametrach:

- sztywno$¢ obwodowa 8 kN/m? = SN8 zgodnie z DIN EN ISO 9969

z wydtuzonym kielichem, co zapobiega wysuwaniu sie konca bosego przy przemieszczaniu sie gruntu i zapewnia w ten sposob
szczelno$¢ przewodu

- petno$cienne, jednowarstwowe — bez spienionego rdzenia - bez wypetniaczy

- z uszczelka wargowa w kielichu rury

Ksztattki (przejscia szczelne, trojniki, kolana, korki i zalepki) powinny stanowi¢ spojny system z przyjetymi rurami i posiada¢
€0 najmniej takie parametry techniczne.

Rury i ksztattki z PVC tgczy¢ na wcisk. Kanaty boczne — przykanaliki, wiacza¢ do kanatéw gtéwnych poprzez studnie

Rury i ksztattki z nie zmigkczonego polichlorku winylu, do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okre$lone w PN- EN 1401-
1:1999 i PN- EN 476:2001.

Rury z PEHD dwuwarstwowe typu 100- RC o podwyzszonej odporno$ci na propagacje peknie¢ oraz odporno$¢ na korozje
naprezeniowa, o szeregu wymiarowym SDR17 wg normy PN-EN 1555-2:2012 taczone za pomoca zgrzewania doczotowego

2.3 Studnie kanalizacyjne betonowe i zelbetowe
Studnie kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 476 i PN-EN 1917:2004.

Wymagania dla studni betonowych:

- elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniajacymi (min. C-40/50, o
parametrach — wodoszczelno$¢ W8, mrozoodpornos¢ F -50)

- kregi betonowe i Zelbetowe taczone na uszczelki,

- wykonanie dodatkowych pierscieni betonowych zabezpieczajacych wtaz przed przesunieciem w drogach gruntowych

Na konstrukcije prefabrykowanych studni betonowych g 1200 mm sktadajg sie :
a) dno - element denny z wyprofilowana kineta i otworami wlotowymi i wylotowymi wyposazonymi w przej$cia szczelne
lub kroéce odpowiednie do montowanego przewodu,
b) przykrycie studni - ptyta zwienczajaca zelbetowa z otworem na wiaz,
c) wilaz typu ciezkiego z zeliwa klasy D400 z wypetnieniem betonowym z 4 -rema ryglami d/ piercienie dystansowe do
poziomowania wiazu
d) uszczelki @ 1200 mm do taczenia elementow prefabrykowanych studni
Wewnatrz studni musza by¢ zamontowane stopnie ztazowe Zeliwne lub stalowe zabezpieczone antykorozyjnie .. Zastosowane
wiazy zeliwne powinny odpowiada¢ normom PN-EN 124:2000 ,Zwierczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig”.
Prefabrykowane kregi betonowe i stopnie wiazowe powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-EN 476:2001 ,Wymagania
ogblne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej” oraz PN- EN 1917 i PN-B-10729
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.Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” z wyt. pkt. 2.1 dot. $rednicy studni. Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki
wiazowej powinna wynosi¢ 1,00 m.

W gruntach nawodnionych nalezy zastosowa¢ dla studni betonowych odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje,
znajdujace sie aktualnie w produkcji. Studnie korcowe nalezy wyposazy¢ w dodatkowe wloty w dnie kinety, przeznaczone pod
dalsza rozbudowe sieci (wg DP) . Odcinki wytaczeniowe nalezy zaslepi¢ korkiem lub zaslepkg PVC.

2.4 Pozostate materiaty

a) zaprawy cementowe M7 (do obetonowania wlazow)

b) cement portlandzki 25 (do stabilizacji kaskady)

c) lepiki i roztwory asfaltowe znajdujace sie aktualnie w produkcji.(zewnetrzna izolacja studni)

2.5 Sktadowanie materiatow

2.5.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperatura przekraczajacg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powfoka ochronna aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformaciji. Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w
stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$¢ min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2
m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie. Rury kielichowe ukfadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnigciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

2.5.2. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych betonowych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty
drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewrdceniem.

Prefabrykaty sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow rézniacy sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Pomiedzy
poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu
pojazdow.

2.5.3. Sktadowanie cegiet i pozostatych materiatow

Cegte mozna sktadowac na wolnym powietrzu, w stosach.

Wiazy Zeliwne mozna sktadowac na przestrzeni otwartej z dala od substancji korodujacych.

Uszczelki nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych i zabezpieczy¢ przed dziataniem bezposrednim promieni
stonecznych.

3. SPRZET

3.1 OgoIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB - 00.00.01 3.2 Zalecenia dotyczace sprzetu
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Wykonawca powinien wykaza¢ sie posiadanym lub wynajmowanym sprzetem niezbednym przy montazu rurociggu: dzwigi,
koparki, zawiesia do montazu ciezkich elementdw, agregat pradotworczy, Srodki transportowe kotowe, zestaw wiertniczy
elektryczny - wiertnica diamentowa. Ponadto wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do
wykonania przejs¢ poprzecznych poziomych metoda bezwykopowa.

4. TRANSPORT
4.1 Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWiORB - 00.00.01
Ponadto przewdz materiatéw powinien spetnia¢ ponizej wymienione wymagania:

Rury, ksztattki,z tworzyw sztucznych:

dopuszczalny przewdz w oryginalnych pakietach lub luzem,

przewdz powinien odbywac¢ sie przy temperaturze otoczenia —5°do +30°C,

wystajace poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1,0 m,

rury przewozone luzem powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci max. do 1,0m

elementy przewozone w pozycji poziomej zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie transportu,
luzno uktadane elementy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez podtozenie np. tektury falistej,

w trakcie przewozu przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym,
niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podiozu, zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni samochodu,
rury transportowane w oryginalnych pakietach lub zwojach zaleca sie roztadowywaé przy pomocy wézkow
widtowych.

Prefabrykowane dna i kregi betonowe studni:

o elementy przewozi¢ w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania, _ elementy zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuniecia,

e liczba prefabrykatow utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i
warunkoéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,

e rozladunek przeprowadzi¢ przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych wyposazonych w osprzet transportowy
(zaniesie), o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementdw,

e w celu podniesienia i opuszczenia kregu zamontowac rwnomiernie na jego obwodzie minimum trzy liny stalowe.

Wiazy Zeliwne kanatowe i pozostate elementy studni betonowych:
e  zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem podczas transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét okreslone zostaty w STWIORB -00.00.01 ,Wymagania ogoine”.

Kanaty prowadzi¢ ze spadkiem okreslonym w dokumentacji projektowej. Rzedna wigczenia kanatéw bocznych do studni w
ulicy nalezy ustali¢ w trakcie realizacji — w zaleznoSci od kolizyjnych przewoddw

5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
e dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy kolektora,
e wykona¢ wykopy z umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiego
poziomu wdd gruntowych lub opadowych) .
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e przygotowac podtoze pod rury zgodnie z dokumentacja .
Przewody posadowi¢ na niezageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Jedynie na odcinkach, gdzie podtoze
stanowig piaski, przewod mozna posadowi¢ bezposrednio na nienaruszonej, wyréwnanej warstwie gruntu rodzimego. Nalezy
zwrdci¢ szczegblng uwage na oczyszczenie strefy posadowienia rur z kamieni i okruchéw skalnych, mogacych wywiera¢
punktowy nacisk na rure.

5.3 Montaz kanatow z tworzyw sztucznych

Montaz kanatéw powinien odbywac sie w przygotowanym wykopie, zgodnie z projektowanymi spadkami i od punktu o rzednej
nizszej do punktu o rzednej wyzszej. W trakcie uktadania rur wykop nalezy utrzymaé w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed
naptywem wod powierzchniowych oraz zadba¢ o czystos¢ potaczen. Montaz rur PVC musi by¢ zgodny z wymogami norm:
PN-EN 1610, PN-EN 1401-1:1999, PNEN1401-3:2002(U) .

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw wg dokumentaciji projektowe.
Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu (kat podparcia powinien wynosi¢ 120° do min.
90°). Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu $ciekdw. Zaslepki ochronne
na koicach rur powinny by¢ zdjete tuz przed wykonaniem potaczenia. Podczas montazu nalezy zwraca¢ szczegdélna uwage
na doktadne wspdtosiowe ustawienie rur wzgledem siebie. Jest to konieczne dla zapewnienia szczelno$¢ potaczen. Wszystkie
zmiany kierunkéw, spadkéw i przekroju na kanatach grawitacyjnych realizowa¢ w studniach, zgodnie z projektem. Rury o
standardowej diugosci mozna na budowie skraca¢ do ditugoSci wymaganej przy montazu poprzez przycinanie po stronie
bosego konAca rury. Przycinanie (skracanie) kielichdw rur i ksztattek jest niedopuszczalne. Sposéb skracania rur musi zapewni¢
mozliwo$¢ szczelnego potaczenia. Przycinanie rur przeprowadzi¢ nalezy Scisle wg instrukcji montazu przewoddw dotaczone;
przez ich producenta. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno uktada¢ bezposrednio na tawach betonowych ani zalewac¢ betonem.
Nie wolno tez podktada¢ pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku. Tam gdzie
to konieczne, powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy, aby nie dopuscic by przewdd spoczywat na ztaczu. Zagtebienie
nie powinno by¢ wieksze niz to konieczne dla prawidtowego wykonania potaczenia. Przewody przebiegajace poprzecznie pod
droga, nie powinny zmniejszaC stateczno$ci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni drogi .
Skrzyzowanie przewoddw kanalizacyjnych z ewentualnie wystepujacymi innymi istniejagcymi przewodami podziemnymi
uzbrojenia terenu nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewoddw. W przypadku réznicy wysokosci
doptyw - odptyw -1,0m studnie wyposazy¢ w kaskade zewnetrzng Dn 200mm realizowana za pomocq ksztattek 45°. Po
utozeniu rur a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje sieci i proby szczelnosci na odcinkach pomiedzy studniami.

5.4 Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC i PE nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz
ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nierdwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemoZliwiajagcym spetienie wymagan okre$lonych w normach PN-EN 1610 -2002 , PN-EN 1401- 1:1999, PN-EN
14013:2002(V). Za$lepki ochronne na koncach rur powinny by¢ zdjete tuz przed wykonaniem potaczenia.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Rury i ksztattki taczy¢ kielichowo. Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) korica rury w kielich z
osadzong uszczelka gumowg (pierScieniem elastomerowym) — do okre$lonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
Srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegblna uwage na osiowe wprowadzenie kofica rury w
kielich.

Zamontowane w kinetach studni krd¢ce potaczeniowe wlotowe i wylotowe potaczy¢ z przewodami sieciowymi analogicznie do
taczenia rur. Elementy prefabrykowane studni betonowych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.
Wszystkie studnie nalezy posadowi¢ na uprzednio przygotowanym podtozu tj. wyréwnanym nienaruszonym gruncie rodzimym
lub na podsypce piaskowej gr. 30 cm w suchym, zabezpieczonym Kregi studni, przy uzyciu sprzetu montazowego ustawiac¢
na elemencie dennym prefabrykowanym. Na ptytach nastudziennych utozy¢ wiazy zeliwne. Regulacje poziomu osadzenia
wiazu na studzience mozna wykonac poprzez zastosowanie odpowiednich pierscieni dystansowych betonowych Zaleca sie

39



BIURO PROJEKTOW I REALIZAGJI
’ INSTALAGJE SADOWSKI
- U " - 64-100 LESZNO UL. ZELENSKIEGO 6

- / v - - - -
) NIRP: 697-22-33-203
TEL. 782 506 886

INSTALACJE EIURD@INSTALAG‘../E'SADDWSKI. PL

www.instalacje-sadowski.pl

lokalizacje wtazdw po tej samej stronie osi kanatu. Ponadto wtazy studni lokalizowanych w drogach gruntowych zabezpieczy¢
przed przesunieciem wylewka betonowa i prefabrykowanymi betonowymi pier§cieniami lub obrukowaé w promieniu 0,5 m.
Wewnatrz studni musza by¢ zamontowane stopnie wiazowe, zeliwne lub stalowe. W okreslonych w dokumentacii projektowe;
studniach ulicznych przewidzie¢ dodatkowe przejscie szczelne do podigczenia dolotéw odgatezien i kanatow bocznych.
Otwory i przejscia powinny by¢ osadzone fabrycznie, badz tez wykonane na budowie, ale wylacznie poprzez wiercenie
otwordéw wiertnica diamentowa. W przypadku studni z tworzyw sztucznych wycigC otwér pita wyrzynarkowa i zamontowac
uszczelke ,in situ”.

W gruntach nawodnionych nalezy zastosowa¢ dla studni betonowych odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.
Wykonanie i odbiér izolacji studni powinny by¢ zgodne z Instrukcja nr 240 ITB ,Instrukcja zabezpieczenia przed korozja
konstrukcji betonowych i zelbetowych”.

Izolacje powinny:

— stanowic ciggly i szczelny uktad wielowarstwowy oddzielajacy budowle od wody lub wilgotnego gruntu

— &cisle przylega¢ do izolowanego podktadu

— powierzchnia izolacji powinna by¢ gtadka i bez lokalnych wybrzuszen

— warstwy izolacyjne w sposéb ciagly i szczelny powinny by¢ potaczone z uszczelnieniem miejsc przejscia kanatu przez
izolowana konstrukcje.

Robét izolacyjnych nie nalezy prowadzi¢ w dniach deszczowych i przy temperaturze ponizej +5 st. C. Nalezy uzy¢ aktualnie
produkowanych materiatow izolacyjnych zgodnych z PN m.in. PN-B 24620:1998 ,Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane
na zimno”. Osadzenie wiazu studzienek montowanych w asfalcie wzmocni¢ dodatkowo poprzez wykonanie opaski z kostki
granitowej lub brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Gora wiazu musi by¢ dokladnie zlicowana z
powierzchnia dywanika asfaltowego, ktory moze by¢ walcowany tacznie z zainstalowanym wiazem studzienki.

Studnie posadowione w drogach we wiazy klasy D400.

5.6 Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki lokalizacji przewoddw:

1 0,30 m dla odchylenia osi kolektora od projektowanej trasy w planie

1 0,01 m dla rzednych dna kolektora, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.

Dopuszczalne odchytki lokalizacji studni:

1 0,30 m dla lokalizacji studni potaczeniowych w planie

+ 1,00 m dla lokalizacji studni przelotowych - 180° - przy zachowaniu ustalonego kierunku uktadania przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt okre$lone zostaty w STWIORB -00.00.01 ,Wymagania ogdlne” Kontrole
wykonania sieci kanalizacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Nalezy przeprowadzi¢ inspekcje powykonawcza kanatu za pomocg kamer.

6.2 Proby szczelnosci
Szczelnos¢ przewoddéw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w PN-EN
1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W) .

7. OBMIAR ROBOT

40



BIURO PROJEKTOW I REALIZAGJI
’ INSTALAGJE SADOWSKI
- U " - 64-100 LESZNO UL. ZELENSKIEGO 6

- / v - - - -
) NIRP: 697-22-33-203
TEL. 782 506 886

INSTALACJE EIURD@INSTALAG‘../E'SADDWSKI. PL

www.instalacje-sadowski.pl

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt okreslone zostaty w STWIORB 00.00.01 ,Wymagania ogélne” pkt 7. Obmiar robét bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SSTWIORB, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robét.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza
pod przewody oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyjaé takie same jak dla robot
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sg;

— wykopy , obsypka i zasypka — m3

— umocnienie cian wykopow — m3 umocnionego wykopu lub m2 umacnianej $ciany

— humus — m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w cm)

— wykonanie podtoza — m3 (lub m3 i grubo$¢ warstwy w cm).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj rur i ich rednice,

— utozenie kanatéw w wykopach o $cianach umocnionych i skarpowych

— utozenie kanatéw w zalezno$ci od gtebokosci

— wilgotnos¢ gruntu

Dtugosci [m] sieci bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej, bez potracania studni. Ksztattki na kanalizacji obliczane
beda wg faktycznie zamontowanych sztuk. Studnie kanalizacyjne z prefabrykatoéw okresla sie w kompletach, zaleznie od
rodzaju materiatu Srednicy, kinety i gtebokosci. Gteboko$¢ studni okresla sie jako rdznice rzednych wtazu i dna studni. Diugosé
odcinkow kanatow i kolektorow poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek ograniczajgcych
odcinek poddany probie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoline zasady odbioru robét

Ustalenia dotyczace odbioru robdt okreslone zostaty w SSTWiORB -00.00.01
Obowigzujg nastepujace odbiory robot montazowych:

- odbiér materiatow

- odbior czesciowy robét

- odbidr koricowy robot

- ocena wynikéw odbioru

8.2 Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego

roboét. Odbiory techniczne robdt skitadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakoriczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.3 Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja.

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza naturalnego,
sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
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— zbadaniu podsypki piaskowej przez sprawdzenie grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego utytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i Srednioziamisty, bez
grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnoSci przewodu. Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji
grawitacyjnej.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktry z protokotem proby szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, studzienek kanalizacyjnych jest
przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — cze$ciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego cze$ciowego. Kierownik
budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — cze$ciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu,
zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4 Odbior techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
— zbadaniu zgodno$ci protokotu odbioru wynikéw badar stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnoSci przewoddw kanalizacyjnych,

— inspekcji kamerag sieci kanalizacyjnej.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

— protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacja geodezyjna,

— protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej, —protokotem z inspekgji kanalizacji za pomocg kamer nalezy
przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢
doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koricowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania ulic i sgsiadujgcych z budowa
nieruchomosci
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