
Załacznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział
Grupa 

czynn.
Leśnictwo Adres Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-199   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 606,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-199   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-199   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 606,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-199   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-199   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 470,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-199   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-199   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 470,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-199   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-218   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-218   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 119,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 119,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-224   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-100   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 678,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-100   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-100   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 678,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-100   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-177   -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 638,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-177   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-177   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 638,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-177   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-179   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 440,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-179   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 440,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-179   -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 447,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-179   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-179   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 447,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-179   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-43    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 327,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-43    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-43    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 327,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-43    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-184   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 900,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-184   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 166,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-184   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 900,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-184   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 166,00

ULINIA                                            15-09-2-01-17    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 892,00

ULINIA                                            15-09-2-01-17    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 219,00

ULINIA                                            15-09-2-01-17    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 892,00

ULINIA                                            15-09-2-01-17    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 219,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-203   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1139,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-203   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 154,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-203   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1139,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-203   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 154,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-161   -j   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 299,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-161   -j   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 133,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-161   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 299,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-161   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 133,00

ULINIA                                            15-09-2-01-11    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 115,00

ULINIA                                            15-09-2-01-11    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 115,00

ULINIA                                            15-09-2-01-12    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 104,00

ULINIA                                            15-09-2-01-12    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 104,00

ULINIA                                            15-09-2-01-12    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 131,00

ULINIA                                            15-09-2-01-12    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 131,00

ULINIA                                            15-09-2-01-13    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 50,00

ULINIA                                            15-09-2-01-13    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

ULINIA                                            15-09-2-01-13    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 52,00

ULINIA                                            15-09-2-01-13    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 52,00

ULINIA                                            15-09-2-01-13    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 53,00

ULINIA                                            15-09-2-01-13    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 53,00

ULINIA                                            15-09-2-01-16A   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 259,00

ULINIA                                            15-09-2-01-16A   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

ULINIA                                            15-09-2-01-16A   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 259,00

ULINIA                                            15-09-2-01-16A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

ULINIA                                            15-09-2-01-16A   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 79,00

ULINIA                                            15-09-2-01-16A   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

ULINIA                                            15-09-2-01-16A   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 79,00

ULINIA                                            15-09-2-01-16A   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

ULINIA                                            15-09-2-01-16    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 398,00

ULINIA                                            15-09-2-01-16    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

ULINIA                                            15-09-2-01-16    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 398,00

ULINIA                                            15-09-2-01-16    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

ULINIA                                            15-09-2-01-17    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 524,00

ULINIA                                            15-09-2-01-17    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 159,00

ULINIA                                            15-09-2-01-17    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 524,00

ULINIA                                            15-09-2-01-17    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 159,00

Pakiet: 5               

POZ

IB

IIIAU
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ULINIA                                            15-09-2-01-19    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 144,00

ULINIA                                            15-09-2-01-19    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

ULINIA                                            15-09-2-01-19    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 144,00

ULINIA                                            15-09-2-01-19    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

ULINIA                                            15-09-2-01-25    -m   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 123,00

ULINIA                                            15-09-2-01-25    -m   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

ULINIA                                            15-09-2-01-25    -m   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 123,00

ULINIA                                            15-09-2-01-25    -m   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

ULINIA                                            15-09-2-01-36    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 46,00

ULINIA                                            15-09-2-01-36    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

ULINIA                                            15-09-2-01-36    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 46,00

ULINIA                                            15-09-2-01-36    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

ULINIA                                            15-09-2-01-36    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 55,00

ULINIA                                            15-09-2-01-36    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

ULINIA                                            15-09-2-01-36    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

ULINIA                                            15-09-2-01-36    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

ULINIA                                            15-09-2-01-36    -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 24,00

ULINIA                                            15-09-2-01-36    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

ULINIA                                            15-09-2-01-36    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 24,00

ULINIA                                            15-09-2-01-36    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

ULINIA                                            15-09-2-01-75    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 426,00

ULINIA                                            15-09-2-01-75    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 426,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-133   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-133   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-136   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 151,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-136   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 151,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-212   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-212   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-220   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 103,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-220   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 103,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-230   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 772,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-230   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 149,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-230   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 772,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-230   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 149,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-230   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 38,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-230   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-230   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 38,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-230   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-72    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-72    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-94    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 757,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-94    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-94    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 757,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-94    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-95    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 821,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-95    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-95    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 821,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-95    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-96    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 931,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-96    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-96    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 931,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-96    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 42,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-96    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-96    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 42,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-96    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-98    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 121,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-98    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-98    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 121,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-98    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-100   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 524,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-100   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-100   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 524,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-100   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-101   -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 79,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-101   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-101   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 79,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-101   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-141   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 97,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-141   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 97,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-152   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 274,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-152   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-152   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 274,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-152   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-154   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 131,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-154   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-154   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 131,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-154   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-177   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 362,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-177   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-177   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 362,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-177   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-81    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-81    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

POZ

TPP



SZCZENURZE                                        15-09-2-03-86    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 94,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-86    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-86    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 94,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-86    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-86    -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 220,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-86    -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 97,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-86    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 220,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-86    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 97,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-90    -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 130,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-90    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-90    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 130,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-90    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-90    -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 107,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-90    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-90    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 107,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-90    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-92    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-92    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-121   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 70,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-121   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-121   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-121   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-122   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 98,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-122   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-122   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 98,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-122   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-122   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 33,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-122   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-122   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 33,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-122   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-161   -k   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 57,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-161   -k   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-161   -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 57,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-161   -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-184   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 32,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-184   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-184   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 32,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-184   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-49    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-49    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-49    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-63    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 267,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-63    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-63    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 267,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-63    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-63    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 100,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-63    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-63    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-63    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-138   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-138   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-204   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-204   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213B  -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 71,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213B  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213B  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 71,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213B  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213B  -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 122,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213B  -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213B  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 122,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-213B  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-229   -r   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 65,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-229   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-229   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-229   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-230   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 114,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-230   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 114,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-66    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-66    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-72    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-72    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-73    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 148,00

STRZESZEWO                                        15-09-2-02-73    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 148,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-174   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 117,00

SZCZENURZE                                        15-09-2-03-174   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 117,00

POZ

TPP

TWP


