Zalacznik nr 9 do SWZ

UMOWA NR ...cviiiiiiiiiiiiiiiiiniinenenenen

zawarta W dniu ..eeeeeeeeenececnennnn roku w Bobolicach pomi¢dzy
Gming Bobolice ul. Ratuszowa 1, 76 — 020 Bobolice reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie

Beaty Sempolowicz - Skarbnika Gminy,
zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajacy",

NIP o REGON. ...

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawea", ktory jednocze$nie oswiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialnosé¢
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w przetargu w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 2 z mozliwo$cig negocjacji) Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. Prawo zamowien publicznych - (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.).

1.

2.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy przedmiot zamoéwienia:

»,Remont, modernizacja drogi gminnej Buszynko — Porost — Etap 111”

Przedmiotem Umowy sa roboty budowlane polegajace na wykonaniu dodatkowej warstwy bitumicznej
jezdni drogi gminnej.

Szczegotowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Specyfikacja Warunkow Zamowienia, stanowigca
Zalacznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowigca Zatacznik nr 1 do Umowy.

§2
DEFINICJA POJEC

Uzyte w Umowie pojgcia i okreslenia majg znaczenie zgodne z nizej podanymi objas$nieniami:

1.1.,,Cena” - warto$¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu Umowy.

1.2.,,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.

1.3.,,Dni” i ,,miesiace” — dni i miesigce kalendarzowe.

1.4.,,Element rob6t” — cz¢$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

1.5.,,Etap robét” — zespot elementow uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

1.6.,,Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy
z tytulu wykonania robot.

1.7.,,Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecil bezposrednio wykonanie
robdt lub ustug na placu budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty.

1.8. ,,Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot, uwzgledniajacy
wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej oraz SWZ.

1.9. ,,Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy ztozone Zamawiajagcemu na wykonanie robdt zgodnie
z warunkami okreslonymi w dokumentacji zamowienia.

1.10. ,Plac budowy” - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania
na nim rob6t budowlanych.

1.11. ,Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktéra Wykonawca zawart Umowe
o wykonanie czgséci robot budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowga i prawidlowo zgtosit ten fakt
Zamawiajacemu.
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2.

3.
4,

1.12. ,Przedmiar robé6t” — zestawienie pozycji stanowiacych material pomocniczy do obliczenia ceny
oferty, z wyszczegolnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilosci
robot.

1.13. ,Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy
rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

1.14. ,,Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktdre nie wystepuja w zadnym dokumencie, tj. m.in. dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robdt, SWZ i innych dokumentach
stanowigcych przedmiot zamowienia lub jego czgsc.

1.15. ,Roboty budowlane” lub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiérkowe, materiaty i urzadzenia oraz ushugi budowlane,
ktore Wykonawca ma wykona¢ i przekaza¢é Zamawiajacemu w ramach Umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz SWZ.

1.16. ,,Specyfikacja techniczna” — okre$lenie standardow, wymagan jakosciowych oraz warunkow
wykonywania umowy.

1.17. ,,Sprzet” — maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robdt.

1.18. ,,Umowa” — wyrazone na piSmie zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
o wykonanie okreslonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

1.19. ,Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamdwienia
publicznego, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy
podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

1.20. ,,Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania robot, a przewidziane do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.21. ,,Wada” — jakakolwiek czg$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robdt, SWZ oraz roboty wykonane niewlasciwie,
a takze ujawnione wady materiatéw i urzadzen.

1.22. ,,Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawart Umowe, na warunkach okreslonych
w Umowie 0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamdwienia publicznego.

1.23. ,,Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

1.24. ,Zalaczniki do Umowy” — zbiér dokumentow  okreslajacych  prawne, techniczne
i ekonomiczne warunki realizacji robot.

1.25. ,,Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu robét przekazana na pismie Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego.

1.26. ,,SWZ” — specyfikacja warunkow zamowienia.

§3
POSTANOWIENIA OGOLNE
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace zataczniki:
1.1. Oferta Wykonawcy - Zalgcznik Nr 1
1.2. SWZ - Zatacznik Nr 2
1.3. Harmonogram rzeczowo — finansowy, Kosztorys szczegolowy - Zatacznik Nr 3

Przepisy prawne i dokumenty Umowy:

2.1.Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowigzujgce w Polsce przepisy, a przede
wszystkim:

2.2.Prawo Zamowien Publicznych,

2.3.Kodeks Cywilny,

2.4.Prawo Budowlane,

2.5. Polskie Normy, Branzowe Normy,

2.6. Kodeks Postgpowania Cywilnego,

2.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych,

2.8. Warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.

Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Gdziekolwiek w tre$ci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,

zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie si¢ przez
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to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pismie. Dokumenty takie sg wigzace dla stron
po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

5. Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) naleza do kompetencji
Zamawiajacego, ktory wrazie Kkoniecznosci, zleci dokonanie zmian. W przypadku wystgpienia
koniecznosci wprowadzenia zmian strony moga dokona¢ odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo
— finansowym i postanowieniach umowy.

6. Zgodnie z art. 509 §1 i §2 Kodeksu Cywilnego, Wykonawca nie moze, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej Na pismie pod rygorem niewaznosci, przenie$¢ ani zby¢ wierzytelnosci juz
wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy na podstawie umowy na osobe trzecig.
Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelno$cia, w szczegdlnosci roszczen o zalegle
odsetki.

§4
ZLECENIE WYKONANIA ROBOT PODWYKONAWCOM
1. Jezeli Wykonawca przy realizacji zaméwienia bedzie wspotpracowa¢ z podwykonawcami, beda miaty
zastosowanie nizej wymienione zapisy.

1.1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.2. Stosownie do tresci art. 647! Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
na pi$mie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgsci prac objetych umowa innemu podwykonawcy
pod rygorem nieoptacenia wykonanych przez podwykonawcg robot.

1.3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowac brakiem solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawca bedzie wiazaca dla stron,
ktore ja zawarty, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

1.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub
zmiang¢ projektu umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
7 dni od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego W terminie
14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezeh, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

1.5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem Kopig
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgode
na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

1.6. Umowa na roboty budowlane z podwykonawca musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1.6.1. zakres robdt powierzony podwykonawcy wraz z czgscig dokumentacji dotyczacg wykonania
robot objetych umowa;

1.6.2. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu roboét
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

1.6.3. termin wykonania rob6t objetych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram robo6t musi
by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

1.6.4. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

1.6.5. w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).
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1.6.6. okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego
przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnosnie podwykonawstwa na roboty budowlane
nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego;

1.6.7. podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

1.7. Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

1.8. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang podwykonawcy albo rezygnacje

z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamoéwienia.

1.9. Zmiana albo rezygnacja, o ktorej mowa w pkt. 1.8. moze nastgpic:

1.9.1. po przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia podwykonawcy o tym, ze rezygnuje
on z udziatu w realizacji przedmiotu zaméwienia, zostal zaspokojony finansowo oraz nie ma
roszczen wobec Zamawiajacego z tytutu realizacji robot/ustug/dostaw oraz

1.9.2. jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zapisy umoéw z podwykonawcami nie mogg staé w sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi postanowieniami
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu kazda poswiadczona za zgodnos¢ =z oryginalem kopie¢ zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego
w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu, z cO najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, WWykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy
i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy poczytywane
bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Na  zZadanie Zamawiajacego  Wykonawca  jest zobowigzany  przedstawi¢c na  piSmie,
nie pozniej nizw terminie 7 dni od daty zgloszenia zgdania, wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow, w szczegolnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami ptatnosci wzgledem
podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz platno$ci z tytutu realizacji prac objetych
umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac
ptatnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej faktury

zobowigzany jest dolaczy¢ oSwiadczenie o wylacznym wykonywaniu robét sitami wlasnymi lub informacije

o podwykonawcach, ktorych roboty zostaly objete sktadang faktura, wraz z wartoscig tych robét. Przy

sktadaniu faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

6.1. pisemne o$wiadczenia podwykonawcéw i ich dalszych podwykonawcow o wykonaniu wszelkich
zobowigzan oraz platnosci, objete dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek
roszczen podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

7.1. oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym wykonaniu
wszelkich zobowigzan oraz platnosci wynikajacych z wykonanych robot dla niniejszego przedmiotu
umowy a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow 1 ich dalszych
podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo zatrzymac¢ platnosci faktury Wykonawcy, do czasu ztozenia w/w oswiadczenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw wskazanych w ust. 6 i 7 niniejszego ustepu. Wykonawca
ponosi skutki ewentualnego zatrzymania ptatno$ci przez Zamawiajacego z powodu nie dotagczenia
do faktury w/w o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wyltacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sgroboty budowlane, lub

po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ zoryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,

nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

13.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

13.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platno$c si¢ nalezy, albo

13.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 9, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zlecenie wykonania robot przez podwykonawcow nie zmienia zobowigzan \Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,

uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly

dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkdéd wyrzadzonych przez swoich

podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcow do wniesienia

odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Przeniesienie przez ktorgkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw 1 obowigzkéw wynikajacych

Z postanowien tej umowy na osobe trzecig wymaga dla swej waznos$ci pisemnej zgody drugiej strony.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzule,

w mysl, ktorej przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy na osobe trzecig wymaga dla swej

waznosci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy

0 podwykonawstwo dokumenty, ktore w sposob jednoznaczny potwierdzajg prawo o0sob reprezentujacych

podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy (np. petlnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.) w przypadku, kiedy z odpisu

z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu wilasciwego zuwagi na status prawny

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika, iz osoby te posiadaja takie uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich robot,

urzadzen, materiatow, obiektéw i dokumentéw z tytulu szkéd od zdarzen losowych, oraz ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw dotyczacych

pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym takze

ruchem pojazdéw mechanicznych.

W odniesieniu do podwykonawcy, ktory zawarl umowe z dalszym podwykonawca stosuje si¢ wszystkie

ustalenia w zakresie podwykonawstwa okres$lone w niniejszej umowie.

§5
KIEROWNICTWO ROBOT I PRACOWNICY WYKONAWCY

Wykonawca zatrudni niezbgdne kierownictwo robdt, na czas ich wykonywania i na taki dtugi okres po ich
zakonczeniu, jaki Zamawiajacy uzna za konieczny dla wtasciwego wykonania zobowigzan wynikajacych z
Umowy.

Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie mial wplyw na wybor
1 ewentualng zmian¢ Kierownika budowy.
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Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektow budowlanych i warunki
prowadzenia robot budowlanych (Prawo Budowlane).

Wykonawca bedzie dysponowat na placu budowy w zwigzku z wykonaniem robot takimi pracownikami

technicznymi i robotnikami, ktoérzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre wykonanie swoich prac.

Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem

sa nickompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktérych obecno$¢ na terenie placu

budowy jest uznana przez niego na niepozadana.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca/(y)

zatrudniali na podstawie umowy o prace rozumieniu art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks

pracy (tj. Dz. U.z 2022 r., poz. 1510 z p6zn. zm.) wszystkie osoby, ktore wykonywac beda nastepujace
czynnosci podczas realizacji zamoéwienia:

+ wykonanie warstwy §cieralnej jezdni.

Wykonawca w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze Zamawiajagcemu wykaz

o0sob, ktore realizujg przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem osob, ktore beda wykonywaé czynnosci

wskazane w ust. 6. Wykaz winien zawieraé: liczbe osob, imi¢ i nazwisko tych osob, rodzaj umowy o pracg i

wymiaru etatu.

Wraz z wykazem Wykonawca przedktada o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktore powinno

zawieraC w szczegolnosci:

8.1. doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

8.2. date ztozenia o$wiadczenia,

8.3. oswiadczenie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione przez Wykonawce

lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace;

8.4.0$wiadczenie o optacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne

i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
8.5.08wiadczenie o zgloszeniu pracownika/ow przez Wykonawce lub Podwykonawce do ubezpieczen.

Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osob¢ uprawniong do ich ztozenia w imieniu Wykonawcy

lub Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu wraz z o§wiadczeniem i przekazywaniu dokumentow

Zamawiajacemu W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania zmiany. Zmiana os6b wymienionych

w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

11.1. zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania przez Wykonawce

ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

11.2. Zadania zlozenia pisemnych wyjasnien przez Wykonawce w przypadku watpliwosci w zakresie

potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

11.3. przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w celu zweryfikowania obowigzku

Wykonawcy, czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 6 sg osobami wskazanymi w wykazie
0s6b, o ktorym mowa w ust. 7.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypelniania przez Wykonawce obowiazku okreslonego w ust.

6 w trakcie catego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgacego jest

zobowiazany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie,

o ktorym mowa w ust. 7 W terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni

kalendarzowych.

W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa

w ust. 8 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce

w trakcie realizacji niniejszej umowy:

13.1. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci, o ktorych
mowa w ust. 7 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych
osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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13.2. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

13.3. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcee lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow

okreslonych w ust. 7.

§6
OBOWIAZKI, ZADANIA | RYZYKO WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji zwigzanej
z Umowa.
Za wykonanie robot zgodnie z Umowa, obowigzujacymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy nalezy
spetnienie wszelkich $wiadczen, dokonanie wszelkich nakladéw, jak réwniez poczynienie wszelkich
przygotowan, ktore sg konieczne badz potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie z wyznaczonymi zasadami
techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych sie do urzgdowego odbioru, niezaleznie od tego,
czy te Swiadczenia, naklady i przygotowania ujete sa w formie pisemnej lub w formie rysunkdéw w niniejsze;j
umowie (wraz z zalgcznikami).
Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czes$ci, w materiatach, urzadzeniach
przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad
robotami, Wykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaty straty i szkody - strate
lub szkode na swoéj koszt w taki sposob, aby roboty odpowiadaly pod kazdym wzgledem wymogom
dokumentow Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
wypehieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty
w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajgce ze zmian 0sob sprawujacych samodzielne funkcje
techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osob zawartego w ofercie, pod warunkiem
spetnienia zapisow w SWZ. Nowa osoba, ktora bgdzie wykonywala przedmiot umowy, musi wykazac,
ze posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych jej czynnosci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, wymagane przez Zamawiajacego W procedurze o udzielenie zamowienia publicznego
bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca musi poinformowaé pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego
w terminie 7 dni od dokonanej zmiany. Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania
informacji 0 zmianie 0S0b uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo do zgloszenia zastrzezen
na pisSmie. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych
zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu nastepujacych
dokumentow:
6.1. optacong (wraz z dowodem oplaty sktadki) polise ubezpieczeniowa odpowiedzialnoséci cywilnej na czas

obowigzywania umowy, zgodnie z zapisami § 7 niniejszej umowy,
6.2. dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
6.3. dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane os6b wskazanych Zatgczniku nr 6 do SWZ

w Whykazie osob,
6.4. w przypadku Wykonawcow, ktorzy wspolnie beda realizowaé przedmiot umowy, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej migdzy tymi Wykonawcami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie bedg mialy
miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia zwigzanego ze szkoda.
Wykonawca nie moze udostepnia¢ nikomu wiadomosci i informacji powzietych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych,
handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej strony, niezaleznie od formy przekazania tych
informacji iich zZrédla, o ile bezwzglednie obowigzujace przepisy nie stanowig inaczej. Informacje
te stanowig informacje poufne.
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Wykonawca ma obowiazek wykonac roboty z nalezytg staranno$cia i zgodnie z postanowieniami Umowy.
Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, site robocza, sprzet, nowe materialy i urzadzenia
oraz wszelkie przedmioty niezb¢dne do wykonania oraz usunig¢cia wad.

Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zaréwno caly przedmiot umowy,
jak i poszczegodlne etapy robot wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, SWZ,
zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru rob6t, wskazaniami
Zamawiajacego oraz obowigzujacymi przepisami, a zwlaszcza przepisami bhp i przeciwpozarowymi.
Wykonawca ma  obowigzek  zabezpieczy¢é  materiaty i $rodki  produkcji  niezbedne
do prawidlowego wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zasady kontroli jakosci oraz ma obowigzek przeprowadzal
na zadanie Zamawiajacego badania jakosciowe w odniesieniu do wykonanych robot i zastosowanych przez
Wykonawce materiatow.

Wykonawca ma obowigzek uzywaé¢ do realizacji przedmiotu umowy materialy dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa oraz
wymogami umownymi Zamawiajacego. Swiadczenia, ktore ze wzgledu na zastosowany material badz
wykonanie nie beda odpowiadaly obowigzujagcym przepisom lub wymogom umownym nie zostang przez
Zamawiajacego, ani przyjete, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania
Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych $§wiadczen, usunaé
je lub wykona¢ na nowo.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub  zakonczeniem robot tak  dalece,
ze nie jest prawdopodobne zeby zdotal je ukonczy¢ w czasie umowionym, Zamawiajacy moze
bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania
robot. Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robot w sposob wadliwy.

We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalno$ci Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw
ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obcigza Wykonawce. Wykonawca
zwalnia Zamawiajacego za szkody zwigzane z roszczeniami wynikajgcymi z takich naruszen.

Wykonawca odpowiada w pelnym zakresic wobec Zamawiajacego lub o0so6b trzecich
za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze
za inne szkody spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikow,
przedstawicieli lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada w szczegoélnosci za szkody spowodowane
niewlasciwg jako$cig produktow, wyrobow, materiatow lub robdot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny
za wszelki uszczerbek majatkowy i niemajgtkowy Zamawiajacego spowodowany opdznieniem wykonania
robot przez Wykonawece, jego pracownikow, przedstawicieli i podwykonawcow lub jakoscia stosowanych
przez niego urzadzen lub materialdéw lub zwigzany w inny sposéb z jego robotami. W razie zgloszenia
przeciwko Zamawiajacemu przez osobe trzecig roszczenia o wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich
roszczen na drodze sagdowej, Wykonawca zwalnia Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej w skutek wad obiektu
budowlanego begdacych nastepstwem wadliwosci dokumentacji projektowej Iub wadliwosci wskazowek
udzielonych przez nadzor autorski obiektu budowlanego, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze uprzedzit
o takich konsekwencjach Zamawiajacego lub wykaze, ze mimo dotozenia nalezytej staranno$ci nie mogt
stwierdzi¢c wad projektu lub wadliwosci wskazéwek nadzoru autorskiego, ani zapobiec powstaniu
wynikajacej stad szkody.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi nieodwotalnie na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia i roszczenia
wynikajgce z tytutu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcow i dostawcow, a ponadto
zobowigzuje si¢ kazdorazowo zamieszcza¢ w umowach zawieranych z podwykonawcami i dostawcami
odpowiednie postanowienia 0 przeniesieniu uprawnien i roszczen z tytutu rekojmi na Zamawiajacego.
Wykonawca zabezpiecza organizacj¢ i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegolnosci: wykonuje
i utrzymuje w nalezytym stanie i na swoj koszt o$wietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia niezbedne
zabezpieczenia placu budowy i robot oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy, wykona przylacze
wodociagowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie optaty za ich pobdr, poniesie koszty
wlaczen i wylaczen energii elektrycznej. Wykonawcy zakazuje si¢ korzystania z istniejagcych na terenie
dzialek oraz w okolicy placu budowy $mietnikow.

Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajacego ani przyjete ani
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wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania Zamawiajacego do dnia odbioru
przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych §wiadczen, usung¢ je lub wykonaé¢ na nowo.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty i przekazane mu
do ich realizacji materiaty i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.
Jezeli cato$¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym pisemnie Zamawiajacego. Takie
zawiadomienie bgdzie uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robot.
Materialy i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom specyfikacji warunkéw zamowienia oraz projektu budowlanego, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow 1 urzadzen: certyfikat na  znak  bezpieczenstwa,  deklaracje = zgodnosci
lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobate techniczng lub oznaczenia zgodne z normami
europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznang za zgodna zwymogami
podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace termin produkcji
materiatow i urzadzen, technologii systemu.
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbe¢dne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona
uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych zamowieniem, jak réwniez dokona
odkrywek, w przypadku nie zgtoszenia robét zanikajacych do odbioru.
Wykonawca wykonywaé bedzie roboty z nalezytg staranno$cig, w sposob jak najmniej ucigzliwy
dla wiascicieli nieruchomosci sgsiadujacych.
Wykonawca zapewni pelny dozor, a takze wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swdj koszt postawi do dyspozycji Zamawiajacego, CO 0zhacza,
ze zlozy materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub wywiezie na swoj koszt.
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostkom
sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.
Wykonawca naprawi uszkodzone podczas przebudowy urzadzenia uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca ma obowigzek przez caly okres gwarancji i rekojmi uczestniczyé w przegladach
bez dodatkowego wynagrodzenia.
Bezpieczenstwo i ochrona robdt oraz zachowanie srodowiska.
34.1. Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania rob6t oraz usuwania wad:
34.2. w pelni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich 0sob upowaznionych do przebywania na placu
budowy,
34.3. dostarczy¢ i utrzymywaé na wlasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, §wiatla, znaki ostrzegawcze,
itp.
Wszelkie czynno$ci niezbedne do wykonania i wykonczenia robot oraz usunigcia wad powinny by¢
przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetniania zobowigzan
Umowy - nie zaktdca¢ wigcej niz to co jest konieczne do warunkow zycia oraz dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drog publicznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony $rodowiska na placu budowy i w jego
otoczeniu.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw  wszelkim  roszczeniom, postgpowaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi zaktoceniami w zakresie,
w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zobowigzuje
si¢ zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia odpowiednich srodkéw w celu zabezpieczenia drog prowadzacych
do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami transportowymi lub $rodkami jego
podwykonawcow, a w razie dopuszczenia do powstania szkod z winy Wykonawcy lub z winy
podwykonawcow, zobowigzuje si¢ do przywrocenia tych drog do stanu sprzed rozpoczecia prac objetych
umowa.
Wykonawca jest zobowiagzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty okres
jego pozostawania na budowie.
§7
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt i posiadania umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zgodnie z przedmiotem umowy na czas
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obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedtozony Zamawiajgcemu najpdzniej

na jeden dzien przed zawarciem umowy.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamoéwienia

lub w skutek innych okolicznos$ci nieokreSlonych niniejsza umowa Wykonawca zobowigzany jest

do niezwlocznego (jednak nie p6zniej niz w ostatnim dniu obowigzywania polisy OC) przedtuzenia terminu
waznosci polisy zachowujac jej ciaglo$¢ wraz z dowodem optaty.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu wazno$ci polisy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe

ubezpieczeniowa, optacajac skladki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacona polis¢ na sume¢ ubezpieczenia OC nie nizsza niz 100.000,00

PLN (stownie: sto tysiecy ztotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

5.1. Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonaniem robot - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

5.2. Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych
pracownikdéw i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

Poprawki do warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego lub jako ogolne

zmiany wprowadzone przez firme¢ ubezpieczeniowa, z ktorg zostata zawarta umowa ubezpieczeniowa.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,

udziatow wiasnych i franszyz do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

§8
PLAC BUDOWY

Ustala si¢, ze Wykonawca w sktadanej ofercie zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi,

w ktorych beda realizowane roboty, w tym z uksztaltowaniem terenu, powigzaniem placu budowy

z 1istniejgca infrastrukturg budowlang, z mozliwoscig urzadzenia zaplecza technicznego, warunkami

hydrogeologicznymi, mozliwosciami zasilania w energi¢, wode i inne media, ze stanem drog dojazdowych,

urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji
ceny ofertowej.

Przekazanie placu budowy:

2.1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pédzniej niz w ciggu 3 dni
od dnia zawarcia Umowy.

2.2. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywaé plac budowy w stanie wolnym
od przeszkod, sktadowaé materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a zbgdne
przedmioty usuna¢ z placu budowy.

2.3. Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowaé¢ plac budowy 1 przekazaé
g0 Zamawiajacemu. Termin uporzgdkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed datg rozpoczecia
odbioru koncowego robot.

§9
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Zakonczenie robot objetych niniejszg umowa — 1 miesiac od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza dat¢ podpisania

bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy (Zatacznik nr 3 do umowy) moze podlega¢ zmianom lub

modyfikacjom za zgoda Zamawiajgacego. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie

podpisanie aneksu do umowy z zataczeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo
finansowego.
§10
ODBIORY

Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1.1. odbiory czes$ciowe, polegajace na sprawdzeniu ilosci 1 ocenie jakosci robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiory poszczegdlnych etapow robot, odbiory czgsciowe nie stanowig czesci odbioru
koncowego;

1.2. odbiér koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot zgodnie
z Umowag.

1.3. odbidr pogwarancyjny.
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Jezeli cato$¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane
procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie o zakonczeniu
robot winno by¢ dokonane na piSmie. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ najdalej w ciggu 7 dni roboczych
wyznaczy¢ termin rozpoczecia czynnosci odbioru, nie dtuzszy jednak niz 14 dni roboczych od chwili
otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawcy pisemng decyzj¢ ustalajaca, jakie prace zdaniem
Zamawiajacego musza, by¢ wykonane, aby odbior koncowy moégl by¢ dokonany zgodnie z Umowa.
Zakonczenie odbioru winno nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczgcia odbioru.

Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usungé na wlasny koszt,
w terminie ustalonym w protokole odbioru.

Wykonawca na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajgce na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia wad lub usterek
niedajacych si¢ usungé w szybkim czasie lub brakiem mozliwosci korzystania z obiektu. Po zakonczeniu
rekojmi lub gwarancji strony dokonujg odbioru ostatecznego.

§11

WYNAGRODZENIE
Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamodwienia
oraz oferta Wykonawcy wybrang w przetargu trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp jest
wynagrodzenie ryczattowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materiaty i srodki produkcji dostarczone
przez Wykonawce, a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.
Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.l. wyraza si¢ Kwota: .....ccecevveveineinnnnn 7zt (stownie:
................................................ ztotych .../100).
Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wylaczenia jednostronna decyzja Zamawiajacego,
niewymagajaca zgody Wykonawcy wybranych czgéci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego robot
Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegdlnych etapach przy wylaczeniu lub odstgpieniu od umowy, jako
cene koncowa przyjmuje si¢ stanowigca sume wynagrodzen pozostatych do wykonania czesci zadania.
Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania umowy zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezatoby w interesie publicznym.
Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catos$ci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi
z odbiorem robot, wlaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, itp.).

§12

ROZLICZENIE
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:
Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi fakturg koncows, po wykonaniu wszystkich prac, na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru
Prawidlowo  wystawiona faktura Wykonawcy bedzie realizowana przez Zamawiajacego
w terminie do 30 dni od daty jej dor¢czenia Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami
stwierdzajacymi nalezyte pod wzgledem ilosciowym 1 jakoSciowym wykonanie robét. Pratno$¢ dokonana
bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.
Nieprawidtowo wystawiona i ztozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu ptatnosci,
liczonego od dnia ztozenia prawidtowo wystawionej faktury.
Ptatnosci za  wadliwie wykonane poszczegdlne $wiadczenia mogg zosta¢  wstrzymane,
az do odbioru wyzej opisanych $wiadczen.
Numer Konta WYKONaWCY: .......ooouiiii e,
Wykonawca zrzeka si¢ nieodwotalnie roszczenia o odsetki za opdznienia w platnosciach, jezeli ich ptatnos¢
nie bedzie terminowa z powodu nierdéwnomiernego sptywu srodkow pieni¢znych do budzetu (np. z UE)
na rzecz Zamawiajgcego.
Gmina Bobolice - Zamawiajacy jest platnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym
NIP 499 — 044 -11 - 87.
Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje postugiwac si¢ rachunkiem rozliczeniowym
o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe
(t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570). Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaplacie wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm
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podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towar6éw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570).

Zaptata:

9.1. Kwoty odpowiadajgcej catosci albo cze$ci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towardw i ushug (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570),

9.2. Kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana
na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielczej kasie oszczednosciowo — kredytoweyj,
dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ..................ooiii,

§ 13
KARY UMOWNE

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego

lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czeSci okreslonej harmonogramem rzeczowo

— finansowym stanowiacym integralng czg$¢ umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng bez wzglgdu na przyczyny niewykonania lub

nienalezytego wykonania zobowigzan objetych umowa:

2.1. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w realizacji robot poszczegdlnych elementow robot sktadajacych
si¢ na dany etap robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym- 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych 00/100),

2.2. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zakonczeniu kazdego z etapow robot wskazanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 200,00 z} (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

2.3.  w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu, o§wiadczenia, o ktorych mowa w § 5
lub aktualizacji wykazu, oswiadczenia w wysokosci 200,00 zk (stownie: dwiescie ztotych 00/100), za
kazdy dzien zwloki,

2.4. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zakonczeniu przedmiotu umowy — 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych 00/100),

2.5. za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci — 200,00 zI (stownie: dwiescie ztotych 00/100),
za kazdy kalendarzowy dzien zwloki. Termin zwloki bedzie liczony od nastepnego dnia po uptywie
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad,

2.6. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zachowaniu waznos$ci ciaglo$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — 200,00 z1 (Stownie: dwiescie ztotych 00/100),

2.7. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru koncowego
robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

2.8. za wprowadzenie na plac budowy innych osob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne
w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie, ktore nie zostaly
zgloszone Zamawiajacemu, W wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100), za kazde
zdarzenie,

2.9. za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100), za kazde
zdarzenie,

2.10. w przypadku braku Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za kazde
zdarzenie,

2.11. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00zt
(stownie: pigcset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

2.12. w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 z1 (stownie: pigéset ztotych 00/100), za kazde
zdarzenie,

2.13. w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100), za kazde zdarzenie,

2.14. w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob - 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazda osobe, dla
ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,
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2.15. za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty okres

jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecno$ci pelnomocnika przedstawiciela Wykonawcy na

naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 500,00 zi

(stownie: piecset ztotych) za kazda nieobecnos$¢, bez wzgledu na przyczyng nieobecnosci.

Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy podlegaja sumowaniu.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokos$¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej rowniez utracone korzysci.

Kary umowne Zamawiajacy moze potracic z najblizszej faktury zlozonej przez Wykonawce,

a Wykonawca wyraza na to zgodg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od domagania si¢ zaptaty naliczonych kar umownych

w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednoczesnie odpowiedniej jakosci

wykonania przedmiotu umowy.

Laczna warto$¢ kar umownych, nie moze przekracza¢ 50% maksymalnej nominalnej wartosci catkowitego

zamoOwienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

9.1.za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy — 200,00 zi
(stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,

9.2.za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych
00/100) za kazdy roboczy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego po terminie, w ktorym odbiodr
powinien by¢ zakonczony,

9.3. za odstgpieniec od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% szacunkowej wartosci

zamOwienia wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej rowniez w przypadku braku winy

Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania objetego umowa oraz w przypadku

nie wystgpienia u Zamawiajacego szkody.

Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystgpujaca z zadaniem zaptaty kary umowne;j

wystawi na rzecz drugiej Strony note ksiggowa (obcigzeniowa) na kwote naleznych kar umownych.

§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Dla zapewnienia wykonania robdt w sposéb i w terminach zgodnych z Umowag Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 452 ust. 2 ustawy, w wysokosci
5%, catkowitej ceny oferty tj. ..................... zh (stownie: ... ztotych 00/100).
100% powyzsze] KWoty ). ..o.ovviriiiiiiiiiiiiiiinennnn, zt (stownie: ...l ztotych 00/100)
przed zawarciem Umowy, za$ przy zawarciu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie¢ okaza¢ potwierdzenie
uiszczenia zaplaty zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy, wskazany
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie, pomniejszone o koszt prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pienigdzu winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne
i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy Wymaga, aby zabezpieczenie w swojej tresci
zawieralo pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajacego w tym m. in.: kary umowne z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci.
Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz \Wykonawcy:
5.1. 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznaniu przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,
5.2. w pozostalej czeSci, nieuzytej na usuni¢gcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami,
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.
Za pisemng zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form bezwarunkowych, ptatnych na kazde zadanie Zamawiajacego, 0 ktorych
mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.
W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione zabezpieczenie
przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wilasnos¢ i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowa wykonania robot i pokrycia roszczen z tytutu r¢kojmi za wykonane roboty.
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8. Wykonawcy realizujacy wspélnie zamoéwienie (konsorcjanci) ponosza solidarng odpowiedzialnos¢
za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.

9. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamowienia
lub w skutek innych okolicznos$ci nieokreSlonych niniejsza umowa Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy) przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie innej
niz pieni¢zna zachowujac jego ciagtos¢ lub wniesienia zabezpieczenia w formie pieni¢zne;.

10. Wykonawca oswiadcza, ze wniost przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy W fOrmIe ... ..ottt zdnia ... L.
§15
GWARANCJA I REKOJMIA
1. Okres gwarancji Wynosi .......... lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego catego

przedmiotu Umowy. Okres rekojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna si¢ od
daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy i uplywa w dniu wygasnigcia
gwarancji.

2. Gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiajacego do zadania naprawy lub wymiany na nowe
poszczegdlnych elementow przedmiotu umowy. Naprawa lub wymiana odbywajg si¢ na koszt Wykonawcy.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nicodptatnego usuwania zaistniatych wad
w ciggu 14 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia.

4. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i r¢kojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia
jakosci wykonanych robot) nadajacych sie do usunigcia, Zamawiajgcy zazada usunigcia wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze
powierzenia usuni¢cia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, CO najmniej na
3 dni wczesniej. Koszt usunigecia wad przez osobe trzecia zostanie w takim przypadku potracony z
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

5. W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega przedtuzeniu
o0 czas w ciagu, ktorego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt korzysta¢ z przedmiotu umowy lub
jego czescl.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tyt. gwarancji i rekojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenie zazadal oraz za wady robot (obiektow)
powstale na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;j.

7. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swoj koszt we wszystkich przegladach gwarancyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego.

8.  Wpykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie objetym gwarancja,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

§ 16
ZMIANA | ODSTAPIENIE OD UMOWY
I Odstgpienie od Umowy
Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XVI Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy. W nastepujacych sytuacjach:

1.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 tych okolicznosciach, bez obowiazku zaptaty kar umownych.

1.2. Zgodnie z zapisami art. 456 ustawy Pzp.

1.3. Wykonawca nie rozpoczat robot, zwleka z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego
etapu robot w ciggu 14 dni od zawarcia umowy oraz nie kontynuuje ich pomimo 2 wezwan
Zamawiajacego ztozonych na pismie, przekraczajac terminy (lub termin) okreslone w harmonogramie.

1.4. Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowg lub nie dotrzymuje swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy.

1.5. Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

1.6. W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

1.7. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji rob6t wg harmonogramu rzeczowo — finansowego.
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1.8. W razie gdy $wiadczenie Wykonawcy stato si¢ niemozliwe z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca.

1.9. W przypadku wad robot, gdy wady sg istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego terminu

do usunigcia wad Wykonawca wad nie usunat.

1.10. Gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, ktérych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwo$é realizacji zamdwienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory
spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zaméOwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, naktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamowienia.

1.11. Wystapita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz
50% warto$ci umowy.

1.12. W przypadku nieuzyskania dofinansowania ze $srodkéw zewnetrznych.

1.13. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa  panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach, bez obowigzku zaptaty kar umownych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegodlnosci, jezeli:

2.1. Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dwukrotnego wezwania w terminie
do 60 dni od uptywu terminu za zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2.2.w terminie do 30 dni Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia
podpisania protokétu odbioru.

3. Odstgpienic od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowiazki
szczegotowe:

4.1.w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacyjny robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktéra odpowiada za odstapienie od Umowy. W przypadku gdy za odstgpieniec od umowy odpowiada
Wykonawca i nie zabezpieczy on prac, Zamawiajacy moze zleci¢ zabezpieczenie prac stronie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy;,

4.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobje¢tych niniejszag umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4.4. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

5. Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,

- odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktorych Wykonaweca nie wykorzysta do innych robot,

- przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych korzysci

w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust 1 i 2, Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnoS$ci za juz

wykonane prace, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tego

tytulu.

Il Zmiana Umowy

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, bez skutkéw finansowych 1 prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegdlnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy
wobec Zamawiajacego, W przypadku:
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9.

10.

11.

7.1.Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczegoélnosci: zmiana nr rachunku
bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowigzku ztozenia informacji
o zmianie siedziby, dorgczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiajacemu adresem, ma
skutek prawny.

7.2.Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo wczesniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamowienia
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone 0 roboty ograniczane, zgodnie
z kosztorysem ofertowym, a w szczego6lnosci na zasadach obowigzujacych strony z umowsa. Rozliczenie
nastapi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

7.3.Konieczno$ci wykonania prac archeologicznych.

7.4. Wystapienia sity wyzszej, w szczegolnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie, ktorego
skutki sg niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajagce wykonanie przedmiotu umowy w catosci lub
czesci, na state lub na pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci. W przypadku wystapienia sily wyzszej Strona dotknigta jej dziataniem
niezwlocznie poinformuje pisemnie druga strone o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie to mozliwe,
przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystapienie. Obie Strony
niezwltocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnig tryb dalszego postgpowania. W takich
szczegblnych przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie w uzgodnieniu z Zamawiajacym
do powiadomienia mieszkancow o okresowych zmianach. Strony nie ponosza odpowiedzialnosci

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy bedace bezposrednio nastgpstwem
okolicznosci, ktore stanowia skutek dziatania sity wyzszej.

7.5. Wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie
robodt zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technologicznej i obowigzujgcymi przepisami.

7.6. Wystgpienia okolicznos$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty, a ktore
sa niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, np. zmiany obowiazujacych przepisow,
jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

7.7.Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem budowlanym,
tj.. jezeli sa one uzasadnione konieczno$ciag zwickszenia standardu i jako$ci, zwigkszenia
bezpieczenstwa wykonania robot lub usprawnienia procesu budowlanego, jezeli wynikaja one z
przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwiazan zamiennych i dotycza zmian nieistotnych wzgledem
zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace zmian w dokumentacji projektowej naleza do kompetencji
Zamawiajacego, ktory w  razie  konieczno$ci,  uzasadnionej przez ~ Wykonawce
i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku
wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgoda
Zamawiajacego moga dokona¢ odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym
i postanowieniach umowy.

7.8. Wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest wykonanie zamodwienia
podstawowego majacych wptyw na zmiang¢ terminu realizacji umowy.

7.9.Wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majacych wplyw na zmiang terminu realizacji umowy.

7.10. Rezygnacji z wykonania cze$ci robot budowlanych nieprzekraczajacych jednak 20% wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

7.11. Braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow na etapie sktadania ofert
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie realizacji
umowy zgodnie z zapisami umowy § 4, bez koniecznosci sporzadzania aneksu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu odpowiedniej zmiany uchwaty

budzetowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o finansach publicznych, na realizacje przedmiotu

umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zawarcia Umowy z chwilg pozyskania zagwarantowanych srodkow ze

zrodet zewnetrznych.

Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do ust. 7 moze ulec skroceniu lub przedtuzeniu jedynie o

czas trwania powyzszych okolicznosci.

Warunkami zmiany w odniesieniu do ust. 7, moga by¢:

11.1. obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu, lub

11.2. poprawa wartosci i jakosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robét budowlanych, lub
podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robét.
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12.

13.

14.

8.
9

W odniesieniu do ustgpu 7 moze ulec zmianie lub modyfikacji harmonogram rzeczowo - finansowy
i kosztorys zbiorczy.
Zgodnie z zapisami art. 455 ustawy Pzp dopuszczalna jest zmiana umowy bez konieczno$ci
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia.
Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z wylaczeniem okoliczno$ci
okreslonych we wzorze.
§17
POSTANOWIENIA KONCOWE
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z SWZ oraz warunkami na terenic budowy i w jej obrebie i nie
wnosi do nich zadnych zastrzezen.
Ustala si¢ oficjalnych przedstawicieli stron do: nadzoru nad realizacja umowy, otrzymywania wszelkiej
korespondencji oraz do zalatwiania spraw zwigzanych z dostarczeniem i odbiorem przedmiotu umowy:
2.1. ze strony Zamawiajacego upowaznionym jest podinspektor ds. inwestycji drogowych
numer telefonu 943458438, e-mail: drogi@bobolice.pl.
2.2.ze strony WyKonawcy upowaznionym JeSt ..........e.veererereneneneneerenannnns ,
numer telefonu .............. numer faksu.............. ,e-mail: ...
Strony ustalaja, ze w przypadku koniecznosci zmiany upowaznionych przedstawicieli nie jest wymagana
forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.
Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robot w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowosci 1 uzycia wiasciwych materialdow oraz do zadania utrwalania wynikow kontroli w
odpowiednich dokumentach.
Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiatow i technologii wykonywania robodt jedynie, na ktore
wyrazil pisemng zgod¢ Zamawiajacy.
W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastgpito z przyczyn Wykonawcy uszkodzenie
wykonanych juz robot, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie obcigzony jej kosztami.
Wszelkie zmiany Umowy moga nastapi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewazno$ci takiej zmiany z zastrzezeniem art. 454 -455 ustawy Pzp.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamowien

Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

10.Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytala osobi$cie niniejszg umowe, w pelni ja rozumie i akceptuje,

na dowod czego sktada ponizej wlasnoreczne swoje podpisy i pieczecie.

11.Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarzy dla

Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w dokumentacji zaméwien publicznych,
1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.
PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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