
parter niski22parter wysoki18I piętro20II piętro21III piętro21IV piętro21parter - stołówka10parter niski1,74*2,04*11,67*2,04*11,62*2,37*11,58*2,22*1parter wysoki1,40*2,00*11,86*2,17*11,25*2,17*1I piętro1,30*2,12*11,00*2,06*1II piętro1,30*2,12*11,00*2,06*1III piętro1,30*2,12*11,00*2,06*1IV piętro1,30*2,12*11,00*2,06*1parter niski2,65*4,00*11,75*0,87*1parter - stołówka2łącznik(2,701+0,90*2)*8,00klatka zew.4,50*4,30+4,50*5,30rys. A-9  , D-D1,16*1,06rys. A-10 , C-C1,46*1,06rys. A-10 , B-B1,16*1,06rys. A-9  , D-D1,16*1,06rys. A-10 , C-C1,46*1,06rys. A-10 , B-B1,16*1,06rys. A-9 , D-D(1,16+1,06)*2*0,15(1,16+1,06)*2*0,10rys. A-10 , C-C(1,46*1,06)*2*0,15(1,46*1,06)*2*0,10rys. A-10 , B-B(1,16+1,06)*2*0,15(1,16+1,06)*2*0,10rys. A-9  , D-D(1,16+1,06)*2*(0,23-0,15)rys. A-10 , C-C(1,46*1,06)*2*0,15rys. A-10 , B-B(1,16+1,06)*2*0,15rys. A-2(2,62*2,75-1,00*2,00)*0,101,22*2,25*0,07rys. A20,05*2,05*0,30*250,05*2,05*0,24*40,05*2,05*0,07*40,20*2,05*0,30*1(0,26+0,25)*0,90*0,50*1sala klubowa - śc. zew.1,24*0,40*0,501,50*2C-C 1,22*2,10-0,80*2,00- na schodach do piwnicy51,500,50*0,80+0,30*0,130,70*0,300,50*0,80+0,30*0,13izolacja wodochronna 49,00pokrycie dachu55,00pokrycie dachu55,000,15*6,50*20,15*6,50*2ościeżnice133*2,00*0,005*1,0543,12*0,005*1,051*0,005*1,05kraty14,12*0,01*0,5papa104*0,005*1,05wełna4,01*0,18*1,05beton2,99*0,15*1,05beton1,49*0,25*1,05cegła(0,71+1,50+0,96*0,07)*1,05nadproże0,20*3,00*0,20*1,05beton(0,65*0,15+0,44*0,25)*1,05ocieplenie budynku55,00*0,20*1,05osłony dylatacji1,95*0,05*1,05rys. A-190,80*2,10*21,00*0,60*2rys. A131,92*2,25-0,90*2,001,72*2,73-1,20*2,001,10*2,35-0,90*2,00rys. A141,50*2,50-1,20*2,002,16*2,50-1,20*2,00rys. A152,16*2,50-1,20*2,00rys. A162,16*2,50-1,20*2,00rys. A172,16*2,50-1,20*2,00rys. A182,16*2,50-1,20*2,00rys. A191,66*3,20-0,90*2,001,85*3,20-0,90*2,00rys. A-25rys. A-25rys. A-25rys. A-25rys. A-2442+53rys. A-246+6rys. A-241rys. A-248+7rys. A-242rys. A-243rys. A-243+6rys. A-244+1rys. A-241rys. A-241rys. A-2 stołowka1,60*2,00*1rys. A-25rys. A-25rys. A-25rys. A-250,15*0,15*0,08*12181,3*1,02*1,018/1000*2176,4*1,02*1,018/1000klatka 1, 4(1,00+1,10)*2*1,00*2klatka 2(1,00+1,40)*2*1,00*1klatka 1, 4(1,00+1,10)*2*1,00*2klatka 2(1,00+1,40)*2*1,00*1klatka 1, 4(1,20+1,30)*2*0,80*2klatka 2(1,10+1,50)*2*0,80*1klatka 1, 41,50*1,22*2*21,50*1,20*2*2klatka 21,50*1,45*21,50*1,20*255,00+49,00(0,40*0,40+0,40*0,075*4)*20(0,40*0,40+0,40*0,075*4)*20*1,100,70*40*22,10*4*21,80*2*44,50*0,15*24,50*0,15*24,50*0,10*24,50*23,50*0,153,50*0,153,50*0,10rys. A-13(1,40+2,00*2)*0,50*42,00*0,50*2+1,79*0,25(2,65+4,00*2)*0,70*2(1,40+2,00*2)*0,70*17(1,70+2,14*2)*0,70*3(2,10+0,87*2)*0,50*1(2,37+2,42*2)*0,70*1sala klubowa śc. zew.(2,80+1,80)*2*0,70*1rys. A-14(1,40+2,00*2)*0,70*18(2,70+2,05*2)*0,70*1(1,83+2,20*2)*0,70*1rys. A-15(1,40+2,00*2)*0,70*22(1,83+2,20*2)*0,70*1rys. A-16(1,40+2,00*2)*0,70*22(1,83+2,20*2)*0,70*1rys. A-17(1,40+2,00*2)*0,70*22(1,83+2,20*2)*0,70*1rys. A-18(1,10+2,00*2)*0,40*22(1,83+2,20*2)*0,70*1rys. A-19(1,10+2,00*2)*0,40*7(0,90*0,50+(0,90+0,50)*2*0,20)*2(0,70*2,00+(0,70+2,00)*2*0,20)*2rys. A-13(1,40+2,00*2)*0,50*42,00*0,50*2+1,79*0,25(2,65+4,00*2)*0,70*2(1,40+2,00*2)*0,70*17(1,70+2,14*2)*0,70*3(2,10+0,87*2)*0,50*1sala klubowa śc. zew.(2,80+1,80)*2*0,70*1(2,37+2,42*2)*0,70*1rys. A-14(1,40+2,00*2)*0,70*18(2,70+2,05*2)*0,70*1(1,83+2,20*2)*0,70*1rys. A-15(1,40+2,00*2)*0,70*22(1,83+2,20*2)*0,70*1rys. A-16(1,40+2,00*2)*0,70*22(1,83+2,20*2)*0,70*1rys. A-17(1,40+2,00*2)*0,70*22(1,83+2,20*2)*0,70*1rys. A-18(1,10+2,00*2)*0,40*22(1,83+2,20*2)*0,70*1rys. A-19(1,10+2,00*2)*0,40*7(0,90*0,50+(0,90+0,50)*2*0,20)*2(0,70*2,00+(0,70+2,00)*2*0,20)*2minus tynk mozaikowy-84,00ścianki Gk29,58*2ścianki Gk29,58*2rys. A-141,50*2*0,25*20rys. A-151,50*2*0,25*23rys. A-161,50*2*0,25*23rys. A-171,50*2*0,25*23rys. A-181,50*2*0,25*23rys. A-132,75*0,502,62*0,50dodatkowo przyjęto 1,50jak gładź gipsowa562,93rys. A-131,50*2*0,15*41,50*2*0,15*21,50*2*0,23*21,50*2*0,23*171,50*2*0,23*31,5*2*0,23*1sala klubowa śc. zew.(2,80+1,80)*2*0,70*1rys. A-141,50*2*0,23*181,50*2*0,23*11,50*2*0,23*1rys. A-151,50*2*0,23*221,50*2*0,23*1rys. A-161,50*2*0,23*221,50*2*0,23*1rys. A-171,50*2*0,23*221,50*2*0,23*1rys. A-181,50*2*0,23*221,50*2*0,23*1rys. A-191,50*2*0,13*7(0,70*1,50+1,50*2*0,10)*2jak gruntowanie556,49minus lamperia-101,28sala klubowa, przy ściance S40,60*1,50klatka schodowa nr 1 - otwór okienny - 1,00*0,50*2przyjętoklatka schodowa nr 1 - otwór okienny - 1,00*0,50*2przyjętosala klubowa, przy ściance S40,80*1,00*21,00*0,50*21,00*0,50*26,50*0,15*26,50*20,15*6,50*26,50*0,10*26,50*26,50*2balustadyklatka nr 1(3,00*10+1,65)*0,75klatka nr 2(2,90*8+1,60+2,40)*0,75klatka nr 4(3,50*2+0,35+1,60)*0,85kraty okienneklatka nr 15*2,50*1,00*0,85                                                                klatka nr 1 - poręcz(10*3,00+1,65)*0,30klatka nr 2 - poręcz(8*2,90+1,60+2,40)*0,30klatka nr 2 - płyty2,40*0,50*2*20,70*0,30*0,26+0,40*0,30*0,135,52++10,97+0,75+1,45przyjęto2,500,70*0,60+0,67*0,13+0,30*0,13przyjęto1,00

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-05-25 Ewa Rachtan, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU BUDYNKU DOMU STUDENTA ,,UŚKA'' W CELU 
DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW  OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ

Nazwy i kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45422000-1  Roboty ciesielskie
45421152-4  Instalowanie ścianek działowych
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8  Roboty malarskie

Nazwa i adres zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice
Data opracowania przedmiaru robót: 2022-05-25

Nazwa obiektu lub robót: Dom Studenta UŚKA  ul. BIELSKA 88 CIESZYN  działka o nr ewid. 4/2 ,  obręb 
geodezyjny nr 39 roboty REMONTOWO - budowlane

Nazwa jednostki opracowującej: P.U.P. "UTEX" Spółka z o.o.  44-105 Gliwice ul.Strzeleckiego 27  Tel. +48 32 270 01 49 ; 
fax +48 32 750 06 02
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PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU
BUDYNKU DOMU STUDENTA ,,UŚKA'' W

CELU DOSTOSOWANIA DO
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW 

OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 rozbiórki
1.2 wywóz gruzu
2 ROBOTY  PROJEKTOWANE
2.1 zamurowania
2.2 ścianki działowe GK
2.3 stolarka okienna alumniowa odporności ogniowej
2.4 stolarka drzwiowa drewniana odporności ogniowej
2.5 stolarka drzwiowa stalowe odporności ogniowej
2.6 stolarka drzwiowa aluminiowa odporności ogniowej
2.7 stolarka z demontażu, zamontowana ponownie
2.8 ścianka aluminiowa odporności ogniowej
2.9 ścianka aluminiowa
2.10 konstrukcja pod klapy dymowe
2.11 klapy dymowe
2.12 obudowa i izolacja klap dymowych
2.13 izolacja i pokrycie dachu  w klasie RE30 (NRO)
2.14 zabezpieczenie przejść instalacyjnych
2.15 obudowa pionów instalacyjnych ( szachtów) do klasy EI 60
2.16 zabezpieczenie  ppoż. do klasy EI120 szczelin dylatacyjnych w ścianach wewnątrz
2.17 zabezpieczenie  ppoż. do klasy EI120 szczelin dylatacyjnych w sufitach
2.18 tynki wewnętrzne i gładzie
2.19 posadzki
2.20 malowanie
2.21 ślusarka
2.22 tynki zewnętrzne
2.23 podokiennik zewnętrzny i wewnętrzny
2.24 zabezpieczenie ppoż. do klasy EI120 szczelin dylatacyjnych w ścianach zewnętrznych (na elewacji)
2.25 ocieplenie elewacji łącznika
2.26 zabezpieczenie ppoż.- balustrady i poręczy schodów, kraty okienne
2.27 taras
2.28 nawierzchnia utwardzona
2.29 daszek szklany
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BUDYNKU DOMU STUDENTA ,,UŚKA'' W
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OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW 

OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU BUDYNKU DOMU STUDENTA
,,UŚKA'' W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH 
PRZEPISÓW  OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Element rozbiórki

1 KNR 401/354/9 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 
2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

parter niski 22 22,000000

parter wysoki 18 18,000000

I piętro 20 20,000000

II piętro 21 21,000000

III piętro 21 21,000000

IV piętro 21 21,000000

parter - stołówka 10 10,000000

RAZEM: 133,000000 szt 133

2 KNR 401/354/10 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

parter niski 1,74*2,04*1 3,549600

1,67*2,04*1 3,406800

1,62*2,37*1 3,839400

1,58*2,22*1 3,507600

parter wysoki 1,40*2,00*1 2,800000

1,86*2,17*1 4,036200

1,25*2,17*1 2,712500

I piętro 1,30*2,12*1 2,756000

1,00*2,06*1 2,060000

II piętro 1,30*2,12*1 2,756000

1,00*2,06*1 2,060000

III piętro 1,30*2,12*1 2,756000

1,00*2,06*1 2,060000

IV piętro 1,30*2,12*1 2,756000

1,00*2,06*1 2,060000

RAZEM: 43,116100 m2 43,12

3 KNR 401/354/6 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1˙m2 szt 2

4 KNR 401/354/8 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 
2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

parter niski 2,65*4,00*1 10,600000

1,75*0,87*1 1,522500

parter - stołówka 2 2,000000

RAZEM: 14,122500 m2 14,12

5 KNR 401/519/6 01.01.00 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - dla wymiany na NRO

Wyliczenie ilości robót:

łącznik (2,701+0,90*2)*8,00 36,008000

klatka zew. 4,50*4,30+4,50*5,30 43,200000

RAZEM: 79,208000 m2 79,21

6 KNR 401/519/7 01.01.00 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna  - dla wymiany 
na NRO m2 79,21

7 KNR 401/519/6 01.01.00 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - pod klapę

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-9  , D-D 1,16*1,06 1,229600

rys. A-10 , C-C 1,46*1,06 1,547600

rys. A-10 , B-B 1,16*1,06 1,229600

RAZEM: 4,006800 m2 4,01

8 KNR 401/519/7 01.01.00 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna- pod klapę m2 4,01
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OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

9 Kalkulacja 
indywidualna

01.01.00 Rozbiórka izolacji z wełny mineralnej z płyt klejonych lepikiem na gorąco do 
podłoża betonowego- pod klapę

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-9  , D-D 1,16*1,06 1,229600

rys. A-10 , C-C 1,46*1,06 1,547600

rys. A-10 , B-B 1,16*1,06 1,229600

RAZEM: 4,006800 m2 4,01

10 AT 17/104/3 01.01.00 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 40˙cm, cięcie gr. do 
15˙cm, stropy- pod klapę

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-9 , D-D (1,16+1,06)*2*0,15 0,666000

(1,16+1,06)*2*0,10 0,444000

rys. A-10 , C-C (1,46*1,06)*2*0,15 0,464280

(1,46*1,06)*2*0,10 0,309520

rys. A-10 , B-B (1,16+1,06)*2*0,15 0,666000

(1,16+1,06)*2*0,10 0,444000

RAZEM: 2,993800 m2 2,99

11 AT 17/104/6 01.01.00 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 40˙cm, cięcie gr. 
powyżej 15˙cm, stropy- pod klapę

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-9  , D-D (1,16+1,06)*2*(0,23-0,15) 0,355200

rys. A-10 , C-C (1,46*1,06)*2*0,15 0,464280

rys. A-10 , B-B (1,16+1,06)*2*0,15 0,666000

RAZEM: 1,485480 m2 1,49

12 KNR 401/349/2 01.01.00 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-2 (2,62*2,75-1,00*2,00)*0,10 0,520500

1,22*2,25*0,07 0,192150

RAZEM: 0,712650 m3 0,71

13 KNR 401/329/3 01.01.00 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, 
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

rys. A2 0,05*2,05*0,30*25 0,768750

0,05*2,05*0,24*4 0,098400

0,05*2,05*0,07*4 0,028700

0,20*2,05*0,30*1 0,123000

(0,26+0,25)*0,90*0,50*1 0,229500

sala klubowa - śc. zew. 1,24*0,40*0,50 0,248000

RAZEM: 1,496350 m3 1,50

14 KNR 401/354/1 01.01.00 Wykucie z muru, belek nadprożowych okiennych

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

15 KNR 401/348/2 01.01.00 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły - na
schodach do piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

C-C 1,22*2,10-0,80*2,00 0,962000

RAZEM: 0,962000 m2 0,96

16 KNR 401/354/14 01.01.00 Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki balustrady

Wyliczenie ilości robót:

- na schodach do piwnicy 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

17 KNR 231/807/3 01.01.00 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do ponownej odbudowy

Wyliczenie ilości robót:

1,50 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,50

18 KNR 231/814/2 01.01.00 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm
na podsypce piaskowej do ponownej odbudowy m 2,50

19 Kalkulacja 
indywidualna

01.01.00 Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, balustrada tarasu
szt 8
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20 AT 17/104/1 01.01.00 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 40˙cm, cięcie gr. do 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,50*0,80+0,30*0,13 0,439000

0,70*0,30 0,210000

RAZEM: 0,649000 m2 0,65

21 AT 17/104/4 01.01.00 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 40˙cm, cięcie gr. 
powyżej 15˙cm, posadzki

Wyliczenie ilości robót:

0,50*0,80+0,30*0,13 0,439000

RAZEM: 0,439000 m2 0,44

22 Kalkulacja 
indywidualna

01.01.00 Demontaż ocieplenie elewacji płytami styropianowymi oraz wyprawy 
cienkowarstwowej m2 60,00

23 KNR 401/535/8 01.01.00 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 16,00

24 KNR 401/519/6 01.01.00 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa (izolacja murków 
ogniowych i pokrycia dachu)

Wyliczenie ilości robót:

izolacja wodochronna 49,00 49,000000

pokrycie dachu 55,00 55,000000

RAZEM: 104,000000 m2 104,00

25 KNR 401/519/7 01.01.00 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna ( pokrycie 
dachu)

Wyliczenie ilości robót:

pokrycie dachu 55,00 55,000000

RAZEM: 55,000000 m2 55,00

26 Kalkulacja 
indywidualna

01.01.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 20,0 cm, na 
lepiku ( izolacja dachu) m2 55,00

27 Kalkulacja 
indywidualna

01.01.00 Demontaż kratek osadzonych w ścianach, 0.1-0.20˙m2
szt 25

28 Analiza 
indywidualna

01.01.00 Rozebranie  osłon dylatacji zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

0,15*6,50*2 1,950000

RAZEM: 1,950000 m2 1,95

29 Analiza 
indywidualna

01.01.00 Rozebranie  wypełnienia dylatacji zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

0,15*6,50*2 1,950000

RAZEM: 1,950000 m2 1,95

1.2 Element wywóz gruzu

30 KNR 401/108/17 01.01.00 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz mieszany

Wyliczenie ilości robót:

ościeżnice 133*2,00*0,005*1,05 1,396500

43,12*0,005*1,05 0,226380

1*0,005*1,05 0,005250

kraty 14,12*0,01*0,5 0,070600

papa 104*0,005*1,05 0,546000

wełna 4,01*0,18*1,05 0,757890

beton 2,99*0,15*1,05 0,470925

beton 1,49*0,25*1,05 0,391125

cegła (0,71+1,50+0,96*0,07)*1,05 2,391060

nadproże 0,20*3,00*0,20*1,05 0,126000

beton (0,65*0,15+0,44*0,25)*1,05 0,217875

ocieplenie budynku 55,00*0,20*1,05 11,550000

osłony dylatacji 1,95*0,05*1,05 0,102375

RAZEM: 18,251980 m3 18,25

31 KNR 401/108/20 01.01.00 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - do 15,0 
km m3 18,25

32 Kalkulacja 
własna

01.01.00 Składowisko i utylizacja - elementy gabarytowe
m3 18,25
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2 Grupa ROBOTY  PROJEKTOWANE

2.1 Element zamurowania

33 KNR 401/303/2 
(1)

02.01.00 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa 
cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-19 0,80*2,10*2 3,360000

1,00*0,60*2 1,200000

RAZEM: 4,560000 m2 4,56

34 Kalkulacja 
indywidualna

02.01.00 Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych
m2 4,56

35 KNR 401/313/5 02.01.00 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i 
obsadzenie belek stalowych, do I NP 200-260˙mm m 2,33

2.2 Element ścianki działowe GK

36 KNR 14/2010/5 
(2)

04.01.00 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKF na pojedynczych 
rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 75-101

Wyliczenie ilości robót:

rys. A13 1,92*2,25-0,90*2,00 2,520000

1,72*2,73-1,20*2,00 2,295600

1,10*2,35-0,90*2,00 0,785000

rys. A14 1,50*2,50-1,20*2,00 1,350000

2,16*2,50-1,20*2,00 3,000000

rys. A15 2,16*2,50-1,20*2,00 3,000000

rys. A16 2,16*2,50-1,20*2,00 3,000000

rys. A17 2,16*2,50-1,20*2,00 3,000000

rys. A18 2,16*2,50-1,20*2,00 3,000000

rys. A19 1,66*3,20-0,90*2,00 3,512000

1,85*3,20-0,90*2,00 4,120000

RAZEM: 29,582600 m2 29,58

2.3 Element stolarka okienna alumniowa odporności ogniowej

37 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Okno aluminiowe zewnętrzne napowietrzające, otwierane 
automatycznie,klamka ze stali nierdzewnej, siłownik, malowane 
proszkowo,wymiary 2,00*0,87 m - O1

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-25

RAZEM: 0,000000 szt.

38 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Okno aluminiowe wewnętrzne ,klamka ze stali nierdzewnej, malowane 
proszkowo,wymiary 1,68*0,99 m - O2

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-25

RAZEM: 0,000000 szt.

39 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Okno aluminiowe wewnętrzne stałe , malowane proszkowo,wymiary 0,58*0,99 
m - O3

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-25

RAZEM: 0,000000 szt.

40 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Okno aluminiowe zewnętrzne stałe , szklenie 3- szybowe szkłem bezpiecznym, 
malowane proszkowo,wymiary 2,65*4,61/4,04 m - O4

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-25

RAZEM: 0,000000 szt.

2.4 Element stolarka drzwiowa drewniana odporności ogniowej

41 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Drzwi jednoskrzydłowe drewniane płytowe pełne , ościeżnica stalowa, 
wyposażone w 3 zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz ,
wymiary 1,00*2,05 m - D1 EI30

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-24 42+53 95,000000

RAZEM: 95,000000 szt. 95

42 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Zakup i montaż zamka z systemem awaryjnego otwierania do 95 szt D1
szt. 95
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2.5 Element stolarka drzwiowa stalowe odporności ogniowej

43 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Drzwi jednoskrzydłowe stalowe pełne , ościeżnica stalowa, wyposażone w 3 
zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , wymiary 
1,00*2,05 m - D3 EIS30

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-24 6+6 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt. 12

44 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Zakup i montaż zamka z systemem awaryjnego otwierania do 5 szt D3
szt. 5

45 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Drzwi jednoskrzydłowe stalowe pełne , ościeżnica stalowa, wyposażone w 3 
zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , wymiary 
1,10*2,05 m - D4 EIS30

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-24 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

46 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Drzwi jednoskrzydłowe stalowe pełne , ościeżnica stalowa, wyposażone w 3 
zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , wymiary 
1,00*2,05 m - D5 EI30

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-24 8+7 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt. 15

47 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Zakup i montaż zamka z systemem awaryjnego otwierania do 12 szt D5
szt. 12

48 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Drzwi jednoskrzydłowe stalowe pełne , ościeżnica stalowa, wyposażone w 3 
zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , wymiary 
0,90*2,05 m - D6 EIS30

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-24 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

49 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Drzwi dwuskrzydłowe stalowe pełne , ościeżnica stalowa, wyposażone w 3 
zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , wymiary 
1,30*2,05 m - D7 EIS30

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-24 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3

50 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Drzwi jednoskrzydłowe stalowe pełne , okleina drewnopodobna ,ościeżnica 
stalowa, wyposażone w 3 zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, 
samozamykacz , wymiary 0,90*2,05 m - D10 EI30

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-24 3+6 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt. 9

2.6 Element stolarka drzwiowa aluminiowa odporności ogniowej

51 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Drzwi dwuskrzydłowe ,profile aluminiowe  przeszklone szkłem bezpiecznym , 
malowane proszkowo, wyposażone w 3 zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, 
zamek, samozamykacz , wymiary 1,54*2,08 m - D2 EIS30

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-24 4+1 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt. 5

52 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Drzwi dwuskrzydłowe ,profile aluminiowe częściowo przeszklone szkłem 
bezpiecznym ,karton komórkowy malowane proszkowo, wyposażone w 3 
zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , wymiary 
1,54*2,22 m - D8 EIS30

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-24 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

53 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Drzwi dwuskrzydłowe ,profile aluminiowe częściowo przeszklone szkłem 
bezpiecznym ,karton komórkowy malowane proszkowo, wyposażone w 3 
zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , wymiary 
1,79*2,45 m - D9 EIS30

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-24 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1
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2.7 Element stolarka z demontażu, zamontowana ponownie

54 KNNR 7/503/8 02.03.00 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe- montaż drzwi uprzednio 
zdemontowanych

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-2 stołowka 1,60*2,00*1 3,200000

RAZEM: 3,200000 m2 3,20

2.8 Element ścianka aluminiowa odporności ogniowej

55 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Ścianka aluminiowa z drzwiami dwuskrzydłowymi,szklenie szkłem 
bezpiecznym,, wyposażone w klamkę ze stali nierdzewnej, zamek, 
samozamykacz , malowane proszkowo ,wymiary 2,48*2,22 m - S1 EI60 / EIS30

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-25

RAZEM: 0,000000 szt.

56 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Ścianka aluminiowa z drzwiami dwuskrzydłowymi,szklenie szkłem 
bezpiecznym,, wyposażone w klamkę ze stali nierdzewnej, zamek, 
samozamykacz , malowane proszkowo , wymiary 2,37*2,42 m - S2 EI60 / 
EIS30

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-25

RAZEM: 0,000000 szt.

57 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Ścianka aluminiowa z drzwiami dwuskrzydłowymi,szklenie szkłem 
bezpiecznym,, wyposażone w klamkę ze stali nierdzewnej, zamek, 
samozamykacz , malowane proszkowo , wymiary 2,53*2,21 m - S3 EI60 / 
EIS30

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-25

RAZEM: 0,000000 szt.

2.9 Element ścianka aluminiowa

58 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Ścianka aluminiowa z drzwiami jednokrzydłowymi,szklenie trójszybowe szkłem 
bezpiecznym,, wyposażone w klamkę ze stali nierdzewnej, zamek 
antywłamaniowy w klasie C, samozamykacz , malowane proszkowo , wymiary 
2,76/2,12/1,76 m - S4

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-25

RAZEM: 0,000000 szt.

2.10 Element konstrukcja pod klapy dymowe

59 Kalkulacja 
indywidualna

02.02.00 Wykonanie na ścianach poduszek betonowych B 15 pod belki stalowe

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,15*0,08*12 0,021600

RAZEM: 0,021600 m3 0,02

60 Kalkulacja 
indywidualna

02.02.00 Zakup i dostawa konstrucji stalowej oczyszczonej i zabezpieczonej 
antykorozyjnie wg opisu technicznego

Wyliczenie ilości robót:

181,3*1,02*1,018/1000*2 0,376509

RAZEM: 0,376509 t 0,377

61 KNR 205/208/5 02.02.00 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250˙kg - montaż konstrukcji 
stalowej  - klatka  schodowa nr 1 i 4 t 0,377

62 Kalkulacja 
indywidualna

02.02.00 Zakup i dostawa konstrucji stalowej oczyszczonej i zabezpieczonej 
antykorozyjnie wg opisu technicznego

Wyliczenie ilości robót:

176,4*1,02*1,018/1000 0,183167

RAZEM: 0,183167 t 0,183

63 KNR 205/208/5 02.02.00 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250˙kg - montaż konstrukcji 
stalowej  - klatka  schodowa nr 2 t 0,183

2.11 Element klapy dymowe

64 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Klapa dymowa jednoskrzydłowa 1,00*1,10 m/ 0,50 m z owiewką na podstawie 
stalowej, wyposażona w siłownik,napęd i osłonę przeciwwiatrową - klatka nr 1 kpl 2

65 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Klapa dymowa jednoskrzydłowa 1,00*1,40 m/ 0,50 m z owiewką na podstawie 
stalowej, wyposażona w siłownik,napęd i osłonę przeciwwiatrową - klatka nr 2 kpl 1
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2.12 Element obudowa i izolacja klap dymowych

66 KNRW 
202/612/6

02.05.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub. 6,0 cm, pionowa z
płyt układanych na dachu

Wyliczenie ilości robót:

klatka 1, 4 (1,00+1,10)*2*1,00*2 8,400000

klatka 2 (1,00+1,40)*2*1,00*1 4,800000

RAZEM: 13,200000 m2 13,20

67 KNRW 
202/504/2

02.05.00 Izolacja papą termozgrzewalną RE 30/ NRO, 2-warstwowe, pionowa układana 
na wełnie, na dachu

Wyliczenie ilości robót:

klatka 1, 4 (1,00+1,10)*2*1,00*2 8,400000

klatka 2 (1,00+1,40)*2*1,00*1 4,800000

RAZEM: 13,200000 m2 13,20

68 KNR 202/120/2 
(1)

02.05.00 Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł budowlanych pełnych , 
stropodach-  obudowa klapy

Wyliczenie ilości robót:

klatka 1, 4 (1,20+1,30)*2*0,80*2 8,000000

klatka 2 (1,10+1,50)*2*0,80*1 4,160000

RAZEM: 12,160000 m2 12,16

69 Kalkulacja 
indywidualna

02.05.00 Obudowa otworów płytami 2* 12,5 mm Nida Ogień Siniat Plus

Wyliczenie ilości robót:

klatka 1, 4 1,50*1,22*2*2 7,320000

1,50*1,20*2*2 7,200000

klatka 2 1,50*1,45*2 4,350000

1,50*1,20*2 3,600000

RAZEM: 22,470000 m2 22,47

2.13 Element izolacja i pokrycie dachu  w klasie RE30 (NRO)

70 Kalkulacja 
indywidualna

02.05.00 Czyszczenie ręczne szczotkowanie powierzchnia pozioma

Wyliczenie ilości robót:

55,00+49,00 104,000000

RAZEM: 104,000000 m2 104,00

71 KNR 202/613/1 02.05.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub. 20,0 cm gęstości 
60 kg/m3 m2 55,00

72 KNRW 
202/504/2

02.05.00 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe - dach
m2 55,00

73 KNRW 
202/504/2

02.05.00 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe - murki ogniowe
m2 49,00

74 KNR 202/506/2 
(2)

02.05.00 Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 
25˙cm m2 16,00

2.14 Element zabezpieczenie przejść instalacyjnych

75 KNR 402/9910/1 02.05.00 Demontaż wentylatorów do ponownego montażu szt 25

76 Kalkulacja 
indywidualna

02.05.00 Montaż wentylatorów uprzednio zdemontowanych
szt 25

77 KNR 202/2004/5 02.05.00 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi grub. 1,25 mm na rusztach metalowych
pojedynczych, 1-warstwowa (20mjsc.)

Wyliczenie ilości robót:

(0,40*0,40+0,40*0,075*4)*20 5,600000

RAZEM: 5,600000 m2 5,60

78 KNR 202/1505/3 02.05.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

(0,40*0,40+0,40*0,075*4)*20*1,10 6,160000

RAZEM: 6,160000 m2 6,16

79 Kalkulacja 
indywidualna

02.05.00 Montaż kratek wentylacyjnych pęczniejących 93*93*45 mm ( 3 kratki na 1 
otwór) szt 75

80 Kalkulacja 
indywidualna

02.05.00 Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania masami ogniochronnymi do 
klasy odporności EI60 - (54 pionowych i 18 poziomych) mjsc. 74

2.15 Element obudowa pionów instalacyjnych ( szachtów) do klasy EI 60

81 KNR 202/2006/1
(2)

02.05.00 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych GKF na ścianach, na 
zaprawie, bez pasków, płyty grubości 15,0˙mm m2 120,00

82 KNR 202/2006/6
(2)

02.05.00 Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na 
zaprawie, płyty GKFgrubości 15,0˙mm m2 120,00
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83 AT 23/102/10 02.05.00 Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną  masą ogniochronną

Wyliczenie ilości robót:

0,70*40*2 56,000000

2,10*4*2 16,800000

1,80*2*4 14,400000

RAZEM: 87,200000 m 87,20

84 KNR 202/815/1 02.05.00 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa m2 120,00

85 KNR 202/1505/3 02.05.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne m2 42,00

86 KNR 202/822/6 02.05.00 Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi 15x15˙cm m2 78,00

2.16 Element zabezpieczenie  ppoż. do klasy EI120 szczelin dylatacyjnych w 
ścianach wewnątrz

87 KNR 25/402/5 02.05.00 Czyszczenie ręczne, z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym - 
powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

4,50*0,15*2 1,350000

RAZEM: 1,350000 m2 1,35

88 KNR 202/613/5 02.05.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gęstości 60,0 km/m3

Wyliczenie ilości robót:

4,50*0,15*2 1,350000

RAZEM: 1,350000 m2 1,35

89 Analiza 
indywidualna

02.05.00 Izolacje masą pęczniejącą grub. 2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

4,50*0,10*2 0,900000

RAZEM: 0,900000 m2 0,90

90 Analiza 
indywidualna

02.05.00 Zakup i dostawa systemowego profilu dylatacyjnego wewnętrznego , ściennego

Wyliczenie ilości robót:

4,50*2 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,00

91 Analiza 
indywidualna

02.05.00 Montaż profilu dylatacyjnego , ściennego
m 9,00

2.17 Element zabezpieczenie  ppoż. do klasy EI120 szczelin dylatacyjnych w 
sufitach

92 KNR 25/402/5 02.05.00 Czyszczenie ręczne, z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym - 
powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

3,50*0,15 0,525000

RAZEM: 0,525000 m2 0,53

93 KNR 202/613/5 02.05.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gęstości 60,0 km/m3

Wyliczenie ilości robót:

3,50*0,15 0,525000

RAZEM: 0,525000 m2 0,53

94 Analiza 
indywidualna

02.05.00 Izolacje masą pęczniejącą grub. 2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

3,50*0,10 0,350000

RAZEM: 0,350000 m2 0,35

95 Analiza 
indywidualna

02.05.00 Zakup i dostawa systemowego profilu dylatacyjnego wewnętrznego ,sufitowego
m 3,50

96 Analiza 
indywidualna

02.05.00 Montaż profilu dylatacyjnego ,sufitowego
m 3,50
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2.18 Element tynki wewnętrzne i gładzie

97 KNR 401/711/2 
(2)

04.02.00 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-13

(1,40+2,00*2)*0,50*4 10,800000

2,00*0,50*2+1,79*0,25 2,447500

(2,65+4,00*2)*0,70*2 14,910000

(1,40+2,00*2)*0,70*17 64,260000

(1,70+2,14*2)*0,70*3 12,558000

(2,10+0,87*2)*0,50*1 1,920000

(2,37+2,42*2)*0,70*1 5,047000

sala klubowa śc. zew. (2,80+1,80)*2*0,70*1 6,440000

rys. A-14 (1,40+2,00*2)*0,70*18 68,040000

(2,70+2,05*2)*0,70*1 4,760000

(1,83+2,20*2)*0,70*1 4,361000

rys. A-15 (1,40+2,00*2)*0,70*22 83,160000

(1,83+2,20*2)*0,70*1 4,361000

rys. A-16 (1,40+2,00*2)*0,70*22 83,160000

(1,83+2,20*2)*0,70*1 4,361000

rys. A-17 (1,40+2,00*2)*0,70*22 83,160000

(1,83+2,20*2)*0,70*1 4,361000

rys. A-18 (1,10+2,00*2)*0,40*22 44,880000

(1,83+2,20*2)*0,70*1 4,361000

rys. A-19 (1,10+2,00*2)*0,40*7 14,280000

(0,90*0,50+(0,90+0,50)*2*0,20)*2 2,020000

(0,70*2,00+(0,70+2,00)*2*0,20)*2 4,960000

RAZEM: 528,607500 m2 528,61

98 KNR 202/815/1 04.02.00 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-13

(1,40+2,00*2)*0,50*4 10,800000

2,00*0,50*2+1,79*0,25 2,447500

(2,65+4,00*2)*0,70*2 14,910000

(1,40+2,00*2)*0,70*17 64,260000

(1,70+2,14*2)*0,70*3 12,558000

(2,10+0,87*2)*0,50*1 1,920000

sala klubowa śc. zew. (2,80+1,80)*2*0,70*1 6,440000

(2,37+2,42*2)*0,70*1 5,047000

rys. A-14 (1,40+2,00*2)*0,70*18 68,040000

(2,70+2,05*2)*0,70*1 4,760000

(1,83+2,20*2)*0,70*1 4,361000

rys. A-15 (1,40+2,00*2)*0,70*22 83,160000

(1,83+2,20*2)*0,70*1 4,361000

rys. A-16 (1,40+2,00*2)*0,70*22 83,160000

(1,83+2,20*2)*0,70*1 4,361000

rys. A-17 (1,40+2,00*2)*0,70*22 83,160000

(1,83+2,20*2)*0,70*1 4,361000

rys. A-18 (1,10+2,00*2)*0,40*22 44,880000

(1,83+2,20*2)*0,70*1 4,361000

rys. A-19 (1,10+2,00*2)*0,40*7 14,280000

(0,90*0,50+(0,90+0,50)*2*0,20)*2 2,020000

(0,70*2,00+(0,70+2,00)*2*0,20)*2 4,960000

minus tynk mozaikowy -84,00 -84,000000

ścianki Gk 29,58*2 59,160000

ścianki Gk 29,58*2 59,160000

RAZEM: 562,927500 m2 562,93

99 KNR 903/109/7 04.02.00 Założenie narożników tynkarskich, ściany projektowane i istniejące m2 528,17
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100 KNR BC 4/605/1 04.02.00 Tynk mozaikowy , wykonanie ręczne tynku, kruszywo 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-14 1,50*2*0,25*20 15,000000

rys. A-15 1,50*2*0,25*23 17,250000

rys. A-16 1,50*2*0,25*23 17,250000

rys. A-17 1,50*2*0,25*23 17,250000

rys. A-18 1,50*2*0,25*23 17,250000

RAZEM: 84,000000 m2 84,00

2.19 Element posadzki

101 Kalkulacja 
indywidualna

04.03.00 Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-13 2,75*0,50 1,375000

2,62*0,50 1,310000

dodatkowo przyjęto 1,50 1,500000

RAZEM: 4,185000 m2 4,19

2.20 Element malowanie

102 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

04.04.00 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - ściany

Wyliczenie ilości robót:

jak gładź gipsowa 562,93 562,930000

RAZEM: 562,930000 m2 562,93

103 KNR 202/1503/2
(1)

04.04.00 Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, bez 
szpachlowania, 2-krotnie - lamperie

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-13

1,50*2*0,15*4 1,800000

1,50*2*0,15*2 0,900000

1,50*2*0,23*2 1,380000

1,50*2*0,23*17 11,730000

1,50*2*0,23*3 2,070000

1,5*2*0,23*1 0,690000

sala klubowa śc. zew. (2,80+1,80)*2*0,70*1 6,440000

rys. A-14 1,50*2*0,23*18 12,420000

1,50*2*0,23*1 0,690000

1,50*2*0,23*1 0,690000

rys. A-15 1,50*2*0,23*22 15,180000

1,50*2*0,23*1 0,690000

rys. A-16 1,50*2*0,23*22 15,180000

1,50*2*0,23*1 0,690000

rys. A-17 1,50*2*0,23*22 15,180000

1,50*2*0,23*1 0,690000

rys. A-18 1,50*2*0,23*22 15,180000

1,50*2*0,23*1 0,690000

rys. A-19 1,50*2*0,13*7 2,730000

(0,70*1,50+1,50*2*0,10)*2 2,700000

RAZEM: 107,720000 m2 107,72

104 KNR 202/1505/1 04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi  akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich 
bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

jak gruntowanie 556,49 556,490000

minus lamperia -101,28 -101,280000

RAZEM: 455,210000 m2 455,21

2.21 Element ślusarka

105 KNR 202/1211/2 02.03.00 Krata aluminiowa otwierana , pomalowana proszkowo ,3 zawiasy 
,samozamykacz gałki obustronnie - na schodach do piwnicy, C-C m2 2,00

106 KNRW 
202/1208/3

02.03.00 Pochwyty stalowe na wspornikach- na schodach niski parter, C-C
m 5,50
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2.22 Element tynki zewnętrzne

107 KNR 401/710/2 
(2)

02.04.00 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

sala klubowa, przy ściance S4 0,60*1,50 0,900000

klatka schodowa nr 1 - otwór okienny - 1,00*0,50*2

przyjęto 1,000000

RAZEM: 1,900000 m2 1,90

108 KNR 202/2601/1
(1)

02.04.00 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, (styropian + 1˙warstwa siatki),

Wyliczenie ilości robót:

klatka schodowa nr 1 - otwór okienny - 1,00*0,50*2

przyjęto 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,00

109 ZKNR C 1/113/4
(1)

02.04.00 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym 
podłożu, ziarno 1,5 mm,

Wyliczenie ilości robót:

sala klubowa, przy ściance S4 0,80*1,00*2 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,60

2.23 Element podokiennik zewnętrzny i wewnętrzny

110 KNR 202/507/2 
(2)

02.03.00 Parapet zewnętrzny z blachy aluminiowej

Wyliczenie ilości robót:

1,00*0,50*2 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,00

111 ORGB 
202/2143/2

02.03.00 Podokienniki  wewnętrzne szerokość 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,00*0,50*2 1,000000

RAZEM: 1,000000 m 1,00

2.24 Element zabezpieczenie ppoż. do klasy EI120 szczelin dylatacyjnych w 
ścianach zewnętrznych (na elewacji)

112 KNR 25/402/5 02.05.00 Czyszczenie ręczne, z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym

Wyliczenie ilości robót:

6,50*0,15*2 1,950000

RAZEM: 1,950000 m2 1,95

113 KNR 202/617/12
(2)

02.05.00 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowe, kitem trwale 
plastycznym

Wyliczenie ilości robót:

6,50*2 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,00

114 KNR 202/613/5 02.05.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gęstości 60,0 km/m3

Wyliczenie ilości robót:

0,15*6,50*2 1,950000

RAZEM: 1,950000 m2 1,95

115 Analiza 
indywidualna

02.05.00 Izolacje masą pęczniejącą grub. 2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

6,50*0,10*2 1,300000

RAZEM: 1,300000 m2 1,30

116 Analiza 
indywidualna

02.05.00 Zakup i dostawa systemowego profilu dylatacyjnego wodoszczelnego z 
tworzywa sztucznego, elewacyjnego

Wyliczenie ilości robót:

6,50*2 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,00

117 KNR 202/617/9 02.05.00 Montaż profilu dylatacyjnego , elewacyjnego

Wyliczenie ilości robót:

6,50*2 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,00

2.25 Element ocieplenie elewacji łącznika

118 KNR 23/2611/1 02.05.00 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 54,00
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119 KNR 23/2614/2 
(1)

02.05.00 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grub. 20 cm wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej m2 54,00

120 KNR 23/2614/2 
(1)

02.05.00 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grub. 20 cm wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie tynku mozaikowego m2 6,00

121 DC 21/901/1 (1) 02.05.00 Wykonanie zabezpieczenia elewacji kamiennych oraz innych podłoży 
mineralnych powłoką antygraffiti m2 25,00

2.26 Element zabezpieczenie ppoż.- balustrady i poręczy schodów, kraty okienne

122 Analiza 
indywidualna

02.05.00 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne

Wyliczenie ilości robót:

balustady

klatka nr 1 (3,00*10+1,65)*0,75 23,737500

klatka nr 2 (2,90*8+1,60+2,40)*0,75 20,400000

klatka nr 4 (3,50*2+0,35+1,60)*0,85 7,607500

kraty okienne

klatka nr 1 5*2,50*1,00*0,85 10,625000

RAZEM: 62,370000 m2 62,37

123 KNR 712/205/3 
(1)

02.05.00 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania epoksydowe
m2 62,37

124 Analiza 
indywidualna

02.05.00 Malowanie pędzlem -farby do zabezpieczenia profili do R60 i temp. krytycznej 
500 stop.C m2 62,37

125 KNR 712/210/3 
(2)

02.05.00 Malowanie pędzlem - Emalia poliuretanowa ogólnego stosowania 
dwuskładnikowa m2 62,37

126 KNR 401/1211/1 02.05.00 Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

klatka nr 1 - poręcz (10*3,00+1,65)*0,30 9,495000

klatka nr 2 - poręcz (8*2,90+1,60+2,40)*0,30 8,160000

klatka nr 2 - płyty 2,40*0,50*2*2 4,800000

RAZEM: 22,455000 m2 22,46

127 Analiza 
indywidualna

02.05.00 Malowanie farbą ogniochronną  stolarki uprzednio malowanej, poręcz 
balustrady m2 22,46

2.27 Element taras

128 KNR 401/203/10 02.04.00 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego B25, 
schody proste

Wyliczenie ilości robót:

0,70*0,30*0,26+0,40*0,30*0,13 0,070200

RAZEM: 0,070200 m3 0,07

129 KNR 202/1209/1 02.04.00 Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe m 1,50

130 KNR 202/1208/3 02.04.00 Pochwyty stalowe na wspornikach

Wyliczenie ilości robót:

5,52++10,97+0,75+1,45 18,690000

RAZEM: 18,690000 m 18,69

131 KNR BC 4/605/1 02.04.00 Tynk mozaikowy , wykonanie ręczne tynku, kruszywo 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 2,50 2,500000

RAZEM: 2,500000 m2 2,50

2.28 Element nawierzchnia utwardzona

132 KNR 231/9903/3 02.04.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

0,70*0,60+0,67*0,13+0,30*0,13 0,546100

RAZEM: 0,546100 m2 0,55

133 KNR 231/9903/3 02.04.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z rozbiórki, na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,00

134 KNR 231/407/4 02.04.00 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm z rozbiórki na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową m 2,50

2.29 Element daszek szklany

135 Kalkulacja 
indywidualna

Daszek szklany nad drzwi wejściowe o wymiarach 200 x 120 cm, zadaszenie 
składa się z zestawu wsporników ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej, 
jakości i wytrzymałości w kolorze satynowym, szyby ze szkła hartowanego 
dodatkowo wzmocnionego, kotew do montażu daszka do ściany. szt. 1
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136 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż listwy- profilu aluminiowego
szt 1


