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LĘBORK 15-09-1-10-101   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,06 124 CP-W

LĘBORK 15-09-1-10-101   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,51 124 CP-W

LĘBORK 15-09-1-10-161   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,35 124 CP-W

LĘBORK 15-09-1-10-197   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,72 124 CP-W

LĘBORK 15-09-1-10-61    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,81 124 CP-W

LĘBORK 15-09-1-10-61    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,31 124 CP-W

LĘBORK 15-09-1-10-63    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,07 124 CP-W

LĘBORK 15-09-1-10-7     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,05 124 CP-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-144   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,00 124 CP-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-144   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,85 124 CP-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-166   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,75 124 CP-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-19    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,77 124 CP-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-80    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,18 124 CP-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-86    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,64 124 CP-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-86    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,66 124 CP-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-90    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,40 124 CP-W

CW

LĘBORK 15-09-1-10-198   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,83 120 CW-W

LĘBORK 15-09-1-10-3     -w   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,27 120 CW-W

LĘBORK 15-09-1-10-3     -y   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 120 CW-W

LĘBORK 15-09-1-10-61    -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,83 120 CW-W

LĘBORK 15-09-1-10-62    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,05 120 CW-W

LĘBORK 15-09-1-10-7     -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,15 120 CW-W

LĘBORK 15-09-1-10-99    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,73 120 CW-W

LĘBORK 15-09-1-10-99    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,20 120 CW-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-144   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 120 CW-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-166   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,37 120 CW-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-19    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,53 120 CW-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 120 CW-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-22    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,60 120 CW-W

LUK-WPG LĘBORK 15-09-1-10-60    -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  2,66  78 WYK-FREZ

MA-PORZ

LĘBORK 15-09-1-10-138   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,85  14 ROZDR-PP

LĘBORK 15-09-1-10-139   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,80  15 ROZDR-PDR

LĘBORK 15-09-1-10-60    -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,40  11 PORZ>100

LĘBORK 15-09-1-10-65    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,63  15 ROZDR-PDR

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-143   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  270,00 157 PORZ-STOS

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-166   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  60,00 157 PORZ-STOS

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-20    -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  100,00 157 PORZ-STOS

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-23    -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  314,00 157 PORZ-STOS

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-81    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  260,00 157 PORZ-STOS

NAT-WPG

LĘBORK 15-09-1-10-138   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  25,31  68 WYK-PASCZ

LĘBORK 15-09-1-10-139   -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR  25,31  79 WYK-FREZ2

LĘBORK 15-09-1-10-65    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  24,18  68 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,80  73 WYK-POGCZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  6,70  52 WYK-TAL40

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-162   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,80  73 WYK-POGCZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-162   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  4,00  52 WYK-TAL40

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-162   -l   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  2,40  74 WYK-P5GCP

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-162   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,60  52 WYK-TAL40

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-164   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,70  74 WYK-P5GCP

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-164   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,60  74 WYK-P5GCP

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-203   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  5,33  73 WYK-POGCZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-206   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  5,33  73 WYK-POGCZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-206   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,50  73 WYK-POGCZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-22    -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  2,00  48 WYK-PASR

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-22    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  8,00  73 WYK-POGCZ
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MAŁOSZYCE 15-09-1-11-22    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,00  52 WYK-TAL40

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-252   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,10  52 WYK-TAL40

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-273   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  2,62  52 WYK-TAL40

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-274   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  4,50  73 WYK-POGCZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-84    -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  6,00  74 WYK-P5GCP

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-86    -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,00  74 WYK-P5GCP

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-86    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,30  52 WYK-TAL40

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-90    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,50  73 WYK-POGCZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-91    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  12,00  73 WYK-POGCZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-91    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,14  52 WYK-TAL40

ODN-ZŁOŻ

LĘBORK 15-09-1-10-200   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,90 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-200   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-200   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,15 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-200   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

LĘBORK 15-09-1-10-200   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  5,90  99 SADZ 1R

LĘBORK 15-09-1-10-200   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,25 100 SADZ WIEL

LĘBORK 15-09-1-10-200   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,90 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-200   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-200   -h   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  5,90 264 ŻEL-1

LĘBORK 15-09-1-10-200   -h   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,25 265 ŻEL-2

LĘBORK 15-09-1-10-200   -l   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,94 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-200   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,94 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-200   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00  67 KOP-ROW

LĘBORK 15-09-1-10-200   -l   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,94  99 SADZ 1R

LĘBORK 15-09-1-10-200   -l   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  2,30  48 WYK-PASR

LĘBORK 15-09-1-10-200   -l   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,94 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-200   -l   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  8,94 264 ŻEL-1

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,24 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,24 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  5,00  67 KOP-ROW

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  21,24  99 SADZ 1R

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,00 100 SADZ WIEL

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  21,24 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  21,24 264 ŻEL-1

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,00 265 ŻEL-2

LĘBORK 15-09-1-10-62    -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-62    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,19 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-62    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,49 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-62    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  8,00  67 KOP-ROW

LĘBORK 15-09-1-10-62    -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,30  99 SADZ 1R

LĘBORK 15-09-1-10-62    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,19 100 SADZ WIEL

LĘBORK 15-09-1-10-62    -g   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  7,53  48 WYK-PASR

LĘBORK 15-09-1-10-62    -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,30 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-62    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,19 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-62    -g   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  2,30 264 ŻEL-1

LĘBORK 15-09-1-10-62    -g   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  11,19 265 ŻEL-2

LĘBORK 15-09-1-10-8     -o   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,95 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-8     -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,95 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-8     -o   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

LĘBORK 15-09-1-10-8     -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,95 100 SADZ WIEL

LĘBORK 15-09-1-10-8     -o   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  2,06  48 WYK-PASR

LĘBORK 15-09-1-10-8     -o   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,95 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-8     -o   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  2,95 264 ŻEL-1

LĘBORK 15-09-1-10-8     -o   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  2,95 265 ŻEL-2
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MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  9,40 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,40 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,64  67 KOP-ROW

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  9,40  99 SADZ 1R

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,40 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -f   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  9,40 264 ŻEL-1

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,60 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,60 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,76  67 KOP-ROW

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -b   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce ----- H  55,61 101 SADZ SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -b   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT  9,60 101 SADZ SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,60 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,70 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,70 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  4,02  67 KOP-ROW

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -j   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce ----- H  38,81 101 SADZ SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -j   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT  6,70 101 SADZ SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,70 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,50 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,50 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  4,50  67 KOP-ROW

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -k   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce ----- H  43,45 101 SADZ SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -k   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT  7,50 101 SADZ SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,50 111 DOW-SADZ

PIEL

LĘBORK 15-09-1-10-161   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,48 116 KOSZ UB

LĘBORK 15-09-1-10-197   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,27 117 KOSZ UC

LĘBORK 15-09-1-10-197   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,92 116 KOSZ UB

LĘBORK 15-09-1-10-199   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

LĘBORK 15-09-1-10-199   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,81 115 KOSZ UA

LĘBORK 15-09-1-10-200   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,76 115 KOSZ UA

LĘBORK 15-09-1-10-200   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,85 116 KOSZ UB

LĘBORK 15-09-1-10-3     -cx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,29 116 KOSZ UB

LĘBORK 15-09-1-10-5     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,51 116 KOSZ UB

LĘBORK 15-09-1-10-5     -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,61 116 KOSZ UB

LĘBORK 15-09-1-10-5     -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,18 116 KOSZ UB

LĘBORK 15-09-1-10-60    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,51 115 KOSZ UA

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,48 115 KOSZ UA

LĘBORK 15-09-1-10-62    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,04 115 KOSZ UA

LĘBORK 15-09-1-10-62    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,82 115 KOSZ UA

LĘBORK 15-09-1-10-8     -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,29 116 KOSZ UB

LĘBORK 15-09-1-10-96    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,24 115 KOSZ UA

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,62 115 KOSZ UA

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-109   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,80 115 KOSZ UA

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-144   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,05 115 KOSZ UA

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-144   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,30 116 KOSZ UB
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MAŁOSZYCE 15-09-1-11-15    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,71 116 KOSZ UB

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-164   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,24 116 KOSZ UB

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-19    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,65 116 KOSZ UB

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-203   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-22    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,31 116 KOSZ UB

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-254   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-274   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,33 116 KOSZ UB

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-88    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,89 116 KOSZ UB

POPR

LĘBORK 15-09-1-10-5     -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-5     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-5     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

LĘBORK 15-09-1-10-5     -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,40 102 SADZ POP

LĘBORK 15-09-1-10-5     -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-5     -c   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,40 265 ŻEL-2

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-109   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,33 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-109   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,33 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-109   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,33 102 SADZ POP

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-109   -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,33  57 POP-TAL

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-109   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,33 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-144   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-144   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-144   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,40 102 SADZ POP

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-144   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,40  57 POP-TAL

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-144   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-144   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-144   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-144   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00 102 SADZ POP

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-144   -g   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  1,00  57 POP-TAL

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-144   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-146   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,67 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-146   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,67 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-146   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,67 102 SADZ POP

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-146   -j   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  0,67  57 POP-TAL

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-146   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,67 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-274   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,33 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-274   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,33 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-274   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,33 102 SADZ POP

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-274   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,33  57 POP-TAL

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-274   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,33 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-81    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,34 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-81    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,34 111 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-81    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,34 102 SADZ POP

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-81    -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  1,34  57 POP-TAL

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-81    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,34 111 DOW-SADZ

OCHRL O-GRODZN

LĘBORK 15-09-1-10-200   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  8,32 149 GRODZ-SRN

LĘBORK 15-09-1-10-200   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  10,40 149 GRODZ-SRN

LĘBORK 15-09-1-10-200   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 152 WYK-SLUPI

LĘBORK 15-09-1-10-200   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 151 WYK-SLUPL

LĘBORK 15-09-1-10-62    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  11,28 149 GRODZ-SRN

LĘBORK 15-09-1-10-62    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  14,10 149 GRODZ-SRN

LĘBORK 15-09-1-10-8     -o   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,36 149 GRODZ-SRN
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LĘBORK 15-09-1-10-8     -o   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,20 149 GRODZ-SRN

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  10,40 149 GRODZ-SRN

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  13,00 149 GRODZ-SRN

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 152 WYK-SLUPI

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 151 WYK-SLUPL

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,00 149 GRODZ-SRN

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,60 149 GRODZ-SRN

O-GRODZR

LĘBORK 15-09-1-10-100   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,80 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-100   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,97 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-136   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,55 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-136   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,75 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-161   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,54 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-161   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,70 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-198   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,23 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-198   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,14 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-200   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,82 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-200   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,10 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-57    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,55 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-57    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,73 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-60    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,20 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-60    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,91 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,32 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,60 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-62    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,25 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-62    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  11,23 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-8     -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,40 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-8     -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,02 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-97    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,26 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-97    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,30 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-98    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,40 153 GRODZ-DEM

LĘBORK 15-09-1-10-98    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,00 153 GRODZ-DEM

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-80    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,42 153 GRODZ-DEM

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-80    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,10 153 GRODZ-DEM

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-87    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-87    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,00 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  6,00 154 K GRODZEŃ

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  60,00 154 K GRODZEŃ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

LĘBORK 15-09-1-10-138   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 139 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-138   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  40,00 167 KONTR-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-138   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 139 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-139   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 139 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-139   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  40,00 167 KONTR-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-139   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 139 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-161   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-161   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 167 KONTR-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-161   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-199   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-199   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 167 KONTR-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-199   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-199   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-199   -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 167 KONTR-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-199   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-200   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-200   -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  6,00 167 KONTR-RYJ
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LĘBORK 15-09-1-10-200   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-60    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-60    -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  6,00 167 KONTR-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-60    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-65    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 139 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-65    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  40,00 167 KONTR-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-65    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 139 PUŁ-RYJ

O-PALIK LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

O-POZ

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 404 GODZ MH23

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 400 GODZ RH23

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  15,00 398 GODZ RU8

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

LĘBORK 15-09-1-10-104   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

LĘBORK 15-09-1-10-11    -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

LĘBORK 15-09-1-10-136   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

LĘBORK 15-09-1-10-3     -j   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

O-SMIECI

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZM

LĘBORK 15-09-1-10-161   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,96 127 ZAB-UPAK

LĘBORK 15-09-1-10-199   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,66 127 ZAB-UPAK

LĘBORK 15-09-1-10-199   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,60 127 ZAB-UPAK

LĘBORK 15-09-1-10-200   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,88 127 ZAB-UPAK

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,72 127 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,20 127 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-109   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,00 127 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-144   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,40 127 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-144   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,60 127 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,04 127 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-164   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,48 127 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-165   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,80 127 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-165   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,48 127 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-203   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,06 127 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-206   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,12 127 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,24 127 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-22    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,40 127 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-81    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,60 127 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-88    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,78 127 ZAB-UPAK

O-ZWWTÓRM

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  1,00 160 KOR-DRWI

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- m3  1,00 160 KOR-DRWI

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 156 PORZ-SPAL

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

OCHRP

P-INFO

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 404 GODZ MH23

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 400 GODZ RH23

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

P-INNE
LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8
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OCHRP

P-INNE
MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

LĘBORK 15-09-1-10-2     -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

LĘBORK 15-09-1-10-2     -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

LĘBORK 15-09-1-10-2     -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 173 ODN-PASP

LĘBORK 15-09-1-10-2     -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 171 PPOŻ-PORZ

P-PORZ

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,35 171 PPOŻ-PORZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 174 DOZ DOG

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 399 GODZNOC

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  16,00 174 DOZ DOG

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 399 GODZNOC

OCHRPR
OP-BUDKIS MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  20,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P
MAŁOSZYCE 15-09-1-11-86    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-86    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

IIIB

LĘBORK 15-09-1-10-63    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  518,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-63    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-63    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  518,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-63    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

IVD

LĘBORK 15-09-1-10-133   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  317,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-133   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  317,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-143   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  598,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-143   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  598,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-166   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-166   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-23    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  576,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-23    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-23    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  576,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-23    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00   2 CWD-D

POZ-P

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 403 GODZ MH8

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  21,00 397 GODZ PILA

PR

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

PTP

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

PTW

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

TPP

LĘBORK 15-09-1-10-4     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-4     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-4     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  296,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-4     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D
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TPP

LĘBORK 15-09-1-10-4     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  296,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-4     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-57    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-57    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-57    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-57    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-57    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-57    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-57    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-57    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-5     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  213,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-5     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-5     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-5     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-5     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-5     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-6     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  442,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  442,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-6     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-6     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-7     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-7     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-106   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-106   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-166   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-166   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-206   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-206   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-71    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-71    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-72    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-72    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-73    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-73    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-73    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-73    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-73    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-73    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

TWP

LĘBORK 15-09-1-10-8     -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-8     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-8     -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-8     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-114   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-114   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-69    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-69    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-OBEDUK
MAŁOSZYCE 15-09-1-11-68    -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 404 GODZ MH23

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-68    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 400 GODZ RH23

UT-PARK
LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 404 GODZ MH23

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 400 GODZ RH23

UT-TURYST
LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 404 GODZ MH23

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 400 GODZ RH23
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Pakiet: 8

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ
UT-TURYST

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-68    -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 404 GODZ MH23

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-68    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 400 GODZ RH23
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