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CP

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-23    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,62 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-23    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,93 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-23    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,33 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-24    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,56 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-25    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,28 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-27    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,51 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-27    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,06 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-2     -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,28 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-3     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,11 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-3     -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,42 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-3     -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,00 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-43    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,10 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-43    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-46    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,26 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-46    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,26 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-46    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,54 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-46    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,13 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-46    -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,11 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-46    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,05 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-48    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,94 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-48    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,10 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-48    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,06 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-5     -m   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,32 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-5     -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,48 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-5     -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,15 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-67    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,92 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-74    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,97 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-74    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,49 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-74    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,45 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-75    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,85 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-75    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,36 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-84    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,12 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-97    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,69 116 CP-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-97    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,08 116 CP-W

CW

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-10    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,56 112 CW-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-10    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,17 112 CW-W

1/11



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2023/06

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CW

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-12    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,04 112 CW-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-12    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,18 112 CW-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-14    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,53 112 CW-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-31    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 112 CW-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-31    -t   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,05 112 CW-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-33    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,93 112 CW-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-33    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,48 112 CW-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-3     -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,21 112 CW-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-3     -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,10 112 CW-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-46    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,59 112 CW-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-46    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,37 112 CW-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-58    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,04 112 CW-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-5     -r   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,15 112 CW-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-5     -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,14 112 CW-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-60    -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,88 112 CW-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-78    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,71 112 CW-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-81    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,46 112 CW-W

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-84    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,49 112 CW-W

MA-PORZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-116   -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  15,00 149 PORZ-STOS

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-116   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,21  19 WPOD-N

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-116   -p   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  29,00 149 PORZ-STOS

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-116   -p   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,28  19 WPOD-N

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-23    -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  18,00 149 PORZ-STOS

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-23    -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  0,36  19 WPOD-N

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-24    -f   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  1,05  47 PORZ-GRAB

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-24    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  1,05  19 WPOD-N

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-27    -a   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  1,37  47 PORZ-GRAB

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-27    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  1,37  19 WPOD-N

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-27    -f   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,40  47 PORZ-GRAB

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-27    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,40  19 WPOD-N

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-29    -i   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  1,59  47 PORZ-GRAB

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-29    -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  1,59  19 WPOD-N

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-29    -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  17,00 149 PORZ-STOS

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-29    -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,53  19 WPOD-N

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-3     -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  30,00 149 PORZ-STOS

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-3     -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  0,82  19 WPOD-N

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-4     -i   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,38  47 PORZ-GRAB
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Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-4     -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  0,38  19 WPOD-N

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-55    -a   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  1,77  47 PORZ-GRAB

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-55    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  1,77  19 WPOD-N

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-56    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  23,00 149 PORZ-STOS

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-56    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  0,47  19 WPOD-N

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-58    -a   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  1,91  47 PORZ-GRAB

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-58    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  1,91  19 WPOD-N

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-59    -b   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  2,44  47 PORZ-GRAB

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-59    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  2,44  19 WPOD-N

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-97    -h   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,63  47 PORZ-GRAB

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-97    -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,63  19 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-234   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,12 103 DOW-SADZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-234   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,12 103 DOW-SADZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-234   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-234   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,12  95 SADZ WIEL

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-234   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,12 103 DOW-SADZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-57    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,96 103 DOW-SADZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-57    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,65 103 DOW-SADZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-57    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,61 103 DOW-SADZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-57    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-57    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,61  95 SADZ WIEL

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-57    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  9,06  68 WYK-PA5CZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-57    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,96 103 DOW-SADZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-57    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,65 103 DOW-SADZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-82    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,67 103 DOW-SADZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-82    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,33 103 DOW-SADZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-82    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-82    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-82    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,00  95 SADZ WIEL

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-82    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  5,99  68 WYK-PA5CZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-82    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,67 103 DOW-SADZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-82    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,33 103 DOW-SADZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-82    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,76 103 DOW-SADZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-82    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,47 103 DOW-SADZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-82    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,23 103 DOW-SADZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-82    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-82    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,23  95 SADZ WIEL
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Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-82    -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  9,32  68 WYK-PA5CZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-82    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,76 103 DOW-SADZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-82    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,47 103 DOW-SADZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-96    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,64 103 DOW-SADZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-96    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,64 103 DOW-SADZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-96    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-96    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,64  95 SADZ WIEL

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-96    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  8,39  68 WYK-PA5CZ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-96    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,64 103 DOW-SADZ

PIEL

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-13    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  3,54 109 KOSZ UC

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-31    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  2,70 109 KOSZ UC

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-31    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  1,96 109 KOSZ UC

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-31    -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 4 HA  0,62 108 KOSZ UB

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-57    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 2 HA  1,36 107 KOSZ UA

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-58    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  1,02 109 KOSZ UC

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-58    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  1,86 109 KOSZ UC

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-58    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 3 HA  1,44 108 KOSZ UB

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-82    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 2 HA  0,90 107 KOSZ UA

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-82    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 2 HA  1,40 107 KOSZ UA

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-83    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  1,96 109 KOSZ UC

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-96    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 2 HA  1,26 107 KOSZ UA

OCHRL

O-BOBRY

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

O-GRODZR

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-23    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-23    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,26 145 GRODZ-DEM

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-24    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-24    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,80 145 GRODZ-DEM

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-2     -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-2     -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,20 145 GRODZ-DEM

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-3     -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-3     -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,40 145 GRODZ-DEM

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-43    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-43    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,70 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-67    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-67    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 146 K GRODZEŃ

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-67    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  6,00 143 WYK-SLUPL
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OCHRL

O-SMIECI

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-24    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-24    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-27    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-27    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-58    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-58    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,51 117 ZAB-REPEL

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-58    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-58    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-58    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-58    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-58    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-58    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,72 117 ZAB-REPEL

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-96    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-96    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,24 117 ZAB-REPEL

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-96    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-96    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,22 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-13    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,86 119 ZAB-UPAK

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-31    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,60 119 ZAB-UPAK

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-31    -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,33 119 ZAB-UPAK

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-31    -r   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  1,38 119 ZAB-UPAK

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-4     -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,90 119 ZAB-UPAK

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-75    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,44 119 ZAB-UPAK

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-76    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,56 119 ZAB-UPAK

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-80    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,45 119 ZAB-UPAK

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-83    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  4,04 119 ZAB-UPAK

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-83    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,11 119 ZAB-UPAK

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-98    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,78 119 ZAB-UPAK

O-ZWWTÓRK

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  0,50 128 KOR-P

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  30,00 128 KOR-P

POZ CP-P Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-67    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D
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POZ

CP-P Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-67    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

IB

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-24    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-24    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00   2 CWD-D

IIIAU

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-58    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-97    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-97    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00   2 CWD-D

IIIB

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-55    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  307,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-55    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  307,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  540,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  540,00   2 CWD-D

IIIBU

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-27    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-27    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-29    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-29    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00   2 CWD-D

IVD

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-116   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-116   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-116   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-116   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-23    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-23    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-3     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-3     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-4     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-4     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-56    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-56    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

IVDU

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-29    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-29    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

PM Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  60,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  130,00 384 GODZ RH8

PR

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  560,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  560,00   2 CWD-D

PTP

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 060,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 060,00   2 CWD-D
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PTW

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  182,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  182,00   2 CWD-D

TPP

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-26    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-26    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-26    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-26    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-27    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-27    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-29    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-29    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-29    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-29    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-43    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-43    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-44    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-44    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-44    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-44    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-44    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-44    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-45    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-45    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-45    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-45    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-46    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-46    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-48    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-48    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-52    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  268,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-52    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  268,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-52    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-52    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-52    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-52    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-5     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-5     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-5     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-5     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-5     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-5     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-5     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-5     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-61    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-61    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

TWP

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-29    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-29    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-30    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-30    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-46    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-46    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-59    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-59    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-5     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-5     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-5     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-5     -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-5     -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-60    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-60    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-61    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-61    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-75    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-75    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-80    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-80    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Knieja
Łuczańska 01-04-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 386 GODZ RU8
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