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1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do 
produkcji energii elektrycznej na na terenie pompowni działka nr 2575 w Lubenii. 
Efektem planowanego przedsięwzięcia jest zmniejszenie poboru energii elektrycznej z sieci 
publicznej oraz zastosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu realizacji robót objętych w punkcie 1.1 i jest dokumentem nadrzędnym w stosunku 
do projektu technicznego. 

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej 
specyfikacji. Możliwe jest zaproponowanie innych produktów równorzędnej jakości jednak 
w tym przypadku wszystkie niezbędne przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne 
muszą być wykonane na koszt wykonawcy. Jakakolwiek zmiana materiałowa musi zostać 
uzgodniona na piśmie z przedstawicielem inwestora i z zespołem projektowym 

Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji i 
ponadto: 

- uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach oraz warunkach 
wykonania i odbioru technicznego robót elektrycznych 
- uwzględniać wymagania PGE Dystrybucja S.A. 
- uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych 
- być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach. 
 
Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 
- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej 
- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych 

Poprawność wykonania i zgodność z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla części i 
całości projektowanych instalacji musi być stwierdzona na piśmie przez przedstawiciela 
Inwestora oraz zespół projektowy. Odbiór częściowy dotyczy w szczególności elementów 
instalacji, które ulegają zakryciu przez wykończenie budowlane. W przypadku 
niezadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca będzie musiał wykonać 
na własny koszt niezbędne poprawki, wymiany i przekładki instalacji. 

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej 
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. 

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej 
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, że wykonawca 
powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które nie są 
wprost wymienione w załączonych zestawieniach materiałowych takie jak np. wsporniki i 
uchwyty montażowe, rurki instalacyjne i dławiki kablowe na doprowadzeniach, wkładki 
bezpiecznikowe, ochronniki, wyłączniki nadmiarowo prądowe, różnicowprądowe itp. 
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Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi: 

- plany i schematy instalacji z uwzględnieniem zmian dokonanych na budowie w 
stosunku do projektu wykonawczego, 
- pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z 
zespołem projektowym, 
- dokumenty w sprawie dostawy energii elektrycznej 
- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi 
urządzeniami i materiałami, 
- protokoły prób i pomiarów pomontażowych, 
- instrukcję użytkowania instalacji elektrycznych i systemów telekomunikacyjnych, 
- protokoły szkoleń personelu użytkownika, 
 
Dokumenty powyższe mają zostać przekazane w uzgodnionej ilości egzemplarzy, w 
czytelnej, opracowanej graficznie formie, ze spisem treści. 

Na życzenie inwestora wykonawca dostarczy do wglądu materiały elektryczne dla 
wyposażenia budynku. Mogą to być przede wszystkim elementy wykończeniowe tzn. 
oprawy i osprzęt elektryczny, tablice rozdzielcze itp. Wymagania wyżej określone należy 
traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom i rozszerzeniom w ramach ogólnych i 
szczegółowych warunków kontraktowych. 

 
1.3 Zakres robót ujęte ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót i obejmują: 

- Wykonanie robót budowlanych: montażowych instalacyjnych, elektrycznych, 
- Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej pracy instalacji, 
- Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej do montażu paneli fotowoltaicznych, 
- Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych,  
- Dostawa i montaż całej infrastruktury technicznej towarzyszącej dla instalacji 

fotowoltaicznej tzn. falowników, paneli, liczników etc., 
- Budowa połączeń kablowych między modułami, 
- Instalacja ochrony odgromowej i przepięciowej zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami, 
- Wykonanie ogrodzenia dla instalacji fotowoltaicznych, 
- Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej instalacji elektrycznej, 

- Wykonanie rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń, 
- Opracowania instrukcji obsługi i przeszkolenie użytkowników, 
- Opracowanie instrukcji P.poż. dla instalacji fotowoltaicznej, 

 
1.4. Określenia podstawowe i definicje 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Inwestora), upoważniona 
do nadzoru nad realizacją robot i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora. 
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Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robot według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robot w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
Rozdzielnia – jest to wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej składająca się z 
urządzeń rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego napięcia 
znamionowego 
Uziemienie – połączenie części uziemianych (części czynnej, części przewodzącej 
dostępnej, części obcej) z ziemią. 
Przewód uziemiający – przewód łączący część uziemioną z uziomem 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Listwy instalacyjne – Są wykonane z tworzyw sztucznych i służą do układania przewodów. 
Zaleta stosowania to wymienialność instalacji. 
Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej - Korytka metalowe i listwy 
instalacyjne powinny spełniać wymagania normy PN-E-05100-1 i pr. PN-E-05100-2. 
Łączniki wtyczkowe – gniazda elektryczne – Gniazda powinny spełniać normę PN-IEC 
884-1+A 1996, PNE –93201:1997. Gniazda muszą być dopuszczone do stosowania na 
rynku polskim. 
Wyłączniki nadprądowe instalacyjne – Wyłączniki budowane są jako jedno-, dwu-, troj 
oraz czterobiegunowe. Stosować wyłączniki zgodne z normą PN-90/E93002, EN 60898. 
Rozłączniki bezpiecznikowe – są konstrukcjami dwuczłonowymi i składają się z dwoch 
zasadniczych elementów: podstawy, w której umieszczone są m.in. zaciski przyłączeniowe, 
styki wtykowe wkładek bezpiecznikowych oraz styki główne nieruchome rozłączne wraz z 
komorami gaszeniowymi; ruchomej pokrywy (często odejmowalnej od podstawy), na ktorej 
są zamocowane wkładki bezpiecznikowe wraz z stykami ruchomymi rozłącznymi, a także 
mechanizm napędowy z dźwignią ręczną. 
Wyłączniki główne – Stosować wyłączniki spełniające normę EN60947-2. 
Ograniczniki przepięć –Zastosowane urządzenia powinny spełniać następujące normy : 
PN-IEC 61024-1:2001, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, normatywami elektrycznymi, ST, zaleceniami Inspektora 
nadzoru oraz nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z zasadami Prawa 
Budowlanego. 
Wszelkie odstępstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzęcie lub urządzeniach 
muszą być uzgadniane z Inwestorem. 
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1.5.1. Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robot montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
a) projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664), 
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664), 
c) dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
d) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
e) protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robot zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
f) dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Montaż elementów wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montażowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST są uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów instalacji muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami i certyfikatami. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu instalacji, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy instalacji zdemontowane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robot okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 5 egzemplarzach 
i przedłoży je Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia. Dodatkowo poza Specyfikacjami, 
rysunkami i innymi informacjami zawartymi w umowie. 
Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i 
inne dane potrzebne do wykonania robot oraz do określenia parametrów technicznych 
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, 
ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być 
sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu. 
Kierownik Budowy powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące 
rysunków, dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę. Te komentarze lub 
zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli nie zgłosi zastrzeżeń na 
piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien 
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skonsultować się z Kierownikiem Budowy. Notatka dotycząca konsultacji powinna być 
dostarczona przed datą konsultacji oraz, jeśli jest to wymagane przez Kierownika Budowy, 
Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w wymaganej ilości kopii przed datą konsultacji. 
Terminy związane z czasem akceptacji rysunków przez Kierownika Budowy oraz czas. 
dostarczenia rysunków przez Wykonawcę określone zostaną na etapie zawarcia kontraktu. 
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone 
Kierownikowi Budowy w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robot. 
Wykonawca powinien dostarczyć Kierownikowi Budowy rysunki powykonawcze w pięciu 
egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka Robot, który będzie przekazany do użycia 
lub będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim 
ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed datą przekazania. Forma rysunków powinna 
być zgodna z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 
2003 r. oraz ze zmianami z dn. 6.11.2008r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego". O ile rysunki wykonawcze przekazywane były w wersji 
elektronicznej Kierownik Budowy ma prawo Żądać przekazania rysunków 
powykonawczych w takiej postaci. 
Roboty nie ujęte w ST wykonywać wg: obowiązujących norm i przepisów, instrukcji DTR 
urządzeń. 
 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot 
wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na 
terenie budowy. 
 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie 
budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
instalacji elektrycznych i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na budowie. 
 
1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robot instalacyjnych od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.8. Stosowanie się do przepisów prawa oraz innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robot, np. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty 
 
1.6. Klasyfikacja robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robot 
instalacyjnych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

Wspólny Słownik Zamówień ( KODY CPC) :  
CPV 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części  
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
CPV 45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych 
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
CPV 45350000-5 Instalacje mechaniczne 
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Właściwości wyrobów budowlanych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robot powinny spełniać wymagania 
polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru krajowych aktów 
prawnych (PN-EN), a w przypadku materiałów i urządzeń dla których nie ustanowiono 
normy – aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 
Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom 
użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w 
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których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 
Dopuszcza się cztery sposoby oznakowania wyrobów: 
- oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 
- oznakowanie polskim znakiem budowlanym; 
- wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób 
budowlany; 
- wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 
sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą 
dokumentacją oraz z innymi przepisami. 
Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie na podstawie przepisów z przed 1.05.2004 r. nadal nadają się do stosowania 
przy wykonywaniu robot budowlanych. 
Szczegóły dotyczące poszczególnych grup materiałowych omówiono przy opisie robot 
budowlano - instalacyjnych. 
 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robot. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robot. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robot, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robot i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
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2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robot niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj Robot, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później  
zmieniany bez zgody Inspektora. 
Na podobnych zasadach dopuszcza się zastosowanie materiałów o podobnych 
właściwościach i zbliżonym standardzie do wymienionych w dokumentacji i specyfikacji, w 
uzgodnieniu z projektantem i Inspektorem nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w specyfikacji, dokumentacji i programem zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora, może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robot. 
Dobór właściwego sprzętu, maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującą technologią 
wykonywania i prowadzenia danego odcinka robot. Wykaz sprzętu podstawowego 
przewidzianego do wykonania robot 
budowlanych: 
- spawarka elektryczna 300 A, 
- wiertarki itp. sprzęt ręczny 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robot, 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
ustawowych ograniczeń obciążenia na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Przewidziane środki transportu kołowego: 
- samochód dostawczy ład. 0,9 t. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, kontrolą jakości, projektu organizacji 
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 
projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.1.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna ST, przedmiary robot oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy 
(kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
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W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacją i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
5.2. Instalacja fotowoltaiczna 

 
Zakres wykonywanych robót objętych specyfikacją obejmuje zakup i montaż instalacji     
fotowoltaicznej służącej do produkcji energii elektrycznej na na terenie pompowni działka 
nr 2575 w Lubenii Instalację fotowoltaiczną podłączyć do R-pompowni.  

           Podstawowymi elementami instalacji fotowoltaicznej są: 
 
5.2.1. Panele fotowoltaiczne 
 

Podstawowym elementem instalacji fotowoltaicznej są panele fotowoltaiczne - 
(inaczej moduł fotowoltaiczny), układ połączonych szeregowo lub szeregowo-
równolegle ogniw słonecznych - elementów półprzewodnikowych, w których 
następuje konwersja energii promieniowania słonecznego (światła) w energię 
elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego. Zestaw fotoogniw jest 
umieszczony pomiędzy foliami przezroczystymi EVA oraz za szybą ze szkła 
hartowanego. Całość jest zamknięta w sztywnej, lekkiej ramie aluminiowej.  
Moduły powinny być instalowane w miejscach w których będą mieć maksymalne 
nasłonecznienie przez cały rok. Przy wyborze miejsca, należy unikać lokalizacji 
zadrzewionych oraz znajdujących się w pobliżu budynków lub innych obiektów, 
mogących rzucać cień na moduły, szczególnie w miesiącach zimowych, kiedy łuk 
słońca przebiega nisko nad horyzontem. Zacienienie modułu powoduje straty mocy 
na wyjściu, nawet jeżeli w skrzynkach przyłączowych zostały przewidziane diody 
obejściowe, mające na celu ograniczanie tego rodzaju strat. Silne zacienienie 
skutkuje odłączeniem ogniw przyczyniając się tym samym do spadku natężenia 
prądu. Panele łączone szeregowo powinny być ustawione w tym samym kierunku i 
pod tym samym kątem nachylenia. Różne ustawienia lub kąty mogą skutkować 
utratą mocy z powodu różnic w ekspozycji na promieniowanie słoneczne, co 
skutkować może zmniejszeniem wydajności prądowej obwodu. Lokalizację paneli i 
kąty nachylenia podano w projekcie. 
Panele powinny zostać podzielone na obwody elektryczne (łańcuchy) zgodnie z 
zaleceniami producenta inwertera, w kwestii obciążalności wejść obwodów DC. 
Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na zalecenia producenta. 
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Panele fotowoltaiczne to najważniejszy, najdroższy i najbardziej narażony na 
obciążenia element instalacji fotowoltaicznej dlatego wymaga się zastosowania 
paneli wysokiej jakości.  
Po zainstalowaniu modułów wykonawca w obecności zamawiającego lub 
inspektora nadzoru wykona badanie kamerą termowizyjną modułów 
fotowoltaicznych oraz wyznaczy krzywą IV (prądowo-napięciową) każdego 
łańcucha. Badania należy wykonać przy nasłonecznieniu min 800W/m2. 
Ponadto w całym okresie gwarancji wydajności modułów Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość przebadania paneli kamerą termowizyjną, 
wyznaczenia krzywej IV oraz oddania na koszt wykonawcy 2% modułów do 
badań laboratoryjnych celem potwierdzenia parametrów technicznych. W 
przypadku negatywnego testu próbek, Zamawiający może zwiększyć bez 
ograniczeń ilość badanych modułów w laboratorium.  
 
Minimalne parametry techniczne dla modułów fotowoltaicznych: 
- Technologia Si-Mono 
- Moc znamionowa 350Wp (± 5%) 
- Tolerancja 3% 
- Napięcie jałowe (Voc) do 47V 
- Napięcie przy maksymalnej mocy (Vmpp) do 38V 
- Prąd zwarciowy (Isc) 10,74A 
- Prąd przy maksymalnej mocy (Impp) 10,22A 
- Sprawność 18% 
- Gwarancja na produkt min 15 lat,  
- liniowa utrata wydajności po 25 latach eksploatacji nie więcej niż 17% 
- Wysokiej przejrzystości szkło hartowane 
- Warstwa antyrefleksyjna 
- Klasa stosowania A – bez pęknięć, uszczerbań, odbarwień i innych niewidocznych 

defektów 
- Klasa ogniowa C 
- Klasa bezpieczeństwa II 
- możliwość montażu na krótkim boku bez obniżenia wytrzymałości modułu na 

obciążenia statyczne i dynamiczne potwierdzona przez producenta 
  Wykonawca dostarczy wyniki testu elektroluminescencyjnego dla każdego modułu 

wydane przez producenta. 
Wymagane certyfikaty: 

• IEC 61215 – testy wytrzymałości  
• IEC 61730 – wymagania konstrukcji dla modułów fotowoltaicznych zapewniającą 

bezpieczną eksploatację   
• IEC 62804 – kontrola rezystancji PID (Potential Induced Degradation) 
• IEC 60904 – odporność  na  degradację  wywołaną  padającym światłem (LID) 
• IEC 61701 – testowanie modułów fotowoltaicznych w korozyjnym środowisku mgły 

solnej 
• IEC 62716 –badanie korozji w atmosferze amoniaku 
• Dla producenta ISO  9001,  ISO14001,  ISO18001 

 
Wymaga się aby co najmniej jeden instalator wykonujący montaż posiadał dyplom 
certyfikowanego instalatora wydany przez producenta paneli fotowoltaicznych oraz 
certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii wydany przez UDT 
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5.2.2. Konstrukcje 
 

Dla powyższego zadania zaprojektowano typową gruntową konstrukcję montażową, 
która będzie umożliwiać w pełni wydajną pracę instalacji fotowoltaicznej. Konstrukcja 
powinna być wbita poniżej strefy zamarzania. Panele fotowoltaiczne montowane będą 
na lekkiej konstrukcji wsporczej, stalowej, montowanej w gruncie bez 
fundamentowania. Konstrukcja wsporcza składa się z wspornikowych ram w 
rozstawie zgodne z zastosowanymi panelami. Ramy zamocowane są w gruncie 
poprzez wbicie słupków z profili C180x50x15x3zg na głębokość około 2,0m (poniżej 
strefy przemarzania). Wymagana nośność słupków 5kN, wymagana nośność słupków 
na wciskanie w grunt 17kN. Do słupka przymocowane są rygle z profili 
C180x50x15x3.5zg. Na ryglach opierają się płatwie z profili Z120x60x60x20x20x3. 
Konstrukcje wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, zgodnie z normą PN - EN ISO 
1461 i klasą korozyjności nie mniejszą niż C4 zgodnie z kategoriami korozyjności 
według PN-EN ISO 12944-2. Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiadać 
klasę korozyjności gwarantującą minimum 20 letnią odporność na korozję. Do 
skręcania konstrukcji stosować śruby ze stali nierdzewnej. Należy stosować podkładki 
ze stali nierdzewnej i nakrętki kołnierzowe sześciokątne ze stali nierdzewnej. 
Pomiędzy elementami aluminiowymi a stalą ocynkowaną stosować podkładki z 
tworzywa sztucznego. Nachylenie rygli wynosi 30o. Panele montowane są do płatwi 
za pomocą uchwytów aluminiowych. 
 
UWAGA! Nie dopuszcza się łączenia elementów montażowych różnych 
producentów. Należy zamontować kompletny system montażowy jednego 
producenta spełniający wymagania norm: 
 
PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1 oddziaływania na konstrukcje, część 1-3: - 
oddziaływania ogólne obciążenie śniegiem oraz wiatrem  
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 - Eurokod 1: oddziaływania na konstrukcje - część 1-
4: - oddziaływania ogólne - oddziaływania wiatru.  
Ponadto konstrukcje powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami PN-EN 
1090-1, PN-EN 1090-2+A1 dla konstrukcji stalowych i PN-EN 1090-3 dla konstrukcji 
aluminiowych. lub równoważne, konstrukcja musi spełniać wymagania dyrektywy 
2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. 
Wymagania odnośnie konstrukcji: 
 stosować lekkie konstrukcje systemowe przeznaczone do montażu modułów 

fotowoltaicznych na dachach odpowiedniego rodzaju lub na gruncie, 
 stosować elementy wsporcze, szyny, klemy, haki, kotwy, śruby z jednego systemu 

montażowego, 
 należy zastosować system montażowy zapewniający odporność na parcie wiatru w 

strefie wiatrowej odpowiedniej dla miejsca instalacji. 
 
Konstrukcje nośne powinny być wykonane przez firmę specjalizującą się w produkcji 
systemów montażowych dedykowanych do instalacji fotowoltaicznych. Producent 
takich konstrukcji powinien mieć wdrożony system kontroli jakości produkcji 
ISO9001:2008.Konstrukcje muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, dopuszczenia 
oraz dokumenty potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa 
oraz normami technicznymi wystawionymi przez niezależne jednostki certyfikujące. 
System montażowy musi zostać zaprojektowany i dobrany w taki sposób, aby 
zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej w okresie min. 25 lat. 
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System montażowy powinien zapewnić ekwipotencjalizację pomiędzy ramą modułu 
fotowoltaicznego a elementami konstrukcji wsporczej na której moduł został położony 
np. poprzez stosowanie specjalnych klem z „ząbkami” lub podkładek „uziemiających” 
podczas montażu anodowaną powłokę ramy modułu. W ostateczności w przypadku, 
gdy system montażowy nie zapewni ekwipotencjalizacji należy wykonać połączenia 
pomiędzy poszczególnymi ramami modułów fotowoltaicznych oraz elementami 
konstrukcji wsporczej na której moduły zostały położone. Nie dopuszcza się montażu 
modułów fotowoltaicznych z ramami aluminiowymi bezpośrednio na stalowych 
profilach ocynkowanych. 
W zakresie montażu samej konstrukcji jak i modułów fotowoltaicznych należy ściśle 
przestrzegać wytycznych producentów i stosować się bezwzględnie do instrukcji 
planowania i montażu. 
Montaż konstrukcji powinien być dokonywany przez osoby przeszkolone oraz mogące 
wylegitymować się certyfikatem ukończenia szkolenia u producenta konstrukcji do 
montażu modułów fotowoltaicznych . 
Uwaga! 
Certyfikaty muszą obejmować kompletne systemy montażowe. Nie dopuszcza się 
certyfikatów na poszczególne elementy. 

 
5.2.3. Tablice rozdzielcze prądu stałego PV-DC i prądu zmiennego PV-AC 
 

Stronę DC generatora fotowoltaicznego należy zabezpieczyć przed skutkami 
wyładowań atmosferycznych oraz przed powstaniem w łańcuchach modułów prądów 
wstecznych. W skrzynkach rozdzielczych DC należy zainstalować ochronniki 
przeciwprzepięciowe chroniące moduły od skutków wyładowań atmosferycznych. 
Dobór napięcia pracy ochronników PP powinien uwzględniać sposób połączenia 
modułów oraz ich parametry elektryczne. Wszystkie zainstalowane skrzynki 
zabezpieczeń stałoprądowych muszą być certyfikowane do napięcia stałego min 
1000V, muszą posiadać klasę ochronności przynajmniej IP65 jak i być odporne na 
działanie szkodliwych warunków atmosferycznych oraz promieniowania UV.  
Wymagania dla ograniczników przepięć DC: 
 Ogranicznik DC typ 1+2 układ odłączający typu Y odporny na błędy połączeniowe 

zastosowanie wg. VDE 0100-712 
 Wyrównanie potencjałów w ochronie odgromowej zgodnie z VDE 0100-443 
 zgodny z EN 50539-11 
 Zdolność odprowadzania prądu: min 20 kA (8/20) na biegun 
 Niski napięciowy poziom ochrony DC: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC) 
 Optyczna sygnalizacja uszkodzenia, do stosowania w rozdzielnicach 
 

Z rozdzielni R-pompowni należy wyprowadzić obwód zasilający inwerter.  
Jako zabezpieczenie obwodu instalacji projektuje się wyłącznik nadmiarowo prądowy o 
charakterystyce B i czasie zadziałania poniżej 0,2s zabudowany w rozdzielnicy R-
pompowni. Szczegóły techniczne sposobu przyłączenia przedstawione zostały na 
schemacie elektrycznym.  
Wyprowadzone obwody zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo prądowymi o 
parametrach podanych na schemacie zasilania. 
Obwody te zasilać będą projektowane inwertery (falowniki) poprzez projektowane 
rozdzielnice AC-PC, które należy wyposażyć w wyłączniki różnicowoprądowe klasy B 
i prądzie upływu 100mA. Wszystkie zainstalowane skrzynki zabezpieczeń 
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stałoprądowych muszą być certyfikowane. W związku z tym, że są zabudowane we 
wnętrzu budynku mogą posiadać klasę ochronności przynajmniej IP40. 

 
5.2.4. Inverter 
 

Inwerter– falownik, urządzenie, którego podstawową funkcją jest zamiana prądu stałego 
(DC) generowanego przez moduły PV na prąd przemienny (AC) o napięciu i 
częstotliwości zgodnych z parametrami sieci OSD. Inwerter powinien zawierać 
elektroniczny, programowalny układ sterujący oraz rozłącznik DC oraz AC – 
współpracujący z przekaźnikiem kontroli faz, który działa jako zabezpieczenie przed 
pracą wyspową (rozłącza generator przy wykryciu zaniku fazy lub asymetrii). 
Inwerter musi posiadać zabudowane wewnątrz następujące zabezpieczenia: 
 układ rozłączników. 
 zabezpieczenia przed pracą wyspową dla instalacji fotowoltaicznej – które monitorują 

zakres zmian częstotliwości sieci, falownik fotowoltaiczny dokonuje próbkowania 
częstotliwości sieci, przypadku braku synchronizacji falownika z częstotliwością sieci 
następuję automatyczne odłączenie układu wytwórczego energii elektrycznej.  

 zabezpieczenia przed podaniem napięcia do sieci znajdującej się w stanie 
beznapięciowym. 

 
Wymogi dotyczące inwertera 
- technologia beztransformatorowa, 
- moc inwertera minimum 8kW  
- maksymalne napięcie wejściowe DC nie mniejsze niż 1000V, 
- dopuszczalny prąd wejścia nie niższy niż 11 A na każde wejście, 
- minimalne napięcie MPPT nie wyższe niż 160 V ; 
- Maksymalne napięcie MPPT nie niższe niż 960 V ; 
- minimum dwa układy śledzące punkt maksymalnej mocy (MPPT)  
- maksymalna sprawność nie mniejsza niż 98,2%, ważona 98% 
- zabezpieczenie inwerterów –wbudowany rozłącznik DC, 
- pobór energii w nocy – poniżej 1 W 
- gwarancja producenta minimum 5 lat 
- stopień ochrony min. IP 65, 
- zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją, 
- Monitoring sieci, ochrona przed tworzeniem wysp, konfigurowany współczynnik 
mocy, konfigurowane w zależności od kraju wartości progowe  
- Emisja hałasu  <45dB 
 
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI  
 ramach dokumentacji projektowej wymagane są inwertery szeregowe, zgodne z 

obowiązującymi dla tych urządzeń europejskimi i polskimi normami energetycznymi i 
budowlanymi, IEC 62109; VDE0126, PN-EN 61000-3-2 

 wymagane są instrukcje obsługi, instrukcje instalacji i wszystkie wymagane 
certyfikaty dopuszczające do stosowania produktów na polskim rynku (CE EMC, 
LVD lub równoważne) 

 wymagane jest aby falownik posiadał raport z badań harmonicznych. 
Wymaga się aby instalator wykonujący montaż posiadał dyplom certyfikowanego 
instalatora do zastosowanego inwertera oraz certyfikat instalatora odnawialnych źródeł 
energii wydany przez UDT. 
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5.2.5. Okablowanie 

 
Połączenia pomiędzy poszczególnymi modułami mają zostać wykonane kablami 
fabrycznymi za pomocą dedykowanych złączek w standardzie MC4. Powstały łańcuch 
składający się z modułów zostanie włączony do inwertera. Połączenie wykonane 
zostanie specjalnym bezhalogenowym kablem odpornym na promieniowanie UV, 
dedykowanym do stosowania w instalacjach fotowoltaicznych. Przekrój oraz typ kabla 
powinien być dobrany zgodnie z zasadami doboru przewodów elektroenergetycznych.  
Wymagane certyfikaty: PN-EN 50618:2015-03 
 
Kable instalacji DC muszą być bezpiecznie prowadzone, tak aby nie została uszkodzona 
ich izolacja. Również w czasie pożaru, strażacy muszą mieć możliwość bezpiecznego 
ewakuowania ludzi. Zgodnie z VDE-AR-2100-712 ochrona kabli DC jest możliwa 
dzięki zastosowaniu odpowiedniej izolacji lub kanałów przeciwpożarowych zgodnie z 
DIN4102. Masa Pyroline Sun PV pozwalana zabezpieczenie kabli DC w drogach 
ewakuacyjnych zgodnie z normami. 
 

5.3. Ochrona przeciwprzepięciowa 
 
Wykonawca zamontuje system odgromowy instalacji fotowoltaicznej wraz z odbiorem 
technicznym i pomiarami. W przypadku istniejącego systemu odgromowego 
wykonawca rozbuduje go i przeprowadzi ponowne pomiary i odbiór systemu. Dla 
spełnienia wymogów ochrony przeciwporażeniowej oprócz izolacji podstawowej 
zastosować samoczynne wyłączenie zasilania dobrane do mocy inwertera i przekroju 
kabla oraz wyłączniki różnicowo-prądowe typu A. Do ochrony przepięciowej należy 
zastosować ogranicznik przepięć T1 + T2, zamontowany jak najbliżej modułów 
fotowoltaicznych w skrzynce odpornej na UV o klasie ochronności przynajmniej IP65. 

 
5.4. Ogólne wymagania stawiane robotom, urządzeniom i usługom 

 
Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami 
wymagań Zamawiającego oraz poszukiwania wyjaśnień, jeżeli cokolwiek jest 
niezrozumiałe lub jest według niego szkodliwe dla projektu.  
Wykonawca deklaruje, że: 

 zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia obejmujących opis przedmiotu zamówienia i warunki umowy i uzyskał 
wiarygodne informacje o wszystkich wymaganiach i zobowiązaniach, które w 
jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter oferty lub wykonanie 
robot; 

 zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia; 

 zwizytował i dokonał inspekcji placu budowy i jego otoczenia oraz zapoznał się z 
infrastrukturą techniczną obiektów, w celu oszacowania, na własną odpowiedzialność, 
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na własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do 
projektowania i wykonania robot montażowych; 

 ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich 
szczegółów robot i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, 
realizując roboty czy kompletując dostawy urządzeń; 

 nie będzie wykorzystywać braków lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji, 

 sporządzi projekt budowlany oraz wykona wszelkie roboty budowlane niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania obiektów i celu któremu mają służyć oraz do odbioru 
budowlanego. 

  
5.5. Wymagania stawiane materiałom i urządzeniom 

1. Należy stosować wyłącznie urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, 
względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi 
przez uprawnione jednostki kwalifikujące. 

2. Nadzór nad montażem instalacji fotowoltaicznych i elektrycznych powinien być 
wykonany przez osobę spełniającą przynajmniej jedno z wymagań określonych 
poniżej: 

a. może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. ma 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności 
instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, o czym jest mowa w Rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.); 

b. posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, 
wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi 
zmianami) – w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji; 

3. Urządzenia wchodzące w skład instalacji powinny: 

 być fabrycznie nowe, 

 posiadać gwarancję producentów głównych urządzeń na co najmniej 10 lat od daty 
uruchomienia instalacji, 

 posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 3 lata, 

 posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim. 
 

5.6. Wykonanie robót, dostawa, montaż urządzeń i instalacji 
W zakres zamówienia związany z wykonaniem robot budowlanych i montażowych 
wchodzą: 
1. Ustanowienie Kierownika robót. 
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2. Wykonanie robot budowlanych, montażowych i instalacyjnych, zgodnie przepisami 
Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, w tym dostawę i montaż 
wszystkich urządzeń zgodnie z opisem technologicznym zawartym w niniejszym 
opisie przedmiotu zamówienia i w zatwierdzonym przez Zamawiającego projekcie 
budowlanym. 

3. Przeprowadzenie rozruchu poszczególnych elementów instalacji. 
4. Zapewnienie potrzebnego nadzoru do przeprowadzania rozruchu. 
5. Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i 

konserwacji wszystkich urządzeń i wyposażenia objętych niniejszym opisem 
przedmiotu zamówienia i zatwierdzonym projektem budowlanym. 

6. Uzyskanie dla dostarczonych i zamontowanych urządzeń, o ile wymagane, 
niezbędnych pozwoleń na ich dopuszczenie do eksploatacji i użytkowanie (UDT, 
PEC, PIP, Sanepid, PIOŚ i inne) 

Usuwanie usterek, dokonywanie napraw oraz przeglądów konserwacyjnych w trakcie 
trwania okresu gwarancji i rękojmi 
 

5.7. Ochrona przeciwporażeniowa 
1. Przewody sieci ochronnej i uziemiające przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych 
lub nieruchomych przedmiotów metalowych należy układać sposób stały. 
2. Układanie i łączenie izolowanych przewodów wielożyłowych, w których jedna z żył 
spełnia funkcje przewodu ochronnego, należy wykonać wg. wymagań a ponadto 

a) połączenia śrubowe należy wykonać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm ze stali 
odpornej na korozję lub odpowiednio przed nią zabezpieczonych, 
b) połączenia śrubowe należy wykonać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co 
najmniej dwa zwoje gwintu śruby; nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i 
zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym rozluźnianiem, 
c) powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć 
wazeliną bezkwasową. 

3. Zaciski ochronne należy wykonać następująco: 
a) zacisk ochronny powinien być na stałe przymocowany do chronionych urządzeń i 
maszyn 
elektrycznych bądź innych przedmiotów objętych dodatkową ochroną 
przeciwporażeniową, 
b) zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz różnić się barwą kontrastującą z 
barwą urządzenia, do którego jest przymocowany, 
c) zaciski ochronne powinny spełniać wymagania podane w pkt. 2. 

 
4. Oznakowania barwne należy wykonywać w następujący sposób: 

a) przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego – oznakować barwą 
jasnoniebieską 
b) przewody ochronne - oznakować kombinacją barwy zielonej i żółtej. Oznakowanie to 
realizować przez naniesienie przylegających do siebie zielonożółtych pasków o szerokości 
od 15 do 100 mm każdy. Izolacja żył powinna być zabarwiona tak, aby na końcach 
przewodu na długości 15 mm jedna z barw pokrywała co najmniej 30%, lecz nie więcej niż 
70%powierzchni, a druga pokrywała pozostałą część powierzchni przewodu, 
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c) kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do innych celów poza 
wyróżnianiem przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego, 
d) dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemożności 
zabarwienia przewodów. 

5. Montaż urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
a) Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy 
umocować i przyłączyć na stałe. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy 
umocować za pomocą śrub lub wkrętów do tablic rozdzielczych lub płyt montażowych. 
b) Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski 
łączeniowe tych aparatów. 
c) Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe 
rożnicowoprądowe, należy izolować jak przewody robocze. Przewodów ochronnych nie 
wolno uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć z przewodem ochronnym za lub przed 
wyłącznikiem. 

6. Próby montażowe 
a) Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być 
przeprowadzona próba montażowa, tj.:  
・ oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład,  
・ pomiary rezystancji uziemień,  
・sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania 
b) Na podstawie oględzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
należy sprawdzić, czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną i 
niniejszymi wymaganiami. W szczególności należy sprawdzić :  
・ prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych,  
・ rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych 
połączeń i przyłączeń, 
 ・ oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 
 ・prawidłowość mocowań urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
oraz ich połączeń z instalacją. 
 
5.8. Oznakowanie elementów na obiekcie 
Wszystkie elementy na obiekcie muszą oznakowanie zgodnie z projektem budowlano 
wykonawczym. 
- Tabliczki opisowe mocowane na elewacji rozdzielnic należy wykonać materiału 
odpornego na zniszczenie np. ebonit. Litery powinny być grawerowane. 
- Tabliczki opisowe będą odpowiadać opisom, funkcją i numerom oznakowania 
przedstawionym na schematach blokowych oraz schematach elektrycznych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości (ustalenie systemu kontroli jakości), w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonywania robot, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
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a) część ogólną: 
- organizację wykonania robot , w tym terminy i sposób prowadzenia robot, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub warunki bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robot, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań,  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robot: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robot, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz robot. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Przed przystąpieniem do danego odcinka robot Wykonawca powinien przedstawić 
wszystkie materiały do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru dokumentując 
stosownymi dokumentami odniesienia wraz z badaniami materiałów, które takich badań 
wymagają. Wszystkie pomiary i badania oraz częstotliwość ich wykonywania powinny 
być zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych lub instrukcjach i zaleceniach 
producenta. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robot z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. W trakcie badań i kontroli należy sprawdzać w szczególności: 
- zgodność z dokumentacją projektową, 
- jakość zastosowanych wyrobów i materiałów, 
- jakość wykonanego odcinka robot, dotyczącą m.in. estetyki, prawidłowości wykonania w 
stosunku do wymagań norm i aprobat technicznych, równości powierzchni płaszczyzn i 
wymiarów płyt (zgodnie z tolerancją), przyczepności naniesionych warstw okładzinowych, 
itp. 
 
6.3.Badania i pomiary 
 
Każda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna być poddana 
oględzinom i próbom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy 
została wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepisów.  
Oględziny instalacji powinny obejmować w szczególności sprawdzenie:  
• sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,  
• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 
(środowiskowych),  
• oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,  
• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,  
• oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i podobnych elementów,  
• poprawność połączeń wyrównawczych,  
• dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich obsługę i konserwacje,  
• stanu urządzeń – brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie 
bezpieczeństwa.  
Próby instalacji w zależności od potrzeby powinny obejmować:  
• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń 
wyrównawczych głównych i dodatkowych,  
• pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,  
• sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów,  
• sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,  
• próby biegunowości, wytrzymałości elektrycznej, działania (rozdzielnic, sterownic, 
napędów, blokad, itp.)  
• sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napięcia ( zanikiem 
lub nadmiernym obniżeniem).  
Przed przystąpieniem do pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polską Normą 
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b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, 
c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
3. bezwzględnie certyfikaty zgodności winny posiadać: 
· panele fotowoltaiczne 
· invertery 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru 
częściowego robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru 
robot dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną . 
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umownych. 
 
7.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoł odbioru 
ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
podstawowe dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą , tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- specyfikację techniczną (podstawową z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dokumenty zainstalowanego wyposażenia, dziennik budowy i rejestry (książki) obmiarów 
(oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, 
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
7.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności będzie określona w umowie z Wykonawcą. 


