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1.  WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca moze zaproponowa¢ produkt rdwnowazny lecz nie gorszy, z zachowaniem cech i parametréw technicznych i jako$ciowych zawartych w dokumentaci,
po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Inwestorem,Kierownikiem budowy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem. Do wniosku o zmiane rozwigzania
nalezy dotaczy¢ dokumenty wskazujace na réwnowazno$¢ techniczng i jakosciowa produktu (certyfikaty, atesty, $wiadectwa w zalezno$ci od wymagan i przepisow
odrebnych).

1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (okreslonej dalej skrétem ST) sa, zgodnie z [3], zbiory wymagan
niezbednych do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowo$ci wykonania poszczegoinych robét zwigzanych z planowang inwestycja: Remont chodnikow w dzielnicy Podgérze, w ramach projektu: ,Opracowanie
koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsiewzigcia Samowystarczalne dzielnice - uspofecznione dziatania zielone”.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej dotyczy przedmiotu wyszczegdlnionego w punkcie 1.1. i przyjetych rozwigzan technicznych oraz obowigzujacych
przepisow i norm. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.1.3. Zakres robét objetych ST

1. CcPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze - Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych:
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w terenie rowninnym;

2. CPV 45112000-5 Roboty przygotowawcze - Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej:
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm;
Odktad ziemi przy chodniku grunt. kat. II;

3. CPV45111000-8 Roboty przygotowawcze - Rozbiérka elementéw chodnikow:
Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x5 cm na podsypce piaskowej;
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej;
Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskoweyj;
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km wraz z kosztami utylizacji;

4. cPv45111000-8 Podbudowy - Profilowanie i zageszczanie podtoza:
Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw;
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

5. CPV45233000-9 Podbudowy - podbudowa z kruszywa:
Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie;
Wykonanie warstwy podbudowy z piasku stabilizowanego cementem (z wytworni) o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa, pielegnacja podbudowy przez
posypanie piaskiem i polewanie wodg;

6. CPV45233000-9 Elementy ulic - ustawienie obrzezy betonowych:
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25 cm na tawie fundamentowej, spoiny wypetnione zaprawg cementows;

7.  CPV 45233000-9 Nawierzchnie - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej:
Przetozenie kostki betonowej gr. 6 cm w chodniku z uwagi na nieréwnosci z wykorzystaniem materiatow istniejacych;
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;
Regulacja wysokosciowa wtazéw studni kanalizacyjnych i teletechnicznych umiejscowionych w chodniku;

8. cPv4510000-8 Roboty wykoriczeniowe - Umocnienie powierzchniowe, zabezpieczenia:
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1l;
Utozenie ziemi z odktadu na terenach zielonych wraz z wyprofilowaniem terenu umozliwiajacego odprowadzenie wody grunt. kat. Ill;
Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm;
Dow0z i reczne rozrzucenie torfu na terenie przy chodniku;

1.1.4. Okre$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego,

2) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezacej konserwaciji, przy czym dopuszcza sig¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym, 9) urzadzeniach
budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki,

3) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy,

4) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego przydatno$é¢ do stosowania w budownictwie,

5) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

6) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

7) materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
DP i ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8) poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisanej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

9) budowli drogowej - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czesc¢ stanowigca odrebny elementy
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet);

10) chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;
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11) droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

12) droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakoriczeniu;

13) jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

14) korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie;

15) konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

16) korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw;

17) koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;

18) nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki
dla ruchu;

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

c) Podbudowa zasadnicza - géma cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sig z jednej lub dwoch warstw.

d) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajacg lub odcinajaca.

e) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

f) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

19) niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi i chodnika;

20) objazd tymczasowy — droga lub chodnik specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy;

21) odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

22)pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze;

23) pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni;

24) podioze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

25) podtoze ulepszone nawierzchni — gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wiasciwego wykonania nawierzchni;

26) przedsigwziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modemizacja/przebudowa (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego pofaczenia;

27) przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub
rowerowy itp.;

28) rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

29) zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia
funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.1.5. Naktady robét budowlanych objete zakresem ST-01.01.
Naktady obejmuja czynnosci podstawowe podane w wyszczegélnieniu robot oraz nastepujace czynnosci pomocnicze fj.:

przygotowanie stanowiska roboczego,

utrzymanie czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

transportowanie w poziomie na potrzebna odlegto$¢ materiatow oraz elementéw i wszelkiego drobnego sprzetu,

zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obreb terenu budowy materiatéw, elementéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych
elementow i ztoZenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy facznie z wywozem i utylizacja,

ustawienie, przestawienie i usuniecie czasowych podpér, rozpor i rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot,
uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobow nowych lub rozebranych,
obstugiwanie sprzetu,

©ooNoe gkRrowd—~

. sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét,

10. dobieranie, dopasowywanie i docinanie materiatow,

11. usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania rob6t, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,
12. oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

13. wykonanie niezbednych zabezpieczeh BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszanie znakéw informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy
zagrozenia.

1.1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z [17], z uwzglednieniem zmian, wynikajacych z pozniejszych zmian aktéw prawnych, norm itd.,
powotanych w [17];

a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspofrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa (DP)
Podstawa do wykonywania wszystkich rob6t, zwigzanych z zamierzeniem okre$lonym w pkt. 1.1.1, jest prawomocne pozwolenie na budowe, DP wraz z rysunkami
uzupetniajacymi, wykonanymi przez autoréw DP |ub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem
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do dziennika budowy. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i ich zgodnos¢ z DP, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z [1].
Przekazana DP sktada¢ sie bedzie z czesci, dostarczonej przez Zamawiajacego, zawierajace;:
—  plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych;
—  przedmiary robét;
—  informacje dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia;
—  inne, wynikajace z Umowy migdzy Zamawiajacym a Wykonawca dokumenty.
Oraz czgsci opracowanej przez Wykonawce, zawierajacej m.in.:
—  projekt organizacji ruchu na czas budowy;
—  projekt dojazdéw tymczasowych na teren budowy na czas budowy;
—  projekt organizacji i harmonogram roboét;
—  projekt zaplecza technicznego budowy;
—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

¢) Zgodno$¢ robdt z dokumentacia projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatacznik do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w umowie miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w DP, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly iznaki ostrzegawcze,
dozorcdw, wszelkie Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowng. Fakt przystapienia do robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.

) Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

—  utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

—  podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,

—  zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow,

—  zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zwigzkéw chorobotwérczych i metali cigzkich,

—  znaczacymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych,

- mozliwoscig powstania pozaru.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

g) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej oraz intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Metody uzyte przy budowie, wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu musza zapewnia¢ skuteczng ochrong ludzi, $rodowiska,
budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegélnosci przed:

- hatasem,

—  wibracjg,

—  drganiami i wstrzasami,

—  zanieczyszczeniami, zgodnie z pkt 1.1.5e

h) Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz dotyczace przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w ten sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.
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Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

i) Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych
moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. Zgodnie z wymaganiami pkt 21a [1] przed
rozpoczeciem budowy kierownik budowy sporzadzi lub zapewni sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

j) Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

W szczegdlnosci wszystkie ulice i ciagi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy,
zgodnie z projektem organizaciji ruchu na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkdw w nawierzchni, nieréwnosci, koszenie
trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywoz $niegu itp.).

W czasie wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: znaki pionowe,
poziome, zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, o$wietlenie ciggéw komunikacyjnych itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa.

Koszty zwigzane z robotami jak wyZej nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze sa wigczone w Cene Ofertowa.

k) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru i Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

1.2.  MATERIALY

1.21. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w poszczegélnych rozdziatach ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédia spefniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Wykonawca robot zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ wazno$¢ i aktualno$¢ dokumentéw dopuszczajacych

Zastosowanie materiatéw z odzysku moze nastapic jedynie za zgodg Zamawiajacego i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty
z rozbiorek powinny by¢ usunigte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie skiadowiska w sposéb i w terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robét i
nieutrudniajacym ruchu drogowego.

1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzory wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba, ze
postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i naklad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce
i rekultywacii terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
wywiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, do ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezapfaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli DP lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegoinych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta.

1.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (Np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania warunkéw technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
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tych materiatéw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jesli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenia dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.2.7. Zastosowane materialy:

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Dla utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowycm, stupki betonowe albo rury metalowe dtugosci okoto 0,5
m. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy powinny mie¢ $rednice 0,15-0,20 m i dtugosé¢ 1,5-1,7 m. Do
stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy 0,05-0,08 m i diugosci okoto 0,30 m a dla punktow utrwalonych w istniejacej nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugo$ci 0,04-0,05 m. ,Swiadki” powinny miec diugo$¢ okoto 50 cm i przekroj prostokatny. Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy,
poza granicg pasa robét, nalezy stosowac pale drewniane $rednicy 0,15-0,20 m i diugosci 1,5-1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inzynierem. Do
utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z instrukcjami technicznymi.

Woda
Woda do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ czysta, bez zawarto$ci szkodliwych dodatkow, odpowiadajaca
wymaganiom PN-EN 1008. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta bez stwierdzenia zgodnosci z powyzsza norma.

Piasek
Do stabilizacji koryta i stabilizacji cementem mozna stosowa¢ piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do
stabilizacjii koryta i cementem powinny by¢ zgodne z normami PN-B-06714-15, PN-B-06714-26, PN-B-06714-12, PN-B-067 14-28:

a)  uziarnienie ziarn pozostajacych na sicie #2 mm, %, nie mniej niz 30;

b)  uziarnienie ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, % nie wigcej niz: 15;

c)  zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa;

d)  zawarto$¢ zanieczyszczen obceych, %, nie wiecej niz: 0,5;

e)  zarawtos¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SOs, %, nie wigcej niz: 1;
Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe, i zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych kruszyw.

Cement
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701. Wiasciwo$ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 dla cementu klasy 32,5:
a)  wytrzymalo$¢ na Sciskanie (MPa) (dla cementu portlandzkiego bez dodatkéw), po 7 dniach, nie mniej niz: 16;

b)  wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5;
c)  czas wigzania poczatek wigzania, najwcze$niaj po uptywie, min. 60;
d)  czas wigzania koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h: 12;

e)  statoS¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10.

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas
przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowaé za zgoda InZyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatno$¢ do robét.

Kruszywo stabilizowane cementem
Nalezy zastosowa¢ podbudowe z kruszywa stabilizowanego zcementem o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa. Wytrzymatos$¢ kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-
S-96012 powinna spetnia¢ warunek:

a)  wytrzymatos¢ na Sciskanie probek nasyconych wodg (MPa) po 7 dniach: od 1,0 do 1,6;

b)  wytrzymato$¢ na Sciskanie probek nasyconych woda (MPa) po 28 dniach: od 1,5 do 2,5;

c)  wskaznik mrozoodpomosci: 0,6;

Podbudowa z tlucznia i kruszywa tamanego

Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo tamane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gormna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa,

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na
sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ nastepujace wymagania

Ttuczen

Klasa i gatunek kruszywa, w zalezno$ci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023. Do wykonania nawierzchni na zjazdach nalezy
uzy¢ kruszywa klasy Il, gatunek 2. Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 powinna zawiera¢ sie miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia podanych w normie PN-S-96023 dla nawierzchni dwuwarstwowe;.

Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke wykona¢ jako warstwe piaskowo-cementowg w proporcjach 4:1 o grubosci 4 cm po zageszczeniu.

Elementy chodnikéw, obrzeza
Nalezy stosowa¢ materialy:

a)  obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775/03/01;

b)  piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa do wykonania taw;

c)  cementwg PN-B-19701

d)  piasek do zaprawy wg PN-B-06711
Parametry techniczne obrzezy:

a)  stosowac jeden rodzaj obrzezy,

b)  obrzeza gatunku 1 - G1 wg BN-80/6775-03/04

c)  wymiary obrzezy dt x szer x wys - 100x6x20 cm
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Betonowe
obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
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szeroko$¢ obrzeza. Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. Materiaty na tawe i do zaprawy cementowo-piaskowej
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w specyfikacji technicznej. Do wykonania faw betonowych pod obrzeza nalezy stosowac - beton klasy C8/10 wg PN-EN
206-1.

Nawierzchnie z kostki betonowe;j

Nalezy stosowac kostke betonowg brukowg o grubosci 6 cm do nawierzchni chodnika barwy szarej oraz do nawierzchni zjazdéw barwy czerwonej. Wzér (ksztatt)
kostki - prostokatny. Wymiary kostki 10x20 cm. Pozadane jest aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie
warstwu o szeroko$ci bez konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom
brukowym stosowanym na nawierzchniach chodnikéw okresla PN-EN 1338.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym (wszystkim opisanym w tej specyfikacji)

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢
charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:
—  dhugosc¢ i szeroko$¢ 3,0 mm,
—  grubosé 5,0 mm,

2)  wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,50",

- 35MPa, dlaklasy 35",

3)  mrozoodpomnosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykfa, powinny
by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:

4)  probki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,

—  faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie
zamrazanych,

—  obnizenie wytrzymatosci na ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,

5)  nasigkliwosc, nie powinna przekracza¢ 5%,

6)  Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50”,

- 4,5mm, dlaklasy 35",

7)  szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (SkidResistance Tester) powierzchni licowej gérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢
nie mniej niz 50 jednostek SRT,

8)  wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor
powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego

wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej, tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii dopuszczalne réznice w odcieniu tego samego
koloru
przebarwienia dopuszczalne  niekontras-towe | dopuszczalne kontrastowe przebarwienia tego
przebarwienia na pojedynczej [ samego koloru na pojedynczej kostce
kostce
plamy, zabrudzenia niezmy-walne woda, niedopuszczalne niedopuszczalne
naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2
dopuszczalna wielkos¢ (dtugosé i szeroko$¢) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawe-dzi i narozy | niedopuszczalne niedopuszczalne
przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych
dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2
dopuszczalna wielko$¢ (dlugosé i gleboko$¢) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

Kostka brukowa betonowa

Wymiary kostki min.: wg opracowania - opis techniczny oraz czes¢ graficzna.
Kolor: jiw

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw.
Zgodno$¢ z Norma PN-EN 1338:2003/AC:2006

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozciaganie przy roztupywaniu = 3,6 [MPa]
Odpormo$¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D

Odporno$¢ na $cieranie klasa 4 ozn. |

Nasigkliwos¢ [%] < 6

Reakcja na ogien A1

Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawiac sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
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Na podsypke nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty zgodne ze specyfikacjg techniczna:
a)  na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig - mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-
EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b)  do wypelnienia spoin w nawierzchni - piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004.

Umocnienie powierzchniowe
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu sa;

a)  ziemia urodzajna;

b)  nasiona traw oraz roslin motylkowatych;

c) torf;

d)  elementy prefabrykowane;
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni
wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inzynier moze zada¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a)  optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja iglasta (d<0,002mm) 12-18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,056 mm) 20-30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%

b)  zawarto$¢ fosforu (P20s) >20 mg/m?

c)  zawarto$¢ potasu (K20) >30 mg/m?2

d)  kwasowo$C =5,5.
Torf - podioze organiczne o doskonatej strukturze stosowane przy sianiu traw.
Nasiona traw - wybor gatunkéw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu,
spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

1.3. SPRZET

1.3.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakoSci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniana bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.3.2. Wymagania szczegétowe
Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robot powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z drobnego sprzetu budowlanego, elektronarzedzi oraz sprzetu
zmechanizowanego. Oprocz powyzszego sprzetu Wykonawca do wykonania robét i przewozu materiatdw budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig,
korzystania z :

—  samochodu dostawczego min. 0,9 t,

—  samochodu skrzyniowego do 5 t,

—  rowniarki samojezdnej,

—  walca statycznego samojezdnego,

—  walca wibracyjnego samojezdnego,

—  walca wibracyjnego jednoosowego,

—  wibratora powierzchniowego, zageszczarki,
- koparko-tadowarki,

—  spychacza,

—  fadowarki,

- koparki,

14.  TRANSPORT | SKLADOWANIE

1.4.1. Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojezdzie do terenu
budowy.

1.4.2. Transport i roztadunek

Transport powinien odbywa¢ si¢ samochodami zakrytymi z petnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami. Roztadunek powinien odbywac sie w sposéb reczny lub
zmechanizowany przy zachowaniu petnej ostroznosci i ochrony przed uszkodzeniami. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéow
transportu, ktre nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicnzych oraz dojazdach do terenu prowadzenia robét budowlanych. Wybér Srodkéw
transportowych powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii zatagunku oraz odlegtosci transportu. Wykonawca winien dysponowaé
$rodkami transportu do przewozu materiatdw w sposob bezpieczny, tak aby materiat nie ulegt zniszczeniu i mozna go byto prawidtowo wbudowac.
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1.4.3. Skiadowanie

Materiat zaleca si¢ pakowac na paletach, przy czym materiat sypki taki jak kruszywa itd. nalezy sktadowa¢ w hatdach. Palety i materiaty sypkie moga by¢ sktadowane
na owartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione. Nalezy chroni¢ materiaty sypkie przed zanieczyszczeniem i zmiesznie z innymi
materiatami wystepujacymi luzem na placu budowy. Materiaty workowe powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem wody w cel zachowania swoich parametrow
technicznych.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é¢ z DP,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci z a ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robét lub inne wymagane projekty, np. projekt zabezpieczenia wykopéw itd.
Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu mieszcza sig w Cenie Ofertowe.

1.5.2. Wyznaczenie w terenie chodnika
Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru wykona tyczenia chodnika wraz z jego niwelacja. Podstawg do wytyczenia nowego chodnika bedzie istniejacy
chodnik, ktérego nalezy wykonac na nowo. Nawierzchnie chodnika bedzie stanowita kostka betonowa brukowa.

1.5.3. Roboty rozbiérkowe
Wykonawca przeprowadzi roboty rozbiérkowe starego chodnika wykonanego z obrzezy, kraweznikéw i ptyt betonowych chodnikowych. Elementy nalezy
zesktadowac, a nastepnie wywiez¢ z placu budowy i zutylizowac.

1.5.4. Koryto pod chodnik

Koryto uprzednio wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi tak, aby byly zachowane spadki podtuzne i
poprzeczne nowego chodnika oraz zageszczone do odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

Dopuszczalne tolerancije dla gtebokosci wykonanego koryta wynosza;

- dla szerokosci - 5 cm

- dla gtebokosci - 1 cm.

Podbudowe uzyskana z korytowania nalezy wywiez¢ poza teren prowadzonych robét budowlanych lub wykorzysta¢ do ponownego zastosowania. Mniejszg jego
cze$¢ nalezy pozostawi¢ do pdzniejszego plantowania terenu wokét chodnika.

1.5.5. Podniesenie wpustéw i studni w ciagu pieszym
Podczas prowadzonych prac nalezy dostosowac istniejace studnie, studzienki i komory do poziomu nowego chodnika z pdzniejszym pomalowaniem farbg olejna
stalowych wiazéw na kolor czarny.

1.5.6. Podbudowa piaskowa
Podsypke wykonaé z piasku $rednio lub gruboziarnistego. Podsypka piaskowa powinna by¢ zageszczona do uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

1.5.7. Obramowanie chodnikéw

Do obramowania chodnikéw stosowa¢ obrzeze betonwe 6x20x100 cm w kolorze szarym. Obrzeze powinno by¢ zamontowane 1 cm ponizej chodnika z kostki
betonowej brukowej i by¢ tak osadzone, aby pdzniejsza ptaszczyzna chodnika miata odpowiednie spadki. Obrzeza betonowe obsadzamy na fawie z oporem. Miejsca
potaczen obrzezy i kraweznikdw (spoiny) nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa.

1.5.8. Ukladanie chodnika z kostki betonowej brukowej

Do wykonania warstwy nawierzchniowej chodnika stosowac kostke brukowg betonowa gr. 6 cm koloru szarego (na zjazdach czerwonego). Kostke brukowa betonowa
pomiedzy obrzezami nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gérna krawedz znajdowata sie 1 cm powyzej obrzeza. Kostke betonowa brukowa nalezy uktada¢ zgodnie
ze wskazaniami Inspektora Nadzoru w sposob nalezyty uwzgledniajacy wszystkie spadki. Nalezy pamieta¢ o nalezytym wykonaniu spadkéw umozliwiajacych
odprowadzenie wéd opadowych z ptaszczyzny chodnika zaréwno poprzecznych, jak i podtuznych zapewniajacych prawidtowe odprowadzenie wod poza obreb
chodnika na tereny zielone lub do karatek deeszczowych drogowych. Kostke betonowg brukowg stanowiaca wierzchnig warstwe chodnika uktadamy na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 4 cm w celu uniknigcia przywarcia kostki do podbudowy zasadniczej, ma to na celu w pézniejszym czasie wykonanie napraw punktowych.
Po utozeniu nawierzchni nalezy catg ptaszczyzne zamuli¢ piaskiem - grubos¢ warstwy 1-1,5 cm tak, aby kazda spoina pomigdzy kostkami byla wypetniona. W tym
celu nalezy nanie$¢ warstwe piachu, po czym szczotkq rozrzuci¢ piach po catej powierzchni chodnika energicznymi ruchami. Tak wykonana powierzchnig chodnika
nalezy zwilza¢ woda w celach pielegnacyjnych.

1.5.9. Plantowanie i obsianie terenéw zielonych wokot chodnika
W miejscu terendéw zielonych przy remontowanym chodniku na catej jego dlugosci nalezy wykona¢ plantowanie terenu tak, aby mozliwe bylo prawidlowe
odprowadzenie wody z opadow atmosferycznych. Teren wyprofilowaé, rozrzuci¢ warstwe torfu oraz caly teren obsiac trawa.

1.6.  KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca;

—  organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
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—  system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

—  sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych w budownictwie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

—  rodzaje i ilo$¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci podczas transportu,

—  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robét,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostang one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacjg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

1.6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii
moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektowa Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodia ich
wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami
ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesie zostang przez Wykonawce.

1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktére:

1. Posiadajg oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejskq aprobatq techniczng badz polska
specyfikacja techniczng uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106 EWG.

2. Umieszczone zostaty w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym ,B” w przypadku wyrobow dla ktérych nie ma jeszcze zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objete sa krajowymi
regulacjami do powszechnego stosowania wyrobéw na podstawie krajowej deklaracji zgodno$ci.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w
sposob jednoznaczny te cechy.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.6.8. Dokumenty budowy

(1). Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  date przekazania przez Zamawiajacego DP,

—  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robét,

—  zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w DP,

—  dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

—  dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadza,

—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  inne istotne informacje o przebiegu rob6t.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.
(3). Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do doboru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektowa Nadzoru.
(4). Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 1-3 nastepujace dokumenty:

—  pozwolenie na budowe,

—  protokoly przekazania terenu budowy,

—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  protokoty odbioru robét,

—  protokoly z narad i ustalen,

—  operaty geodezyjne,

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  korespondencje na budowie.

(5). Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidywanej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.6.9. Kontrola przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do wykonaywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, Srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne
czynniki zapewniajgce mozliwo$¢ prowadzenia robét zgodnie z specyfikacjg techniczna.

1.6.10. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét sktadajacych sie na ogoiny element. Kontrola
powinna obejmowa¢ zgodnos¢ wykonywanych robdt z specyfikacjg techniczna, ustaleniami zawartymi w punkcie 5, oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji
wykonania robdt, zawartymi w niniejszym punkcie 6. Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robét zgodnie z
wymaganiami.

1.6.11. Kontrola po wykonaniu robot
Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:
a)  konstrukcje chodnika
b)  réwnos¢ nawierzchni
profil podtuzny
profil poprzeczny
réwnolegtos¢ spoin
szeroko$¢ i wypetnienie spoin
spadki nawierzchni
powierzchnie pomalowanych elementéw
trwato$¢ i sztywno$¢ zamontowanych elementow

1.6.12. Przeprowadzenie badan

a)  ustalenie jakosci materiatow
Do kazdej partii materiatu sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ $wiadectwo dopuszczenia lub inny dokument poswiadczajacy ich jako$¢ na
podstawie przeprowadzonych badan. Przy odbiorze parti materialu w obszarze robét, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu
zewnetrznego. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchni i krawedziach elementu. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki, z doktadnoscig do
1mm. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego.
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b)  sprawdzenie konstrukcji chodnika
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzi¢ nalezy w nastepujacy sposob. Na kazde 20 m? chodnika nalezy zdja¢ 2 ptytki w dowolnym migjscu i zmierzy¢
grubos¢ podbudowy. Dopuszczalne odchylenie nie moze przekracza¢ 1cm.

c)  sprawdzenie réwnosci nawierzchni
Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata, co najmniej raz na kazde 20 m? utozonego chodnika oraz w miejscach watpliwych. Sprawdzenie
nalezy wykonywacé, co najmniej raz na 20 m utozonego chodnika

d)  sprawdzenie profilu podiuznego
Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne nie rzadziej, niz co 20 m utozonego
chodnika.

e)  Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokona¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 20 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej, niz co 20 m. Dopuszczalne odchylenie od przyjetego profilu poprzecznego wynosi 0,3 %.

f)  sprawdzenie réwnolegtosci spoin
Sprawdzenie rownolegto$ci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwoch sznurdw napigtych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne
odchylenie wynosi: + 1cm.

g)  sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szeroko$ci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na diugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 20 m? utozonego
chodnika i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypetnienia

1.6.13. Ocena badan
Wykonany chodnik z kostki betonowej brukowej uzna sie za wykonany jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan wymienionych w punkcie 6. niniejszej
specyfikacji technicznej okaza sie pozytywne.

1.6.14. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg: — certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentacji technicznych; — deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Zasady ogdine

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
samym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzieindziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okre$lania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowe;.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

1.7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposéb
ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzone beda przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarow, W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznik a do Rejestru obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jednostaki obmiarowymi obmiaru dla wykonania przedmiotu zaméwienia sa;
- m (metr biezacy)

- m2 (metr kwardratowy)

- m3 (metr szescienny)

- szt. (sztuka)

- kpl (komplet)

1.8.  ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
—  odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
—  odbiorowi cze$ciowemu,
—  odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
—  odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuije Inspektor Nadzoru.
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Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwltocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonywanych czesciowo robét. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot ustalonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

(1) Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czgsciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywania robdt w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem zapewnienia jako$ci PZJ

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakoSci
(PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4 ,Odbiér ostateczny (korcowy)”.

1.9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

1.9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Wszystkie prace objete specyfikacjg nalezy uja¢ w cenie oferty.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
ST i w dokumentaciji projektowej.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

—  robocizng bezpo$rednig wraz z narzutami,

—  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

W cenie oferty nalezy rowniez uja¢ wykonanie wszystkich koniecznych projektow warsztatowych - zaréwno tych wyszczegélnionych ze wzgledu na ich
skomplikowanie w niniejszej specyfikacji, a takze wszystkich pozostatych projektow warsztatowych i projektéw technologii montazu, ktére Wykonawca
robot uzna za konieczne dla poprawnego wykonania wszystkich robot oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa wszystkich osbob przebywajacych na
budowe.

1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:
—  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
—  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,
—  opfaty/ dzierzawy terenu,
—  przygotowanie terenu,
—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
—  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
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Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruch ponosi Zamawiajacy.

1.10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

W tek$cie powotano sie na nastepujace akty prawne:

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z pozniejszymi zmianami);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

[4] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z pdzniejszymi zmianami)

[5] Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

[6] Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881);

[9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity) (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2078

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek notyfikowanych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497);

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

[13] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spefnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.
(Dz. U. Nr 180 poz. 1861);

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz. 1386);

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie sposobu pobierania i badania probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz. U. Nr 130 poz. 1387);

[17] Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujacych i jednostkach
kontrolujgcych oraz notyfikowanych laboratoriach. (M.P. nr 50 poz. 858)

[18] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456 z pdzniejszymi zmianami);

[19] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrze$nia 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz.
911 z pdzniejszymi zmianami);

[20] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

[21] Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych
amunicji oraz ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457);

[22] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Warszawa 1989, wydawnictwo Arkad

Normy i przepisy nalezy rozpatrywa¢ z pézniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznosci
przestrzegania innych, niewymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedq one mialy zastosowanie. Niewyszczegdinienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytqcza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Opracowanie: mgr inz. arch. Agnieszka Majewska
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