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1. KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
1.1. Dostawa i montaż schodów pośrednich prefabrykowanych

1.1.1.
Dostawa i montaż schodów pośrednich prefabrykowanych (2 stopnice, szerokość stopnia 26,5cm, 
średnia wysokość stopnia ~13cm, długość 110cm)

szt. 6 6

1.1.2.
Dostawa i montaż schodów pośrednich prefabrykowanych (2 stopnice, szerokość stopnia 26,5cm, 
średnia wysokość stopnia ~13cm, długość 120cm)

szt. 23 19 19 23 18 26 28 27 27 28 26 25 26 22 37 26 26 26 452

1.1.3.
Dostawa i montaż schodów pośrednich prefabrykowanych (2 stopnice, szerokość stopnia 30cm, średnia 
wysokość stopnia ~15cm, długość 120cm)

szt. 17 17

1.1.4.
Dostawa i montaż schodów pośrednich prefabrykowanych (5 stopnic, szerokość stopnia 26,5cm, średnia 
wysokość stopnia ~13cm, długość 120cm)

szt. 1 1 1 3

1.1.5.
Dostawa i montaż schodów pośrednich prefabrykowanych (3 stopnice, szerokość stopnia 28cm, średnia 
wysokość stopnia ~15cm, długość 155cm)

szt. 1 1

1.1.6.
Dostawa i montaż schodów pośrednich prefabrykowanych (3 stopnice, szerokość stopnia 28cm, średnia 
wysokość stopnia ~15cm, długość 170cm)

szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 19

1.1.7. Dostawa i montaż schodów pośrednich prefabrykowanych (3 stopnice, szerokość stopnia 26,6cm, 
średnia wysokość stopnia ~15cm, długość 80cm) / stanowiska komentatorskie

szt. 5 5

1.1.8. Dostawa i montaż schodów pośrednich prefabrykowanych (3 stopnice, szerokość stopnia 26,6cm, 
średnia wysokość stopnia ~15cm, długość biegu 100cm wraz ze spocznikiem 150x100) 

szt. 1 1

1.2. Uszczelnienie styków dylatacyjnych trybun
1.2.1. Naprawa istniejących styków dylatacyjnych trybun zgodnie z planem robót naprawczych mb 64,1 63,6 77,7 63,6 64,1 45,4 66,3 66,2 65,9 65,9 66,2 82,1 80,2 63,5 62,7 80,4 63,0 63,0 63,9 1267,6

1.3. Poprawa estetyki istniejących żelbetowych elementów konstrukcji
1.3.1. Szlifowanie powierzchni betonowych trybun m2 2,2 8,3 10,4 33,5 60,3 36,5 10,8 42,7 63,7 17,3 26,2 21,4 333,3

1.3.2. Naprawa pęknięć i odprysków na styku konstrukcji trybun z belkami zębatymi mb 5,1 8,8 13,9 6,9 9,5 5,4 2,0 51,6

1.4. Impregnacja powierzchni
1.4.1. Impregnacja hydrofobowa powierzchni betonowych trybun m2 7290

1.5. Dodatkowe wzmocnienie dylatacji konstrukcyjnej

1.5.1. Dostawa i montaż kątowników stalowych podpierających strop żelbetowy wzdłuż dylatacji 
konstrukcyjnej

mb 41,30 41

2. KONSTRUKCJA STALOWA
2.1. Montaż brakujących elementów konstrukcyjnych zadaszenia

2.1.1. Montaż stężeń 504-1 (80 szt.) kg 710

2.1.2. Montaż stężeń 504-4 (58 szt.) kg 515

2.1.3. Montaż tężników 514-3 (20 szt.) kg 830

2.1.4. Montaż tężników 514-2 (15 szt.) kg 622

2.1.5. Montaż tężników 514-7 (15 szt.) kg 622

2.1.6. Montaż tężników 514-8 (15 szt.) kg 622

2.1.7. Montaż stężeń 501-11 (12 szt.) kg 371

2.1.8. Montaż elementów masztów 601-11 (6 szt.) kg 718

2.1.9. Montaż elementów masztów 601-12 (6 szt.) kg 1430

2.2. Dostawa i montaż konstrukcji obudowy trybun
2.2.1. Dostawa i montaż wsporników W1-W6 kg 1616

2.2.2. Dostawa i montaż rygli R1-R7.1 kg 15281

2.2.3. Dostawa i montaż słupów S1-S9.1 kg 25546

2.3. Dostawa i montaż platform stalowych wraz ze schodami

2.3.1.
Dostawa i montaż schodów 150x210 cm wraz ze spocznikiem 150x200 cm oraz barierkami

kpl 2 2

2.3.2.
Dostawa i montaż platformy operatora kamery 215x220cm wraz ze schodami 75x106cm oraz barierkami

kpl 1 1 1 1 4

2.3.3.
Dostawa i montaż platformy operatora kamery 215x220cm wraz ze schodami 111x125cm oraz barierkami

kpl 1 1

2.3.4.
Dostawa i montaż platformy operatora kamery 215x220cm wraz ze schodami 106x200cm oraz barierkami

kpl 1 1 2

2.3.5.
Dostawa i montaż platformy operatora kamery 430x220cm wraz ze schodami 212x200cm oraz barierkami

kpl 1 1

2.3.6.
Dostawa i montaż schodów stalowych 130x250 do kabin komentatorskich wraz z barierkami

kpl 3 3

2.4. Dostawa i montaż drabin technicznych
2.4.1. Dostawa i montaż drabin technicznych prowadzących na zadaszenie trybun mb 5,3 8,5 8,5 8,5 30,8

2.4.2. Dostawa i montaż drabiny technicznej na dach mb 4,3 4,3

2.5. Dostawa i montaż zadaszeń nad wejściami do budynku A

2.5.1.
Dostawa i montaż konstrukcji stalowej zadaszeń wraz z pokryciem i panelami bocznymi

m2 71,6 71,6

2.6. Wzmocnienie istniejących ram wspornikowych konstrukcji zadaszenia
2.6.1. Dostawa i montaż dodatkowej konstrukcji cięgnowej kg 12308

3. PRZEKRYCIE ZADASZENIA TRYBUN
3.1. Blacha trapezowa zadaszenia trybun

3.1.1. Montaż blachy trapezowej zadaszenia trybun m2 3132

3.2. Elementy zadaszenia trybun
3.2.1. Dostawa i montaż rynien odwadniających na podkonstrukcji stalowej mb 491,0

3.2.2. Dostawa i montaż rur spustowych mb 459,8

4. HYDROIZOLACJA DACHU
4.1. Wykonanie dodatkowej warstwy membrany dachowej PVC

4.1.1.
Wykonanie dodatkowej warstwy membrany dachowej PVC na stropodachu / poziom +9,95

m2 1049,0 1049

4.1.2.
Wykonanie dodatkowej warstwy membrany dachowej PVC na stropodachu / poziom +14,20

m2 449,0 449

5. ELEWACJE
5.3. Elewacje z wełny mineralnej wykończonej tynkiem cienkowarstwowym
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Tabela nr 2 Szczegółowe zestawienie robót przeznaczonych do wykonania (roboty zewnętrzne)

3636 3636 2517 2517



5.3.1. Uzupełnienie brakującej elewacji przy wyjściu z budynku A na płytę boiska m2 40,7 40,7

5.3.3. Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych mb 6,4 32,0

5.3.4. Wymiana elewacji ze styropianu na wełnę mineralną wzdłuż dróg ewakuacyjnych m2 190,7

5.3.5. Dodatkowa izolacja termiczna ogrzewanych pomieszczeń zlokalizowanych pod trybunami m2 1291,2

5.3.6. Dodatkowa izolacja termiczna i wykończenie cokołów (zakres wg poz. 5.3.5.) m2 23,7 206,5

5.3.7. Poszerzenia otworów drzwiowych po obrysie mb 37,6 218,3

5.3.8. Zamurowania pozostawionych otworów (wraz z otynkowaniem) m2 5,0

5.4. Roboty elewacyjne pozostałe
5.4.1. Dostawa i montaż logo na elewacji / herb kpl 2 2

5.4.2. Dostawa i montaż logo na elewacji / podświetlana nazwa klubu kpl 1 1

5.4.3. Malowanie trybun od spodu na stykach z belkami zębatymi (poprawa estetyki) m2 143,2 143,2

6. ŚLUSARKA ALUMINIOWA
6.2. Przeróbka istniejących drzwi z aluminiowych kpl 3 3

7. BALUSTRADY 
7.1. Balustrady zewnętrzne

7.1.1. Dostawa i montaż balustrad odgradzających trybuny od boiska mb 382,2

7.1.2. Dostawa i montaż balustrad przy womitoriach mb 10,9 10,9 12,4 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 208,5

7.1.3. Dostawa i montaż balustrad przy wjazdach na stadion mb 73,6

7.1.4. Dostawa i montaż balustrad pomiędzy sektorami mb 104,8

7.1.5. Dostawa i montaż balustrad na ostatnim poziomie trybuny mb 32,7

7.1.6. Dostawa i montaż balustrad na przestrzeniach VIP trybuny mb 104,9

7.1.7. Dostawa i montaż balustrad na dachu nad 1 piętrem mb 59,8 59,8

7.1.8. Dostawa i montaż balustrad przy stanowiskach komentatorskich mb 52,4 52,4

7.1.9. Dostawa i montaż wygrodzeń dla sektoru gości mb 177,8

7.1.10. Dostawa i montaż furtek 1,5m szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 21

7.2. Balustrady wewnętrzne
7.2.1. Dostawa i montaż balustrad na klatkach schodowych mb 53,1 53,1

7.2.2. Dostawa i montaż poręczy ściennych na klatkach schodowych mb 38,3 38,3

7.2.3. Dostawa i montaż balustrad w pomieszczeniach na 1 piętrze mb 12,1

8. ELEMENTY MONTAŻOWE
8.1. Demontaż i ponowny montaż siedzisk na trybunach szt. 365 392 270 398 368 189 365 484 450,0 450 484 365 523 502,0 405 537 443 443,0 404 7837

8.2. Dostawa i montaż brakujących siedzisk na trybunach szt. 10 232 7 1 1 1,0 1 1 1 2 1 258

8.3. Dostawa i montaż kabin komentatorskich kpl 3 3

8.4. Dostawa i montaż klap oddymiajacych klatki schodowe kpl 2 2

8.5. Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych mb 6,4 32,0

8.6. Dostawa i montaż banerów boiskowych mb 241,0

8.7. Dostawa i montaż zamknięć do przestrzeni technicznych pod trybunami m2 2,8 2,8 3,7 3,7 3,7 1,8 3,7 3,7 3,7 3,7 33,1

9. NAWIERZCHNIE

9.1. Uzupełnienie brakującej kostki brukowej na dojściach i wjazdach na stadion (womitoria) m2 72,1 9,6 18,0 10,2 9,6 119,5

9.2. Wykończenie pasa obwodowego wokół boiska m2 1782

9.3. Nawierzchnia piaskowa w przestrzeniach technicznych pod trybunami m2 883
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