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- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. 2021
poz. 2454/

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
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- Zlecenie Inwestora: Nowosgdecka Infrastruktura Komunalna sp. z 0.0. w Nowym Saczu

- Wytyczne i materiaty przekazane przez Inwestora, uzgodnienia z Inwestorem.
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|. Czes¢ opisowa:
[.1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia:

lokalizacja i aktualne zagospodarowanie

Teren wyznaczony do realizacji inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne zlokalizowane w
Nowym Saczu:

— dz. nrewid. 11/1, 12/1, 12/2, 13/5, 14/2, 15/3, 15/4, 16/2, 17/2, 98, 99/2, 99/5, 99/6, 100/2,
100/3, 100/4, 108/8, 170/1, 170/2, 170/3, obreb ewidencyjny 0074, jednostka ewidencyjna:
126201_1 Nowy Sacz

— dz. nr ewid. 42, 43, 86, 87, 88/2, 88/3, obreb ewidencyjny 0075, obreb ewidencyjny 0075,
jednostka ewidencyjna: 126201_1 Nowy Sgcz

— dz. nr ewid. 23, obreb ewidencyjny:0019; dz. nr ewid. 108/13, 10/5 obreb ewidencyjny
0074; obreb ewidencyjny 0056, dz. nr ewid. 14/2; dz. nr ewid. 57/21, obreb ewidencyjny 0071,
jednostka: 126201 1 Nowy Sacz (dzialki przeznaczone do nasadzenia drzew zgodnie z
wnioskami i decyzjami zezwalajgcymi na usuniecie drzew i krzewdw).

Zakres opracowania zagospodarowania terenu moze zostaC poszerzony o przylegte
nieruchomosci dla potrzeb realizacji zjazdéw, nasadzen zieleni, realizacji dodatkowych sieci i
przytgczy — niezbednych dla realizacji petnego zakresu inwestyciji.

Teren wyznaczony do realizacji inwestycji usytuowany jest w centralnej czesci miasta Nowy
Sacz. Graniczy od potudnia z drogg krajowa nr 28 (ul. Kilihskiego), od zachodu ul. Krancowa,
od pétnocy z rzekg Kamienicg Nawojowskg — prawobrzeznym doptywem Dunajca.

W bezposrednim sgsiedztwie usytuowane sg tereny zajete pod zabudowe mieszkalno-ustuga,
zabudowe jednorodzinng, szpital.

Ulice: Krancowa i Kilihskiego, zapewniajgce poprzez zjazdy obstuge komunikacyjng terenu
budowy i docelowo stadiony pitkarskiego, krzyzujg ze sobg i ukltadem drogowym tworzac
rondo Sadeckich Zotnierzy Wykletych - przylegte do inwestyciji.

Inwestycja realizowana jest w miejscu istniejgcego na tym terenie stadionu pitkarskiego,
ktérego obiekty zostaty wyburzone (budynki, ptyta boiska, trybuny z nasypami).

Obiekt w znacznej mierze jest juz wzniesiony, wszystkie wymagane rozbiorki zostaty
zrealizowane, wykonano rowniez czesci utwardzen, powierzchni biologicznie czynnych oraz
zamontowano czes¢ elementow matej architektury. Wycinki kolidujgce z projektowang
inwestycjg zrealizowano; nasadzenia zastepcze zrealizowano z znacznym stopniu.

Obszar uzbrojony jest w sieci, przylacza i instalacje zewnetrzne: elektroenergetyczne,
telefoniczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieptownicze, gazu.
Wszystkie niezbedne dla inwestycji sieci i przytgcza zostaty przebudowane i/lub wybudowane,
kolizje usuniete — w wiekszosci niezbedne jest dokonczenie procedur zwigzanych ze
zgtoszeniem zakohczenia robdt / uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (szczegoétowo
sytuacje opisano dalej w niniejszym Opracowaniu w punkcie: ,aktualne uwarunkowania
wykonania przedmiotu zamdéwienia”).

Szczegotowo stan aktualny realizowanej inwestycji opisano dalej w niniejszym Opracowaniu w
punkcie: ,aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia”).

Teren aktualnie jest wygrodzony — wygrodzeniem placu budowy.



podstawowe funkcje projektowanej inwestycji

Obiekt stuzyt bedzie przede wszystkim do organizacji rozgrywek pitki noznej. Poza porami
rozgrywek i treningdw wykorzystywany bedzie do organizacji innych imprez masowych
(koncerty, zgromadzenia itp.). Zaklada sie wynajem i wykorzystywanie dla celow
komercyjnych okresowo sal konferencyjnych w budynku gtéwnym oraz w sposéb ciggty czesci
pomieszczen biurowych, strefy VIP wraz z zapleczem gastronomicznym, czesci budynku
stanowigcej strefe rehabilitacyjno-sportows.

Stadion powinien zosta¢ zaprojektowany i wykonany na minimum 8.111 zadaszonych miejsc
siedzacych, w tym minimum 400 miejsc przeznaczonych dla kibicow druzyny gosci,
umozliwiajac rozgrywanie meczéw w ramach rozgrywek UEFA i PZPN zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami dla Ekstraklasy okreslonymi przez PZPN. Ponadto powinien on
odpowiada¢ wymogom dla stadionéw kategorii 3 UEFA oraz wymaganiom PZPN dla klubow
ekstraklasy spetniajgc wymogi stawiane w Kryteriach Licencjonowania, opisanych w
Podreczniku Licencyjnym PZPN w zakresie kategorii "A", "B" i "C".

Boisko z nawierzchnig trawiastg podgrzewans.

Miejsca siedzgce powinny by¢ zlokalizowane na trybunach: wschodniej, zachodniej, pétnocne;j
i potudniowe;.

Stadion stanowi¢ bedzie prostokatng bryle na prostokatnym rzucie ze Scietymi i
nieregularnymi naroznikami.

Zespot trybun stanowié bedg 4 trybuny:

— potudniowa (A, od ul. Kilinskiego) ma mie¢ pojemnos¢ 2.044 miejsc, w tym 2 miejsca dla
0sOb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich,

— poétnocna (B): 2.804 miejsc, w tym 12 miejsc dla os6b niepetnosprawnych poruszajgcych
sie na wbzkach inwalidzkich,

— zachodnia (C): 1.435 miejsc w tym 2 dla osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich,

— wschodnia (D): 1.828 miejsc.

Pod trybunami znajdowa¢ sie bedg wezty higieniczno-sanitarne, pomieszczenia gastronomii,
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia techniczne.

W trybune potudniowg wkomponowany jest budynek gtéwny (A) — trzykondygnacyjny, o
wysokosci 13,98 m.

Budynek bedzie miescit m.in.: pomieszczenia obstugi obiektu, sklep kibica, zespoty szatniowe,
pomieszczenia do odnowy biologicznej, pomieszczenia kontroli antydopingowej, pierwszej
pomocy, strefe sportowo-rehabilitacyjng z zapleczem, sale konferencyjng, wezty higieniczno-
sanitarne, strefe VIP, strefe Skybox, pomieszczenia: komentatorow, spikera/akustyka, obstugi
sygnatu telewizyjnego, dowodzenia, pomieszczenia biurowe, komunikacje, magazyny,
pomieszczenia porzgdkowe i techniczne.

parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robét budowlanych
Charakterystyczne parametry obiektu:

powierzchnia terenu wyznaczonego realizacji inwestycji: ok. 34.590 m?
widownia: 8.111 miejsc

wymiary boiska: 105m x 68m

dtugos¢ obiektu (po zewnetrznych obrysach): 150,44 m

szerokos¢ obiektu (po zewnetrznych obrysach): 121,7m

powierzchnia catkowita: 6.131,28 m?

kubatura pomieszczen: 18.649,49 m3



wysokosc¢ stupow konstrukcji zadaszenia trybun: 14,00 m
wysokos¢ budynku gtéwnego (A): 13,98 m
liczba kondygnacji (budynek gtéwny - A): 3 kondygnacje nadziemne

llos¢ miejsc parkingowych: 148

Zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”.

W zakres obowigzkow Wykonawcy wchodzi: wykonanie rob6t budowlanych, realizacja dostaw
i wyposazenia, oraz sporzgdzenie petnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem,
dziatajgc na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Inwestora, decyzji
administracyjnych niezbednych do wykonania petnego zakresu zamowienia, uzyskaniem
decyzji pozwolenia na uzytkowanie, a takze stosownych dopuszczen/licencji stadionu do
rozgrywek zgodnie z wymogami PZPN i UEFA w trakcie realizacji inwestycji jak réwniez po jej
zakonczeniu.

Roboty budowlane obejmujg swoim zakresem:
— roboty konstrukcyjno-budowlane,
— roboty instalacyjne elektryczne, stabopradowe, teletechniczne
— roboty instalacyjne sanitarne
— zagospodarowanie terenu i matfa architektura
— dostawe i montaz wyposazenia.

W ramach zamowienia objete przedmiotem niniejszego Opracowania nalezy dokoriczy¢ roboty
rozpoczete, a nie zakonczone przez poprzedniego Wykonawce.

grupy, klasy, kategorie robot - okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z
16.12.2002, z p6zn. zm.)

Nazwy i kody: grup robét, klas roboét, kategorii robot:

Gtéwny kod CPV:
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

Dodatkowe kody CPV:

71220000 -6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45212224-2 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45000000-7 Roboty budowlane

45233222-1 Wykonczeniowe roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i
asfaltowania.

Kody uszczegodtawiajgce:

71240000-2 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
79930000-2 specjalne ustugi projektowe

45111000-8 roboty ziemne


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/specjalne-uslugi-projektowe-8864

45111100-9 demontaze i rozbiorki

45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu i odpadow

45111291-4 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektéw
kubaturowych i elementy zagospodarowania terenu

45113000-2 roboty na placu budowy

45262100-2 roboty przy wznoszeniu rusztowan

45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45260000-7 roboty hydroizolacyjne

45262000-1 specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45421100-5 instalowanie drzwi i okien, podobnych elementow
45421146-9 instalowanie sufitdw podwieszanych

45421160-3 instalowanie wyrobow metalowych

45421150-0 instalowanie stolarki niemetalowej

45432110-5 posadzki

45432120-1 instalowanie nawierzchni podtogowych

45443000-4 roboty elewacyjne

45451000-3 dekorowanie

45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 inne instalacje elektryczne

31500000-1 urzgdzenia oswietleniowe i lampy elektryczne

31600000-2 sprzet i aparatura elektryczna

32321200-1 urzgdzenia audiowizualne

39110000-6 siedziska, krzesta i produkty z nimi zwigzane, i ich czesci

39151000-5 meble rozne

48780000-9 pakiety oprogramowania do zarzgdzania systemem, przechowywaniem i
zawartoscig

71314100-3 ustugi elektryczne

71355000-1 ustugi pomiarowe

72212520-0 ustugi opracowywania oprogramowania multimedialnego
72212783-1 ustugi opracowywania oprogramowania do zarzgdzania zawartoscig

parametry zdolnosci ustugowej obiektu, pojemnos$¢ recepcyjna

Stadion powinien zosta¢ zaprojektowany i wykonany na minimum 8.111 zadaszonych miejsc
siedzgcych) w tym min 400 miejsc przeznaczonych dla kibicow druzyny gosci.

Poszczegdlny trybuny majg mie¢ pojemnosé:

— potudniowa (A, od ul. Kilinskiego): 2.044 miejsc, w tym 2 miejsca dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich,

— poétnocna (B): 2.804 miejsc, w tym 12 miejsc dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych
sie na wdzkach inwalidzkich,

— zachodnia (C): 1.435 miejsc w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich,

— wschodnia (D): 1.828 miejsc.

Zaprojektowano 148 miejsc parkingowych dla samochoddéw osobowych, 15 miejsc
parkingowych dla autokaréw.


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-przy-wznoszeniu-rusztowan-6967
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-sufitow-podwieszanych-7114
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-wyrobow-metalowych-7121
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-stolarki-niemetalowej-7117
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-nawierzchni-podlogowych-7135
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-okablowania-oraz-instalacji-elektrycznych-7018/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-systemow-oswietleniowych-i-sygnalizacyjnych-7048/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/inne-instalacje-elektryczne-7058/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/siedziska-krzesla-i-produkty-z-nimi-zwiazane-i-ich-czesci-4658
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-rozne-4726

aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
¢ Inwestor/Zamawiajacy:

Inwestorem / Zamawiajgcym jest Nowosgdecka Infrastruktura Komunalna sp. z o0.0. z
siedziba: Rynek 3, 33-300 Nowy Sacz.

Spoétka zostata wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, Numer KRS: 0000836342, REGON: 385887973, NIP: 7343581230.
Catosc akcji spotki posiada Miasto Nowy Sacz (jednostka samorzadu terytorialnego).

Spétka ma na celu realizacje zadan wiasnych Miasta Nowego Sgcza o charakterze
uzytecznosci publiczne;j

Zamowienie jest udzielane w zwigzku z wykonaniem umowy powierzenia wykonywania zadan
witasnych zawartej w Nowym Sgczu dnia 15.01.2021 pomiedzy Miastem Nowy Sacz, a
Zamawiajgcym — na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej i uchwaty nr XXVI11/271/2020 z dnia 5 lutego 2020 r w sprawie wyrazenia zgody na
utworzenie spofki kapitatowej, zmieniong uchwatg nr XXXVI11/431/2021 z dnia 4 stycznia 2021
r. w sprawie zmiany uchwaty Rady Miasta Nowego Sgcza Nr XXVI1/271/2020 z dnia 5 lutego
2020 r. w sprawie wyrazenia zgody na utworzenie spétki kapitatowej, a takze uchwate nr
LV/703/2022 w sprawie zmiany uchwaly Rady Miasta Nowego Sacza Nr XXVII/271/2020 z
dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrazenia zgody na utworzenie spétki kapitatowej.

e Obszar wyznaczony dla realizacji inwestycji:

Teren wyznaczony do realizacji inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne:

— dz. nrewid. 11/1, 12/1, 12/2, 13/5, 14/2, 15/3, 15/4, 16/2, 17/2, 98, 99/2, 99/5, 99/6, 100/2,
100/3, 100/4, 108/8, 170/1, 170/2, 170/3, obreb ewidencyjny 0074, jednostka ewidencyjna:
126201_1 Nowy Sacz

— dz. nr ewid. 42, 43, 86, 87, 88/2, 88/3, obreb ewidencyjny 0075, obreb ewidencyjny 0075,
jednostka ewidencyjna: 126201_1 Nowy Sgcz

— dz. nr ewid. 23, obreb ewidencyjny:0019; dz. nr ewid. 108/13, 10/5 obreb ewidencyjny
0074; obreb ewidencyjny 0056, dz. nr ewid. 14/2; dz. nr ewid. 57/21, obreb ewidencyjny 0071,
jednostka: 126201_1 Nowy Sgcz (dziatki przeznaczone do nasadzenia drzew zgodnie z
wnioskami i decyzjami zezwalajgcymi na usuniecie drzew i krzewow).

Zakres opracowania zagospodarowania terenu moze zosta¢ poszerzony o przylegte
nieruchomosci dla potrzeb realizacji zjazdéw, nasadzen zieleni, realizacji dodatkowych sieci i
przytaczy — niezbednych dla realizacji petnego zakresu inwestyciji.

Teren wyznaczony do realizacji inwestycji usytuowany jest w centralnej czesci miasta Nowy
Sacz. Graniczy od potudnia z drogg krajowg nr 28 (ul. Kilinskiego), od zachodu ul. Krancowa,
od potnocy z rzekg Kamienicg Nawojowskag — prawobrzeznym doptywem Dunajca.

Ulice: Krahcowa i Kilihskiego, zapewniajgce poprzez zjazdy obstuge komunikacyjng terenu
budowy i docelowo stadiony pitkarskiego, krzyzujg ze sobg i uktadem drogowym poprzez
rondo Sadeckich Zotnierzy Wykletych - przylegte do inwestycji.

W bezposrednim sasiedztwie usytuowane sg tereny zajete pod zabudowe mieszkalno-ustuga,
zabudowe jednorodzinng i wielorodzinng, szpital (Szpital Specjalistyczny im. J. Sniadeckiego).

Teren aktualnie jest wygrodzony — wygrodzeniem placu budowy.

e Stan prawny nieruchomosci:

Zgodnie z informacjami z rejestru gruntéw:



— dziatka nr 12/2 o powierzchni 0,0043 ha, stanowi witasnos¢ Skarbu Panstwa; ksiega
wieczysta: NS1S/00146473/4

— dziatka nr 99/6 o powierzchni 0,0154 ha, stanowi wiasno$¢ gminy Nowy Sacz, wiadanie na
zasadach samoistnego posiadania: Urzad Miejski w Nowym Saczu; ksiega wieczysta: KW
64934

— dziatka nr 170/2 o powierzchni 0,0573 ha, stanowi wlasno$¢ Skarbu Panstwa-Prezydenta
Miasta Nowy Sgcz, wladanie na zasadach samoistnego posiadania: miejski Zarzad Drog;
ksiega wieczysta: NS1S/00102607/3

— dziatka nr 13/5 o powierzchni 5,1343 ha, dziatka nr 15/3 o powierzchni 0,0399 ha, dziatka
nr 99/5 o powierzchni 0,0473 ha, dziatka nr 100/4 o powierzchni 0,0175 ha - stanowig
wiasnosé gminy Nowy Sacz; ksiega wieczysta: NS1S/00150526/2

— dziatka nr 86 o powierzchni 0,1033 ha, stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa-Prezydenta
Miasta Nowy Sgcz; ksiega wieczysta: NS1S/00038446/6

— dziatka nr 11/1 (zajeta pod ogrodzenie i nawierzchnie brukowg) stanowi wtasnos¢ Skarbu
Panstwa i jest przedmiotem umowy dzierzawy zwartej w dniu 19.10.2023 r. przez Inwestorem
z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Waéd Polskich.

Inwestor posiada prawo do dysponowania ww. nieruchomosciami gruntowymi do celéw
budowlanych.

¢ Uwarunkowania formalno-prawne realizacji inwestycji

l.
Realizacje przebudowy i rozbudowy Stadionu Miejskiego w Nowym Sgczu rozpoczeto w 2021
r. Inwestycja realizowana byta w trybie ,zaprojektuj i wybuduj’ na podstawie umowy zawartej
pomiedzy Nowosagdeckag Infrastrukturg Komunalng w Nowym Saczu
(Zamawiajgcym/Inwestorem) a Grupg Blackbird sp. z 0.0. 0.0. sp. k. (Wykonawcag/Generalnym
Wykonawca) z dnia 19.06.2021 r.
Z dniem 31.10.2023 r. Zamawiajgcy odstgpit od umowy z Generalnym Wykonawcg w zakresie
robét nie wykonanych (z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy: nienalezyte
wykonanie umowy poprzez opoéznianie sie z wykonywaniem robot, znaczgce opdznienia
Generalnego Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy uniemozliwiajgce terminowe
zakonczenie realizacji umowy, powstanie po stronie Generalnego Wykonawcy stanu
zagrozenia niewypfacalnoscig). Generalny Wykonawca nie przekazat Inwestorowi kompletne;j
dokumentacji zwigzanej z wykonanymi robotami ani kompletnych dokumentéw budowy.

Przejecie placu budowy przez Inwestora od Grupy Blackbird sp. z 0.0. sp. k. miato miejsce w
dniu 07.11.2023 r. Generalny Wykonawca nie przekazat Inwestorowi inwentaryzacji
wykonanych robét ani petnej dokumentaciji budowy;j.

Po odstgpieniu od umowy z Generalnym Wykonawcg Inwestor podpisat umowy na:

1. Wykonanie robét zabezpieczajgcych przy konstrukcji pod stupami zadaszenia

Wykonano podlewki pod stupami zadaszenia trybun, uzupetniono obetonowania weziéw i
pachwin zaprawg cementowg, wykonano izolacje $rub mocujgcych konstrukcje stalowg przy
pomocy plastikowych kapturkow termokurczliwych.

Realizacja zostata zakonczona.

2. Dokonczenie stacji transformatorowej

Zakres robot:

— Instalacja uziemienia: instalacja uziemienia transformatora i rozdzieli gtéwnej RG, kable
stacje transformatorowej, rozdzielnia RG,

— instalacja oswietlenia budynku rozdzielni NN i SN: oswietlenie ogdlne, uktad pomiarowy,

— instalacja zasilajgca rozdzielnia gtéwna RG,

— osprzet BHP dla stacji transformatorowych SN, NN,
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— malowanie posadzki betonowej farbg epoksydowa.
Realizacja aktualnie jest w toku.

3. Roboty zabezpieczajgce w zakresie elewacji budynku A

Zakres robot:

Wykonanie elewacji w bezspoinowym systemie ocieplenia:

— &cian w osi D,21 i 4 — elewacja na styropianie 20cm z ,wyprawg sztruks” wraz z
boniowaniem,

— $cian w osi B w poziomie parteru oraz kondygnacji +1, scian w osi 7,18, C w poziomie
kondygnaciji +2 — elewacja na styropianie 20cm z tynkiem cienkowarstwowym,

— $ciany frontowej w osi E — styropian 20cm pod lamele aluminiowe,

— lamele aluminiowe na elewacji frontowej.

Realizacja aktualnie jest w toku.

4. Roboty zabezpieczajgce w zakresie elewacji trybun B, C, D

Zakres robot:

Wykonanie i montaz elewaciji trybun B,C i D: elementy pionowe wykonane sg z siatki stalowej
cieto-ciggnionej zamocowanej w ramie z katownikdbw. Rama, poprzez rygle i wsporniki
montowana do konstrukcji stalowej poszczegdlinych trybun. Montaz paneli naprzemienny.
Kolor paneli RAL 9005.

Trwa przetarg na wytonienie wykonawcy tego zakresu robét.

Na zlecenie Inwestora wykonano w marcu 2024 r. inwentaryzacje w branzach: architektura,
konstrukcja, instalacje sanitarne, nawierzchnie utwardzone. Dokumenty inwentaryzacyjne
stanowig zatgcznik do SWZ.

Il.
Dokumentacja projektowa zaklada etapowanie realizacji inwestycji, co znajduje
odzwierciedlenie w wydanych decyzjach administracyjnych.

Generalnie: procedowano i uzyskano odrebne Pozwolenia na budowe dla czterech zakresow
robot:

1) przebudowa i rozbudowa stadionu,

2) przebudowa sieci wodociggowej wraz z budowg kanalizacji sanitarnej i przytacza wody,

3) budowa wlotu sciekéw deszczowych,

4) utwardzenia powierzchni gruntu w zakresie drogi pozarowe;.

Uzyskane decyzje staly sie ostateczne, co pozwolito realizowac roboty budowlane.

W trakcie realizacji inwestycji kilkakrotnie wystepowano i uzyskano zmiane Pozwolen na
budowe.

W fazie projektowania i w fazie realizacji inwestycji (do chwili zerwania umowy z Generalnym
Wykonawcg) uzyskano nastepujgce decyzje administracyjne, uzgodnienia i zaswiadczenia:

— Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji z dnia 29.05.2019 r. znak: ST-11.420.28.2019.ED
(stwierdzajgca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko i
wskazujgca istotne warunki korzystania ze sSrodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
inwestycji), zmieniona:
» Decyzjg z dnia 17.12.2020 r. (znak: ST-11.420.5.2020.GK) o przeniesieniu decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot: Nowosadecka Infrastrukture Komunalng
sp. zo. 0.
— Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Pozwolenie wodno-prawne z dnia 12.09.2019 r. (znak:
KR.ZUZ.3.421.426.2019.BD) na lokalizacje nowego przedsiewziecia moggcego znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki
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Kamienicy, na wykonanie wylotu wod opadowych i roztopowych do rzeki Kamienica wraz z
jego ubezpieczeniem, odprowadzenie do wdéd rzeki Kamienica woéd opadowych lub
roztopowych, ujetych w system kanalizacji deszczowej pochodzgcych 2z nawierzchni
utwardzonej drog dojazdowych, parkingdw oraz powierzchni dachowych przebudowywanego i
rozbudowywanego Stadionu Miejskiego przy ul. Kilinskiego w Nowym Saczu, odwodnienie
wykopow budowlanych i odprowadzenie do wod rzeki Kamienica wod pochodzacych z
odwodnienia wykopow budowlanych, zmieniona:

= Decyzjg z dnia 17.12.2020 r. (znak: KR.ZUZ.3.4211.29.2020.BD) przenoszgcg decyzje na
rzecz podmiotu: Nowosgdecka Infrastruktura Komunalna sp. z 0. o.

— Decyzja Wojewody Matopolskiego Pozwolenie na budowe nr 48/B/2020 z dnia 31.03.2020
r. znak: WI-XI1.7840.3.1.2020 na przebudowe sieci wodociggowej oraz budowe sieci kanalizacji
sanitarnej i przytgcza wodociggowego w ramach przebudowy i rozbudowy stadionu miejskiego
w Nowym Sgczu przy ul. Kilihskiego 47 wraz z wyposazeniem infrastrukturg i
zagospodarowaniem otoczenia obiektu, zmieniona:

» Decyzjg Wojewody Matopolskiego Nr 8/P/2020 z dnia 18.12.2020 r. (znak: WI-
X1.7840.3.3.2020.EJ) przenoszgca decyzje na rzecz podmiotu: Nowosadecka Infrastruktura
Komunalna sp. z 0. o.

— Decyzja Wojewody Matopolskiego Pozwolenie na budowe nr 50/B/2020 z dnia 01.04.2020
r. (znak: WI-XI.7840.3.2.2020.BK) na budowe wylotu $ciekow deszczowych do rzeki
Kamienica (Kamienica Nawojowska)

— Decyzja Prezydenta Miasta Nowy Sacz Pozwolenie na budowe Nr 190/2020 z dnia
12.05.2020 r. sygnatura: WAU.RAB.6740.551.2019.MG na przebudowe i rozbudowe obiektu
Stadionu Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Kilinskiego 47, zmieniona:

= Decyzjg z dnia 31.03.2021 r. sygnatura: WAU.RAB.6740.551.2019.1.AP (przenoszaca
decyzje nr 190/2020 na nowego Inwestora — Nowosadecka Infrastruktura Komunalna sp. z
0.0.),

= Decyzjg Nr 303/2021 z dnia 19.07.2021 r. sygnatura WAU.RAB.6740.551.2019.2.MG
(zmieniajgca decyzje nr.190/2020 w zakresie rozbiorki budynku szatniowego),

= Decyzjg Nr 386/2021 z dnia 13.09.2021 r. sygnatura: WAU.RAB.6740.551.2019.3.MG/JJ
(zmieniajgca decyzje pierwotng w zakresie trybuny B, C oraz murawy),

= Postanowieniem z dnia 28.12.2021 r. sygnatura: WAU.RAB.6740.551.2019.3.MG/JJ
(prostujacym pomytke w decyzji Nr 386/2021 z dnia 13.09.2021 r.),

= Decyzjg nr 538/2021 z dnia 13.12.2021 sygnatura: WAU.RAB.6740.493.2021.JJ (budowa
utwardzenia powierzchni_gruntu w _zakresie drogi przeciwpozarowej — uzupetnienie ukitadu
komunikacyjnego dla obstugi stadionu - na parkingu wschodnim),

= Postanowieniem z dnia  28.12.2021 r. sygnatura: WAU.RAB.6740.493.2021.JJ
(prostujacym pomytke w decyzji Nr 538/2021 z dnia 13.12.2021 r.),

= Decyzjg Nr 110/2022 z dnia 31.03.2022 r. sygnatura: WAU.RAB.6740.551.2019.4.MG/JJ
(zmieniajaca pierwotna decyzje w zakresie rozbudowy trybuny C i budowy trybuny D oraz
instalacji wewnetrznych dla trybun B, C, D),

= Decyzjg Nr 385/2022 z dnia 20.09.2022 r. sygnatura: WAU.RAB.6740.551.2019.3.MG/JJ
(zmieniajgca pierwotna decyzje w zakresie trybuny A i budynku A oraz rozbiorki 4 masztéw
oswietleniowych),

= Postanowieniem z dnia  28.10.2023 r. znak: WAU.RAB.6740.551.2019.3.MG/JJ
(prostujacym pomytke w decyzji Nr 385/2022 z dnia 20.09.2022 r.),

= Decyzjg Nr 188/2023 z dnia 29.05.2023 sygnatura: WAU.RAB.6740.551.2019.7.MG/AW
(m.in.: zmiana ukfadu funkcjonalnego budynku A, zmiana rodzaju Scian i elewacji budynku A,
Zmiana przeznaczenia czesci pomieszczen magazynowych na szatnie z sanitariatami _pod
trybuna D, amin w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych).

— Uzgodnienie dotyczgce zmiany statej organizacji ruchu z dnia 22.05.2019 r.
— Zaswiadczenie z dnia 26.05.2020 r. o nie wniesieniu sprzeciwu dotyczgcego zgtoszenia
zamiaru wykonania robo6t budowlanych pn.”Przebudowa drogi krajowej nr 28 od km136+306,2
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wraz z budowg zjazdu publicznego w km 136+144,0 do dziatki o nr geodezyjnym 13/5 obreb
074 w Nowym Sgczu”

— Decyzja nr 6/P/2020 z dnia 16.12.2020 r. (znak: WI-XI.7843.3.16.2020EJ) dotyczaca
przeniesienia praw i obowigzkow wynikajgcych ze zgtoszenia, wobec ktérego organ nie wniost
sprzeciwu, zarejestrowanego pod znakiem WI-XI1.7843.3.5.2020.EJ zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych: Przebudowa drogi krajowej nr 28 od km 136+041,6 do km
136+306,2 wraz z budowg zjazdu publicznego w km 136+144,0 do dziatki 13/5 obreb 074 w
Nowym Saczu”

— Decyzja Miejskiego Zarzgdu Drog Miejskich w Nowym Saczu z dnia 8.07.2019 r. znak:
DAD.GM.4411.5081.197/19 uzupetniona  dnia 30.07.2019 r. decyzjg  znak:
DAD.GM.4411.5607.222/19

— Decyzja z dnia 29.12.2020 r. (znak: WSR.6131.1.60.2020) na usuniecie drzew i krzewow i
wykonania nasadzeh zastepczych, zmieniona decyzjg z dnia 09.02.2021 r. (sygnatura:
WSR.6131.1.60.2020)
— Decyzja z dnia 06.10.2020 r. (znak: WSR.6131.1.62.2020) na usuniecie drzew i krzewow i
wykonania nasadzen zastepczych, zmieniona decyzjg z dnia 22.12.2020 r. znak:
WSR.6131.1.62.2020.

Wykonawca, ktoéry wyloniony zostanie w postepowaniu przetargowym na dokonczenie
realizacji inwestycji, zobowigzany bedzie respektowa¢ postanowienia zawarte w ww.
decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, przy czym: w odniesieniu do posiadanych
pozwolen na budowe oraz innych decyzji i zgtoszeh Zamawiajgcy dopuszcza procedowanie
przez Wykonawce odpowiednich pozwolen i decyzji zamiennych. Zamawiajgcy dopuszcza
rébwniez wygaszenie istniejgcych decyzji, zgtoszen i realizacje prac w oparciu 0 nowe
decyzje/zgtoszenia, uzyskane przez Wykonawce w ramach niniejszego zadania. Wykonawca
moze, za zgodg Inwestora i dziatajgc na podstawie udzielonego przez Inwestora
petnomocnictwa, wystgpic o wydanie nowych/zamiennych decyzji administracyjnych i
uzgodnien.

Niezaleznie od powyzszego: Wykonawca, ktoéry wytoniony zostanie w postepowaniu
przetargowym na dokonczenie realizacji inwestycji, musi uzyska¢ nowe/dodatkowe decyzje
administracyjne, opinie i uzgodnienia — niezbedne do zakohczenia inwestycji i dopuszczenia
obiektu do uzytkowania (m.in. w zakresie zagospodarowania terenu, wigczenia w obszar
wyznaczony do realizacji inwestycji dziatki nr 11/1 — bedacej przedmiotem umowy dzierzawy
zwartej w dniu 19.10.2023 r. przez Inwestorem z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wad
Polskich).

Szczegotowe regulacje w tym zakresie zawiera SWZ oraz projektowane postanowienia
umowy bedgce zatgcznikiem do SWZ.

Ostatnie prawomocne pozwolenie na przebudowe i rozbudowe stadionu nie obejmuje
wszystkich istotnych, z punktu widzenia Prawa budowlanego zmian, ktére nalezy wprowadzi¢
w celu zakonczenia inwestycji i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Dokumentacja techniczna, ktora zostanie sporzgdzona przez Wykonawce wytonionego w
postepowaniu, ktérego zadaniem bedzie dokonczenie przebudowy i rozbudowy stadionu, musi
uwzglednia¢ zmiany juz wprowadzone do dokumentacji oraz te, ktére majg zostac
wprowadzone w celu dokonczenia realizacji inwestycji. Cze$¢ z tych zmian traktowa¢ mozna
jako zmiany nieistotne z punktu widzenia Prawa budowlanego, cze$¢ zmian (m.in. zwigzana z
zagospodarowaniem terenu, z lokalizacjg inwestycji) ma charakter istotny.

o Uwarunkowania urbanistyczne:

Dziatki objete niniejszym opracowaniem potozone sg w terenie, dla ktérego obowigzuje:
— dla czesci dziatek nr 11/1, 108/8 obreb 74 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowego Sgcza ,Nowy Sacz - 32" zatwierdzony Uchwatg Nr
XXI1/272/2008 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 26 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj.
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Matopolskiego nr 278/2008 poz. 1745 z dnia 30 kwietnia 2008 r.) oraz Uchwatg Nr
XLV/449/2013 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowego Sagcza ,Nowy Sgcz 32" (Dz. Ur. Woj. Matopolskiego, poz. 3250 z dnia
30.03.2013 r.). Oznaczenie wedtug planu — WS / ZZ (32) — jako tereny wod otwartych
rzeki Kamienica z zielenig przyrzeczng potozone w obszarze bezposredniego
zagrozenia powodzig.

— dla czesci dziatek nr 11/1, 108/8 obreb 74 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowego Sgcza ,Nowy Sacz - 57” zatwierdzony Uchwatg Nr
XXV1/254/2019 Rady Miasta Nowego Sgcza z dnia 30 grudnia 2019 (Dz. Urz. Woi.
Matopolskiego z dnia 22.01.2020 r., poz. 727). Oznaczenie wedtug planu - WS/Z (57) -
jako tereny wod powierzchniowych z zielenig przyrzeczna.

— dla czesci dziatek nr 13/5, 15/3, 170/3 obreb 74 oraz dziatek nr 12/2, 99/5, 100/4, 170/2
obreb 74 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sacza
,Nowy Sgcz 29 Srédmiescie” zatwierdzony Uchwatg Nr XXXI1/347/2020 Rady Miasta
Nowego Sacza z dnia 28 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z dnia 12 sierpnia
2020 r., poz. 5190). Oznaczenie wedtug planu — D19aUS - jako teren sportu i rekreaciji.

— dla czesci dziatek nr 13/5, 15/3, 170/3 obreb 74, dla dziatek nr 12/1, 170/1, 100/3,
100/2, 99/6, 99/2, 98, 170/3, 14/2, 15/4, 16/2, 17/2 obreb 74 oraz dziatek nr 42, 43, 86,
87, 88/2, 88/3 obreb 75 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowego Sgcza ,Nowy Sgcz 29 Srédmiescie” zatwierdzony Uchwatg Nr XV/ 147/2015
Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 15 wrzesnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z
dnia 1.10.2015 r., poz. 5651). Oznaczenie wedtug planu - 2 KDgp, 8 KDz, D 18KL —
jako tereny komunikacji oraz A3 -jako tereny otwarte wraz z zielenig przyrzeczna.

Inwestycja jest zgodna z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

e Posiadana dokumentacja techniczna:

Dla potrzeb przebudowy i rozbudowy stadionu Generalny Wykonawca (Grupa Blackbird sp. z
0.0. sp.k.) zlecit opracowanie projektow budowlanych:

1) Projekt budowlany (pierwotny), oprac.: Pracowania Projektowa ATS 999, Gtéwny
Projektant: Tomasz Siedlanowski — na zlecenie Generalnego Wykonawcy (Grupa Blackbird
sp. z 0.0. sp.k.), listopad 2019 .

2) Projekt zamienny w zakresie rozbiorki budynku zaplecza szatniowego, oprac. Perbo-
Inwestycje sp. z o0.0. sp.k., Gtéwny Projektant: Marcin Kulpa — na zlecenie Generalnego
Wykonawcy (Grupa Blackbird sp. z 0.0. sp.k.), lipiec 2021 r.

3) Projekt budowlany zamienny dla Etapu I, oprac. Perbo-Inwestycje sp. z 0.0. sp.k., Gtdwny
Projektant: Marcin Kulpa — na zlecenie Generalnego Wykonawcy (Grupa Blackbird sp. z o.o.
sp.k.), wrzesien 2021

4) Projekt budowlany zamienny dla Etapu I, oprac. Perbo-Inwestycje sp. z 0.0. sp.k., Gtéwny
Projektant: Marcin Kulpa — na zlecenie Generalnego Wykonawcy (Grupa Blackbird sp. z o0.0.
sp.k.), luty 2022

5) Projekt budowlany zamienny dla Etapu Ill, oprac. Perbo-Inwestycje sp. z 0.0. sp.k., Gtéwny
Projektant: Marcin Kulpa — na zlecenie Generalnego Wykonawcy (Grupa Blackbird sp. z o0.0.
sp.k.), marzec 2022

6) Projekt budowlany zamienny, oprac. Metropolis sp. z o0.0. sp.k., Gtéwny Projektant:
Remigiusz Smolik — na zlecenie Generalnego Wykonawcy (Grupa Blackbird sp. z o0.0. sp.k.),
styczen 2023 r.

Zlecone zostaty przez Generalnego Wykonawce (Grupa Blackbird sp. z 0.0. sp.k.) projekty
przebudowy oraz budowy sieci i przytgczy, a takze projekty wykonawcze wielobranzowe.
Dokumentacja projektowa sporzgdzona zostata w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
sporzadzony na etapie przygotowania udzielenia zamowienia oraz wytyczne Inwestora
wydane w trakcie realizacji inwestyciji.
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Dokumentacja projektowa przekazana Inwestorowi przez Generalnego Wykonawce (Grupa
Blackbird sp. z 0.0. sp.k.) jest do wglgdu w siedzibie Inwestora.

Wykaz wszystkich wydanych ostatecznych decyzji Pozwolenie na budowe zamieszczony
zostat dalej w niniejszym Opracowaniu.

o Zakres wykonanych robét (w ramach umowy z Generalnym Wykonawca: Grupa
Blackbird sp. z 0.0. sp.k.):

Roboty rozbiérkowe

Wykonano w catosci rozbidrke istniejgcych trybun wraz z nasypami, rozbiérke budynku
usytuowanego przy ul. Kilihskiego oraz rozbiorke utwardzen, ogrodzen i elementow
pozostajgcych w kolizji ze stanem projektowanym.

Roboty budowlane i wykonczeniowe:
Wykonana zostata znaczna czesc¢ robét budowlanych i czes¢ robdét wykonczeniowych oraz
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu. Zakres i sposéb wykonania robdt
zinwentaryzowano. Wyniki inwentaryzacji wraz z okresleniem stopnia wykonania i oceng prac
zawarto w:
— zalgczonych do SWZ:
* |nwentaryzacja obiektu Stadionu Miejskiego w Nowym Sgczu przy ul. Kilinskiego 47,
oprac.: SPDV sp. z 0.0. i Plasma Project s.c., marzec 2024
= QOpinia ws stanu technicznego i zaobserwowanych nieprawidiowosci wykonania
konstrukciji, oprac.: SPDV sp. z 0.0. i Plasma Project s.c., marzec 2024
= Ocena stanu technicznego obiektu, oprac. M.: Drab, maj 2024
— zalgczonych do niniejszego Opracowania:
= Tabela nr 1 Szczegdtowe zestawienie robét wykonanych i przeznaczonych do
wykonania (roboty wewnetrzne — branza konstrukcyjno-budowlana) — zat.1
= Tabela nr 2 Szczegdtowe zestawienie robot przeznaczonych do wykonania (roboty
zewnetrzne — branza konstrukcyjno-budowlana) — zat.2
= Tabela nr 3 Zestawienie zbiorcze i opis robdét budowlanych pozostatych do
wykonania wg Projektu budowlanego (oprac.: styczen 2023) — zat.3
Tabela/Zestawienie drzwi wewnetrznych — zat.4
Tabela/Zestawienie drzwi zewnetrznych — zat.5
Zagospodarowanie terenu i drogi_inwentaryzacja (oprac. B. Stolarczyk) — zat.6
Nawierzchnie i drogi_przedmiar (oprac. B. Stolarczyk) — zat.7

Roboty instalacyjne wewnetrzne sanitarne:

Wykonana zostata czesc¢ robot zwigzanych z instalacjami wewnetrznymi sanitarnymi. Zakres
wykonanych robét i zamontowanych urzadzen z zakresu instalacji wewnetrznych: wody,
kanalizacji, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych — okreslony zostat w Inwentaryzaciji
robét instalacyjnych wewnetrznych — oprac. M. Cempa, marzec 2024

Roboty instalacyjne wewnetrzne elektryczne:

Wykonana zostata czes¢ robdt zwigzanych z instalacjami wewnetrznymi elektrycznymi. Brak
inwentaryzacji wykonanych robét elektrycznych; Generalny Wykonawca (Grupa Blackbird sp.
z 0.0. sp.k.) nie przekazat dokumentacji wykonanych robot.

Murawa:
W zakresie murawy, prace zostaty ukonczone i zgtoszone do odbioréw.
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W dniu 20.10.2021 r. Inwestor dokonat zawiadomienia czesciowego o zakonczenia budowy w
zakresie boiska gtdwnego do Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Pahstwowej Inspekcji
Sanitarnej. Obie instytucje odpowiedziaty, ze nie bedg zajmowac stanowiska w tej sprawie
gdyz dotyczy tylko ptyty boiska bez obiektow towarzyszacych.

W dniu 12.11.2021 r. PINB wydat Zaswiadczenie znak 1K.5120.270.2021 o braku sprzeciwu
odnosnie do przystgpienia do uzytkowania ptyty boiska wraz z instalacjg nawodnienia,
odwodnienia, podgrzewania murawy. Po uzyskaniu tego Zaswiadczenia w dniu 17.11.2021 r.
odbyt sie na stadionie mecz MKS Sandecji Nowy Sgcz.

Przylacz cieptowniczy:

Przylacz cieptowniczy wykonano na podstawie uzyskanych Warunkéw Technicznych oraz
Zgtoszenia budowy. W dniu 18.08.2021 r. otrzymano Zaswiadczenie gestora miejskiej sieci
cieptowniczej (WAU.RAB.6743.323.2021.MG) o braku sprzeciwu do Zgtoszenia budowy
przytgcza cieptowniczego z 18.08.2021. Przytgcz cieplny wykonano, a MPEC odebrat je w
dniu 30.09.2021 r. Umowa na dostawe ciepta zostata podpisana — murawa jest ogrzewana,
aby mogty by¢ prowadzone rozgrywki. W zwigzku z koniecznosci ogrzewania murawy na czas
rozgrywanych meczy uruchomiono wymiennikownie ciepta.

W dniu 10.10.2022 r. MPEC Nowy Sacz (gestor sieci cieptowniczej) potwierdzit poprawnosé
skrzyzowania budowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejgca siecig cieptowniczg (na
dziatce Inwestora, po dokonaniu kontrolnych odkrywek).

Sieci i przylacza wody i kanalizaciji:

Na podstawie Decyzji Wojewody Matopolskiego Pozwolenie na budowe nr 48/B/2020 z dnia
31.03.2020 r. znak: WI-XI.7840.3.1.2020 na przebudowe sieci wodociggowej oraz budowe
sieci kanalizacji sanitarnej i przytgcza wodociggowego w ramach przebudowy i rozbudowy
stadionu miejskiego w Nowym Sgczu przy ul. Kilihskiego 47 wraz z wyposazeniem
infrastrukturg i zagospodarowaniem otoczenia obiektu, zmienionej Decyzjg Nr 8/P/2020 z dnia
18.12.2020 r. znak: WI-XI.7840.3.3.2020.EJ (przenoszgca decyzje na rzecz podmiotu:
Nowosgdecka Infrastruktura Komunalna sp. z o. 0.) wykonano przebudowe sieci
wodociggowej oraz budowe sieci kanalizacji sanitarnej i przytgcza wodociggowego.
Zrealizowano nastepujacy zakres robaot:

— przebudowe sieci wodociggowej w pasie drogowym ul. Kilinskiego i w pasie drogowym ul.
Krahcowej

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Kilinskiego

— budowe przytgcza wodociggowego w pasie drogowym ul. Kilinskiego.

Przebudowa sieci wodnej, budowa kanalizacji sanitarnej i przyltgcza wodociggowego zostata
zakonczona (dokonano przepiecia do nowej linii). W dniu 05.12.2022 r. podpisano Protokét
odbioru technicznego w zakresie przebudowy sieci wodociggowej, budowy sieci kanalizaciji
sanitarnej i budowy przytgcza wodociggowego (zakres objety Pozwoleniem na budowe nr
48/B/2020 wraz z pdzniejszymi zmianami). Sgdeckie Wodociagi sp. z 0.0. potwierdzity
zgodnos$¢ wykonanych prac z projektem oraz to, ze przebudowany wodocigg nadaje sie do
uzytkowania.

O zakonczeniu prac nie zostat zawiadomiony PINB.

Kierownik robot branzy sanitarnej ztozyt oSwiadczenie o zakonczeniu prac.

Warunkiem zilozenia zawiadomienia o zakonczeniu prac do PINB, jest dotgczenie do
zgtoszenia inwentaryzacji powykonawczej sieci (nie zostata przekazana przez Generalnego
Wykonawce).

Jesli chodzi o przytacza kanalizacji sanitarnej to jedno (istniejgce) ma obstugiwac trybuny A i
C, a drugie (nowoprojektowane) ma obstugiwac trybuny D i B. Prace wykonano. Generalny
Wykonawca poinformowat, ze zgtosit do Starostwa zawiadomienie o zakonczeniu robot i
przekazat mape powykonawczg sieci do Starostwa Powiatowego w celu weryfikacji i
wprowadzenia do zasobow (nadanie klauzuli). Mapa z klauzulg nie zostata przekazana

16



Inwestorowi, co uniemozliwia zgtoszenie zakonczenia prac do PINB. Kierownik robot branzy
sanitarnej ztozyt oswiadczenie o zakohczeniu prac.

W dniu 14.11.2023 r. Inwestor podpisat dwie umowy — na dostawe wody i odbiér sciekow z
nieruchomosci z Sgdeckimi Wodociggami.

Budowa wlotu kanalizacji deszczowej do rzeki Kamienica Nawojowska:

Podstawg formalng do wykonania robét jest Pozwolenie na budowe nr 50/B/2020 z dnia
01.04.2020 r. na budowe wylotu Sciekow deszczowych do rzeki Kamienica. Zgodnie z decyzjg
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (znak KR.ZUZ.3.421.426.2019.BD z
12.09.2019), Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu udzielit Miastu Nowy Sgcz pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizacje wylotu wéd opadowych i odprowadzenie wod opadowych do
rzeki (w tym z odwodnienia wykopdéw). Pozwolenie wodnoprawne zostato udzielone na czas
oznaczony, tj. do 12.09.2029. Decyzja zostata przeniesiona na Inwestora (NIK sp. z 0.0.) w
dniu 17.12.2020 - decyzja znak KR.ZUZ.3.4211.29.2020.BD. Na podstawie tej decyzji
podpisano w dniu 09.04.2021 Umowe z Wodami Polskimi nr 392/RUM/2021/NN/KRU3
(oddanie w uzytkowanie gruntow pokrytych wodami, infrastruktura komunalna tj. wylot na
lewym brzegu rzeki do odprowadzania woéd opadowych i roztopowych z inwestycji). Umowa
obowigzuje do 12.09.2029.

W dniu 11.10.2021 r. ztozono do PINB zawiadomienie o planowany terminie (13.10.2021 r.)
rozpoczecia prac. W dniu 15.10.2021 r. zawiadomiono réwniez Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie o planowany rozpoczeciu prac.

W dniu 10.11.2022 r. inspektor nadzoru odebrat wykonane prace.

Nie zawiadomiono Wéd Polskich ani PINB o zakohczeniu prac. Inwestor nie jest w posiadaniu
dokumentacji powykonawczej.

W dniu 18.08.2023 r. Generalny Wykonawca przekazat Wodom Polskim (administratorowi)
.leren w obszarze wykonania wylotu woéd opadowych lub roztopowych na lewym brzegu koryta
rzeki Kamienica Nawojowska” po ukonczeniu roboét; wedtug podpisanego protokotu: odbior
cafosci zadania nastgpi po odrebnym zgtoszeniu. Do chwili obecnej nie ztozono zgtoszenia
zakonczenia prac.

Przytacz energii elektrycznej:

Przytagcz energii elektrycznej zostat wykonany na zlecenie Gestora sieci. Inwestor podpisat z
Tauron Sprzedaz sp. z 0.0. Umowe sprzedazy energii elektrycznej nr 24/NIK/2023 w dniu
25.10.2023 r. Umowa wwesza w zycie z dniem 01.01.2024 r.

Ze wzgledu na niedokonczenie przez Generalnego Wykonawce prac Zamawiajgcy zlecit, po
rozstrzygnieciu postepowania przetargowego i na podstawie odrebnej umowy, dokonczenie
stacji trafo. Realizacja umowy jest w toku.

Przytacze teletechniczne:
Na obecnym etapie brak aktualnych warunkéw technicznych dla tego przytgcza.

Drogi:

Inwestycja posiada istniejgcy dostep do drég publicznych (zjazd z drogi wojewddzkiej - ul.
Kilinskiego).

W ramach inwestycji zaplanowano wykona¢ dodatkowo 2 zjazdy: z ul. Kilinskiego (przy
budynku gtéwnym) oraz z ul. Krancowej.

Jesli chodzi o zjazd z ul. Krancowej, to prace w tym zakresie zostaty zakohczone, a zjazd
zostat on odebrany przez Miejski Zarzgd Drog w Nowym Saczu (znak: DIR.4410.1.2.2023, z
dnia 11.05.2023). Podstawg formalng wykonania prac byta Decyzja nr DAD.4410.177.21.MR z
dnia 29.11.2021 (Miejski Zarzgd Drég, AAA230416) zezwalajgca na lokalizacje zjazdu
publicznego z ul. Krancowej (droga powiatowa klasy Z). Projekt uzgodniono w MZD w dniu
11.04.2022 (znak pisma DAD.4410.43.2022.MR).W dniu 30.06.2022 dokonano Technicznego
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Odbioru zjazdu publicznego z u. Krancowej wraz z zakonczeniem odbudowy chodnika w pasie
drogowym (Protokdt technicznego odbioru podpisany przez Miejski Zarzad Drog /MZDY).

Prace w zakresie drogi wojewodzkiej (ul. Kilinskiego) bedg realizowane na podstawie
zgtoszenia do Wojewody Matopolskiego. W dniu 30.03.2023 r. podpisano Porozumienie z
MZD, ktére ustala warunki i zakres prac. Zawarto aneks do Porozumienia z MZD, ale termin
zakonczenia prac projektowych i przebudowy zjazdu, okreslony na 30.04.2024 r., nie zostat
dotrzymany. Prace w tym zakresie (projektowe i budowlane) wymagajg dokonczenia i sg
przedmiotem niniejszego zamowienia.

Wycinka drzew:

Wszystkie drzewa przeznaczone do wycinki zostalty usuniete, co zostato potwierdzone
Protokotem koricowego odbioru robét z 30.04.2021 r.

Nasadzenia zastepcze wykonano.

Rozbiorki i wyburzenia:

Rozbidrki i wyburzenia okreslone w decyzjach administracyjnych — zostaty zrealizowane.

Ze wzgledu na wadliwe wykonanie czesci robot niezbedne jest wykonanie dodatkowych prac
rozbiérkowych/demontazowych — zakres rozbidrek/demontazy powinien zosta¢ szczegotowo
okreslony w programie naprawczym (zalecenia w tym zakresie zamieszczone zostaty dalej w
niniejszym Opracowaniu).

Zagospodarowanie terenu: ogrodzeniai wygrodzenia:

Ogrodzenie za trybung B (od strony rzeki) zostato czesciowo wykonane. Wykonano fragmenty
wygrodzeh wewnetrznych. Aktualny stan zaawansowania prac zilustrowano w Inwentaryzaciji
(dokumentacja fotograficzna) sporzgdzonej w marcu 2024 r.

o Materialy dostarczone na budowe, ktére nalezy wykorzystaé do dokonczenia
realizacji inwestyciji:

Generalny Wykonawca (Grupa Blackbird sp. z 0.0. sp.k.) dostarczyt na budowe materiaty,
ktére powinny by¢ wbudowane / zamontowane:

— elementy stezen konstrukcji stalowej trybun,

— drzwi zewnetrzne (przeszklone) i wewnetrzne (petne oraz przeszklone),

— projektory oswietleniowe,

— blacha stalowa na uzupetnienie pokrycia zadaszenia trybun,

— elementy instalacji wewnetrznych wentylaciji i klimatyzaciji,

— kostka brukowa.

Wykonawca, ktorego zadaniem jest dokonczenie realizacji inwestycji, ma ww.
zinwentaryzowac pod katem kompletnoéci, a nastepnie wykorzysta¢ do zakonczenia realizacji
inwestycji. Protokolarnie nalezy stwierdzic ilos¢, kompletno$¢, stan zachowania.

¢ Roboty zlecone przez Inwestora w drodze odrebnych postepowan po rozwigzaniu
umowy z Generalnym Wykonawca:

Po rozwigzaniu umowy z Generalnym Wykonawcg (Grupg Blackbird sp. z 0.0. sp.k.) Inwestor
Zlecit/zamierza zleci¢ do wykonania w ramach odrebnych umow nastepujacy zakres robot:

Wykonanie robét zabezpieczajacych przy konstrukcji pod stupami zadaszenia
Wykonano podlewki pod stupami zadaszenia trybun, uzupetniono obetonowania weztow i
pachwin zaprawg cementowg, wykonano izolacje srub mocujgcych konstrukcje stalowg przy
pomocy plastikowych kapturkow termokurczliwych.

Realizacja zostata zakohczona.
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Dokonczenie stacji transformatorowej

Zakres robot:

1. Instalacja uziemienia: instalacja uziemienia transformatora i rozdzieli RG, kable staciji trafo,
rozdzielnia RG.

2. Instalacja o$wietlenia budynku rozdzielni NN i SN: oswietlenie ogdine, uktad pomiarowy.

3. Instalacja zasilajgca rozdzielnia gtéwna RG.

4. Osprzet BHP dla stacji transformatorowych SN, NN.

5. Malowanie posadzki betonowej farbg epoksydows.

Realizacja aktualnie jest w toku.

Roboty zabezpieczajgce w zakresie elewacji budynku A

Zakres robot:

Wykonanie elewacji w bezspoinowym systemie ocieplenia:

- scian w osi D,21 i 4 — elewacja na styropianie 20cm z ,wyprawg sztruks” wraz z
boniowaniem,

- &cian w osi B w poziomie parteru oraz kondygnacji +1, $cian w osi 7,18, C w poziomie
kondygnaciji +2 — elewacja na styropianie 20cm z tynkiem cienkowarstwowym,

- sciany frontowej w osi E — styropian 20cm pod lamele aluminiowe.

Realizacja aktualnie jest w toku.

Roboty zabezpieczajgce w zakresie elewacji trybun B, C, D

Zakres robot:

Wykonanie i montaz elewaciji trybun B,C i D: elementy pionowe wykonane sg z siatki stalowej
cieto-ciggnionej zamocowanej w ramie z katownikéw. Rama, poprzez rygle i wsporniki
montowana do konstrukcji stalowej poszczegdlnych trybun. Montaz paneli naprzemienny.
Kolor paneli RAL 9005.

Trwa przetarg na wytonienie wykonawcy tego zakresu robot.

¢ Uwarunkowania srodowiskowe:

Dla Inwestycji wydana zostata w dniu 29.05.2019 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.05.2019r. , a
takze decyzja Pozwolenie wodnoprawne (decyzja z dnia 26.06.2019 r. wydana przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).

Wody opadowe oraz roztopowe bedg odprowadzane do rzeki Kamienica od strony pétnocnej —
zgodnie z warunkami wydanymi przez Wydziat Komunalny Obstugi Miasta Urzedu Miasta
Nowego Sacza z dnia 20.04.2020 r. majgc na uwadze mozliwos¢ wykorzystania posiadane;j
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i Pozwolenia na budowe nr 50/B/2020 z dnia
0104-2020 r. na budowe wylotu sciekow deszczowych do rzeki Kamienica.

Wylot wdéd opadowych zaprojektowano na rzednej 285,70 m n.p.m., typu dokowego
prefabrykowanego monolitycznego, z betonu hydrotechnicznego, usytuowanego na podsypce
z chudego betonu gr. 15cm, piasku gr. 15cm, tlucznia gr. 15cm, utozonego na geowtokninie, z
zamontowana klapg zwrotng.

Do oczyszczenia wod opadowych i roztopowych pochodzgcych z nawierzchni utwardzonych
drog wewnetrznych oraz parkingdw stuzg separatory substancji ropopochodnych
zintegrowane z osadnikami.

Ubezpieczenie brzegdw rzeki w obrebie wylotu za pomocg gabionem z drutu stalowego w
wypetnieniem kamieniem, na podsypce piaskowo-cementowej gr. 15cm.

Teren, na ktorym zlokalizowany jest stadion, potozony jest w sgsiedztwie obszaru
szczegolnego zagrozenia powodzig: rzedna posadowienia budynku wraz z trybunami: 288,50
m n.p.m., przy rzednej wody Qi¢ (prawdopodobienstwo powodzi jest srednie i wynosi raz na
100 lat) przyjetej z map zagrozenia i ryzyka powodziowego Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej: 287,92 m n.p.m. Teren stadionu jest zabezpieczony od strony rzeki Kamienica
grobla.
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Teren wyznaczony dla realizacji inwestycji czesciowo pokryty jest szatg roslinng. Wycinki
kolidujgce z projektowang inwestycjg zrealizowano; nasadzenia zastepcze zrealizowano z
znacznym stopniu (szczegétowo sytuacije opisano dalej w niniejszym Opracowaniu w punkcie:
,<aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia”). Zatozono wycinke ok. 86
sztuk drzew oraz ok. 149 m? krzewow.

e Uwarunkowania geotechniczne:

Teren wyznaczony do realizacji inwestycji nie znajduje sie pod wptywem aktywnej eksploataciji
gornicze;.

Warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, projektowany obiekt zaliczono do drugiej
kategorii geotechniczne;j.

Zaznacza sie, ze w wyniku przyjetych nowych wytycznych oraz przysztych decyzji
projektowych moze zajs¢ koniecznos¢ opracowania dokumentacji geotechnicznej ponownie
lub konieczno$¢ opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).
Opracowanie wszelkich niezbednych materiatdow koniecznych do realizacji inwestycji jest
obowigzkiem Wykonawcy.

okreslenie zakresu ustug towarzyszacych

Obiekt stuzyt bedzie przede wszystkim do organizacji rozgrywek pitki noznej. Poza porami
rozgrywek i treningdw wykorzystywany bedzie do organizacji innych imprez masowych
(koncerty, zgromadzenia itp.). Zaktada sie wynajem i wykorzystywanie dla celow
komercyjnych okresowo sal konferencyjnych w budynku gtéwnym oraz w sposéb ciggty czesci
pomieszczen biurowych, strefy VIP wraz z zapleczem gastronomicznym, czesci budynku
stanowigcej strefe rehabilitacyjno-sportows.

wezly higieniczno-sanitarne

Lokalizacja weztéw higieniczno-sanitarnych okre$lona zostata w Opracowaniach technicznych
i koncepcyjnych stanowigcych zatgcznik do niniejszego Opracowania.

Zestawienie i powierzchnie weztéw higieniczno-sanitarnych przedstawione zostaty w
zatgczniku tabelarycznych — patrz pkt ,Szczegdtowe uwarunkowania funkcjonalno-uzytkowe”

instalacje
Dla prawidtowego funkcjonowania obiektu obiekt wyposazony powinien by¢ w instalacje:

1) sanitarne:
— instalacja wody
— instalacja c.w.u.
— instalacja kanalizacji sanitarnej
— instalacja kanalizacji technologicznej (restauracje itp.)
— instalacja kanalizacji deszczowej
— instalacja hydrantowa wewnetrzne i zewnetrzna
— instalacja c.o.
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— instalacja c.t.

— instalacja wentylacji i klimatyzacji
— instalacja ogrzewania murawy

— instalacja odwodnienia murawy
— instalacja nawadniania murawy

2) elektryczne stgboprgdowe, teletechniczne:
— zasilanie podstawowe, awaryjne i bezprzerwowe (UPC)
— rozdzielnica gtébwna z sekcjg odbioréw pozarowych (jest w trakcie realizacji w ramach
odre,bnego zamowienia)
rozdzielnice technologiczne, tablice rozdzielcze
— wewnetrzne linie kablowe rozdzielcze 0,4kV
— zewnetrzne linie kablowe 0,4 kV
- UPS
— bateria centralna
— agregat pradotworczy
— oswietlenie zewnetrzne i iluminacyjne
— oswietlenie wewnetrzne podstawowe, ewakuacyjne, kierunkowe
— oswietlenie przeszkodowe na trybunach
— zasilanie urzadzen sitowych, technologicznych i staboprgdowych
— zasilanie powierzchni komercyjnych
— zasilanie wozow transmisji telewizyjnej
— instalacja gniazd wtykowych ogélnych
— instalacja gniazd komputerowych
— instalacje sterownicze
— instalacja ogrzewania rynien, rur spustowych, wpustéw dachowych
— ochrona przeciwporazeniowa
— ochrona odgromowa
— ochrona przeciwprzepieciowa
— uziemienie, pofgczenia wyrdwnawcze
— instalacja oddymiania klatek schodowych
— instalacja przyzywowa
— instalacja videomofonowa
— instalacja telewizji uzytkowej
— instalacje nagtosnienia
— instalacje petli indukcyjnej
— system telewizji dozorowej CCTV
— system telewizji dozorowej dla imprez masowych
— instalacja sygnalizacji pozaru SSP
— instalacja sygnalizacji wkamania i napadu SSWiN
— instalacja kontroli dostepu KD
— instalacja AV sal konferencyjnych
— instalacja interkomowa
— instalacje BMS AKPIA
— oprzewodowanie strukturalne LAN
— instalacje sterownicza systemu nawadniani,
— sterowanie oSwietleniem ptyty stadionu
— zasilanie i sterowanie reklam na ptycie boiska
— zasilanie i sterowanie telebiméw, instalacja systemu biletowego
— instalacja systemu zarzgdzajgcego kotowrotami
— instalacja monitoringu konstrukcji i zadaszenia trybun
— instalacja tgcznosci stuzb
— instalacje specjalistyczne niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.
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ogoline wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Stadion jest obiektem uzytecznosci publicznej. Obiekt sklasyfikowany jest do kategoria V —
obiekty sportu i rekreaciji.

Obiekt stuzyt bedzie przede wszystkim do organizacji rozgrywek pitki noznej. Poza porami
rozgrywek i treningbw wykorzystywany bedzie do organizacji innych imprez masowych
(koncerty, zgromadzenia itp.).

Poza strefami stricte pitkarskimi kompleks miescit bedzie pomieszczenia biurowe, sale
konferencyjne, zaplecze gastronomiczne, sklep kibica, strefy VIP, strefy rehabilitacyjno-
sportowe, pomieszczenia dla medidow, pomieszczenia ochrony.

Pod trybunami znajdowac sie bedg wezty higieniczno-sanitarne, pomieszczenia gastronomii,
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia techniczne — niezbedne dla funkcjonowania obiektu.
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szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Numer wg Numer pomieszczenia

Inwentaryzaciji wg Projektu Nazwa/funkcja Lokalizacja: Powierzchnia| Kubatura Poziom

obiektu (oprac.: budowlanego (oprac.: pomieszczenia segment/trybuna netto [m?] [m3] uzytkowy

marzec 2024 r.) styczen 2023)

A.1.09.1; A.1.09.2; o . , s
0.01 A1.09.3: A1l Komunikacja; recepcja A 220.37 m 1065.79 m O.parter
0.02 A.1.08.2 WC dla mezczyzn A 3.96 m? 19.53 m? 0.parter
0.03 A.1.08.2 WC dla mezczyzn A 3.62 m? 17.85 m? 0.parter
0.04 A.1.08.1 WEdld Kobietilosob A 5.58 m? 27.49m® | O.parter
niepetnosprawnych

0.05 A.1.06 Sala ¢wiczen A 133.26 m? 656.79 m? 0.parter
0.06 A.1.16 Pomieszczenie porzgdkowe A 3.35m? 16.51 m? 0.parter
0.07 A.1.13.1 Szatnia juniorow A 24.09 m? 118.72 m*? O.parter
0.08 A.1.13.2 Umywalnia A 3.98 m? 19.59 m? 0.parter
0.09 A.1.13.2 Umywalnia A 232 m? 11.40 m? 0.parter
0.10 A.1.13.2 Umywalnia A 8.33 m? 41.05m? 0.parter
0.100 D.1.03 Toaleta dla kobiet 13.41 m? 44.62 m? 0.parter
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0.101 D.1.04.1 Szatnia D 20.26 m? 68.17 m3 O.parter
0.102 D.1.04.2 Umywalnia D 411 m? 14.75 m? O.parter
0.103 D.1.04.2 Umywalnia D 2.59 m? 6.66 m? O.parter
0.104 D.1.04.2 Umywalnia D 7.28 m? 23.87 m? O.parter
0.105 D.1.05.1 Magazyn D 10.10 m? 33.69 m? 0.parter
0.106 D.1.05.2 Magazyn D 9.05 m? 29.94 m? O.parter
0.107 D.1.06 Pomieszczenie elektryczne D 8.45 m? 29.45 m? 0.parter
Przedsionek ) 3
0.108 D.1.07.1 gastronomiczny D 8.81m 31.05m O.parter
0.109 D.1.07.3 Przedsionek WC dla obstug D 1.42 m? 3.37 m? 0.parter
gastronomicznej
0.11 A.1.17.1 Szatnia gosci A 44 54 m? 185.52 m? 0.parter
0.110 D.1.07.4 WC dla obstugl D 1.45 m? 3.44 m? 0.parter
gastronomicznej
0.111 D.1.07.2 Kiosk gastronomiczny D 37.45 m? 122.32 m? 0.parter
0.112 D.1.08 Magazyn D 42.99 m? 161.27 m? 0.parter
0.113 B.1.14 Magazyn B 40.91 m? 148.80 m? O.parter
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Przedsionek

0.114 B.1.13.1 " B 7.18 m? 27.34 m? O.parter
gastronomiczny
0.115 B.1.13.3; B.1134 | DreedsionekWCiWC dla B 3.27 m? 9.51 m? 0.parter
obstugi gastronomicznej
0.116 B.1.13.2 Kiosk gastronomiczny B 38.54 m? 135.72 m? 0.parter
0.117 B.1.12.1 Przedsionek WC dla kobiet B 7.43 m? 26.50 m? 0.parter
0.118 B.1.12.2 Toaleta dla kobiet B 8.06 m? 28.35 m? 0.parter
0.119 B.1.11.2 Toaleta dla mezczyzn B 16.88 m? 61.02 m* 0.parter
0.12 A.1.17.2 Pokoj masazu szatnia gosci A 20.81 m? 84.49 m? 0.parter
0.120 B.1.11.1 Pz e gl B 6.38 m? 2245m® | O.parter
mezczyzn
0.121 B.1.10 Pomieszczenie techniczne B 9.94 m? 3542 m? 0.parter
0.122 B.1.08 Pomieszczenie porzgdkowe B 5.70 m? 20.49 m® 0.parter
0.123 B.1.09.1 Pierwsza pomoc B 6.10 m? 23.56 m? 0.parter
0.124 B.1.09.2 Przedsionek WC dla B 1.65 m? 4.86 m? 0.parter
pierwszej pomocy
0.125 B.1.09.3 PreedsionekWe dla B 1.49 m? 439 m? 0.parter
pierwszej pomocy
0.126 B.1.07 Pomieszczenie elektryczne B 9.57 m? 33.90 m? 0.parter
0.127 B.1.06 . Uz el B 514 m? 18.40 m3 O.parter
niepetnosprawnych
0.128 B.1.05.1 Pl e el B 5.45 m? 1959 m* | O.parter

mezczyzn

25




0.129 B.1.05.2 Toaleta dla mezczyzn 10.89 m? 39.03 m? 0.parter

0.13 A.1.17.3 Prysznic szatnia dla gosci 20.39 m? 7272 m? 0.parter

0.130 B.1.04 Pomieszczenie techniczne 9.61 m? 33.93 m? 0.parter

0.131 B.1.03.1 Przedsmlnek e el 6.25 m? 21.81 m? 0.parter
mezczyzn

0.132 B.1.03.2 Toaleta dla mezczyzn 16.77 m? 60.44 m? 0.parter

0.133 B.1.02.2 Toaleta dla kobiet 8.50 m? 29.85 m® 0.parter

0.134 B.1.02.1 Przedsionek WC dla kobiet 6.70 m? 23.90 m? 0.parter

0.135 B.1.01.2 Kiosk gastronomiczny 38.95 m? 137.91 m? 0.parter

0.136 B.1.01.1 Przedsionek gastronomi 6.63 m? 25.53 m? 0.parter

0.137 B.1.01.3 FrazEmec e sl 1.85 m? 542 m? 0.parter

personelu gastronomii

0.138 B.1.01.4 W dla personelu 1.19 m? 3.48 m° 0.parter
gastronomii

0.139 C.1.13 Pomieszczenie elektryczne 7.11 m? 25.10 m® 0.parter

0.14 A1.17.4 WC Szatnia dla gosci 12.45 m? 40.18 m* 0.parter

0.140 Ca123 Ciiza | FrzedsionekWCIDAE dia 3.94 m? 1290m® | O.parter
gastronomil

0.141 C.1.12.1 Przedsionek gastronomii 5.31 m? 18.77 m® 0.parter
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0.142 C.1.12.2 Kiosk gastronomiczny 27.50 m? 86.95 m® 0.parter
0.143 C.1.11.1 Przedsionek WC dla kobiet 4.09 m? 14.42 m® 0.parter
0.144 C.1.11.2 Toaleta dla kobiet 1.63 m? 421 m? 0.parter
0.145 C.1.10.2 Toaleta dla mezczyzn 9.20 m? 30.22 m® 0.parter
0.146 C.1.10.1 Plrsisone e el 8.81 m? 2718 m* | O.parter
mezczyzn
0.147 C.1.09 ol 5.38 m? 1887 m® | O.parter
niepetnosprawnych
0.148 C.1.08.3 WC pierwsza pomoc 1.86 m? 4.38 m? 0.parter
0.149 C.1.08.2 PERTERNEL W ElEEZe 2.02 m? 5.24 m? 0.parter
pomoc
Szatnia gosci 2 3
0.15 A.1.18.1 pomieszczenie treneréw 15.34 m 73.25m O.parter
0.150 C.1.08.1 Pierwsza pomoc 9.28 m? 29.78 m? O.parter
Przedsionek R s
0.151 C.1.07.1 gastronomiczny 8.08 m 28.41m O.parter
0.152 CAATA Gaan s | IESIEIEIE [ ol 3.19 m? 7.61 m? 0.parter
gastronomii
0.153 C.1.07.2 Kiosk gastronomiczny 27.10 m? 87.62 m? 0.parter
0.154 C.1.06.1 Przedsionek WC dla kobiet 5.36 m? 19.88 m® 0.parter
0.155 C.1.05 Pomieszczenie elektryczne 19.22 m? 67.66 m* 0.parter
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0.156 C.1.06.2 Toaleta dla kobiet C 4.72 m? 12.64 m® 0.parter

0.157 C.1.04.1 Przed5|o.nek e gl C 8.15m? 25.92 m? 0.parter
mezczyzn

0.158 C.1.04.2 Toaleta dla mezczyzn Cc 19.06 m? 63.65 m® 0.parter

0.159 C.1.03 Pomieszczenie porzgdkowe C 4.67 m? 16.75 m® 0.parter

0.16 A.1.18.2 Py i Gl QUL e A 4.06 m? 1986m® | O.parter
(trenerzy)

0.160 C.1.02.3 WC pierwsza pomoc C 1.64 m? 4.49 m? 0.parter

0.161 C.1.02.1 Pierwsza pomoc C 9.08 m? 30.74 m? 0.parter

0.162 C.1.02.2 RrzedsionelcWe pichwsza C 1.72 m? 4.45 m? 0.parter

pomoc

0.163 c.1.01 Pomieszczenie techniczne C 61.80 m? 265.09 m? 0.parter

0.17 A.1.18.3 WC dla gosci (trenerzy) A 2.23 m? 9.69 m? 0.parter

0.18 A.1.20.1 S S A 11.19 m? 5346 m® | O.parter
zawoddéw

0.19 A.1.20.2 FfErle CIEEINTZE I A 4.26 m? 20.86m® | O.parter
zawodow

0.20 A.1.20.3 WC organizatora zawodéw A 1.76 m? 8.32m? O.parter

0.21 A.l121.1 Szatnia sedziéw damska 11.11 m? 37.28 m? 0.parter

0.22 A1.21.2 Prysznic sedziéw damski 4.74 m? 16.81 m* 0.parter

0.23 A.1.21.3 WC sedziéw damski A 1.58 m? 4.20 m? 0.parter
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0.24 Al.12.1 Szatnia junioréw 24.01 m? 118.36 m® O.parter
0.25 Al12.1 Umywalnia 3.92 m? 19.34 m? O.parter
0.26 Al.12.1 Umywalnia A 2.29 m? 11.28 m® O.parter
0.27 A.l1.12.1 Umywalnia A 7.63 m? 37.60 m3 O.parter
0.28 A.1.10 Sala konferencyjna A 108.28 m? 533.76 m? 0.parter
0.29 A.1.K1 Komunikacja A 26.37 m? 129.76 m® O.parter
0.30 A.1.07 FOMEEZEZSTIE A 3.32 m? 16.36m® | O.parter
gospodarcze
0.31 A.1.29 Ochrona A 21.34 m? 105.20 m3 O.parter
0.32 A1.31 Pom'eszcéi&? ey - A 9.15 m? 4508 m* | O.parter
0.33 A.1.28 Pomieszczenie techniczne A 8.73 m? 43.05 m? 0.parter
0.34 A1.26.1 Przedsionek kontrola A 8.26 m? 4069m® | O.parter
antydopingowa
0.35 A.1.26.2 Kontrola antydopingowa A 9.68 m? 47.51 m? 0.parter
0.36 A1.263 WC kontrola A 3.14 m?2 1540 m* | O.parter
antydopingowa
0.37 A.1.27 Pierwsza pomoc A 8.74 m? 43.09 m? O.parter
0.38 A.1.33.1 Sekretariat A 30.73 m? 151.48 m? 0.parter
0.39 A.1.33.4 Sala konferencyjna A 18.39 m2 90.64 m? O.parter
0.40 A.1.33.3 Pokoj wiceprezesa A 20.23 m? 99.72 m? O.parter
0.41 A.1.33.2 Pokdj prezesa A 17.43 m? 85.89 m? O.parter
0.42 A.1.335 Archiwum A 6.70 m? 33.02 m? O.parter
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0.43 A.1.15.1 Szatnia pracownicza A 8.90 m? 43.85 m? O.parter
0.44 A.1.15.2 Umywalnia A 5.93 m? 29.22 m? O.parter
0.45 A.1.15.2 Umywalnia A 244 m? 12.05 m? O.parter
0.46 A.1.09.4; A.1.34 Kom“”'kﬁgi g‘v‘\‘/redytaqa A 32.98 m? 162.55m* | O.parter
0.47 A.1.19 Pomieszczenie porzgdkowe A 3.25m? 15.99 m? 0.parter
0.48 A.1.K2 Komunikacja A 26.49 m? 130.32 m? O.parter
0.49 A.1.32.1 Sekretariat A 35.30 m? 174.00 m3 O.parter
0.50 A.1.32.3 Pokoj wiceprezesa A 10.59 m? 52.21 m? O.parter
0.51 A.1.35.1 Sklep kibica A 38.90 m? 191.71 m? O.parter
0.52 A.1.37 Kasy A 8.70 m? 42.89 m? O.parter
0.53 A.1.35.2 Zaplecze sklepu kibica A 2.79 m? 13.74 m* 0.parter
0.54 A.1.35.3 W(C sklep kibica A 1.88 m? 9.28 m3 O.parter
0.55 A.1.35.3 W(C sklep kibica 1.40 m? 6.92 m3 O.parter
0.56 A.1.32.2 Pokoj prezesa 21.22 m? 104.59 m? O.parter
0.57 A.1.30 Toalety 4.38 m? 21.61m? O.parter
0.58 A.1.24.1 SRk 7a7S A 12.92 m? 61.70 m® 0.parter
trenerzy
0.59 A.1.24.2 Przedsionek WC trenerzy A 4.99 m? 15.57 m® 0.parter
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0.60 A.1.24.3 WC trenerzy A 2.29 m? 5.98 m* 0.parter
0.61 A.1.25.1 Szatnia gospodarzy A 51.06 m? 219.48 m? O.parter
0.62 A.1.25.3 Prysznic gospodarzy A 19.10 m? 68.33 m? O.parter
0.63 A.1.254 WC gospodarzy A 13.87 m? 45.44 m? O.parter
0.64 A.1.25.2 Pokéj masazu A 15.98 m? 76.62 m3 O.parter
0.65 A.1.23.1 Szatnia sedziéw meska A 12.77 m? 61.28 m3 O.parter
0.66 A.1.23.2 WC sedziéw meski A 4.55 m? 21.72 m? O.parter
0.67 A.1.22.1 Szatnia delegat A 12.23 m? 40.02 m® O.parter
0.68 A.1.22.2 WC szatnia delegat A 5.26 m? 17.56 m? O.parter
0.69 A.1.38.2 Kiosk gastronomiczny A 18.48 m? 90.31 m? 0.parter
Przedsionek ) 3
0.70 A.1.38.1 gastronomiczny A 7147 m 34.97 m O.parter
0.71 A1.38.3: A.1.38.4 Brzedsioneke iiwe A 3.35 m? 16.35m* | O.parter
gastronomii
0.72 A.1.39.1 Przedsionek WC dla kobiet A 3.78 m? 18.46 m® 0.parter
0.73 A.1.39.2 Toaleta dla kobiet A 5.13 m? 25.07 m? 0.parter
0.74 A.1.40.1 FlrEtElonE e el A 6.90 m? 33.74m* | O.parter
mezczyzn
0.75 A.1.40.2 Toaleta dla mezczyzn A 15.43 m? 75.43 m® 0.parter
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0.76 A.141.1 Pierwsza pomoc 9.70 m? 4471 m3 O.parter
0.77 A1.41.2 PUZEIEEmEL LI Eleiteze 3.00 m? 10.07m* | O.parter
pomoc
0.78 A.1.41.3 WC pierwsza pomoc A 4.41 m? 12.10 m? 0.parter
0.79 A.1.42 Smietnik A 36.50 m? 62.99 m3 0.parter
0.80 A.1.43.1 Magazyn A 31.61 m? 47.80 m? O.parter
0.81 A.1.43.2 Magazyn A 36.66 m? 63.56 m? O.parter
0.82 A.1.02.2 Kiosk gastronomiczny A 18.93 m? 92.60 m* 0.parter
Przedsionek 2 s
0.83 A.1.02.1 gastronomiczny A 7.07m 34.58 m O.parter
0.84 A1.02.3: A.1.02.4 Flrsd B BT THIT A 3.65 m? 17.84m* | O.parter
gastronomia
0.85 A.1.03.1 Przedsionek WC dla kobiet A 3.34 m? 16.36 m® 0.parter
0.86 A.1.03.2 Toaleta dla kobiet A 5.89 m? 28.83 m? 0.parter
0.87 A.1.04.1 Pz e sl A 7.25 m? 3542m® | O.parter
mezczyzn
0.88 A.1.04.2 Toaleta dla mezczyzn A 15.56 m? 76.09 m? 0.parter
0.89 A.1.05.1 Pierwsza pomoc A 10.57 m? 49.35 m® O.parter
0.90 A.1.05.2 FEREEIEE L W EEE e A 3.31m? 11.88 m? 0.parter
pomoc
0.91 A.1.05.3 WC pierwsza pomoc 3.79 m? 10.91 m? 0.parter
0.92 A.1.43.3 Magazyn 36.25 m? 53.65 m? O.parter
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0.93 A.1.43.4 UPS A 31.61 m? 46.90 m? O.parter
0.94 A.1.43.5 Smietnik A 36.45 m? 54.20 m? O.parter
0.95 A.1.01 Pomieszczenie techniczne A 59.84 m? 25911 m? 0.parter
0.96 A.1.44 Pomieszczenie techniczne A 61.88 m? 293.01 m3 O.parter
0.97 D.1.01 Pomieszczenie techniczne D 66.60 m? 209.74 m? 0.parter
0.98 D.1.02.1 Toaleta dla mezczyzn D 27.50 m? 92.05 m? 0.parter
0.99 D.1.02.2 Pz e gl D 13.24 m? 4430m® | O.parter
mezczyzn

1.01 A.2.K1 Komunikacja A 27.68 m? 120.00 m? 1'1'0'?&[0
1.02 A2.02.1 Komunikacja A 8.47 m? 36.50 m? 1'1‘"?&[0
. 5 o 1.pietro

1.03 A.2.23 WC dla niepetnosprawnych A 6.39 m 27.59m HEN
1.04 A.2.22 WC dla mezczyzn A 5.47 m? 2360m | PO
1.05 A2.22 WC dla mezczyzn A 10.16 m? 4383me | Pievo
. . . 5 3 1.pietro

1.06 A.2.01 Pomieszczenie socjalne A 41.23 m 167.70 m 1IN
1.07 A.2.06.2 Pokdj przestuchan A 12.13 m? 49.36 m? 1'1‘"?50
1.08 A.2.03 Serwerownia A 25.43 m? 103.41 m? 1'1‘"?50
1.09 A.2.04; A.2.05; A.2.06 |Centrum dowodzenia; spiker; A 93.71m2 | 33437me | Pietro

operator/policja 1 _IN
1.10 A2.26.1 e A 2.55 m? 1036 m: | Piero
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1.11

A.2.26.1

wC

2.94 m?

11.96 m®

1.pietro

1_IN
) Przedsionek WC loza VIP; 2 3 1.pietro

1.12 A.2.08.2; A.2.08.3 Ty 3.76 m 15.28 m 1N
1.13 A2.08.1 Loza VIP 24.59 m? 100.03 m? 1'1'0'?&[0
1.14 A.2.09.1 Loza VIP 24.54 m? 99.80 m? 1'1'0'?50
. Przedsionek WC loza VIP; 5 o 1.pietro

1.15 A.2.09.2: A.2.09.3 Y 3.72m 15.12 m TN
1.16 A.2.10.1 Loza VIP 24.42 m? 99.34 m? 1'1'0'?50
i Przedsionek WC loza VIP; & o 1.pietro

1.17 A.2.10.2: A.2.10.3 Y 3.73m 15.16 m 1IN
A.2.02.2; A.2.25; Komunikacja; zaplecze 2 3 1.pietro

Ll A2.07.1 bufetu; strefa VIP S [ 1IN
1.19 A2.11.1 Loza VIP 55.11 m? 224 14 m? 1'1‘"?&[0
. Przedsionek WC loza VIP; 5 3 1.pietro

1.20 A2.11.2: A2.11.3 M 4.50 m 18.28 m i
1.21 A2.21 Zaplecze bufetu 18.80 m? 81.52 m? 1'1'0'?50
1.22 A2.24 Komunikacja 24.44 m? 99.35me | Pievo
1.23 A2121 Loza VIP 24.71 m? 100.50 m? 1'1'0'?50
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1.24 A2122A2123 | Preedsionek WG loza ViP; 3.68 m? 14.98 m? 1'1'01?50
1.25 A2.13.1 Loza VIP 24.48 m? 99.54 m? 1'1'01?50
1.26 A2132,A2133 | Preedsionek WC loza ViP; 3.73 m? 15.15 m? 1'1'01?50
1.27 A2.14.1 Loza VIP 24.37 m? 99.12 m? 1'1‘31?&[0
i A2.14.2: A2.14.3 Przeds\i/?/réell;\zl\alﬁllllc;za VIP; 3.70 m2 15.06 m? 1.1p_i|e|'i|ro
1.29 A.2.K2 Komunikacja 28.60 m? 124.84 m® 1.1p_i?l’i|ro
1.30 A.2.07.5 Komunikacja 8.60 m? 37.52 m? 1.1pi?|’i|ro
1.31 A.2.20 WC dla mezczyzn 5.20 m? 22.55 m? 1'{)1?50
1.32 A.2.19 WC dla niepetnosprawnych 6.08 m? 26.37 m? 1'1p_i?|i|ro
1.33 A.2.26.2 Pomieszczenie porzgdkowe 5.79 m? 23.58 m? 1.1pi?|’i|ro
1.34 A.2.20 WC dla mezczyzn 9.20 m? 39.91 m? 1'1"1?50
1.35 A.2.15 Pomieszczenie socjalne 55.23 m? 22478 m* 1.1p_i?li|ro
1.36 A.2.16 Studio TV 28.67 m? 99.40 m? 1'1pi‘f|i|r°
1.37 A2.17 Studio TV 28.79 m? 99.82 m? 1fi?|i|r°
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1.38

A.2.18

Strefa pracy mediéw

60.57 m?

246.38 m®

1.pietro

1IN
2.01 A.3.K1 Komunikacja A 35.10 m* 110.19 m? Zfi?lilro
0 A3.13 Statystycy A 19.53 m? 61.83 m? Zfifgo
2.03 A3.14 Toaleta A 1.62 m? 513 m? Zfifgo
2.04 A.3.15 Serwerownia A 8.32 m? 26.35 m® Zfi?ﬂo
2.05 A.3.16 Pomieszczenie techniczne A 87.77 m? 276.46 m* Zfi?ﬁo
2.06 A.3.04 Pomieszczenie socjalne A 6.16 m? 19.17 m® zfiﬁgo
2.07 A.3.03 WC dla mezczyzn A 5.65 m? 17.50me | Zpiero
2.08 A.3.03 WC dla mezczyzn A 5.97 m? 18.57 m? 2??&[0
2.09 A.3.05 wc dla kobiet A 5.47 m? 17.04 m? 2??&[0
2.10 A.3.02 Komunikacja A 35.83 m* 111.54 m? 2??&{0
211 A.3.09 Pomieszczenie biurowe A 22.58 m? 70.29 m? 2??'30
209 A.3.07 Pomieszczenie biurowe A 22.66 m? 70.54 m? zfi?‘g"
213 A.3.06 Pomieszczenie biurowe A 11.85 m? 3e.89m | Zpero
2.14 A.3.11 Pomieszczenie biurowe A 13.31 m? 41.43 m? zfi‘fgo
2.15 A.2.K2 Komunikacja A 39.39 m? 124.73 m? zfi?lilro
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2.16

A.3.20

Magazyn

>

3.26 m?

10.29 m?

2.pietro

2 IN
2.17 A.3.01 Pralnia 3316m* | 10481m | 2P0
2.18 A.3.14 Toaleta A 1.36 m? 4.30 m? 2;'?50
T.01 Przestrzenie techniczne A 99.94 m? 167.03 m? 0.parter
T.02 Przestrzenie techniczne A 95.08 m? 145.67 m® 0.parter
T.03 Przestrzenie techniczne C 26.21 m? 38.92 m? 0.parter
T.04 Przestrzenie techniczne C 50.03 m2 88.05 m* 0.parter
T.05 Przestrzenie techniczne C 90.63 m? 161.48 m* 0.parter
T.06 Przestrzenie techniczne C 57.89 m? 97.29 m? 0.parter
T.07 Przestrzenie techniczne C 57.87 m? 97.82 m? 0.parter
T.08 Przestrzenie techniczne C 59.26 m? 107.94 m? 0.parter
T.09 Przestrzenie techniczne B 34.29 m? 50.37 m? 0.parter
T.10 Przestrzenie techniczne B 95.08 m? 156.90 m® 0.parter
T.11 Przestrzenie techniczne B 95.34 m? 17717 m? 0.parter
T.12 Przestrzenie techniczne B 94.78 m? 181.94 m® 0.parter
T.13 Przestrzenie techniczne B 96.44 m? 178.20 m® 0.parter
T.14 Przestrzenie techniczne B 96.13 m? 173.75 m® 0.parter
T.15 Przestrzenie techniczne B 81.20 m? 165.13 m? 0.parter
T.16 Przestrzenie techniczne D 90.78 m?2 148.73 m® 0.parter
T.17 Przestrzenie techniczne D 92.24 m? 163.72 m® 0.parter
T.18 Przestrzenie techniczne D 92.02 m? 126.10 m? 0.parter
T.19 Przestrzenie techniczne D 21.67 m? 35.98 m* 0.parter
T.20 Przestrzenie techniczne D 2417 m? 41.97 m? 0.parter
Razem 5504.70 m* |18 563.99 m*
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wskazniki powierzchniowo kubaturowe budynkéw i budowli, wskaznik udziatu
powierzchni ruchu w powierzchni netto

Pz powierzchnia zabudowy [m2] 17 113,63
Ppn powierzchnia netto [m2] 5 504,70
Ppu powierzchnia uzytkowa [m2] 2 678,95
Pu powierzchnia ustugowa [m2] 1 926,94
Pr powierzchnia ruchu [m2] 898,81
Kb kubatura brutto powierzchni zakrytych i zamknietych [m3] 18 563,99
wskaznik udzialu powierzchni ruchu w powierzchni netto

0,16
[Pr/Ppn]

wskazniki powierzchniowe zagospodarowania terenu
Docelowe wskazniki zagospodarowania terenu:

Powierzchnia terenu wyznaczonego realizacji inwestycji: ok. 34.590 m?

Powierzchnia zabudowy (budynek A + trybuny): 6.255,94 m?

Powierzchnia zabudowy (budynek A + trybuny + boisko pitkarskie): 17.113,63 m?
Powierzchnia utwardzona — drogi: 4 425,89 m?

Powierzchnia utwardzona — chodniki: 8 528,35 m?

Powierzchnie utwardzone — place: 2 834,18 m?

Powierzchnia utwardzona — parkingi: 1 966,58 m?

Powierzchnia utwardzana wokot boiska: 2.232,16 m?

Powierzchnie utwardzona i miejsca postojowe, dojscia, dojazdy, utwardzone place,
powierzchnia utwardzona pomiedzy boiskiem a trybung oraz powierzchnia utwardzona pod
czescig trybun, z wylgczeniem zjazdéw i chodnikdw wzdtuz ul. Krancowej i Kilinskiego
znajdujacych sie poza zakresem opracowania: 19.356,55 m?

Powierzchnia biologicznie czynna w zakresie opracowania: 10.421,32 m?

Powierzchnia zieleni boiska: 8.625,53m?

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stanu faktycznego wykonanych prac i zweryfikowania
czy podane wskazniki powierzchniowe sg zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Wykonawca ma obowigzek wykonania geodezyjnego pomiaru budynku i zweryfikowanie czy
jest on zgodny z zatwierdzonym projektem budowlanym. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci Wykonawca jest zobligowany do wykonania dokumentacji projektowej i
uzyskania decyzji zmieniajgcej pozwolenie na budowe w zakresie stwierdzonych
niezgodnosci.

parametry budynkéw i budowli pomocniczych

Stadion musi posiada¢ oznaczone punkty depozytowe w poblizu wej$¢ dla kibicow. Punkty
depozytowe muszg funkcjonowaé na podstawie regulaminéw udostepnionych w czytelny
sposob dla kibicow. Musza posiada¢ dokumentacje/narzedzia umozliwiajgce sprawne
przyjmowanie i wydawanie zdeponowanych rzeczy. Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ punkty
depozytowe wyposazone w systemowe szafki metalowe zamykane na szyfr.

Na terenie nalezy zlokalizowa¢ 6 masztéw flagowych oraz kotowroty (do regulacji ruchu
kibicow).
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okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréow
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany poszczegolnych parametrow budynku (w tym
poszczegdélnych stref i pomieszczen) i zagospodarowania terenu: do 15% pod warunkiem
zgodnosci z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
przepiséw budowlanych, a takze niepogorszenia standardu uzytkowego, przy czym:

— pomniejszeniu nie powinna ulec powierzchnia uzytkowa pomieszczen przeznaczonych do
realizacji dziatalnosci podstawowej,

— zmiana powierzchni poszczegoélnych stref i pomieszczen jest dopuszczalna przy
zachowaniu parametréw niezbednych dla komunikacji wewnetrznej;

— zmiany powierzchni ruchu sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania parametréw
okreslonych w przepisach prawnych i normach, o ile zmiana znaczgco nie wptynie na standard
budynku;

— zmniejszenie/zwiekszanie parametrow nie moze mie¢ wplywu:

* na zaplanowane przez Inwestora przeznaczenie obiektu: stadion kategorii 3 UEFA,
spetniajgcy wymagania PZPN dla klubow ekstraklasy zgodnie z wymogi stawianymi w
Kryteriach Licencjonowania, opisanymi w Podreczniku Licencyjnym PZPN w zakresie kategorii
"A","B"i"C",

* na uzgodnienie projektu stadionu z Policjg i Strazg Pozarng oraz na przyszte dopuszczenie
obiektu przez te stuzby do petnienia zatozonych w PFU funkgiji.

Zmiany parametrow budynku, poszczegdélnych stref i pomieszczeh wymaga akceptacji
Inwestora.

[.2. Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zaméwienia

I.2.1.Wymagania Inwestora w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej

Wykonawca zobowigzany jest tak planowac¢ i realizowaé roboty, by mozliwe bylo uzyskanie
przez klub MKS Sandecja Nowy Sacz wszelkich niezbednych zezwolen, licencji i innych
dokumentéw dopuszczajgcych stadion, jako caty obiekt do rozgrywek pitkarskich wg.
odpowiednich regulacji federacji pitkarskich, tj. dopuszczenia do rozgrywek PZPN i
Ekstraklasy (w trakcie prowadzenia prac wymagane jest dopuszczenie od dnia 15.09.2024 r.
dla Il ligi wraz z 900 zadaszonymi miejscami stadionu w budowie), natomiast na zakonczenie
Inwestycji obowigzkowe jest uzyskanie dopuszczenia dla Ekstraklasy). Powyzsze oznacza, ze
podczas robét Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidiowe funkcjonowanie Inwestycji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci prawa budowlanego, warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie
bezpieczehstwa: konstrukcji, pozarowego oraz imprez masowych. Rdéwnoczesnie nalezy
zapewni¢ odpowiednie warunki stawiane obiektom stadionowym tej klasy, ktore okreslone sg
w Podreczniku Licencyjnym dla klubow Ekstraklasy na sezon 2024/2025 i nastepne (przyjety
11 grudnia 2023 roku przez Zarzad Polskiego Zwigzku Pitki Noznej - Uchwata nr X1V/184), lub
w wersji aktualnej na czas realizacji, w tym rowniez dotyczgce minimalnej pojemnosci
stadionu._To réwniez oznacza, ze jezeli dla osiggniecia powyzszych celéw bedzie taka
koniecznos¢, Wykonawca przygotuje projekt budowlany w podziale na etapy zgodnie z art. 33
ust. 1 Prawa budowlanego i znajdzie to odzwierciedlenie w Harmonogramie Rzeczowo

Finansowym.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzgdzenie niezbednej dokumentacji projektowej
obejmujgcej prace budowlano-konserwatorskie i instalacyjne oraz uzyskanie, na podstawie
Petnomocnictwa Inwestora, decyzji Pozwolenie na budowe i/lub zgtoszenie robot.

Wymogi dotyczace nadzoru autorskiego:

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia petnienia przez Projektantéw nadzoru
autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie dokumentacji
projektowej. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu Projektantéw w
komisjach, naradach technicznych, odbiorach robét oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego
z czestotliwoscig dostosowang do realnych potrzeb i probleméw zglaszanych przez
Zamawiajgcego. Szczegotowy zakres i sposOb sprawowania nadzoru autorskiego jest
okreslony w umowie.

Dokumentacja przedprojektowa:

Przed przystgpieniem do projektowania Wykonawca powinien zweryfikowaé i ostatecznie
uzgodni¢ z Inwestorem zatozenia i parametry dla catego zamierzenia inwestycyjnego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac przedprojektowych i przygotowawczych, w
tym:

— Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu prac projektowych oraz
harmonogramu robét budowlanych. Harmonogram rzeczowo finansowy powinien
przedstawiaé kolejno$¢ realizacji wszystkich zadah Inwestycji, stanowi¢ szczegdtowy plan
terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale
na projektowanie, roboty budowlane, dostawy, w odniesieniu do zaawansowania
wykonywanych czynnos$ci ze szczegdlnym uwzglednieniem terminéw prowadzenia meczy pitki
noznej zespotu Sandecji w ramach Rozgrywek Klubowych Ekstraklasy lub | ligi. Wykonawca
ma obowigzek przedstawienia i uzgodnienia z Inwestorem oraz Klubem Sandecja
harmonogramu robét.

— Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym przedmiaru robot, ktére powinny jeszcze
zosta¢ wykonane w ramach zamierzenia inwestycyjnego, wraz ze wskazaniem szacunkowych
danych ilosciowych.

— Woykonanie wszystkich niezbednych badan i ekspertyz, niezbednych dla zakonczenia
realizacji inwestycji i przekazania obiektu do uzytkowania — o ile nie zostaly one wykonane
przez Zamawiajgcego i przekazane Wykonawcy.

— Woykonanie operatu przeciwpozarowego dla budynku, ktéry okresli warunki ochrony
przeciwpozarowej obiektu i wskaze wytyczne dla prowadzenia dalszych prac budowlanych.

— Opracowanie uzgodnienie z Zamawiajgcym programu naprawczego dla elementéw
budynku, ktére nie zostaty wykonane nalezycie i nie nadajg sie do uzytkowania.

— Sporzadzenie mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celdéw projektowych w zakresie
niezbednym do zaprojektowania, uzgodnienia i wybudowania obiektu wraz z
zagospodarowaniem terenu, przytgczami oraz ewentualng przebudowg sieci, o ile warunki
techniczne beda tego wymagacé, lub mapy powykonawczej zrealizowanych prac jesli bedzie
ona wystarczajgca do zakonhczenia prac budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
— Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych uzgodnieh i wytycznych do
projektowania od wymaganych przepisami instytucji i rzeczoznawcéw, w tym miedzy innymi.:
wiasciwego zarzadcy drogi, rzeczoznawcow pod wzgledem bhp, ppoz., przepisow sanitarno -
epidemiologicznych, a takze uzgodnienia odnosnie przepisow PZPN, wytycznych Policji oraz
Panstwowej Strazy Pozarnej.

— Woykonanie dokumentaciji zieleni z uwzglednieniem nasadzeni zastepczych wynikajacych z
decyzji z dnia 29.12.2020r WSR.6131.1.60.2020.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wynikajgcym z:
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) i
aktéw wykonawczych do ustawy w tym zwtaszcza:
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— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
1225 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 p0z.1679 z pézn. zm.), z uwzglednieniem
zapiséw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ),

— Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z p6zn. zm.),

by¢ kompletna pod katem prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzy¢ oraz spetnia¢ wymogi:

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. 2021
poz. 2454/,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. z 2021 r. poz. 2458/.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bedaca przedmiotem zamowienia, powinna zawierac
optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne, materialowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne rysunki, w tym rysunki detali, wraz z doktadnym opisem i charakterystykag
techniczng — w sposdb umozliwiajgcy realizacje prac budowlanych, montazowych,
wykonczeniowych i dostaw bez koniecznoéci sporzadzania dodatkowych opracowan i
uzupetnien.

Dokumentacja bedg przedmiotem zamowienia musi by¢ spdojna i kompletna pod katem
prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ — tj. dla realizaciji
robot budowlanych. Dokumentacja musi by¢ skoordynowana miedzybranzowo.

Dokumentacja projektowa opracowana dla zadania nie powinna zawiera¢ rozwigzan, ktore
mogg negatywnie wptyng¢ na funkcjonalnos¢ obiektu, utrudni¢ prace i dostep do instalaciji
oraz urzadzen elektrycznych i sanitarnych lub do pomieszczenh technicznych albo mogag
pogorszy¢ warunki ochrony ppoz.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i ztozy¢ Zamawiajgcemu 4 egz. dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i dokumentacji konserwatorskiej w formie wydruku oraz 2 egz. w
formie elektronicznej, z pisemng zgodg na wydruk.

Dokumentacja w formie elektronicznej powinna zostaé przekazana Inwestorowi na
(optycznym/elektronicznym) nos$niku danych w dwoch wersjach: edytowalnej (np.: pliki w
formacie *.doc dla czesci opisowej i *.dwg dla czesci rysunkowej *html dla kosztoryséw) oraz
nieedytowalnej (np.: pliki w formacie *.pdf) lub réwnowaznych.

We wszystkich miejscach niniejszego Opracowania, w ktorych uzyto przyktadowego znaku
towarowego, patentu, pochodzenia, Zrodta lub szczegdinego procesu, ktéry charakteryzuje
materialy lub urzgdzenia dostarczane przez konkretnego Wykonawce lub jezeli przedmiot
zamoOwienia opisano przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systeméw referencji technicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne, pod
warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w niniejszym Opracowaniu i
w opisie przedmiotu zamowienia zamieszczonym w Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia.
Rozwigzanie réwnowazne jest takze dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz ,rownowazny” lub
.,;oOwnowazne” nie znalazto sie w opisie przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy przez
~,;fownowaznos¢” rozumie mozliwos¢ zaoferowania przedmiotu zamowienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
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Przyjete w projekcie rozwigzania majg zagwarantowa¢ petng funkcjonalnos¢ i
bezpieczenstwo obiektu budowlanego oraz przebywajgcych w nim osob.

Catos¢ dokumentacji projektowo-kosztorysowej i konserwatorskiej musi uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego.

Dokumentacja powinna by¢ zgodna z Programem funkcjonalno-uzytkowym (niniejszym
Opracowaniem) i bazowa¢ na opracowaniach technicznych i koncepcyjnych opracowanych na
wczesniejszych etapach realizacji inwestycji oraz wytycznych Inwestora otrzymanych w trakcie
prac projektowych.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sktadac sie powinna w szczegdlnosci z:

- projektu budowlanego wielobranzowego (Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia
dokumentacji w takim zakresie, jaki jest niezbedny do zakonczenia realizacji inwestycji i
oddania obiektu do uzytkowania),

- projektéw  wykonawczych wielobranzowych (Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentacji w takim zakresie, jaki jest niezbedny do zakonczenia realizaciji
inwestycji i oddania obiektu do uzytkowania),

- projektu wnetrz (Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji w takim
zakresie, jaki jest niezbedny do zakonczenia realizacji inwestycji i oddania obiektu do
uzytkowania),

- operatu ppoz.

scenariusza zdarzen pozarowych oraz instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowej).

przedmiarow robot i kosztorysu inwestorskiego, a w przypadku dostaw — szacunku kosztéw
- informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W przypadku procedury zgtoszenia robét stosowng dokumentacje nalezy opracowac w formie
i w szczegotowosci wymaganej przez organy administracji budowlane;.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg, ktdra zostata sporzgdzona dla
potrzeb realizacji inwestycji i jakg posiada. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia
dokumentacji w takim zakresie, jaki jest niezbedny do zakonczenia realizacji inwestycji i
oddania obiektu do uzytkowania. Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji
projektowej, ktéra uzupetni i/lub skoryguje projekty, ktérymi dysponuje Zamawiajgcy oraz
umozliwi kontynuowanie prac budowlanych majgcych na celu zakonczenie realizacji i oddanie
do uzytkowania stadionu spetniajgcego wymogi do prowadzenia rozgrywek klubowych na
poziomie Ekstraklasy, wg systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA (kat.3). Dokumentacja musi
by¢ zgodna z przyjetymi przez Zamawiajgcego zatozeniami i obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca musi uzyska¢ na rzecz Zamawiajgcego wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie,
certyfikaty, decyzje umozliwiajgce dalsze prowadzenie robo6t budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz umozliwiajgce odbidr i uzytkowanie stadionu.

Projektant powinien opracowaé takze Program naprawczy — w zwigzku z wadliwym
wykonaniem czesci robot przez dotychczasowego Generalnego Wykonawce.

Projekt budowlany powinien sktadac sie z:

1) projektu zagospodarowania terenu

2) projektu architektoniczno-budowlanego

3) projektu technicznego

4) innych elementéw okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022
poz.1679 z péz.zm.).

Projekt powinien by¢ sporzadzony w formie okreSlonej w ww. Rozporzgdzeniu, przy
uwzglednieniu  dotychczasowych  procedur zwigzanych z  wydanymi  decyzjami
administracyjnymi, w tym Pozwoleniami na budowe.
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Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe, w tym
uzgodnienia PSP, SANEPID, Policjg, PZPN.

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt oraz przedmiary
robét i kosztorys powinny by¢ sporzgdzone zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. 2021
poz. 2454/

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. z 2021 r. poz. 2458/.

Dokumentacja wykonawcza i projektowo-kosztorysowa przekazana powinna zostac
Zamawiajgcemu w wersji papierowej (2 egz.) i elektronicznej w formatach word, dwg, xml/html
i pdf.

Przedmiary robdt nalezy sporzadzi¢é w oparciu o katalogi KNR, KNNR lub inne ogdlnie
stosowane katalogi. Kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ metoda szczegétowa, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W wyjatkowych sytuacjach, uzasadnionych specyfikg prac,
zastosowac nalezy kalkulacje indywidualng z wyszczegdlnieniem ilosci roboczogodzin, ilosci
maszynogodzin oraz rodzaju/gatunku/typu materiatow.

Przedmiar robdét powinien zawieraC zestawienie przewidywanych do wykonania robdt
podstawowych rozumianych, jako minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem iloSci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot. W przedmiarze roboty powinny by¢ zestawione w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis oraz ze wskazaniem szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.

W tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia sie robét tymczasowych - robdt, ktdre sg
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z
wytgczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich uzgodnien i zezwolen (dziatajgc
samodzielnie lub na podstawie Petnomocnictwa Inwestora) niezbednych dla uzyskania decyziji
niezbednych dla prowadzenia robét budowlanych.

Od wykonawcy robdét budowlanych wymaga sie sporzadzenia rysunkéw roboczych
(warsztatowych / produkcyjnych / technologicznych) — w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania i odbioru robét budowlano-konserwatorskich oraz prac zwigzanych z
ekspozycjami. Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji rob6t / produkcji przedstawi rysunki i
projekty robocze (warsztatowe / produkcyjne / technologiczne) Projektantowi w celu
stwierdzenia ich zgodnosci z projektem budowlanych i z dokumentacjg wykonawczg, oraz
Inwestorowi w celu stwierdzenia ich zgodnosci z oczekiwaniami Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia mapy powykonawczej zrealizowanych sieci,
przytaczy z potwierdzeniem przyjecia do zasobdw kartograficznych.

Wykonawca zobowigzany jest objg¢ pomiarem powykonawczym zrealizowany obiekt
budowlany. Dokumentacja powinna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, z uwzglednieniem Instrukcji Technicznych bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju, a w szczegdlnosci ,Zasadami kompletowania
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dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej’. Dokumentacja powykonawcza musi byé
sporzgdzony przez osoby posiadajgce stosowane do zakresu projektu uprawnienia
budowlane.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie, dziatlajgc w imieniu i na podstawie
petnomocnictwa Zamawiajgcego, wszystkich niezbednych uzgodnien i pozwolen
dopuszczajgcych obiekt do uzytkowania i rozgrywek, w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej , Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej,
Komendy Miejskiej Policji, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, macierzystego
Zwigzki Pitki Nozne;j.

I.2.2.Wymagania Inwestora w stosunku do realizacji prac budowlanych

Jak juz wczes$niej zaznaczono w pkt 1.2.1.: Wykonawca zobowigzany jest tak planowac i
realizowac roboty, by mozliwe byto uzyskanie przez klub MKS Sandecja Nowy Sgcz wszelkich
niezbednych zezwolen, licencji i innych dokumentéw dopuszczajgcych stadion, jako caty
obiekt do rozgrywek pitkarskich wg. odpowiednich requlacji federacji pitkarskich, ftj.
dopuszczenia do rozgrywek PZPN i Ekstraklasy (w trakcie prowadzenia prac wymagane jest
dopuszczenie od dnia 15.09.2024 r. dla |l ligi wraz z 900 zadaszonymi miejscami stadionu w
budowie), natomiast na zakonczenie Inwestycji obowigzkowe jest uzyskanie dopuszczenia dla
Ekstraklasy). Powyzsze oznacza, ze podczas robot Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
prawidiowe funkcjonowanie Inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w_tym w
szczegolnosci prawa budowlanego, warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie w zakresie bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego oraz imprez
masowych. Roéwnoczesnie nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki stawiane obiektom
stadionowym tej klasy, ktére okreslone sg w Podreczniku Licencyjnym dla klubéw Ekstraklasy
na sezon 2024/2025 i nastepne (przyjety 11 grudnia 2023 roku przez Zarzad Polskiego
Zwigzku Pitki Noznej - Uchwata nr XIV/184), lub w wersiji aktualnej na czas realizacji, w tym
rowniez dotyczace minimalnej pojemnosci stadionu. To réwniez _oznacza, ze jezeli dla
osiggniecia powyzszych celdw bedzie taka koniecznos$é, Wykonawca przygotuje projekt
budowlany w podziale na etapy zgodnie z art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego i znajdzie to
odzwierciedlenie w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym.

Wykonawca powinien przewidzie¢ takie wykonywanie wszelkich robét budowlanych wraz
Z przylaczami, sieciami oraz petng infrastrukturg i wykonywanie robét zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu, umozliwiajgce realizacje Inwestycji wraz z niezbednym
wyposazeniem oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg, ktére zapewni odbiory
Inwestycji oraz uzyskanie niezbednych licencji dla przeprowadzenia rozgrywek pitkarskich
Ekstraklasy (w trakcie prowadzenia prac wystarczajace jest dopuszczenie dla Il ligi stadionu w
budowie, natomiast na zakonczenie Inwestycji obowigzkowe jest uzyskanie dopuszczenia dla
Ekstraklasy), a takze zapewni wiasciwe funkcjonowanie istniejgcej infrastruktury.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgacy rozgrywanie od 15.09.2024 r.
meczy pitkarskich w trakcie realizacji prac zgodnie z terminarzem ligowym/pucharowym (z
mozliwoscig przeprowadzenia transmisji_telewizyjnych i przy udziale publicznosci, ale bez
kibicow gosci) ogtoszonym przez PZPN na dany sezon rozgrywkowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i zabezpieczenia niezbednego sprzetu i
materiatbw oraz personelu (kadry zarzadzajgcej i pracownikow fizycznych) tak, aby
zagwarantowac, na wezwanie Inwestora, wielozmianowy system pracy, w tym w dodatkowe
dni wolne od pracy oraz swieta.

Harmonogram prac projektowych, rob6t budowlanych i montazowych oraz realizacji dostaw
Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ Inwestorowi do akceptacji co najmniej 21 dni przed
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rozpoczeciem realizacji robot. Harmonogram musi uwzgledni¢ zalecenia Inwestora i
wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Poniewaz prace wykonywane bedg w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw, w ktorych
prowadzona jest dziatalnos¢ edukacyjna i turystyczna nalezy do minimum ograniczy¢
wszystkie ucigzliwosci, w tym hatas i pylenie, podczas wykonywania robot budowlanych i prac
montazowych.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

- obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

- instrukcjami i wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen i materiatow.

UWAGA:

Zastosowanie w niniejszym Opracowaniu i/lub w dotgczonych do niego zatgcznikach
okreslenia przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie
dookreslenie standardu i jakosci lub wskazanie rozwigzania wzorcowego. Dopuszcza sie
mozliwo$¢ zaproponowania w dokumentacji projektowej i w realizacji rozwigzan
rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty lub urzgdzenia bedg posiadaty
parametry nie gorsze niz okre$lone w niniejszym Opracowaniu i/lub w dotgczonych do niego
zatgcznikach (w tym: w opracowaniach technicznych i koncepcyjnych). Proponowane
rozwigzania muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. W przypadku ztozenia rozwigzan
réwnowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw
lub urzadzen réwnowaznych, okre$lajgce ich charakterystyke techniczno—uzytkows.
Wykazanie parametréw réwnowaznosci lezy po stronie Wykonawcy.

Wszystkie materiaty budowlane muszg posiadac aktualne swiadectwa dopuszczenia do uzycia
w budownictwie na terenie UE, a materiaty wykonczeniowe réwniez przez Panstwowy Zaktad
Higieny oraz certyfikaty i oznakowania wymagane w Prawie Budowlanym.

zatozenia przyjetego uktadu funkcjonalnego

Stadion powinien prezentowac¢ wysokie walory urbanistyczne i architektoniczne.

Obiekt ma pemni¢ w pierwszej kolejnosci funkcje stadionu pitkarskiego, na ktorym mecze
rozgrywac bedzie przede wszystkim MKS Sandecja. Ma by¢ ponadto wykorzystywany do
realizacji innych niz pitkarskie imprez sportowych oraz wydarzen artystyczno-kulturalnych (np.
koncertéw, widowisk). Czes¢ pomieszczen ma by¢ wykorzystywana komercyjnie.

Realizowany obiekt ma spetniaC¢ kryteria systemu licencyjnego PZPN dla rozgrywek na
poziomie Ekstraklasy oraz UEFA kategorii 3.

Zaprojektowano stadion pitkarski o pojemnosci 8 111 indywidualnych miejsc siedzgcych w
uktadzie trybuny jednopoziomowej. Wykonano trybuny o konstrukcji zelbetowej, co pozwala
wykorzysta¢ kubature podtrybunia na rézne funkcje. Przyjeto prostokresiny ukfad trybuny co
pozwolito na czesciowg prefabrykacje trybun. Nad Trybunami wykonano zadaszenie nad
miejscami siedzgcymi o konstrukcji stalowej pokryte czesciowo blachg trapezowg. Widownia
stadionu zostata zoptymalizowana dla najlepszego odbioru meczu pitkarskiego i widowiska.
Przyjeto wielkos¢ boiska 105 m x 68 m co doktadnie spetnia wielkosciowe wymogi PZPN i
UEFA.

Kompleks sktada sie z budynku gtéwnego (A) oraz czterech trybun: A (potudniowa), B
(potnocna), C (zachodnia) i D (wschodnia) wraz z naroznikami, ktére ze wzgledu na petnione
funkcje podzieli€ mozna na kilka sekcji. Trybuna potudniowa, jest trybung z budynkiem
wielofunkcyjnym, mieszczgcym wszystkie funkcje zwigzane z obstugg imprez sportowych.
Trybuna potnocna, wschodnia, zachodnia — przeznaczona dla kibicow, pod trybunami znajdujg
sie pomieszczenia towarzyszgce takie jak punkty gastronomiczne, sanitariaty, punkt pierwszej
pomocy oraz pomieszczenia techniczne.
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Kazda trybuna Stadionu ma by¢ podzielona na odrebne sektory. Zatozono wokot sektora
strefe buforowa, trwale wygrodzong. Sektor druzyny gosci musi gwarantowacé ich bezpieczne i
komfortowe przyjecie.

Dojécie do kazdego z sektorow w formie schoddéw musi by¢ opatrzone odpowiednimi
pochwytami w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom trybun.

Dostep do pola gry:

Pojazdy pogotowia, strazy pozarnej, policji itp. muszg mie¢ mozliwosé dojazdu do ptyty boiska.
Dotyczy to réwniez pojazdow stuzb utrzymania boiska i innych.

Zapewnia sie bezposredni strzezony dostep do pola gry z zastosowaniem tunelu
teleskopowego. W celu zapobiezenia ryzyka odniesienia obrazen przez uczestnikow meczu
na skutek ewentualnego rzucania przedmiotami przez widzéw. Wejscie lokalizuje sie w
potowie linii bocznej po tej samej stronie, po ktérej znajdujg sie pomieszczenia dla VIP-6w,
loza prasowa i biura administracji.

Przewiduje sie nawierzchnie korytarzy w obrebie ruchu zawodnikow i innych oséb
poruszajgcych sie w korkach, a w szczegolnosci schodéw, wykonanie wykfadziny
kauczukowej w sposob ktory zabezpieczy zawodnikdéw przez poslizgnieciem. Przewiduje sie
umieszczenie w poblizu wejscia do obszaru pola gry urzgdzen do czyszczenia obuwia
pitkarskiego. Przewiduje sie wydzielong komunikacje przeznaczong dla druzyn i sedzidw,
prowadzgcg do obszaru pola gry.

Stadion bedzie wyposazony w jedng szatnie dla kazdego z zespotdw (druzyny gospodarzy i
gosci).

Stadion bedzie miescit szatnie dla zawodnikow (druzyny gosci i gospodarzy), szatnie dla
druzyn miodziezowych, szatnie dla treneréw, szatnie dla sedziéw, pokédj delegata meczowego
i obserwatora sedziow, stanowisko spikera, punkt dowodzenia, miejsca do rozgrywki
przedmeczowej, pomieszczenie kontroli antydopingowej, strefy i stoiska gastronomiczne.

Na stadionie miesci¢ sie ma stanowisko dowodzenia (w obrebie trybuny A), umozliwiajgce
ogolny widok wnetrza stadionu oraz odstuch trybun.

Na stadionie funkcjonowaé bedg strefy i stanowiska pracy mediow.

Stadion musi by¢ wyposazony w co najmniej 30 indywidualnych miejsc dla przedstawicieli
mediéw oraz 3 miejsca dla statystykow.

Trybuna prasowa bedzie zlokalizowana w centralnej czesci trybuny A Stadionu. Miejsca te
przewidziano na poziomie 3. kondygnacji budynku A (poziom +9.35). Z trybuny prasowej
nalezy zapewni¢ dostep do pomieszczen przeznaczonych dla mediéw, ktére zaprojektowano
na 2 kondygnacji budynku A (studio TV pomieszczenia: nr A.2.16, A.2.17, strefa pracy mediow
pomieszczenie nr A.2.18 oraz zaplecze socjalne

Strefa VIP: Zatozono lokalizacje strefy przeznaczonej dla VIP na Srodku gtéwnej trybuny
stadionu (trybuna A), powyzej ptyty boiska, na wysokosci 2. kondygnacji budynku A (poziom
+5,25). Strefa ta wyposazona bedzie w przestrzen bankietowg/konsumpcyjng.

Na trybunie VIP-owskiej zostaty zaprojektowane 2 miejsca wyposazone w stanowiska dla
os6b poruszajgcych sie na wodzkach wraz z miejscami siedzacymi dla opiekunow
umieszczonymi bezposrednio obok nich.

Obok obiektu zaprojektowano parkingi dla samochoddéw osobowych, w tym dla oséb
niepetnosprawnych, oraz miejsca obstugi autokarow. Po stronie wschodniej zatozenia, w
poblizu istniejgcego zjazdu z ul. Kilinskiego zaproponowano miejsca parkingowe dla
samochodoéw osobowych dla kibicow gospodarzy oraz place dla autobusoéw. Miejsca
postojowe zgrupowane sg w czterech rownolegtych do siebie blokach, przedzielonych drogami
wewnetrznymi. W  pdétnocno-zachodnim  narozniku przewidziano wygrodzong strefe
parkingowg dla kibicow gosci. W potudniowo-zachodniej czesci obszaru zaprojektowano
utwardzony plac dla wozdéw transmisyjnych o wymiarach 30x20m oraz miejsca postojowe dla
obstugi meczowej, w tym miejsca dla pojazdow tgcznosci satelitarnej. Po stronie potudniowo-
wschodniej zlokalizowano miejsca postojowe dla stuzb porzadkowych i ratowniczych. W
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czesci potnocnej strefy parkingowej gosci sg réwniez wydzielone miejsca postojowe dla os6b
niepetnosprawnych, skad zapewniono tatwy dostep do specjalnie dla nich przystosowane;j
strefy kibica. Bezposrednio przed parkingami, przy potudniowej granicy dziatki 15/3,
usytuowany jest utwardzony plac z zielenig urzadzong oraz strefg parkingowg dla rowerow i
hulajnég.

Stadion wyposazony bedzie w kompletng infrastrukture niezbedng do rozgrywania zawoddéw
pitkarskich, wymagang przez PZPN dla rozgrywek na poziomie Ekstraklasy oraz UEFA
kategorii 3.

przygotowanie terenu pod budowe

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i terenu montazu w okresie
trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy oraz dojazdu na budowe i
do zdobycia wszystkich niezbednych uzgodnien i zezwolen.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej (przez uprawniong
jednostke wykonawstwa geodezyjnego) podczas realizacji robét.

Teren prac jest aktualnie wygrodzony; podczas realizacji robét winien pozosta¢ wygrodzony,
zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych. Sposéb wygrodzenia placu budowy
nalezy uzgodnié¢ z przedstawicielami Inwestora. Rusztowania i pomosty robocze powinny byc¢
zabezpieczone za pomocg szczelnych ogrodzen przed dostepem osOb z zewnagtrz. Na
ogrodzeniach budowy, szyldach i rusztowaniach nie mozna wywieszaé reklam innych niz
uzgodnionych z Inwestorem oraz za jego zgodg i wiedzg.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Nadzor Inwestorski, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Na terenie objetym pracami znajdujg sie urzadzenia oraz elementy uzbrojenia i nalezy
zapewni¢ dostep do nich stuzbom technicznym.

Miejsce sktadowania materialdow zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora na
wprowadzeniu. Materialy nalezy dowozi¢ ,na biezgco” w ograniczonych ilosciach unikajac
sktadowania na terenie duzych ilosci niewbudowanych materiatow

Gruz, materiaty z rozbiérki nieprzeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezgco z terenu budowy. Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie
materiatébw fatwopalnych. Materiaty takie winny by¢ dowozone na biezaco, w iloSci
nieprzekraczajgcej dziennego zuzycia.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe. Wykonawca jest zwtaszcza zobowigzany do uzyskania
doprowadzenia, przylgczenia wszelkich czynnikow i medidw energetycznych do zaplecza i
placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, scieki itp. Zabezpieczenie korzystania z
w/w nosnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

Wykonawca inwestycji musi zapewni¢ media (woda, energia elektryczna) niezbedne do
realizacji zadania.

Zapewnienie energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy — jest po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni i
urzadzi szatnie z wezlem sanitarnym we witasnym zakresie. Wykonawca zabezpieczy i
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utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakohczeniu kazdego elementu
robét i doprowadzi¢ go do nalezytego stanu po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.
Wykonawca opracuje szczegdtowy harmonogram prac, ktéry uzgodni z Inwestorem. Prace
zostang etapowane i organizacja placu budowy uwzglednia¢é powinna odpowiednig
modyfikacje zaplecza budowy w miare postepu prac.

roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

Rozbioérki i wyburzenia okreslone w decyzjach administracyjnych — zostaty zrealizowane.

Ze wzgledu na wadliwe wykonanie czesci robot niezbedne jest wykonanie dodatkowych prac
rozbiérkowych/demontazowych — zakres rozbidrek/demontazy powinien zostaé szczegétowo
okreslony w programie naprawczym. Zidentyfikowany w trakcie inwentaryzacji robot
wykonanych i zaniechanych przez dotychczasowego Generalnego Wykonawce, zakres robot
rozbiérkowych/demontazowych zwigzany z wadliwym wykonaniem czesci robdt wskazany
zostat ponizej w niniejszym Opracowaniu.

Sposob demontazu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

roboty budowlane, prace wykonczeniowe

Dotychczasowy Wykonawca budowy stadionu nie wykonat wszystkich niezbednych robdt
budowlanych, a czes¢ robot wykonat wadliwie. W celu dokonczenia realizacji inwestycji nalezy
opracowan niezbedna dokumentacje projektowg i wykonaé niezbedne prace w zakresie
okreslonym ponizej. Stan i jako$¢ wykonanych prac nalezy zweryfikowa¢ przed
przystgpieniem do realizacji umowy.

Trybuny:

Konstrukcja siedzisk trybun zostata wykonana jako elementy czesciowo prefabrykowane (ptyty
filigranowe), z ptyt opartych na belkach zebatych, na ktérych nadlewa sie na budowie
zelbetowe stopnie trybuny o ksztaftcie litery L. W miejscach podparcia ptyt filigranowych na
belkach zebatych, od spodu ptyty, wykonano lokalnie izolacje przeciwwodng. Pod konstrukcjg
trybun w niektérych pomieszczeniach wykonano izolacje z wetny mineralnej a takze obudowe
z piyt gipsowo kartonowych. W przestrzeniach pod trybunami pozostawiono grunt rodzimy.

W trakcie dziatan inwentaryzacyjnych prowadzonych w marcu 2024 r., po rozwigzaniu umowy
z dotychczasowym Generalnym Wykonawca, stwierdzono koniecznos¢ sporzgdzenia
Programu naprawczego i usuniecia ujawnionych wad.

Nalezy wykona¢ program naprawy konstrukcji pod katem hydroizolacji oraz przedstawi¢ go
Zamawiajgcemu do akceptacji. Program napraw moze zosta¢ realizowany jedynie po
uzyskaniu akceptacji pisemnej Zamawiajgcego. Program napraw powinien obligatoryjnie
uwzglednia¢ naprawe dylatacji pomiedzy piytami Zelbetowymi w miejscach podparé na
belkach zebatych, uszczelnienie wszystkich przerw technologicznych powstatych na etapie
betonowania, oraz w miejscach zmiany poziomu ptyt trybun. Program napraw powinien
zapewniC szczelnos¢ trybun w sposob uniemozliwiajgcy penetracie wody w konstrukcje
zelbetowg trybun (ptyty, stupy, belki, Sciany) oraz przenikanie wody przez konstrukcje
schodowg trybun na spodnig jej czes¢. W programie napraw nalezy uwzgledni¢ demontaz
siedzisk oraz ponowny ich montaz, ponowny montaz siedzisk nalezy wykona¢ w sposob nie
pogarszajgcy parametrow wykonanej hydroizolacji ze szczegdélnym uwzglednieniem przerw
dylatacyjnych zlokalizowanych nad belkami zebatymi. Siedziska nalezy zamontowaé¢ zgodnie
wytycznymi producenta siedzisk. W programie naprawczym nalezy przewidzie¢ rozwigzania,
ktére wyeliminujg powstawanie zastoin wodnych na stopniach trybun.

48



Calos¢ konstrukcji zelbetowej narazonej na warunki atmosferyczne nalezy zabezpieczyé
hydrofobowo. Preparat hydrofobowy powinien posiada¢ wiasciwosci:

— wiasciwosci hydrofobizujace,

— odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

— redukuje absorpcje wody,

— redukuje wnikania substancji szkodliwych w tym roztwordw soli,

— odpornos$¢ na alkalia,

— ogranicza pojawianie sie wykwitow,

— zmniejsza porastanie przez mchy i zatrzymuje wzrost mikroorganizmow,

— odporny na dziatanie promieniowania UV,

— zwieksza mrozoodpornos¢ oraz zywotnos¢ podtoza,

— dobra penetracja podtoza betonowego,

— zwieksza opdr elektryczny,

— poprawia wydajnos¢ powtok nawierzchniowych.

Nalezy wykonac¢ i przekaza¢ Inwestorowi instrukcje eksploatacji/uzytkowania/odnawiania
powtoki hydrofobowej.

Nalezy wykona¢ (dostawa i montaz) schody posrednie, zelbetowe, prefabrykowane z
uwzglednieniem wykonanych poziomow trybun.

Do wykonania sg prace naprawcze tj. wypetnienie szczelin, natozenie dedykowanych zapraw
naprawczych w celu uzyskania odpowiedniej estetyki napraw elementéw zelbetowych. Rodzaj
materiatu do sprecyzowania w programie naprawczym.

Do wykonania miejscowe szlifowanie powierzchni betonowych podestéw w zakresie pomiedzy
przerwami dylatacyjnymi.

Naprawa pekniec i odpryskéw na styku konstrukcji trybun z belkami zebatymi.

Naprawa ubytkow w konstrukcji powstatych w wyniku wykonanych odkrywek.

Zadaszenie trybun:

Zadaszenie nad trybunami wykonano jako wspornik o konstrukcji stalowej z blachownic o
wysokosci elementu: nad trybung A 285 cm, nad pozostatymi trybunami 697cm. Pionowy
element wspornika zamocowany do stupa zelbetowego. Element zawieszony nad trybung o
wysiegu okoto 1.231cm, jest nachylony na zewnatrz obiektu w spadku okoto 6,5°. Na
wspornikach utozone sg ptatwie z profili stalowych w ilosci 6 sztuk roztozonych réwnomiernie
na elemencie poziomym wspornika. Nad trybunami czesciowo zostata roziozona blacha
trapezowa powlekana T55 gr. 0,7 mm. Zadaszenie trybuny A nalezy traktowac jako
niekompletne: brak stezeh i usztywnien konstrukcji. Elementy te sg w posiadaniu
Zamawiajgcego i nalezy je wbudowa¢ — w tabeli ponizej zamieszczono zestawienie
elementéw, ktore sg w posiadaniu Zamawiajgcego, odwotujgc sie do numeracji/oznaczen z
posiadanej dokumentacji technicznej:

Elementy konstrukcyjne zadaszenia — do montazu Jednostka miary ilos¢
Stezenia 504-1 (80 szt.) kg 710
Stezenia 504-4 (58 szt.) kg 515
Tezniki 514-3 (20 szt.) kg 830
Tezniki 514-2 (15 szt.) kg 622
Tezniki 514-7 (15 szt.) kg 622
Tezniki 514-8 (15 szt.) kg 622
Stezenia 501-11 (12 szt.) kg 371
Maszty 601-11 (6 szt.) kg 718
Maszty 601-12 (6 szt.) kg 1430
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Poszycie zadaszenia trybun nalezy uzupetni¢: wykona¢ z blachy trapezowej T55 gr 0,7mm
powierzonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca przejmujgc materiat zobowigzany jest do
oceny jego stanu pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, zgodnie z Tabelg nr 3
.Zestawienie zbiorcze i opis robdét budowlanych pozostatych do wykonania” (stanowigcej
zatgcznik do niniejszego Opracowania).

Wykonawca udzieli bezwarunkowej gwarancji i rekojmi za wady na cato$¢ prac z uzyciem
materiatu powierzonego przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z ,Oceng stanu technicznego obiektu” oprac. M. Drab, maj 2024 (stanowigcej
zalgcznik do SWZ), ugiecia konstrukcji stalowej przekraczajg wartosci normowo
dopuszczalne. Nalezy wykonac¢ projekt naprawy/wzmocnien konstrukgji stalowej zadaszenia
trybun tak. aby wymogi normowe w zakresie dopuszczalnych ugie¢ konstrukcji zostaty
spetnione.

Pomieszczenie pod trybunami:

Czes¢ kubaturowg pod trybunami B, C, D wykonano jako $ciany murowane z pustakow
ceramicznych gr. 24cm. Ocieplone zostaty warstwg wetny mineralnej ok. gr. 20cm od srodka
pomieszczenia, miedzy warstwg murowang i wykonczeniowg z ptyt gipsowo-kartonowych.
Elewacja zostata od zewnatrz potynkowana i pomalowana.

Ocieplenie stropu konstrukcji zelbetowej trybun: wykonano na spodniej stronie stropu z wetny
mineralnej o grubosci 20 cm. Prace nie zostaty w petni wykonane (szacowane zaawansowanie
robot: ok. 50%) — prace w tym zakresie nalezy zakonczy¢. Ponadto: w zwigzku z zaistniatymi
przeciekami z trybun czes$é zamontowanej wetny nie nadaje sie do pozostawienia z uwagi na
rozwoj grzybéw i pleéni.

Nalezy wykona¢ program naprawy konstrukcji pod kontem termoizolacji scian zewnetrznych
pomieszczen. Program napraw moze zosta¢ realizowany jedynie po uzyskaniu akceptacji
pisemnej Zamawiajgcego.

Program powinien zawiera¢ wykonanie termoizolacji scian od strony zewnetrznej niwelujgc
mozliwe wszystkie do usuniecia mostki termiczne. Zaleca sie wykonanie termoizolacji z wetny
fasadowej o parametrze lambda 0,036 [W/(m-K)] i grubo$¢ 15,0cm. W programie naprawczym
nalezy uwzgledni¢ szeroko$¢ drog ewakuacyjnych, w przypadku gdy grubosé wetny
niedopuszczalnie zawezi drogi ewakuacyjne nalezy zastosowa¢ materiat o maksymalnie
dopuszczalnej grubosci aby zachowa¢ wymagang szerokos¢ drogi ewakuacyjnej a o
odpowiednim parametrze lambda [W/(m-K)] tak aby unikngé mostkéw termicznych na
fragmentach scian bedacych wydzieleniem drég ewakuacji.

Zewnetrzne sciany fundamentowe trybun:

Nie zostata wykonana termoizolacja $cian fundamentowych. Nalezy wykona¢ termoizolacje
$cian fundamentowych (wszedzie, za wyjatkiem $cian pomieszczen nieogrzewanych). Dla
prawidtowego wykonania tych rob6ét nalezy zdemontowaé wykonane elementy
zagospodarowania terenu (nawierzchnia z kostki betonowej).

Budynek A:

Budynek ma trzy kondygnacje nie jest podpiwniczony, zostat przekryty stropodachem pfaskim
z odwodnieniem wewnetrznym srodka. Konstrukcja budynku jest potgczona z konstrukcjg
trybuny A. Budynek zostat wykonany w konstrukcji szkieletowej zelbetowej, z stupdw i belek
zelbetowych. Sciany ostonowe zostaly wykonane z pustakéw ceramicznych, a stropy z piyt
stropowych prefabrykowanych (ptyty filigran) zalanych nadbetonem.

Ocieplenie elewacji zostato wykonana metodg ,lekkg mokrg” w postaci ptyt styropianowych
tynkowanych tynkiem cienkowarstwowym w kolorze czarnym. Na elewacji frontowej oraz w
pomieszczeniach strefy VIP zostata wykonana fasada szklana w konstrukcji stupowo-ryglowej
z profili aluminiowych. Pomiedzy osiami 20-19 i 7-4 konstrukcja fasady zostata wyciggnieta
tylko punktowo jako pojedyncze okna. Na czesci Scian zewnetrznych (Sciany w osiach 18, 21,
D) zostatly wykonane ozdobne lamele styropianowe réwniez pokryte tynkiem.
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Projekt przewiduje w centralnej czesci elewacji budynku A montaz pionowych elementéw
dekoracyjnych w postaci zamknietych profili aluminiowych o przekroju 5x10 i 5x20 cm w
kolorze jasnoszarym. Wykonanie tego zakresu robdt jest przedmiotem odrebnego
postepowania przetargowego (odrebnego zaméwienia).

Trybuny majg zosta¢ obudowane panelami z siatki stalowej w kolorze czarnym montowanej
naprzemiennie na podkonstrukcji do elementéow konstrukcyjnych trybun. Zaktada sie montaz
stupkéw stalowych RK40x3 za pomocg wspornikow do stupéw Zelbetowych trybun oraz do
stupdw stalowych, ktore sg elementami zadaszenia stadionu. Jak juz wczesniej zaznaczono w
niniejszym Opracowaniu: obudowa trybun panelami z siatki cieto-ciggnionej zostanie
wykonana w ramach odrebnego zamowienia.

Wykonawca powinien wykorzystaé materiaty i technologie montazu powierzone przez
Zamawiajacego. Wykonawca przejmujgc materiat zobowigzany jest do oceny jego stanu pod
wzgledem iloSciowym i jakosciowym. Wykonawca udzieli bezwarunkowej gwarancji i rekojmi
za wady na calos¢ prac z uzyciem materialu powierzonego przez Zamawiajgcego. Projekt
przewiduje montaz logo klubu z napisem ,SANDECJA 1910” na elewacji frontowej trybuny A
od strony ul. Kilinskiego oraz na elewacji bocznej, zachodniej — w wymiarach i estetyce
pokazanej w koncepcji.

Stropy oraz stropodach w budynku gtdwnym zostaty wykonane z ptyt stropowych
prefabrykowanych (ptyta filigran). W budynku zostaly wykonane warstwy posadzkowe.

Na stropodachu nad 1 pietrem zostata wykonana izolacja przeciwwodna w postaci membrany
PVC oraz izolacja termiczna. Spadki zostaly wyksztalcone w warstwie betonu na izolaciji
termicznej. Na stropodachu nad 2 pietrem zostata wykonana izolacja przeciwwodna w postaci
membrany PVC oraz izolacja termiczna. Spadki zostaty wyksztatcone w warstwie betonu na
izolacji termicznej. Na stropodachu nad 1 pietrem, wyprowadzone sg na wysokos¢ ok 200cm
ponad poziom stropodachu szachty instalacji. Szachty obudowane sg scianami murowanymi z
pustakow ceramicznych i zabezpieczone od gory prowizorycznym zadaszeniem bez izolaciji
termicznej, z ptyty drewnopochodnej opartej na profilach stalowych i zabezpieczonej od gory
blache trapezowa. Nalezy zweryfikowa¢ sposéb wykonania zadaszenia szachtéw pod katem
termoizolacyjnosci oraz wymogow ppoz.

Scianki attykowe na wyzszej czesci budynku zostaty zabezpieczone izolacjg przeciwwodng
poprzez wyciggniecie membrany na $cianke. Z uwagi na ryzyko pojawienia sie przeciekdw w
wyniku mozliwych potencjalnych uszkodzen mechanicznych membrany powstatych
dotychczas - zatozono wykonanie dodatkowej warstwy membrany na catej powierzchni
stropodachéw. Do wykonania utwardzenie powierzchni wzdtuz obrébki nadrynnowej okapu
dachu nad 1 pietrem, wykonczenie hydroizolacji przy drzwiach zewnetrznych na taras nad 1
pietrem oraz po montazu klap oddymiajgcych i elementéw instalacyjnych dachu nad 2 pietrem.
Dla dachu nad 2 pietrem - demontaz i ponowny montaz obrébek blacharskich attyk.

Biegi oraz spoczniki schodéw klatek schodowych zostaty wykonane jako zelbetowe
monolityczne. Sciany obudowy klatek schodowych wykonano jako murowane z pustakéw
wapienno-piaskowych. $ciany obudowy klatek schodowych powinny by¢ wykonane jako
zelbetowe o odpornoéci ogniowej REI60. W Swietle przejscia na drodze ewakuacji na
spocznikach przy Scianach obudowy klatki schodowej pojawity sie elementy konstrukgji
(stupy). Obydwie klatki schodowe zgodnie z projektem muszg by¢ oddymiane automatycznie
przez klapy oddymiajgce w stropie ostatniej kondygnacji i napowietrzane przez drzwi
wejsciowe. Klapy oddymiajgce nie zostaty wykonane.

Dylatacja konstrukcji w osi 12: do realizacji dylatacji zastosowano trzpienie dylatacyjne.
Zgodnie z ,Oceng stanu technicznego obiektu” oprac. M. Drab, maj 2024 (stanowigcej
zatgcznik do SWZ), trzpienie zostaty niewtasciwe dobrane. Nalezy zaprojektowac i wykonac
podparcie ptyt i belek stropowych. Przyjete rozwigzania wzmocnien nalezy przedstawi¢
Inwestorowi i uzyskaé pisemng akceptacje Inwestora.
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Termoizolacja $cian zewnetrznych: w osiach B/21-18 i B/7-4 oraz 18/A-B i 7/A-B w scianach
stanowigcych wydzielenie drog ewakuacyjnych nalezy zdemontowaé plyty styropianowe i
zastgpi¢ je wetng mineralna.

Pomieszczenia kubaturowe (pod trybunami i w budynku A):

Przy wyjsciu z budynku A na ptyte boiska: nalezy wykona¢ montaz izolacji termicznej Scian
oraz sufitu z wetny mineralnej wraz z kotkowaniem, wykonaniem warstwy zbrojgcej oraz tynku
cienkowarstwowego na fragmencie $ciany oraz sufitu.

Budynek A i trybuny: nalezy uzupetni¢ ,wetnowanie” i optytowanie Scian dziatowych dla
niedokonczonych fragmentow scian.

Na wszystkich elewacjach nalezy zamontowac parapety zewnetrzne.

Nalezy wykona¢ i zamontowaé logotypy klubu z napisem ,SANDECJA 1910”: na elewacji
frontowej (A) od strony ul. Kilihskiego oraz na elewaciji bocznej, zachodniej.

W stropie ostatniej kondygnacji dwoch klatek schodowych w budynku A nalezy zamontowac
urzadzenia stuzgce do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu, uruchamiane
samoczynnie przez system wykrywania dymu.

Inne prace niezbedne do wykonania w ramach dokonczenia budowy obiektu:

— Dostawa i montaz platform zejsciowych z trybuny VIP, platform operatoréw kamer oraz
stanowisk dla komentatorow na konstrukcji stalowej i kratach pomostowych wraz z
obarierowaniem.

— Montaz 2 kabin komentatorskich i 1 kabiny do trackingu.

— Demontaz i ponowny, poprawny montaz krzesetek na trybunach zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w programie prac naprawczych.

— Dostawa i montaz brakujgcych siedzisk na trybunach.

— Dostawa i montaz drabin technicznych prowadzgcych na zadaszenie trybun oraz na
dach budynku A zgodnych z wymaganymi przepisami.

— Woyznaczenie ciggow komunikacyjnych na potaci dachu nad 2. pietrem
umozliwiajgcych dostep do kabin komentatorskich i stanowiska kamer. Nalezy dobrac
wiasciwg technologie aby ciggi komunikacyjne nie zaburzaty odprowadzenia wody
opadowej do wpustéw kanalizacji deszczowe;j.

— Po wykonaniu wszystkich prac montazowych na stropodachu: takich jak montaz budek
komentatorskich, stanowisk dla kamer, nalezy wykona¢ hydroizolacie w celu
zapewnienia ciggtosci i szczelnosci catej potaci stropodachu.

— Dokohczenie obrébek blacharski; poprawa obrébek niewtasciwie wykonanych.

— Dostawa i montaz rynien odwadniajgcych w postaci koryt z blachy na podkonstrukgciji
stalowej, mocowanie do konstrukcji stalowej zadaszenia

— Dostawa i montaz rur spustowych mocowanych do konstrukcji zadaszenia oraz trybun.
Whpiecie rur do przygotowanych podejs¢ instalacji kanalizacji deszczowe;j.

— Dostawa i montaz zadaszen nad wejsciami do budynku gtdéwnego (zadaszenia na
konstrukcji stalowej z zapewnieniem odpowiedniej hydroizolacji, panele boczne z
poszyciem).

— Demontaz istniejgcej kostki brukowej w pasie min. 0,5m od Sciany, wykopy,
oczyszczenie powierzchni Sciany fundamentowej Zelbetowej, montaz izolacji
termicznej z ptyt XPS gr. min. 10cm, wysokos¢ 60cm, wykonanie warstwy zbrojacej,
zasypy, wykonczenie powierzchni cokotow ponad powierzchnig terenu tynkiem
mozaikowym, odtworzenie kostki brukowej.

— Rozkucie po obwodzie otworéw i wykonczenie szpalet izolacjg termiczng dla
pomieszczeh ogrzewanych oraz tynkiem dla pomieszczenn nieogrzewanych (po
montazu stolarki).

— Wymiany stalowe zabezpieczajgce przebicia przez stropy zelbetowe oraz
zabezpieczenie poszarpanych krawedzi stropéw po obrysie otwordw.
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— Pomieszczenie K.1 (klatka schodowa na 1. pietrze): skucie istniejgcej posadzki z ptytek
gresowych i dostosowanie poziomu posadzki do korytarza.

— Pomieszczenie B1.05.2: brak podejscia kanalizacyjnego dla kratki Sciekowej; do
wykonania skucie istniejagcych warstw posadzkowych, doprowadzenie podejscia
kanalizacyjnego i odtworzenie podtogi.

— Pomieszczenia nieogrzewane pod trybunami: mechaniczne skucie betonu po obrysie
cokotéw i uzupetnienie tynkiem cementowo-wapiennym (srednia wysokosc¢: 30cm).

— Pomieszczenie A2.11.1: w zwigzku z przedostaniem sie wody pod wylewke
cementowg nalezy wykonac proces osuszania podposadzkowego.

— Pomieszczenie A.201: do wykonania, ze wzgledu na zalanie, skucie tynkow,
odgrzybianie powierzchni, odtworzenie tynkéw cementowo-wapiennych.

— Dostosowanie wykonanych klatek schodowych (2 szt.) w budynku A, tak aby wysoko$¢
stopni chodowych nie byta wieksza niz 17,5cm.

Ponadto:

Prace wykonczeniowe wykonane zostaty przez dotychczasowego Generalnego Wykonawce w
zréznicowanym stopniu. Zakres prac do wykonania w celu dokonczenia inwestycji:

— wykonanie sufitdbw podwieszanych

— wykonanie okfadzin sciennych w pomieszczeniach mokrych (filizowanie) wraz z izolacjg
przeciwwilgociowg

— wykonanie gtadzi i tynkéw wewnetrznych oraz malowanie $cian

— uzupetnienie warstw posadzowych (folia, styropian posadzkowy, wylewka cementowa) w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w rejonie odwodnien liniowych, natryskow oraz
wzdtuz dylatacji konstrukcyjnej budynku A

— wykonanie posadzek betonowych zbrojonych witéknem, z utwardzeniem, zacieraniem i
impregnacja powierzchni w pomieszczeniach technicznych pod trybunami

— wykonanie posadzek w pomieszczeniach serwerowni z PVC antystatycznego

— wykonanie posadzek kauczukowych

— wykonanie posadzek winylowych

— wykonanie posadzki z wyktadziny sportowej

— wykonanie listew przypodtogowych

— dokonczenie robét w zakresie posadzek z plytek gresowych

— montaz balustrad, wygrodzeh i furtek w zakresie: bariery w obszarze widowni ze stali
ocynkowanej, bariery wzdtuz ciggéw komunikacyjnych stadionu ze stali ocynkowanej,
balustrady i wygrodzenia w czesci kubaturowej wewnetrznej (trybuna potudniowa) ze stali
nierdzewnej, balustrady wewnetrzne klatki schodowej ze stali nierdzewnej, balustrady w strefie
trybun VIP i stanowisk komentatorskich, balustrada przezierna ze szkta bezpiecznego

— montaz kabin WC z laminatu HPL

— wyposazenie toalet w niezbedne akcesoria, ze szczegdlnym uwzglednieniem elementow
wyposazenia w WC dla niepetnosprawnych

— montaz stalowych schodéw zewnetrznych na trybunach

— dokonczenie montazu drzwi zewnetrznych (Zamawiajgcy dysponuje drzwiami do
zamontowania. Wykonawca powinien wykorzysta¢ materiaty i technologie montazu
powierzone przez Zamawiajgcego. Wykonawca przejmujgc materiat zobowigzany jest do
oceny jego stanu pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym. Wykonawca udzieli
bezwarunkowej gwarancji i rekojmi za wady na cato$¢ prac z uzyciem materiatu powierzonego
przez Zamawiajgcego. Wykonawca musi zweryfikowa¢ poprawno$¢é zamontowania wszystkich
drzwi w szczegodlnosci czy spetniajg wymagania przeciwpozarowe. Nalezy zatozy¢, ze drzwi
zewnetrzne z klatek schodowych i holu gldbwnego nalezy wymienic lub doprowadzi¢ do stanu,
w ktorym bedg one spetniac przepisy przeciwpozarowe)

— dokonczenie montazu drzwi wewnetrznych (Zamawiajgcy dysponuje drzwiami do
zamontowania. Wykonawca powinien wykorzysta¢ materialy i technologie montazu
powierzone przez Zamawiajgcego. Wykonawca przejmujac materiat zobowigzany jest do
oceny jego stanu pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym. Wykonawca udzieli
bezwarunkowej gwarancji i rekojmi za wady na catos¢ prac z uzyciem materiatu powierzonego
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przez Zamawiajgcego. Wykonawca musi zweryfikowa¢ poprawnos¢ zamontowania wszystkich
drzwi w szczegodlnosci czy spetniajg wymagania przeciwpozarowe)

— dostawa i montaz zamknie¢ do przestrzeni technicznych pod trybunami - zamkniecia
stalowe azurowe

— dostawa i montaz banerdéw boiskowych

— dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych z ptyt z konglomeratu w jasnym kolorze.
Zestawienie drzwi zewnetrznym i zestawienie drzwi wewnetrznych zamontowanych wraz z
okresleniem minimalnych wymaganych paramentéw technicznych stanowig zatgczniki do
niniejszego Opracowania (zat.4, zat.5). Na obiekcie znajduje sie ok. 110 drzwi, ktére nie
zostaty zamontowane. Nalezy je zamontowac¢ po uprzednim sprawdzeniu ich kompletnosci,
stanu technicznego oraz zgodnosci z wymaganiami dokumentacji technicznej, w tym
wymogami ppoz. W sytuacji niekompletnosci, uszkodzen lub niezgodnosci z dokumentacje
techniczng i wymaganiami ppoz. tych elementéw — nalezy dostarczy¢ i zamontowaé elementy
nowe.

Do przeprowadzenia jest cata procedura odbiorowa zamontowanych 2 dzwigéw osobowych, w
tym przeprowadzenie procedury odbioru urzgdzenia przez Urzad Dozoru Technicznego.

Na obiekcie nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ transportu sprzetu TV wg nastepujgcych wymogow:
wszystkie trasy (korytarze, schody, windy, pochylnie, dukty na dachach i inne) prowadzace od
strefy wozéw transmisyjnych do pozycji strefy pracy producenta sygnatu telewizyjnego
(pozycje kamerowe, pozycje komentatorskie, strefa ptyty boiska, szatnie i strefa mieszana)
muszg umozliwia¢ bezpieczny transport wézkami skrzyh ze sprzetem o 1,5 m szerokosci x 1
m wysokosci x 1 m glebokosci. W zwigzku powyzszym nalezy dostosowac zainstalowany szyb
dzwigowy oraz dzwig (posiadajgcy obecnie drzwi o szerokosci 90 cm) do powyzszych
wymogéw przez: zmiane lokalizacji otworu drzwiowego i zwiekszenie wysokosci nadszybia
oraz wymiane kabiny (na kabine o szerokosci dzwigu umozliwiajgcej transport skrzyn o
wymiarach 100/100/150 cm). Jako alternatywe dopuszcza sie zaprojektowanie i wykonanie
dodatkowego dzwigu zewnetrznego umozliwiajgcego transport sprzetu TV pomiedzy
kondygnacjami budynku A.

Wykonawca musi zapozna¢ sie z kartami materiatowymi materiatéw juz wbudowanych, ktore
posiada Zamawiajacy oraz do dokonczenia robét budowlanych uzyé technologii i materiatéw
takich samych lub nie gorszej jakosci.

Aktualny, mozliwy do stwierdzenia w wyniku inwentaryzacji i wizji lokalnych, stan
zaawansowania robo6t budowlanych oraz zestawienie robot niezbednych do wykonania dla
dokonczenia realizacji inwestycji okreslono w:
— zafgczonych do SWZ:
* |nwentaryzacja obiektu Stadionu Miejskiego w Nowym Saczu przy ul. Kilinskiego 47,
oprac.: SPDV sp. z 0.0. i Plasma Project s.c., marzec 2024
= Opinia ws stanu technicznego i zaobserwowanych nieprawidtowosci wykonania
konstrukciji, oprac.: SPDV sp. z 0.0. i Plasma Project s.c., marzec 2024
= Ocena stanu technicznego obiektu, oprac. M.: Drab, maj 2024
— zalgczonych do niniejszego Opracowania:
= Tabela nr 1 Szczegodtowe zestawienie robdt wykonanych i przeznaczonych do
wykonania (roboty wewnetrzne — branza konstrukcyjno-budowlana) — zat.1
= Tabela nr 2 Szczegdtowe zestawienie robot przeznaczonych do wykonania (roboty
zewnetrzne — branza konstrukcyjno-budowlana) — zat.2
= Tabela nr 3 Zestawienie zbiorcze i opis robdét budowlanych pozostatych do
wykonania wg Projektu budowlanego (oprac.: styczen 2023) — zat.3
Tabela/Zestawienie drzwi wewnetrznych — zat.4
Tabela/Zestawienie drzwi zewnetrznych — zat.5
Zagospodarowanie terenu i drogi_inwentaryzacja (oprac. B. Stolarczyk) — zat.6
Nawierzchnie i drogi_przedmiar (oprac. B. Stolarczyk) — zat.7
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Warunki projektowania i wykonania robét budowlanych - wybér

Tu i dalej w niniejszym Opracowaniu: nalezy stosowa¢ normy, ktérych zastosowanie wynika z
obowigzujgcych przepiséw prawa oraz w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw
prawa i w zakresie niezbednym do prawidiowego zaprojektowania i wykonania robot

budowlanych.
Tam, gdzie rekomendowano normy — kazdorazowo dopuszcza sie stosowanie norm

rownowaznych. Obowigzkowe sg normy majgce swoje umocowanie w przepisach prawnych.
Stosowac nalezy normy aktualne na czas projektowania i realizaciji inwestycji.

Wszystkie materiaty budowlane muszg posiadac aktualne swiadectwa dopuszczenia do uzycia
w_budownictwie, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materiaty wykonczeniowe
rowniez przez Panstwowy Zaktad Higieny oraz certyfikaty i oznakowania wymagane w Prawie

budowlanym.

W ftrakcie projektowania i realizacji robot respektowaé nalezy wymagania z zakresu ochrony
ppoz. Nie nalezy projektowaé rozwigzan z materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Nie nalezy projektowac
na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, rozwigzan z materiatow tatwo
zapalnych. Okfadziny sufitdw muszg by¢ zaprojektowane i wykonane z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Posadzki i
wykonczenie scian powinny by¢ niepalne.

Zasady wykonywania i odbioru robét budowlanych

Szczegotowe zasady wykonania i odbioru robot rozbiérkowych:

Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét rozbiorkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Wykonawca powinien dysponowac
nastepujacym sprzetem:

— miotami wyburzeniowymi,

— miotami pneumatycznymi

— miotami kujgcymi,

— rusztowaniami,

— zurawiem okiennym do 0,5 t,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpadow,

— kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy,

— drobnym sprzetem pomocniczym.

Nalezy uzywac sprzetu najmniej ucigzliwego dla otoczenia i dla Srodowiska.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét oméwionych w niniejszej specyfikacji pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly srodowiska. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.
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Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
oraz projekty deskowan i rusztowan.

Roboty przygotowawcze: przed przystgpieniem do robot rozbidérkowych nalezy na podstawie
dokumentacji projektowej:

— wyznaczy¢ teren prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw
BHP,

— zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami. Na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizaciji
odpadow.

Jednostkami obmiarowymi s3:

— demontaz okien: 1 sztuka

— rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej: m2 (metr kwadratowy)

— rozebranie elementéw stalowych: kg (kilogram) lub w przypadku poszycia i oktadzin: m?
(metr kwadratowy)

— m? - jednostka wywozu i utylizacji odpaddw.

Cena roboét obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych:
-wyznaczenie zakresu prac, oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
-przeprowadzenie demontazu,

-rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

-oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,
-przetransportowanie odpadow z miejsca rozbidrki do kontenerdw,
-selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
-zatadunek odpadow,

-zabezpieczenie fadunku,

-przewdz odpadow do miejsca utylizaciji,

-opfata za utylizacje odpadow.

szczegotowe zasady instalowani drzwi i okien:

Ponizsze wymagania nalezy dostosowac¢ do uwarunkowan miejscowych, przyjetych rozwiazan
projektowych i zabytkowego charakteru obiektu.

Osadzenie stolarki przed zakonczeniem robdét mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkow cieplno-wilgotno$ciowych w pomieszczeniach.
Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzié¢:

prawidtowo$¢ wykonania $cian,

rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

zgodnos$¢ wymiardw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

czy wymiary stolarki oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.
Usytuowanie stolarki w osciezu:
Stolarke nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.
Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.
Zasady ustawienia stolarki w otworze:
Ustawienie stolarki powinno zapewniac:
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luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiany wymiaréw
stolarki pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu Kkonstrukcji budynku
nieograniczajgce funkcjonalnosci stolarki,

miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.
Do podpierania progu oscieznicy stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub
belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji
producenta) oraz katowniki bgdz kotwy stalowe.
Do ustawienia stolarki w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwo$¢ odksztatcania sie ksztattownikow stolarki.
Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.
Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji stolarki w otworze, po zamocowaniu
oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.
Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg a osciezem nie powinien przekracza¢ 40
mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie
30 mm.
Dopuszczalne odchyitki pionowe i poziome ustawienia stolarki w otworze przy dtugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tagcznie.
Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchyiki nie mogg mie¢ negatywnego
wptywu na funkcjonalno$c¢ stolarki.
Zasady mocowania stolarki w osciezu:
Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne
byty przenoszone za posrednictwem tgcznikow na konstrukcje budynku, a funkcjonalnosc
stolarki byta zachowana, tzn. ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.
Do mocowania stolarki w scianie budynku - w zaleznosci od rodzaju sciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania stolarki, a
wytgcznie do uszczelnienia szczeliny miedzy stolarkg a $ciang.
Kofki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegty dziurawki, pustakéw ceramicznych i
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.
Sruby moga byé¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegty
silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowa¢ Sruby dostosowane
do materiatu osciezy.
Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt
duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach Scian
warstwowych.
Dopuszcza sie stosowanie systemowych konsoli stalowych.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegaé zalecen (wytycznych) producenta
materiatdw uszczelniajgcych, dotyczacych:

zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatéw,

oczyszczenia powierzchni przylegania,

zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznoéci od rodzaju materiatu),

wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami. Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np.
pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg
izolacje termiczng i akustyczng potgczenia drzwi z oSciezami.
Szczelina migedzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji
termicznej. Pianki stosowane do wypetnienia potgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢
substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy
to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktérej mogg by¢ uzyte oraz czystosci
wypetnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne
wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformac;ji)
ramy oscieznicy.
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Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne.

Normy:

EN 1096-4:2018 Szkto w budownictwie — Szkto powlekane — Czes¢ 4: Norma wyrobu

EN 1279-5:2018 Szkio w budownictwie — lzolacyjne szyby zespolone — Cze$¢ 5: Norma
wyrobu

Powyzej wskazano rekomendowane normy; dopuszcza sie stosowanie norm réwnowaznych.
Obowigzkowe sg nhormy majgce swoje umocowanie w przepisach prawnych.

Stosowaé nalezy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestyciji.

szczegotowe zasady wykonywania sufitow podwieszanych:

Rekomendowany materiat do wykonania sufitdw podwieszanych: ptyta z rdzeniem z XPS,
zbrojona obustronnie siatkg z widkna szklanego pokryta zaprawg cementowg. Ruszt: profile
CD60, ID27 + regulowane wieszaki. Powierzchnia dolna, po wykonczeniu (klej na krawedziach
+ tasma elastyczna, szpachlowanie klejem cementowym) malowana (na zamku srednim na
kolor RAL 9010 mat, na zamku goérnym na kolor RAL 7016 mat). Na zamku gornym sufit
nalezy montowa¢ z wykorzystaniem rusztu i regulowanych wieszakéw systemowych. Na
zamku srednim dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego rusztu i wieszakéw — o ile pozwoli
na to ich stan techniczny (w innym przypadku nalezy zastosowac rozwigzania systemowe). Na
zamku $rednim prace wykonywaé nalezy wg nadzoru autorskiego NA.ZS.01- zalgczonego do
niniejszego Opracowania. Na zamku gérnym prace nalezy wykona¢ wg rysunkow PWA25.R.1
i PWAO4.R.1 zatgczonych do niniejszego Opracowania.

Ponizsze wymagania nalezy dostosowa¢ do uwarunkowan miejscowych, przyjetych rozwigzan
projektowych i zabytkowego charakteru obiektu.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie. Ptyty do sufitdw podwieszanych powinny byé¢ skladowane i
transportowane zgodnie z wytycznymi producenta.
Ruszt stanowigcy podtoze dla piyt jest jednowarstwowy skiadajgcy sie z warstwy nosnej.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe. Wszystkie
stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢é warunek pieciokrotnego wspétczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi
by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia
antykorozyjne. Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych
Scianach przez wytrasowanie goérnej krawedzi katownika przysciennego na okalajgcych
Scianach. Kgtownik mocuje sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wigkszych niz
100 cm. Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu profili gtéwnych w rozstawie 120 cm.
Powinny one zostac tak rozplanowane, aby z obu stron przy scianach pozostaty jednakowe
odlegtosci wieksze niz potowa szerokosci ptyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych
nastepuje w gniazdach wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtdwnych
trasuje sie miejsca mocowania wieszakéw w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu
wieszakow podwiesza sie profile gtdbwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm
profile poprzeczne ,120”, a miedzy nimi profile ,60” tak, aby powstata siatka o boku 60 cm.
Poziomujgc catg konstrukcje wktada sie ok. 30% piyt. Piyty powodujg utozenie i wyréwnanie
konstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkéw profili dochodzgcych do $cian. Docinac
je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy uzupetnienie wszystkich ptyt.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Nadzorem Inwestorskim. Kontrola jakosci polega
na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwos$ci technicznych na podstawie
badan doraznych. Badania w czasie wykonywania robét w szczegolnosci powinny dotyczyc¢
sprawdzenia materiatow:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
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- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwosc¢ ptyt sufitowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzeh powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Nadzér Inwestorski.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢é zamocowania piyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te pfaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢

wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku
Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku . .
plaszczyzny | Przecinajgcych sie
krawedzi od linii pionowego poziomego plaszczyzn od kata w
: dokumentacji
prostej
Nie wigksza niz 2 Nie wieksze niz 1,5 Nie wigksze niz 2 Nie wigksza niz 2
mm i w liczbie nie mm i ogétem nie mm i ogétem nie mm na diugosci taty
wiekszej niz 2 szt. na | wiecej niz 3 mm w wiekszej niz 3 mm kontrolnej 2 m
catej dtugosci taty pomieszczeniach do | na catej powierzchni
kontrolnej 2 m 3,5 m wysoko$ci ograniczonej
oraz nie wiecej niz4 | scianami, belkami
mm w itp.
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz sufitu podwieszanego modutowego,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatoéci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

Normy:

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Czes¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych
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PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Powyzej wskazano rekomendowane normy; dopuszcza sie stosowanie norm réwnowaznych.
Obowigzkowe sg normy majgce swoje umocowanie w przepisach prawnych.

Stosowaé nalezy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestyciji.

Sufity podwieszane systemowe wykonywac nalezy zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

szczegotowe zasady wykonywania posadzek, oktadzin $ciennych:

Ponizsze wymagania nalezy dostosowa¢ do uwarunkowan miejscowych, przyjetych rozwigzan
projektowych i zabytkowego charakteru obiektu.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5° i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chronié
przed nastonecznieniem i przewiewem.
Wykonanie posadzek — podtoza:
Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa,
a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubosci podktaddw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

podktady zwigzane z podtozem - 25 mm,

podkfady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

podktady ,ptywajgce" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.
Powierzchnia podktadu powinna byé zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,
stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw posadzek. Szczegodtowe informacje o
uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie
zbrojenie podkfadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub wzmocnienie
podktadéw cementowych wiéknem polipropylenowym.
Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujgce
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢
kleju.
Posadzki z kamienia naturalnego: wymagane jest ptomieniowanie oraz impregnacja catosci po
utozeniu.
Ukfadanie posadzek z ptytek:
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Przed przystgpieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowaé sposdb uktadania plytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢é rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z r6znego
rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
podiodze. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje"
sie zebatg krawedzig ustawiong pod kagtem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywaé¢ catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebéw pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejgcej
sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
- 50 x50 mm -3 mm

100 x 100 mm - 4 mm

150 x 150 mm - 6 mm

200 x 200 mm - 6 mm

250 x 250 mm - 8 mm

300 x 300 mm - 10 mm
- 400 x 400 mm - 12 mm.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Nakfadajgc pierwszg plytke nalezy jg lekko przesungé¢ po poditozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozyé do sgsiednich, docisngé i mikroruchami odsungé na szerokosé spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci sSwiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie¢ dobija¢ mfotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejagcej powinna pokrywac
catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin:3 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykorczeniowe.
Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu okresla dokumentacja
projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi
stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpiC nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien byC okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
mokrym pedzlem (wod3).
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowag) po
powierzchni posadzki pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
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zaokragglonym narzedziem i uzyskaC wklesty ksztaft spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakosci posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogag by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
Wykonanie okfadzin - podtoza pod oktadzine:
Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc¢:

Sciany betonowe,

otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

ptyty gipsowo kartonowe.
Przed przystgpieniem do roboét okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania
podioza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek sSrodkéw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkow.
Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W
przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawg
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku scian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien byé dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7.
W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcjg producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tfatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wigkszej niz 3 na dlugosci faty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych utozonych
na podtozach pokrytych starymi powfokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowe;j,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
Uktadanie ptytek (oktadzin):
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowacé ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajgc ich wielkosc i przyjetg szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny byc¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowa szerokos¢, wiekszg niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielkos$ci ptytek.
Przed ukfadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prostg, gtadkg fate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje"
sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw
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pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zalezno$ci od wymiarow ptytek powyze;.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byc¢
docinana, ukfadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu
na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szeroko$ci spoin: 3 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngC w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukoSnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyskaC wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie
oktadziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Wykonanie podtdg:

Warstwy wyréwnawcze pod podtogi:

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatos$g i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktdorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaC¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mieC
konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach
cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢
wieksza niz 400 kg/m3. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm.
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Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkifad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materialy pomocnicze muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szeroko$ci i prostoliniowosci,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢é porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Nadzér Inwestorski.
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i okfadzin
z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidliowosé
ich wykonania ma wptyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczyé¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej
oraz innych robét ,zanikajgcych".

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegolnosci:

zgodnos$ci z dokumentacjg projektowag i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakoéci (wygladu) powierzchni posadzek i okfadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatac;ji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robdét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy podtog i oktadzin Scian z ptytek powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; i parkietu oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek i parkietu z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek
jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokosé spoin
suwmiarkg z doktadnos$cig do 0,5 mm,
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grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robét lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;j).

Wyniki kontroli powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6. niniejszej
specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
posadzek dla ktorych réoznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami pytami kamiennymi i parkietem powinna by¢ wypetniona
klejem (warunek wiasciwej przyczepnos$c) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny
wydawac¢ gluchego odgtosu,

grubos$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dlugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny na posadzkach gresowych i z ptyt kamiennych na catej dlugosci i szerokosci muszg
by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny byC¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gluchego odgtosu,

grubos$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

elementy wykonhczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcjg producenta.

Prawidtowosci wykonania przez sprawdzenie:

odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m
(nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m)
Odbidr gotowych posadzek drewnianych nastepuje po stwierdzeniu zgodnoéci ich wykonania
z zamowieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnosc¢
wykonania stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych
w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podtogi powinny
by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Odbiér powinien
obejmowacé sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg
- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
- przyczepnos$ci do podtoza
- szeroko$ci i prostoliniowosci spoin,

Normy:
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PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN 1SO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i
sity tamigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;j.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;j.
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptlytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie matych réznic barwy.
PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych
klejow i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek - Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badanh zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

49. PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty -
Wiasciwo$ci i wymagania.

PN-EN 1469:2005 - Wyroby z kamienia naturalnego. Piyty oktadzinowe. Wymagania 10.2.
PN-EN 13226/2003(U) - podtogi drewniane- deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/ lub
wypustami

PN-EN 13227/2003(U) - podtogi drewniane -deszczutki posadzkowe lite pocienione
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PN-EN 13228/2003(U) - podiogi drewniane - elementy posadzek z drewna litego oraz
posadzki deszczutkowe PN-EN 13629/2003(V) - podtogi drewniane - deski z potgczonych ze
sobg elementéw Drewna lisciastego
Inne dokumenty i instrukcje:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogéine Kod
CPV 45000000-7, wydanie || OWEOB Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatéw.

Powyzej wskazano rekomendowane normy; dopuszcza sie stosowanie norm réwnowaznych.
Obowigzkowe sg normy majgce swoje umocowanie w przepisach prawnych.
Stosowacé nalezy normy aktualne na czas projektowania i realizaciji inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w formie i zakresie
okreslonym przez Inwestora (w SWZ), a takze w formie i zakresie wymaganym przez PINB,
PSP, PZPN.

Warunki i zasady odbioru robét okreslono w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy
(zatgczniku do SW2).

instalacje sanitarne

Dla prawidtowego funkcjonowania obiektu obiekt wyposazony powinien by¢ w instalacje
sanitarne:

— instalacja wody

— instalacja c.w.u.

— instalacja kanalizacji sanitarnej

— instalacja kanalizacji technologicznej (restauracje itp.)
— instalacja kanalizacji deszczowej

— instalacja hydrantowa wewnetrzne i zewnetrzna

— instalacja c.o.

— instalacja c.t.

— instalacja wentylaciji i klimatyzacji

— instalacja ogrzewania murawy

— instalacja odwodnienia murawy

— instalacja nawadniania murawy

Jak zaznaczono juz wczesniej w niniejszym Opracowaniu:

— wykonano przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej i opadowej, cieptownicze — nalezy
zakonczy¢ procedury odbiorowe i uzupetni¢ niezbedng dla odbioréw dokumentacije
(zakres po stronie Wykonawcy dokonczenia budowy stadionu),

— wykonano czes$¢ prac w zakresie branzy sanitarnej; stan zaawansowania rob6t opisany
zostat w_Inwentaryzacji bedacej zatgcznikiem do SWZ (— oprac. M. Cempa, marzec
2024); prace nalezy dokonczy¢, a prace wykonane wadliwie wykonac¢ na nowo.
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Zatozenia projektowe i wytyczne do wykonywania roboét

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u.

Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona jest na cele socjalno-bytowe,
przygotowanie cieptej wody uzytkowej, cele porzadkowe i wewnetrzne potrzeby ppoz.
Instalacja wodociggowa rozprowadzona pod stropem parteru lub w posadzce doprowadzac
bedzie wode do: przyboréw sanitarnych oraz urzgdzen wymagajgcych doprowadzenia wody
oraz instalacji hydrantowej.

Gtéwne przewody poziome, piony: z rur PP-R, PE-RT, PEX o potaczeniach zgrzewanych lub
systemu zaciskowego lub rur stalowych przeznaczonych do wody pitnej o potgczenia
zaciskowych. Rozprowadzenia od pionéw do urzadzen z rur z tworzywa sztucznego PP-R lub
rur PEX wielowarstwowych tgczonych metodg zgrzewania lub zaciskowo lub stalowych
przeznaczonych do przesyty wody pitnej o potgczeniach zaciskowych. Przewody wody zimnej
na cisnienie PN 16. Gtéwne przewody poziome nalezy prowadzi¢ podstropowo na konstrukcji
wsporczej. Pomiedzy kondygnacjami przewody prowadzi¢é w szachtach instalacyjnych.
Podejscia do przyborow prowadzic w bruzdach s$ciennych, w przestrzeni stropu
podwieszonego oraz w sciankach systemowych. Wszystkie przewody pionowe i poziome w
pomieszczeniach eksponowanych przewidziano do zakrycia pod tynkiem lub w przestrzeni
stropu podwieszonego. Na wszystkich rozgatezieniach oraz podejsciach do pionu przewiduje
sie kulowe zawory odcinajgce oraz kulowe zawory odcinajgce z kurkiem spustowym.

Ukiad przytgczeniowy budynku w wode skiadaé sie bedzie z: zaworow kulowych, filtra
siatkowego, zaworu antyskazeniowego, zaworu pierwszenstwa.

Gtéwny przewod doprowadzajgcy wode zimng pod stropem parteru lub w posadzce do
poszczegodlnych przyboréw sanitarnych wykonany z rur polipropylenowych PP-R, PEX PN 20
tgczonych przez zgrzewanie lub analogicznych systemach rur przeznaczonych do stosowania
w systemach zaopatrujgcych w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi w systemach
zaciskowych.

Przewody wody cieplej i cyrkulacji wykonane z rur z polipropylenu PP-R Stabi PN 20 lub PEX
taczonych systemowo lub analogicznych systemach rur przeznaczonych do stosowania w
systemach zaopatrujgcych w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi w systemach
zaciskowych.

Przed kazdym urzgdzeniem zostang zainstalowane kurki odcinajgce.

Piony i poziomy beda prowadzone w sposéb umozliwiajgcy samokompensacje instalacji. Przy
przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach zamontowane bedg
kotnierze ogniochronne, o odpornosci ogniowej takiej jak przegroda. Ciepta woda
przygotowywana bedzie centralnie w pomieszczeniu wezia cieplnego.

W  pomieszczeniach  ogdélnodostepnych toalet zastosowaé centralne mieszacze
termostatyczne. Pisuary zostang wyposazy¢ w zawory natynkowe .

Dla natryskéw zastosowaé zawory podtynkowe.

Instalacje nalezy wykonac¢ z zachowaniem minimalnych odlegtos¢ przewodéw wodociggowych
od kabli elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym 0,50 m, a w miejscach skrzyzowania 0,05
m. Przewody nalezy mocowaé do Scian za pomocg uchwytéw. Na kohcu kazdego przewodu
przy zaworze czerpalnym powinien by¢ osadzony dodatkowy uchwyt. W miejscach
prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje ochronne stalowe,
przy czym w miejscach tych nie powinno byc¢ potgczen rur. Tuleje powinny by¢ co najmniej o 2
cm dtuzsze niz grubo$¢ sciany czy stropu. Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢
wypetniona materiatem elastycznym, ktéry pozwala na ,prace” przewodu oraz ttumi hatas.

W pomieszczeniach z pisuarem lub majgcych wiecej niz 4 kabiny ustepowe, a takze w
sanitariatach dla niepetnosprawnych oraz pomieszczeniach technicznych nalezy przewidzieé¢
zawory ze ztgczkg do weza.

Wszystkie rurociagi wody cieptej i cyrkulacji cwu nalezy izolowac termicznie otuling z pianki
poliuretanowej o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 8
kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn.zm.) Przejscie przewodow instalacji przez
przegrody budowlane stanowigce oddzielenie ppoz. nalezy wykona¢ w odpornosci ogniowe;j
takiej, jak przegroda.
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Przewody izolowac cieplnie oraz przeciwroszeniowo izolacjg typu prefabrykowanego:

— przewody wody zimnej (izolacja przeciwroszeniowa) — izolacja kauczukowa

— przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej (izolacja termiczna) — izolacja np. z wetny mineralnej
W przypadku instalacji prowadzonej w przestrzeniach nieogrzewanych nalezy przewidzieé¢
zastosowanie ogrzewania kablem grzewczym w izolacji termicznej. Szafki hydrantowe muszg
by¢ ogrzewane.

W celu zabezpieczenia instalacji CWU przed rozwojem bakterii typu Legionella przewiduje sie
mozliwo$¢ okresowego przegrzania wody w podgrzewaczach pojemnosciowych powyzej
temperatury +70°C (2-3 godziny np. w porze nocnej z niedzieli na poniedziatek), lecz nie
wiekszej niz +80°C.

Zastosowac¢ nalezy nastepujgcg armature odcinajgca oraz zabezpieczajgca:
— zawory odcinajgce natynkowe przed pisuarami

— zawory grzybkowe katowe do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych
— zawor ze ztgczka do weza DN20

Ze wzgledu na charakter obiektu nalezy przywidzie¢ podtgczenie przyboréw oraz armature
typu wandaloodporng. Catos¢ armatury do wody zimnej i cieptej powinna posiadaé
odpowiednie dopuszczenia i atesty. Przed rozpoczeciem eksploatacji instalacji nalezy
wykona¢ czyszczenie rurociggdéw oraz dezynfekcje i badania zaréwno bakteriologiczne jak i
fizykochemiczne oraz proby szczelnosci. Rurociggi nalezy prowadzi¢ jako podwieszone pod
stropem, za pomocg typowych zawiesi systemowych lub w bruzdach $ciennych. Zapewniono
kompensacje wydiluzen termicznych poprzez zastosowanie zmian kierunku prowadzenia
instalacji. Przewody ukfadane w bruzdach prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ich swobodny
ruch.

Instalacja wody ppoz

Instalacja wodociggowa na cele ppoz. doprowadza wode do instalacji hydrantow
wewnetrznych w budynku zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pézn.zm.).

Dla zabezpieczenia budynku, przewiduje sie zastosowanie wewnetrznych hydrantéw HP25
umieszczonych w szafkach z zamykanymi drzwiczkami, z wezem pétsztywnym pozarniczym
wg. EN-694 i o dlugosci 30m i zasiegu 33m, nawijanym na beben. Wszystkie projektowane
hydranty montowaé¢ na wysokosci 1,35 m od podtogi. Hydranty zostang rozmieszczone tak,
aby pokryly swym zasiegiem catg powierzchnie budynku. Instalacja hydrantowa bedzie
pracowata jako nawodniona.

Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacjg hydrantowg) zamontowany
bedzie zawdr pierwszenstwa zabezpieczajgcy instalacje hydrantowg przed niekontrolowanym
spadkiem cisnienia na skutek nieszczelnosci.

Przejscie przewodéw instalacji przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie ppoz.
wykonane bedzie w odpornosci ogniowej takiej jak przegroda.

Instalacje doprowadzajgcg wode do hydrantéw wewnetrznych wykonac jako obwodowg z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200. Rury stalowe ocynkowane nalezy tgczy¢ za
pomocg gwintowanych, ocynkowanych tgcznikow z zZeliwa ciggliwego. Potgczenia nalezy
uszczelniaé przy pomocy przedzy z konopi lub tasmy teflonowej. Zmiany kierunku
prowadzenia przewodow nalezy wykonywac wytgcznie przy uzyciu tgcznikéw. Catosé instalacii
wykona¢ zgodnie z PN-B-02865.

Przejscie przewodéw instalacji przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie ppoz.
nalezy wykonac¢ w odpornosci ogniowe;j takiej, jak przegroda.

Przewody prowadzone pod stropem parteru nalezy mocowac przy pomocy obejm z wkiadkami
gumowymi, bezposrednio do stropu lub Scian. Pomiedzy elementy mocujgce a przegrody
nalezy stosowac przektadki gumowe. Cato$¢ mocowania musi zapobiega¢ przenoszeniu sie
drgan powstajgcych w wyniku dziatania instalaciji.
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Hydrant wewnetrzny powinien posiadac certyfikaty zgodno$ci CNBOP. Testy cisnienia dla
przewodow instalacji hydrantowej, ktdéra bedzie zakryta elementami budowlanymi nalezy
przeprowadzi¢ przed ostatecznymi pracami budowlanymi.

Cisnienie na zaworze hydrantowym potozonym najwyzej i najniekorzystniej powinno mie¢
minimum 0,2 MPa.

Hydranty nalezy umiesci¢ przy drogach komunikacji ogélnej, a w szczegdélnosci:

— przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku,

— przy wyjsciach z budynku,

— w przejsciach i na korytarzach,

— w pasazach komunikacyjnych,

— przy wyjsciach na przestrzen otwartg lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen

— magazynowych i technicznych.

W przypadku instalacji prowadzonej w przestrzeniach nieogrzewanych nalezy przewidzieé¢
zastosowanie ogrzewania kablem grzewczym w izolacji termiczne;.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-socjalne zostang odprowadzone poziomymi ciggami do studzienki
kanalizacyjnej zlokalizowanej na zewnatrz budynku, a nastepnie za posrednictwem przytgcza
kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej. llos¢ odprowadzanych sciekow socjalnobytowych
odpowiada 100% zuzyciu wody.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac jako kompletng z rur kielichowych z uszczelkg
PVC — podejscia do przyboréw wykonac z rur PP-HT kielichowych z uszczelkg

Instalacja wyposazona bedzie w odpowietrzenie wyprowadzone nad dach oraz szczelne
rewizje do wbudowania podtogowego. Wywiewki powinny byé zamontowane zgodnie z
PN81/B-10700/01. Podejscia do przyboréw kryte w $cianach lub warstwach posadzkowych.
Minimalny spadek rur wynosi 1.5%.

Przewody kanalizacyjne, nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocag
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja ich (mocowan) zapewniaé bedzie odizolowanie
przewoddw od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasu w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg zastosowane bedg
podkfadki elastyczne, a obejmy mocowac rure pod kielichem.

Kompresja wydtuzen termicznych rozwigzana bedzie przez pozostawienie w kielichach w
czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego

Instalacje kanalizacji sanitarnej podda¢ probom droznosci i szczelnosci wg PN-92/B-10735:
piony i podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody, poziomy sprawdzi¢ napetniajgc je wodg powyzej kolana fgczgcego poziom z
pionem.

Instalacje kanalizacji podposadzkowej wykona¢ z rur PVC o sztywnosci obwodowej:

— SN4 : dla gtebokosci utozenia wiekszej niz 1m;

— SNB8 : dla gtebokosci utozenia mniejszej niz 1m.

Przewody podposadzkowe ukfada¢ na 15cm podsypce z piasku dla witasciwej regulacji
spadkéw, a po probie szczelnosci zasypac piaskiem 20cm nad wierzch rur.

Na ciggach kanalizacji sanitarnej zaprojektowac korki rewizyjne kryte w warstwach posadzki a
na pionach w dolnej czesci nalezy zamontowaé rewizje /czyszczak/ z PVC.

Kanalizacja odpowietrzona poprzez wywiewki wyprowadzone nad dachy budynkow. Rury
wywiewne montowa¢ poza obrysem koryt sptywowych dachu min 0,5m od krawedzi, z
ewentualnym wykonaniem pod potfacig dachowg odsadzki pionu odpowietrzajgcego. Kratki
Sciekowe weztéw sanitarnych WC fazienkowe — posadzkowe PVC50 i PVC100 z przykryciem
ze stali nierdzewnej, w pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla pitkarzy i sedziéw
dopuszcza sie wytgcznie PVC 100.

Przejscia przewoddéw i kanatdéw instalacji sanitarnych wykonanych z tworzyw sztucznych,
przez Sciany i stropy, nalezy wykona¢ z zastosowaniem opasek ogniochronnych
peczniejacych o odpornosci ogniowej nie nizszej niz przegrody budowlane;.

Instalacje kanalizacyjng przed zakryciem i po montazu poddac prébie szczelnos$ci. Instalacje
kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707.

Rury PVC sg odporne na korozje i nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen.
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Kanalizacja ttuszczowa odprowadzac bedzie Scieki ttuszczowe z przyboréw technologicznych
z lokali gastronomicznych zgodnie z wytycznymi Projektanta technologii gastronomii.

Przed wigczeniem do kanalizacji sanitarnej, scieki tluszczowe nalezy podczyscic w
separatorach ttuszczowych.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Odwodnienie dachu oparte jest na systemie podcisnieniowego odwodnienia dachéw. Kazda
sekcja pionu KD sktada sie z:

— wpustéw dachowych wyposazonych w podgrzewacz wpustu,

— poziomego ciggu rur, do ktérego podigczone sg wpusty,

— pionu wyposazonego na wysokosci 1.0 m od posadzki w czyszczak i podtgczonego do
kanalizacji zewnetrznej.

Calos¢ sekcji nalezy zaizolowa¢ izolacjg przeciwwilgociowg o grubosci 6,0 mm.

System podcisnieniowego odwodnienia mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg systemu
mocowan producenta systemu odwodnienia. System ten opracowano z my$lg o montazu
poziomych przewodow kanalizacji deszczowej. Wydtuzenia przewoddéw przejete zostajg przez
ten system, a wystepujgce w nich sity wzdtuzne przeniesione zostajg przez punkty state na
profil montazowy o przekroju kwadratowym, przebiegajacy réwnolegle do zamontowanego
przewodu. W skfad systemu mocowan wchodza:

— uchwyty do rur (stalowe) cynkowane elektrolitycznie,

profil montazowy o przekroju kwadratowym,

element tgczacy do profilu montazowego,

— podwieszenie do profilu montazowego.

Calos¢ instalacji systemu podcisnieniowego odwodnienia dachu nalezy wykonaé¢ z rur i
ksztattek kanalizacyjnych z polietylenu. Rurociggi kanalizacyjne przechodzgce przez Sciany
oddzielenia pozarowego muszg by¢é prowadzone w tulejach ogniochronnych. Instalacje
kanalizacji deszczowej podposadzkowej nalezy przewidzie¢ z rur PVC-u SN8 o wydtuzonym
kielichu.

Zabezpieczenia powodziowe

Na przykanalikach kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ urzgdzenia zabezpieczajgce
przed przeptywem zwrotnym. Dodatkowo na przykanalikach nalezy przewidziec¢
zabezpieczenia w postaci zasuw hermetycznych do $ciekdédw, zamykanych recznie po
przekroczeniu standéw alarmowych, zgodnie z harmonogramem i procedurami na wypadek
powodzi. Wszystkie studzienki w obszarze zasiegu oddziatywania fali powodziowej nalezy
wykonac jako hermetyczne betonowe. Potgczenia przejs¢ przez studzienki i fundamenty
rurociggéw nalezy zabezpieczyé poprzez przejscia szczelne w oparciu o systemowe
rozwigzania.

Instalacja wezta cieplnego

Stacja wymiennika ciepta zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu w budynku
technicznym i stanowi¢ bedzie zrédto ciepta dla instalacji:

— ogrzewania ptyty boiska

— ogrzewania obiektu stadionu

— ciepta technologicznego dla wentylacji

— cieptej wody uzytkowej.

Stacja wymiennikowa powinna by¢ wykonana w oparciu o norme PN-B-02423 ,Wezly
cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Weztéw Cieptowniczych” — COBRTI INSTAL — Zeszyt 8. Transformacje
parametrow czynnika grzewczego dla potrzeb instalacji ogrzewania ptyty boiska, instalacji c.o.,
instalacji c.t. dla wentylacji oraz c.w.u. zapewnia¢ bedg ptytowe wymienniki ciepta (po 1 dla
kazdej instalacji).

Regulacja automatyczna powinna by¢ oparta na zaworach regulacyjnych i napedach
elektrycznych. Sterowanie automatykg zrealizowano poprzez regulator, ktéry zapewniaé
bedzie sterowanie zaworami regulacyjnymi i pompami. W stacji wymiennikowej ciepta
zastosowa¢ pompy obiegowe z ,mokrym wirnikiem” i zmienng predkoscig obrotows.
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Stabilizacje cisnien zapewnia¢ bedg naczynia wzbiorcze. Zabezpieczenie przez
przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego w instalacji stanowi¢ bedg membranowe zawory
bezpieczehnstwa. Modut przytgczeniowy zwiera¢ bedzie filtry siatkowe, ktére zabezpieczajg
przed zanieczyszczeniami urzgdzenia regulacyjne, pomiarowe oraz cisnieniowe. Niskie
parametry wychodzace z weztdéw cieplnych c.o., ogrzewania murawy boiska, c.t. wentylacji i
c.w.u. bedg doprowadzone do rozdzielaczy odpowiednich obiegdw.

Jednostkg sterujgcg pracg wezta cieplnego jest regulator. Regulator ma regulowaé
temperature po stronie instalacyjnej wedtug konfigurowalnej krzywej grzewczej. Edycja
parametrow odbywac sie bedzie poprzez panel operatorski. Temperatury obiegu po stronie
instalacyjnej beda utrzymywane poprzez algorytm programu zaimplementowany w sterowniku,
a w szczegolnosci przez regulatory ciggte typu ,PI” w zaleznosci od temperatury zewnetrznej
oraz krzywej grzewczej. Algorytm regulacji uwzglednia ograniczenie przegrzewu temperatury
powrotu wysokiego parametru.

Obieg po stronie instalacyjnej bedzie posiada¢ edytowalng z poziomu panelu operatorskiego
temperature, powyzej ktdrej obieg zostanie wytgczony (funkcja lato/zima).

W celu zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem oraz monitoringu zastosowac przetworniki
cidnienia. W przypadku spadku ci$nienia instalacji przetwornik wytgczy pompy. Gdy cisnienie
osiggnie wymagang warto$¢ pompa uruchomi sie ponownie samoczynnie.

Regulacja temperatury poprzez otwieranie/przymykanie zaworu regulacyjnego jest
realizowana poprzez sitowniki wyposazone w sprezyne powrotng, co gwarantuje zamknigcie
obiegu w przypadku zaniku napiecia.

Sterownik posiada¢ bedzie mozliwos¢ realizacji harmonograméw czasowych, tzn. okreséw w
ciggu doby, kiedy temperatura bedzie obnizona o zadang liczbe stopni Celsjusza.

Informacje o jakimkolwiek alarmie krytycznym (np. uszkodzenie czujnika, zbyt niska lub zbyt
wysoka temperatura) sg wyswietlane na wyswietlaczu sterownika.

Uzupetnianie ztadu obiegu centralnego ogrzewania i c.t. oraz c.w.u. odbywa sie bezposrednio
Z obiegu

powrotu wody sieciowej, automatycznie w oparciu o zawor elektromagnetyczny potgczony ze
sterownikiem. System uzupetniania ztadu ma by¢ wyposazony w wodomierz z nadajnikiem
impulsow.

Ukfad ogrzewania murawy boiska nie bedzie uzupetniany bezposrednio z powrotu wody
sieciowej, lecz z osobnego uktadu do napetniania roztworem glikolu etylenowego (35%)
Wymiennikownia obejmuje zapotrzebowanie na moc na potrzeby:

— instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki) t= 80/60°C;

— instalacji ciepta technologicznego na potrzeby wentylacji t= 80/60°C

— instalacji cieptej wody uzytkowej t = 60°C (z uwzglednieniem okresowego przegrzewu
antybakteryjny 70 °c);

— instalacji podgrzewania murawy; podgrzewanie murawy: t=35/20°C

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym wezta
cieplnego, z instrukcjami dostarczonymi przez producentéw niniejszych urzadzeh oraz
wytycznymi normy PN-B-02423.

Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego zamontowac na scianie pétnocnej budynku, na
wysokosci ok 3 m nad poziomem terenu, z dala od otwieranych okien i wyrzutni powietrza,
mogacych wpltywacé na wskazania czujnika.

Filtry nalezy zamontowa¢ w sposdb umozliwiajgcy czyszczenie i wymiane wktadu siatkowego.
Wymienniki nalezy montowaé¢ w taki sposéb, aby byly ,zawieszone na rurociggach” — ich
krocce nie powinny przenosi¢ zadnych naprezen od uktadu orurowania.

Konstrukcje wsporcze wykonane z ksztattownikow stalowych walcowanych na gorgco powinny
mocowac rurociggi.

Wszystkie rurociagi po stronie wysokich parametrow nalezy wykona¢ z rur stalowych bez
szwu, walcowanych na gorgco, o sprawdzonej wytrzymato$ci wg PN 80/H-74219. Po stronie
niskich parametréw instalacji z rur stalowych czarnych ze szwem z usunietym wyptywem wg
PN 79/H-74244,

Rurociggi tgczy¢ przez spawanie. Zaleca sie, aby potgczenia spawane znajdowaty sie miedzy
podporami, w odlegtosci 1/3 do 1/5 od punktu podparcia. Potgczenia rurociggéw uktadu
grzewczego z armaturg kotnierzowg za pomocag kotnierzy okragtych przyspawanych, na
ci$nienie nominalne zgodne z cisnieniem nominalnym armatury. Potgczenia kotnierzowe
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nalezy montowaé bez naciggu przewodéw. Zatamania tras rurociggdw wykona¢ za pomocag
tukéw o promieniu giecia 1,5 DN.

Rurociggi uktada¢ ze spadkiem min. 5 promil. W najwyzszych punktach wykonaé
odpowietrzenia, w najnizszych odwodnienia. Wszystkie rury odprowadzajgce wode z zaworéw
spustowych, odpowietrzajgcych i bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ rurg odptywowg nad
kratke sciekowg podtgczong do studni schtadzajgce.

Podpory rurociggow i urzadzen wykona¢ wg PN-64/9055-02 lub BN-64/9055-01.

Wymienniki zaizolowa¢ oryginalnymi tupkami dostarczonymi przez producenta. Celem
stworzenia przejrzystosci uktadu technologicznego zaizolowane rurociagi zaznaczy¢ kolorami
rozpoznawczymi, zgodnie z tabelg ponizej oraz wskazac¢ kierunki przeptywow.

Grubos¢ izolacji zastosowa¢ zgodnie z normg PN-B-02421:2000. Wymagania dla instalaciji
przechodzacych przez pomieszczenia ogrzewane o temperaturze ti < 12°C oraz nieogrzewane
o ti =2-20C dla réznych temperatur wody grzewczej.

W wezle cieplnym nalezy zastosowac odrebne skrzynki elektryczne dla osprzetu AKPIA oraz
elektrycznego. Skrzynki zaprojektowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi oraz aktualnymi normami.
Wezet wyposazy¢ we wszystkie instalacje elektryczne (zasilajgce, sygnalizacyjne, sterujgce)
stosownym okablowaniem. Instalacja elektryczna musi zawiera¢ wszystkie elementy
zabezpieczajgce przed porazeniem, przepieciami i przecigzeniem (zabezpieczenia
réznicowoprgdowe, termiki, wytgczniki itp.) zgodnie z aktualnymi normami w tym zakresie.

W pomieszczeniu wymiennikowni powinien znajdowac sie przynajmniej jeden zawor czerpalny
z koncéwka do weza zlokalizowany nad zlewem. Odprowadzenie Sciekdw z pomieszczenia
wymiennikowni nalezy zastosowa¢ z wykorzystaniem studzienki schtadzajgcej. Wode ze
spustéw sprowadzi¢ rurg odptywowg do kratki odptywowej a potem do studzienki
schiadzajgcej. Mozliwe jest grawitacyjne odprowadzenie sciekow.

Instalacja centralnego ogrzewania

Zatozenia:

Obliczeniowe temperatury pomieszczen ogrzewanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75/2002 z p6zn.zm.), wraz z pézniejszymi

Zmianami oraz wytycznymi inwestora:

— szatnie +24°C

— pomieszczenia gospodarcze +16°C

— pomieszczenie socjalne i administracyjne +20°C

— klatki schodowe +12°C

Obliczeniowa temperatura zewnetrzna zgodnie z PN-82/B-02403.

Krotno$¢ wymian powietrza wg PN-83/B-03430 wraz ze zmiang PN83/B-03430/Az3:2000.

Obliczenia strat ciepta przez przegrody budowlane zgodnie z PNEN12831:

— strefa klimatyczna lll - -20 °C

— rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe, dwururowe,

— czynnik grzewczy — woda o parametrach 80/60°C doprowadzona bedzie z projektowanego

uktadu wymiennikowni ciepta

Wspétczynniki przenikania ciepta ,U” dla przegréd budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75/2002 z pézn.zm.).

W celu pokrycia strat ciepta przez przenikanie pomieszczen stadionu zastosowane bedzie

ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe o parametrach Tz/Tp=80/60°C.

Instalacja centralnego ogrzewania realizowana bedzie przez obieg grzewczy, wspoétpracujgcy

z grzejnikami ptytowymi, rozmieszczonymi w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Instalacja ciepta technologicznego realizowana bedzie przez obieg grzewczy, wspotpracujacy

z centralami wentylacyjnymi.

Instalacja c.0. w pomieszczeniach szatniowych, umywalniach zawodnikéw oraz sedziéw

wykonana bedzie jako ogrzewanie podtogowe.

Obieg c.o. wyposazony bedzie w ukfady regulacji pogodowej temperatury zasilania, a takze

lokalnej regulacji realizowanej przez termostaty grzejnikowe. Instalacja zasilana bedzie z

rozdzielacza zlokalizowanego w pomieszczeniu wymiennikowni ciepta zasilanego z lokalnej

sieci cieptowniczej. Przewody instalacji c.o. i c.t. prowadzone pod stropem planuje sie z rur

stalowych Przewody instalacji c.0. prowadzone podposadzkowo z rur PERT Ilub PEX.

Mocowanie przewodow przy uzyciu uchwytdw do rur z wkiadkg ttumigcg z gumy.
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Kompensacja wydtuzen cieplnych wykorzystywa¢ bedzie zmiany kierunku prowadzenia
przewodow. Rozprowadzenie instalacji planuje sie na powierzchni $cian konstrukcji i
podposadzkowo. Rozprowadzenie instalacji do poszczegdlnych grzejnikdow przewiduje sie
wykona¢ w systemie rozdzielaczowym z rur PERT lub PEX, tgczonych za pomocg potgczen
zaciskowych lub innego sytemu zaciskowego przeznaczonego do tego typu medium. Montaz
instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przy montazu instalacji nalezy
zachowa¢ minimalne odlegtosci montazowe miedzy ztgczami zaciskowymi. Zacisniecia rury i
ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W
zaleznosci od wymiaréw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykona¢ przy uzyciu szczek
zaciskowych lub opasek zaciskowych. Punkty state i przesuwne nie nalezy lokalizowaé¢ na
ztgczach. Punkty przesuwne nie nalezy lokalizowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie ztgczy, aby
nie uniemozliwia¢ naturalnej kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewiduje sie automatyczne odpowietrzniki z zaworem odcinajgcym stopowym w
najwyzszych punktach instalacji, miejscach zmiany spadku przewodow, na gorze kazdego
pionu. Przy grzejnikach reczne zawory odpowietrzajgce.

Armatura przy rozdzielaczach bedzie umozliwia¢ spust wody z fragmentu instalacji przy pracy
pozostatej czesci.

Instalacja powinna by¢ stale napetniona wodg, takze w okresie, gdy ogrzewanie jest
wytgczone. Spust wody dopuszczalny jedynie w sytuacjach awaryjnych. Po usunieciu awarii
instalacje nalezy niezwiocznie napetni¢ wodg uzdatniong (nalezy przewidzie¢ zmigkczacz).
Armatura przy rozdzielaczach bedzie umozliwiaé spust wody z fragmentu instalacji przy pracy
pozostatej czesci.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce ciepto do poszczegdinych odbiornikdéw, bedag
zaizolowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r.
(Dz.U. 2019 poz. 1065). Wszystkie otwory i przepusty instalacyjne, gdzie wystepuje zmiana
klasy odpornoéci ogniowej (przez $ciany oddzielen pozarowych) nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi projektu ,Ochrony Przeciwpozarowej”, a wiec rurociggi przy przejsciu przez sciany
oddzielenia ppoz. nalezy wykonac¢ jako kompleksowe przejscia ppoz. o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci ogniowej $ciany, zgodnie z aprobatg techniczng ITB.

Wentylacja i klimatyzacja.

Zatozono w catym budynku ukifad wentylacji ogdlnej — bytowej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepfa. Klimatyzacja zapewniona w wybranych pomieszczeniach.

Nalezy wydzieli¢ uktady wentylacyjne zaleznie od jednoczesnosci uzytkowania i charakteru
pomieszczen wentylowanych. Dla poszczegdlnych pomieszczen w budynku zaprojektowac
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku
centrali wentylacyjnej oraz wentylacji wywiewnej z pomieszczeh sanitarnych, pomieszczenh
gospodarczych. Podziat budynku na poszczegolne ukiady wentylacyjne podyktowany jest
wymogami technologicznymi, higieniczno-sanitarnymi oraz mozliwosciami technicznymi
wynikajgcymi z konstrukcji budynku. Wentylacja z organizacjg dystrybucji powietrza zaleznie
od charakteru pomieszczenia — gtdwnie nawiew i wycigg gorg za pomocg anemostatow na
skrzynkach rozpreznych i/lub za pomocg kratek wentylacyjnych kanatowych z przepustnica.
Gtéwne kanaty wentylacyjne prowadzone przez czesci wspdlne w przestrzeni sufitow
podwieszanych (ciggi korytarzy).

Lokalizacja central zaleznie od ich wielosci i parametrow jako podwieszane lokalnie w
pomieszczeniach, ktore obstugujg lub innych pomieszczeniach przylegtych, lub jako stojgce
centrale wentylacyjne dachowe (np. na dachu).

Uktad wentylacyjny obstugujgcy pomieszczenia klimatyzowane zaleca sie, aby byt z
mozliwoscig wstepnego schtodzenia powietrza nawiewanego. Dla central
nawiewnowywiewnych przewidzie¢ stopien odzysku ciepta nie gorszy niz 80% po przez
zastosowanie uktadu wymiennikow glikolowych krzyzowych, obrotowych i/lub wymiennika typu
rurka ciepta) zaleznie od przyjetych szczelnosci uktadu nawiewnego i wyciggowego.

Zatozenia iloci powietrza wentylacyjnego
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Obszar llo$¢ swiezego powietrza m3/h/osobe / ( wym./h)

Biura, hala sportowa 30 m3/h os

Toalety wg przyborow - 50m3/h / miska ustepowa; 25m3/h / pisuar
Pomieszczenia pomochicze (0,5 + 2,0 wym/h

Pomieszczenia szatni 4 wym/h

Pomieszczenia natryskow |5 wym/h

Wyjatek stanowi¢ bedg pomieszczenia, w ktorych technologia wymaga odpowiedniej krotnosci
wymian powietrza, gdzie ilosci powietrza przyjmowane bedg na podstawie wymogdéw projektu
technologicznego / zyskdw ciepta.

Zalecany zakres temperatur powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych, jesli technologia
nie okresla inaczej, winien wynosi¢ odpowiednio: zimg: 20°C, latem: 24°C

Temperature w poszczegélnych pomieszczeniach utrzymywac¢ nalezy przy pomocy:
centralnego ogrzewania i klimatyzatoréw.

Ze wzgledu na okresowos¢ dziatania obiektu jako catosci jak réwniez niepetne obcigzenie
obiektu w trakcie codziennego uzytkowania, w obiekcie przewiduje sie niezalezne od
wentylacji mechanicznej uktady klimatyzacji VRF,VRV, multi split oraz split.

W pomieszczeniach objetych klimatyzacjg przewiduje sie jednostki $cienne.

Jednostki wewnetrzne pracujg w recyrkulacji, zapewniajgc odpowiednig temperature w
pomieszczeniu poprzez regulacje ilosci czynnika chtodniczego — difluorometanu.

Regulacja temperatury odbywa sie poprzez sterownik montowany bezposrednio w
pomieszczeniu.

Jednostki wewnetrzne systemu dobrane bedg dla mocy catkowitej urzadzen przy
temperaturze wewnetrznej 24°C.

Zrédtem chitodu bedg jednostki zewnetrzne lub ze zrédta zewnetrznego.

W pomieszczeniach branzy IT nalezy przewidzie¢ osobne ukfady klimatyzacji (z redundancjg).

Przepustnice powietrza

Przepustnice do regulacji wstepnej ilosci powietrza nastawiane recznie, powinny byc¢
wyposazone w elementy umozliwiajgce trwate zamocowanie dzwigni w wybranym potozeniu.
Przepustnice nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw mogacych powodowac drgania i hatas
podczas pracy instalacji. Przepustnice powinny mie¢ wyraznie oznaczong pozycje zamknietqg i
otwartg. Powinny zapewnia¢ zmiane pofozenia topat w petnym zakresie. Przepustnice dla
ktorych klasa szczelno$ci nie zostata oznaczona indywidualnie nalezy wykonaé w klasie
szczelnosci 1 zgodnie z normg PN-EN 1751.

Kanaty wentylacyjne i elementy zakanczajgce

Kanaty stalowe odpowiadajgce Polskim Normom posiadajgce atesty dopuszczajgce wraz z
otworami rewizyjnymi. Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B,
zgodnie z ponizszymi tabelami oraz wg normy ,PN-EN 1507 — Wentylacja budynkow.
Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymagania dotyczace
wytrzymatosci i szczelnosci” oraz ,PN-EN 12237 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow.
Wytrzymatos¢ i szczelnosé przewoddw z blachy o przekroju kotowym”. Instalacja zgodnie z
PN-EN 15780 zaliczana jest do ‘Sredniej’ klasy czystosci. W budynku przewiduje sie kanaty
wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Usztywnienie kanatéw ma by¢ zapewnione
poprzez przettoczenia na $ciankach (kopertowanie) oraz rozpérki. Rozstaw rozpoérek
dostosowa¢ do cisnienia panujgcego w instalacji oraz dtugosci przewodow. Elementy
przejsciowe muszg mie¢ odpowiedni kat nie wiekszy niz 30° w celu uniknigcia turbulencji.
Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatéw o przekroju prostokatnych) wyposazyé
w topatki kierownicze, promien wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100 [mm].
Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone Srodkami
antykorozyjnymi. Przewody o przekroju okraggltym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwinietej
spiralnie. Nalezy przewidzie¢ zabudowe na kanatach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu
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umozliwienia czyszczenia kanatow zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal Zeszyt 5 oraz PN-EN 13779 i PN-EN 12097.
Klapy nalezy zabudowac przy:
— przepustnicach (z dwdéch stron),
— klapach pozarowych (z dwdéch stron),
— tlumikach akustycznych prostokatnych (z dwoch stron),
— filtrach (z dwdch stron),
— wentylatorach kanatowych (z dwdch stron),
— przepustnicach (z dwéch stron),
— na kanatach wentylacyjnych maksimum co 7,7 m,
— przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),
— przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatéw) fatwo demontowanych
elementow, np. kratek wentylacyjnych, mogg one petni¢ role otworéw rewizyjnych.

Izolacja termiczna kanatow

Przewidziano sie system izolacji np. mat z wetny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku
stosowania elementow klejonych, powierzchnie kanatow doktadnie oczysci¢ i odttuscic.
Powierzchnie stykow poszczegodlnych odcinkéw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy
pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

Nalezy zastosowac¢ materiat izolacyjny o wspétczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/(mK)

Wymagania ppoz.

Przejscia instalacji przez przegrody pozarowe wykona¢ w odpornosci ogniowej przegrody,
ktérg przebijaja. Materiaty przeznaczone do wykonania uszczelnien muszg posiadac wszystkie
niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.

W miejscu przejscia instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy zamontowaé
klapy ppoz. z sitownikami poditgczone do instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SAP).

Wymagania montazowe

Klimatyzatory, kanaty, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwieszac lub
podpiera¢ w sposob trwaly i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji
do konstrukcji. Przewody muszg by¢é podtrzymywane przez elementy profilowane,
przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikow, z
przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych muszg by¢é wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornoéci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

Przed wykonaniem podwieszen, kazdorazowo wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji
konstruktora proponowane rozmieszczenie i sposéb montazu tych podwieszen.

Odlegtosci pomiedzy podporami nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy kanatéw
wentylacyjnych, rozstaw podpdér nie moze wplywaé na szczelnoS¢ i witasciwosci
aerodynamiczne przewodéw wentylacyjnych. Nalezy dostarczyé elementy podwieszen
dobrane z wspdtczynnikiem bezpieczenstwa co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci materiatéw.

Przy przejsciach przewodow przez przegrody budynku nalezy na catej grubosci przegrody
obtozy¢ wetng mineralng. l1zolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia
wzdtuzne i poprzeczne. Wewnatrz przewoddw nie nalezy stosowac ostro zakonnczonych srub,
ktore mogg powodowac uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

Zestawienie elementow wentylacji mechanicznej, dostarczonych na obiekt, ale nie
zamontowanych, ktore sg w posiadaniu Zamawiajgcego:
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(szt.) Nazwa/model/symbol urzadzenia

PUHY-P250YNW-A2.TH

PUHY-P450YNW-A2.TH

4 PAR -41MAA

CMY-Y200VBK2 BRANCH PIPES 410A

PAC-SF46EPA-G TRANSMISSION BOOSTER

MAC-334IF-E M-NET Adapter strzatka

PUZ-ZM35VKA2 POWER INVERTER R32

PAC-SH29TC-E WIRED R/C TERMINAL BLOCK

PAR-41MAA REMOTE CONTROLLER

PUHZ-ZRP125YKA3R2 POWER INVERTER R410A

PUHZ-ZRP50VKA2 POWER INVERTER R410A

PUHY-P250YNW-A2.TH OUTDOOR UNIT R410A

PAC-AH250M-J LEV-KIT 3 R410A

PAC-IF013B-E INTERFACE

ME-AC-MBS-100 V6

EW-50E CENTRALIZED CONTROLLER

ME-AC-MBS1 V6

PKA-M35LAL2 TH INDOOR UNIT R410A/R32

MSZ-AP20VGK-E2 (WI-FI) INDOOR UNIT R32

g1jw

SPL-2FA GRILLE

PKFY-P10VLM-ER

PAR-41MAA REMONTE CONTROLLER

PUMY-P112YKM4R2 OUTDOOR UNIT R410A

PUMY-P200YKM2R2 OUTDOOR UNIT R410A

PUHZ-ZRP60VHA2 POWER INVERTER R410A

PUHZ-ZRP71VHA2 POWER INVENTER R410A

MUZ-AP20VG-E2 OUTDOOR UNIT R410A

RPIWEFRINRFPIRPWEAIERININDININIFPIORPFPINIFPIRPINNWRFRRFPWIN|(F

PUMY-P125YKM4R2 OUTDOOR UNIT R410A

Wykonawca powinien wykorzystaé urzgdzenia powierzone przez Zamawiajgcego. Wykonawca
przejmujgc urzadzenia zobowigzany jest do oceny ich stanu pod wzgledem ilosciowym i
jakosciowym. Wykonawca udzieli bezwarunkowej gwaranc;ji i rekojmi za wady na catosc¢ prac z
uzyciem materiatu powierzonego przez Zamawiajgcego.

Instalacja chtodnicza.
W obiekcie przewiduje sie jako urzgdzenia chtodnicze jednostki z bezposrednim
odparowaniem lub opartej na wodzie lodowej.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg byé
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zabezpieczajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Elastyczne elementy
taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m. Izolacje
cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej,
klimatyzacyjnej powinny by¢é wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.
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Zamocowania przewodow do elementow budowlanych bedzie wykonane z materiatdw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. W
przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje. Filtry i thumiki bedag
zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czgstek. Elastyczne
elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, bedg wykonane z materiatow co
najmniej trudno zapalnych i bedg posiada¢ diugosé nie wiekszg niz 4 m oraz nie bedg
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przebiegajgce przez strefe pozarowsg, ktérej nie
obstugujg zostang obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej El 60 lub EI 120 (w
zaleznosci od przegrody) badz wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce posiadajgce
klase odpornosci ogniowej jw. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej EIS 120, lub EIS 60 w miejscach
przejscia przez przegrody budowlane, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej,
co najmniej EI 60 lub REI 60. Klapy przeciwpozarowe muszg by¢ sterowane poprzez system
sygnalizacji pozaru (SSP).

Zatozenia AKPIA dla systeméw freonowych:

— sterowanie pracg jednostek wewnetrznych systemow bedzie realizowane przez lokalne
przewodowe sterowniki nascienne. Dla stref ogolnodostepnych istnieje mozliwosc
zblokowania pod jeden sterownik grupy jednostek wewnetrznych wg projektu branzy HC.
nalezy zrealizowa¢ wspoiprace klimatyzatoréw z kontaktronami okiennymi aby w przypadku
otwarcia okna klimatyzator w danym pomieszczeniu zostat automatycznie wytgczony, dotyczy
pomieszczen, w ktorych bedg okna otwierane oraz wyposazonych w klimatyzacje.

— z pozycji centralnego sterownika nalezy umozliwi¢ zdalne zdefiniowanie parametrow pracy
poszczegélnych jednostek wewnetrznych tj.: zadang temperature wewnetrzng, tryb pracy
(grzanie/chtodzenie/auto), predkosé wentylatora, harmonogramy pracy (dzienne, tygodniowe,
roczne) ze wskazaniem w funkcji czasu zadanych parametrow temperatury wewnetrzne;.
Nalezy umozliwi¢ definiowanie przedmiotowych parametrow dla indywidualnych jednostek lub
zbiorczo dla zdefiniowanych grup jednostek. z pozycji centralnego sterownika VRF nalezy
umozliwi¢ definiowanie tzw. regresoéw tj. ograniczen maksymalnej + AT wartosci temperatury
wewnetrznej zadanej z pozycji lokalnego sterownika nasciennego w relacji do zdefiniowanej w
centralnym sterowniku wartosci temperatury komfortu, blokady zmiany trybu pracy jednostek
wewnetrznych, blokady zmiany predkosci wentylatora oraz blokady wigczenia/wytgczenia
jednostek wewnetrznych.

Zatozenia AKPIA dla systemu wentylacji mechaniczne;j:

Wszystkie indywidualne wentylatory wentylacji bytowej nalezy zasilic za posrednictwem
regulatoréw wydajnos$ci oraz nalezy uwzgledni¢ wytgczniki serwisowe.

W ramach AKPiA central wentylacyjnych nalezy uwzglednié petne wyposazenie sterujgce,
monitorujgce i zabezpieczajgce sekcje central wentylacyjnych. W szczegodlnosci nalezy
uwzglednié:

— wytgczniki serwisowe.

— sterowanie przepustnic wstepnych on/off (sitowniki ze sprezyng powrotng; krancowki dla
potwierdzenia zamknigecia/otwarcia). sygnalizacje zabrudzenia filtrow odrebnie dla kazdej z
sekgji filtrow (wstepnych, wtérnych). pomiar sprezu wentylatoréw, informacje nt. przeptywu
wyrazone w [m3/h].

— sterowanie pracg wymiennika odzysku ciepta w trybie odzysku mocy grzewczej, w trybie
odzysku mocy chtodniczej z powietrza wywiewanego. Zabezpieczenie przeciwoblodzeniowe
wymiennika odzysku.

— przetwornice czestotliwosci na zasilaniu wentylatorow nawiewnego i wyciggowego.
Sterowanie wydajnoscig wentylatorow nawiewnych i wyciaggowych w funkcji wskazan
przetwornikow cisnienia statycznego montowanych na zbiorczym kanale nawiewnym i
zbiorczym kanale wyciggowym prowadzonych do/z centrali. Uktad pracuje utrzymujagc zadang
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wartosc¢ cisnienia dyspozycyjnego w sieci przewodow. Presostaty roznicowe wentylatoréw do
monitorowania pracy wentylatoréw jesli niemozliwe jest uzyskanie potwierdzenia z falownikow.
— regulacje wydajnosci nagrzewnicy / chtodnicy.

— zabezpieczenie warunkéw pracy ewentualnej nagrzewnicy freonowe;.

— pomiar temperatury przed i za wymiennikiem odzysku ciepta po stronie nawiewnej i
wywiewnej. zegar sterujgcy z programem dziennym i tygodniowym.

— zgtoszenie alarmu p.poz w strefie obstugiwanej przez centrale, zadziatanie dowolnej klapy
p.poz. w przedmiotowych systemach musi skutkowaé automatycznym wytgczeniem tych
urzadzen oraz ich przejsciem w stan alarmu. nalezy zdefiniowaé procedure startu oraz
procedure zatrzymania centrali dla warunkéw letnich i dla warunkéw zimowych.

— pomiar parametrow powietrza zewnetrznego, nawiewanego, wyciggowego (temperatura,
wilgotnos¢ wzgledna).

— wyprowadzenie wyniesionych paneli sterowniczych central do wydzielonego.

Stosowac nalezy normy aktualne na czas projektowania i realizaciji inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w formie i zakresie
okreslonym przez Inwestora (w SWZ), a takze w formie i zakresie wymaganym przez PINB,
PSP, PZPN.

Warunki i zasady odbioru robét okreslono w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy
(zataczniku do SWZ).

instalacje elektryczne, niskopradowe, teletechniczne

Dla potrzeb inwestycji opracowana zostata dokumentacja projektowa branzy elektrycznej i
teletechnicznej — oprac. Piotr Pawlak, na zlecenie Blackbird s. z 0.0. sp.k., luty 2023, ktéra
stanowi zatgcznik do SWZ. Dokumentacje nalezy zaktualizowaé i uzupetnic w zakresie
niezbednym do zakonczenia inwestycji oraz przekazania obiektu do uzytkowania.

Jak juz wczesniej w niniejszym Opracowaniu zaznaczono: do chwili rozwigzania umowy
Generalny Wykonawca (Blackbird s. z o0.0. sp.k.) wykonat czes¢ instalacji elektrycznych
obiektowych, nie sporzgdzono jednak inwentaryzacji wykonanych robot. Wykonawca, ktéry
realizowat bedzie dokonczenie inwestycji, nalezy zinwentaryzowanie wykonanych robét.
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 25.05.2020 r.
(WP/027165/2020/009R08) Tauron zapewnia dostawe energii elektrycznej o wystarczajgcej
mocy przytgczeniowej dla zasilania podstawowego. Przytgcz energii elektrycznej zostat
wykonany na zlecenie gestora sieci.

Nie wykonano instalacji teletechnicznych.

Kanalizacje kablowg na potrzeby przytgcza telekomunikacyjnego doprowadzié¢ do najblizszej
studni teletechnicznej ORANGE Polska przy granicy dziatki od strony ul. Kilinskiego, w taki
sposob, aby mozliwe byto wykonanie przytgcza do sieci teletechnicznej wybranego przez
uzytkownika, publicznego operatora telekomunikacyjnego. Nalezy uzyskaé warunki i zgode
ORANGE Polska na wigczenie sie do istniejgcej kanalizacji.

Jak juz wczesdniej w niniejszym Opracowaniu zaznaczono: aktualnie, na podstawie odrebnego
zamowienia, wykonywane sg prace majace na celu dokonczenie stacji transformatorowej i
rozdzielni gtéwnej. Prace obejmujg swoim zakresem:
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wykonanie instalacji uziemienia transformatora i rozdzieli

transformatorowej, rozdzielnia gtéwna (RG)
— wykonanie instalacji oswietlenia budynku rozdzielni NN i SN (oswietlenia podstawowego,
bez oswietlenia ewakuacyjnego)

wykonanie uktadu pomiarowego

wykonanie instalacji zasilajgcej rozdzielni gtéwne;j
osprzet BHP dla stacji transformatorowych SN, NN
malowanie posadzki betonowej farbg epoksydowa.

W ramach inwestycji dokonczy¢ i/lub wykonaé nalezy:

zasilanie podstawowe, awaryjne i bezprzerwowe UPS

gtéwnej, kable

stacje

— rozdzielnica gtébwna z sekcjg odbioréw pozarowych (jest w trakcie realizacji w ramach
odrebnego zamowienia)

rozdzielnice technologiczne, tablice rozdzielcze
wewnetrzne linie kablowe rozdzielcze 0,4kV
zewnetrzne linie kablowe 0,4 kV

UPS

bateria centralna

podigczenie istniejgcego agregatu do rozdzielni gtownej
oSwietlenie zewnetrzne i iluminacyjne

oswietlenie wewnetrzne podstawowe, ewakuacyjne, kierunkowe
oswietlenie przeszkodowe na trybunach

zasilanie urzadzen sitowych, technologicznych i staboprgdowych
zasilanie powierzchni komercyjnych

zasilanie wozow transmisji telewizyjne;j

instalacja gniazd wtykowych ogolnych

instalacja gniazd komputerowych

instalacje sterownicze

instalacja ogrzewania rynien, rur spustowych, wpustow dachowych
ochrona przeciwporazeniowa

ochrona odgromowa

ochrona przeciwprzepieciowa

uziemienie, potgczenia wyrbwnawcze

instalacja oddymiania klatek schodowych

instalacja przyzywowa

instalacja videomofon

instalacja telewizji uzytkowej

instalacje nagtosnienia

instalacje petli indukcyjnej

system telewizji dozorowej CCTV

system telewizji dozorowej dla imprez masowych
instalacja sygnalizacji pozaru SSP

instalacja sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN
instalacja kontroli dostepu KD

instalacja AV sal konferencyjnych

instalacja interkomowa

instalacje BMS AKPIA

oprzewodowanie strukturalne LAN

instalacje sterownicza systemu nawadniani,

sterowanie oswietleniem ptyty stadionu

zasilanie i sterowanie reklam na ptycie boiska

zasilanie i sterowanie telebiméw, instalacja systemu biletowego
instalacja systemu zarzgdzajgcego kotowrotami
instalacja monitoringu konstrukcji i zadaszenia trybun
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— instalacja tgcznosci stuzb
— instalacje specjalistyczne niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Zalozenia projektowe i wytyczne do wykonywania roboét

Rozdzielnice gtowne

Centralnymi punktami rozdziatu energii elektrycznej na napieciu niskim (0,4 kV) w obiekcie sg
rozdzielnice  gtébwne  zlokalizowane w  pomieszczeniach  rozdzielni nn  stacji
transformatorowych. Rozdzielnice gtbwne nn zaprojektowano w postaci systemu szaf
wolnostojgcych systemowych. RGnn posiada pojedynczy system szyn zbiorczych i jest
sekcjonowana: sekcja 1 (S1) i sekcja 2 (S2) mogg by¢ potgczone przy zastosowaniu tgcznika
sprzegtowego. Sterowanie pracg wylgcznikdbw zrealizowano przy zastosowaniu uktadu
samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR) w wersji mikroprocesorowej: w przypadku zaniku
napiecia, awarii linii kablowej lub transformatora mocy w stacji transformatorowej nastgpi
realizacja automatycznej sekwencji fgczen zgodnie z diagramem pracy.

W sktad uktadu SZR wchodza:

— Czlon pomiarowy kontrolujgcy napiecie w torach zasilajgcych w postaci przekaznikéw
kontroli napiecia zainstalowanych przed tgcznikami gtéwnymi;

— Uktad blokady elektrycznej stanowigcy zabezpieczenie przed wystgpieniem pracy
réwnolegtej zrodet zasilania;

— Uktad sterowania w postaci sterownika programowanego typu PLC.

Wewnatrz pojedynczej RGnn nalezy przewidzie¢ zabudowe aparatury rozdzielczej i
sterowniczo-pomiarowej:

— Whytgczniki gtéwne linii zasilajgcych wyposazone w elektroniczne selektywne uktady
zabezpieczen z funkcjg ochrony przecigzeniowej [nastawa czionu przecigzeniowego w
granicach (0,4+1,0)xIN], zwarciowej zwtocznej i bezzwiocznej z funkcjg pomiaru pradu i logiki
strefowej; + Woylacznik sprzegtowy wyposazony w elektroniczny selektywny uktad
zabezpieczen z funkcjg ochrony przecigzeniowej [nastawa czionu przecigzeniowego w
granicach (0,4+1,0)xIN], zwarciowej zwtocznej i bezzwlocznej z funkcjg pomiaru pradu i logiki
strefowej;

— Mierniki parametréw sieci;

Przekfadniki pradowe;

Ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2;

Roztgczniki bezpiecznikowe;

Wytaczniki kompaktowe mocy wyposazone w elektroniczne uktady zabezpieczen z funkcja
ochrony przecigzeniowej [nastawa cztonu przecigzeniowego w granicach (0,4+1,0)xIN],
zwarciowej bezzwlocznej;

— Woylgczniki kompaktowe mocy wyposazone w termiczno-magnetyczne uktady zabezpieczen
z funkcjg ochrony przecigzeniowej [nastawa czionu przecigzeniowego w granicach
(0,7+1,0)xIN], zwarciowej bezzwtocznej; « Wytgczniki kompaktowe mocy wyposazone w
elektroniczne uktady zabezpieczen o charakterystyce silnikowej;

— Aparatura kontrolno-sterujgca.

Z pdl odptywowych rozdzielnic gtéwnych nalezy wyprowadzi¢ linie kablowe w kierunku
rozdzielnic obiektowych podzielonych ze wzgledu na przeznaczenie technologiczne, sposéb
rozdziatu, rodzaj zrédet, to znaczy:

— Rozdzielnice zasilania podstawowego;

— Rozdzielnice zasilania rezerwowanego;

— Rozdzielnice zasilania gwarantowanego;

— Rozdzielnica zasilania urzgdzeh ochrony przeciwpozarowe;j.

Kompensacja mocy biernej

W celu kompensacji mocy biernej pobieranej przez odbiorniki zainstalowane w obiekcie do
poziomu wymaganego przez dostawce energii elektrycznej w punkcie rozliczeniowym (tgl] =
0,4) i likwidacji poboru mocy biernej. Przy zatozeniu wartosci wspotczynnika ttumienia na
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poziomie 7 % oraz pracy w ruchu normalnym podstawowe parametry znamionowe oraz
wiasciwosci urzadzenia przedstawiono ponize;j:

Napiecie znamionowe: 400 V;

— Napiecie pomocnicze: 230 V,

Napiecie znamionowe kondensatoréw: 440 V;

— Czestotliwos¢ pracy: 50 Hz;

Uktad zasilania rezerwowego.

Agregat pradotworczy zlokalizowany jest w pomieszczeniu pod trybung C. W pomieszczeniu
tym nalezy wykona¢ prace majgce na celu wyprowadzenie spalin oraz doprowadzenie
powietrza niezbednego do prawidtowej pracy agregatu.

W dokumentacji projektowej zatozono zespo6t agregatu pragdotworczego spalinowo-
elektrycznego zawierajgcego zbiorniki paliwa (autonomia na okres 8 h) stanowigcego
autonomiczne lokalne zrédta zasilania rezerwowego o parametrach znamionowych:

— Moc znamionowa (praca ciggta): min. wedtug obliczen projektanta;

— Napiecie pracy: 400 V;

— Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

— Wspotczynnik mocy: 0,8;

— Predkos¢ obrotowa silnika: 1500 obr/min;

— Typ silnika: czterosuwowy, chodzony cieczg;

— Regulator obrotow silnika: elektroniczny;

— Napiecie nominalne instalacji pomocniczej: 24 V d.c.;

— Rodzaj wykonania pradnicy: synchroniczna, bezszczotkowa;

— Klasa izolacji: H;

— Stopien ochrony: min IP23;

— Regulacja napiecia: elektroniczna;

— Woytrzymatosc¢ pradnicy przy przecigzeniach: 3In (10 s); ° Zawartos¢ THD: < 3 %.

W skiad zespotu agregatu prgdotworczego wchodza:

— Obudowa zewnetrzna w wykonaniu dzwiekochtonnym (wyciszonym) z uktadem
wentylacyjnym, wydechowym i odprowadzania spalin;

— Silnik spalinowy wysokoprezny zapewniajgcy stabilizacje czestotliwosci i diagnostyke
(wielocylindrowy z bezposrednim wtryskiem i zaptonem samoczynnym, uktadem smarowania i
filtracyjnym) z systemem zasilania w paliwo w postaci oleju napedowego zgromadzonego w
zbiorniku; « Tréjfazowa pradnica prgdu przemiennego w obudowie ochronnej dostosowana do
pracy ciggtej z mozliwoscig okresowego przecigzania wyposazona w elektroniczny regulator
napiecia oraz uktad wzbudzenia; « Zamkniety uktad chiodzenia zawierajgcy: czynnik chtodzacy
odporny na zamarzanie, wentylator elektryczny, pompe obiegows;

— Ukfad podgrzewania silnika;

— Uktad rozruchowy w postaci rozrusznika oraz baterii akumulatoréw;

— Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca z panelem sterowniczym.

Instalacjg zasilania rezerwowego przy zastosowaniu agregatu prgdotwdrczego powinien
obejmowac nastepujgce odbiorniki/urzgdzenia:

— Rozdzielnice obiektowe zasilania rezerwowego;

— Urzadzenia technologiczne o znacznej mocy znamionowej;

— Zasilacze awaryjne UPS;

— Centrale wentylacyjne;

— Agregaty chtodnicze.

Pojedynczy zespdt agregatu pradotwdrczego zostanie przytgczony do sekcji generatorowej
rozdzielnicy gtownej niskiego napiecia poprzez ukfad samoczynnego zatgczania rezerwy
(SZR), ktérego zadaniem jest przetgczenie linii zasilajacej w przypadku zaniku napigecia z sieci
podstawowej.

Uktad zasilania gwarantowanego
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W  wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego nalezy przewidzie¢ posadowienie
bezprzerwowego zasilacza awaryjnego UPS z zespotem baterii akumulatoréw stanowigcego
zrédto zasilania gwarantowanego o parametrach znamionowych:

— Moc wyjsciowa: min. wg obliczen projektanta;

— Konfiguracja faz: 3:3;

— Napiecie wejsciowe: 380/400/415V a.c;

— Czestotliwo$¢ wejsciowa: 50 Hz £ 20 %;

— THDi: <2,5 %;

— Napiecie wyjsciowe: 400 V £ 2 %;

— Czestotliwos¢ wyjsciowa: 50 Hz £ 0,01 %;

— Czas podtrzymania przy obcigzeniu 100 %: 7 minut;

— Wspoditczynnik mocy: 1;

— Wspoitczynnik szczytu: 3:1;

— Sprawnos¢ catkowita: 96 %;

— Stopien ochrony: min. IP21;

— Interfejs komunikacyjny: LAN.

Zasilacz awaryjny UPS musi pracowac¢ w trybie on-line w technologii podwdjnej konwersji w
pofaczeniu z poborem pradu o bardzo niskim poziomie znieksztatcen, napiecie wyjsciowe jest
w pelni stabilizowane wzgledem amplitudy i czestotliwosci bez zadnego wptywu zaktocen z
zewnetrznej sieci zasilajgcej.

Tryb on-line przewiduje prace zasilacza w trzech kolejnych trybach zaleznie od warunkéw
zasilania i obcigzenia:

— ,Normalnym”, w ktéorym w ktérym energia elektryczna jest pobierana z sieci podstawowej,
przetwarzana w uktadzie prostownika i uzywana przez falownik w celu generacji mocy
wyjsciowej. W przypadku gdy napiecie zasilania znajdzie si¢ poza zakresem tolerancji, bateria
akumulatoréw natychmiast przejmuje zasilanie falownika. Uktad falownika jest
synchronizowany czestotliwosciowo i fazowo w sposob ciggly ze zrodiem zasilania
rezerwowego i w razie przecigzenia lub uszkodzenia nastepuje automatyczne, bezprzerwowe
przetgczanie zasilania odbiornikdw na zasilanie bezposrednio z sieci poprzez linie bypassu
automatycznego;

— ,By-pass”, w ktéorym wystepuje ewentualnosc¢, ze uktad falownika musi zosta¢ zatrzymany,
nastepuje automatyczne bezprzerwowe przetgczenie zasilania na zasilanie rezerwowe z sieci
elektroenergetyczne;.

— ,Bateryjnym”, w ktérym uktad falownika jest zasilany bezposrednio z baterii akumulatoréw
w przypadku zaniku napiecia z sieci zasilajgcej lub obnizenia jej parametréw poza zakres
tolerancji. Zasilacz zasila odbiorniki zewnetrzne w trybie pracy bateryjnej przez czas
wynikajgcy z ilosci energii zgromadzonej w baterii, przy czym uzytkownik jest stale
informowany o stanie jej natadowania i pozostalym czasie podtrzymania. W przypadku
powrotu napiecia w sieci zasilajgcej UPS natychmiast przechodzi w tryb pracy normalnej on-
line.

Rozdzielnice obiektowe

W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiornikdw koncowych nalezy przewidzie¢
zastosowanie rozdzielnic obiektowych niskiego napiecia podzielonych zgodnie =z
przeznaczeniem technologicznym.

Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametrach znamionowych oraz wtasciwosciach:
Ukfad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;

Napiecie znamionowe: 230/400 V;

Prad ciagty szyn zbiorczych: (125+630) A;

Prad wylgczalny, graniczny: (10+50) kA;

Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

Rodzaj zabudowy: podtynkowa, natynkowa lub wolnostojaca;

Rodzaj obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, wyposazenie w petne drzwi i
maskownice oraz listwy zaciskowe;

Materiat wykonania szyn zbiorczych lub elementow bloku rozdzielczego: miedz;

Klasa ochronnosci: | lub Il;
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Stopien ochrony:

IP40 — wykonanie podtynkowe;

IP30/IP31 — wykonanie natynkowe (wiszace);

IP55 — wykonanie natynkowe (wiszgce);

IP31/1IP43 — wykonanie wolnostojgce;

IP55 — wykonanie wolnostojgce.

Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszg by¢ produkowane przez jednego
producenta.

Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 30 %) w celu umozliwienia rozbudowy o
kolejne aparaty odptywowe w przyszto$ci.

Zastosowac dwie osobne szyny N i PE.

Do potgczen wewnetrznych zastosowacé przewody elektroenergetyczne, jednozytowe o izolacji
polwinitowej wzmocnionej, stosowac¢ kohcowki tulejowe, rozgatezne z izolacjg i mozliwoscig
podigczenia do danego aparatu oraz indywidualnego zacisniecia przewodéw dochodzgcych i
odchodzgcych oraz ostony maskujgce.

Okablowanie wewnetrzne nalezy wykona¢ w sposéb staranny, potgczenia w sposob pewny i
trwaly, przewody elektroenergetyczne prowadzi¢ przy zastosowaniu rur ostonowych za ptytami
czotowymi.

Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju
przewoddw mocowane na szynie standardowej TH 35.

Nalezy zapewni¢ wolng przestrzen w celu montazu dtawikow kablowych u géry lub dotu
rozdzielnicy.

Wszystkie obwody od aparatéw do listew opisac przy listwach zaciskowych.

Nalezy zastosowac systemowe tabliczki identyfikacyjne w obwodach doptywowych oraz
odptywowych.

Wyposazy¢ w kieszenie zlokalizowane na wewnetrznej stronie drzwiczek zawierajgce
schematy strukturalne, jednokreskowe.

Nalezy opisa¢ i oznakowac czytelnie i trwale aparaty elektryczne. Opisa¢ i oznakowac
czytelnie i trwale elewacje zewnetrzng (przy zastosowaniu tabliczki znamionowej).

Lokalizacje poszczegdinych rozdzielnic obiektowych nalezy dopasowaé do charakteru i
powierzchni obiektu, przeznaczenia technologicznego, sposobu rozdziatu, rodzaju Zzrodet
zasilania, ich wielko$¢ i rodzaj zalezg od zapotrzebowania na energie elektryczng w danym
miejscu. Z rozdzielnic wyprowadzono obwody koncowe stuzgce do zasilania odbiornikéw
energii elektrycznej.

Wewnetrzne linie zasilajgce

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie nalezy zastosowac system wewnetrznych linii
zasilajgcych (WLZ) w postaci przewodow lub kabli elektroenergetycznych doprowadzonych do
szyn zbiorczych rozdzielnic obiektowych oraz do zaciskdéw przytgczeniowych urzadzen
technologicznych o znacznej mocy znamionowej. Nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych
przewoddw oraz kabili.

Wymagania jakie muszg spetnia¢ przewody lub kable elektroenergetyczne uzywane do
dystrybucji energii elektrycznej oraz wytyczne instalacyjne:

— Uktad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;

— Napiecie robocze: 230/400 V a.c,;

— Napiecie izolacji: 300/500 V — bezhalogenowe przewody elektroenergetyczne; 600/1000 V
— bezhalogenowe kable elektroenergetyczne o niskiej emisji dymow;

— Materiat wykonania zyt: miedz dla przewoddéw kabelkowych, miedz lub aluminium dla kabli
elektroenergetycznych;

— Rodzaj izolacji: XLPE typ 2XI1;

— Przewody lub kable elektroenergetyczne jednozytowe w obwodach wielofazowych nalezy
prowadzi¢ w uktadzie trojkatnym;

— Przewody lub kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w sposob staranny, réwny i
réwnolegty, zabronione jest skrecanie lub przeplatanie poszczegdélnych linii;

— Przewody Iub kable elektroenergetyczne nalezy oznakowaé przy zastosowaniu
dedykowanych oznacznikbw w postaci trwatych opasek mocujgcych (poziom napiecia,
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przekrdj linii, numer lub adres obwodu), oznaczniki umieszczaé w poblizu koncéw linii,
odgatezien od ciggow gtéwnych, przejs¢ przez przegrody budowlane;

— Nie jest dopuszczalny montaz przewodow lub kabli elektroenergetycznych do elementéw
instalacji sanitarnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych (rury, kanaty, przewody);

— Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetycznych w przypadkach koniecznych,
nalezy zachowac¢ dopuszczalne wartosci promieni giecia zgodnie z katalogiem producenta
(promien giecia oznacza najmniejszy mozliwy do uzyskania tuk nie powodujgcy uszkodzen
mechanicznych) , w przypadku braku dostatecznych informacji promien giecia nie powinien
by¢ wiekszy niz: 10-krotna srednica linii kablowej w przypadku kabli sygnatowych; 15-krotnha
srednica linii kablowej w przypadku kabli wielozytowych; 20- krotna srednica linii kablowej w
przypadku kabli jednozytowych;

— Przewody lub kable elektroenergetyczne prowadzone na odcinkach poziomych mozna
grupowaé w wigzki liniowe, stosowaé systemowe opaski w odstepach ok. 100 cm;

— Przewody lub kable elektroenergetyczne o srednicy do 2 cm mozna prowadzi¢ razem w
wigzkach, powyzej 2 cm w sposob indywidualny;

— Metoda uktadania lub prowadzenia przewodow i kabli elektroenergetycznych nie moze w
zaden sposéb powodowac powstawania naprezen dziatajgcych na linie, diawiki rozdzielnic,
zasilane urzagdzenia elektryczne.

Oswietlenie obiektu

Projekt oswietlenia i systemu sterowania oswietleniem uwzgledniaé bedzie zastosowanie
energooszczednych zrodet Swiatta oraz réznych scenariuszy o$wietlenia (oswietlenie w ciggu
dnia, o$wietlenie nocne, imprezy okolicznosciowe itp.). Zrodta $wiatta powinny mie¢ trwato$é
ok. 50000 h lub wiecej oraz temperature barwowg swiatta minimum 3000 K, jakos¢ oddawania
barw na poziomie Ra>80. Oprawy powinny byé dobrej jakosci i trwatosci, o cechach
odpowiednich do warunkéw eksploatacyjnych.

Typy i rodzaje opraw nalezy dopasowa¢ do warunkéw panujgcych w poszczegolnych
pomieszczeniach obiektu, uwzgledniono wymagania architektoniczne, uzytkowe i
funkcjonalne, zastosowano urzadzenia przystosowane do montazu dostropowego (w
systemowych Iub petnych sufitach podwieszanych), nastropowego, zwieszanego Iub
nasciennego. Oprawy wyposazone w zrodia typu LED.

Nalezy zaprojektowac i wykonac iluminacje zewnetrzng obiektu polegajgcg na podswietleniu
Scian zewnetrznych oraz zaakcentowaniu detali architektonicznych.

Oswietlenie ptyty gtéwnej boiska

Zgodnie z wymaganiami Podrecznika Licencyjnego PZPN dla ekstraklasy, stadion musi by¢
wyposazony w system sztucznego oswietlenia, utrzymujgcy minimalne Srednie natezenie
oSwietlenia o wymaganych parametrach. W przypadku catkowitej modernizacji oswietlenia
dopuszczonego do uzytku po dniu 1 lipca 2012 roku Stadion musi by¢ wyposazony w system
sztucznego oswietlenia, utrzymujgcy minimalne Srednie natezenie oswietlenia pionowego o
wartosci 1600 Ev(Ix), przy réwnomiernosciach E min./E max. = 0,4; E min./E $rednie = 0,6 w
kierunku zainstalowanych kamer. O$wietlenie musi pokrywaé¢ rownomiernie kazdy obszar pola
gry, w tym narozniki oraz pas 4 metrow od linii bocznych i koncowych boiska. Nalezy
zaprojektowac i wykonac sterowanie oswietleniem w sposob, ktory zapewni rézne poziomy
natezen na ptycie boiska:

— oswietlenie bezpieczenstwa — 25 lux;

— oswietlenie dla meczu bez transmisji TV — 800 lux;

— oswietlenie dla meczu z transmisjg TV — 1600 lux; oswietlenie dla meczu z transmisjg
HDTV — 2000 lux

Do wykonania o$wietlenia nalezy wykorzysta¢ oprawy przekazane przez Inwestora.

Oswietlenie trybun

Do oswietlenia trybun wokot ptyty boiska oraz terenu w strefie trybun nalezy zaprojektowac
odwietlenie:

— 0golne podstawowe,

— oswietlenie awaryjne strefy otwartej,
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— oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych.

Oprawy oswietlenia trybun muszg spetnia¢ wymagania klimatyczne, wymagania odnosnie
odpornosci na temperature i czynniki zewnetrzne (uderzenia) oraz stopien ochrony IP65.
Nalezy zaprojektowac i wykonaé:

— oswietlenie trybun wokét stadionu z nastepujacym srednim natezeniem oswietlenia:

— oswietlenie podstawowe - powyzej 150 Ix,

— oswietlenie awaryjne strefy otwartej i drog ewakuacyjnych - powyzej 1 Ix, Instalacja
oswietlenia awaryjnego (strefy otwartej i ewakuacyjnej) powinna zapewni¢ natezenie
oswietlenia powyzej 1 Ix z czasem zatgczenia ponizej 2 s.

Wyjscia awaryjne i drogi ewakuacyjne wyposazy¢ w podswietlane diodami oprawy oswietlenia
kierunkowego z piktogramem okreslajgcym kierunek ewakuacji. Rozmieszczenie szczegotowe
opraw nalezy zaprojektowac zgodnie z planem ewakuacji. Oprawy oswietlenia awaryjnego
nalezy zaprojektowaé w oparciu o system centralnej baterii akumulatoréw wraz z
monitorowaniem kazdej oprawy.

W posiadaniu Zamawiajgcego sg oprawy oswietleniowe Philips dla oswietlenia murawy boiska
i trybun, ktére nalezy wykorzystag.

Oswietlenie podstawowe wewnetrzne

Projekt oswietlenia i systemu sterowania oswietleniem uwzglednia¢ bedzie zastosowanie
energooszczednych zrédet $wiatta LED. Zrédia $wiatta powinny mieé trwato$é ok. 50000 h lub
wiecej oraz temperature barwowg $wiatta minimum 3000-5000 K, jakos¢ oddawania barw na
poziomie Ra>80. Oprawy powinny by¢ dobrej jakosci i trwatosci, o cechach odpowiednich do
warunkow eksploatacyjnych.

Typy i rodzaje opraw nalezy dopasowa¢ do warunkéw panujgcych w poszczegodinych
pomieszczeniach obiektu, uwzgledniono wymagania architektoniczne, uzytkowe i
funkcjonalne, zastosowano urzadzenia przystosowane do montazu dostropowego (w
systemowych Ilub petnych sufitach podwieszanych), nastropowego, zwieszanego Iub
nasciennego.

Oswietlenie nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-1.0prawy oswietleniowe w
zaleznosci od funkcji pomieszczen bedg posiadaty odpowiedni stopien ochrony:

— zaplecza i pomieszczenia techniczne, umywalnie - IP44,

— sanitariaty, pomieszczenia porzadkowe - IP44,

— pomieszczenia biurowe, socjalne, pomieszczenia komunikacji - 1P20. Nalezy stosowaé
oprawy oswietleniowe, dla ktorych $rednie natezenie osSwietlenia w poszczegdlnych
pomieszczeniach, obliczone na podstawie wymagan zawartych w Polskich Normach bedzie
nastepujace:

— sanitariaty i umywalnie i pomieszczenia porzgdkowe - 200 IX,

— klatki schodowe i pomieszczenia komunikacji - 150 Ix,

— pomieszczenia techniczne - 200 Ix,

— pomieszczenia ogdlne - min. 200 Ix,

— wejscie i holi w budynku gtéwnym - 300 Ix,

— pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne - 500 Ix,

— pomieszczenia sprawozdawcow - 500 Ix.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W celu umozliwienia bezpiecznego opuszczenia obiektu w razie awarii oswietlenia
podstawowego budynek nalezy wyposazy¢é w oswietlenie awaryjne. Os$wietlenie drég
ewakuacyjnych zostanie zaprojektowane wg wymagan normy PN-EN 1838 i zgodnie z PN-EN
50172. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz podswietlenie znakow bezpieczenstwa
(piktograméw) zostanie wykonane w oparciu o dedykowane oprawy, wyposazone w zrodto
Swiatta LED, zasilone systemu Centralnej Baterii akumulatoréw. W celu kontroli stanu systemu
bedzie on wyposazony w system monitorowania stanu opraw awaryjnych. System bedzie
wyposazony w panel kontrolny i stacje robocza, umieszczong w pomieszczeniu technicznym
rozdzielni elektrycznej. Wszystkie oprawy zastosowane jako awaryjne muszg by¢ zgodne z
normg PN-EN 60598-2-22 i posiada¢ atest CNBOP. Oprawy oswietlajgce drogi ewakuacji oraz
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wskazujgce jej kierunek zostang zamontowane na wszystkich drogach ewakuacyjnych z
obiektu tj. w korytarzach, klatkach schodowych, przy kazdym miejscu zmiany Kkierunku
ewakuacji i skrzyzowaniu korytarzy, przy kazdych drzwiach stuzgcych do ewakuacji, wyjsciach
ewakuacyjnych, na zewnatrz przy kazdym wyjsciu koncowym, w poblizu zmiany poziomow
podiogi oraz schodow, tak aby zapewni¢ bezposrednie oswietlenie kazdego stopnia, oraz przy
kazdym urzadzeniu przeciw pozarowym. Zgodnie z wymogami normy PN-EN 1838 oprawy
zapewnig wymagane natezenie o$wietlenia na catej drodze ewakuacji. Srednie natezenie
wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacji bedzie niemniejsze niz 1 Ix, a natezenie w centralnym
pasie drogi ewakuacji o szerokosci niemniejszej niz potowa szerokosci drogi ewakuaciji nie
bedzie mniejsze niz 0,5 Ix. W poblizu urzgdzen przeciwpozarowych, znajdujgcych sie poza
drogg ewakuacji, nie mniej niz 5 Ix w promieniu 2 m. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
zostanie takze zastosowane w celu umozliwienia bezpiecznego opuszczenia pomieszczen o
powierzchni pow. 60 m2, czyli tzw. stref otwartych. Minimalne natezenie oswietlenia na
powierzchni podfogi w strefie otwartej nie moze by¢ mniejsze niz 0,5 Ix, z wyjgtkiem 0,5 m
szerokos$ci pasa przy $cianach po obwodzie strefy.

Wymagania dla systemu oswietlenia awaryjnego:

— Zastosowanie opraw awaryjnych przy mieszanym trybie pracy to znaczy ,na jasno” i ,na
ciemno’;

— Czas autonomii pracy akumulatoréw: 1 h;

— Konstrukcja modutowa;

— Komunikacja pomiedzy poszczegdlnymi oprawami awaryjnymi a sterownikiem gtéwnym jest
realizowana za posrednictwem przewoddw zasilajgcych;

— Mozliwosé wspotpracy ze systemem BMS.

Wykrycie btedu jest sygnalizowane bezposrednio po jego wystgpieniu, w przypadku
wystgpienia zwarcia lub przerwy w oprzewodowaniu nastepuje automatyczne zatgczenie
wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego na zasilanie sieciowe lub zwolnienie blokady
systemu.

Oswietlenie zewnetrzne.

Oswietlenie parkingu nalezy wykonaé w postaci stupdw wykonanych z aluminium
anodowanego. Stupy nalezy wyposazy¢ w oprawy ze zrodtami LED wyposazone w zasilacze
standardzie DALI. Zrodta $wiatta powinny mieé trwato$é ok. 50000 h lub wiecej oraz
temperature barwowg $wiatta minimum 3000-5000 K, jako$¢ oddawania barw na poziomie
Ra>80. Oprawy powinny by¢ dobrej jakosci i trwatosci, o cechach odpowiednich do warunkow
eksploatacyjnych. Wartos¢ srednia natezenia oswietlenia parkingu powinna wynosi¢ Em>20Ix.
W ramach niniejszej inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonac iluminacje zewnetrzng obiektu
polegajagcg na podswietleniu Scian zewnetrznych oraz zaakcentowaniu detali
architektonicznych. Illuminacje obiektu nalezy wykona¢ na bazie opraw LED RGBW.
Dopuszcza sie czesciowe oswietlenie najblizszego terenu z bryty stadionu.

Instalacje oswietleniowe
Poszczegdlne obwody instalacji oswietleniowej nalezy zasili¢ jednofazowo z rozdzielnic
obiektowych zlokalizowanych w obiekcie i dedykowanych do obstugi danego obszaru
(obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach). Instalacje nalezy uktadac lub prowadzic:
— podtynkowo;
— podtynkowo w rurkach ostonowych; w korytach kablowych mocowanych nad sufitami
podwieszanymi;
— w rurkach ostonowych w przypadku przestrzeni miedzystropowych.
taczniki obwodow oswietleniowych nalezy umieszcza¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki
sposob, aby srodek najwyzej potgczonego tgcznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad
gotowg powierzchnig podtogi. W przypadku pomieszczen dla osob niepetnosprawnych montaz
tacznika nalezy przewidzie¢ na wysokosci 90 cm. t.gczniki instalowane ponad powierzchniami
pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105
cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, komunikacyjnych nalezy stosowal osprzet
oSwietleniowy o stopniu ochrony |P20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub
przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony 1P44.
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Obwody instalacji oSwietlenia nalezy wykonac przy zastosowaniu:

— przewodow elektroenergetycznych typu 3x1,5 mm2 w przypadku pomieszczen uzytkowych
o niewielkiej powierzchni;

— przewodow elektroenergetycznych typu 3x2,5 mm2 w przypadku pomieszczen uzytkowych
0 znacznej powierzchni lub ciggéw komunikacyjnych o duzej dtugosci.

Okablowanie systemu oswietlenia podstawowego pracujgcego w standardzie DALI nalezy
wykona¢ przy zastosowaniu:

— Przewodéw elektroenergetycznych typu 2x1,5 mm2 — magistrala sterownicza (dtugos¢ nie
moze przekracza¢ 300 m na jeden kanat), odcinki pomiedzy ukfadem sterownika a
statecznikami elektronicznymi opraw;

— Kabli sygnatowych typu FTP kategorii 5 — odcinki pomiedzy uktadem sterowania pracag
opraw a panelami sterujgcymi w poszczegolnych pomieszczeniach.

Instalacje obwodow gniazd wtyczkowych

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:

— Gniazda ogélnouzytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze biatym;

— Gniazda ogélnouzytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP44 w kolorze biatym;

— Gniazda ogoélnouzytkowe, natynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze biatym;

— Gniazda ogoélnouzytkowe, natynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP44 w kolorze biatym;

— Gniazda ogolnouzytkowe o wymiarach (45x45) mm typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze
biatym — montaz wewnatrz puszek podtogowych lub kanatéw kablowych PVC;

— Gniazda wydzielone, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze czerwonym;

— Gniazda do zasilania wytgcznie odbiornikéw elektronicznych (komputeréw, monitoréw,
urzgdzen peryferyjnych o wymiarach (45x45) mm typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze
biatym (oznaczenie KM1) — montaz wewnatrz puszek podiogowych lub kanatéw kablowych
PVC.

Poszczegdlne obwody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy zasili¢ jednofazowo,
jednostronnie z rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w budynku i dedykowanych do
obstugi danego obszaru (obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach). Instalacje
nalezy uktadac lub prowadzic:

— podtynkowo;

— natynkowo (w rurkach elektroinstalacyjnych) w obszarze pomieszczen technicznych;

— w korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;

— w systemie poziomych oraz pionowych kanatéw (listew) kablowych instalowanych
nasciennie;

— w rurach osftonowych w posadzce pomieszczeh dla zasilania gniazd wtyczkowych
instalowanych w puszkach podtogowych.

W  pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowacC osprzet
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44, w pozostatych — IP20.

W pomieszczeniach biurowych lub podobnych nalezy instalowac¢ gniazda ogdlnouzytkowe w
bezposrednim sgsiedztwie gniazd wydzielonych, jak i rowniez gniazd teleinformatycznych sieci
logicznej (opracowanie instalacji staboprgdowych), mozliwe jest stosowanie wspdlnych ramek
wielokrotnych, zestawy tego typu stanowig punkty dystrybucji elektryczno-logicznej (PEL) i sg
dedykowane lub przypisane do poszczegdlnych stanowisk pracy. Gniazda ogdlnouzytkowe
oraz wydzielone powinny by¢ zasilane z tej samej fazy w obrebie jednego stanowiska.

Trasy drabin i koryt kablowych

Dystrybucje energii elektrycznej w obiekcie nalezy zrealizowac przy uzyciu:

— wewnetrznych linii zasilajgcych prowadzonych w kierunku rozdzielnic obiektowych oraz
odbiornikéw o duzej mocy;

— przewodow i kabli elektroenergetycznej w celu zasilania kohcowych odbiornikéw energii
elektrycznej prowadzonych przy zastosowaniu systemu koryt i drabin kablowych.

System tranzytu koryt i drabin kablowych nalezy zrealizowa¢ zgodnie z ponizszymi
wymaganiami i uwagami instalacyjnymi:

— wykonanie z blachy stalowej, ocynkowanej, perforowanej;

— wysokos¢ boku (,burty”) co najmniej 60 mm;
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— grubos¢ blachy co najmniej 1,5 mm;

— w przypadku konieczno$ci separacji réznych elementéow systeméw kablowych konieczne
jest zastosowanie koryt kablowych w wykonaniu dzielonym z przegrodami o charakterze
izolacyjnym;

— nalezy zapewni¢ wolng przestrzen w przestrzeni koryt lub drabin kablowych stanowigcag
minimalnie 20 % catkowitej objetosci tranzytu;

— rozstaw elementow konstrukcji wsporczych nalezy dostosowa¢ do nosnosci koryt przy
zatozeniu maksymalnego ich obcigzenia przez przewody i kable, nie wiecej niz 1 m; stosowaé
zawiesia i podpory posiadajgce atesty i certyfikaty producenta, nie wolno wykonywac takich
elementéw wtasnym staraniem i we wlasnym zakresie, w przypadku mocowania elementéw
tranzytu do stalowych elementdéw konstrukcyjnych obiektu nalezy stosowac systemowe zaciski
montazowe (niedozwolone jest spawanie), wiercenie otworow musi zostaC¢ uzgodnione z
projektantem konstrukcji obiektu;

— koryta kablowe podwieszac¢ przede wszystkim do stropu lub $cian budynku;

— koryta lub drabiny kablowe nalezy instalowac¢ w ptaszczyznach poziomych i pionowych;

— zejscia pionowe przewodow i kabli z koryt kablowych nalezy wykona¢ przy zastosowaniu
drabinek kablowych;

— powstate w wyniku procesu cigcia ostre krawedzie elementow tranzytu nalezy usungé w
taki sposdb, aby nie byto mozliwosci powstania mechanicznego uszkodzenia izolacji kabli lub
przewodow elektroenergetycznych (miejsca cie¢ lokalizowaé poza przestrzeniami
perforowanymi);

— w zakresie generalnego wykonawcy lezy dostawa, wykonanie tranzytu kablowego, utozenie
przewodow i kabli, podtaczenie do odbiornikow, uruchomienie, testy i pomiary kontrolne, jak i
réwniez zrealizowanie wszystkich niezbednych przebic, przewiertow przez stropy i sciany wraz
Z ich pézniejszym uszczelnieniem;

— w przypadku pomieszczen, w ktérych bedg zabudowane sufity podwieszane koryta
kablowe nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy sufitem a stropem wtasciwym.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi strefami
pozarowymi nalezy wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o0 odpornosci ogniowej
przegrody dzielgcej poszczegolne strefy; nalezy zastosowa¢ zaprawe oraz mase
uszczelniajgcg zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.

Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowac poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych
etykiet zawierajgcych nastepujgce dane:

— Nazwe uszczelnienia;

— Date wykonania uszczelnienia;

— Nazwe firmy wykonujgcej uszczelnienie.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustdw wykonane bedg wedlug rozwigzan
systemowych posiadajgcych wymagane certyfikaty zgodnosci.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R
E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropdw tego pomieszczenia.

Budowa linii kablowych w ziemi.

Nalezy zaprojektowaé na potrzeby kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kanalizacje
kablowg ukfadang w ziemi wokdt stadionu w postaci odrebnych rur ostonowych o srednicy
odpowiednio 110 /przewody i kable telekomunikacyjne / oraz 160/ kable elektroenergetyczne/
mm wykonanych z materiatu HDPE. Pod trybunami trasy kablowe nalezy wykona¢ w postaci
korytek siatkowych zlokalizowanych w przestrzeni nad pomieszczeniami.

Dodatkowo dla wozow transmisyjnych nalezy wykonac¢ kanalizacje kablowg w postaci pustych
rur ostonowych wyposazong w kompletny zestaw dla uktadania oraz demontazu kabli.

Linie kablowe nalezy prowadzi¢ w ziemi wedtug nastepujacych zasad:
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Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢c w rowach kablowych zgodnie z rysunkiem
projektowanego zagospodarowania terenu (do srednicy 25 mm mozliwe jest uktadanie reczne,
powyzej przy zastosowaniu urzgdzen wciggowych z eklektycznym mechanizmem napinania).
Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w sposob staranny, w miare mozliwosci po
prostych odcinkach, szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na mozliwosé pracy (ruchéw) struktury
gruntowej (zageszczenia, wibracje).

Gtebokosé ufozenia kabli elektroenergetycznych w ziemi, mierzona prostopadle od jej
powierzchni do gornej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:

— 90 cm - linie kablowe o napieciu znamionowym do 30 kV utozone na uzytkach rolnych;

— 80 cm - linie kablowe o napieciu znamionowym w zakresie (1+30) kV utozonych poza
uzytkami rolnymi;

— 70 cm — linie kablowe o napieciu znamionowym do 1 kV utozone poza uzytkami rolnymi;

— 50 cm - linie kablowe o napieciu znamionowym do 1 kV utozone pod chodnikami, drogami
rowerowymi, przeznaczone do zasilania oswietlenia ulicznego, znakéw drogowych,
sygnalizacji ruchu ulicznego, reklam itp.

W przypadku braku mozliwosci zachowania gtebokosci ukiadania podanych powyzej,
dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem stosowania ochrony linii kablowych przy
zastosowaniu rur ostonowych na odcinkach kolizyjnych (np. w przypadku skrzyzowania lub
obejscia elementéw infrastruktury podziemnej, w miejscach wprowadzenia kabli do
budynkéw). Dopuszczalne jest rowniez uktadanie kabli elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 30 kV w sposob warstwowy w ziemi (gteboko$¢ utozenia warstwy gornej
zgodnie z wartosciami podanymi wyzej), odlegtosé pomiedzy sasiednimi warstwami powinna
wynosi¢ co hajmniej 15 cm.

W przypadku wprowadzania do budynku kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wnikaniem wody lub gazu przy zastosowaniu
systemowych przepustow w wykonaniu szczelnym.

Kable elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimalnie 0,5 m od fundamentéw
obiektéw budowlanych.

Kable elektroenergetyczne nn zaleca sie uktadaé¢ powyzej innych elementéw podziemnej
infrastruktury uzbrojenia terenu (rury wod.-kan., gazowe).

W celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci prowadzenia elementdéw podziemnej
infrastruktury uzbrojenia terenu konieczne jest wykonanie tzw. przekopdéw kontrolnych pod
nadzorem uzytkownika bgdz gestora sieci.

Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetycznych w przypadkach koniecznych, nalezy
zachowac¢ dopuszczalne wartoéci promieni giecia zgodnie z katalogiem producenta (promien
giecia oznacza najmniejszy mozliwy do uzyskania fuk nie powodujgcy uszkodzen
mechanicznych) , w przypadku braku dostatecznych informacji promieh giecia nie powinien
by¢ wiekszy niz: 10-krotna Srednica linii kablowej w przypadku kabli sygnatowych;

15-krotna Srednica linii kablowej w przypadku kabli wielozytowych; 20-krotna Srednica linii
kablowej w przypadku kabli jednozytowych.

Kable elektroenergetyczne nalezy uktadac w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10 cm, po czym zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, reszte
wykopu zasypac¢ warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 25 cm, materiat gruntu
nalezy odpowiednio oczysci¢ (wyeliminowac np. znaczne kamienie, gruz, odpady, przedmioty
niebezpieczne). Kable elektroenergetyczne uktadac linig falistg (z zapasem 1+3 % dtugosci
wykopu) w celu zabezpieczenia przed szkodami gorniczymi dla skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu.

W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nn nalezy uktada¢ folie ostrzegawczg (o
grubosci 0,5 mm i szerokosci 200 mm w Kkolorze niebieskim); krawedzie folii powinny
wystawaC¢ co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz kabli. W rowach nad kablami
elektroenergetycznymi SN nalezy uktadac folie ostrzegawczg (o grubosci 0,5 mm i szeroko$ci
200 mm w kolorze czerwonym); krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 50 mm poza
zewnetrzng krawedz kabli.

Konieczne jest zachowanie odlegtosci pomiedzy kablami elektroenergetycznymi utozonymi
bezposrednio w ziemi a innymi liniami kablowymi zgodnie z wytycznymi podanymi w N-SEP
001.
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Konieczne jest zachowanie odlegtosci pomiedzy kablami elektroenergetycznymi i
sygnalizacyjnymi utozonymi bezposrednio w ziemi a innymi elementami lub urzgdzeniami
infrastruktury podziemnej terenu zgodnie z wytycznymi podanymi w N-SEP 001.

W przypadku kolizji kabli elektroenergetycznych z elementami podziemnej infrastruktury
uzbrojenia terenu (rury wod.-kan., gazowe, sieci teletechniczne) kable zabezpieczy¢ przy
zastosowaniu gietkich dwusciennych rur ostonowych przeznaczonych do lokalizacji w
miejscach o matych obcigzeniach (posiadajgcych karbowang $cianke zewnetrzng oraz
utatwiajgcg zacigganie $cianke wewnetrzng) o srednicach dostosowanych do przekrojéw linii.
W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych pod przejazdami, parkingami,
drogami, ulicami kable zabezpieczyé przy zastosowaniu dwusciennych karbowanych rur
ostonowych (posiadajgcych karbowang Scianke zewnetrzng i gtadkg scianke wewnetrzng) o
wysokiej sztywnosci obwodowej (do stosowania tylko wykopach otwartych) o srednicach
dostosowanych do przekrojow linii.

W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych w trudnych warunkach terenowych,
przy duzych obcigzeniach transportowych pod istniejgcymi drogami, jezdniami (metoda
przecisku lub przewiertu sterowanego o dlugosci do 30 m) kable zabezpieczy¢ przy
zastosowaniu gtadkosciennych rur ostonowych (rury przepustowe) tgczonych ztgczkami
kielichowymi o $rednicach dostosowanych do przekrojéw linii.

W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych w bardzo trudnych warunkach
terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach transportowych pod istniejagcymi drogami,
jezdniami (metoda przecisku lub przewiertu sterowanego o diugosci powyzej 30 m) kable
zabezpieczy¢ przy zastosowaniu gfadkosciennych rur ostonowych tgczonych metodg
zgrzewania (rury przepustowe) o $rednicach dostosowanych do przekrojéw linii.

W przypadku koniecznoéci zabezpieczenia istniejgcych linii kablowych oraz naprawy
uszkodzonych kabli pod drogami, ulicami i torowiskami konieczne jest zastosowanie
dzielonych rur ostonowych.

W przypadku ukfadania kabli elektroenergetycznych w rurach ostonowych nalezy przestrzegaé
ponizej wymienionych zasad i zalecen montazowych:

Rury uktadac ze spadkiem co najmniej 0,1 % w stosunku do powierzchni terenu.

Odcinki rur tgczy¢ w sposob szczelny przy zastosowaniu systemowych elementow
montazowych oferowanych przez tego samego producenta.

Zeszlifowa¢ ostre krawedzie rur w celu minimalizacji mozliwosci uszkodzenia kabli.

Wyloty rur uszczelni¢ materiatem witdknistym.

Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki zlokalizowane w odstepach
co 10 m oraz miejscach charakterystycznych, to znaczy skrzyzowaniach z innymi,
podziemnymi sieciami zagospodarowania terenu, w poblizu muf kablowych, w miejscach
wejs¢ do budynkdéw, oznaczniki kablowe powinny zawiera¢ nastepujgce dane: numer kabla;
typ i przekrdj kabla; relacja danego kabla; znak uzytkownika; rok utozenia.

Oznaczniki nalezy umiesci¢ w taki sposob, aby kabel elektroenergetyczny o odpowiednim,
wczesniej przydzielonym numerze (adresie), mogt by¢é bez problemu odnaleziony i
zidentyfikowany bez rozdzielania poszczegdlnych wigzek.

W  przypadku prowadzenia robét ziemnych w  poblizu czynnych  urzadzen
elektroenergetycznych prace wykonywaé metodg reczng z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

Linie kablowe po utozeniu, a przed zasypaniem nalezy poddac¢ inwentaryzacji geodezyjne;j.

Po wykonaniu robét powierzchnie terenu nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Wykonawca robdét budowlanych realizujgcy prace zgodnie z niniejszg dokumentacjg
projektowg jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw BHP w zakresie do szczegdtow,
ktore nie zostaty opisane.

W celu zasilania m.in. band reklamowych i ekrandéw konieczna jest budowa kanalizaciji
kablowej przy zastosowaniu rur ostonowych o $rednicy dostosowanej do przekrojow
zastosowanego okablowania zasilajgcego i sterowniczego.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej (ograniczniki przepie¢) zostaly podzielone na
nastepujgce kategorie zwigzane 2z wymaganym poziomem ochrony oraz udarowej
obcigzalnosci prgdowe;j:
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— ograniczniki przepie¢ (odgromniki) typu T1 (klasy B) stosowane jako pierwszy stopien
ochrony (redukcja przepie¢ do poziomu ponizej 4 kV oraz odprowadzenie energii powstatej w
wyniku bezposredniego uderzenia piorunowego) sg przeznaczone do instalowania na
poczatku instalacji elektrycznej (lub w miejscu jej wprowadzenia do obiektu) zasilanej z sieci
elektroenergetycznej napowietrznej lub kablowej (ztgcza kablowe, rozdzielnice gtéwne);

— ograniczniki przepie¢ typu T2 (klasy C) stosowane jako drugi stopien ochrony (redukcja
przepie¢ do poziomu ponizej (1,5+2,5) kV, z przeznaczeniem do zainstalowania wewnatrz
rozdzielnic obiektowych lub oddziatowych;

— ograniczniki przepie¢ typu T3 (klasy D) stosowane jako trzeci stopieh ochrony (redukcja
przepie¢ do poziomu ponizej (1,0+1,5) kV, przeznaczone do zainstalowania wewnatrz puszek
rozgateznych lub bedgcych na wyposazeniu tzw. listew zasilajgcych”, réwniez w wykonaniu
do montazu bezposrednio do gniazd wtyczkowych przed chronionymi urzgdzeniami.
Ograniczniki tego typu chronig szczegodlnie czute odbiorniki wyposazone np. w podzespoty
elektroniczne przed przepieciami zredukowanymi wczes$niej przez urzgdzenia typu T2.

W instalacji elektrycznej obiektu nalezy przewidzie¢ zastosowanie ogranicznikow przepiec:
typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy gtdwnej; typu T2 zainstalowanych w
rozdzielnicach obiektowych.

Instalacja uziemiajgca.

Uktad uziemienia odgromowego spetnia nastepujace zadania: odprowadzenie pradu
piorunowego do ziemi; potgczenie wyrownawcze pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi;
wysterowanie potencjatu w poblizu przewodzgcych elementéw scian obiektu.

Typ oraz gtebokosé osadzenia elementéw uziomowych nalezy dobra¢ w celu minimalizaciji
skutkow korozji, wysychania i przemarzania gruntu stabilizujgc w ten sposob réwnowazng
rezystancje uziemiania.

Zatozono zaprojektowanie i wykonanie uziomu otokowego obiektu przy uzyciu ptaskownika
stalowego, nierdzewnego typu Fe/Zn 30x4 zakopanego w ziemi na gtebokosci co najmniej 0,5
m ponizej poziomu terenu w odlegtosci ok. 1 m od zewnetrznych fundamentow i $cian obiektu.
Na etapie robdt ziemnych nalezy zadbac o to, by popiét lotny i bryty wegla lub gruz budowlany
nie pozostawaty w bezposrednim sgsiedztwie z uziomem.

Zaprojektowano utozenie ptaskownika stalowego, ocynkowanego typu Fe/Zn 30x4 w
podbudowie (podktadzie) betonowej ponizej warstwy izolacji przeciwwilgociowej (stanowigcej
spojng izolacje elektryczng) petnigcego role uziomu fundamentowego sztucznego, ksztatt
,oka” tworzonej kraty uziomowej nie moze by¢ wigkszy niz (20x20) m, przy czym wartoscig
nieprzekraczalng nie jest pole jego powierzchni, a wymiar liniowy boku prostokata.

Elementy uziomowe ptaskownika nalezy:

— mocowaé w ustawieniu dtuzszym bokiem pionowo (na zebro, na,sztorc”) przy zastosowaniu
wspornikéw dystansowych wbitych w podtoze w fundamencie niezbrojonym;

— mocowac¢ do materiatu zbrojenia w fundamencie zbrojonym (w odlegtosci nie wiekszej niz 2
m);

— zalewac betonem w taki sposdéb, aby byty otulone jego warstwg o grubosci minimum 5 cm
ze wszystkich stron (co zapewnia dobrg ochrone stali przed korozjg i wysokg trwatos¢) oraz
dopilnowaé, aby nie zmieniaty swojego potozenia (mieszanka musi dobrze przylegaé¢ do ich
catej powierzchni);

— taczy¢ ze sobg przy uzyciu techniki spawania tukowego, mozliwe jest rowniez tgczenie
poprzez zastosowanie odpowiednio oznakowanych zaciskow gwintowych przeznaczonych do
pracy w betonie lub gruncie. W miejscach wykonania fundamentéw wylewanych ptaskownik
nalezy potgczy¢ metodg spawania tukowego ze zbrojeniem fundamentu Ilub stopy
fundamentowej i pozostawi¢ dtugos¢ umozliwiajacg wyprowadzenie ponad poziom gruntu. Na
stykach srodowisk (beton — grunt rodzimy i beton — powietrze) konieczne jest zabezpieczenie
fragmentéw ptaskownika metodg malowania lakierem asfaltowym (warstwa o dtugosci
minimalnie 5 cm w betonie i 5 cm na zewnatrz). Potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie (lakierem asfaltowym ponizej poziomu posadzki, farbg zabezpieczajgcg stupy).
Prety zbrojeniowe stupdw, kolumn betonowych, filaréw i Scian stojgcych na fundamentach
nalezy potgczy¢ z pretami zbrojenia fundamentu oraz z elementami stalowymi konstrukc;ji
dachu obiektu.
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W przypadku wystgpienia sytuacji przechodzenia elementéw uziomu fundamentowego
poprzez szczeline dylatacyjng budynku konieczne jest zastosowanie potgczenia elastycznego
przy uzyciu systemowego mostka podatnego z uzyciem materiatéw stalowych sprezystych.

Instalacja odgromowa

Budynek zostat zakwalifikowany do Ill poziomu (LPL — Lightning Protection Level) ochrony
odgromowej. Poziom LPL ma bezposredni wptyw na cechy charakterystyczne projektowanego
urzgdzenia piorunochronnego (LPS — Lightning Protection System), to znaczy: wymiar siatki
zwoddéw poziomych na dachu obiektu nie moze byé wiekszy niz: (15x15) m; srednia odlegtosé
pomiedzy sgsiednimi przewodami odprowadzajgcymi nie moze by¢ wieksza niz 15 m (z
zachowaniem dopuszczalnej toleranciji: £ 20%).

W przypadku wystgpienia bezposredniego wytadowania piorunowego w urzadzenie dachowe,
konsekwencjg jest jego bezposrednie zniszczenie, jak i réwniez uszkodzenie wyposazenia
elektrycznego i elektronicznego powigzanych systemow zainstalowanych wewnatrz obiektu.
Konieczne jest zaprojektowanie systemu wzajemnego potgczenia zwoddéw poziomych i
pionowych, ktéry tworzy dostateczng strefe chronigcg budynek wraz z infrastrukturg dachowg
przed bezposrednim wytadowaniem piorunowym. Zwody poziome, zaciski montazowe,
elementy fgczace nalezy instalowaé wzdtuz tras prostych (w miare mozliwosci wykonania),
lokalizacja zwoddéw poziomych obejmuje ich zewnetrzne krawedzie (najblizej w miare
mozliwos$ci).

Zwody pionowe instalowane w celu ochrony odgromowej ptasko osadzonych lub wystajgcych
ponad powierzchnie dachu urzadzen muszg mie¢ wysoko$¢ dobrang w sposob, aby
poddawany ochronie element infrastruktury dachowej znajdowat sie w catosci w wyznaczonej
przestrzeni ochronnej poprzez: zastosowanie metody toczgcej sie kuli; zastosowanie metody
stozka o odpowiednim kgcie ochronnym.

Odstepy izolacyjne pomiedzy zwodami poziomymi i pionowymi a urzgdzeniami dachowymi
nalezy dobra¢ z zachowaniem normatywnego warunku okreslajgcego zblizenie (izolacja
elektryczna zewnetrznego LPS), dodatkowo wzieto pod uwage m. in.: parametry pradu
piorunowego, rodzaj materiatu izolacyjnego wystepujgcego w miejscach zblizen, rozptyw
pradu piorunowego wewnagtrz LPS, odlegto$¢ od miejsca zblizenia, w ktérym moze wystgpic
przeskok, do najblizszego potgczenia wyréwnawczego (lub ziemi) liczona wzdtuz przewodu, w
ktérym ptynie prad piorunowy.

System potgczen wyréwnawczych

W obiekcie nalezy zastosowaC system potgczen wyréwnawczych przy zastosowaniu
miejscowych szyn wyrownawczych oraz gtbwnej szyny wyrownawczej budynku.

Do instalacji miejscowych szyn wyréwnawczych nalezy przytgczyc:

— metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej;

— metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

— metalowe elementy instalacji ogrzewania,

— metalowe elementy instalacji gazowej;

— metalowe elementy przewodow i wktadow kominowych;

— metalowe elementy przewodow wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

— metalowe elementy obuddéw urzgdzen telekomunikacyjnych i
teletechnicznych;

— metalowe korytka kablowe;

— metalowe state urzgdzenia lub elementy wystepujgce w obiekcie wyposazone w systemowy
zacisk wyrownawczy;

— metalowe elementy konstrukcji szybéw dzwigowych.

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej nalezy przytgczyc:

— miejscowe szyny wyréwnawcze;

— szyne PE rozdzielnicy gtéwnej;

— metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewodow
teletechnicznych;

— metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggow;

— uziom obiektu.
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Ochrona przeciwporazeniowa.

W urzadzeniach o napieciu srednim $rodki ochrony podstawowej stanowig: izolacja
podstawowa; obudowy.

Ochrona dodatkowa (w przypadku dotyku posredniego) polega na zastosowaniu uziemienia
ochronnego.

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé w
uktadzie sieciowym TN-C-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w
budynku ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowig: izolacja podstawowa
i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez samoczynne
wytgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane poprzez przepalenie
wktadek bezpiecznikowych i otwarcie wytgcznikow nadprgdowych;

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku
posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzaca
dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzgcych, nie
spowodowato przeptywu pradu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne  skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.

Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo nalezy =zastosowa¢ s$rodki ochrony przeciwporazeniowej uzupetniajgcej
stanowigcej redundancje wzgledem ochrony podstawowe] i/lub dodatkowej. Zatozono
wykorzystanie:

— wylgcznikdw réznicowoprgdowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym
zadziatania réwnym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o
pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane pracujgcych w ukfadzie sieciowym TN-S;

— miejscowych potgczen wyréwnawczych polegajgcych na potgczeniu ze sobg czesci
przewodzgcych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.

Wydzielone pomieszczenia ruchu elektrycznego nn nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet
ochronny zwigzany z przepisami BHP, do ktérego nalezy zaliczyc:
— rekawice dielektryczne na napiecie 1 kV;

— kalosze dielektryczne na napiecie 1 kV;

— uziemiacze przenosne na napiecie 1 kV;

— wskazniki obecno$ci napiecia na napiecia 1 kV;

— uzgadniacze faz na napiecia 1kV;

— okulary ochronne przeciwodpryskowe;

— kaski ochronne;

— gasnice proszkowe lub sSniegowe;

— hak ewakuacyjny, maty na napiecie 1 kv;

— stojaki na sprzet ochronny;

— apteczke pierwszej pomocy z wyposazeniem;

— instrukcje udzielania pomocy doraznej;

— instrukcje ppoz.;

— aktualny schemat rozdzielnic nn.

System telewizji dozorowej CCTV

Instalacja systemu CCTV winna spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 62676-4:2016-
06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia
2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, oraz ,Wytycznymi
Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w sprawie wymogdw techniczno- organizacyjnych dla poprawy
bezpieczenstwa na obiektach pitkarskich” nalezy zaprojektowa¢ oraz wykonaé System
Telewizji Dozorowej CCTV. Rejestrowac nalezy cztery kategorie obrazu:
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— rejestracji obrazu | kategorii — nalezy przez to rozumieé rejestracje obrazu umozliwiajgca
okreslenie tych cech oséb lub rzeczy, ktére pozostajg w zainteresowaniu operatora w zwigzku
z zabezpieczeniem imprezy masowej, w celu wykorzystania do ustalenia tozsamosci osoéb lub
przynaleznosci rzeczy; 2) rejestracji obrazu Il kategorii — nalezy przez to rozumie¢ rejestracje
obrazu umozliwiajgcg

— dozorowanie miejsca, wskazanego przez operatora, w celu okreslenia cech grupowych
0s6b lub rzeczy;

— rejestracji obrazu Il kategorii — nalezy przez to rozumieé cigglg rejestracje obrazu
umozliwiajacg wykrycie osob lub rzeczy, w miejscu dozorowanym przez kamere, w celu
przekazania operatorowi informacji o ujawnieniu osoby lub rzeczy; przy czym jednoczesha
rejestracja obrazu z catego miejsca dozorowanego przez kamery nie jest wymagana;

— rejestracji obrazu IV kategorii — nalezy przez to rozumie¢ ciggta rejestracje obrazu, a w
obszarach, w ktérych jest to wymagane - takze dzwieku, pozwalajacg operatorowi wykryé
wystepujgce zagrozenie w miejscu dozorowanym przez kamere, w celu przekazania informaciji
o stanie bezpieczenstwa.”

Miejscami podlegajgcymi obowigzkowej rejestracji obrazu sg: kasy biletowe na terenie
imprezy masowej - w przypadku imprezy odptatnej; bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone
do wejscia uczestnikbw na teren imprezy masowej; drogi dla stuzb ratowniczych, drogi
ewakuacyjne oraz ciggi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wytgczeniem klatek
schodowych; parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej; sektory dla uczestnikéw
imprezy masowej; ptyta boiska/scena.

Urzadzenia rejestrujgce obraz podczas imprezy masowej, wchodzgce w skiad systemu,
powinny spetnia¢ wymagania:

— dla potrzeb rejestracji obrazu | i Il kategorii — w zakresie rejestrowania stabilnego obrazu z
czestotliwoscig nie mniejszg niz 12 klatek na sekunde, przy wysokosci obrazu nie mniejszej
niz 950 pikseli i czasie migawki nie dluzszym niz 1/125 sekundy dla kazdej kamery;

— dla potrzeb rejestracji obrazu Ill i IV kategorii — w zakresie rejestrowania obrazu z
czestotliwoscig nie mniejszg niz 6 klatek na sekunde, przy wysokosci obrazu nie mniejszej niz
500 pikseli dla kazdej kamery.

Rejestracji obrazu | i Il kategorii podczas imprezy masowej mozna dokonywac przy uzyciu
przenosnych urzgdzen rejestrujgcych stabilny obraz kolorowy z czestotliwoscig nie mniejszg
niz 12 klatek na sekunde, przy wysokosci obrazu nie mniejszej niz 950 pikseli dla kazde;j
kamery w przypadku gdy system nie zapewnia tych wymagan.

W przypadku rejestracji obrazu | i Il kategorii podczas imprezy masowej podwyzszonego
ryzyka przenosne urzgdzenia rejestrujgce stabilny obraz kolorowy powinny spetniac¢
wymaganie czasu migawki nie dtuzszego niz 1/125 sekundy dla kazdej kamery.

Parametry zarejestrowanego podczas imprezy masowej obrazu dla przedmiotu o wysokoSci
50 cm wynoszg odpowiednio:

— przy rejestracji obrazu | kategorii - wysoko$¢ co najmniej 500 pikseli;

— przy rejestracji obrazu Il kategorii - wysokos¢ co najmniej 250 pikseli; 3) przy rejestracji
obrazu Il kategorii - wysoko$¢ co najmniej 50 pikseli; 4) przy rejestracji obrazu IV kategorii -
wysokosc¢ co najmniej 12 pikseli.

Urzadzenia rejestrujgce dzwiek podczas imprezy masowej powinny umozliwi¢ zrozumienie
tresci nagranych haset i okrzykéw oraz okredlenie sposobu zachowywania sie uczestnikéw
imprezy masowej. Parametry tych urzadzen powinny zapewnia¢ rejestracje sygnatu
akustycznego w pasmie czestotliwosci od 300 Hz do 4 000 Hz, przy minimalnej dynamice 50
dB.

Nalezy zaprojektowac i wykonaC system w oparciu o otwarty system zarzgdzania rejestracja
obrazu i dzwigku oparty o platforme wspierajgcg roznych dostawcow kamer tak aby
zaprojektowac najlepsze rozwigzanie do utrzymania bezpieczenstwa na stadionie. System
powinien sktada¢ sie z nastepujgcych elementow:

— Centralnego systemu rejestracji obrazu i dzwieku — Video Management System (VMS)

— Platformy sprzetowej: serwery i macierze dla VMS

— Infrastruktury sieciowej do transmisji sygnatu wideo i audio typu LAN — okablowanie
strukturalne i sprzet aktywny — przetgczniki LAN

— Kamer IP —min. 2 Mpx
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— Systemu zasilania awaryjnego

— Stacji operatorow do podgladu obrazu i dzwieku

— Stacji dowodowej do przetwarzania materiatu dowodowego

— Stacji dla ochrony obiektu poza imprezg masowa.

System okablowania powinien opierac sie o jeden Gtéwny Punkt Dystrybucyjny
zlokalizowanym w serwerowni obiektu. System korzystat bedzie z kabli skretkowych oraz
Swiattowodowych, tgczacych kamery z GPD. Przetgczniki LAN zapewnig tgcznosé miedzy
kamerami, a serwerami i stacjami operatorskimi systemu.

Oprogramowanie Video Management System (VMS) stuzy¢ bedzie do sieciowej cyfrowej
rejestracji wizji i dzwieku dla kamer IP instalowane na zwykilych komputerach PC. Jest
rozwigzaniem umozliwiajgcym zapis strumieni wideo z kamer IP. Sie¢ rejestratoréw tworzy
zintegrowany system wideo ze zdecentralizowanymi stanowiskami nadzoru w dowolnym
punkcie sieci LAN/WAN. Czes$¢ serwerowa ma mie¢ za zadanie przechwytywanie, zapis i
wyszukiwanie obrazu i innych monitorowanych danych z urzagdzen w sieci IP.

System zarzgdzajgcy powinien spetniac nastepujgce wymogi:

— Obstuga do 64 kanatow IP na jeden serwer

— Wspalny, intuicyjny interfejs Uzytkownika VMS Client dla catego systemu

— tatwe zarzagdzanie kamerami IP z réznych rejestratorow z jednego miejsca za pomoc
oprogramowania VMS Client

— Obstuga kamery IP réznych producentéw w jednym systemie

— Dowolna skalowalnos$¢ systemu (brak ograniczen w rozbudowie systemu)

— Jednoczesny zapis, podglad i odtwarzanie

— Parametry zapisu zgodne z parametrami kamer IP

— Obstuga rozdzielczosci megapikselowych kamer IP

— Bezposérednia obstuga kamer PTZ/IP

— Funkcje zoomu cyfrowego z PTZ

— Szybkie powtorki z ostatnich kilku sekund/minut

— Witérna detekcja ruchu - utatwione wyszukiwanie zgdanego fragmentu nagrania

— Zarzadzanie wykorzystywanym pasmem Ssieci

— Obstuga wielu monitoréow

— Dowolna ilos¢ stacji klienckich

— Integracja z Systemem Biletowym ldentyfikacji Kibica.

Zamawiajgcy dopuszcza inne topologie systemu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego
poziomu redundancji i zachowania funkcji centralnej konfiguracji oraz zarzgdzania
uzytkownikami i uprawnieniami.

Nalezy zagwarantowa¢ wydajne i niezawodne dziatanie oprogramowania zarzgdzajgcego
VMS -zastosowaC serwery z nadmiarowymi elementami typu wiatraki i zasilacze. W celu
zapewnienia przechowywanie wybranych materiatéw (z imprez masowych) przez okres 60 dni,
w ramach rozwigzania nalezy zastosowaC odpowiednia grupe RAID, ktéra zapewni
bezpieczne przechowywanie danych.

Ze wzgledu na wymog przechowywania materiatu archiwalnego po zakonczeniu imprezy
masowej nalezy zainstalowaé w serwerach wizyjnych odpowiedniej pojemnosci dyski, ktore
beda pracowaty w trybie umozliwiajgcym odzyskanie danych w razie awarii jednego z dyskéw
przy wykorzystaniu danych i kodéw korekcyjnych zapisanych na pozostatych (RAID 5).

Dla zapewnienia sprawnego dziatania systemu zarzadzania CCTV IP wymagana jest
odpowiednia platforma serwerowa.

System monitoringu dla stadionu powinien by¢ wyposazony w stanowiska operatorskie i
stanowisko dowodowe, oraz dodatkowe stanowisko operatorskie dla potrzeb pracownikow
ochrony. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ minimum 4 stanowiska, w tym jedno dowodowe i
jedno pracownikéw ochrony. W celu zapewnienia wygodnej obstugi systemu w zaleznosci od
aktualnych potrzeb, nalezy skonfigurowa¢ 3 gtdwne tryby pracy, podzielone dodatkowo na
szczegotowe scenariusze:
— tryb imprezy masowej
— wejscie uczestnikéw
— impreza
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— przerwa

— wyjscie uczestnikow

— tryb imprezy okolicznosciowe;j

— tryb ochrony catodobowe;.

Kazdy z trybéw badz scenariuszy nalezy zdefiniowac poprzez przydzielenie poszczegdinym
stanowiskom wczesniej skonfigurowanych tzw. widokéw, badz sekwencji widokéw. W
widokach wyswietlane sg obrazy z kilku kamer, nalezgcych do odpowiedniej grupy,
jednoczesnie.

Operator nie powinien mie¢ mozliwosci ingerowania w logi systemowe. Nie dopuszcza sie
mozliwosci edycji logéw lub ich usuwania.

System powinien mie¢ mozliwos¢ tworzenia ustawien i eksportu — gdzie definiowane sg rézne
konfiguracje zapisu, takie jak zmiany jakosci obrazu, klatek detekcji ruchu oraz inne

Mozliwo$¢ zdefiniowania funkcji, ktére umozliwiaja wykonanie akcji wedlug zadanego
zdarzenia.

Oprogramowanie przeznaczone dla stacji monitoringu powinno miec interfejs w jezyku
polskim.

Sterowanie kamerami obrotowymi zintegrowanymi winno odbywaé sie za pomoca
odpowiednich pulpitow z dzojstikiem lub myszy komputerowe;.

Nalezy zastosowaé¢ monitory LCD profesjonalne przeznaczone do systeméow CCTV o
przekatnej minimum 23" i 42". Dokfadniejsze ukazanie szczegdtow umozliwia operatorowi
trafniejszg ocene sytuacji na trybunach i ptycie stadionu oraz w jego otoczeniu. Jest to tez
niezbedne w celu identyfikacji oséb. Nalezy zastosowa¢ co najmniej jeden monitor (dla
podgladu ogdélnego) o przekatnej 42".

W pomieszczeniu monitoringu nalezy zainstalowa¢ drukarke, bardzo dobrej jakosci do
natychmiastowego wydruku zdjeé¢ interesujgcych policje zdarzeh i oséb oraz materiaty
eksploatacyjne.

Projekt systemu CCTV IP zaktada funkcjonowanie stanowisk operatorskich w tym:

— stanowisk roboczych dedykowanych do pracy w trakcie trwania imprezy (w tym jedno
stanowisko obrébki materiatu dowodowego),

— stanowisko dedykowane do pracy w trybie biezacego dozoru obiektu poza czasem
odbywania sie imprez ( stanowisko ochrony).

Kazde stanowisko bedzie wyposazone w komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem
umozliwiajagcym dostep do zasobdow serwera wizyjnego, do ktérego podigczone bedg 2
monitory o przekatnej ekranu 23", 1 monitor o przekatnej ekranu 42” oraz kontroler funkgciji
PTZ jak réwniez tradycyjna myszka i klawiatura PC. Stanowisko obrobki materiatu
dowodowego bedzie dodatkowo wyposazone w laserowg drukarke kolorowa.

Teren zewnetrzny bedzie monitorowany przez kamery statopozycyjne oraz kamery obrotowe.
W tym celu nalezy zaprojektowac:

— dla obszaru bramek wejsciowych - kamery stalopozycyjne wysokiej rozdzielczosci
(1,3Mpix) koputkowe w celu identyfikacji kibicow wchodzacych na teren imprezy masowej —
typ KK-E-1

— teren zewnetrzny wokot stadionu i parking zewnetrzne - kamery obrotowe (tzw. Glowice
Pan- Tilt-Zoom) na stupach wokdét stadionu lub dachu budynku — umozliwiajgce obserwacje
terenu zewnetrznego, brak potrzeby zgodnos$ci z ustawg o imprezach masowych.

Kamery zastosowane w terenie zewnetrznym powinny umozliwia¢ prace w trudnych
warunkach oswietleniowych.

Monitorowanie trybun i ptyty boiska

Dla zapewnienia obrazu ciggtego kategorii IV nalezy zastosowaé kamery 3Mpix. Dla piyty
boiska kamery umieszczone pod dachem na $rodku trybuny — typ MR-C1, a dla
monitorowania trybun — kamery umieszczone na stupach oswietleniowych typ KO-B-1 kamera
szybkoobrotowa oraz typ TR-C-1 — kamera statopozycyjna. W celu zapewnienia obrazu
kategorii | i Il nalezy zastosowa¢ kamery obrotowe Full HD z 20 x zoomem optycznym dla
rozdzielczosci 1920x1080, ktére bedg umieszczone na stupach oswietleniowych wokot
murawy lub pod dachem na srodku trybun.
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Dla obserwacji ptyty boiska jak i trybun bedzie to kamera 1,3 MPix w gtowicy PTZ z
obiektywem typu MotorZoom szt. 1.

Kamery zastosowane do monitorowania trybun i ptyty boiska powinny umozliwia¢ prace w
trudnych warunkach oswietleniowych oraz charakteryzowac sie szerokim zakresem dynamiki
tak aby maoc rejestrowac incydenty typu odpalanie rac.

Infrastrukture sieciowg LAN nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé jako strukture gwiazdy.
Wszystkie punkty kamerowe powinny zbiega¢ sie w Gtownym Punkcie Dystrybucyjnym.
tacznos¢ miedzy kamerami, a serwerami i stacjami roboczymi powinny zapewni¢ wysoko
wydajne przetgczniki sieciowe.

Nalezy zapewniC zasilanie awaryjne systemu CCTV z sieci z podtrzymaniem napiecia i
rezerwowym zasilaniem z agregatu prgdotworczego. Zasilacze UPS dla urzadzen i w
lokalnych weztach powinny zapewnia¢ 20 minut podtrzymania zasilania. Nalezy zapewnic
ochrone przeciw przepieciowg urzgdzen systemu CCTV.

Szafy dystrybucyjne oraz urzgdzenia w nich zlokalizowane nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé z
wydzielonych obwodéw 230VAC zabezpieczonych wylgcznikiem nadmiarowo-prgdowym i
réznicowoprgdowym.

Jako okablowanie sygnatowe nalezy zastosowaé kable skretkowe i $wiattowodowe (w
zaleznosci o odlegtosci kamery od przetgcznika sieciowego systemu CCTV).

Instalacja nagtosnienia

System nagtosnienia trybun ma spetnia¢ dwa podstawowe zadania:

— przekaz komentarza sportowego oraz muzykitowarzyszgcejzawodom sportowym.
— przekaz komunikatu alarmowego celem przeprowadzenia sprawnej akcji ewakuacyjnej ze
stadionu.

System informacyjny wewnagtrz budynku ma za zadanie przekazywanie reklam, informacji a
takze sygnatu z komentatora sportowego nadawanego na trybuny.

System ma zapewnié¢ podczas pracy odstep sygnatu od szumu na poziomie min. 10dB ponad
zatozone tto réwne L10 = 92dB. Roziozone na pasma tercjowe o widmie gtosnej mowy
meskie;.

System nagto$nienia ma zapewni¢ poziom cisnienia akustycznego LT = 102dB na 95%
powierzchni z nierbwnomiernoscig +/-3dB.

System ma zapewni¢ zrozumiatos¢ mowy wyrazong parametrem STl = 0,5 na 95%
powierzchni stadionu przy wypetnieniu trybun w 100%.

Efektywne, uzyteczne pasmo przenoszenia systemu powinno by¢ nie mniejsze niz 85Hz

-16 KHz.

System ma zapewni¢ poziom ci$nienia akustycznego dla boiska LB = 92dB z
nierbwnomiernoscig +/-3dB.

Nalezy przeprowadzi¢ symulacje akustyczne wykonane w programie o otwartej architekturze,
prezentujgce przedstawione wymagane minimalne parametry, ktorych wyznaczenie jest
niezbedne do prawidiowego doboru zestawdw gtosnikowych, ich mocy oraz precyzyjnego
rozmieszczenia.

Zastosowane modele zestawow gtosnikowych muszg by¢ wspierane przez jednostki
certyfikujgce jak CLF. Bazy gtosnikdw powinny by¢ ogélnodostepne i gotowe do zastosowania
w otwartych programach symulacyjnych.

Modele powinny by¢ przygotowane tak aby mozliwe byto wykonanie symulacji akustycznej dla
mocy znamionowych (R.M.S.) (lub mniejszych) zastosowanych zestawow gtosnikowych.

Dla sygnatéw muzycznych zestawy gto$nikowe powinny by¢ zasilone mocg znamionowg i
sygnatem o widmie szumu rézowego. Symulacje poziomu ci$nienia akustycznego majg zostaé
wykonane dla pasma ograniczonego tercjami 100Hz - 10 000Hz. Nalezy wykona¢ symulacje
poziomu cisnienia akustycznego dzwieku bezposredniego.

Wyniki poziomu ci$nienia akustycznego dzwieku bezposredniego przedstawione w
symulacjach akustycznych powinny by¢ wieksze od zatozonych o min 2dB jako zapas na
straty na transmisji oraz korekcje sygnatu w zakresie czestotliwosci, dynamiki oraz czasu.
Wynik symulacji akustycznych poziomu ci$nienia akustycznego dzwieku bezposredniego
powinien wynosi¢ LBEZP(broadband) = 104dB. Z nieréwnomiernoscig rms< 3dB.

Wynik symulacji wartosci wspoétczynnika STI powinien wynosi¢ STI>0,5 na 95% powierzchni.
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W punkcie prezentujgcym symulacje nalezy zawrze¢ wszystkie nastawy programu
symulacyjnego istotne dla obliczen oraz metodologie wykonywania symulacji wskazanych
parametrow. Pomiary przedstawia¢ z wynikiem nierébwnomiernosci r.m.s.

System elektroakustyczny powinien mie¢ mozliwos¢ zdalnej kontroli, sterowania, detekc;ji
btedéw toru elektroakustycznego oraz nadzoru nad wzmacniaczami, matrycami oraz siecig
przesylu sygnatu. Powinien zapewnia¢é pomiar impedancji obcigzenia wzmacniaczy celem
detekcji uszkodzen linii gtosnikowych oraz zestawdw gtosnikowych. System ma pracowac w
technice 100V. Dobor przekrojow kabli ma zapewni¢ maksymalne straty wynoszace 10%
wartosci mocy.

Znamionowa moc zastosowanych wzmachiaczy musi by¢ podana w pasmie 20Hz 20KHz przy
obcigzonych wszystkich kanatach wzmacniacza.

System winien posiada¢ mozliwosé petnej obrobki sygnatu w dziedzinie czasu, czestotliwosci
oraz obrébke dynamiki.

System powinien by¢é wyposazony w specjalizowane procesory mikrofonowe posiadajgce
kompresory pasmowe, filtry czestotliwosciowe do wprowadzenia obrébki sygnatu mowy.
System powinien posiada¢ mozliwos¢ stworzenia w odpowiednim programie widoku stadionu
z podgladem na status urzgdzen, sygnalizacje btedéw, oraz powinien zgodnie ze strukturg
dostepowg do warstw, zabezpieczong hastem dawaé¢ mozliwos$¢ obréobki dzwieku w czasie
rzeczywistym oraz ingerencje w ustawienia i parametry systemu.

Zastosowane urzadzenia systemu nagto$nienia bedg wspotpracowacé z systemem ewakuacji.
System przesylu sygnatu audio po sieci ma zapewni¢ przesyt min. 16 kanatéw audio w
formacie cyfrowym z rozdzielczoscig min 24bity.

Struktura prowadzenia linii gtosnikowych ma zapewni¢ redundancje nagtos$nienia. Kazdy
zestaw w klastrze gtodnikowym ma by¢ zasilany z innego wzmachniacza mocy. System musi
posiadaé pulpit mikrofonowy dla dowddcy zabezpieczenia imprezy masowej. Z mozliwoscig
kierowania komunikatow do wybranych stref budynku. System bedzie posiadat stanowisko
realizatora dzwieku / komentatora sportowego wyposazone w mikser foniczny, tory
bezprzewodowych mikrofondw oraz odstuchéw pozwalajgce na prowadzenie imprezy w
obszarze stadionu, odtwarzacze CD, eliminatory sprzezen oraz wszelkie inne urzgdzenia
peryferyjne konieczne do komfortowej, profesjonalnej pracy komentatorskiej.

Zastosowane zestawy gtosnikowe bedg urzgdzeniami skonstruowanymi do statych,
zewnetrznych instalacji w obiektach sportowych. Zalecana ochrona na poziomie min. IP 55
wg. IEC 529. Sam gtosnik i wnetrze obudowy powinno by¢ odpowiednio chronione specjalnie
przygotowang ostong czotowg (grillem). Osprzet, np. uchwyty wieszaki etc., powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej. Zastosowane zestawy gtosnikowe muszg by¢ opisane
parametrami takimi jak skuteczno$¢ podana dla petnego pasma pracy (min 85Hz — 16KHz)
oraz pasma mowy. Charakterystyki katowe podane bedg dla sprecyzowanego pasma
czestotliwoéci. Specyfikacja zawiera¢é bedzie réwniez takie parametry jak wspétczynnik
kierunkowosci.

System informacji ma by¢ w petni zintegrowany z systemem nagto$nienia trybun. Urzgdzenia i
rozwigzania bedg tego samego producenta. System winien by¢ zarzgdzany z tego samego
oprogramowania co system nagtosnienia trybun. | bedzie miat mozliwos¢ zarzgadzania i
kontroli nad urzgdzeniami transmisji oraz wzmacniaczami i gto$nikami analogiczng do
systemu nagtosnienia trybun. System bedzie systemem cyfrowym, pracujgcym w jednej sieci z
system nagtosnienia trybun 2z dowolng mozliwoscig kierowania sygnatdw pomiedzy
systemami. System ma by¢ wyposazony w mikrofon z pulpitem dostepowym z mozliwoscig
kierowania komunikatéw do stref. System ma posiada¢ system automatycznej wymiany
wzmacniaczy.

Wszystkie zestawy gtosnikowe do nagtosnienia trybun powinny byC¢ specjalizowane do
zastosowan zewnetrznych. Wykonanych z wysokiej klasy tworzyw. Zestawy powinny
zapewniac wysokie skutecznosci zarowno w petnym pasmie jak i pasmie mowy. Oraz wysokie
wspotczynniki kierunkowosci gwarantujgce wysokg zrozumiatos¢ mowy.

Instalacje teleinformatyczne
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Podstawg do przygotowania opracowania w zakresie okablowania strukturalnego sg
najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego. Wszystkie niewymienione w projekcie
zagadnienia zwigzane z okablowaniem strukturalnym sg regulowane przez ponizsze normy:
ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1. General
requirements”

TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”.
PN-EN50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne”.

PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakosci.”

PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.”

PN-EN 50174-3:2014 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.”

PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacjia okablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania”

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng
sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametréw transmisyjnych
dla dziatania dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych.

W celu spetnienia najwyzszych wymogow jakosciowych i wydajno$ciowych nalezy zapewnié
okablowanie miedziane, skretkowe w wersji ekranowanej, co najmniej kategorii 6A (klasy EA).
Nalezy zapewni¢ certyfikaty potwierdzajgce zgodnosé z normami w zakresie testu catego
tgcza oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztgcze RJ45).

Nalezy zapewni¢ takze okablowanie swiattowodowe wielomodowe, co najmniej klasy OM2.
Dostawca okablowania strukturalnego musi spetniaC wymagania miedzynarodowej normy
odnosnie standardow jakosci ISO 9001, nalezy przedtozyé odpowiedni certyfikat.

Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig systemowa
gwarancjg niezawodnosci, ktora obejmie tory transmisyjne miedziane i Swiattowodowe w
zakresie tgcza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, zlgcza, kable krosowe i
przytaczeniowe). Gwarancja musi by¢ tréjstronng umowa podpisana pomiedzy
Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem.

Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie
z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami
producenta. Instalacjia musi by¢é wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu
okablowania.

Wymagania ogolne dotyczgce wykonawcy systemu okablowania strukturalnego Celem
profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyzszym poziomie
jakosci i wydajnosci, wszystkich czynnosci instalacyjnych musi dokonac¢ wykwalifikowana firma
wykonawcza musi zatrudnia¢ pracownikéw — Certyfikowanych Instalatoréw posiadajgcych
wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego w tym
projekcie.

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych
pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi uzytkownikéw. Diugosé
kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem
przytgczeniowym uzytkownika (nie liczgc kabli krosowych i przytgczeniowych) nie powinna
przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy zastosowaé okablowanie
co najmniej klasy EA (kategorii 6A) wg najnowszych aktualnych standardéw okablowania
strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktéry zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC
11801 AMD21:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2.
Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametréw transmisyjnych dla zapewnienia transmisiji
danych Ethernet 10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.3an. Zgodno$¢ z powyzszymi
normami nalezy udokumentowaé certyfikatami wydanymi przez laboratorium badawcze w
zakresie catego tgcza oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztgcze RJ45).
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Celem zapewnienia zasilania urzadzeniom kohcowym, nalezy zastosowa¢ komponenty
okablowania strukturalnego zapewniajgce przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP (ang.
Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W.

Kable teleinformatyczne na state zwigzane ze strukturg budynku muszg by¢é zgodne z
rozporzgdzeniem PE i RUE nr 305/2011 oraz posiada¢ odpowiedni stopien klasyfikacji kabli
pod wzgledem pozarowym (Euroklasa) przewidziany dla danego typu obiektu zgodnie z
klasyfikacjg pozarowg budynkow wynikajgcg z Prawa Budowlanego. Potwierdzeniem
powyzszego jest przedstawienie przez producenta odpowiedniej deklaracji wiasnosci
uzytkowych DoP a sam produkt (kabel) musi posiada¢ oznaczenie CE zgodnie z normami PN-
EN 50575:2015-03/A1:2016-11. Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines
pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.750MHz dla kabla min kat.6A.

Punkty przytgczeniowe uzytkownikéw

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikow (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowa¢ w
postaci 2 modutdw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o
wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd
uzytkownikéw w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach
podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potgczeniu
Z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw elektryczno logicznych (tzw. PEL). W
gniazdach przytaczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 MK keystone.

Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagajgcych
urzadzen koncowych dziatajgcych z przeptywnoscig 10Gb/s, nalezy zastosowaé komponenty
o wydajnosci kategorii 6A (500MHz), wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC
11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006,
ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy to potwierdzi¢
certyfikatem z laboratorium badawczego, potwierdzajgcym przetestowanie pojedynczego
komponentu pod katem spetniania wszystkich wymienionych norm, a nie w ukfadzie catego
kanatu transmisyjnego.

Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonow IP, punktéw dostepowych WiFi itd.) wg
najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W). Modut musi zapewnia¢ wydajng
transmisjg w szerokim pasmie czestotliwosci, dzigki wewnetrznej konstrukcji modutu keystone,
w oparciu o ptytke drukowang PCB, na ktérej wykonane sg wszystkie potgczenia. Nie nalezy
stosowa¢ modutéw z wewnetrznymi potgczeniami drucianymi (bez ptytki PCB).

Wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg by¢ poztacane, co zagwarantuje
odpornos¢ na korozje oraz tuki elektryczne powstajgce przy podtaczaniu urzgdzen PoEP.

Nalezy zastosowal panele rozdzielcze RJ45 MK, ktére muszg zapewnia¢ standardowg
szeroko$¢ 19” wysokos$¢ 1U oraz pojemnos¢ 24 portéw RJ45 keystone. System okablowania
musi rowniez zawieraC analogiczne panele o wysokosci 2U i pojemnosci 48 portow, w celu
zakonczenia wiekszych ilosci kabli instalacyjnych.

Skretkowe kable instalacyjne

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano
zastosowanie kabli skretkowych 4-pary S/FTP kat.6A.

W celu spetnienia wymogdw przeciwpozarowych nalezy zastosowaC kabel w powtoce
zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiatu
bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilos¢ szkodliwych substancji w czasie pozaru. *

Punkty dystrybucyjne nalezy wykona¢ w postaci szaf dystrybucyjnych 19”, w ktérych
zainstalowane zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz
urzgdzenia aktywne.

Gtéwny punkt dystrybucyjny (serwerownia)

Do budowy gtéwnego punktu dystrybucyjnego nalezy uzy¢ szaf tego samego systemu co
pozostata czes¢ okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowaé szafy serwerowe stojgce 19”
42U 800x1000 mm. Celem przeniesienia szafy nawet przez najwezsze drzwi pomieszczenia
telekomunikacyjnego, szafa musi posiada¢ mozliwo$¢ rozkrecenia elementéw skladowych
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szkieletu, a nie tylko zdjecia oston. Drzwi przednie z perforacjg, z mozliwoscig otwarcia 180° i
montazu prawo lub lewostronnego.

Posrednie punkty dystrybucyjne

Do budowy posrednich punktéw dystrybucyjnych, nalezy uzy¢ szaf tego samego systemu co
pozostata czes$¢ okablowania strukturalnego i oznaczonych tym samym logo. Nalezy uzy¢ szaf
stojgcych lub wiszgcych 197 800x800 mm (szer. x gt.).

Okablowanie szkieletowe

Rolg okablowania szkieletowego jest zapewnienie potgczeh pomiedzy gtéwnym a posrednimi
punktami dystrybucyjnymi. Okablowanie szkieletowe nalezy wykonac z odpowiednim zapasem
parametrow transmisyjnych oraz zapasem ilosci tgczy, w celu unikniecia nadmiernych
obcigzen (wgskich gardet) w systemie. Dlatego okablowanie szkieletowe nalezy wykona¢ przy
uzyciu kabla swiattowodowego OM3.

Konstrukcja kabla typu U-DQ(ZN)BH uniwersalna z mozliwoscig uktadania wewnatrz budynku
i na zewnatrz budynku(w rurach ostonowych). Konstrukcja kabla musi zawiera¢ wzmocnienie
w postaci wtokien szklanych, ktére dodatkowo muszg zapewnia¢ ochrone antygryzoniowg. W
celu spetnienia wymogdw przeciwpozarowych nalezy zastosowa¢ kabel w powiloce
zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiatu
bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilos¢ szkodliwych substancji w czasie pozaru.

W miejsce postojowe dla wozow tramsmisyjnych nalezy przewidzie¢ doprowadzenie
dedykowanego przytacza swiattowodowego (tgcze symetryczne) o predkosci 50/50 Mbps.
Lacze nie moze by¢ wspétdzielone z zadnym innym podmiotem.

System sprzedazy i kontroli biletow z identyfikacjg kibicow

Zadaniem systemu jest sprzedaz i dystrybucja biletéw, a takze kontrola i identyfikacja kibicow
wchodzacych do danego obiektu oraz dziatah w tym obiekcie. System doskonale odnajduje
sie w rozwigzaniach, ktére wymagajg zintegrowanej obstugi kotowrotéw, bramofurt, bramek,
infokioskow, czytnikow kart i biletdw, urzadzen parkingowych czy kamer monitoringu. Zaletg
systemu jest intuicyjno$é: aplikacje przeznaczone do sprzedazy biletéw stacjonarnie w
kasach, internetowe aplikacje sprzedawcow zewnetrznych i portale kibica sg tatwe w obstudze
oraz przyjazne uzytkownikowi. System posiada tez uniwersalne interfejsy komunikacyjne
(API), umozliwiajgce dystrybucje biletdw przez dowolny rynkowy system zewnetrzny. System
zapewnia kompleksowg i szybkg obstuge kibica — czas sprzedazy biletu wraz z pobraniem
kopii dokumentu tozsamo$ci trwa mniej niz minute. Czytniki stadionowe, sg w petni
zintegrowane z oprogramowaniem i charakteryzujg sie funkcjonalnoscig, pewnoscig dziatania i
niezawodnoscig. Czytniki umozliwiajg wielojezykowe zapowiedzi gtosowe oraz graficzne,
odczyt kodéw RFID, 1D, 2D (QR), a takze czcionek OCR ze stref MRZ dowodéw tozsamosci.
Urzgdzenia te wprowadzajg nowe mozliwosci w zakresie sterowania elementami
wykonawczymi urzadzen kontroli mechanicznej i elektronicznej, a takze podnoszg
niezawodnos¢ systemu poprzez podwdjne, niezalezne interfejsy komunikacyjne. Bez wzgledu
na panujgce warunki atmosferyczne, z ktérymi spotykamy sie w naszej strefie klimatycznej,
oferowane czytniki stadionowe pracujg bez zakidécen w sposéb ciggly. Dodatkowo system
dziata z czytnikami strefowymi, ktore sg odpowiedzialne za rozliczanie ustug czasowych oraz
kontrole dostepu do stref lub pomieszczen.

System ma pracowac w oparciu o 3 serwery:

— Serwer aplikacji kasjerskiej - bedzie udostepniat aplikacje dla kasjeréw i posrednikow w
wyniesionych punktach obstugi klienta, bedzie umozliwial obstuge procesu rezerwacji i
sprzedazy biletow, karnetéw i kart kibica oraz rejestracje kibicow i budowanie bazy danych
kibicow..

— Serwer sklepu www — bedzie umozliwiat gromadzenie i budowanie bazy danych kibicow,
kontrolowanie i uzupetnianie informacji w bazie internetowej (wystawianie imprez do
sprzedazy w portalu www), obstuge procesu rezerwacji i sprzedazy biletow przez Internet
(wstepna rezerwacja miejsc dla klientow internetowych, zwalnianie biletéw bez potwierdzenia
wptaty, zakup biletu z ptatno$cig definiowana, itp.).

— Serwer bazodanowy i kontroli — bedzie przechowywat cato$¢ informacji o bazie danych
kibicéw, zakazach stadionowych i klubowych, imprezach, cennikach, widowni, udostepniat
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informacje z bazy dla serwera sklepu www i serwera aplikacji, serwer bedzie umozliwiat
tworzenie kopii zapasowych bazy danych, replikacje danych, cykliczne archiwizowanie
danych, bedzie przechowywat informacje o bazie danych kibicéw uprawnionych do wejscia,
zakazach stadionowych i klubowych, umozliwiat komunikacje ze sterownikami grupowymi i
sprawdzarkami biletéw, trwale wigzat wizerunek kibica w momencie czytania biletu z numerem
jego biletu i danymi osobowymi. Serwer bedzie na biezgco odczytywat poziom zapetnienia
obiektu, przechowywat informacje o wykrytych nieprawidtowosciach w rozpoznawanych przez
kotowroty biletach, utatwiat rozpatrywanie reklamacji.

Serwery zainstalowane bedg w szafie rackowej 19" w Glédwnym Punkcie Dystrybucyjnym
(GPD).

Z powodow bezpieczenstwa serwer bazodanowy bedzie odseparowany od czesci portalowej
(Internet). Dostep do zasobdéw serwera bedzie mozliwy jedynie z poziomu sieci lokalnej,
oczywiscie z zachowaniem niezbednych restrykcji zwigzanych z dostepem do informacji o
charakterze strategicznym.

Serwery muszg zosta¢ zainstalowane w szafie rack 19" w Gtéwnym Punkcie Dystrybucyjnym
(GPD).

Na serwerach nalezy zainstalowaé oprogramowanie systemowe oraz oprogramowanie do
wirtualizacji i wydzieli¢ komponenty funkcyjne - serwery wirtualne.

Dopuszcza sie rozwigzanie informatyczne dziatajgce w oparciu o dwa serwery fizyczne i
wyodrebnione na nich funkcjonalne serwery wirtualne: ,Serwer bazodanowy i aplikacyjny” oraz
~~serwer WWW”. System serwerowy wraz z macierzg dyskowg powinien wspotpracowac i
zapewnia¢ odpowiednig wydajnos¢ i niezawodnos$¢. Macierz powinna pracowac w taki sposob
iz awaria 2 dyskow fizycznych nie wptynie na wydajnos¢ i dostepnos¢ danych.

Wszelkie nieprawidtowosci pracy catego systemu powinny by¢ raportowane w sposob
automatyczny. W przypadku uszkodzenia jednego z dyskéw serwera, nastgpi automatyczne
przetgczenie sie na prace przy uzyciu zasobow zapasowych oraz zasygnalizowanie
koniecznosci naprawy usterki nie zmniejszajac przy tym wydajnosci i ciggtosci pracy Systemu.
Macierz dyskowa / system kopii musi by¢ automatycznie oczyszczana ze starych kopii. W
momencie instalacji Systemu nalezy zdefiniowa¢ w trakcie analizy przedwdrozeniowe] z
Zamawiajgcym okres przechowywania codziennych backupdw. Zaleca sie ich
przechowywanie przez okres jednego miesigca od ich wykonania.

Nalezy dostarczy¢, zabudowaé oraz uruchomi¢ jedng macierz dyskowa petnigcg funkcje
backup. Zmawiajgcy wymaga oprogramowania do obstugi backupu. System musi byc¢
wyposazony w mechanizm tworzenia Kkopii zapasowej umozliwiajgcy jego konfiguracje w
momencie instalacji Systemu wg wytycznych Zamawiajgcego ustalonych w czasie analizy
przedwdrozeniowej oraz na podstawie Polityki Bezpieczenstwa Danych Osobowych
Zamawiajgcego. Zalecane jest wykonywanie kopii Bazy Danych wraz z catym Systemem oraz
jego ustawieniami konfiguracyjnymi raz dziennie w godzinach nocnych. Utworzona kopia
bedzie automatycznie zapisywana na platformie serwerowej Systemu, jednoczesnie
duplikowana bedzie na niezalezng macierz dyskowg poprzez sie¢ LAN obiektu. Wymagane
rozwigzanie pozwoli rowniez na wskazanie przez Zamawiajgcego dodatkowego, trzeciego
miejsca przechowywania danych zapasowych i ich automatyczne przekazywanie we
wskazane miejsce.

Wymaga sie dostarczenia, zabudowy oraz uruchomienia 2 zarzgdzanych przetgcznikéw
sieciowych umozliwiajgcych podtgczenie systemu biletowego.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia, zabudowy oraz uruchomienia 1 systemu bezpieczenstwa
realizujgcego funkcje Firewall. Parametry powinien dobraé Wykonawca, odpowiednie dla
realizacji celu. Firewall powinien posiada¢ funkcjonalno$¢ zgodng z wspotczesnymi
UTM/NGFirewall

System dystrybuc;ji biletéw i budowania bazy kibicéw

System dystrybucji biletbw ma by¢é zbudowany w oparciu o serwery zarzgdzajace,
umozliwiajace kupno biletdéw wstepu oraz Kart Kibica w kasach na stadionie, punktach obstugi
klienta poza stadionem lub za pomocg Internetu z dowolnego miejsca w Polsce.
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Aplikacja sklepu Internetowego posadowiona na wyzej wymienionym serwerze bedzie
zawiera¢ dane tylko i wylgcznie obiektow i imprez Zamawiajgcego. Powinna zosta¢ wykonana
zindywidualizowana szata graficzna dla sklepu internetowego na podstawie materiatéw
graficznych dostarczonych przez Zamawiajacego lub Uzytkownika Systemu.

System bedzie pracowac¢ w oparciu o jedng baze danych, gwarantowaé¢ sprzedaz w czasie
rzeczywistym, z jednoczesnym dostepem do wszystkich wolnych miejsc przez wszystkich
sprzedawcow i uzytkownikéw sklepu internetowego.

System dystrybuciji biletow powinien umozliwia¢:

— obstuge punktéw kasowych, sklepu WWW oraz zewnetrznych sieci sprzedazy,

— sprzedaz biletéw wg réznych scenariuszy dostosowanych do rodzaju imprez masowych i
odpowiedniej aranzacji trybun i widowni. (odpowiednie do aranzacji rozplanowanie widowni z
podziatem na sektory i numeracjg poszczegolnych miejsc w zaleznosci od charakteru imprezy
powinno zosta¢ udostepnione w postaci plikow wsadowych (graficznych) dostawcy systemu
biletowego przez administratora obiektu),

— definiowanie innego rozkfadu trybun, sektorow i miejsc w sektorach dla kazdej imprezy
oddzielnie,

— tworzenie sektoréw wirtualnych,

— definiowanie kluczy wejscia dla kazdego sektora, (ktéry sektor jest uprawniony do wejscia
przez dane kotowroty), przy czym musi by¢ mozliwos¢ wpuszczenia potowy sektora przez
jedno wejscie a potowy przez inne,

— blokowanie state lub czasowe poszczegolnych miejsc na dang impreze i dla
poszczegdlnych sprzedawcow,

— utworzenie wersji jezykowej sklepu WWW,

— autoryzacje uzytkownika w systemie (kasjera, kibica kupujgcego w sklepie WWW,
sprzedawcy w punkcie sprzedazy poza obiektem, itp.) za pomocg identyfikatora i hasta. W
odniesieniu do kibicow niezbedna jest mozliwos¢ identyfikowania kibicéw z imienia, nazwiska,
numeru PESEL i numeru identyfikacyjnego (zgodnie z ustawg o bezpieczenstwie imprez
masowych),

— gromadzenie danych wymaganych przez ustawe o bezpieczenstwie imprez masowych:
imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru identyfikacyjnego, wizerunku kibica oraz
pozostatych danych nieobowigzkowych w zaleznosci od potrzeb uzytkownika,

— gromadzenie danych kibicéw za pomocg witryny WWW do samo rejestracji — z pézniejszg
weryfikacjg tozsamosci w kasie,

— blokowanie okienek z obowigzkowymi danymi osobowymi na witrynie www po weryfikacji
tozsamosci w punkcie obstugi klienta,

— osobne definiowanie pdl widocznych i obowigzkowych niezbednych do: zatozenia profilu w
punkcie kasowym, zatozenia profilu przez www, zakupu biletu lub karnetu na dang impreze w
punktach kasowych, zakupu biletu lub karnetu na dang impreze przez www, wyrobienia karty
kibica,

— szybkie i bezbtedne wprowadzanie danych oraz weryfikacja tozsamosci kibica za pomocg
czytnikéw OCR,

— wyszukiwanie juz zarejestrowanych kibicow za pomocag czytnika OCR, czytnika kart
MIFARE, imienia, nazwiska lub numeru PESEL,

— elektroniczne przyjmowanie wnioskow o wyrobienie karty kibica wraz z mozliwoscig ich
opfacenia zaréwno przez witryne www, jak i w punktach obstugi klienta,

— zarzadzanie bazg kart kibica i wnioskami o wyrobienie Kart Kibica — generowanie raportow,
drukowanie kart z systemu, blokowanie kart skradzionych lub zagubionych, wydawanie
duplikatow,

— ustawienie waznosci Karty Kibica na okreslong ilos¢ dni lub do konkretnej daty,

— sprzedaz biletéw z kodem kreskowym 1D, 2D lub chipem RFID w standardzie MIFARE lub
biletow elektronicznych — ktérych nosnikiem jest czcionka OCR na dowodzie osobistym,

— jednoczesng sprzedaz roznych form biletéw — papierowych, kart plastikowych, print@home,
biletow elektronicznych, ktérych nosnikiem sg dowody osobiste,

— obstuge biletéw jednorazowych i wielokrotnych,

— sprzedaz biletow anonimowych i spersonalizowanych wraz z wizerunkiem kibica,

— tworzenie klientow firmowych,
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— sprzedaz biletéw rodzinnych w punktach kasowych (pakietowych w promocyjnej cenie np.
2+1, 2+2, 2+3 — w zaleznosci od liczy dzieci i dorostych w bilecie pakietowym),

— sprzedaz biletow z przypisanym opiekunem do osoby niepetnoletniej (system bedzie
umozliwia¢ zdefiniowanie, dla jakiej grupy oséb — w jakim wieku bedzie wymagane przypisanie
opiekuna wraz z rozgraniczeniem czy opiekun tez musi zakupi¢ bilet czy tylko bedzie
przypisany do osoby nieletniej w procesie zakupu danego biletu).

— sprzedaz w czasie rzeczywistym, z jednoczesnym dostepem do wszystkich wolnych miejsc
przez wszystkich sprzedawcow,

— sprzedaz biletow na dowolng ilos¢ imprez masowych jednoczesnie, ¢ definiowanie iloSci
biletéw do rezerwaciji/sprzedazy dla 1 uzytkownika w jednej transakcji oraz sumarycznie dla 1
imprezy,

— weryfikacje zakazow klubowych na etapie sprzedazy biletu,

— petng identyfikacje kibica na etapie sprzedazy biletu,

— sporzgdzanie raportéw sprzedazy dziennych i okresowych, pojedynczego kasjera, oddziatu,
kanatu dystrybuciji,

— biezgcg prezentacje zapetnienia obiektu, poszczegdlnych trybun i sektorow,

wizualizacje trybun, tak na stanowiskach kasowych, jak réwniez w sklepie www,

wybor miejsca siedzgcego na obiekcie z uwzglednieniem sektora, rzedu i miejsca,
definiowanie atrakcyjnosci miejsc w sektorze oraz atrakcyjnosci sektorow w celu
automatycznego wskazywania miejsca dla kibica przez komputer zaréwno w aplikacji
kasjerskiej jak i sklepie www,

— opcjonalnie ,sprzedaz szybkg” w kasach obiektu, gdzie komputer wybiera automatycznie
miejsce,

— zakup pojedynczego biletu, jak réwniez biletow karnetowych, VIP-owskich, specjalnych i
innych zdefiniowanych przez administratora,

— prostg modyfikacje cennikéw biletéw zaréwno co do wartosci poszczegolnych kategorii
cenowych, jak réwniez, co do liczby tych kategorii w zaleznosci np. od trybuny, sektora,
miejsca, przystugujgcej znizki. Bedzie istnieC mozliwos¢ roznicowania cennikdw w zaleznosci
od kanatu dystrybuciji np. inny cennik w kasie biletowej, a inny w sklepie internetowym,

— definiowanie opcji oraz ceny dostawy biletu/karnetu/karty kibica (odbior osobisty, wysyika
poczta, wysytka kurierem),

— definiowanie optat manipulacyjnych za zakup biletu przez www,

— obstuge ,profilowanych” klientow z tzw. wlasnym zestawem cen, rabatow, ¢ konfigurowanie
kalendarza imprez (jednoczesng sprzedaz biletdw na wiele imprez, w tym rowniez karnetéw),
— tworzenie harmonograméw sprzedazy karnetow w podziale na zdefiniowane okresy:
(prolongaty dla oséb posiadajgcych karnet w poprzedniej rundzie na to samo migjsce,
prolongaty dla osob posiadajgcych karnet w poprzedniej rundzie z przesiadkami na inne
miejsce, sprzedaz otwarta dla wszystkich)

— rezerwacje miejsc z okreslong godzing automatycznego wygasniecia rezerwacji, jezeli do
tego rezerwacje nie zostang optacone i ponowng sprzedaz zwolnionego miejsca, czas
wygasniecia rezerwacji bedzie definiowany w ilosci dni lub do wyznaczonej daty.

— zakup i wydruk w domu biletu przez kibica, zaopatrzonego w kod kreskowy i numer
weryfikacyjny,

— dotadowanie biletu przez Internet na karte zblizeniowg (karte kibica),

— stosowanie réznych form ptatnosci,

— wymuszanie autoryzacji wybranych operacji dla zdefiniowanych kasjerow przez inng osobe
poprzez wpisanie kodu autoryzacji (np. autoryzacja storna, ponownego wydruku, zwrotu
biletu)

— generowanie raportow z kazdej operacji sprzedazy,

— wystawianie faktur z systemu,

— obstuge drukarek fiskalnych,

— tworzenie raportéw: dzienne zamknigcie kasjera, dzienne zamkniecie firmy,

— autozamykanie raportow kasjerskich o zdefiniowanej godzinie, w przypadku nie wykonania
raportu przez kasjera,
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— tworzenie dowolnych raportéw i statystyk — zgodnie z potrzebami uzytkownika z dowolnych
danych dostepnych w systemie,

— generowanie raportow kibicbw z danymi osobowymi i wizerunkiem z danej imprezy w
rozbiciu na poszczegdlne sektory,

— zarzadzanie bazg danych kibicow.

Stanowiska kasowe.

Nalezy wyposazy¢ 3 w petni funkcjonalne stanowiska kasowe. Stanowiska kasowe maja
umozliwia¢: sprzedaz biletéw jednorazowych i karnetéw, zbieranie danych osobowych kibicéw
i weryfikowanie tozsamosci, pobieranie wizerunku kibica do systemu, przyjmowanie
elektronicznych wnioskdw o Karte Kibica i ptatnosci za nie, wydawanie Kart Kibica,
automatyczng wymiane Voucheréw na wtasciwe bilety wstepu, drukowanie biletéw wstepu z
rezerwacji internetowych, fiskalizacje transakcji, stornowanie biletéw, drukowanie faktur,
udostepnianie informacji o obiekcie, imprezach, kalendarzu imprez, rozpatrywanie reklamac;ji z
nieudanego wejscia kibica na obiekt. Stanowiska kasowe powinny sktadaé sie z wyposazenia:
— komputer z systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszy, monitorem 17" pod centralnym
UPS,
— reczny skaner kodu kreskowego 1D, 2D i czcionek OCR,

— stotowy czytnik/programator kart transponderowych,

— drukarke do biletow - wydruk termiczny i termotransferowy,

— drukarke fiskalng z kopig elektroniczna,

— kamere internetowg z uchwytem mocujgcym

— Jedno stanowisko kasowe powinno zosta¢C dodatkowo wyposazone w drukarke
sublimacyjng do kart plastikowych ENDURO, umozliwiajgc drukowanie Kart Kibica, karnetow i
wejscidowek technicznych.

System kontroli biletéw i identyfikacji kibicow

System kontroli biletéw ma umozliwiac:

— weryfikacje aktualnych zakazéw stadionowych i klubowych na etapie kontroli biletow,

— identyfikacje kibicow przy wejsciu na obiekt oraz w dowolnym momencie podczas trwania
imprezy,

— monitorowanie liczby oséb bedacych na imprezie (w systemie on-line) oraz stopnia
zapetnienia poszczegdlnych trybun,

— biezacyg prezentacje zapetnienia obiektu w rozbiciu na poszczegodlne sektory, poszczegdlne
wejscia oraz wszystkie wejscia razem,

— okreslenie dostepu do wyznaczonych sektoréw obiektu dla zdefiniowanych posiadaczy
biletow,

— Zzapisanie w pamieci serwera daty i godziny otwarcia bramki wejsciowej dla okreslonego
biletu,

— petng dokumentacje ruchu osobowego na obiekcie (z datg i czasem wejscia i wyjscia
klienta),

— weryfikacje poprawnosci biletu w czasie nie dtuzszym niz 1 sekunda,

— eliminowanie ponownego uzycia biletu oraz biletu nienalezgcego do puli danej imprezy,

— skierowanie ruchu osobowego do dedykowanych wejs¢ i wyj$¢ (wybrane grupy biletéw do
wybranych grup kotowrotéw) oraz catkowite blokowanie przej$¢ przez kotowroty (lub dla
wybranych grup biletéw),

— obstuge chwilowych wyjs¢ z sektorow,

— chwilowe wytgczenie systemu kotowrotoéw bez wstrzymywania sprzedazy biletow,

— obstuge reklamacji z nieudanych wejs¢ na obiekt w punktach kasowych.

System kontroli - kotowrotow

Nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ zestawy kotowrotéw wysokich podwodjnych oraz wysokich
pojedynczych ze stali ocynkowanej z rotorem ze stali nierdzewnej. Do kazdego fundamentu
nalezy wykonac¢ stosowny fundament.

Kotowroty wysokie przeznaczone do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzezonych na
obiektach sportowych do wspodtpracy z systemami kontroli dostepu/systemami biletowymi.
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Kotowroty powinny byC¢ przystosowane do montazu czytnikow stadionowych w sposob
nieograniczajgcy $wiatta przejscia oraz posiada¢ przepusty kablowe niezbedne do
prowadzenia kabli transmisyjnych i sterowniczych. Kotowroty powinny posiada¢ uktad
sterujgcy , wspomaganie ruchu rotoréw, mechanizm dwukierunkowy, odblokowywanie
awaryjne, trwatg konstrukcje, pojedynczy rotor trzy lub cztero-sekcyjny, stopien ochrony IP 65
Kotowroty muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— obudowa: rotor wykonany ze stali nierdzewnej,

— mechanizm automatycznego blokowania po przejsciu przez nig uzytkownika lub po uptywie
ustawionego czasu zamkniecia, jesli uzytkownik nie przeszedt przez bramke.

— mechanizm wspomagajgcy samoczynne blokowanie uktadu ramion rotorow i ustawiajace
rotory przy zakonczeniu kazdego cyklu przejscia osobowego w pozycji blokujgcej tj. przejscia
do stanu spoczynku,

— uktady blokujgce mechanizm, uniemozliwiajgce cofnigcie sie przechodzgcego uzytkownika,
ktéry znajduje sie w sekgciji rotora, a rotor wykonat juz obrot,

— mechanizm umozliwiajgcy zatrzymanie przez uzytkownika ruchu rotora w kazdym
potozeniu bez nadmiernego wysitku

— uktad sterujgcy kotowrotu musi by¢ przygotowany do wspoétpracy z systemami kontroli
dostepu,

— sterownik dla operatora urzadzenia, umiejscowiony od strony strefy zamknietej,
umozliwiajgcy reczne odblokowanie i zainicjowanie dziatania tzw. sterowania recznego,

— kotowrdt musi by¢ wyposazony we wskaznik sygnalizujgcy kierunek przejscia, na kazdym
kotowrocie wysokim podwojnym bedg zainstalowane po 2 czytniki wejsciowe, na kazdym
kotowrocie pojedynczym po 1 czytniku.

W torze wejsciowym kazdego kotowrotu zostanie zabudowana sprawdzarka do kontroli
biletéw, obstugujgca rézne formy biletow: papierowe i plastikowe z kodem kreskowym 1D i 2D,
papierowe i plastikowe z chipem RFID, dowody osobiste na podstawie czcionki OCR, jako
noénik biletu elektronicznego, bilety print@home. Sprawdzarki bedg mialy zadanie
weryfikowa¢ poprawnos¢ biletu, rozpoznawaé bilety znizkowe oraz sterowac¢ kotowrotem i
odbierac sygnat zwrotny z kotowrotu umozliwiajgcy zaliczenie biletu na podstawie faktycznego
przejscia kibica. Sprawdzarki bedg rozpoznawaé i sygnalizowaé bilety znizkowe, w tym
réwniez bilety osob ponizej 13 roku zycia, aby wypetni¢ zapiséw ustawy o BIM w zakresie
sposobu obstugi oséb matoletnich ponizej 13 roku zycia.

System kontroli biletéw winien sktadaé sie skfadat z serwera kontroli, sterownikéw grupowych i
sprawdzarek biletowych. System kontroli biletbw bedzie posiada¢ dwustopniowe
zabezpieczenie na wypadek awarii. Awaria gtdwnego serwera kontroli biletéw spowoduje, ze
sterowniki grupowe z oprogramowaniem do kontroli biletéw przejma funkcje serwera dla danej
grupy sprawdzarek. System kontroli bedzie umozliwia¢ prace w dwdch trybach - importowania
bazy biletow z dowolnego systemu dystrybucji przed imprezg lub wspoétprace on-line ze
stadionowym systemem dystrybucji. W trybie on-line czas rozpropagowania informacji o
bilecie z systemu dystrybucji do systemu kontroli bedzie wynosi¢ maksymalnie 25 sekund od
momentu zakupu biletu (wydruku) do momentu przytozenia biletu do sprawdzarki biletowe;j.
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie, w ktérym zamiast dwustopniowego zabezpieczenia na
wypadek awarii czytnikdw (sterownikdw grupowych) system bedzie pozwalat na prace w
dwéch trybach - offline (poprzez importowanie bazy biletéw z systemu sprzedazy do pamieci
wewnetrznej czytnika) oraz on-line. Zaproponowane rozwigzanie nie spowoduje, przerwy w
dziataniu czytnikdw biletdbw nawet w przypadku braku komunikacji z systemem
sprzedazowym.

Zamawiajgcy wymaga, aby w torze wejsciowym kazdego kotowrotu zostat zabudowany czytnik
do kontroli biletéow (obstugujgcy rézne formy biletow: papierowe i plastikowe z kodem
kreskowym 1D i 2D, plastikowe z chipem RFID, telefony komérkowe z biletem elektronicznym,
bilety print@home) oraz sygnalizator optyczny dla ochrony i gtosnik akustyczny.

Sygnalizatory optyczne (kolumny sygnalizacyjne) powinny by¢ wykonane jako tréjkolorowe
sygnalizatory $wietlne i montowane po stronie wewnetrznej stadionu. Kolumny muszg
sygnalizowac¢ status biletu kibica, np. Kolor czerwony — odmowa dostepu, kolor zielony —
wstep, kolor pomaranczowy — gotowos¢, kolor zielonopomarahczowy — bilet znizkowy.
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Kolumny sygnalizacyjne muszg posiadac nastepujgce parametry techniczne:
llo§¢ modutéw optycznych: 3

Zrodito $wiatta: LED

— Zasilanie: 24V AC/DC

Stopien ochrony: IP65 (IEC 60529)

— Temperatura pracy: od -20 do +50°C

Gtosniki akustyczne powinny mie¢ parametry techniczne nie gorsze niz:
Impedancja: 8 Ohm

Obcigzenie maksymalne: 25 W

— Moc RMS: 15 W

Zakres czestotliwosci: 100 — 20000 Hz

Sprawdzarki biletowe

Nalezy dostarczyc i zainstalowa¢ sprawdzarki biletowe do odczytu kodow kreskowych 1D, 2D,
chipow RFID i czcionki OCR z dowodéw osobistych. Sprawdzarki winny umozliwiaé odczyt
kodow 1D i 2D wyswietlanych na ekranach urzadzen mobilnych. Wszystkie sprawdzarki
biletowe beda wyposazone w sygnalizacje swietlng i dzwiekowa, wyswietlacz tekstowy LCD
2x16 znakéw oraz kolorowy piktogram graficzny o $rednicy 8 cm.

Wszystkie sprawdzarki potgczone bedg z serwerem kontroli biletdow poprzez sterowniki
grupowe z oprogramowaniem do kontroli biletow.

Sprawdzarki beda rozpoznawac bilety znizkowe, w tym bilety oséb ponizej 13-go roku zycia
oraz sterowaé¢ kotowrotem i odbiera¢ sygnat zwrotny z kotowrotu lub bramki umozliwiajgc
zaliczenie biletu na podstawie faktycznego przejscia kibica. Sprawdzarki bedg przystosowane
do pracy catorocznej na wolnym powietrzu.

Sprawdzarki biletowe lub sterowniki do sprawdzarek muszg posiada¢ wbudowang pamieé
wewnetrzng na min. 20 000 rekordéw dokumentow uprawnionych do wejscia i min. 20 000
zdarzenh, ktére wystepujg w momencie odczytu biletu za pomocg czytnika.

Zamawiajacy dopuszcza sprawdzarki biletowe, ktére zamiast potgczenia z serwerem kontroli
biletéw poprzez sterowniki grupowe z oprogramowaniem do kontroli biletéw bedg posiadaty
bezposrednie potgczenie poprzez sie¢ LAN z serwerem kontroli dostepu.

Zamawiajacy dopuszcza czytniki biletow (sprawdzarki biletowe), ktére zamiast wyswietlacza
tekstowego LCD 2x16 znakdw oraz kolorowego piktogramu graficznego o srednicy 8 cm bedg
posiadaty wyswietlacz graficzny o przekatnej min. 3,5 cala oraz dodatkowo bedg posiadaty
mozliwos¢ odtwarzania komunikatow gtosowych za pomocg wbudowanego wzmachiacza i
przez zewnetrzne gto$niki szerokopasmowe.

Organizacja wejscia i identyfikacja kibicow.

Posiadacz konkretnej wejsciowki, karty Kibica lub karty VIP tylko raz w ciggu catej imprezy
bedzie mogt przekroczy¢ kotowrdt wejsciowy. Proba kolejnego wejscia do obiektu z
wejsciowkg o tym samym numerze bedzie zarejestrowana jako proba nieuprawnionego
wejscia, zasygnalizowana odpowiednimi komunikatami swietlnymi i tekstowymi na piktogramie
i wyswietlaczu LCD sprawdzarki biletowej dla kibica.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia 1 sztuki terminala mobilnego. Terminal mobilny bedzie
pracowac przy strefach wejsciowych dla gosci. Terminal mobilny musi by¢é wyposazony w
czytnik kodoéw 1D, 2D i chipéw RFID w standardzie MIFARE i posiadac¢ jednoczesnie kilka
trybow pracy: ¢ Tryb informacyjno - identyfikacyjny kibica — stuzacy do wyrywkowej kontroli
kibicéw, ktorzy juz przekroczyli kotowroty w celu sprawdzenia czy nie postugujg sie cudzym
biletem lub Kartg. Po przytozeniu biletu z kodem kreskowym 1D, 2D lub chipem RFID na
wyswietlaczu terminala wyswietli sie informacja na temat kibica, wraz z jego danymi
osobowymi (imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL) oraz uprawnieniami do wejscia na
obiekt. Identyfikacja kibica bedzie mozliwa zaréwno przy strefie wejsciowej, jak i na trybunach
obiektu. Jednoczesnie poprzez wyswietlenie informacji o imprezie, sektorze, rzedzie, miejscu,
uprawnieniu do znizki - terminal bedzie stuzyt do celéw informacyjnych. Steward bedzie mogt
na wiasciwe miejsce pokierowac kibica/osobe, ktéra zapomniata potwierdzenia transakcji
zawierajgcego numer miejsca, rzedu i sektora — a posiada jedynie Karte Klienta/Kibica —
uprawniajgcg do wejscia. Bedzie mogt sprawdzi¢ réwniez jego uprawnienia do znizki.
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Tryb czytnika biletowego — po przytozeniu biletu do czytnika terminal "skasuje" bilet i odznaczy
go w Systemie jako sprawdzony wysylajac takg informacje do serwera zarzagdzajgcego.
Terminal musi rowniez pracowac w trybie czytnika do obstugi chwilowych wyj$¢ z obiektu. Po
sczytaniu biletu osoby steward odznaczy go w Systemie jako bilet, ktory opuscit obiekt i na tej
podstawie dana osoba bedzie mogta ponownie wejs¢ na obiekt.

Zastosowany terminal mobilny powinien umozliwia¢ identyfikacje kibicow z wykorzystaniem
dowodow tozsamosci.

Identyfikacja kibicow

Zgodnie z ustawg o bezpieczenstwie imprez masowych w przypadku meczéw pitkarskich i
imprez masowych podwyzszonego ryzyka niezbedna jest identyfikacja kibicéw zaréwno na
etapie sprzedazy biletéw, przy wejsciu na obiekt, jak i w dowolnym miejscu na obiekcie
podczas trwania imprezy masowej.

Identyfikacja na etapie sprzedazy biletow lub wyrabiania karty kibica bedzie polegata na
weryfikacji tozsamosci kibica na podstawie dokumentu tozsamosci, wprowadzenia jego
danych do systemu (minimalny zakres danych to imie, nazwisko, PESEL) oraz pobrania
wizerunku kibica. W przypadku zakupu biletu przez strone www Kkonieczna bedzie po
zatozeniu swojego profilu przez kibica — weryfikacja tozsamos$ci w kasie lub punkcie obstugi
klienta — po ktorej nastgpi zablokowanie profilu www i kibic nie bedzie moégt samodzielnie
zmieni¢ swoich obowigzkowych danych osobowych. W swoim profilu na stronie www bedzie
mogt zmieniac jedynie swoje dane nieobowigzkowe.

System CCTV, za pomocg kamer w sposéb ciggty bedzie monitorowac proces wejscia kibicow
na obiekt. Na jeden tor wejsciowy powinna przypada¢ jedna kamera. Mozliwe jest
obserwowanie 2 toréw wejsciowych przez 1 kamere. Oprogramowanie systemu kontroli
biletéw bedzie sprzezone z systemem CCTV w taki sposéb, ze umozliwi w ciggu max. 1 sek.
automatyczne wyszukanie zdarzenia (momentu wejscia danego kibica na obiekt — stopklatka z
mozliwoscig uruchomienia dalszych lub wczesniejszych sekwencji wideo i zatrzymania
materialu wideo na dowolnej klatce, gdzie operator wybierze najlepszy obraz) w kasie
reklamacyjnej tylko na podstawie przeczytanego kodu kreskowego, karty RFID lub dowodu
osobistego w postaci listy zanotowanych zdarzeh z systemu kontroli biletdw zwigzanych z
danym biletem, a po kliknieciu na wybrany rekord przejscie do klatki wideo.

Oprogramowanie systemu kontroli biletéw bedzie wigza¢ w sposéb jednoznaczny i trwaty
dang klatke wideo przedstawiajgcg wizerunek kibica, z systemu cyfrowej rejestracji wideo z
numerem seryjnym biletu lub w przypadku biletéw spersonalizowanych réwniez z jego danymi
osobowymi. Rozwigzanie takie bedzie umozliwia¢ nie tylko skuteczne rozpatrywanie
reklamacji ale réwniez udostepnianie materiatbw na potrzeby organéw $cigania (policji,
prokuratury).

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie, w ktérym system CCTV, za pomoc kamer w sposob
ciggly bedzie monitorowat proces wejscia kibicow na obiekt. Na jeden tor wejsciowy przypadaé
bedzie jedna kamera. Mozliwe bedzie obserwowanie 2 torow wejsciowych przez 1 kamere.
Oprogramowanie systemu kontroli biletéw bedzie zintegrowane z systemem CCTV w taki
sposéb, ze umozliwi wyszukanie zdjecia (momentu wejscia danego kibica na obiekt).
Oprogramowanie systemu kontroli biletéw bedzie wigza¢é w sposob jednoznaczny i trwaty
dang zdjecie przedstawiajgce wizerunek kibica, z systemu cyfrowej rejestracji wideo z jego
danymi osobowymi. Rozwigzanie takie bedzie umozliwiaé udostepnianie materiatdbw na
potrzeby organow scigania.

Integracja systemu kontroli biletéw z systemem CCTV.

System kontroli biletéw powinien otrzymac protokét dostepu do serwera systemu CCTV, skad
bedzie mdgt na biezgco pobieraé obrazy z kamer CCTV obserwujacych bramki wejsciowe.
Format protokotu dostepu umozliwi pobranie wycinka obrazu obejmujgcego pojedyncze
przejscie z oznaczeniem numeru przejscia i czasu zdarzenia w postaci okienka
autoodtwarzania.

Okienko autoodtwarzania bedzie sie uruchamiaé jako stopklatka zgodna z parametrami
wywofania oraz powinno zawieraC przyciski przewijania do przodu i do tylu oraz klawisz
pauza. Pozgdany jest tez klawisz umozliwiajgcy wydruk stopklatki. Obraz wywotany z
archiwum powinien by¢ taki sam, jak obraz przegladany na stanowiskach dozoru CCTV.
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Niezbedna jest rowniez synchronizacja czasu systemu CCTV z systemem biletowym. Bedzie
on nastepowac z serwera systemu CCTV.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie aby integracja z systemem CCTV zostata wykonana w
zakresie pobierania wizerunkéw kibicow w chwili ich wchodzenia na stadion za posrednictwem
kamer IP systemu CCTV (zamontowanych w torze przejscia lub w okolicach bram
wejsciowych). Po przytozeniu karty/biletu do czytnika warstwa kontroli dostepu wywotuje
sekwencje komend w kierunku systemu CCTV celem pobrania wtasciwych obrazéw z kamer.
Obrazami z kamer bedzie sekwencja 5 zdje¢, ktére bedg wykonywane na zlecenie systemu
biletowego w odstepie 1 sekundowym po przytozeniu karty do czytnika. Zaktada sie
powigzanie pobranych obrazoéw z systemu CCTV z rekordem kibica znajdujgcym sie w bazie
danych uczestnikow imprezy masowej. Tak przygotowana baza danych bedzie stanowita
zrédto danych dla aplikacji bezpieczenstwa pracujgcej na stanowisku administracyjnym.

Sie¢ zasilajgca i teleinformatyczna.
Do zasilania sprawdzarek biletowych i kotowrotéw wysokich nalezy doprowadzi¢ napiecie
bezpieczne 24V za pomoca zasilaczy buforowych. Zasilacze buforowe bedg wyposazone w
akumulatory ktore podtrzymajg napiecie przez 3 godz. w przypadku zaniku napiecia z gtdwnej
sieci zasilajgcej. Kazda sprawdzarka oraz kotowrdt wysoki bedzie zasilana z oddzielnego
obwodu.
Do systemu biletowego nalezy przyjgé okablowanie strukturalne z wykorzystaniem
stadionowej kanalizacji teletechnicznej oraz szafy rackowe wyposazone w wentylator do GPD
i LPD wraz ze switchami z modutem swiattowodowym oraz patchpanelami, a takze router z
firewallem do ktérego zostanie podtgczony serwer www.
Do gtéwnej szafy dystrybucyjnej nalezy doprowadzi¢ symetryczne tgcze internetowe o
przepustowosci min. 4Mbit/s z mozliwoscig rozszerzania fgcza na okres intensywne;j
sprzedazy przez sklep www. Doprowadzenie tgcza internetowego lezy po stronie Inwestora.
Serwer www bedzie podtgczony do tgcza internetowego poprzez firewall.
System Sygnalizacji Wtamania i Napadu oraz Kontroli Dostepu.
Na Stadionie w wybranych grupach pomieszczeh nalezy przewidzie¢ instalacje systemu
kontroli dostepu (KD). System KD musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 50133-
1: 2007. W drzwiach objetych systemem kontroli dostepu nalezy zainstalowaé zamki
elektromagnetyczne, czytniki zblizeniowe umozliwiajgce otwarcie drzwi za pomocg karty oraz
przyciski umozliwiajgce awaryjne otwarcie drzwi w przypadku ewakuacji. W oscieznicach
drzwi zainstalowac kontaktrony do sygnalizacji i rejestracji otwarcia drzwi. Gtéwnym zadaniem
systemu kontroli dostepu jest zarzgdzanie kontrolg dostepu do poszczegdinych obszaréow
zlokalizowanych na terenie obiektu. System KD ma uniemozliwi¢ wejscie do konkretnej strefy
KD osobom nieuprawnionym. System KD musi mie¢ mozliwos¢ definiowania harmonogramu
terminowego dostepu do stref KD dla poszczegdlnych uzytkownikéw lub grup uzytkownikow.
Harmonogramy muszg mie¢ mozliwos¢ dziatania w petli. Dodatkowo system KD musi
umozliwia¢ definiowania harmonograméw czasowych definiujgcych prawa dostepu w
konkretnym dniu z doktadnosécig do jednej minuty. System kontroli dostepu musi umozliwia¢
Sledzenie i lokalizowanie osOb przemieszczajgcych sie w obrebie chronionych stref. System
musi mie¢ mozliwos¢ generowania raportow na temat ilos¢ oséb znajdujgcych sie w
poszczegdlnych strefach, dzieki czemu mozliwa jest np. optymalizacja akcji ewakuacyjnej.
System KD musi mie¢ mozliwo$¢ sprawdzenia gdzie poszczegodlni uzytkownicy znajdujg sie w
czasie rzeczywistym i gdzie znajdowali sie w wybranym momencie w przeszitosci. Dzieki temu
mozliwa jest weryfikacja, np. jakie osoby znajdowaty sie w pomieszczeniu w momencie
kradziezy mienia. Dodatkowo w oparciu o dane odnoénie liczby osdb przebywajgcych w
poszczegodlnych pomieszczeniach, system umozliwia rozpoczecie automatycznych procedur,
np. wytgczenie zasilania i zazbrojenie strefy SSWIN po opuszczeniu przez wszystkich
uzytkownikédw danej strefy. System kontroli dostepu musi mie¢ mozliwos¢ podigczenia
sterownikow drzwiowych z serwerem systemu przez sie¢ TCP/IP. Czytnik kontroli dostepu ma
sie komunikowac w czasie rzeczywistym z serwerem zarzgdzajgcym,  dzieki czemu
ewentualnezmiany wprowadzone w systemie (np. uprawnien) sg bez opdznien realizowane
na obiekcie. Aby zabezpieczy¢ bezproblemowe dziatanie systemu, na wypadek braku
komunikacji lub uszkodzenia serwera, inteligencja musi zosta¢ rozproszona do poziomu
lokalnych sterownikow. Sterowniki muszg by¢ wyposazone w moduty pamieci pozwalajagce na
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buforowanie transakcji w przypadku braku komunikacji z serwerem centralnym. Dodatkowo
muszg przechowywaé informacje na temat uprawnien poszczegdélnych uzytkownikow, dzieki
czemu mogg sterowaé czytnikami catkowicie samodzielnie. System KD musi umozliwiaé
podigczenie szerokiego zakresu czytnikéw kontroli dostepu. System KD musi zabezpieczac
przed niewtasciwym uzyciem karty przez uzytkownikéw oraz sygnalizowa¢ sytuacje alarmowe.
W tym celu musi realizowa¢ ponizsze funkcjonalnosci: funkcje globalnego Anti-Pass Back z
podziatem na strefy (wsparcie dla AntiPass Back globalnie, punktowo, czasowo, rewersyjnie),
funkcje uniewazniania kart zbyt diugo nie uzywanych zabezpieczajgce przed uzyciem
zagubionej karty, np. karta nie uzyta na jednym z czytnikdw w ciggu 24 godzin traci swoje
prawa dostepowe.

Element ryglujacy musi dokonywac¢ zaryglowania przejscia niezwtocznie po zamknieciu drzwi
przez osobe wchodzgcg do pomieszczenia.

Funkcje wzbudzenia alarmu w momencie gdy drzwi na zbyt dlugi czas pozostajg otwarte.
Wszystkie zdarzenia majgce miejsce w systemie sg zapisywane w bazie danych systemu.
System umozliwia petne raportowanie i archiwizacje danych. System musi mie¢ wbudowane
predefiniowane raporty. Dodatkowo w systemie musi by¢ dostepny generator raportéw, ktéry
umozliwia generowanie dowolnych raportow wedtug wymogow operatora. System kontroli
dostepu powinien by¢ rowniez dostosowany do obstugi przez osoby niepetnosprawne, przez
wydtuzenie czasu zwolnienia elementu ryglujgcego w momencie przytozenia karty przez
osobe niepetnosprawna.

System musi mie¢ wbudowang mape synoptyczng (wizualizacje) za pomocg, ktérej bedzie
istnie¢ mozliwos¢ petnej wizualizacji stanu i zarzgdzania systemem kontroli dostepu. Funkcje,
ktére muszg by¢ realizowane przez system wizualizacji: wizualizacja standéw czytnika,
kontaktronu, elektrorygla i wszystkich elementow dodatkowych. Po kliknigeciu ikony czytnika
powinna zosta¢ wyjustowana lista wyboru trybow pracy czytnika (m.in. stan otwarty, stan
normalny, stan z potwierdzeniem operatora).

W ramach infrastruktury systemu kontroli dostepu na obiekcie muszg zosta¢ zainstalowane
czytniki oraz karty w standardzie zblizeniowym nie gorszym niz Mifare DESFire odczytujgce
numer seryjny karty kontroli dostepu. Gwarantuje to niezawodng prace catego systemu.

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu.

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ instalacje systemu sygnalizacji wlamania. Instalacja ta ma za
zadanie ochrone wybranych pomieszczen przed wlamaniem lub wejsciem niepozgdanych
oséb. Ochrona pomieszczen przed wlamaniem bedzie realizowana poprzez zastosowanie
detektorow m.in: czujek ruchu dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych, czujek
zalania.

Odpowiednie rozmieszczenie czujek zapewni wytworzenie stref ochronnych, ktére obejmujg
pomieszczenia okreslone przez Inwestora.

Centrala musi by¢ w petni skalowalna i domysinie oferowa¢ jedng magistrale transmisyjna.
Pozostate linie dozorowe powinny by¢ podigczane do ekspanderéw linii dozorowych,
dotgczonych do magistrali).

Centrala SSWiN musi by¢ zgodna z wymogami norm PN-EN 50131 dla systemu stopnia 3.
Zgodnos¢ musi by¢ potwierdzona certyfikatem akredytowanej jednostki certyfikacyjne;.
System SSWIN musi dawa¢ mozliwos¢ rozbudowy systemu w przyszitosci o kolejne centrale
SSWiN oraz sieciowanie ich za pomocg interfejsu SMS.

System Videodomofonowy i Interkomowy.

Dla umozliwienia komunikacji pomiedzy uzytkownikami a innymi stuzbami lub petentami,
przewiduje sie zainstalowanie systemu videodomofonowego oraz interkomowego. Przy
drzwiach zewnetrznych zainstalowane bedg kasety zewnetrzne. Sterowanie i odbidér potgczen
z kaset zewnetrznych bedzie realizowane z pomieszczenia ochrony.

System AV sali konferencyjnej

W sali konferencyjnej nalezy zaprojektowac i wykona¢ system umozliwiajgcy prowadzanie
spotkan konferencyjnych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, organizowanie
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konferencji prasowych, bankietéw lub innych imprez i spotkan z wykorzystaniem systemu
nagtosnienia jako tta muzycznego.

Do prezentacji multimedialnej na ekranie projekcyjnym nalezy przewidzie¢ projektor
multimedialny o rozdzielczosci 1280x800 i jasnosci min. 3500 - 4000 Im. Obraz wyswietlany
bedzie na elektrycznie rozwijanym ekranie o wymiarach powierzchni roboczej 250x156 cm.
Ekran winien by¢ zabudowany w suficie podwieszonym. Sterowanie ekranu realizowac¢ za
pomocg sterownika zamontowanego na bocznej scianie szafki meblowej AV.

System powinien zapewni¢ mozliwos¢ wyswietlania sygnatdbw AV za pomocg przytacza
sygnatowego wbudowanego w bocznej $ciance szafki meblowej AV, pozwalajgcego na
podtgczenie zrédta VGA+audio, HDMI. Przylgcze/transmiter ma umozliwi¢ przestanie
sygnatdw multimedialnych za pomocg skretki CAT do odbiornika transmisyjnego/sterownika
zamontowanego przy projektorze.

Sale nalezy wyposazy¢ w system nagtosnienia oparty na gtosnikach sufitowych i wzmacniaczu
wielokanatowym audio. Gtosniki podzielone bedg na 4 strefy nagtosnienia. Do dyspozycji
uzytkownika nalezy przewidzie¢ 2 mikrofony bezprzewodowe oraz mozliwo$¢ podtaczenia 1
mikrofonu przewodowego na gesiej szyi poprzez gniazdo mikrofonowe na bocznej $ciance
szafki meblowej AV. Wszystkie sygnaty audio przetgczane bedg w matrycy audio.

Do sterowania urzadzeniami multimedialnymi: projektor, ekran, matryca audio nalezy
przewidzie¢ sterownik wbudowany w szafce meblowej AV. Sterownik bedzie wspotpracowat z
modutem wykonawczym przekaznikowym zamontowanym w skrzynce nt nad sufitem
podwieszanym, nad lokalizacjg szafki meblowej AV. Szafka meblowa AV powinna byc¢
elementem przenosnym roztgczanym/podtgczanym w miejscu jej lokalizacji poprzez przytacze
scienne.

Dla potrzeb konferencji prasowych nalezy przewidzie¢ Splitter sygnatowy audio umiejscowiony
w tylnej czesci Sali. Dla przedstawicieli mediow powinien by¢ udostepniony sygnat dzwigkowy
z konferencji prasowej; sygnat dzwiekowy z konferencji prasowej to kompletny mix dzwiekowy,
w ktérym zawierajg sie sygnaty z mikrofonéw: treneréw, prowadzgcego konferencje,
mikrofondw do ktérych zadawane sg pytania przez dziennikarzy; sygnat powinien by¢
dystrybuowany w postaci elektrycznej i udostepniony mediom w ilosci nie mniej niz 12 gniazd
XLR-M w obrebie sali konferencyjnej; nie mniej niz 1 gniazdo musi by¢é dedykowane dla
producenta sygnatu telewizyjnego, a nie mniej niz 2 dla posiadaczy praw telewizyjnych; jesli
Stadion posiada infrastrukture teletechniczng dla potrzeb producenta sygnatu telewizyjnego,
zaleca sie by 2 gniazda XLR-M z sygnatem dzwiekowym z konferencji prasowej byty dostepne
w strefie wozdéw transmisyjnych.

System Sygnalizacji Pozaru.

Nalezy zatozyé, ze ochrong systemem sygnalizacji pozaru objete bedg wszystkie
pomieszczenia przynalezne do stadionu, jest to uzaleznione od stosownego operatu
przeciwpozarowego.

W celu wczesnego powiadomienia o zagrozeniu pozarowym, przewiduje sie zainstalowanie
systemu sygnalizacji przeciwpozarowej dla potrzeb catego stadionu. Do centrali SSP bedzie
podfgczony modut nadawczy na potrzeby komunikacji z lokalng jednostkg strazy pozarne;.
Projekt powinien przewidywac system adresowalny petlowy, ktéry wspotpracowat bedzie z
automatycznymi czujkami i recznymi przyciskami. Elektroniczny system wykrywania i
sygnalizacji pozaru petni wyjgtkowg role polegajgcg na automatycznym, niezaleznym od
cztowieka: zidentyfikowaniu pozaru w poczatkowej jego fazie, zaalarmowaniu odpowiednich
stuzb i ludzi bedacych w zasiegu potencjalnego zagrozenia, automatycznym uruchomieniu
urzadzen zapobiegajgcych dalszemu rozprzestrzenianiu sie ognia i dymu (zamykanie bram
pozarowych, drzwi dymoszczelnych, klap pozarowych, itp.) uruchomienie uktadow
wentylacyjnych, zabezpieczeniu drog ewakuacyjnych, awaryjnym sterowaniu pracg urzadzen
technicznych budynku, w szczegdlnosci systemami wentylacyjnymi oraz windami.
Automatyczne czujki pozarowe stuzg do monitorowania chronionych obszaréw reagujac na
obecnos¢ dymu, ognia i wysokiej temperatury. Przyciski alarmu pozarowego pozwalajg w
razie potrzeby na natychmiastowe (reczne) uruchomienie alarmu. Centrala sygnalizacji pozaru
analizuje i przetwarza sygnaly przychodzgce ze wszystkich zainstalowanych czujnikéw i w
zaleznosci od rodzaju wystgpienia zdarzenia sygnalizuje odpowiedni stan. Powiadomienie o
pozarze bedzie zawiera¢ doktadng lokalizacje pozaru, adresu pomieszczenia w formie
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wydruku i wyswietlenie na panelu operatora centrali pozarowej. Jednoczesnie poprzez
urzadzenie monitoringu powiadomienie o pozarze musi by¢ przestane do odpowiedniegj
jednostki Pahstwowej Strazy Pozarnej oraz najblizszej komendy Policji (wykonanie oraz
uruchomienie tgczy pomiedzy wymienionymi obiektami). Wazne i konieczne jest, aby CSP
posiadata wiasne zasilanie rezerwowe, gdyz podczas wystgpienia pozaru zasilanie moze
zosta¢ zerwane. Zasilanie awaryjne powinno by¢ dobrane zgodnie z odpowiednimi normami
do wielkosci systemu.

System Zarzadzania Budynkiem (BMS).

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ system zarzgdzania budynkiem BMS (Building Managment
System) stuzgcym do zbierania informacji z catego obiektu, porozumiewania sie i wymiany
danych pomiedzy zainstalowanymi podsystemami. Sterowanie takim obiektem powinno
odbywaé sie na podstawie wszystkich zebranych danych i programowym wprowadzeniu
zaleznosci regulacyjnych i sterowniczych pomiedzy wszystkimi podsystemami.

System automatyki stadionu BMS musi zapewni¢ zintegrowane sterowanie i monitorowanie
takich instalacji i systemow jak: system wentylacji, system klimatyzacji, instalacji elektryczne;j,
wind oraz systemow SSWiN, Kontroli Dostepu, telewizyjnych systeméw dozorowych (CCTV),
przywotawczego, domofonowego, okablowania strukturalnego w zakresie niskoprgdowym
dostosowania automatyki, sterowania, monitoringu i wykrywania zagrozen w
nowoprojektowanym obiekcie.

System BMS powinien wspieraé czotowe i otwarte systemie np. BACnet OPC, Modbus
Elementy infrastruktury technicznej objetej wymaganiami systemu BMS (miedzy innymi):

— urzgdzenia branzy HVAC umozliwiajgce sterowanie i monitorowanie parametréw warunkéw
klimatycznych budynku (np. centrale wentylacyjne, klimatyzatory, system c.o0. itp.) —
urzadzenia dostarczone z wilasng automatykg z komunikacjg z BMS po protokotach Modbus
IP, modbus RTU, Bacnet IP- protokoty zostang uzgodnione w projekcie wykonawczym

— windy,(monitoring: praca, awaria; sygnaty twardodrutowe)

— monitorowanie i sterowanie urzadzeniami elektrycznymi (np. analizatory sieciowe rozdzielni
elektrycznych, ukfady pomiarowe rozdzielni elektrycznych i podliczniki najemcéw, agregat
pradotwérczy, UPS, oswietlenie) monitoring w oparciu o komunikacje po protokotach modbus
RTU, modbus IP, Bacnet IP — protokét uzgodni¢ w projekcie wykonawczym

— uktady pomiarowe mediow najemcow — liczniki wyposazone w komunikacje modbus RTU

— monitoring pomieszczen przed zalaniem —serwerownia budynkowa/kablownia, przylgcze
teletechniczne,

— monitoring wybranych elementéw systemdw ppoz. w postaci sygnatu awaria zbiorcza

— liczniki mediow

— monitoring systemu nawadniania murawy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie odpowiedniej iluminacji obiektow
— w formie i technologii uzgodnionej z Inwestorem.

Obowigzkiem Wykonawcy jest montaz odpowiedniego oswietlenia przeszkodowego
spetniajgcego obowigzujgce normy w tym zakresie.

Wyposazy¢ nalezy w subliczniki powierzchnie komercyjne.

Stosowaé nalezy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestyciji.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w formie i zakresie
okreslonym przez Inwestora (w SWZ), a takze w formie i zakresie wymaganym przez PINB,
PSP, PZPN.

Warunki i zasady odbioru robét okreslono w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy
(zatgczniku do SW2).
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zagospodarowanie terenu i mata architektura

Czesciowo wykonano prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu. Czes¢ prac zostata
wykonana prawidtowo, ale czeS¢ zostata wykonana wadliwie lub zostata
uszkodzona/zniszczona.

Utwardzenia i powierzchnia biologicznie czynna:

Przetozenia wymaga ta nawierzchnia z kostki kamiennej, ktéra ulegta czesciowo zapadnieciu,
z uszkodzong spoing cementowg oraz w miejscach gdzie wymagana jest niwelacja
nierownosci (rozebranie kostki betonowej oraz jej oczyszczenie do ponownego wbudowania
uzupetnienie podbudowy i wyrdwnanie gruntem (mieszankg) stabilizowanym cementem,
ponowne utozenie kostki brukowej).

Utwardzenia wykonano z kostki kamiennej oraz kostki betonowej. Wykonano warstwy
podbudowy, lecz w miejscach w ktérych nie utozono kostki/warstwy wykonczeniowej
podbudowa ulegta zniszczeni i nie nadaje sie do dalszej eksploatacji.

Wymagane jest dokonczenie uktadania nawierzchni z kostki betonowej na obszarze 3.157 m?;
do prac tych nalezy wykorzystaé materiat Inwestora na terenie budowy (2.665 m? — materiat
zlozony na paletach), a reszte materiatu (492 m?) Wykonawca zobowigzany jest dokupi¢ i
wbudowac w ramach realizacji zaméwienia.

Dokonczenie rob6t™ nawierzchniowych wymaga poprawienia istniejgcej podbudowy.

Zakres wykonanych prac przedstawia inwentaryzacja nawierzchni, a zatgcznik graficzny
obrazuje rozbieznosci pomiedzy projektem zagospodarowania terenu a zrealizowany pracami
w zakresie nawierzchni utwierdzonych oraz lokalizacjg i wieloscia gazonow zielonych
(powierzchnia biologicznie czynna).

Wykonano czesciowo powierzchnie biologicznie czynne oraz wykonano wycinke drzew
kolidujgcych z inwestycijg nasadzeniami. Lokalizacja i powierzchnia wykonanych trojkgtnych
gazondw jest niezgodna z projektem zagospodarowania.

Na_ wszystkich powierzchniach przeznaczonych pod powierzchnie biologiczne czynng nie
wykonano humusowania.

Zakres robét ilustruje:
= Zagospodarowanie terenu i drogi inwentaryzacja (oprac. B. Stolarczyk) — zat.6 do
niniejszego Opracowania,
= Nawierzchnie i drogi przedmiar (oprac. B. Stolarczyk) — zal.7 do niniejszego
Opracowania.

Ogrodzenia i bramy:

Teren inwestycji jest zabezpieczony przed dostepem o0séb trzecich ogrodzeniem
tymczasowym.

Zostaty zamontowany stupki ogrodzeniowe, ogrodzenia wewnetrznego, bez paneli, furtek,
bram i kotowrotéw. Nalezy zweryfikowac lokalizacje stupkéw ogrodzeniowych i fundamentow
pod kotowroty, czy sg zgodne z lokalizacjg projektowang.

Dla terenu objetego opracowaniem przewidziano ogrodzenia i wydzielenia poszczegdinych
stref poprzez zastosowanie ogrodzen panelowych oraz Zaluzjowych, statych i mobilnych w
réznych wariantach wysokosciowych. Elementy te nie zostaty jeszcze wykonane. Od strony
zachodniej stadionu zaprojektowano pitkochwyty, w postaci ogrodzenia siatkowego. Teren jest
W znacznej czesci ogrodzony. Poza obszarem wygrodzonym znalazta sie wschodnia czes¢
inwestycji, tj. strefa parkingowa, w tym miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych oraz
miejsca parkingowe VIP, a takze przestrzen publiczna z zielenig urzgdzong z wyznaczonymi
strefami dla roweréw oraz hulajndég elektrycznych, zlokalizowana w potudniowo-wschodnim
fragmencie inwestycji. Pozostata czes¢ przedmiotowego obszaru, tj. murawa oraz inne strefy
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parkingowe zostaty otoczone ogrodzeniem o roznych wariantach wykonczeniowych oraz
wysokosciowych.
Do ogrodzonych czesci terenu prowadzg bramy dla pojazddéw, rozwierane dwustronnie badz
rozsuwane, o szerokosci od 4,5m do 6m, oraz bramki dla pieszych o szerokosci 2,2m i bramki
dla niepetnosprawnych o szerokosci 1,2m.
Dostep do trybun zapewniono od strony wschodniej i zachodniej poprzez bramki, kotowroty
sterowane elektrycznie oraz bramkofurtki dla oséb niepetnosprawnych. Od strony potudniowej
murawy przewidziano ogrodzenie mobilne.
Wszystkie ogrodzenia, za wyjgtkiem otaczajgcych strefy techniczne w naroznikach
boiska,majg
wysokos¢ 2,5m, za$§ w czesci technicznej 4,2m. W strefie gosci zastosowano ogrodzenia
nieprzezierne, pozostate zaprojektowano jako azurowe.
Wymagane jest m.in.:
— wykonanie 4 sztuk bram wjazdowych dla pojazdéw, rozwieranych dwustronnie lub
rozsuwanych,
— wykonanie 24 bramek dla pieszych 22 o szerokosSci 2,2 oraz 2 bramek dla
niepetnosprawnych o szerokosci 1,2m,
— montaz wraz z uruchomieniem wszystkich niezbednych kotowrotéw; czes¢ kotowrotow
(5) jest na obiekcie; nalezy ponownie zweryfikowaé przepustowo$¢ istniejgcych
kotowrotow do docelowej pojemnosci stadionu jako catosci przy zatozeniu, ze kazdy
kotowrotek w ciggu jednej godziny moze przejs¢ maksymalnie 660 osob.
— wykonanie 6 masztow flagowych o konstrukcji aluminiowej, o wysokosci 10m, ktore
przewidziano po potudniowo zachodniej stronie Inwestycji.

Miejsca gromadzenia odpadoéw stalych:

Miejsce gromadzenia odpadéw statych z catego przedmiotowego terenu przewidziano pod
trybung A w wydzielonym pomieszczeniu nr A.1.42.

Drobne odpadki state z terenu obiektu, gromadzone bedg w pojemnikach zlokalizowanych
wzdtuz gtéwnych ciggow komunikacyjnych na terenie.

Zakonczyé nalezy prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu oraz wilgczeniem w ul.
Kilinskiego. Prace obejmujg swoim zakresem: opracowanie ostatecznej dokumentacji
projektowej i uzgodnienie jej z Miejskim Zarzadem Drég w Nowym Saczu, przetozenie
nawierzchni (rozbiorka nawierzchni z kostki oraz kraweznikow, taw, wykonanie nawierzchni z
kostki kamiennej i betonowej z kraweznikami, brzezami, stopniami; niwelacja i podbudowy),
odwodnienia liniowe, humusowanie skarp, opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem.

Inwentaryzacja wykonanych i nie wykonanych robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
i drogami wraz z przedmiarem robot stanowi zatgczniki do niniejszego opracowania.

Nalezy dokonhczy¢ prace zwigzane z mata architekturg: montaz tawek, koszy na odpadki,
stojaki rowerowe, elementy w obrebie pasa drogowego.

Zatozono montaz tawek z oparciem oraz siedziskiem wykonanym z drewna o klasie trwatosci
min 3 wg PN EN 460, impregnowanego lakierobejcg zewnetrzng w kolorze drewna
naturalnego zgodnie z normg PN EN 927 dla kategorii pottrwatej, warunkow klimatycznych
Srednich. Zaktada sie montaz tawek jako elementéw gotowych dostarczonych przez
producenta. Siedziska mocowane do konstrukcji stalowej, wedtug wytycznych producenta
zastosowanego rozwigzania. Wymiary pojedynczej tawki: okoto 200x92x65 cm. Montaz tawek
nalezy wykonac trwale wedtug wytycznych producenta zastosowanych elementow.

Zatozono kosze na odpadki o podstawie prostokgtnej w konstrukcji betonowej z elementami
stalowymi ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL, jako elementéw
gotowych dostarczonych przez producenta. Kosze mocowane powinny by¢ do podtoza wedtug
wytycznych producenta zastosowanego rozwigzania. Zatozono kosze z wkiadem ze stali
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ocynkowanej oraz mozliwoscig stosowania workéw PCV na odpadki. Planuje sie kosze o
pojemnosci min. 30 | z daszkiem lub bez.

Zatozono montaz stojakow rowerowych w konstrukcji ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo w kolorze RAL. Montaz nalezy wykona¢ wedlug wytycznych producenta
zastosowanego rozwigzania.

Ponadto nalezy wykona¢ montaz elementow matej architektury w obrebie pasa drogowego. W
celu lokalizacji elementdéw w obrebie pasa drogowego, Wykonawca winien opracowaé
odpowiednig dokumentacje projektowg oraz uzyska¢ uzgodnienie z zarzadcg drogi (MZD
Nowy S3acz).

wyposazenie

Stadion wyposazony ma by¢ w kompletng infrastrukture niezbedng do rozgrywania zawodow
pitkarskich, wymagang przez PZPN dla rozgrywek na poziomie Ekstraklasy oraz UEFA
kategorii 3, oraz w kompletne wyposazenie wszystkich stref (wewnatrz i na zewnatrz obiektow
kubaturowych) oraz pomieszczen.

Wymagany jest montaz kompletnego wyposazenia techniczno-budowlanego wynikajgcy z
przyjetych rozwigzan projektowych, wymogow PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy, UEFA dla
kategorii Il oraz przepiséw pokrewnych. Wszystkie elementy wyposazenia powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty, aprobaty oraz swiadectwa z badan wystawione przez niezalezng,
certyfikowang przez PCBC jednostke badawczg dotyczaca zgodnosci produktu z
obowigzujgcymi normami.

Wykonaé nalezy caly zakres prac zwigzanych z wykonczeniem i wyposazeniem wnetrz ze
szczegolnym uwzglednieniem reprezentacyjnych pomieszczen w strefie VIP na 2. pietrze,
strefy recepcji, sal konferencyjnej budynku A.

Do wykonania jest system informacji wizualnej obiektu zarébwno wewnatrz jak i na zewnatrz.
Do zaprojektowania i wykonania oraz montazu na stadionie jest technologia gastronomii.
Stanowisko dowodzenia powinno by¢é wyposazone przy zatozeniu, ze zapewni¢ nalezy w nim
prace minimum 8 osdb.

Stadion musi by¢é wyposazony w jedng szatnie dla kazdego z zespotdéw (druzyny gospodarzy i
gosci).

W kazdej szatni muszg sie znajdowac co najmniej: miejsca do siedzenia dla 25 osob; wieszaki
lub szafki na odziez dla 25 oséb; prysznice i toalety; lodéwka z oddzielnym zamrazalnikiem;
tablica do prezentacji taktyki. W zespole szatniowym powinien znajdowac sie¢ pokdj masazu
wyposazony w 3 stoly do masazu oraz umywalke.

W kazdej szatni dla treneréw muszg sie znajdowac co najmniej: stot i miejsca do siedzenia dla
6 0soOb; wieszaki lub szafki na odziez dla 6 osob; zespdt higieniczno-sanitarny.

Szatnie dla druzyn mtodziezowych majg by¢ wyposazone w miejsca do siedzenia dla 25 osob;
wieszaki lub szafki na odziez dla 25 os6b; zespdt higieniczno-sanitarny.

Szatnie dla sedzidw musza by¢ wyposazone w co najmniej: stét oraz miejsca do siedzenia dla
6 osob;

wieszaki lub szafki na odziez dla 6 os6b; zespdt higieniczno-sanitarny.

Pokéj dla delegata meczowego/obserwatora powinien posiada¢ przynajmniej: stof; 3 krzesta; 2
szafki na ubrania lub wieszaki; lustro.
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Pomieszczenie kontroli antydopingowej powinno by¢ wyposazone w: urzadzenia sanitarne,
podstawowe meble (biurko, minimum 4 krzesta); miejsca do siedzenia w poczekalni podczas
przeprowadzania kontroli dla minimum 6 oséb oraz wieszaki na odziez; lodéwka zaopatrzona
w napoje fabrycznie zamkniete.

Wszystkie korytarze powinny posiada¢ wyrazne i widoczne oznakowanie wskazujgce
przyjezdnym zawodnikom, sedziom, oficielom meczowym itp. droge do wiasciwych
pomieszczen.

Stoiska gastronomiczne winny byé wyposazone w komplet niezbednych do ich dziatania oraz
uzytkowania instalacji.

Wyposazy¢ nalezy stanowiska pracy mediéw, w tym pomieszczenia robocze i sale do
konferencji prasowych.

Sala do konferencji prasowych z minimalng liczbg minimum 50 miejsc siedzacych dla
dziennikarzy, wyposazona powinna w:

— system nagtosnienia z podtgczeniami (wejsciami audio) dla mediéw;

— dwie potozone naprzeciw siebie platformy. Jedna platforma przeznaczona jest dla oséb
uczestniczgcych w konferencji (wym. minimum 4m dtugosci na 2m szerokosci) z
ustawionym na niej stotem i krzestami dla 4 osob. Na stole umieszczone bedg
mikrofony poziom platformy wynosi¢ bedzie +0,20 m ponad poziom posadzki. Druga
platforma przeznaczona jest dla kamer wym. minimum 4m dtugosci na 2m szerokosci)
znajdowac sie bedzie na samym koncu sali lub alternatywnie po jej bokach, jednak w
taki sposob, iz nie bedzie utrudnia¢ przebiegu konferencji zadnemu z jej uczestnikow;
w trakcie Rozgrywek Ekstraklasy srodkowe miejsce na platformie przeznaczonej dla
kamer zarezerwowane bedzie dla producenta sygnatu i/lub nadawcy na zywo;

— za krzestami dla uczestnikdw konferencji przewidziane bedzie stabilne miejsce, na
ktorym ustawiana bedzie Scianka sponsorska;

— sala do konferencji prasowych bedzie oswietlona zgodnie z przepisami, bedzie rowniez
mozliwos¢ podigczenia dodatkowego oswietlania przez przedstawicieli mediéw
(podtaczenie do zrodta pradu).

— dla przedstawicieli medidw bedzie udostepniony sygnat dzwiekowy z konferencji
prasowej tj. kompletny mix. dzwiekowy, w ktorym zawierajg sie sygnaty z mikrofonéw:
treneréw, prowadzacego konferencje, mikrofonéw do ktérych zadawane sg pytania
przez dziennikarzy; sygnat bedzie dystrybuowany w postaci elektrycznej i
udostepniony mediom w iloSci nie mniej niz 12 gniazd XLR-Mx2 w obrebie sali
konferencyjnej i pomieszczenia roboczego dla przedstawicieli medidow; 1 gniazdo
bedzie dedykowane dla producenta sygnatu telewizyjnego, a nie mniej niz 2 dla
posiadaczy praw telewizyjnych. Stadion posiadat bedzie infrastrukture teletechniczng
dla potrzeb producenta sygnatu telewizyjnego, 2 gniazda XLR-M 2z sygnatem
dzwiekowym z konferencji prasowej bedg dostepne w strefie wozéw.

Kabina komentatorska dla nadawcy meczu na zywo musi posiada¢ wymiary co najmniej 3 x 3
m i wysokos¢ 2,5 m. Kabina komentatorska musi by¢ umieszczona na wysokosci linii
Ssrodkowej boiska, w przypadku gdy jest to technicznie mozliwe nie nizej niz 8m ponad
powierzchnig pola gry; musi takze zapewniaé¢ niezaktdécony widok catego pola gry oraz byc¢
wyposazona w sie¢ elektryczng oraz potgczenie internetowe, state tgcze o przepustowosci
300 Mb/s i Wi-Fi zabezpieczone hastem o predkosci minimum 50 Mb/s. Kabiny
komentatorskie muszg by¢ wyciszone i wyraznie oddzielone od siebie, muszg by¢ oddzielone
od widzéw szybami z pleksiglasu lub przy zastosowaniu innych srodkéw technicznych. Kazda
kabina musi by¢ wyposazone w stét o wymiarach minimum 3m szerokosci i 1m gtebokosci, 2
krzesta, o$wietlenie. Zaleca sie aby 2 monitory telewizyjne w kazdej z kabin byty wbudowane
w blat i potozone tak by nie zastania¢ widoku ekipie komentatoréw.

Pomieszczenie dla statykow przewidziano na 3. Kondygnacji budynku A (pom. nr A.3.13 i
A.3.14). musi by¢ wyposazone w st6t, krzesto, sie¢ elektryczng oraz dostep do Internetu.
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W wyposazenie biurowe (stoty/biurka, krzesta/fotele, szafy) nalezy wyposazy¢ wszystkie
pomieszczenia biurowe i administracyjne.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie spojnego, estetycznego
systemu identyfikacji wizualnej obiektu zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz, {j.:

— drogowskazy i kierunkowskazy

— opisy wejs¢, sektorow, rzedow, nazwy trybun,

— regulaminy/instrukcje

— opisy pomieszczeh wraz z numeracjg

— wszystkie elementy Swiecgce lub podswietlone
Ponadto nalezy przewidzie¢ montaz logo klubu z napisem ,SANDECJA 1910” na elewacji
frontowej trybuny A od strony ul. Kilihskiego oraz na elewacji bocznej, zachodniej — w
wymiarach i estetyce pokazanej w koncepcji.

Nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ zestawy kotowrotow wysokich podwojnych oraz wysokich
pojedynczych ze stali ocynkowanej z rotorem ze stali nierdzewnej. Do kazdego zestawu
nalezy wykona¢ stosowny fundament.

Kotowroty wysokie przeznaczone do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzezonych na
obiektach sportowych do wspotpracy z systemami kontroli dostepu/systemami biletowymi.
Kotowroty powinny by¢ przystosowane do montazu czytnikédw stadionowych w sposéb
nieograniczajgcy swiatta przejscia oraz posiadaé przepusty kablowe niezbedne do
prowadzenia kabli transmisyjnych i sterowniczych. Kotowroty powinny posiada¢ uktad
sterujgcy, wspomaganie ruchu rotorow, mechanizm dwukierunkowy, odblokowywanie
awaryjne, trwatg konstrukcje, pojedynczy rotor trzy lub cztero-sekcyjny, stopien ochrony IP 65
Kotowroty muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— obudowa: rotor wykonany ze stali nierdzewnej,

— mechanizm automatycznego blokowania po przejsciu przez nig uzytkownika lub po uptywie
ustawionego czasu zamkniecia, jesli uzytkownik nie przeszedt przez bramke.

— mechanizm wspomagajgcy samoczynne blokowanie ukfadu ramion rotoréw i ustawiajgce
rotory przy zakonczeniu kazdego cyklu przejscia osobowego w pozycji blokujgcej tj. przejscia
do stanu spoczynku,

— uktady blokujgce mechanizm, uniemozliwiajace cofniecie sie przechodzgcego uzytkownika,
ktéry znajduje sie w sekgciji rotora, a rotor wykonat juz obrét,

— mechanizm umozliwiajgcy zatrzymanie przez uzytkownika ruchu rotora w kazdym
potozeniu bez nadmiernego wysitku

— uktad sterujgcy kotowrotu musi by¢ przygotowany do wspotpracy z systemami kontroli
dostepu,

— sterownik dla operatora urzadzenia, umiejscowiony od strony strefy zamknietej,
umozliwiajgcy reczne odblokowanie i zainicjowanie dziatania tzw. sterowania recznego,

— kotowrdt musi by¢ wyposazony we wskaznik sygnalizujgcy kierunek przejscia, na kazdym
kotowrocie wysokim podwéjnym bedg zainstalowane po 2 czytniki wejsciowe, na kazdym
kotowrocie pojedynczym po 1 czytniku.

Pozostate wymagania okreslone zostalty w pkt ,instalacje elektryczne, niskoprgdowe,
teletechniczne”.

Stadion musi posiada¢ oznaczone kasy biletowe i punkty depozytowe w poblizu wejs¢ na
Stadion, w tym minimum jeden punkt depozytowy w poblizu wejscia dla kibicéw druzyny gosci.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie montaz 6 masztéw flagowych od strony
zachodniej obiektu. Maszty w konstrukcji aluminiowej, lub stalowej malowanej w kolorze RAL,
wyposazonych w wycigg reczny. Wysokos¢ masztow min. 8m.

Ponadto nalezy zaprojektowac i wykona¢ 6 podkonstrukcje umozliwiajace wywieszenie 6 flag
w obrebie parkingu od strony zachodniej obiektu.

Stadion powinien dysponowaé¢ $rodkami komunikacji z widzami, elektroniczng tablica
wynikow, na ktorej prezentuje sie wynik meczu, ewentualnie zdobywcdédw goli, czas gry itp.
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Taka tablica moze zosta¢ wykorzystana do prezentacji krétkich i prostych komunikatow dla
publicznosci.

Nalezy wykona¢ montaz dwdéch telebiméw zewnetrznych w technologii LED zlokalizowanych
w dwaoch przeciwlegtych naroznikach obiektu. Telebimy muszg spetnia¢ min.:

— jasnos¢ 5 500 cd/m2

— stopien ochrony IP 65

— temperatura pracy od -20 do + 50 °C

— rozmiar plamki max. 8 mm
Wielkos$¢, powierzchnie telebiméw nalezy dobraé zgodnie z wytycznymi producenta
odpowiednio do dobranej lokalizacji z zachowaniem standardéw widocznosci min. 4x7m.
Zaleca sie wyposazenie telebimoéw stadionowych w system scoringowy (aplikacja do
zarzadzania trescig wyswietlang na telebimach). Zalecane funkcje systemu scoringowego:

— prezentacja sktadéw druzyn;

— prezentacja wyniku i czasu gry w tym czasu doliczonego;

— prezentacja zmian, napomnien i wykluczeh zawodnikéw oraz strzelcéw bramek;

— mozliwos¢ prezentacji komunikatéw z zakresu bezpieczenstwa i organizacji imprezy;

— mozliwos¢ prezentacji innych, dozwolonych tresci w tym materiatéw reklamowych,

sponsorskich i marketingowych.

ZapewniaC nalezy bezposredni strzezony dostep do pola gry z zastosowaniem tunelu
teleskopowego (w celu zapobiezenia ryzyka odniesienia obrazen przez uczestnikédw meczu na
skutek ewentualnego rzucania przedmiotami przez widzow).

Nalezy dostarczy¢ tawki dla gosci i gospodarzy usytuowane przy murawie stadionu.

Szczeqgotowy zakres wyposazenia i jeqo standard oraz parametry techniczne i funkcjonalnosci
Wykonawca musi uzgodni¢ w fazie projektowania z Zamawiajgcym. Zatozenia i wytyczne w
zakresie _wyposazenia zostaty zawarte w_opracowaniach technicznych, jakimi dysponuje
Zamawiajacy, ktore udostepnione zostaty wraz z SWZ, w ,Zestawieniu wyposazenia” —
stanowigcym zatgcznik do SWZ i udostepnionym przez Zamawiajgcego wraz z SWZ oraz w
niniejszym Opracowaniu w pkt 1.2.2.

warunki wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
zgodnym ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych — wspoélne wymagania dotyczace robét budowlanych
objetych przedmiotem zamoéwienia.

Warunki i zasady odbioru robét okreslono w SWZ i w projektowanych postanowieniach
umowy (zataczniku do SWZ) i sg one nadrzedne w_stosunku do zapiséw_niniejszego
punktu — w _przypadku rozbieznosci wiazace sa regulacje zawarte w SWZ i w
projektowanych postanowieniach umowy (zalagczniku do SWZ).

Prace budowlane zwigzane z realizacjg zamierzonej inwestycji nalezy wykonac¢ zgodnie z
dokumentacje projektowg i konserwatorskg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych opisanymi w ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych”, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami wykonania i
odbioru robét okreslonymi w niniejszym Opracowaniu.

Opracowana w ramach dokumentac;ji technicznej Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét (OST) powinna zawiera¢ co najmniej:
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1.Czes¢ ogdlna:

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2.1.Przedmiotem specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdélne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zamowienia.

1.2.2.0kreslenia podstawowe

- Wykonawca - przyjmujgcy zamowienie na wykonanie robaot.

- Zamawiajgcy / Inwestor — Nowosagdecka Infrastruktura Komunalna sp. z o.0.

- Nadzor Inwestorski — podmiot okreslony w istotnych postanowieniach umowy, wyznaczony
przez Zamawiajgcego, do ktérego najwazniejszych zadah nalezy: sprawowanie czynnosci
okreslonych w Prawie budowlanym dla Nadzér Inwestorski inwestorskiego, nadzor techniczny
nad robotami budowlanymi i jakoscig ich wykonywania, nadzér nad catoscig dokumentacji
sporzadzanej przez wykonawce, sprawowanie kontroli prawidtowosci stosowania procedur
krajowych i unijnych oraz dopetnienie w tym zakresie wszelkich formalnosci. Zamawiajacy
moze powierzy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu obowigzki zastrzezone dla Inwestora w Prawie
budowlanym. Nadzér Inwestorski jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za organizacje i
koordynacje dziatan wszystkich stron uczestniczgcych w przedsiewzieciu inwestycyjnym w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

- Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.

- Nadzor techniczny - osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci,
kierownik robét, kierownik budowy, Nadzor Inwestorski inwestorskiego.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu robot.

- Umowa / Kontrakt - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

- Polecenie Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Nadzor Inwestorski w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Teren budowy — teren udostepniony przez Inwestora dla wykonania na nim rob6t objetych
kontraktem (umowa) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu
budowy.

- Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania.

- Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu roboét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robodt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, wykonawcg i projektantem.

- Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Nadzoér Inwestorski projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski.

- Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badanh i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét budowlanych.

- Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

- Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrab,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
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odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN-EN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla
ktorych nie ustalono PN-EN).

- Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany i/lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

- Sprzet zmechanizowany — maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, be-
toniarki, przeciggarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

- Sprzet pomocniczy — elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zme-
chanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robdét budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przenosne, podstawki fadunkowe, pomosty przenosne, wézki reczne, taczki,
narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

- Nadzoér autorski — obejmuje: czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoscig rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami (techniczno-budowlanymi, normami itp.), uzupetnienie szczeg6tow dokumentac;ji
projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy robét budowlanych watpliwosci powstatych w toku
realizacji, uzgodnienie z inwestorem i wykonawcg robét budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatdbw i konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, udziat w komisjach i naradach technicznych,
odbiorze technicznym, w rozruchu technologicznym i w czynnos$ciach majacych na celu
doprowadzenie do osiggniecia projektowanych zdolnosci produkcyjnych lub ustugowych.
Jednostka projektowania odpowiada wzgledem zamawiajgcego za wadliwe wykonanie czyn-
nosci nadzoru autorskiego.

- Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

- Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

- Przedmiar rob6t - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

- Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

- Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — system klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych, sktadajgcy ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego, obowigzujagcy we wszystkich krajach Unii
Europejskiej na podstawie rozporzadzenia nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV), zastgpionego rozporzgdzeniem Komisji
(WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce
procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Kontraktowych, nalezy odczytywag i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi
— roboty przygotowawcze
— wyburzenia, rozbiérki, demontaze
— roboty budowlane i instalacyjne
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1.4. Podziat opisu roboét na specyfikacje z uwzglednieniem podziatu szczegétowego
weditug Wspolnego Stownika Zamoéwien

Nazwy i kody: grup robot, klas robét, kategorii roboét:
Gtéwny kod CPV:
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektoéw sportowych

Dodatkowe kody CPV:

71220000 -6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45212224-2 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45000000-7 Roboty budowlane

45233222-1 Wykonczeniowe roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i
asfaltowania.

Kody uszczegotawiajgce:

71240000-2 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
79930000-2 specjalne ustugi projektowe

45111000-8 roboty ziemne

45111100-9 demontaze i rozbiorki

45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu i odpadéw

45111291-4 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektéw
kubaturowych i elementy zagospodarowania terenu

45113000-2 roboty na placu budowy

45262100-2 roboty przy wznoszeniu rusztowan

45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45260000-7 roboty hydroizolacyjne

45262000-1 specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45421100-5 instalowanie drzwi i okien, podobnych elementéw
45421146-9 instalowanie sufitbw podwieszanych

45421160-3 instalowanie wyrobow metalowych

45421150-0 instalowanie stolarki niemetalowej

45432110-5 posadzki

45432120-1 instalowanie nawierzchni podtogowych

45443000-4 roboty elewacyjne

45451000-3 dekorowanie

45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 inne instalacje elektryczne

31500000-1 urzgdzenia o$wietleniowe i lampy elektryczne

31600000-2 sprzet i aparatura elektryczna

32321200-1 urzadzenia audiowizualne

39110000-6 siedziska, krzesta i produkty z nimi zwigzane, i ich czesci

39151000-5 meble rozne

48780000-9 pakiety oprogramowania do zarzgdzania systemem, przechowywaniem i
zawartoscig
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/specjalne-uslugi-projektowe-8864
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-przy-wznoszeniu-rusztowan-6967
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-sufitow-podwieszanych-7114
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-wyrobow-metalowych-7121
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-stolarki-niemetalowej-7117
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-nawierzchni-podlogowych-7135
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-okablowania-oraz-instalacji-elektrycznych-7018/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-systemow-oswietleniowych-i-sygnalizacyjnych-7048/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/inne-instalacje-elektryczne-7058/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/siedziska-krzesla-i-produkty-z-nimi-zwiazane-i-ich-czesci-4658
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-rozne-4726

71314100-3 ustugi elektryczne

71355000-1 ustugi pomiarowe

72212520-0 ustugi opracowywania oprogramowania multimedialnego
72212783-1 ustugi opracowywania oprogramowania do zarzgdzania zawartoscig

1.5. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.5.1.Prace towarzyszace, kiore sg niezbedne dla prawidlowego wykonania zamowienia,
bedgce kosztem Wykonawcy:

— utrzymanie i likwidacja placu budowy,

— utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

— zapewnienie energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy oraz zapewnienie
wody dla potrzeb zaplecza budowy; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegoOtowe
warunki techniczne podigczenia do uzgodnienia przez Wykonawce; kable, przewody i
rozdzielnie od miejsc przytgczenia zapewnia wykonawca na wiasny koszt;

— zapewnienie pracownikom pomieszczeh i urzadzen higieniczno — sanitarnych, ktoérych
rodzaj, ilos¢ i wielkosé powinny byé dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw,
stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana,
— zapewnienie statej ochrony placu budowy,

— po zakonczeniu robét: doprowadzenie do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania
placu budowy) wszystkich elementéw zagospodarowania teren, ktére byty przeznaczone do
zachowania, a zostaty uszkodzone podczas prowadzenia robot,

— ustawienie na placu budowy kontenera minimum 6,0m? i usuwanie na biezgco z placu
budowy gruzu i innych odpadéw zwigzanych z prowadzonymi robotami,

— wytyczanie geodezyjne,

— sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji zwigzanej z odbiorami.
Wykonawca uwzgledni¢ powinien koniecznos¢ etapowania prac.

Przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu dla kazdego rodzaju robodt instrukcje
bezpiecznego wykonania roboét zawierajgca, w szczegolnosci informacje na temat: rodzaju i
technologii robét, wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegélnych robét. Zamawiajgcy ma prawo do wniesienia uwag i zmian do
przedstawionych dokumentéw lub wystgpi¢ o dokonanie uzupetnien.

1.5.2.Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszacych ujety bedzie w koszcie robdt podstawowych
i w szczegolnosci obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inwestorowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robaot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenhstwa ruchu,

- opfaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt ewentualnego odwodnienia wykopow obejmuje:
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- montaz i demontaz instalacji odwodnieniowej i zrzutu wody,
- koszt zuzycia energii elektrycznej zuzytej na pompowanie wody.

1.6.0rganizacja rob6t budowlanych i placu budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢é z dokumentacjg
projektowg, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania
Inwestora kierowane bedg do Wykonawcy za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek bitedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot, beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robaét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i
graficznej,
—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
—projekt organizacji budowy,
— projekt technologii i organizacji montazu,
— instrukcje bezpiecznego wykonywania roboét rozbidrkowych,
— projekt organizacji ruchu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych, planem zapewnienia jakosci, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Nadzor Inwestorski.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Nadzér Inwestorski, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Transport materialtdw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowié¢
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania.
Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych;
sposob wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Inwestora. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.
Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow fatwopalnych; materiaty takie
winny by¢é dowozone na biezaco.
Wykonawca zapewni i urzgdzi dla pracownikéw wiasnych i podwykonawcéw szatnie z weztem
sanitarnym we wiasnym zakresie.
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Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomocg szczelnych ogrodzen
przed dostepem o0sb6b z zewnatrz.

Miejsce skfadowania materialdbw zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora na
wprowadzeniu na plac budowy.

Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram prac, ktéry uzgodni z Inwestorem.

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich zabezpieczenie
do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i
utrzymania bezpieczenhstwa terenu budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania
realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru kohcowego robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy oraz urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac plac budowy do czasu odbioru ostatecznego.

Wykonawca w ramach zadania ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu roboét, zlikwidowaé
plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu zdatnego do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Nadzér Inwestorski i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposoéb ciggty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Nadzor Inwestorski. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na terenu budowy, a wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich wyrzadzonych przez siebie szkdd powstatych jako skutek
nieprzestrzegania ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie i polecen Nadzoru
Inwestorskiego.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot, w tym: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U. z
2003, Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac¢ Nadzor Inwestorski o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot a w szczegolnosci zabezpieczy i
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnosé¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem osbéb nieupowaznionych

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Nadzor Inwestorski, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca wykona
wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.
Zabezpieczenie korzystania z czynnikédw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pomieszczenia na narady robocze,
narady koordynacyjne, rady budowy.

1.7.Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacC w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdélnych elementéw robdt, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki kontroli robot poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Nadzorowi Inwestorskiemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- projekt organizacji placu budowy,

- projekt organizacji ruchu,

- instrukcja bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych,

- korespondencija na budowie,

- karty materiatowe, atesty, certyfikaty, Swiadectwa wyrobdw,

- rysunki i projekty robocze: warsztatowe, produkcyjne, technologiczne.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.8. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie placu
budowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich
lokalizaciji.
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Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Nadzor Inwestorski i wtadze lokalne
(zarzadzajgcych sieciami) o zamiarze rozpoczecia robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Nadzor Inwestorski, wiasciciela instalacji oraz zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Inwestora.

1.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Prace nalezy prowadzi¢ na warunkach okreslonych w Decyzji Regionalnego Dyrekiora
Ochrony Srodowiska w Krakowie o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji z
dnia 29.05.2019 r. znak: ST-11.420.28.2019.ED (stwierdzajgca brak potrzeby przeprowadzania
oceny oddziatywania na Srodowisko i wskazujgca istotne warunki korzystania ze srodowiska w
fazie realizacji i eksploatacji inwestycji), zmienionej Decyzjg z dnia 17.12.2020 r. (znak: ST-
11.420.5.2020.GK) o przeniesieniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na inny
podmiot: Nowosadecka Infrastrukture Komunalng sp. z 0. o.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywaé teren budowy bez wody stojgce;j,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzenh lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spofecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, baz, skladowisk, wykopow i drég dojazdowych,
b) $rodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwos$cig powstania pozaréw

- hatasem.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika mogg by¢ wuzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdw administracji
panstwowej.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ na postawie informacji
dotyczgcej BIOZ.
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Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz stosowaé sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego
przebiegu robot.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym w
zwigzku z realizacjg robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

1.12. Warunki dotyczace organizaciji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezakidcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonhczenia i odbioru kohcowego robét.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu program
organizacji ruchu i zabezpieczenia roboét w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robdt, jezeli bedzie to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajgc bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene oferty.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowany obiekt byt w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru konncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.14. Zabezpieczenia drég.

W dniu przekazania placu budowy Nadzoér Inwestorski i Wykonawca spiszg protokdt z
wizualnej oceny stanu technicznego drég dojazdowych na teren budowy itp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie drog publicznych i ciggéw komunikacyjnych
przeznaczonych do uzytkowania dla potrzeb budowy, a nie objete przebudowg w ramach
inwestycji, aby ich stan po zakonczeniu robot nie zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek
dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na tych ciggach
komunikacyjnych, ktore nie sg przeznaczone do przebudowy, Wykonawca dokona napraw na
wiasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania placu budowy.

2.Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych:

2.1.Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobow
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Zastosowanie w niniejszym Opracowaniu okreslenia przedmiotu zamoéwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia lub
zastosowanie rozwigzania wzorcowego. Dopuszcza sie mozliwos¢ zaproponowania w
dokumentacji projektowej i w realizacji rozwigzah réwnowaznych pod warunkiem, Zze
zaproponowane materiaty lub urzadzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz okreslone
w niniejszym Opracowaniu. Proponowane rozwigzania muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

W przypadku ztozenia rozwigzan réwnowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatdw Ilub urzadzen roéwnowaznych, okreslajgce ich
charakterystyke techniczno — uzytkowg. Wykazanie parametrow rownowaznosci lezy po
stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte materialy posiadalty dokumenty
potwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania ich w ramach realizowanych robét budowlanych —
wymagane Prawem budowlanym.

Na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materiatdbw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia
przez Nadzér Inwestorski.

Na zagdanie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
badan materiatbw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub sSwiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Nadzér Inwestorski.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Ogdlnegj
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (OST) i Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SST), opracowanych
na etapie projektu wykonawczego, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania OST i SST w czasie postepu robdét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robot muszg odpowiadaé zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w projekcie technicznym, spetnia¢ postawione w nim wymagania
techniczne, normowe i estetyczne, posiadac stosowne deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty,
certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do realizacji zamoéwienia stosowaé mozna wytgcznie materiaty, ktére wprowadzone zostaty do
obrotu lub udostepnione na rynku krajowym lub wytworzone zgodnie z nastepujgcymi
przepisami:

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213
tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1854 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.)
— Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011)

— Rozporzagdzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgcego
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajacego rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzagdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z
30.12.2006 z p6zn. zm.)

— Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do
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warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG) nr
339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym /Dz.U. 2016 nr O poz. 1966/.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych /Dz.U.
2015 nr 0 poz. 2342/

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
prébek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2332/

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
zakresu informacji o wynikach zleconych badan prébek, przeprowadzonych kontrolach
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym i
wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych
informacji /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2256/.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2009 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz.U. 2009 nr 144 poz. 118/

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych /M.P. 2011 nr 44 poz. 481/

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich
aprobat technicznych /M.P. 2004 nr 48 poz. 829/.

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow
udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatow /M. P. Nr 32, poz. 571/

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma /Dz. U. Nr 241, poz. 2077 z p6zn. zm./

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania /Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pézn. zm./

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego:

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wiaczajac w to zrédla wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Nadzorowi Inwestorskiemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczego6towe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Nadzor Inwestorski.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.2.Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Nadzér Inwestorski.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim.

2.3.Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materialtdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi
Nadzor Inwestorski o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Nadzér
Inwestorski i Projektanta.

Pozostate, szczegétowe wymagania dotyczgce materiatow, jakie powinny by¢ zastosowane do
Realizacji inwestyciji, okreslono w pkt 1.2.2) niniejszego Opracowania.

3.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych:

Dobor maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania prac powinien uwzgledni¢ warunki
lokalne tj. ograniczong powierzchnie placu budowy i terenu montazu, wptyw hatasu na
funkcjonowanie sgsiadujgcych obiektow itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz stan budowy. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Nadzér
Inwestorski, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.Wymagania dotyczgce transportu:

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢é na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene kontraktows.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i sprzetu na teren robét i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Nadzér Inwestorski.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw oraz
istniejgcej zabudowy.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie ze wskazaniami
Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca musi uwzgledni¢ ograniczenia dla gabarytow i nosnosci pojazdow budowy
wynikajgce z uwarunkowan lokalnych, w tym: traktu pieszo-jezdnego na zamek i mostka przed
weztem bramnym.

5.Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robot, jesli
bedg one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Nadzor
Inwestorski uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkgciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych.
Polecenia Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt
przez Nadzor Inwestorski oraz bedzie utrzymywac plac budowy do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa i jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Nadzor Inwestorski moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Nadzor Inwestorski o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot
objetych Umowag. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio
przylegajacy, do stanu na dzien przekazania placu budowy.

6.Kontrola, badania oraz odbidr wyroboéw i robét budowlanych:

6.1.Program Zapewnienia Jakosci
Od Wykonawcy wymaga sie opracowania Programu Zapewnienia Jakosci, ktory zawierac
bedzie:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych
elementéw robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

— spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt.

Program Zapewnienia Jakosci uzyskaé musi akceptacje Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego.

6.2.0gdlne zasady kontroli, badan oraz odbiorow wyrobéw i robét budowlanych

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ robét i poprawny efekt estetyczny robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatébw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, Zze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach, wytycznych i
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Nadzor
Inwestorski ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z
umowg. Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Nadzor
Inwestorski bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Nadzor Inwestorski bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngC ujemnie na wyniki badan, Nadzér Inwestorski natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

134



Pobranie prébek:

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Nadzoér Inwestorski bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do
pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Nadzér Inwestorski.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg
odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski.
Badania i pomiary:

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Nadzor Inwestorski. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi
Nadzor Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Nadzorowi
Inwestorskiemu.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywaé Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakoéci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Nadzér Inwestorski:

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Nadzor Inwestorski uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zZrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Nadzor Inwestorski, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Nadzér Inwestorski moze pobierac¢ prébki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazag, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Nadzor Inwestorski poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Znaki budowlane, certyfikaty i deklaracje

Nadzor Inwestorski moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg znak budowlany tj. znak wskazujgcy, ze wyréb budowlany oznaczony tym
znakiem moze by¢ udostepniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robot
budowlanych — zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.),

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$c¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu - zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami,

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-
znaczny jej cechy.

Do wykonania zamowienia nalezy stosowac tylko takie wyroby budowlane, ktére zostaty
wprowadzone do obrotu lub udostepniane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, w
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tym Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i Ustawg z dnia 17 lipca 1994
r. Prawo budowlane.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym,
jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza,
ze jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w ktérych ma on by¢ zastosowany w sposéb trwaly, spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane.

Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg
oceng techniczng, moze byé wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym
wytgcznie zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011) — dalej nazywanym tez ,rozporzgdzeniem Nr 305/2011”.

Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg
oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym
wytgcznie zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 305/2011. Wzdr oznakowania CE okresla zatgcznik
Il do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008
r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do
warunkow wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzgdzenie (EWG) nr
339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008).

Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktorego nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zatgcznik nr 1 do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panhstwie czionkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymaganh przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w
ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob
stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upowazniony przedstawiciel,
dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wylaczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace
wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza sie na wyrobie budowlanym, dla ktérego
producent sporzadzit, na swojg wylgczng odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego, zwang dalej ,krajowag deklaracjg”. Wiasciwosci uzytkowe
wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie z wtasciwg przedmiotowo
Polskg Normg wyrobu lub krajowg oceng techniczng, nalezy odnie$¢ do tych zasadniczych
charakterystyk, ktére majg wptyw na spetnienie podstawowych wymaganh przez obiekty
budowlane, zgodnie 2z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Informacje o
wiasciwosciach uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych
charakterystyk tego wyrobu mozna podaé wytagcznie, o ile zostaly okre$lone w krajowej
deklaraciji.
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Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie budowlanym
producent ponosi odpowiedzialno$¢ za zgodnos¢ tego wyrobu z deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi, wymaganiami okreslonymi w niniejszej ustawie oraz w
przepisach odrebnych, majgcymi zastosowanie do tego wyrobu. Wyréb budowlany
wytwarzany tradycyjnie, na okreslonym terenie przy uzyciu metod sprawdzonych w wieloletniej
praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany dalej ,regionalnym wyrobem
budowlanym”, moze by¢ oznakowany znakiem budowlanym, na wytaczng odpowiedzialnos¢
producenta. O uznaniu, ze dany wyréb budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym,
orzeka, w drodze decyzji, na wniosek producenta, wtasciwy wojewddzki inspektor nadzoru
budowlanego.

Kopie krajowej deklaracji dostarcza sie lub udostepnia w wersji papierowej lub elektronicznej
odbiorcy z kazdym wyrobem udostepnianym na rynku krajowym.

Wraz z krajowg deklaracjg dostarcza sie lub udostepnia karte charakterystyki lub informacje o
substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa odpowiednio w art. 31 lub
art. 33 rozporzadzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w
zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgcego
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgcego rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z
30.12.20086, str. 1, z pdzn. zm.).

Producent, deklarujgc wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji
stosuje krajowe systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego okreslone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego wtasciwosci uzytkowe, odnoszgce
sie do wymagan podstawowych, réznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonej w Polskiej
Normie wyrobu, objetego: 1) mandatem udzielonym przez Komisje Europejskg na
opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych;
2) wykazem, o ktorym mowa w ust. 7 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Krajowa ocene techniczng wydaje sie dla wyrobu budowlanego: 1) nieobjetego zakresem
przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu albo 2) jezeli w odniesieniu do co najmniej jednej
zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskiej
Normie wyrobu nie jest wiasciwa, albo 3) jezeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody
oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane,
z wylgczeniem wyrobow, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z
przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawieraé opis rozwigzania
konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowg i informacje dotyczacg projektowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okreslaé warunki jego zastosowania w
danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.
Oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej, powinno zawiera¢: 1) nazwe i adres wydajgcego
oswiadczenie; 2) nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 3) identyfikacje
dokumentacji technicznej; 4) stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjag
techniczng oraz przepisami; 5) adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb
budowlany ma by¢ zastosowany; 6) miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego
oswiadczenie.

Producent wyrobu budowlanego sporzadza krajowg deklaracje oraz dokumentacje techniczng
zawierajgcg istotne elementy zwigzane z wymaganym krajowym systemem oceny i weryfikaciji
statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego. Producent umieszcza na wyrobie
budowlanym lub jego etykiecie znak budowlany, informacje towarzyszgce, okre$lone w
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obowigzujgcych przepisach oraz dodatkowg informacje umozliwiajgcg identyfikacje wyrobu
budowlanego.

Do realizacji zaméwienia stosowa¢ mozna wylgcznie materiaty, ktére wprowadzone zostaty do
obrotu lub udostepnione na rynku krajowym lub wytworzone zgodnie z nastepujgcymi
przepisami:

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG

— Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgcego
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgcego rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do
warunkow wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzgdzenie (EWG) nr
339/93

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
zakresu informacji o wynikach zleconych badan prébek, przeprowadzonych kontrolach
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym i
wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych
informacji

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2009 r. w sprawie kontroli
wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich
aprobat technicznych

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw
udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatow

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

—
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7.0bmiar robét:

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzor Inwestorski o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Nadzoru Inwestorskiego na
pismie. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robot i w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych (SST).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Nadzoér Inwestorski.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robaot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb cigglty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8.0dbiér robot:

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu robét budowlanych,
- odbiorowi koncowemu Przedmiotu Umowy,
- odbiorowi ostatecznemu/pogwarancyjnemu.
Szczegdtowe requlacie w zakresie odbiorow okredlone zostaty przez Zamawiajgcego w
projektowanych postanowieniach umowy (zatgczniku do SWZ2).
Odbiér robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Nadzér Inwestorski. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzor Inwestorski. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
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wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Nadzor Inwestorski. Jakosce i
ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Nadzor Inwestorski na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korhicowym robét. Odbioru robot
dokonuje Nadzor Inwestorski.

Odbiér koncowy robot

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Nadzor Inwestorski. Odbior koncowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakohczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru konncowego robot”. Odbioru koncowego robdt
dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnoéci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw
badan i pomiaréow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakosé wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

Dokumenty do odbioru kohcowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest protokét odbioru
kohcowego roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- kosztorys powykonawczy i obmiar,

- inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robot znikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- protokoty odbioru robdt zanikowych, protokoty odbioru czesciowego i protokoty odbioru
instalaciji,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- sprawozdanie techniczne,

- instrukcja uzytkowania obiektu,

- instrukcje obstugi i eksploatacji wszystkich zainstalowanych systeméw i urzadzen —
tez w formie procedur, z uwzglednieniem DTR producentéw, z okresleniem terminéw
przegladow okresowych i serwisowych oraz postepowania w czasie awarii,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Inwestora,

- uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji robot,
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- date rozpoczecia i zakonczenia robdét.

Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ przygotowana z podziatem na branze w
wersji drukowanej dla kazdej branzy w innej kolorystyce (kolor dotyczy obwolut,
grzbietow i oktadek, segregatorow, kartonéw itp. lub w innej formie, ktéra pozwoli na
szybka identyfikacje). Powyzsza ilo$¢ nie uwzglednia dokumentacji drukowanej i
powielanej na potrzeby uzgodnien i pozwolen. Oddzielnie przygotowaé oryginaty
dokumentéw administracyjnych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohAcowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w szczegolnosci
rozbiorki, wymiany tynkow, wymiany pokrycia dachu, przemurowania i inne, winny byc¢
rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci Nadzoru Inwestorskiego.
Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robét.

Roboty towarzyszgce i tymczasowe winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych Wykonawcy i nie
podlegajg obmiarowi.

9.0pis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych:

Koszty w/w robot powinien uwzgledni¢é Wykonawca w cenie ofertowej (nie podlegajg
odrebnemu rozliczaniu).

10.Dokumenty odniesienia. Stosowanie sie do przepiséw prawnych:

Podstawowe dokumenty odniesienia to:

— dokumentacja projektowa: budowlana i wykonawcza,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
— nadzory autorskie,

— obowigzujgce przepisy prawne.

Zalecane normy zwigzane z realizacjg inwestycji wymienione zostaty powyzej w pkt 1.2.2.
Dopuszcza sie stosowanie norm rownowaznych. Obowigzkowe sg normy majgce swoje
umocowanie w przepisach prawnych.

Stosowac nalezy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestyciji.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac¢ Nadzoér Inwestorski o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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Pozostale, szczegétowe wymagania dotyczace wykonywania i odbioréow robét,
technologii oraz materialéw, jakie powinny byé zastosowane do realizacji inwestycji,
okreslono takze powyzej w pkt 1.2.2.
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[.3. Uzupelnienie czesci opisowej
I.3.1.Postulowany przez Inwestora harmonogram realizacji inwestycji

Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢é wymagania Zamawiajgcego okreslone w tym zakresie
w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

Termin rozpoczecia przedmiotu zaméwienia: do 7 dni od daty zawarcia (podpisania) umowy.
Termin wykonania przedmiotu zamowienia: zakonczenie wszelkich robot i zgtoszenie
gotowosci odbiorowej: do 27.12.2024 r.

Termin uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu dla catego zadania inwestycyjnego jak rowniez dopuszczenia stadionu do
rozgrywek: do 30 dni od podpisania koncowego protokotu odbioru robot.

Posrednie terminy realizacii:

— Wykonanie, dostarczenie i uzgodnienie z Zamawiajgcym Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego (HRF): do 14 dni od daty podpisania umowy;

— Woykonanie, dostarczenie i uzgodnienie z Zamawiajgcym Planu Zapewnienia Jakosci robot
budowlanuch (PZJ): zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym (HRF);

— Wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi
opiniami, uzgodnieniami decyzjami itp. w tym prawomocnymi/ostatecznymi decyzjami
pozwolenia/zgtoszenia na budowe: zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym
(HRF).

Wykonawca powinien przewidzie¢ takie wykonywanie wszelkich robot budowlanych wraz
z przylgczami, sieciami oraz peing infrastrukturg i wykonywanie robdét zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu, umozliwiajgce realizacje Inwestycji wraz z niezbednym
wyposazeniem oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg, ktére zapewni odbiory
Inwestycji oraz uzyskanie niezbednych licencji dla przeprowadzenia rozgrywek pitkarskich
Ekstraklasy (w trakcie prowadzenia prac wystarczajgce jest dopuszczenie dla Il ligi stadionu w
budowie, natomiast na zakonczenie Inwestycji obowigzkowe jest uzyskanie dopuszczenia dla
Ekstraklasy), a takze zapewni wtasciwe funkcjonowanie istniejgcej infrastruktury.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy rozgrywanie od 15.09.2024 r.
meczy pitkarskich w trakcie realizacji prac zgodnie z terminarzem ligowym/pucharowym (z
mozliwoscig przeprowadzenia transmisji telewizyjnych i przy udziale publicznosci, ale bez
kibicow gosci) ogtoszonym przez PZPN na dany sezon rozgrywkowy.

Wzér Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego stanowi Zatgcznik nr 5 do projektowanych
postanowien Umowy — zatgczonej do SWZ.

1.3.2.0pracowania techniczne i koncepcyjne

Opracowania techniczne i koncepcyjne, sporzadzone przed rozpoczeciem oraz w trakcie
dotychczasowej realizacji inwestycji, stanowig zatgcznik do SWZ i/lub sg dostepne do wgladu
w siedzibie Zamawiajacego.

Opracowania techniczne i koncepcyjne oraz czeS¢ opisowa Programu funkcjonalno-
uzytkowego sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi i rozpatrywac nalezy je tgcznie.
W przypadku watpliwosci — decydujgce jest stanowisko i interpretacja Zamawiajgcego.
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ll. Czes¢€ informacyjna

I.1.Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw. Inne
posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i
wykonania robé6t budowlanych

Kluczowe dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw prawnych zatgczone zostaty do SWZ.
Dokumenty z inwentaryzacji wykonanych robot zatgczone zostaty do SWZ.

Tabela nr 1 Szczegdtowe zestawienie robdét wykonanych i przeznaczonych do wykonania
(roboty wewnetrzne — branza konstrukcyjno-budowlana) zat.1

Tabela nr 2 Szczegdtowe zestawienie robét przeznaczonych do wykonania (roboty
zewnetrzne — branza konstrukcyjno-budowlana) zat.2

Tabela nr 3 Zestawienie zbiorcze i opis robét budowlanych pozostatych do wykonania wg
Projektu budowlanego (oprac.: styczen 2023) zat.3

Tabela/zestawienie drzwi wewnetrznych zamontowanych z okresleniem minimalnych
wymaganych parametrow technicznych zat.4

Tabela/zestawienie drzwi zewnetrznych zamontowanych z okresleniem minimalnych

wymaganych parametrow technicznych zat.5
Zagospodarowaniem terenu i drogi — inwentaryzacja zat.6
Nawierzchnie i droqi przedmiar zat.7

[1.2.Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie ma charakter zafozenn wstepnych, okreslajacych podstawowe
wymagania Inwestora. Powinny one byé uwzglednione przy sporzadzaniu projektu
budowlanego, projektow wykonawczych i przedmiarow robét. Nie zwalnia to
Wykonawcy od sprawdzenia zgodnos$ci zaproponowanych i zalecanych rozwigzan oraz
funkcji z aktualnie obowiazujacymi uregulowaniami ustawowymi, normami wydanymi
przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz zharmonizowanymi dyrektywami Unii
Europejskiej a takze ustaleniami o charakterze jednostkowym.

Ustawy i rozporzadzenia - wybér:

1. Ustawy:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)

144



— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j, Dz.
U. z 2023 r. poz. 977 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.
2204 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych / t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 616/

— Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych / t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 616/

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z pézn.zm./

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213
z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U. z
Dz. U. z 2022 r. poz. 1854 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j Dz.U. t.j. Dz. U. z 2024
r. poz. 275 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z Dz. U. z 2023 r. poz.
1622 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 z
pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54)
— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko / t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z p6zn.zm./

— Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubazajgcych warstwe ozonowg oraz o
niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2221, z 2019 r. poz.
60, 534 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z pozn.
zm.)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z
Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. D.U. z 2024 r., poz. 266 z pozn.
zm.)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U.
z 2022 r., poz. 1816 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 275
z pézn. zm.)

— Ustawa =z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gobrnicze
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633)

— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z pozn.
zm.)

— Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z
2024 r. poz. 572/

— Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz.
1605 z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenia:

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie /t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225 z p6zn. zm./

— Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. 2021
poz. 2454/

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. z 2021 r. poz. 2458/

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w
decyzji o warunkach zabudowy /Dz.U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1589 z p6zn. zm./

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych /Dz. U. z 2012 r., poz. 463/

— Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG /Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011/.

— Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie
chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgcego
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgcego rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE /Dz. Urz. UE L 396 z
30.12.2006 z pé6zn. zm./.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszgce sie do
warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajacego rozporzadzenie (EWG) nr
339/93 /Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008/.

— Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie
zharmonizowanych norm dotyczgcych wyrobow budowlanych, opracowanych na potrzeby
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 /Dz. Urz. UE L. 77/88,
20.03.2019/.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych /Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1968/.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym /Dz.U. 2016 nr O poz. 1966/.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych /Dz.U.
2015 nr 0 poz. 2342/.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
prébek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2332/.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
zakresu informacji o wynikach zleconych badan prébek, przeprowadzonych kontrolach
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym i
wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych
informacji /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2256/.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz.U. 2009 nr 144 poz. 118/.

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych /M.P. 2011 nr 44 poz. 481/.

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do
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wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich
aprobat technicznych /M.P. 2004 nr 48 poz. 829/.

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow
udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatow /M. P. Nr 32, poz. 571/.

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg /Dz. U. Nr 241, poz. 2077 z p6zn. zm./.

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania /Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pézn. zm./

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U.
Nr 198, poz. 2042 z p6zn. zm./

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz.
U. Nr 151, poz. 1256 z pézn. zm./

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. z 2020 poz.1609 z pézn. zm./

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm./

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pézn. zm./
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /t.j.: Dz. U. z 2003, Nr 169 poz. 1650/

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042 z p6zn. zm./

— Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw / Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719/

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych / Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030/

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej /Dz.U. 2023 poz.1563/

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
/t.j. Dz.U. 2016 poz. 124/

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /t.j. Dz.U. z 2003 nr 169 poz. 1650 /

— Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko /t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839
z pézn. zm./

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdow
dotrzymania tych poziomoéw /Dz.U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1883 z p6zn. zm./
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikbw chemicznych (Dz. U. z
2005 r. Nr 11, poz. 86 z pdzn. zm. z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz. U.
Nr 148, poz. 973 z pdzn. zm.)

Przepisy oraz wymagania i wytyczne FIFA, UEFA, PZPN oraz powigzane:

— Aktualne przepisy FIFA dotyczgce technicznych rekomendacji i wymagan dla stadionow
pitkarskich. ,FIFA Stadium Safety and Security Regulations”

— Aktualny regulamin UEFA w sprawie infrastruktury stadionowej. ,UEFA Stadium
Infrastructure Regulations”

— Aktualne UEFA Guide To Quality Stadiums

— Aktualne UEFA Pitch Quality Guidelines

— Uchwata 1/9 z dnia 25 stycznia 2017 roku Zarzadu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w
sprawie upowaznienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczenstwa i Infrastruktury
Polskiego Zwigzku Pitki Noznej oraz Wojewodzkich Zwigzkéw Pitki Noznej do opiniowania i
uzgadniania projektéw budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionéw

— Aktualny, witasciwy Podrecznik licencyjny dla klubéw ekstraklasy.

— Aktualny, wtasciwy Podrecznik Ekstraklasy S. A.

— Regulamin Medialny - Standardowe zasady regulujgce prace mediéw na stadionach oraz
warunki techniczno produkcyjne niezbedne do przeprowadzenia transmisji z Rozgrywek o
Mistrzostwo Ekstraklasy

— Uchwata nr 1I/85 dnia 20 lutego 2013 roku Zarzadu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w
sprawie zasad udziatu kibicéw druzyny gosci na meczach pitki noznej podczas rozgrywek
szczebla centralnego organizowanych przez PZPN i Ekstraklase S.A (w szczegdlnosci ustepy
2.i6.)

— Wytyczne i dobre praktyki w zakresie infrastruktury stadionowej oraz organizacji meczéw
pitki noznej, Czesc¢ I. Infrastruktura stadionowa (dokument wydany przez Departament
Organizacji Imprez, Bezpieczenstwa i Infrastruktury PZPN)

— Aktualne przepisy gry w pitke nozng

— Standardy dostepnosci budynkow dla oséb z niepetnosprawnosciami uwzgledniajgc
koncepcje uniwersalnego projektowania — poradnik

— Ustawa o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317)

— Uchwata nr VIII/130 z dnia 4 wrzesnia 2019r. Zarzgdu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w
sprawie uzgadniania projektow infrastruktury pitkarskie;.

W trakcie projektowania i realizacji inwestycji obowigzujg ponadto przepisy prawne
przywotane w Czesci opisowej niniejszego Opracowania.

Normy i instrukcje

W trakcie projektowania i realizacji inwestycji stosowa¢ nalezy normy przywotane w Cze$ci
opisowej niniejszego Opracowania lub réwnowazne, normy przywotane w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.—
przytoczone w zatgczniku nr 1), DTR urzadzenh producentéw, a takze:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Arkady, 1989
- Wytyczne techniczne G-3.1, Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGIK, Warszawa 2006
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- Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwigzanych z wykonaniem i
remontami urzagdzen podziemnej infrastruktury technicznej, IGPiK, Warszawa 2000

- Bogucki, Zyburtowicz Tablice do projektowania konstrukcji metalowych ARKADY
Warszawa 1996

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, czes¢ Il -
instalacje Sanitarne i Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

- Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i
eksploatacji. Przepisy prawne i normy. Wydanie Ill. Warszawa, COBO-Profil, COBR
Elektromontaz 2000.

Stosowaé nalezy przepisy prawne i normy aktualne na czas projektowania i realizacji
inwestyciji.
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