
1. KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
1.1. Dostawa i montaż schodów pośrednich prefabrykowanych

1.1.1.
Dostawa i montaż schodów pośrednich prefabrykowanych (2 stopnice, szerokość stopnia 26,5cm, średnia 
wysokość stopnia ~13cm, długość 110cm) szt. 6

1.1.2.
Dostawa i montaż schodów pośrednich prefabrykowanych (2 stopnice, szerokość stopnia 26,5cm, średnia 
wysokość stopnia ~13cm, długość 120cm) szt. 452

1.1.3.
Dostawa i montaż schodów pośrednich prefabrykowanych (2 stopnice, szerokość stopnia 30cm, średnia 
wysokość stopnia ~15cm, długość 120cm) szt. 17

1.1.4.
Dostawa i montaż schodów pośrednich prefabrykowanych (5 stopnic, szerokość stopnia 26,5cm, średnia 
wysokość stopnia ~13cm, długość 120cm) szt. 3

1.1.5.
Dostawa i montaż schodów pośrednich prefabrykowanych (3 stopnice, szerokość stopnia 28cm, średnia 
wysokość stopnia ~15cm, długość 155cm) szt. 1

1.1.6.
Dostawa i montaż schodów pośrednich prefabrykowanych (3 stopnice, szerokość stopnia 28cm, średnia 
wysokość stopnia ~15cm, długość 170cm) szt. 19

1.1.7. Dostawa i montaż schodów pośrednich prefabrykowanych (3 stopnice, szerokość stopnia 26,6cm, średnia 
wysokość stopnia ~15cm, długość 80cm) / stanowiska komentatorskie

szt. 5

1.1.8. Dostawa i montaż schodów pośrednich prefabrykowanych (3 stopnice, szerokość stopnia 26,6cm, średnia 
wysokość stopnia ~15cm, długość biegu 100cm wraz ze spocznikiem 150x100) 

szt. 1

2. KONSTRUKCJA STALOWA
2.1. Montaż brakujących elementów konstrukcyjnych zadaszenia

2.1.1. Montaż stężeń 504-1 (80 szt.) kg 710

2.1.2. Montaż stężeń 504-4 (58 szt.) kg 515

2.1.3. Montaż tężników 514-3 (20 szt.) kg 830

2.1.4. Montaż tężników 514-2 (15 szt.) kg 622

2.1.5. Montaż tężników 514-7 (15 szt.) kg 622

2.1.6. Montaż tężników 514-8 (15 szt.) kg 622

2.1.7. Montaż stężeń 501-11 (12 szt.) kg 371

2.1.8. Montaż elementów masztów 601-11 (6 szt.) kg 718

2.1.9. Montaż elementów masztów 601-12 (6 szt.) kg 1430

2.2. Dostawa i montaż konstrukcji obudowy trybun
2.2.1. Dostawa i montaż wsporników W1-W6 kg 1616

2.2.2. Dostawa i montaż rygli R1-R7.1 kg 15281

2.2.3. Dostawa i montaż słupów S1-S9.1 kg 25546

2.3. Dostawa i montaż platform stalowych wraz ze schodami

2.3.1. Dostawa i montaż schodów 150x210 cm wraz ze spocznikiem 150x200 cm oraz barierkami kpl 2

2.3.2. Dostawa i montaż platformy operatora kamery 215x220cm wraz ze schodami 75x106cm oraz barierkami kpl 4

2.3.3. Dostawa i montaż platformy operatora kamery 215x220cm wraz ze schodami 111x125cm oraz barierkami kpl 1

2.3.4. Dostawa i montaż platformy operatora kamery 215x220cm wraz ze schodami 106x200cm oraz barierkami kpl 2

2.3.5. Dostawa i montaż platformy operatora kamery 430x220cm wraz ze schodami 212x200cm oraz barierkami kpl 1

2.3.6. Dostawa i montaż schodów stalowych 130x250 do kabin komentatorskich wraz z barierkami kpl 3

2.4. Dostawa i montaż drabin technicznych
2.4.1. Dostawa i montaż drabin technicznych prowadzących na zadaszenie trybun mb 30,8

2.4.2. Dostawa i montaż drabiny technicznej na dach mb 4,3

IlośćLp. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH POZOSTAŁYCH DO WYKONANIA Jedn.miary Opis stanu istniejącego Specyfikacja planowanych robót
Założenia przyjęte do 

przedmiarowania

Brak dostarczonych i zamontowanych schodów 
pośrednich dla całego stadionu.

Dostawa i montaż schodów pośrednich, żelbetowych, 
prefabrykowanych oraz z dostosowaniem do 
wykonanych poziomów trybun.

Przyjęto ilości i parametry wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej, wymiary przed 
zamówieniem do weryfikacji na budowie. Ilość 
wyszczególniona w sztukach ze względu na specyfikę 
elementów.

Brak dostarczonych i zamontowanych drabin 
technicznych dla całego stadionu.

Dostawa i montaż drabin technicznych na konstrukcji 
stalowej zgodnych z wymaganymi przepisami. Do 
uzupełnienia projekt warsztatowy.

Przyjęto ilości i parametry wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Ilość wyszczególniona w mb 
długości drabin technicznych.

Konstrukcja stalowa zadaszenia trybun w ~95 % 
zamontowana na budowie / brak zamontowanych 
elementów konstrukcyjnych wg pkt.2.1.1-2.1.9.

Montaż brakujących elementów konstrukcji zadaszenia 
trybun wg projektu warsztatowego konstrukcji 
zadaszenia (materiał w posiadaniu Inwestora) Do 
weryfikacji i uzupełnienia poprawność oraz 
kompletność wykonanych połączeń montażowych oraz 
zabezpieczeń elementów kotwiących wspornikowe 
ramy zadaszenia.

Przyjęto ilości, parametry i oznaczenie elementów wg 
projektu warsztatowego konstrukcji zadaszenia trybun. 
Ilość wyszczególniona w kg masy konstrukcji stalowej.

Brak dostarczonej i zamontowanej konstrukcji 
obudowy trybun dla całego stadionu

Dostawa i montaż brakujących elementów konstrukcji 
obudowy trybun wg projektu warsztatowego 
konstrukcji. Elementy podkonstrucji pod elewacje z 
paneli z siatki stalowej montowanej naprzemiennie

Przyjęto ilości, parametry i oznaczenie elementów wg 
projektu warsztatowego konstrukcji obudowy trybun. 
Ilość wyszczególniona w kg masy konstrukcji stalowej.

Tabela nr 3 Zestawienie zbiorcze i opis robót budowlanych pozostałych do wykonania 

Brak dostarczonych i zamontowanych plaftorm dla 
całego stadionu.

Dostawa i montaż platform zejściowych z trybuny VIP 
oraz platform operatorów kamer na konstrukcji 
stalowej i kratach pomostowych wraz z 
obarierowaniem. Do uzupełnienia projekt warsztatowy.

Przyjęto ilości i parametry wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej, wymiary przed 
zamówieniem do weryfikacji na budowie. Ilość 
wyszczególniona w sztukach.



2.5. Dostawa i montaż zadaszeń nad wejściami do budynku A

2.5.1. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej zadaszeń wraz z pokryciem i panelami bocznymi m2 71,6
Brak dostarczonych i zamontowanych zadaszeń nad 
wejściami do budynku głównego.

Dostawa i montaż zadaszeń nad wejściami do budynku 
głównego zgodnie z założeniami PW. Zadaszenia na 
konstrukcji stalowej z zapewnieniem odpowiedniej 
hydroizolacji, panele boczne z poszyciem. Do 
uzupełnienia projekt warsztatowy.

Przyjęto zakres zadaszeń oraz gabaryty wg wg 
dotychczasowej dokumentacji projektowej. Ilość 
wyszczególniona w m2 powierzchni zadaszeń z 
uwzględnieniem również paneli bocznych.

3. PRZEKRYCIE ZADASZENIA TRYBUN
3.1. Blacha trapezowa zadaszenia trybun

3.1.1. Montaż blachy trapezowej zadaszenia trybun m2 3132
Montaż blachy trapezowej zadaszenia trybun w ~45% 
wykonany na budowie.

Uzupełnienie montażu blachy trapezowej zadaszenia 
trybun. Do wykorzystania arkusze blachy 
zmagazynowane na placu budowy na całość 
pozsotałego montażu.

Przyjęto przewieszenia blachy poza elementy 
konstrukcyjne wg dotychczasowej dokumentacji 
projektowej.Ilość wyszczególniona w m2 powierzchni 
blachy trapezowej pozostałej do zamontowania.

3.2. Elementy zadaszenia trybun

3.2.1. Dostawa i montaż rynien odwadniających na podkonstrukcji stalowej mb 491,0
Brak dostarczonych i zamontowanych rynien 
odwadniających dla całości zadaszenia trybun

Dostawa i montaż rynien odwadniającyh w postaci 
koryt z blachy na podkonstrukcji stalowej, mocowanie 
do kontrukcji stalowej zadaszenia. Do uzupełnienia 
rysunki warsztatowe, z uzględnieniem poprawnego 
odprowadzenia wód opadowych i zabezpieczeń przed 
zalegającym śniegiem i lodem.

Przyjęto parametry wg dotychczasowej dokumentacji 
projektowej. Ilość wyszczególniona w mb długości 
rynien odwadniających.

3.2.2. Dostawa i montaż rur spustowych mb 459,8
Brak dostarczonych i zamontowanych rur spustów dla 
całego stadionu.

Dostawa i montaż rur spustowych mocowanych do 
konstrukcji zadaszenia oraz trybun zgodnie z 
założeniami PW. Wpięcie rur do przygotowanych 
podejść instalacji kanalizacji deszczowej.

Przyjęto ilości oraz parametry wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Ilość wyszczególniona w mb 
długości rur spustowych.

4. HYDROIZOLACJA DACHU
5. ELEWACJE

5.3. Elewacje z wełny mineralnej wykończonej tynkiem cienkowarstwowym

5.3.1. Uzupełnienie brakującej elewacji przy wyjściu z budynku A na płytę boiska m2 40,7
Brak wykonanych warstw elewacyjnych wraz z tynkiem 
cienkowarstwowym dla fragmentu ścian oraz sufitu 
przy wyściu z budynku A na płytę boiska.

Montaż izolacji termicznej ścian oraz sufitu z wełny 
mineralnej wraz z kołkowaniem, wykonanie warstwy 
zbrojącej oraz tynku cienkowarstwowego w kolorystyce 
zgodnej z założeniami PW.

Ilość wyszczególniona w m2 powierzchni izolacji 
termicznej i wykończenia elewacji.

5.3.3. Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych mb 32,0
Brak dostarczonych i zamontowanych parapetów 
zewnętrznych dla wszystkich okien pomieszczeń 
zlokalizowanych pod trybunami A,B,C,D.

Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych zgodnie z 
założeniami PW.

Ilość wyszczególniona w mb długości parapetów.

5.4. Roboty elewacyjne pozostałe

5.4.1. Dostawa i montaż logo na elewacji / herb kpl 2
Brak dostarczonych i zamontowanych logo na elewacji 
budynku

Dostawa i montaż logo na elewacji zgodnie z 
założeniami PW.

Przyjęto ilości oraz parametry wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Ilość wyszczególniona w 
sztukach.

5.4.2. Dostawa i montaż logo na elewacji / podświetlana nazwa klubu kpl 1
Brak dostarczonego i zamontowanego logo na elewacji 
budynku

Dostawa i montaż logo na elewacji zgodnie z 
założeniami PW.

Przyjęto ilości oraz parametry wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Ilość wyszczególniona w 
sztukach.

6. ŚLUSARKA ALUMINIOWA
7. BALUSTRADY 

7.1. Balustrady zewnętrzne
7.1.1. Dostawa i montaż balustrad odgradzających trybuny od boiska mb 382,2

7.1.2. Dostawa i montaż balustrad przy womitoriach mb 208,5

7.1.3. Dostawa i montaż balustrad przy wjazdach na stadion mb 73,6

7.1.4. Dostawa i montaż balustrad pomiędzy sektorami mb 104,8

7.1.5. Dostawa i montaż balustrad na ostatnim poziomie trybuny mb 32,7

7.1.6. Dostawa i montaż balustrad na przestrzeniach VIP trybuny mb 104,9

7.1.7. Dostawa i montaż balustrad na dachu nad 1 piętrem mb 59,8

7.1.8. Dostawa i montaż balustrad przy stanowiskach komentatorskich mb 52,4

7.1.9. Dostawa i montaż wygrodzeń dla sektoru gości mb 177,8

7.1.10. Dostawa i montaż furtek 1,5m szt. 21,0

7.2. Balustrady wewnętrzne
7.2.1. Dostawa i montaż balustrad na klatkach schodowych mb 53,1

7.2.2. Dostawa i montaż poręczy ściennych na klatkach schodowych mb 38,3

7.2.3. Dostawa i montaż balustrad w pomieszczeniach na 1 piętrze mb 12,1

Brak dostarczoych i zamontowanych balustrad 
zewnętrznych oraz pozostałych elementów 
wygradzających dla całego stadionu oraz dachu nad 
budynkiem A.

Dostawa i montaż stalowych balustrad zewnętrznych i 
elementów wygradzających zgodnie z założeniami PW.

Przyjęto ilości oraz parametry wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Ilość wyszczególniona: w 
mb długości balustrad mierzonych po linii pochwytu, w 
mb rzutu poziomego dla elementów wygradzających 
oraz w sztukach dla furtek.

Brak dostarczonych i zamontowanych balustrad i 
poręczy wewnętrznych dla całego budynku A.

Dostawa i montaż stalowych balustrad i poręczy 
wewnętrznych zgodnie z założeniami PW.

Przyjęto ilości oraz parametry wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Ilość wyszczególniona w mb 
długości balustrad i poręczy mierzonych po linii 
pochwytu.



8. ELEMENTY MONTAŻOWE

8.2. Dostawa i montaż brakujących siedzisk na trybunach szt. 258 Siedziska na trybunach zamontowano w ~97%.
Dostawa i montaż brakujących siedzisk stadionowych 
zgodnie z założeniami PW.

Przyjęto ilości oraz parametry wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Ilość wyszczególniona w 
sztukach.

8.3. Dostawa i montaż kabin komentatorskich kpl 3
Brak dostarczonych i zamontowanych kabin 
komentatroskich.

Dostawa i montaż kabin komentatorskich oraz 
trackingu zgodnie z założeniami PW.

Przyjęto ilości oraz parametry wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Ilość wyszczególniona w 
sztukach.

8.4. Dostawa i montaż klap oddymiajacych klatki schodowe kpl 2
Brak dostarczonych i zamontowanych klap 
oddymiających.

Dostawa i montaż klap oddymiających dla 2 klatek 
schodowych (w tym jedna z funkcją wyłazu dachowego) 
zgodnie z założeniami PW.

Przyjęto ilości oraz parametry wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Ilość wyszczególniona w 
sztukach.

8.5. Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych mb 32,0
Brak dostarczonych i zamontowanych parapetów 
wewnętrznych dla wszystkich okien pomieszczeń 
zlokalizowanych pod trybunami A,B,C,D.

Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych zgodnie z 
założeniami PW (założenie SPDV - płyty z konglomeratu 
w jasnym kolorze)

Ilość wyszczególniona w mb długości parapetów.

8.6. Dostawa i montaż banerów boiskowych mb 241,0
Brak dostarczonych i zamontowanych banerów 
boiskowych.

Dostawa i montaż banerów boiskowych zgodnie z 
założeniami PW.

Przyjęto ilości oraz parametry wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Ilość wyszczególniona w mb 
długości banerów.

8.7. Dostawa i montaż zamknięć do przestrzeni technicznych pod trybunami m2 33,1
Brak dostarczonych i zamontowanych zamknięć do 
przestrzeni technicznych pod trybunami.

Dostawa i montaż zamknięć do przestrzeni 
technicznych pod trybunami zgodnie z założeniami PW 
(założenie SPDV - zamknięcia stalowe ażurowe).

Przyjęto ilości oraz parametry wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Ilość wyszczególniona w m2 
powierzchni zamknięć.

9. NAWIERZCHNIE

9.1. Uzupełnienie brakującej kostki brukowej na dojściach i wjazdach na stadion (womitoria) m2 119,5
Dojścia i wjazdy na stadion (womitoria) utwardzone w 
postaci nawierzchni z kostki brukowej w ~80%.

Wykończenie nawierzchni - ułożenie kostki brukowej 
dla brakujących powierzchni. Do wykorzystania kostka 
brukowa zmagazynowana na placu budowy.

Ilość wyszczególniona w m2 powierzchni nawierzchni.

9.2. Wykończenie pasa obwodowego wokół boiska m2 1782
Wykonany pas obwodowy wokół boiska w postaci płyty 
betonowej na gruncie, bez wykończenia nawierzchni.

Do wykonania miejscowe naprawy pęknięć i odłupań 
na powierzchni wykonanego betonu. Wykonanie 
wykończenia nawierzchni pasa obwodowego zgodnie z 
założeniami PW (założenie SPDV - sztuczny trawnik).

Przyjęto ilości oraz parametry wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Ilość wyszczególniona w m2 
powierzchni pasa obwodowego przeznaczonego do 
wykończenia nawierzchnią.

9.3. Nawierzchnia piaskowa w przestrzeniach technicznych pod trybunami m2 883
Brak nawierzchni piaskowych w przestrzeniach 
technicznych pod trybunami. 

Uporządkowanie tras kablowych oraz usunięcie 
zalegających śmieci. Wykonanie nawierzchni 
piaskowych z wyrównaniem powierzchni.

Ilość wyszczególniona w m2 powierzchni nawierzchni.

10. POSADZKI

10.1. Wykonanie posadzki z wykładziny PVC na warstwie wylewki samopoziomującej m2 2086
Brak wykonania posadzek z wykładzin PVC dla 
wszystkich pomieszczeń w obiekcie.

Wykonanie wylewek samopoziomujących na 
wykonanych jastrychach cementowych. Wykonanie 
posadzek z wykładzin PVC wraz z cokołami zgodnie z 
założeniami PW.

Przyjęto zakres wykładzin wg wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Ilość wyszczególniona w m2 
powierzchni netto pomieszczeń.

10.2. Wykonanie hydroizolacji powłokowej pod posadzki z płytek gresowych m2 409

Wykonano hydroizolację powłokową na posadzkach 
wykończonych płytkami gresowymi w pomieszczeniach 
higieniczno-sanitarnych (zgodnie z inwentaryzacją 
stanu istniejącego wg tabeli nr 1).

Wykonanie hydroizolacji powłokowej wraz 
otaśmowaniem w narożach na powierzchniach 
przeznaczonych do wykończenia płytkami gresowymi w 
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

Przyjęto zakres hydroizolacji wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Ilość wyszczególniona w m2 
powierzchni netto pomieszczeń.

10.3. Wykonanie posadzki z płytek gresowych m2 869
Wykonano ułożenie posadzek z płytek gresowych w 
wybranych pomieszczeniach obiektu (zgodnie z 
inwentaryzacją stanu istniejącego wg tabeli nr 1).

Wykonanie posadzek z płytek gresowych (wraz z 
cokołami - dla ścian niewykończonych glazurą). 
Założenie SPDV - płytki 60x60cm, kolor szary w analogii 
do robót zakończonych.

Przyjęto zakres posadzek gresowych wg 
dotychczasowej dokumentacji projektowej. Ilość 
wyszczególniona w m2 powierzchni netto pomieszczeń.

10.4. Uzupełnienie spoinowania dla wykonanej posadzki gresowej m2 985
Wykonano spoinowanie posadzek z płytek gresowych 
w wybranych pomieszczeniach obiektu (zgodnie z 
inwentaryzacją stanu istniejącego wg tabeli nr 1).

Wykonanie spoinowania posadzek z płytek gresowych 
(fugi oraz silikony). 

Przyjęto zakres posadzek gresowych wg 
dotychczasowej dokumentacji projektowej. Ilość 
wyszczególniona w m2 powierzchni netto pomieszczeń.

10.5. Wykonanie posadzki betonowej polerowanej w pomieszczeniach technicznych m2 198

Brak wykonania posadzek betonowanych, 
polerowanych dla wybranych pomieszczeń 
technicznych zlokalizowanych pod trybunami (zgodnie z 
inwentaryzacją stanu istniejącego wg tabeli nr 1).

Wykonanie posadzek betonowych zbrojonych 
włóknem, z utwardzeniem, zacieraniem i impregancją 
powierzchni.

Przyjęto zakres posadzek betonowych wg wg 
dotychczasowej dokumentacji projektowej. Ilość 
wyszczególniona w m2 powierzchni netto pomieszczeń.

10.6. Uzupełnienie brakującej wylewki oraz warstw posadzkowych m2 12,1 Wylewki cementowe wykonane dla ~całości obiektu.

Do wykonania miejscowe uzupełnienie warstw 
posadzowych (folia, styropian posadzkowy, wylewka 
cementowa) w pomieszczeniach 
hiegienicznosanitarnych w rejonie odwodnień 
liniowych natrysków oraz wzdłuż dylatacji 
konstrukcyjnej budynku A.

Ilość wyszczególniona w m2 powierzchni posadzki 
pozostałej do wykonania.

11. SUFITY



11.1. Wykonanie sufitu podwieszanego m2 3455
Brak wykonania sufitów podwieszanych dla wszystkich 
pomieszczeń w obiekcie.

Dostawa i montaż sufitów podwieszanych zgodnie z 
założeniami PW.

Przyjęto zakres sufitów podwieszanych wg 
dotychczasowej dokumentacji projektowej. Ilość 
wyszczególniona w m2 powierzchni netto pomieszczeń.

11.2. Uzupełnienie brakującego wełnowania od spodu konstrukcji trybun m2 482

Wykonano częściowe wełnowanie powierzchni od 
spodu konstrukcji trybun w wybranych 
pomieszczeniach obiektu (zgodnie z inwentaryzacją 
stanu istniejącego wg tabeli nr 1).

Wykonanie montażu izolacji termicznej z płyt wełny 
mineralnej twardej gr. 20cm od spodu konstrukcji 
trybun (wraz z kołkowaniem) zgodnie z założeniami 
PW.

Przyjęto zakres wełnowania wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Dla pomieszczeń z 
częściowo lub całkowicie wykonanym wełnowaniem 
założono uzupełnienie w 50% w związku z 
występowaniem licznych przecieków przez dylatacje 
konstrukcji trybun. Ilość wyszczególniona w m2 
powierzchni zawełnowanej.

11.3. Malowanie natryskowe wełnowania od spodu konstrukcji trybun m2 1360
Wykonano częściowe malowanie powierzchni 
wełnowanych w wybranych pomieszczeniach obiektu.

Malowanie natryskowe wykonanych dociepleń stropów 
z wełny mineralnej twardej (kolor biały) zgodnie z 
założeniami PW.

Z uwagi na konieczność demontażu wielu fragmentów 
wykonanego wełnowania oraz niedoskonałości w 
wykonanym malowaniu powierzchni - założono 
malowanie dla całości powierzchni wełnowanych w 
obiekcie. Ilość wyszczególniona w m2 powierzchni 
malowanej.

11.4. Malowanie gładzi gipsowych na sufitach m2 421
Wykonano częściowe malowanie powierzchni 
sufitowych dla klatek schodowych w budynku A.

Dwukrotne malowanie powierzchni sufitów, 
spoczników i biegów schodowych farbami 
przeznaczonymi do obiektów użyteczności publicznej 
zgodnie z założeniami PW.

Przyjęto zakres malowania wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Zakres ogranicza się do 
klatek schodowych, w pozostałych pomieszczeniach 
sufity podwieszane lub żelbetowa konstrukcja trybun 
(pomieszczenia techniczne nieogrzewane). Ilość 
wyszczególniona w m2 powierzchni pojedynczego 
malowania.

12. WYKOŃCZENIE ŚCIAN

12.1. Uzupełnienie wełnowania oraz zabudów g-k dla ścian działowych m2 1209

Wykonano ściany działowe murowane i tynkowane 
oraz (w przeważającej większości) systemowe, 
szkieletowe z opłytowaniem podwójną lub pojedynczą 
płytą g-k (zgodnie z inwentaryzacją stanu istniejącego 
wg tabeli nr 1).

Do uzupełnienia wełnowanie i opłytowanie ścian 
działowych dla niedokończonych fragmentów ścian 
zgodnie z inwentaryzacją stanu istniejącego wg tabeli nr 
1).

Przyjęto zakres ścian działowych wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Ilość wyszczególniona w m2 
powierzchni ścian przeznaczonych do zawełnowania 
wełną gr. 10cm oraz zapłytowania podwójną płytą g-k.

12.2. Wykonanie hydroizolacji powłokowej pod okładziny ścienne z płytek m2 703

Wykonano hydroizolację powłokową do wysokości 
średniej 1,20m na ścianach wykończonych płytkami 
ceramicznymi w (zgodnie z inwentaryzacją stanu 
istniejącego wg tabeli nr 1).

Wykonanie hydroizolacji powłokowej do wysokości 
1,20m oraz 2,20m (przy natryskach), wraz 
otaśmowaniem w narożach na powierzchniach ścian 
przeznaczonych do wykończenia płytkami 
ceramicznymi.

Przyjęto zakres hydroizolacji wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Ilość wyszczególniona w m2 
powierzchni hydroizolacji ścian.

12.3. Wykonanie okładzin z płytek na ścianach m2 1289

Wykonano okładziny z płytek ceramicznych w 
wybranych pomieszczeniach obiektu do wysokości 
płytkowania 2,20m (zgodnie z inwentaryzacją stanu 
istniejącego wg tabeli nr 1).

Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych do 
wysokości płytkowania 2,20m. Założenie SPDV - płytki 
90x30cm, kolor biały lub czarny w analogii do robót 
zakończonych.

Przyjęto zakres okładzin ściennych wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Ilość wyszczególniona w m2 
powierzchni okładzin.

12.4. Uzupełnienie spoinowania dla wykonanych okładzin z płytek ściennych m2 1646
Wykonano spoinowanie okładzin z płytek ceramicznych 
w wybranych pomieszczeniach obiektu (zgodnie z 
inwentaryzacją stanu istniejącego wg tabeli nr 1).

Wykonanie spoinowania okładzin z płytek 
ceramicznych (fugi oraz silikony). 

Przyjęto zakres okładzin ściennych wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Ilość wyszczególniona w m2 
powierzchni okładzin.

12.5. Wykonanie szpachlowania połączeń płyt g-k oraz gładzi gipsowych m2 2077
Wykonano szpachlowanie połączeń płyt g-k na ścianach 
oraz lekkich zabudowach (zgodnie z inwentaryzacją 
stanu istniejącego wg tabeli nr 1).

Wykonanie szpachlowania połączeń dla płyt g-k na 
ścianach i lekkich zabudowych do pełnej wysokości 
kondygnacji. Wykonanie min. jednej warstwy gładzi 
gipsowej na ścianach g-k oraz min. 2 warstw gładzi 
gipsowych na ścianach tynkowanych.

Ilość wyszczególniona w m2 powierzchni przeznaczonej 
dp szpachlowania.

12.6. Malowanie ścian m2 11136
Wykonano jednokrotne malowanie ścian oraz zabudów 
(zgodnie z inwentaryzacją stanu istniejącego wg tabeli 
nr 1).

Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i zabudów 
farbami przeznaczonymi do obiektów użyteczności 
publicznej zgodnie z założeniami PW.

Przyjęto zakres malowania wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Przyjęto jednokrotne 
malowanie dla pełnej wysokości kondygnacji oraz 
dwukrotne do wysokości projektowanych sufitów 
podwieszanych. Ilość wyszczególniona w m2 
powierzchni pojedynczego malowania.

12.7. Zamurowania otworów w ścianach z pustaków ceramicznych wraz z zatynkowaniem m2 6,0

Wykonano ściany działowe murowane i tynkowane 
oraz (w przeważającej większości) systemowe, 
szkieletowe z opłytowaniem podwójną lub pojedynczą 
płytą g-k (zgodnie z inwentaryzacją stanu istniejącego 
wg tabeli nr 1).

Do wykonania uzupełnienia (zamurowania) otworów 
pustakiem ceramicznym wraz z otynkowaniem 
powierzchni wyeksponowanej tynkiem cementowo-
wapiennym.

Ilość wyszczególniona w m2 powierzchni otynkowanej 
zamurówki.



13. STOLARKA DRZWIOWA

13.1. Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych m2 266
Zamontowano drzwi aluminiowe wewnętrzne w 
wybranych pomieszczeniach obiektu (zgodnie z 
inwentaryzacją stanu istniejącego wg tabeli nr 1).

Dostawa i montaż brakujących drzwi aluminiowych do 
pomieszczeń wewnątrz budynku A oraz pod trybunami 
A,B,C,D zgodnie z założeniami PW. Do wykorzystania 
określona ilość drzwi (kompletów bądź samych 
skrzydeł) zmagazynowanych na placu budowy. Do 
wykonania montaż samozamykaczy dla drzwi (gdzie 
wymagane).

Przyjęto zakres dostawy drzwi wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Ilość wyszczególniona w m2 
powierzchni drzwi dla wymiarów określonych w 
projekcie w świetle pomiędzy ościeżnicami. Do wyceny 
należy założyć dodatkową powierzchnię przypadającą 
na ościeżnice, opaski etc.

13.2. Dostawa i montaż drzwi stalowych zewnętrznych m2 156
Zamontowano drzwi aluminiowe zewnętrzne dla 
wszystkich fasad aluminiowych (zgodnie z 
inwentaryzacją stanu istniejącego wg tabeli nr 1).

Dostawa i montaż brakujących drzwi stalowych 
zewnętrznych dla pomieszczeń zlokaliozowanych pod 
trybunami A,B,C,D zgodnie z założeniami PW. Do 
wykonania montaż samozamykaczy dla drzwi (gdzie 
wymagane).

Przyjęto zakres dostawy drzwi wg dotychczasowej 
dokumentacji projektowej. Ilość wyszczególniona w m2 
powierzchni drzwi dla wymiarów określonych w 
projekcie w świetle pomiędzy ościeżnicami. Do wyceny 
należy założyć dodatkową powierzchnię przypadającą 
na ościeżnice, opaski etc.

1. KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
1.1. Dostawa i montaż schodów pośrednich prefabrykowanych
1.2. Uszczelnienie styków dylatacyjnych trybun

1.2.1. Naprawa istniejących styków dylatacyjnych trybun zgodnie z planem robót naprawczych mb 1268

Liczne przecieki na stykach dylatacyjnych konstrukcji 
żelbetowej trybun, rozszczelnienie dylatacji w wyniku 
nadmiernych ugięć podestów trybuny lub braku 
zachowania wymaganej szerokośći szczelin 
dylatacyjnych.

Do wykonania program naprawczy zapewniania 
hydroizolacji przerw dylatacyjnych. Sugerowane 
rozwiązanie: usunięcie wykonanych mas 
uszczelniających, ponowne nacięcie szczelin 
dylatacyjnych, ich poszerzenie w przypadku braku 
wymaganej szerokości, montaż sznurów dylatacyjnych, 
zalanie szczeliny żelem akrylowym, odtworzenie 
uszczelnienia dylatacji masą dedykowaną do tego typu 
przerw.

Założono wykonanie robót wyszczególnionych w 
wytycznych do programu naprawczego dla wszystkich 
szczelin dylatacyjnych trybun stadionu. Ilość 
wyszczególniona w mb długości przerw dylatacyjnych 
konstrukcji.

1.3. Poprawa estetyki istniejących żelbetowych elementów konstrukcji

1.3.1. Szlifowanie powierzchni betonowych trybun m2 333,3

Niejednorodność i porowatość na fragmentach 
powierzchni poziomych betonowych podestów trybun 
po ich zatarciu. Brak zapewnienia odpowiednich 
spadków na podestach i związane z tym miejscowe 
zaleganie wód opadowych.

Do wykonania miejscowe szlifowanie powierzchni 
betonowych podestów w zakresie pomiędzy przerwami 
dylatacyjnymi.

Ilość określona w trakcie inwentaryzacji i 
wyszczególniona w m2 powierzchni podestów 
przeznaczonych do szlifowania.

1.3.2. Naprawa pęknięć i odprysków na styku konstrukcji trybun z belkami zębatymi mb 51,6
Pęknięcia i odpryski na styku konstrukcji trybun z 
belkami zębatymi oraz ścianami murowanymi 
wydzielającymi pomieszczenia pod trybunami.

Do wykonania prace naprawcze tj. wypełnienie szczelin, 
nałożenie dedykowanych zapraw naprawczych itp. 
uzyskanie odpowiedniej estetyki  napraw elementów 
żelbetowych. Rodzaj materiału do sprecyzowania w 
programie naprawczym.

Ilość określona w trakcie inwentaryzacji i 
wyszczególniona w mb długości styków trybun z 
elementami konstrukcyjnymi, dla których występuje 
koinieczność wykonania napraw.

1.4. Impregnacja powierzchni

1.4.1. Impregnacja hydrofobowa powierzchni betonowych trybun m2 7290
Brak wykonanej impregnacji hydrofobowej dla 
betonowych powierzchni trybun.

Do wykonania impregnacja hydrofobowa dla całej 
powierzchni betonowej trybun narażonej na działanie 
czynników atmosferycznych. Rodzaj materiału do 
sprecyzowania w programie naprawczym.

Ilość wyszczególniona w m2 powierzchni podestów 
przeznaczonych do impregnacji.

1.5. Dodatkowe wzmocnienie dylatacji konstrukcyjnej

1.5.1. Dostawa i montaż kątowników stalowych podpierających strop żelbetowy wzdłuż dylatacji konstrukcyjnej mb 41

Dylatacja konstrukcyjna w budynku A wykonana za 
pomocą trzpieni dylatacyjnych, posiadająca 
niewystarczającą nośność zgodnie ze sprawdzającymi 
obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 

Do wykonania dostawa i montaż kątowników 
stalowych do boku podciągu podpierających 
płaszczyznę strop.

Ilość wyszczególniona w mb długości kątowników 
podpierających.

2. KONSTRUKCJA STALOWA
2.6. Wzmocnienie istniejących ram wspornikowych konstrukcji zadaszenia

2.6.1. Dostawa i montaż dodatkowej konstrukcji cięgnowej kg 12308
Nadmierne ugięcia belek wspornikowych zadaszenia 
trybun potwierdzone obliczeniami statyczno-
wytrzymałościowymi.

Do wykonania dodatkowa konstrukcja cięgniowa dla 
każdej ramy wspornikowej. Założenie SPDV - cięgna fi 
30.

Ilość szacowana, wyszczególniona w kg masy 
konstrukcji stalowej.

3. PRZEKRYCIE ZADASZENIA TRYBUN
4. HYDROIZOLACJA DACHU

Lp.
ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH DO WYKONANIA W ZWIĄZKU                                                  

Z KONIECZNOŚCIĄ WYKONYWANIA NAPRAW
Jedn. Ilość Opis stanu istniejącego

Specyfikacja planowanych robót 
naprawczych

Założenia przyjęte do 
przedmiarowania



4.1. Wykonanie dodatkowej warstwy membrany dachowej PVC

4.1.1. Wykonanie dodatkowej warstwy membrany dachowej PVC na stropodachu / poziom +9,95 m2 1049

4.1.2. Wykonanie dodatkowej warstwy membrany dachowej PVC na stropodachu / poziom +14,20 m2 449

5. ELEWACJE
5.1. Elewacja frontowa z pionowych profili aluminiowych
5.2. Elewacje z paneli z siatki stalowej montowanej naprzemiennie
5.3. Elewacje z wełny mineralnej wykończonej tynkiem cienkowarstwowym

5.3.4. Wymiana elewacji ze styropianu na wełnę mineralną wzdłuż dróg ewakuacyjnych m2 190,7

Dla ścian zewnętrznych budynku A w osi B wykonano 
warstwę izolacji termicznej ze styropianu 20cm oraz 
warstwę zbrojącą na siatce elewacyjnej. Konieczność 
wymiany izolacji termicznej w tym zakresie na wełnę 
mineralną z uwagi na występowanie elewacji wzdłuż 
drogi ewakuacyjnej ze stadionu.

Do wykonania demontaż istniejącej warstwy ocieplenia 
ze styropianu. Montaż izolacji termicznej ścian płytami z 
wełny mineralnej 20cm wraz z kołkowaniem, 
wykonanie warstwy zbrojącej oraz tynku 
cienkowarstwowego w kolorystyce zgodnej z 
założeniami PW.

Ilość określona w trakcie inwentaryzacji i 
wyszczególniona w m2 powierzchni izolacji termicznej i 
wykończenia elewacji przeznaczonej do wymiany.

5.3.5. Dodatkowa izolacja termiczna ogrzewanych pomieszczeń zlokalizowanych pod trybunami m2 1291,2

Wykonanie izolacji termicznej pomieszczeń sanitarnych 
pod trybunami B,C,D od strony wewnętrznej. Warstwy 
ścienne (od zewnątrz): tynk, pustak ceramiczny, szkielet 
stalowy z wypełnieniem wełną mineralną, płytkowanie 
g-k, płytki ceramiczne.

Z uwagi na wysokie ryzyko pojawienia się kondensacji 
pary wodnej w przegrodzie, dla pomieszczeń 
ogrzewanych, należy wykonać montaż dodatkowej 
izolacji termicznej od zewnątrz ścian z wełny mineralnej 
gr. 15cm z warstwą zbrojącą na siatce elewacyjnej i 
wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym w 
kolorystyce zgodnej z założeniami PW.

Ilość wyszczególniona w m2 powierzchni izolacji 
termicznej i wykończenia elewacji pomieszczeń 
ogrzewanych dla trybun B,C,D.

5.3.6. Dodatkowa izolacja termiczna i wykończenie cokołów (zakres wg poz. 5.3.5.) m2 206,5 Brak izolacji termicznej na cokole (zakres wg 5.3.5)

Do wykonania demontaż istniejącej kostki brukowej w 
pasie min. 0,5m od ściany, wykopy, oczyszczenie 
powierzchni ściany fundamentowej żelbetowej, montaż 
izolacji termicznej z płyt XPS gr. min. 10cm, wysokość 
60cm, wykonanie warstwy zbrojącej, zasypy, 
wykończenie powierzchni cokołów ponad powierzchnią 
terenu tynkiem mozaikowym, odtworzenie kostki 
brukowej.

Ilość wyszczególniona w m2 powierzchni izolacji 
termicznej XPS (zakres pomieszczeń wg 5.3.5).

5.3.7. Poszerzenia otworów drzwiowych po obrysie mb 218,3
Niewystarczające gabaryty otworów drzwiowych dla 
drzwi zewnętrznych do pomieszczeń zlokalizowanych 
pod trybunami B,C,D.

Do wykonania rozkucie po obwodzie otworów i 
wykończenie szpalet izolacją termiczną dla pomieszczeń 
ogrzewanych oraz tynkiem dla pomieszczeń 
nieogrzewanych (po montażu stolarki).

Ilość określona w trakcie inwentaryzacji i 
wyszczególniona w mb długości wymaganych poszerzeń 
na krawędziach otworów drzwiowych.

5.3.8. Zamurowania pozostawionych otworów (wraz z otynkowaniem) m2 5,0
Brak zamurowań otworów technologicznych na 
ścianach trybuny.

Do wykonania uzupełnienia (zamurowania) otworów 
pustakiem ceramicznym wraz z otynkowaniem 
powierzchni wyeksponowanej tynkiem cementowo-
wapiennym.

Ilość określona w trakcie inwentaryzacji i 
wyszczególniona w m2 powierzchni otynkowanej 
zamurówki.

5.4. Roboty elewacyjne pozostałe

5.4.3. Malowanie trybun od spodu na stykach z belkami zębatymi (poprawa estetyki) m2 143,2

Wykonane niepotrzebne uszczelnienia styków 
konstrukcji trybuny z belkami zębatymi od spodu za 
pomocą izolacji bitumicznej - trubyna A wzdłuż nad 
drogami ewakuacyjnymi ze stadionu.

Do wykonania poprawa estetyki poprzez pomalowanie 
w kolorze czarnym belek oraz równych pasów trybuny 
schodkowej wzdłuż biegu ram żelbetowych.

Ilość określona w trakcie inwentaryzacji i  
wyszczególniona w m2 powierzchni malowanej.

6. ŚLUSARKA ALUMINIOWA

6.2. Przerobienie istniejących drzwi z klatek schodowych szt. 3

Wykonano mechaniczne ryglowania skrzydeł biernych 
drzwi ewakuacyjnych z klatek schodowych. Szerokość 
przejścia na skrzydle czynnym nie spełnia warunku 
zapewnienia min. szerokości drzwi (nie mniejszej niż 
szerokość biegu schodowego).

Do wykonania przeróbka okuć drzwiowych 
zapewniająca możliwość otwarcia obu skrzydeł na raz 
wraz z montażem samozamykaczy i RKZ.

Ilość wyszczególniona w sztukach.

7. BALUSTRADY 

Wykonano pokrycie dachów z membrany PVC dla 
całości budynku A. Za nisko wyciągnięta membrana na 
słupy żelbetowe trybuny, kołnierze wpustów zgrzane 
odwrotnie do kierunku spływu wody, niejednorodne 
podłoże i pofalowania membrany (utrudniające spływ 
wody) wzdłuż obróbki nadrynnowej okapu dachu nad 1 
piętrem, brak membrany PVC na attykach pod 
obróbkami blacharskimi.

Z uwagi na ryzyko pojawienia się przecieków w wyniku 
możliwych potencjalnych uszkodzeń mechanicznych 
membrany powstałych dotychczas - założono 
wykonanie dodatkowej warstwy membrany na całej 
powierzchni stropodachów. Do wykonania utwardzenie 
powierzchni wzdłuż obróbki nadrynnowej okapu dachu 
nad 1 piętrem, wykończenie hydroizolacji przy drzwiach 
zewnętrznych na taras nad 1 piętrem oraz po montażu 
klap oddymiających i elementów instalacyjnych dachu 
nad 2 piętrem. Dla dachu nad 2 piętrem - demontaż i 
ponowny montaż obróbek blacharskich attyk.

Ilość oszacowana na podstawie powierzchni 
stropodachów.



8. ELEMENTY MONTAŻOWE

8.1. Demontaż i ponowny montaż siedzisk na trybunach szt. 7837 Siedziska na trybunach zamontowano w ~97%.
Do wykonania demontaż całości siedzisk w związku z 
koniecznością wykonania robót naprawczych wg pkt. 
1.2, 1,3 i 1.4.

Ilość wyszczególniona w sztukach.

8.8. Dostawa i montaż wymianów do zabezpieczeń istniejących przebić przez stropy szt. 6
Przejścia instalacyjne wielkogabarytowe przez stropu w 
budynku A wykonane bez odpowiedniego wzmocnienia 
konstrukcji stropów.

Do wykonania wymiany stalowe, zabezpieczające 
przebicia przez stropy żelbetowe oraz zabezpieczenie 
poszarpanych krawędzi stropów po obrysie otworów.

Ilość wyszczególniona w sztukach.

8.9. Dostosowanie dźwigu do transportu do wymogów PZPN szt. 1
Brak wymaganej szerokości drzwi windowych oraz 
wymiarów kabiny

Do wykonania dostosowanie drzwi do wymogów czyli 
zamontowanie kabiny z drzwiami o szerokości 100cm 
wraz z przeróbką nadszybia lub zaprojektowanie i 
wykonanie nowego szybu z dostawą i montażem 
dźwigu z drzwiami o wymaganej szerokości 100cm. 
Całość w sposób zapewniający nawiązanie do 
istniejącego układu funkcjonalnego.

Ilość wyszczególniona w sztukach.

9. NAWIERZCHNIE
10. POSADZKI

10.6.
Korekta poziomów posadzek na klatkach schodowych w związku z przekroczeniem dopuszczalnych 
wysokości stopni

m2 320,7
Przekroczenie dopuszczalnych wysokości stopni biegów 
schodowych na obu klatkach schodowych.

Do wykonania korekta poziomów, co wiąże się dla 
klatki KL2 z wykonaniem nadlewek, a następnie 
posadzki gresowej, natomiast dla klatki KL1 ze skuciem 
wykonanej posadzki, wykonaniem nadlewek, 
odtworzeniem posadzki gresowej.

Ilość wyszczególniona w m2 powierzchni posadzki 
przeznaczonej do korekty.

10.7.
Miejscowe skucie warstw posadzkowych i odtworzenie posadzki gresowej w związku z brakiem kratki 
odpływowej

m2 1,4
Pomieszczenie B1.05.2. - brak podejścia 
kanalizacyjnego dla kratki odpływowej.

Do wykonania skucie istniejących warstw 
posadzkowych, doprowadzenie podejścia 
kanalizacyjnego i odtworzenie podłogi.

Ilość wyszczególniona w m2 powierzchni posadzki 
przeznaczonej do korekty.

10.8. Wyrównanie cokołu żelbetowego po obrysie pomieszczenia mb 129,1

W pomieszczeniach technicznych, nieogrzewanych pod 
trybunami płaszczyzna nieotynkowanego cokołu 
żelbetowego wystaje poza płaszczyznę ściany 
tynkowanej powyżej.

Do wykonania mechaniczne skucie betonu po obrysie 
cokołów i uzupełnienie tynkiem cementowo-
wapiennym. Średnia wysokość - 30cm.

Ilość wyszczególniona w m2 długości cokołów 
przeznaczonych do korekty.

10.9. Wykonanie osuszania podposadzkowego m2 54,0

Pomieszczenie A2.11.1 - zalanie pomieszczenia w 
przeszłości w związku z brakiem sprawnej kanalizacji 
deszczowej odprowadzającej wody opadowe ze 
stropodachu powyżej.

W związku z przedostaniem się wody pod wylewkę 
cementową należy wykonać procesu osuszania 
podposadzkowego.

Ilość wyszczególniona w m2 powierzchni netto 
pomieszczenia.

11. SUFITY

11.5. Wymiana wełny mineralnej od spodu konstrukcji trybun w związku z zaistniałymi przeciekami m2 439

Wykonano częściowe wełnowanie powierzchni od 
spodu konstrukcji trybun w wybranych 
pomieszczeniach obiektu (zgodnie z inwentaryzacją 
stanu istniejącego wg tabeli nr 1). W związku z 
zaistniałymi przeciekami z trybun część wełnowania nie 
nadaje się do pozostawienia, z uwagi na rozwój 
grzybów i pleśni.

Do wykonania wymiana zalanej wodami opadowymi 
izolacji termicznej z płyt wełny mineralnej twardej gr. 
20cm występującej po spodniej stronie konstrukcji 
trybun.

Dla pomieszczeń z częściowo lub całkowicie 
wykonanym wełnowaniem założono uzupełnienie w 
50% w związku z występowaniem przecieków. Ilość 
wyszczególniona w m2 powierzchni przeznaczonej do 
demontażu i ponownego zawełnowania.

12. WYKOŃCZENIE ŚCIAN

12.8.
Skucie (wraz z odtworzeniem) odspojonych tynków na ścianach murowanych w związku z występowaniem 
przecieków ze stropodachu.

m2 32,4

Wykonano tynki cementowo-wapienne na ścianach 
murowanych. W miejscu występowania obfitych 
przecieków ze stropodachu tynki zagrzybione i 
posiadające wysolenia.

Do wykonania skucie tynków, odgrzybianie 
powierzchni, odtworzenie tynków cementowo-
wapiennych.

Ilość wyszczególniona w m2 powierzchni tynków 
przeznaczonych do naprawy.


