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− obręb ewidencyjny 0074, dz. nr ewid. 11/1, 12/1, 12/2, 13/5, 14/2, 15/3, 15/4, 16/2, 17/2, 98, 
99/2, 99/5, 99/6, 100/2, 100/3, 100/4, 108/8, 170/1, 170/2, 170/3, jednostka: 126201_1 Nowy Sącz 
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− obręb ewidencyjny:0019, dz. nr ewid. 23, 24; obręb ewidencyjny 0074 dz. nr ewid. 108/13, 10/5; 
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45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45000000-7 Roboty budowlane 
45233222-1 Wykończeniowe roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. 
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Podstawa prawna opracowania: 
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. 2021 
poz. 2454/ 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. z 2021 r. poz. 2458/ 
- Zlecenie Inwestora: Nowosądecka Infrastruktura Komunalna sp. z o.o. w Nowym Sączu 
- Wytyczne i materiały przekazane przez Inwestora, uzgodnienia z Inwestorem. 
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I. Część opisowa: 
 

I.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 
 
lokalizacja i aktualne zagospodarowanie 
 
Teren wyznaczony do realizacji inwestycji obejmuje działki ewidencyjne zlokalizowane w 
Nowym Sączu: 

− dz. nr ewid. 11/1, 12/1, 12/2, 13/5, 14/2, 15/3, 15/4, 16/2, 17/2, 98, 99/2, 99/5, 99/6, 100/2, 
100/3, 100/4, 108/8, 170/1, 170/2, 170/3, obręb ewidencyjny 0074, jednostka ewidencyjna: 
126201_1 Nowy Sącz 

− dz. nr ewid. 42, 43, 86, 87, 88/2, 88/3, obręb ewidencyjny 0075, obręb ewidencyjny 0075, 
jednostka ewidencyjna: 126201_1 Nowy Sącz 

− dz. nr ewid. 23, obręb ewidencyjny:0019; dz. nr ewid. 108/13, 10/5 obręb ewidencyjny 
0074; obręb ewidencyjny 0056, dz. nr ewid. 14/2; dz. nr ewid. 57/21, obręb ewidencyjny 0071,  
jednostka: 126201_1 Nowy Sącz (działki przeznaczone do nasadzenia drzew zgodnie z 
wnioskami i decyzjami zezwalającymi na usunięcie drzew i krzewów). 
Zakres opracowania zagospodarowania terenu może zostać poszerzony o przyległe 
nieruchomości dla potrzeb realizacji zjazdów, nasadzeń zieleni, realizacji dodatkowych sieci i 
przyłączy – niezbędnych dla realizacji pełnego zakresu inwestycji. 
 
Teren wyznaczony do realizacji inwestycji usytuowany jest w centralnej części miasta Nowy 
Sącz. Graniczy od południa z drogą krajową nr 28 (ul. Kilińskiego), od zachodu ul. Krańcową, 
od północy z rzeką Kamienicą Nawojowską – prawobrzeżnym dopływem Dunajca. 
W bezpośrednim sąsiedztwie usytuowane są tereny zajęte pod zabudowę mieszkalno-usługą, 
zabudowę jednorodzinną, szpital. 
 
Ulice: Krańcowa i Kilińskiego, zapewniające poprzez zjazdy obsługę komunikacyjną terenu 
budowy i docelowo stadiony piłkarskiego, krzyżują ze sobą i układem drogowym tworząc 
rondo Sądeckich Żołnierzy Wyklętych - przyległe do inwestycji.  
 
Inwestycja realizowana jest w miejscu istniejącego na tym terenie stadionu piłkarskiego, 
którego obiekty zostały wyburzone (budynki, płyta boiska, trybuny z nasypami).  
 
Obiekt w znacznej mierze jest już wzniesiony, wszystkie wymagane rozbiórki zostały 
zrealizowane, wykonano również części utwardzeń, powierzchni biologicznie czynnych oraz 
zamontowano część elementów małej architektury. Wycinki kolidujące z projektowaną 
inwestycją zrealizowano; nasadzenia zastępcze zrealizowano z znacznym stopniu. 
Obszar uzbrojony jest w sieci, przyłącza i instalacje zewnętrzne: elektroenergetyczne, 
telefoniczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicze, gazu. 
Wszystkie niezbędne dla inwestycji sieci i przyłącza zostały przebudowane i/lub wybudowane, 
kolizje usunięte – w większości niezbędne jest dokończenie procedur związanych ze 
zgłoszeniem zakończenia robót / uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie  (szczegółowo 
sytuację opisano dalej w niniejszym Opracowaniu w punkcie: „aktualne uwarunkowania 
wykonania przedmiotu zamówienia”). 
 
Szczegółowo stan aktualny realizowanej inwestycji opisano dalej w niniejszym Opracowaniu w 
punkcie: „aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia”).  
 
 
Teren aktualnie jest wygrodzony – wygrodzeniem placu budowy. 
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podstawowe funkcje projektowanej inwestycji  
 
Obiekt służył będzie przede wszystkim do organizacji rozgrywek piłki nożnej. Poza porami 
rozgrywek i treningów wykorzystywany będzie do organizacji innych imprez masowych 
(koncerty, zgromadzenia itp.). Zakłada się wynajem i wykorzystywanie dla celów 
komercyjnych okresowo sal konferencyjnych w budynku głównym oraz w sposób ciągły części 
pomieszczeń biurowych, strefy VIP wraz z zapleczem gastronomicznym, części budynku 
stanowiącej strefę rehabilitacyjno-sportową. 
 
Stadion powinien zostać zaprojektowany i wykonany na minimum 8.111 zadaszonych miejsc 
siedzących, w tym minimum 400 miejsc przeznaczonych dla kibiców drużyny gości, 
umożliwiając rozgrywanie meczów w ramach rozgrywek UEFA i PZPN zgodnie z 
obowiązującymi wymogami dla Ekstraklasy określonymi przez PZPN. Ponadto powinien on 
odpowiadać wymogom dla stadionów kategorii 3 UEFA oraz wymaganiom PZPN dla klubów 
ekstraklasy spełniając wymogi stawiane w Kryteriach Licencjonowania, opisanych w 
Podręczniku Licencyjnym PZPN w zakresie kategorii "A", "B" i "C". 
Boisko z nawierzchnią trawiastą podgrzewaną. 
Miejsca siedzące powinny być zlokalizowane na trybunach: wschodniej, zachodniej, północnej 
i południowej. 
 
Stadion stanowić będzie prostokątną bryłę na prostokątnym rzucie ze ściętymi i 
nieregularnymi narożnikami.  
Zespół trybun stanowić będą 4 trybuny:  

− południowa (A, od ul. Kilińskiego) ma mieć  pojemność 2.044 miejsc, w tym 2 miejsca dla 
osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,  

− północna (B): 2.804 miejsc, w tym 12 miejsc dla osób niepełnosprawnych poruszających 
się na wózkach inwalidzkich,  

− zachodnia (C): 1.435 miejsc w tym 2 dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich,  

− wschodnia (D): 1.828 miejsc.  
 
Pod trybunami znajdować się będą węzły higieniczno-sanitarne, pomieszczenia gastronomii, 
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia techniczne. 
 
W trybunę południową wkomponowany jest budynek główny (A) – trzykondygnacyjny, o 
wysokości 13,98 m.  
Budynek będzie mieścił m.in.: pomieszczenia obsługi obiektu, sklep kibica, zespoły szatniowe, 
pomieszczenia do odnowy biologicznej, pomieszczenia kontroli antydopingowej, pierwszej 
pomocy, strefę sportowo-rehabilitacyjną z zapleczem, salę konferencyjną, węzły higieniczno-
sanitarne, strefę VIP, strefę Skybox, pomieszczenia: komentatorów, spikera/akustyka, obsługi 
sygnału telewizyjnego, dowodzenia, pomieszczenia biurowe, komunikację, magazyny, 
pomieszczenia porządkowe i techniczne. 
 
 
 
 
parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych 
 
Charakterystyczne parametry obiektu: 
 
powierzchnia terenu wyznaczonego realizacji inwestycji: ok. 34.590 m2 

widownia: 8.111 miejsc 
wymiary boiska: 105m x 68m 
długość obiektu (po zewnętrznych obrysach): 150,44 m 
szerokość obiektu (po zewnętrznych obrysach): 121,7m 
powierzchnia całkowita: 6.131,28 m2 

kubatura pomieszczeń: 18.649,49 m3 
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wysokość słupów konstrukcji zadaszenia trybun: 14,00 m 
wysokość budynku głównego (A): 13,98 m 
liczba kondygnacji (budynek główny - A): 3 kondygnacje nadziemne 
 
Ilość miejsc parkingowych: 148 
 
Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  
W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi: wykonanie robót budowlanych, realizacja dostaw 
i wyposażenia, oraz sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem, 
działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora, decyzji 
administracyjnych niezbędnych do wykonania pełnego zakresu zamówienia, uzyskaniem 
decyzji pozwolenia na użytkowanie, a także stosownych dopuszczeń/licencji stadionu do 
rozgrywek zgodnie z wymogami PZPN i UEFA w trakcie realizacji inwestycji jak również po jej 
zakończeniu. 
 
Roboty budowlane obejmują swoim zakresem: 

− roboty konstrukcyjno-budowlane, 

− roboty instalacyjne elektryczne, słaboprądowe, teletechniczne 

− roboty instalacyjne sanitarne 

− zagospodarowanie terenu i mała architektura 

− dostawę i montaż wyposażenia. 
 
W ramach zamówienia objęte przedmiotem niniejszego Opracowania należy dokończyć roboty 
rozpoczęte, a nie zakończone przez poprzedniego Wykonawcę. 
 
 
 
 
grupy, klasy, kategorie robót - określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 
16.12.2002, z późn. zm.) 
 
Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót: 
 
Główny kod CPV:  
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
 
Dodatkowe kody CPV: 
71220000 -6 Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45212224-2 Roboty budowlane związane ze stadionami 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45000000-7 Roboty budowlane 
45233222-1 Wykończeniowe roboty budowlane w zakresie układania chodników i 
asfaltowania. 
 
Kody uszczegóławiające: 
71240000-2 usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71250000-5 usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
79930000-2 specjalne usługi projektowe 
 
45111000-8 roboty ziemne  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/specjalne-uslugi-projektowe-8864
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45111100-9 demontaże i rozbiórki  
45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu i odpadów 
45111291-4 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów 
kubaturowych i elementy zagospodarowania terenu  
45113000-2 roboty na placu budowy  
45262100-2 roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45260000-7 roboty hydroizolacyjne  
45262000-1 specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45421100-5 instalowanie drzwi i okien, podobnych elementów  
45421146-9 instalowanie sufitów podwieszanych 
45421160-3 instalowanie wyrobów metalowych 
45421150-0 instalowanie stolarki niemetalowej 
45432110-5 posadzki 
45432120-1 instalowanie nawierzchni podłogowych 
45443000-4 roboty elewacyjne 
45451000-3 dekorowanie  
45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45316000-5 instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000-2 inne instalacje elektryczne 
 
31500000-1 urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne  
31600000-2 sprzęt i aparatura elektryczna 
32321200-1 urządzenia audiowizualne 
39110000-6 siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części 
39151000-5 meble różne 
48780000-9 pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i 
zawartością 
 
71314100-3 usługi elektryczne 
71355000-1 usługi pomiarowe 
72212520-0 usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego 
72212783-1 usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością 
 
 

  

  
parametry zdolności usługowej obiektu, pojemność recepcyjna  
 
Stadion powinien zostać zaprojektowany i wykonany na minimum 8.111 zadaszonych miejsc 
siedzących) w tym min 400 miejsc przeznaczonych dla kibiców drużyny gości. 
Poszczególny trybuny mają mieć pojemność: 

− południowa (A, od ul. Kilińskiego): 2.044 miejsc, w tym 2 miejsca dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,  

− północna (B): 2.804 miejsc, w tym 12 miejsc dla osób niepełnosprawnych poruszających 
się na wózkach inwalidzkich,  

− zachodnia (C): 1.435 miejsc w tym 2 dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich,  

− wschodnia (D): 1.828 miejsc.  
. 
 
Zaprojektowano 148 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 15 miejsc 
parkingowych dla autokarów. 
 
 
 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-przy-wznoszeniu-rusztowan-6967
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-sufitow-podwieszanych-7114
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-wyrobow-metalowych-7121
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-stolarki-niemetalowej-7117
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-nawierzchni-podlogowych-7135
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-okablowania-oraz-instalacji-elektrycznych-7018/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-systemow-oswietleniowych-i-sygnalizacyjnych-7048/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/inne-instalacje-elektryczne-7058/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/siedziska-krzesla-i-produkty-z-nimi-zwiazane-i-ich-czesci-4658
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-rozne-4726
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aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
 

• Inwestor/Zamawiający:  
 
Inwestorem / Zamawiającym jest Nowosądecka Infrastruktura Komunalna sp. z o.o. z 
siedzibą: Rynek 3, 33-300 Nowy Sącz.  

 
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000836342, REGON: 385887973, NIP: 7343581230. 
Całość akcji spółki posiada Miasto Nowy Sącz (jednostka samorządu terytorialnego). 
Spółka ma na celu realizację zadań własnych Miasta Nowego Sącza o charakterze 
użyteczności publicznej 
 
Zamówienie jest udzielane w związku z wykonaniem umowy powierzenia wykonywania zadań 
własnych zawartej w Nowym Sączu dnia 15.01.2021 pomiędzy Miastem Nowy Sącz, a 
Zamawiającym – na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej i uchwały nr XXVII/271/2020 z dnia 5 lutego 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie spółki kapitałowej, zmienioną uchwałą nr XXXVIII/431/2021 z dnia 4 stycznia 2021 
r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXVII/271/2020 z dnia 5 lutego 
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki kapitałowej, a także uchwałę nr 
LV/703/2022 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXVII/271/2020 z 
dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki kapitałowej. 
 
 

• Obszar wyznaczony dla realizacji inwestycji:  
 
Teren wyznaczony do realizacji inwestycji obejmuje działki ewidencyjne: 

− dz. nr ewid. 11/1, 12/1, 12/2, 13/5, 14/2, 15/3, 15/4, 16/2, 17/2, 98, 99/2, 99/5, 99/6, 100/2, 
100/3, 100/4, 108/8, 170/1, 170/2, 170/3, obręb ewidencyjny 0074, jednostka ewidencyjna: 
126201_1 Nowy Sącz 

− dz. nr ewid. 42, 43, 86, 87, 88/2, 88/3, obręb ewidencyjny 0075, obręb ewidencyjny 0075, 
jednostka ewidencyjna: 126201_1 Nowy Sącz 

− dz. nr ewid. 23, obręb ewidencyjny:0019; dz. nr ewid. 108/13, 10/5 obręb ewidencyjny 
0074; obręb ewidencyjny 0056, dz. nr ewid. 14/2; dz. nr ewid. 57/21, obręb ewidencyjny 0071,  
jednostka: 126201_1 Nowy Sącz (działki przeznaczone do nasadzenia drzew zgodnie z 
wnioskami i decyzjami zezwalającymi na usunięcie drzew i krzewów). 
Zakres opracowania zagospodarowania terenu może zostać poszerzony o przyległe 
nieruchomości dla potrzeb realizacji zjazdów, nasadzeń zieleni, realizacji dodatkowych sieci i 
przyłączy – niezbędnych dla realizacji pełnego zakresu inwestycji. 
 
Teren wyznaczony do realizacji inwestycji usytuowany jest w centralnej części miasta Nowy 
Sącz. Graniczy od południa z drogą krajową nr 28 (ul. Kilińskiego), od zachodu ul. Krańcową, 
od północy z rzeką Kamienicą Nawojowską – prawobrzeżnym dopływem Dunajca. 
Ulice: Krańcowa i Kilińskiego, zapewniające poprzez zjazdy obsługę komunikacyjną terenu 
budowy i docelowo stadiony piłkarskiego, krzyżują ze sobą i układem drogowym poprzez 
rondo Sądeckich Żołnierzy Wyklętych - przyległe do inwestycji.  
 
W bezpośrednim sąsiedztwie usytuowane są tereny zajęte pod zabudowę mieszkalno-usługą, 
zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną, szpital (Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego). 
 
Teren aktualnie jest wygrodzony – wygrodzeniem placu budowy. 
 
 

• Stan prawny nieruchomości: 
 
Zgodnie z informacjami z rejestru gruntów: 
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− działka nr 12/2 o powierzchni 0,0043 ha, stanowi własność Skarbu Państwa; księga 
wieczysta: NS1S/00146473/4 

− działka nr 99/6 o powierzchni 0,0154 ha, stanowi własność gminy Nowy Sącz, władanie na 
zasadach samoistnego posiadania: Urząd Miejski w Nowym Sączu; księga wieczysta: KW 
64934 

− działka nr 170/2 o powierzchni 0,0573 ha, stanowi własność Skarbu Państwa-Prezydenta 
Miasta Nowy Sącz, władanie na zasadach samoistnego posiadania: miejski Zarząd Dróg; 
księga wieczysta: NS1S/00102607/3 

− działka nr 13/5 o powierzchni 5,1343 ha, działka nr 15/3 o powierzchni 0,0399 ha, działka 
nr 99/5 o powierzchni 0,0473 ha, działka nr 100/4 o powierzchni 0,0175 ha - stanowią 
własność gminy Nowy Sącz; księga wieczysta: NS1S/00150526/2 

− działka nr 86 o powierzchni 0,1033 ha, stanowi własność Skarbu Państwa-Prezydenta 
Miasta Nowy Sącz; księga wieczysta: NS1S/00038446/6 

− działka nr 11/1 (zajęta pod ogrodzenie i nawierzchnię brukową) stanowi własność Skarbu 
Państwa i jest przedmiotem umowy dzierżawy zwartej w dniu 19.10.2023 r. przez Inwestorem 
z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wód Polskich. 
 
Inwestor posiada prawo do dysponowania ww. nieruchomościami gruntowymi do celów 
budowlanych. 
 
 

• Uwarunkowania formalno-prawne realizacji inwestycji 
I. 

Realizację przebudowy i rozbudowy Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu rozpoczęto w 2021 
r. Inwestycja realizowana była w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy Nowosądecką Infrastrukturą Komunalną w Nowym Sączu 
(Zamawiającym/Inwestorem) a Grupą Blackbird sp. z o.o. o.o. sp. k. (Wykonawcą/Generalnym 
Wykonawcą) z dnia 19.06.2021 r. 
Z dniem 31.10.2023 r. Zamawiający odstąpił od umowy z Generalnym Wykonawcą w zakresie 
robót nie wykonanych (z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy: nienależyte 
wykonanie umowy poprzez opóźnianie się z wykonywaniem robót, znaczące opóźnienia 
Generalnego Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy uniemożliwiające terminowe 
zakończenie realizacji umowy, powstanie po stronie Generalnego Wykonawcy stanu 
zagrożenia niewypłacalnością). Generalny Wykonawca nie przekazał Inwestorowi kompletnej 
dokumentacji związanej z wykonanymi robotami ani kompletnych dokumentów budowy. 
 
Przejęcie placu budowy przez Inwestora od Grupy Blackbird sp. z o.o. sp. k. miało miejsce w 
dniu 07.11.2023 r. Generalny Wykonawca nie przekazał Inwestorowi inwentaryzacji 
wykonanych robót ani pełnej dokumentacji budowyj. 
 
 
Po odstąpieniu od umowy z Generalnym Wykonawcą Inwestor podpisał umowy na: 
 

1. Wykonanie robót zabezpieczających przy konstrukcji pod słupami zadaszenia  
Wykonano podlewki pod słupami zadaszenia trybun, uzupełniono obetonowania węzłów i 
pachwin zaprawą cementową, wykonano izolację śrub mocujących konstrukcję stalową przy 
pomocy plastikowych kapturków termokurczliwych. 
Realizacja została zakończona. 
 

2. Dokończenie stacji transformatorowej 
Zakres robót: 

− Instalacja uziemienia: instalacja uziemienia transformatora i rozdzieli głównej RG, kable 
stacje transformatorowej, rozdzielnia RG,  

− instalacja oświetlenia budynku rozdzielni NN i SN: oświetlenie ogólne, układ pomiarowy, 

− instalacja zasilająca rozdzielnia główna RG, 

− osprzęt BHP dla stacji transformatorowych SN, NN, 
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− malowanie posadzki betonowej farbą epoksydową. 
Realizacja aktualnie jest w toku. 
 
3. Roboty zabezpieczające w zakresie elewacji budynku A 
Zakres robót: 
Wykonanie elewacji w bezspoinowym systemie ocieplenia: 

− ścian w osi D,21 i 4 – elewacja na styropianie 20cm z „wyprawą sztruks” wraz z 
boniowaniem, 

− ścian w osi B w poziomie parteru oraz kondygnacji +1, ścian w osi 7,18, C w poziomie 
kondygnacji +2  – elewacja na styropianie 20cm z tynkiem cienkowarstwowym, 

− ściany frontowej w osi E – styropian 20cm pod lamele aluminiowe, 

− lamele aluminiowe na elewacji frontowej. 
Realizacja aktualnie jest w toku. 
 
4. Roboty zabezpieczające w zakresie elewacji trybun B, C, D  
Zakres robót: 
Wykonanie i montaż elewacji trybun B,C i D: elementy pionowe wykonane są z siatki stalowej 
cięto-ciągnionej zamocowanej w ramie z kątowników. Rama, poprzez rygle i wsporniki 
montowana do konstrukcji stalowej poszczególnych trybun. Montaż paneli naprzemienny. 
Kolor paneli RAL 9005. 
Trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zakresu robót. 
 
Na zlecenie Inwestora wykonano w marcu 2024 r. inwentaryzacje w branżach: architektura, 
konstrukcja, instalacje sanitarne, nawierzchnie utwardzone. Dokumenty inwentaryzacyjne 
stanowią załącznik do SWZ. 
 
 

II. 
Dokumentacja projektowa zakłada etapowanie realizacji inwestycji, co znajduje 
odzwierciedlenie w wydanych decyzjach administracyjnych. 
 
Generalnie: procedowano i uzyskano odrębne Pozwolenia na budowę dla czterech zakresów 
robót: 
1) przebudowa i rozbudowa stadionu, 
2) przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i przyłącza wody,  
3) budowa wlotu ścieków deszczowych, 
4) utwardzenia powierzchni gruntu w zakresie drogi pożarowej. 
Uzyskane decyzje stały się ostateczne, co pozwoliło realizować roboty budowlane. 
 
W trakcie realizacji inwestycji kilkakrotnie występowano i uzyskano zmianę Pozwoleń na 
budowę. 
 
W fazie projektowania i w fazie realizacji inwestycji (do chwili zerwania umowy z Generalnym 
Wykonawcą) uzyskano następujące decyzje administracyjne, uzgodnienia i zaświadczenia: 
 

− Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji inwestycji z dnia 29.05.2019 r. znak: ST-II.420.28.2019.ED 
(stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i 
wskazująca istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji 
inwestycji), zmieniona: 
▪ Decyzją z dnia 17.12.2020 r. (znak: ST-II.420.5.2020.GK) o przeniesieniu decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot: Nowosądecką Infrastrukturę Komunalną 
sp. z o. o.  

− Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Pozwolenie wodno-prawne z dnia 12.09.2019 r. (znak: 
KR.ZUZ.3.421.426.2019.BD) na lokalizację nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco 
oddziaływać na środowisko na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki 
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Kamienicy, na wykonanie wylotu wód opadowych i roztopowych do rzeki Kamienica wraz z 
jego ubezpieczeniem, odprowadzenie do wód rzeki Kamienica wód opadowych lub 
roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej pochodzących z nawierzchni 
utwardzonej dróg dojazdowych, parkingów oraz powierzchni dachowych przebudowywanego i 
rozbudowywanego Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego w Nowym Sączu, odwodnienie 
wykopów budowlanych i odprowadzenie do wód rzeki Kamienica wód pochodzących z 
odwodnienia wykopów budowlanych, zmieniona: 
▪ Decyzją z dnia 17.12.2020 r. (znak: KR.ZUZ.3.4211.29.2020.BD) przenoszącą decyzję na 
rzecz podmiotu: Nowosądecka Infrastruktura Komunalna sp. z o. o.  
 

− Decyzja Wojewody Małopolskiego Pozwolenie na budowę nr 48/B/2020 z dnia 31.03.2020 
r. znak: WI-XI.7840.3.1.2020 na przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej i przyłącza wodociągowego w ramach przebudowy i rozbudowy stadionu miejskiego 
w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47 wraz z wyposażeniem infrastrukturą i 
zagospodarowaniem otoczenia obiektu, zmieniona: 
▪ Decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 8/P/2020 z dnia 18.12.2020 r. (znak: WI-
XI.7840.3.3.2020.EJ) przenoszącą decyzję na rzecz podmiotu: Nowosądecka Infrastruktura 
Komunalna sp. z o. o. 
 

− Decyzja Wojewody Małopolskiego Pozwolenie na budowę nr 50/B/2020 z dnia 01.04.2020 
r. (znak: WI-XI.7840.3.2.2020.BK) na budowę wylotu ścieków deszczowych do rzeki 
Kamienica (Kamienica Nawojowska) 
 

− Decyzja Prezydenta Miasta Nowy Sącz Pozwolenie na budowę Nr 190/2020 z dnia 
12.05.2020 r. sygnatura: WAU.RAB.6740.551.2019.MG na przebudowę i rozbudowę obiektu 
Stadionu Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 47, zmieniona:  
▪ Decyzją z dnia 31.03.2021 r. sygnatura: WAU.RAB.6740.551.2019.1.AP (przenoszącą 
decyzję nr 190/2020 na nowego Inwestora – Nowosądecka Infrastruktura Komunalna sp. z 
o.o.),  
▪ Decyzją Nr 303/2021 z dnia 19.07.2021 r. sygnatura WAU.RAB.6740.551.2019.2.MG 
(zmieniającą decyzję nr.190/2020 w zakresie rozbiórki budynku szatniowego),  
▪ Decyzją Nr 386/2021 z dnia 13.09.2021 r. sygnatura: WAU.RAB.6740.551.2019.3.MG/JJ 
(zmieniającą decyzję pierwotną w zakresie trybuny B, C oraz murawy),  
▪ Postanowieniem z dnia 28.12.2021 r. sygnatura: WAU.RAB.6740.551.2019.3.MG/JJ 
(prostującym pomyłkę w decyzji Nr 386/2021 z dnia 13.09.2021 r.), 
▪ Decyzją nr 538/2021 z dnia 13.12.2021 sygnatura: WAU.RAB.6740.493.2021.JJ  (budowa 
utwardzenia powierzchni gruntu w zakresie drogi przeciwpożarowej – uzupełnienie układu 
komunikacyjnego dla obsługi stadionu - na parkingu wschodnim), 
▪ Postanowieniem z dnia 28.12.2021 r. sygnatura: WAU.RAB.6740.493.2021.JJ  
(prostującym pomyłkę w decyzji Nr 538/2021 z dnia 13.12.2021 r.), 
▪ Decyzją Nr 110/2022 z dnia 31.03.2022 r. sygnatura: WAU.RAB.6740.551.2019.4.MG/JJ 
(zmieniającą pierwotna decyzję w zakresie rozbudowy trybuny C i budowy trybuny D oraz 
instalacji wewnętrznych dla trybun B, C, D),  
▪ Decyzją Nr 385/2022 z dnia 20.09.2022 r. sygnatura: WAU.RAB.6740.551.2019.3.MG/JJ 
(zmieniającą pierwotną decyzję w zakresie trybuny A i budynku A oraz rozbiórki 4 masztów 
oświetleniowych),  
▪ Postanowieniem z dnia 28.10.2023 r. znak:  WAU.RAB.6740.551.2019.3.MG/JJ  
(prostującym pomyłkę w decyzji Nr 385/2022 z dnia 20.09.2022 r.), 
▪ Decyzją Nr 188/2023 z dnia 29.05.2023 sygnatura: WAU.RAB.6740.551.2019.7.MG/AW 
(m.in.: zmiana układu funkcjonalnego budynku A, zmiana rodzaju ścian i elewacji budynku A, 
zmiana przeznaczenia części pomieszczeń magazynowych na szatnie z sanitariatami pod 
trybuną D, amin w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych). 
 

− Uzgodnienie dotyczące zmiany stałej organizacji ruchu z dnia 22.05.2019 r. 

− Zaświadczenie z dnia 26.05.2020 r. o nie wniesieniu sprzeciwu dotyczącego zgłoszenia 
zamiaru wykonania robót budowlanych pn.”Przebudowa drogi krajowej nr 28 od km136+306,2 
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wraz z budową zjazdu publicznego w km 136+144,0 do działki o nr geodezyjnym 13/5 obręb 
074 w Nowym Sączu” 

− Decyzja nr 6/P/2020 z dnia 16.12.2020 r. (znak: WI-XI.7843.3.16.2020EJ) dotycząca 
przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł 
sprzeciwu, zarejestrowanego pod znakiem WI-XI.7843.3.5.2020.EJ zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych: Przebudowa drogi krajowej nr 28 od km 136+041,6 do km 
136+306,2 wraz z budową zjazdu publicznego w km 136+144,0 do działki 13/5 obręb 074 w 
Nowym Sączu” 
 

− Decyzja Miejskiego Zarządu Dróg Miejskich w Nowym Sączu z dnia 8.07.2019 r. znak: 
DAD.GM.4411.5081.197/19 uzupełniona dnia 30.07.2019 r. decyzją znak: 
DAD.GM.4411.5607.222/19 
 

− Decyzja z dnia 29.12.2020 r. (znak: WSR.6131.1.60.2020) na usunięcie drzew i krzewów i 
wykonania nasadzeń zastępczych, zmieniona decyzją z dnia 09.02.2021 r. (sygnatura: 
WSR.6131.1.60.2020)  

− Decyzja z dnia 06.10.2020 r. (znak: WSR.6131.1.62.2020) na usunięcie drzew i krzewów i 
wykonania nasadzeń zastępczych, zmieniona decyzją z dnia 22.12.2020 r. znak: 
WSR.6131.1.62.2020. 
 
Wykonawca, który wyłoniony zostanie w postępowaniu przetargowym na dokończenie 
realizacji inwestycji, zobowiązany będzie respektować postanowienia zawarte w ww. 
decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, przy czym: w odniesieniu do posiadanych 
pozwoleń na budowę oraz innych decyzji i zgłoszeń Zamawiający dopuszcza procedowanie 
przez Wykonawcę odpowiednich pozwoleń i decyzji zamiennych. Zamawiający dopuszcza 
również wygaszenie istniejących decyzji, zgłoszeń i realizację prac w oparciu o nowe 
decyzje/zgłoszenia, uzyskane przez Wykonawcę w ramach niniejszego zadania. Wykonawca 
może, za zgodą Inwestora i działając na podstawie udzielonego przez Inwestora 
pełnomocnictwa, wystąpić o wydanie nowych/zamiennych decyzji administracyjnych i 
uzgodnień. 
Niezależnie od powyższego: Wykonawca, który wyłoniony zostanie w postępowaniu 
przetargowym na dokończenie realizacji inwestycji, musi uzyskać nowe/dodatkowe decyzje 
administracyjne, opinie i uzgodnienia – niezbędne do zakończenia inwestycji i dopuszczenia 
obiektu do użytkowania (m.in. w zakresie zagospodarowania terenu, włączenia w obszar 
wyznaczony do realizacji inwestycji działki nr 11/1 – będącej przedmiotem umowy dzierżawy 
zwartej w dniu 19.10.2023 r. przez Inwestorem z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wód 
Polskich). 
Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera SWZ oraz projektowane postanowienia 
umowy będące załącznikiem do SWZ. 
 
Ostatnie prawomocne pozwolenie na przebudowę i rozbudowę stadionu nie obejmuje 
wszystkich istotnych, z punktu widzenia Prawa budowlanego zmian, które należy wprowadzić 
w celu zakończenia inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
Dokumentacja techniczna, która zostanie sporządzona przez Wykonawcę wyłonionego w 
postępowaniu, którego zadaniem będzie dokończenie przebudowy i rozbudowy stadionu, musi 
uwzględniać zmiany już wprowadzone do dokumentacji oraz te, które mają zostać 
wprowadzone w celu dokończenia realizacji inwestycji. Część z tych zmian traktować można 
jako zmiany nieistotne z punktu widzenia Prawa budowlanego, część zmian (m.in. związana z 
zagospodarowaniem terenu, z lokalizacją inwestycji) ma charakter istotny. 
 
 

• Uwarunkowania urbanistyczne: 
 
Działki objęte niniejszym opracowaniem położone są w terenie, dla którego obowiązuje: 

− dla części działek nr 11/1, 108/8 obręb 74 Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 32” zatwierdzony Uchwałą Nr 
XXII/272/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. 
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Małopolskiego nr 278/2008 poz. 1745 z dnia 30 kwietnia 2008 r.) oraz Uchwałą Nr 
XLV/449/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Nowego Sącza „Nowy Sącz 32” (Dz. Ur. Woj. Małopolskiego, poz. 3250 z dnia 
30.03.2013 r.). Oznaczenie według planu – WS / ZZ (32) – jako tereny wód otwartych 
rzeki Kamienica z zielenią przyrzeczną położone w obszarze bezpośredniego 
zagrożenia powodzią. 

− dla części działek nr 11/1, 108/8 obręb 74 Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 57” zatwierdzony Uchwałą Nr 
XXVI/254/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2019 (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z dnia 22.01.2020 r., poz. 727). Oznaczenie według planu - WS/Z (57) - 
jako tereny wód powierzchniowych z zielenią przyrzeczną. 

− dla części działek nr 13/5, 15/3, 170/3 obręb 74 oraz działek nr 12/2, 99/5, 100/4, 170/2 
obręb 74 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza 
„Nowy Sącz 29 Śródmieście” zatwierdzony Uchwałą Nr XXXII/347/2020 Rady Miasta 
Nowego Sącza z dnia 28 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 12 sierpnia 
2020 r., poz. 5190). Oznaczenie według planu – D19aUS - jako teren sportu i rekreacji. 

− dla części działek nr 13/5, 15/3, 170/3 obręb 74, dla działek nr 12/1, 170/1, 100/3, 
100/2, 99/6, 99/2, 98, 170/3, 14/2, 15/4, 16/2, 17/2 obręb 74 oraz działek nr 42, 43, 86, 
87, 88/2, 88/3 obręb 75 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Nowego Sącza „Nowy Sącz 29 Śródmieście” zatwierdzony Uchwałą Nr XV/ 147/2015 
Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 
dnia 1.10.2015 r., poz. 5651). Oznaczenie według planu - 2 KDgp, 8 KDz, D 18KL – 
jako tereny komunikacji oraz A3 -jako tereny otwarte wraz z zielenią przyrzeczną. 

 
Inwestycja jest zgodna z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 
 
 

• Posiadana dokumentacja techniczna: 
 
Dla potrzeb przebudowy i rozbudowy stadionu Generalny Wykonawca (Grupa Blackbird sp. z 
o.o. sp.k.) zlecił opracowanie projektów budowlanych:  
1) Projekt budowlany (pierwotny), oprac.:  Pracowania Projektowa ATS 999, Główny 
Projektant: Tomasz Siedlanowski – na zlecenie Generalnego Wykonawcy (Grupa Blackbird 
sp. z o.o. sp.k.), listopad 2019 r. 
2) Projekt zamienny w zakresie rozbiórki budynku zaplecza szatniowego, oprac. Perbo-
Inwestycje sp. z o.o. sp.k., Główny Projektant: Marcin Kulpa – na zlecenie Generalnego 
Wykonawcy (Grupa Blackbird sp. z o.o. sp.k.), lipiec 2021 r. 
3) Projekt budowlany zamienny dla Etapu I, oprac. Perbo-Inwestycje sp. z o.o. sp.k., Główny 
Projektant: Marcin Kulpa – na zlecenie Generalnego Wykonawcy (Grupa Blackbird sp. z o.o. 
sp.k.), wrzesień 2021 
4) Projekt budowlany zamienny dla Etapu II, oprac. Perbo-Inwestycje sp. z o.o. sp.k., Główny 
Projektant: Marcin Kulpa – na zlecenie Generalnego Wykonawcy (Grupa Blackbird sp. z o.o. 
sp.k.), luty 2022 
5) Projekt budowlany zamienny dla Etapu III, oprac. Perbo-Inwestycje sp. z o.o. sp.k., Główny 
Projektant: Marcin Kulpa – na zlecenie Generalnego Wykonawcy (Grupa Blackbird sp. z o.o. 
sp.k.), marzec 2022 
6) Projekt budowlany zamienny, oprac. Metropolis sp. z o.o. sp.k., Główny Projektant: 
Remigiusz Smolik – na zlecenie Generalnego Wykonawcy (Grupa Blackbird sp. z o.o. sp.k.), 
styczeń 2023 r. 
 
Zlecone zostały przez Generalnego Wykonawcę (Grupa Blackbird sp. z o.o. sp.k.) projekty 
przebudowy oraz budowy sieci i przyłączy, a także projekty wykonawcze wielobranżowe. 
Dokumentacja projektowa sporządzona została w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
sporządzony na etapie przygotowania udzielenia zamówienia oraz wytyczne Inwestora 
wydane w trakcie realizacji inwestycji. 
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Dokumentacja projektowa przekazana Inwestorowi przez Generalnego Wykonawcę (Grupa 
Blackbird sp. z o.o. sp.k.)  jest do wglądu w siedzibie Inwestora. 
 
Wykaz wszystkich wydanych ostatecznych decyzji Pozwolenie na budowę zamieszczony 
został dalej w niniejszym Opracowaniu. 
 
 

• Zakres wykonanych robót (w ramach umowy z Generalnym Wykonawcą: Grupą 
Blackbird sp. z o.o. sp.k.): 
 
 
Roboty rozbiórkowe 
Wykonano w całości rozbiórkę istniejących trybun wraz z nasypami, rozbiórkę budynku 
usytuowanego przy ul. Kilińskiego oraz rozbiórkę utwardzeń, ogrodzeń i elementów 
pozostających w kolizji ze stanem projektowanym. 
 
 
Roboty budowlane i wykończeniowe: 
Wykonana została znaczna część robót budowlanych i część robót wykończeniowych oraz 
związanych z zagospodarowaniem terenu. Zakres i sposób wykonania robót 
zinwentaryzowano. Wyniki inwentaryzacji wraz z określeniem stopnia wykonania i oceną prac 
zawarto w: 

− załączonych do SWZ: 
▪ Inwentaryzacja obiektu Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47, 

oprac.: SPDV sp. z o.o. i Plasma Project s.c., marzec 2024 
▪ Opinia ws stanu technicznego i zaobserwowanych nieprawidłowości wykonania 

konstrukcji, oprac.: SPDV sp. z o.o. i Plasma Project s.c., marzec 2024 
▪ Ocena stanu technicznego obiektu, oprac. M.: Drab, maj 2024 

− załączonych do niniejszego Opracowania: 
▪ Tabela nr 1 Szczegółowe zestawienie robót wykonanych i przeznaczonych do 

wykonania (roboty wewnętrzne – branża konstrukcyjno-budowlana) – zał.1 
▪ Tabela nr 2 Szczegółowe zestawienie robót przeznaczonych do wykonania (roboty 

zewnętrzne – branża konstrukcyjno-budowlana) – zał.2 
▪ Tabela nr 3 Zestawienie zbiorcze i opis robót budowlanych pozostałych do 

wykonania wg Projektu budowlanego (oprac.: styczeń 2023) – zał.3  
▪ Tabela/Zestawienie drzwi  wewnętrznych – zał.4 
▪ Tabela/Zestawienie drzwi zewnętrznych – zał.5 
▪ Zagospodarowanie terenu i drogi_inwentaryzacja (oprac. B. Stolarczyk) – zał.6  
▪ Nawierzchnie i drogi_przedmiar (oprac. B. Stolarczyk) – zał.7 

 
 
Roboty instalacyjne wewnętrzne sanitarne: 
Wykonana została część robót związanych z instalacjami wewnętrznymi sanitarnymi. Zakres 
wykonanych robót i zamontowanych urządzeń z zakresu instalacji wewnętrznych: wody, 
kanalizacji, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych – określony został w Inwentaryzacji 
robót instalacyjnych wewnętrznych – oprac. M. Cempa, marzec 2024 
 
 
Roboty instalacyjne wewnętrzne elektryczne: 
Wykonana została część robót związanych z instalacjami wewnętrznymi elektrycznymi. Brak 
inwentaryzacji wykonanych robót elektrycznych; Generalny Wykonawca (Grupa Blackbird sp. 
z o.o. sp.k.) nie przekazał dokumentacji wykonanych robót. 
 
 
Murawa: 
W zakresie murawy, prace zostały ukończone i zgłoszone do odbiorów.  
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W dniu 20.10.2021 r. Inwestor dokonał zawiadomienia częściowego o zakończenia budowy w 
zakresie boiska głównego do Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Obie instytucje odpowiedziały, że nie będą zajmować stanowiska w tej sprawie 
gdyż dotyczy tylko płyty boiska bez obiektów towarzyszących. 
W dniu 12.11.2021 r.  PINB wydał Zaświadczenie znak IK.5120.270.2021 o braku sprzeciwu 
odnośnie do przystąpienia do użytkowania płyty boiska wraz z instalacją nawodnienia, 
odwodnienia, podgrzewania murawy. Po uzyskaniu tego Zaświadczenia w dniu 17.11.2021 r. 
odbył się na stadionie mecz MKS Sandecji Nowy Sącz. 
 
 
Przyłącz ciepłowniczy: 
Przyłącz ciepłowniczy wykonano na podstawie uzyskanych Warunków Technicznych oraz 
Zgłoszenia budowy. W dniu 18.08.2021 r. otrzymano Zaświadczenie gestora miejskiej sieci 
ciepłowniczej (WAU.RAB.6743.323.2021.MG) o braku sprzeciwu do Zgłoszenia budowy 
przyłącza ciepłowniczego z 18.08.2021. Przyłącz cieplny wykonano, a MPEC odebrał je w 
dniu 30.09.2021 r. Umowa na dostawę ciepła została podpisana – murawa jest ogrzewana, 
aby mogły być prowadzone rozgrywki. W związku z konieczności ogrzewania murawy na czas 
rozgrywanych meczy uruchomiono wymiennikownię ciepła. 
W dniu 10.10.2022 r. MPEC Nowy Sącz (gestor sieci ciepłowniczej) potwierdził poprawność 
skrzyżowania budowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejąca siecią ciepłowniczą (na 
działce Inwestora, po dokonaniu kontrolnych odkrywek). 
 
 
Sieci i przyłącza wody i kanalizacji: 
Na podstawie Decyzji Wojewody Małopolskiego Pozwolenie na budowę nr 48/B/2020 z dnia 
31.03.2020 r. znak: WI-XI.7840.3.1.2020 na przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego w ramach przebudowy i rozbudowy 
stadionu miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47 wraz z wyposażeniem 
infrastrukturą i zagospodarowaniem otoczenia obiektu, zmienionej Decyzją Nr 8/P/2020 z dnia 
18.12.2020 r. znak: WI-XI.7840.3.3.2020.EJ (przenoszącą decyzję na rzecz podmiotu: 
Nowosądecka Infrastruktura Komunalna sp. z o. o.) wykonano przebudowę sieci 
wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego. 
Zrealizowano następujący zakres robót: 

− przebudowę sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Kilińskiego  i w pasie drogowym ul. 
Krańcowej 

− budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Kilińskiego 

− budowę przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ul. Kilińskiego. 
 
Przebudowa sieci wodnej, budowa kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego została 
zakończona (dokonano przepięcia do nowej linii). W dniu 05.12.2022 r. podpisano Protokół 
odbioru technicznego w zakresie przebudowy sieci wodociągowej, budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej i budowy przyłącza wodociągowego (zakres objęty Pozwoleniem na budowę nr 
48/B/2020 wraz z późniejszymi zmianami). Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. potwierdziły 
zgodność wykonanych prac z projektem oraz to, że przebudowany wodociąg nadaje się do 
użytkowania. 
O zakończeniu prac nie został zawiadomiony PINB. 
Kierownik robót branży sanitarnej złożył oświadczenie o zakończeniu prac. 
Warunkiem złożenia zawiadomienia o zakończeniu prac do PINB, jest dołączenie do 
zgłoszenia inwentaryzacji powykonawczej sieci (nie została przekazana przez Generalnego 
Wykonawcę). 
 
Jeśli chodzi o przyłącza kanalizacji sanitarnej to jedno (istniejące) ma obsługiwać trybuny A i 
C, a drugie (nowoprojektowane) ma obsługiwać trybuny D i B. Prace wykonano. Generalny 
Wykonawca poinformował, że zgłosił do Starostwa zawiadomienie o zakończeniu robót i 
przekazał mapę powykonawczą sieci do Starostwa Powiatowego w celu weryfikacji i 
wprowadzenia do zasobów (nadanie klauzuli). Mapa z klauzulą nie została przekazana 
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Inwestorowi, co uniemożliwia zgłoszenie zakończenia prac do PINB. Kierownik robót branży 
sanitarnej złożył oświadczenie o zakończeniu prac. 
 
W dniu 14.11.2023 r. Inwestor podpisał dwie umowy – na dostawę wody i odbiór ścieków z 
nieruchomości z Sądeckimi Wodociągami. 
 
 
Budowa wlotu kanalizacji deszczowej do rzeki Kamienica Nawojowska:  
Podstawą formalną do wykonania robót jest Pozwolenie na budowę nr 50/B/2020 z dnia 
01.04.2020 r. na budowę wylotu ścieków deszczowych do rzeki Kamienica. Zgodnie z decyzją 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (znak KR.ZUZ.3.421.426.2019.BD z 
12.09.2019), Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu udzielił Miastu Nowy Sącz pozwolenia 
wodnoprawnego na lokalizacje wylotu wód opadowych i odprowadzenie wód opadowych do 
rzeki (w tym z odwodnienia wykopów). Pozwolenie wodnoprawne zostało udzielone na czas 
oznaczony, tj. do 12.09.2029. Decyzja została przeniesiona na Inwestora (NIK sp. z o.o.) w 
dniu 17.12.2020 – decyzja znak KR.ZUZ.3.4211.29.2020.BD. Na podstawie tej decyzji 
podpisano w dniu 09.04.2021 Umowę z Wodami Polskimi nr 392/RUM/2021/NN/KRU3 
(oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, infrastruktura komunalna tj. wylot na 
lewym brzegu rzeki do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z inwestycji). Umowa 
obowiązuje do 12.09.2029. 
W dniu 11.10.2021 r. złożono do PINB zawiadomienie o planowany terminie (13.10.2021 r.) 
rozpoczęcia prac. W dniu 15.10.2021 r. zawiadomiono również Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie o planowany rozpoczęciu prac.  
W dniu 10.11.2022 r. inspektor nadzoru odebrał wykonane prace.  
Nie zawiadomiono Wód Polskich ani PINB o zakończeniu prac. Inwestor nie jest w posiadaniu 
dokumentacji powykonawczej. 
W dniu 18.08.2023 r. Generalny Wykonawca przekazał Wodom Polskim (administratorowi) 
„teren w obszarze wykonania wylotu wód opadowych lub roztopowych na lewym brzegu koryta 
rzeki Kamienica Nawojowska” po ukończeniu robót; według podpisanego protokołu:  odbiór 
całości zadania nastąpi po odrębnym zgłoszeniu. Do chwili obecnej nie złożono zgłoszenia 
zakończenia prac. 
 
 
Przyłącz energii elektrycznej: 
Przyłącz energii elektrycznej został wykonany na zlecenie Gestora sieci. Inwestor podpisał z 
Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Umowę sprzedaży energii elektrycznej nr 24/NIK/2023 w dniu 
25.10.2023 r. Umowa wwesza w życie z dniem 01.01.2024 r. 
Ze względu na niedokończenie przez Generalnego Wykonawcę prac Zamawiający zlecił, po 
rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i na podstawie odrębnej umowy, dokończenie 
stacji trafo. Realizacja umowy jest w toku.  
 
 
Przyłącze teletechniczne: 
Na obecnym etapie brak aktualnych warunków technicznych dla tego przyłącza. 
 
 
Drogi: 
Inwestycja posiada istniejący dostęp do dróg publicznych (zjazd z drogi wojewódzkiej - ul. 
Kilińskiego).  
W ramach inwestycji zaplanowano wykonać dodatkowo 2 zjazdy: z ul. Kilińskiego (przy 
budynku głównym) oraz z ul. Krańcowej. 
Jeśli chodzi o zjazd z ul. Krańcowej, to prace w tym zakresie zostały zakończone, a zjazd 
został on odebrany przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu (znak: DIR.4410.1.2.2023, z 
dnia 11.05.2023). Podstawą formalną wykonania prac była Decyzja nr DAD.4410.177.21.MR z 
dnia 29.11.2021 (Miejski Zarząd Dróg, AAA230416) zezwalająca na lokalizację zjazdu 
publicznego z ul. Krańcowej (droga powiatowa klasy Z). Projekt uzgodniono w MZD w dniu 
11.04.2022 (znak pisma DAD.4410.43.2022.MR).W dniu 30.06.2022 dokonano Technicznego 
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Odbioru zjazdu publicznego z u. Krańcowej wraz z zakończeniem odbudowy chodnika w pasie 
drogowym (Protokół technicznego odbioru podpisany przez Miejski Zarząd Dróg /MZD/). 
Prace w zakresie drogi wojewódzkiej (ul. Kilińskiego) będą realizowane na podstawie 
zgłoszenia do Wojewody Małopolskiego. W dniu 30.03.2023 r. podpisano Porozumienie z 
MZD, które ustala warunki i zakres prac. Zawarto aneks do Porozumienia z MZD, ale termin 
zakończenia prac projektowych i przebudowy zjazdu, określony na 30.04.2024 r., nie został 
dotrzymany. Prace w tym zakresie (projektowe i budowlane) wymagają dokończenia i są 
przedmiotem niniejszego zamówienia. 
 
 
Wycinka drzew: 
Wszystkie drzewa przeznaczone do wycinki zostały usunięte, co zostało potwierdzone 
Protokołem końcowego odbioru robót z 30.04.2021 r.  
Nasadzenia zastępcze wykonano. 
 
 
Rozbiórki i wyburzenia: 
Rozbiórki i wyburzenia określone w decyzjach administracyjnych – zostały zrealizowane. 
Ze względu na wadliwe wykonanie części robót niezbędne jest wykonanie dodatkowych prac 
rozbiórkowych/demontażowych – zakres rozbiórek/demontaży powinien zostać szczegółowo 
określony w programie naprawczym (zalecenia w tym zakresie zamieszczone zostały dalej w 
niniejszym Opracowaniu). 
 
 
Zagospodarowanie terenu: ogrodzenia i wygrodzenia: 
Ogrodzenie za trybuną B (od strony rzeki) zostało częściowo wykonane. Wykonano fragmenty 
wygrodzeń wewnętrznych. Aktualny stan zaawansowania prac zilustrowano w Inwentaryzacji 
(dokumentacja fotograficzna) sporządzonej w marcu 2024 r. 
 
 
 

• Materiały dostarczone na budowę, które należy wykorzystać do dokończenia 
realizacji inwestycji: 
Generalny Wykonawca (Grupa Blackbird sp. z o.o. sp.k.) dostarczył na budowę materiały, 
które powinny być wbudowane / zamontowane: 

− elementy stężeń konstrukcji stalowej trybun, 

− drzwi zewnętrzne (przeszklone) i wewnętrzne (pełne oraz przeszklone), 

− projektory oświetleniowe, 

− blacha stalowa na uzupełnienie pokrycia zadaszenia trybun, 

− elementy instalacji wewnętrznych wentylacji i klimatyzacji, 

− kostka brukowa. 
Wykonawca, którego zadaniem jest dokończenie realizacji inwestycji, ma ww. 
zinwentaryzować pod kątem kompletności, a następnie wykorzystać do zakończenia realizacji 
inwestycji. Protokolarnie należy stwierdzić ilość, kompletność, stan zachowania. 
 
 

• Roboty zlecone przez Inwestora w drodze odrębnych postępowań po rozwiązaniu 
umowy z Generalnym Wykonawcą:  
Po rozwiązaniu umowy z Generalnym Wykonawcą (Grupą Blackbird sp. z o.o. sp.k.) Inwestor 
zlecił/zamierza zlecić do wykonania w ramach odrębnych umów następujący zakres robót: 
 
Wykonanie robót zabezpieczających przy konstrukcji pod słupami zadaszenia  
Wykonano podlewki pod słupami zadaszenia trybun, uzupełniono obetonowania węzłów i 
pachwin zaprawą cementową, wykonano izolację śrub mocujących konstrukcję stalową przy 
pomocy plastikowych kapturków termokurczliwych. 
Realizacja została zakończona. 
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Dokończenie stacji transformatorowej 
Zakres robót: 
1. Instalacja uziemienia: instalacja uziemienia transformatora i rozdzieli RG, kable stacji trafo, 
rozdzielnia RG.  
2. Instalacja oświetlenia budynku rozdzielni NN i SN: oświetlenie ogólne, układ pomiarowy. 
3. Instalacja zasilająca rozdzielnia główna RG.  
4. Osprzęt BHP dla stacji transformatorowych SN, NN. 
5. Malowanie posadzki betonowej farbą epoksydową. 
Realizacja aktualnie jest w toku. 
 
Roboty zabezpieczające w zakresie elewacji budynku A 
Zakres robót: 
Wykonanie elewacji w bezspoinowym systemie ocieplenia: 
- ścian w osi D,21 i 4 – elewacja na styropianie 20cm z „wyprawą sztruks” wraz z 
boniowaniem, 
- ścian w osi B w poziomie parteru oraz kondygnacji +1, ścian w osi 7,18, C w poziomie 
kondygnacji +2  – elewacja na styropianie 20cm z tynkiem cienkowarstwowym, 
- ściany frontowej w osi E – styropian 20cm pod lamele aluminiowe. 
Realizacja aktualnie jest w toku. 
 
Roboty zabezpieczające w zakresie elewacji trybun B, C, D  
Zakres robót: 
Wykonanie i montaż elewacji trybun B,C i D: elementy pionowe wykonane są z siatki stalowej 
cięto-ciągnionej zamocowanej w ramie z kątowników. Rama, poprzez rygle i wsporniki 
montowana do konstrukcji stalowej poszczególnych trybun. Montaż paneli naprzemienny. 
Kolor paneli RAL 9005. 
Trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zakresu robót. 
 

 

• Uwarunkowania środowiskowe: 
 

Dla Inwestycji wydana została w dniu 29.05.2019 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Krakowie Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.05.2019 r. , a 
także decyzja Pozwolenie wodnoprawne (decyzja z dnia 26.06.2019 r. wydana przez 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).  
Wody opadowe oraz roztopowe będą odprowadzane do rzeki Kamienica od strony północnej – 
zgodnie z warunkami wydanymi przez Wydział Komunalny Obsługi Miasta Urzędu Miasta 
Nowego Sącza z dnia 20.04.2020 r. mając na uwadze możliwość wykorzystania posiadanej 
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i Pozwolenia na budowę nr 50/B/2020 z dnia 
0104-2020 r. na budowę wylotu ścieków deszczowych do rzeki Kamienica.  
Wylot wód opadowych zaprojektowano na rzędnej 285,70 m n.p.m., typu dokowego 
prefabrykowanego monolitycznego, z betonu hydrotechnicznego, usytuowanego na podsypce 
z chudego betonu gr. 15cm, piasku gr. 15cm, tłucznia gr. 15cm, ułożonego na geowłókninie, z 
zamontowana klapą zwrotną.  
Do oczyszczenia wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni utwardzonych 
dróg wewnętrznych oraz parkingów służą separatory substancji ropopochodnych 
zintegrowane z osadnikami. 
Ubezpieczenie brzegów rzeki w obrębie wylotu za pomocą gabionem z drutu stalowego w 
wypełnieniem kamieniem, na podsypce piaskowo-cementowej gr. 15cm. 
 
Teren, na którym zlokalizowany jest stadion, położony jest w sąsiedztwie obszaru 
szczególnego zagrożenia powodzią: rzędna posadowienia budynku wraz z trybunami: 288,50 
m n.p.m., przy rzędnej wody Q1% (prawdopodobieństwo powodzi jest średnie i wynosi raz na 
100 lat) przyjętej z map zagrożenia i ryzyka powodziowego Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej: 287,92 m n.p.m. Teren stadionu jest zabezpieczony od strony rzeki Kamienica 
groblą. 
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Teren wyznaczony dla realizacji inwestycji częściowo pokryty jest szatą roślinną. Wycinki 
kolidujące z projektowaną inwestycją zrealizowano; nasadzenia zastępcze zrealizowano z 
znacznym stopniu (szczegółowo sytuację opisano dalej w niniejszym Opracowaniu w punkcie: 
„aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia”). Założono wycinkę ok. 86 
sztuk drzew oraz ok. 149 m2 krzewów. 
 
 

• Uwarunkowania geotechniczne: 
 
Teren wyznaczony do realizacji inwestycji nie znajduje się pod wpływem aktywnej eksploatacji 
górniczej.  
Warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, projektowany obiekt zaliczono do drugiej 
kategorii geotechnicznej.  
Zaznacza się, że w wyniku przyjętych nowych wytycznych oraz przyszłych decyzji 
projektowych może zajść konieczność opracowania dokumentacji geotechnicznej ponownie 
lub konieczność opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981). 
Opracowanie wszelkich niezbędnych materiałów koniecznych do realizacji inwestycji jest 
obowiązkiem Wykonawcy. 
 
 
 
 
określenie zakresu usług towarzyszących 
 
Obiekt służył będzie przede wszystkim do organizacji rozgrywek piłki nożnej. Poza porami 
rozgrywek i treningów wykorzystywany będzie do organizacji innych imprez masowych 
(koncerty, zgromadzenia itp.). Zakłada się wynajem i wykorzystywanie dla celów 
komercyjnych okresowo sal konferencyjnych w budynku głównym oraz w sposób ciągły części 
pomieszczeń biurowych, strefy VIP wraz z zapleczem gastronomicznym, części budynku 
stanowiącej strefę rehabilitacyjno-sportową. 
 
 
 
 
węzły higieniczno-sanitarne 
 
Lokalizacja węzłów higieniczno-sanitarnych określona została w Opracowaniach technicznych 
i koncepcyjnych stanowiących załącznik do niniejszego Opracowania. 
Zestawienie i powierzchnie węzłów higieniczno-sanitarnych przedstawione zostały w 
załączniku tabelarycznych – patrz pkt „Szczegółowe uwarunkowania funkcjonalno-użytkowe” 
 
 
 
 
instalacje 
 
Dla prawidłowego funkcjonowania obiektu obiekt wyposażony powinien być w instalacje: 
 
1) sanitarne: 

− instalacja wody 

− instalacja c.w.u. 

− instalacja kanalizacji sanitarnej 

− instalacja kanalizacji technologicznej (restauracje itp.) 

− instalacja kanalizacji deszczowej  

− instalacja hydrantowa wewnętrzne i zewnętrzna 

− instalacja c.o. 
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− instalacja c.t. 

− instalacja wentylacji i klimatyzacji 

− instalacja ogrzewania murawy 

− instalacja odwodnienia murawy 

− instalacja nawadniania murawy 
 
2) elektryczne słąboprądowe, teletechniczne: 

− zasilanie podstawowe, awaryjne i bezprzerwowe (UPC) 

− rozdzielnica główna z sekcją odbiorów pożarowych (jest w trakcie realizacji w ramach 
odrębnego zamówienia) 

− rozdzielnice technologiczne, tablice rozdzielcze  

− wewnętrzne linie kablowe rozdzielcze 0,4kV  

− zewnętrzne linie kablowe 0,4 kV  

− UPS 

− bateria centralna 

− agregat prądotwórczy 

− oświetlenie zewnętrzne i iluminacyjne  

− oświetlenie wewnętrzne podstawowe, ewakuacyjne, kierunkowe  

− oświetlenie przeszkodowe na trybunach 

− zasilanie urządzeń siłowych, technologicznych i słaboprądowych  

− zasilanie powierzchni komercyjnych 

− zasilanie wozów transmisji telewizyjnej 

− instalacja gniazd wtykowych ogólnych  

− instalacja gniazd komputerowych  

− instalacje sterownicze  

− instalacja ogrzewania rynien, rur spustowych, wpustów dachowych 

− ochrona przeciwporażeniowa  

− ochrona odgromowa  

− ochrona przeciwprzepięciowa  

− uziemienie, połączenia wyrównawcze  

− instalacja oddymiania klatek schodowych 

− instalacja przyzywowa  

− instalacja videomofonowa 

− instalacja telewizji użytkowej  

− instalacje nagłośnienia  

− instalacje pętli indukcyjnej 

− system telewizji dozorowej CCTV 

− system telewizji dozorowej dla imprez masowych  

− instalacja sygnalizacji pożaru SSP  

− instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN  

− instalacja kontroli dostępu KD 

− instalacja AV sal konferencyjnych  

− instalacja interkomowa 

− instalacje BMS AKPIA 

− oprzewodowanie strukturalne LAN  

− instalacje sterownicza systemu nawadniani,  

− sterowanie oświetleniem płyty stadionu  

− zasilanie i sterowanie reklam na płycie boiska  

− zasilanie i sterowanie telebimów, instalacja systemu biletowego 

− instalacja systemu zarządzającego kołowrotami 

− instalacja monitoringu konstrukcji i zadaszenia trybun 

− instalacja łączności służb 

− instalacje specjalistyczne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
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ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
Stadion jest obiektem użyteczności publicznej. Obiekt sklasyfikowany jest do kategoria V – 
obiekty sportu i rekreacji. 
Obiekt służył będzie przede wszystkim do organizacji rozgrywek piłki nożnej. Poza porami 
rozgrywek i treningów wykorzystywany będzie do organizacji innych imprez masowych 
(koncerty, zgromadzenia itp.).  
 
Poza strefami stricte piłkarskimi kompleks mieścił będzie pomieszczenia biurowe, sale 
konferencyjne, zaplecze gastronomiczne, sklep kibica, strefy VIP, strefy rehabilitacyjno-
sportowe, pomieszczenia dla mediów, pomieszczenia ochrony. 
Pod trybunami znajdować się będą węzły higieniczno-sanitarne, pomieszczenia gastronomii, 
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia techniczne – niezbędne dla funkcjonowania obiektu. 
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szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe, wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 
 

 

Numer wg 
Inwentaryzacji 

obiektu (oprac.: 
marzec 2024 r.) 

Numer pomieszczenia 
wg Projektu 

budowlanego (oprac.: 
styczeń 2023) 

Nazwa/funkcja 
pomieszczenia 

Lokalizacja: 
segment/trybuna 

Powierzchnia 
netto [m2] 

Kubatura 
[m3] 

Poziom 
użytkowy 

0.01 
A.1.09.1; A.1.09.2; 
A.1.09.3; A.1.11 

Komunikacja; recepcja A 220.37 m² 1065.79 m³ 0.parter 

0.02 A.1.08.2 WC dla mężczyzn A 3.96 m² 19.53 m³ 0.parter 

0.03 A.1.08.2 WC dla mężczyzn A 3.62 m² 17.85 m³ 0.parter 

0.04 A.1.08.1 
WC dla kobiet i osób 
niepełnosprawnych 

A 5.58 m² 27.49 m³ 0.parter 

0.05 A.1.06 Sala ćwiczeń A 133.26 m² 656.79 m³ 0.parter 

0.06 A.1.16 Pomieszczenie porządkowe A 3.35 m² 16.51 m³ 0.parter 

0.07 A.1.13.1 Szatnia juniorów A 24.09 m² 118.72 m³ 0.parter 

0.08 A.1.13.2 Umywalnia A 3.98 m² 19.59 m³ 0.parter 

0.09 A.1.13.2 Umywalnia A 2.32 m² 11.40 m³ 0.parter 

0.10 A.1.13.2 Umywalnia A 8.33 m² 41.05 m³ 0.parter 

0.100 D.1.03 Toaleta dla kobiet D 13.41 m² 44.62 m³ 0.parter 
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0.101 D.1.04.1 Szatnia D 20.26 m² 68.17 m³ 0.parter 

0.102 D.1.04.2 Umywalnia D 4.11 m² 14.75 m³ 0.parter 

0.103 D.1.04.2 Umywalnia D 2.59 m² 6.66 m³ 0.parter 

0.104 D.1.04.2 Umywalnia D 7.28 m² 23.87 m³ 0.parter 

0.105 D.1.05.1 Magazyn D 10.10 m² 33.69 m³ 0.parter 

0.106 D.1.05.2 Magazyn D 9.05 m² 29.94 m³ 0.parter 

0.107 D.1.06 Pomieszczenie elektryczne D 8.45 m² 29.45 m³ 0.parter 

0.108 D.1.07.1 
Przedsionek 

gastronomiczny 
D 8.81 m² 31.05 m³ 0.parter 

0.109 D.1.07.3 
Przedsionek WC dla obsługi 

gastronomicznej 
D 1.42 m² 3.37 m³ 0.parter 

0.11 A.1.17.1 Szatnia gości A 44.54 m² 185.52 m³ 0.parter 

0.110 D.1.07.4 
WC dla obsługi 

gastronomicznej 
D 1.45 m² 3.44 m³ 0.parter 

0.111 D.1.07.2 Kiosk gastronomiczny D 37.45 m² 122.32 m³ 0.parter 

0.112 D.1.08 Magazyn D 42.99 m² 161.27 m³ 0.parter 

0.113 B.1.14 Magazyn B 40.91 m² 148.80 m³ 0.parter 



 

 

25 

0.114 B.1.13.1 
Przedsionek 

gastronomiczny 
B 7.18 m² 27.34 m³ 0.parter 

0.115 B.1.13.3; B.1.13.4 
Przedsionek WC i WC dla 
obsługi gastronomicznej 

B 3.27 m² 9.51 m³ 0.parter 

0.116 B.1.13.2 Kiosk gastronomiczny B 38.54 m² 135.72 m³ 0.parter 

0.117 B.1.12.1 Przedsionek WC dla kobiet B 7.43 m² 26.50 m³ 0.parter 

0.118 B.1.12.2 Toaleta dla kobiet B 8.06 m² 28.35 m³ 0.parter 

0.119 B.1.11.2 Toaleta dla mężczyzn B 16.88 m² 61.02 m³ 0.parter 

0.12 A.1.17.2 Pokój masażu szatnia gości A 20.81 m² 84.49 m³ 0.parter 

0.120 B.1.11.1 
Przedsionek WC dla 

mężczyzn 
B 6.38 m² 22.45 m³ 0.parter 

0.121 B.1.10 Pomieszczenie techniczne B 9.94 m² 35.42 m³ 0.parter 

0.122 B.1.08 Pomieszczenie porządkowe B 5.70 m² 20.49 m³ 0.parter 

0.123 B.1.09.1 Pierwsza pomoc B 6.10 m² 23.56 m³ 0.parter 

0.124 B.1.09.2 
Przedsionek WC dla 
pierwszej pomocy 

B 1.65 m² 4.86 m³ 0.parter 

0.125 B.1.09.3 
Przedsionek WC dla 
pierwszej pomocy 

B 1.49 m² 4.39 m³ 0.parter 

0.126 B.1.07 Pomieszczenie elektryczne B 9.57 m² 33.90 m³ 0.parter 

0.127 B.1.06 
Toaleta dla 

niepełnosprawnych 
B 5.14 m² 18.40 m³ 0.parter 

0.128 B.1.05.1 
Przedsionek WC dla 

mężczyzn 
B 5.45 m² 19.59 m³ 0.parter 
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0.129 B.1.05.2 Toaleta dla mężczyzn B 10.89 m² 39.03 m³ 0.parter 

0.13 A.1.17.3 Prysznic szatnia dla gości A 20.39 m² 72.72 m³ 0.parter 

0.130 B.1.04 Pomieszczenie techniczne B 9.61 m² 33.93 m³ 0.parter 

0.131 B.1.03.1 
Przedsionek WC dla 

mężczyzn 
B 6.25 m² 21.81 m³ 0.parter 

0.132 B.1.03.2 Toaleta dla mężczyzn B 16.77 m² 60.44 m³ 0.parter 

0.133 B.1.02.2 Toaleta dla kobiet B 8.50 m² 29.85 m³ 0.parter 

0.134 B.1.02.1 Przedsionek WC dla kobiet B 6.70 m² 23.90 m³ 0.parter 

0.135 B.1.01.2 Kiosk gastronomiczny B 38.95 m² 137.91 m³ 0.parter 

0.136 B.1.01.1 Przedsionek gastronomi B 6.63 m² 25.53 m³ 0.parter 

0.137 B.1.01.3 
Przedsionek WC dla 

personelu gastronomii 
B 1.85 m² 5.42 m³ 0.parter 

0.138 B.1.01.4 
WC dla personelu 

gastronomii 
B 1.19 m² 3.48 m³ 0.parter 

0.139 C.1.13 Pomieszczenie elektryczne C 7.11 m² 25.10 m³ 0.parter 

0.14 A.1.17.4 WC Szatnia dla gości A 12.45 m² 40.18 m³ 0.parter 

0.140 C.1.12.3; C.1.12.4 
Przedsionek WC i WC dla 

gastronomii 
C 3.94 m² 12.90 m³ 0.parter 

0.141 C.1.12.1 Przedsionek gastronomii C 5.31 m² 18.77 m³ 0.parter 
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0.142 C.1.12.2 Kiosk gastronomiczny C 27.50 m² 86.95 m³ 0.parter 

0.143 C.1.11.1 Przedsionek WC dla kobiet C 4.09 m² 14.42 m³ 0.parter 

0.144 C.1.11.2 Toaleta dla kobiet C 1.63 m² 4.21 m³ 0.parter 

0.145 C.1.10.2 Toaleta dla mężczyzn C 9.20 m² 30.22 m³ 0.parter 

0.146 C.1.10.1 
Przedsionek WC dla 

mężczyzn 
C 8.81 m² 27.18 m³ 0.parter 

0.147 C.1.09 
Toaleta dla 

niepełnosprawnych 
C 5.38 m² 18.87 m³ 0.parter 

0.148 C.1.08.3 WC pierwsza pomoc C 1.86 m² 4.38 m³ 0.parter 

0.149 C.1.08.2 
Przedsionek WC pierwsza 

pomoc 
C 2.02 m² 5.24 m³ 0.parter 

0.15 A.1.18.1 
Szatnia gości 

pomieszczenie trenerów 
A 15.34 m² 73.25 m³ 0.parter 

0.150 C.1.08.1 Pierwsza pomoc C 9.28 m² 29.78 m³ 0.parter 

0.151 C.1.07.1 
Przedsionek 

gastronomiczny 
C 8.08 m² 28.41 m³ 0.parter 

0.152 C.1.07.4; C.1.04.3 
Przedsionek WC i WC dla 

gastronomii 
C 3.19 m² 7.61 m³ 0.parter 

0.153 C.1.07.2 Kiosk gastronomiczny C 27.10 m² 87.62 m³ 0.parter 

0.154 C.1.06.1 Przedsionek WC dla kobiet C 5.36 m² 19.88 m³ 0.parter 

0.155 C.1.05 Pomieszczenie elektryczne C 19.22 m² 67.66 m³ 0.parter 
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0.156 C.1.06.2 Toaleta dla kobiet C 4.72 m² 12.64 m³ 0.parter 

0.157 C.1.04.1 
Przedsionek WC dla 

mężczyzn 
C 8.15 m² 25.92 m³ 0.parter 

0.158 C.1.04.2 Toaleta dla mężczyzn C 19.06 m² 63.65 m³ 0.parter 

0.159 C.1.03 Pomieszczenie porządkowe C 4.67 m² 16.75 m³ 0.parter 

0.16 A.1.18.2 
Prysznic dla drużyny gości 

(trenerzy) 
A 4.06 m² 19.86 m³ 0.parter 

0.160 C.1.02.3 WC pierwsza pomoc C 1.64 m² 4.49 m³ 0.parter 

0.161 C.1.02.1 Pierwsza pomoc C 9.08 m² 30.74 m³ 0.parter 

0.162 C.1.02.2 
Przedsionek WC pierwsza 

pomoc 
C 1.72 m² 4.45 m³ 0.parter 

0.163 C.1.01 Pomieszczenie techniczne C 61.80 m² 265.09 m³ 0.parter 

0.17 A.1.18.3 WC dla gości (trenerzy) A 2.23 m² 9.69 m³ 0.parter 

0.18 A.1.20.1 
Szatnia organizatora 

zawodów 
A 11.19 m² 53.46 m³ 0.parter 

0.19 A.1.20.2 
Prysznic organizatora 

zawodów 
A 4.26 m² 20.86 m³ 0.parter 

0.20 A.1.20.3 WC organizatora zawodów A 1.76 m² 8.32 m³ 0.parter 

0.21 A.1.21.1 Szatnia sędziów damska A 11.11 m² 37.28 m³ 0.parter 

0.22 A.1.21.2 Prysznic sędziów damski A 4.74 m² 16.81 m³ 0.parter 

0.23 A.1.21.3 WC sędziów damski A 1.58 m² 4.20 m³ 0.parter 
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0.24 A.1.12.1 Szatnia juniorów A 24.01 m² 118.36 m³ 0.parter 

0.25 A.1.12.1 Umywalnia A 3.92 m² 19.34 m³ 0.parter 

0.26 A.1.12.1 Umywalnia A 2.29 m² 11.28 m³ 0.parter 

0.27 A.1.12.1 Umywalnia A 7.63 m² 37.60 m³ 0.parter 

0.28 A.1.10 Sala konferencyjna A 108.28 m² 533.76 m³ 0.parter 

0.29 A.1.K1 Komunikacja A 26.37 m² 129.76 m³ 0.parter 

0.30 A.1.07 
Pomieszczenie 

gospodarcze 
A 3.32 m² 16.36 m³ 0.parter 

0.31 A.1.29 Ochrona A 21.34 m² 105.20 m³ 0.parter 

0.32 A.1.31 
Pomieszczenie ochrony - 

pokój 
A 9.15 m² 45.08 m³ 0.parter 

0.33 A.1.28 Pomieszczenie techniczne A 8.73 m² 43.05 m³ 0.parter 

0.34 A.1.26.1 
Przedsionek kontrola 

antydopingowa 
A 8.26 m² 40.69 m³ 0.parter 

0.35 A.1.26.2 Kontrola antydopingowa A 9.68 m² 47.51 m³ 0.parter 

0.36 A.1.26.3 
WC kontrola 

antydopingowa 
A 3.14 m² 15.40 m³ 0.parter 

0.37 A.1.27 Pierwsza pomoc A 8.74 m² 43.09 m³ 0.parter 

0.38 A.1.33.1 Sekretariat A 30.73 m² 151.48 m³ 0.parter 

0.39 A.1.33.4 Sala konferencyjna A 18.39 m² 90.64 m³ 0.parter 

0.40 A.1.33.3 Pokój wiceprezesa A 20.23 m² 99.72 m³ 0.parter 

0.41 A.1.33.2 Pokój prezesa A 17.43 m² 85.89 m³ 0.parter 

0.42 A.1.33.5 Archiwum A 6.70 m² 33.02 m³ 0.parter 
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0.43 A.1.15.1 Szatnia pracownicza A 8.90 m² 43.85 m³ 0.parter 

0.44 A.1.15.2 Umywalnia A 5.93 m² 29.22 m³ 0.parter 

0.45 A.1.15.2 Umywalnia A 2.44 m² 12.05 m³ 0.parter 

0.46 A.1.09.4; A.1.34 
Komunikacja; akredytacja 

mediów 
A 32.98 m² 162.55 m³ 0.parter 

0.47 A.1.19 Pomieszczenie porządkowe A 3.25 m² 15.99 m³ 0.parter 

0.48 A.1.K2 Komunikacja A 26.49 m² 130.32 m³ 0.parter 

0.49 A.1.32.1 Sekretariat A 35.30 m² 174.00 m³ 0.parter 

0.50 A.1.32.3 Pokój wiceprezesa A 10.59 m² 52.21 m³ 0.parter 

0.51 A.1.35.1 Sklep kibica A 38.90 m² 191.71 m³ 0.parter 

0.52 A.1.37 Kasy A 8.70 m² 42.89 m³ 0.parter 

0.53 A.1.35.2 Zaplecze sklepu kibica A 2.79 m² 13.74 m³ 0.parter 

0.54 A.1.35.3 WC sklep kibica A 1.88 m² 9.28 m³ 0.parter 

0.55 A.1.35.3 WC sklep kibica A 1.40 m² 6.92 m³ 0.parter 

0.56 A.1.32.2 Pokój prezesa A 21.22 m² 104.59 m³ 0.parter 

0.57 A.1.30 Toalety A 4.38 m² 21.61 m³ 0.parter 

0.58 A.1.24.1 
Szatnia gospodarzy - 

trenerzy 
A 12.92 m² 61.70 m³ 0.parter 

0.59 A.1.24.2 Przedsionek WC trenerzy A 4.99 m² 15.57 m³ 0.parter 
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0.60 A.1.24.3 WC trenerzy A 2.29 m² 5.98 m³ 0.parter 

0.61 A.1.25.1 Szatnia gospodarzy A 51.06 m² 219.48 m³ 0.parter 

0.62 A.1.25.3 Prysznic gospodarzy A 19.10 m² 68.33 m³ 0.parter 

0.63 A.1.25.4 WC gospodarzy A 13.87 m² 45.44 m³ 0.parter 

0.64 A.1.25.2 Pokój masażu A 15.98 m² 76.62 m³ 0.parter 

0.65 A.1.23.1 Szatnia sędziów męska A 12.77 m² 61.28 m³ 0.parter 

0.66 A.1.23.2 WC sędziów męski A 4.55 m² 21.72 m³ 0.parter 

0.67 A.1.22.1 Szatnia delegat A 12.23 m² 40.02 m³ 0.parter 

0.68 A.1.22.2 WC szatnia delegat A 5.26 m² 17.56 m³ 0.parter 

0.69 A.1.38.2 Kiosk gastronomiczny A 18.48 m² 90.31 m³ 0.parter 

0.70 A.1.38.1 
Przedsionek 

gastronomiczny 
A 7.17 m² 34.97 m³ 0.parter 

0.71 A.1.38.3; A.1.38.4 
Przedsionek WC i WC 

gastronomii 
A 3.35 m² 16.35 m³ 0.parter 

0.72 A.1.39.1 Przedsionek WC dla kobiet A 3.78 m² 18.46 m³ 0.parter 

0.73 A.1.39.2 Toaleta dla kobiet A 5.13 m² 25.07 m³ 0.parter 

0.74 A.1.40.1 
Przedsionek WC dla 

mężczyzn 
A 6.90 m² 33.74 m³ 0.parter 

0.75 A.1.40.2 Toaleta dla mężczyzn A 15.43 m² 75.43 m³ 0.parter 
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0.76 A.1.41.1 Pierwsza pomoc A 9.70 m² 44.71 m³ 0.parter 

0.77 A.1.41.2 
Przedsionek WC pierwsza 

pomoc 
A 3.00 m² 10.07 m³ 0.parter 

0.78 A.1.41.3 WC pierwsza pomoc A 4.41 m² 12.10 m³ 0.parter 

0.79 A.1.42 Śmietnik A 36.50 m² 62.99 m³ 0.parter 

0.80 A.1.43.1 Magazyn A 31.61 m² 47.80 m³ 0.parter 

0.81 A.1.43.2 Magazyn A 36.66 m² 63.56 m³ 0.parter 

0.82 A.1.02.2 Kiosk gastronomiczny A 18.93 m² 92.60 m³ 0.parter 

0.83 A.1.02.1 
Przedsionek 

gastronomiczny 
A 7.07 m² 34.58 m³ 0.parter 

0.84 A.1.02.3; A.1.02.4 
Przedsionek WC i WC 

gastronomia 
A 3.65 m² 17.84 m³ 0.parter 

0.85 A.1.03.1 Przedsionek WC dla kobiet A 3.34 m² 16.36 m³ 0.parter 

0.86 A.1.03.2 Toaleta dla kobiet A 5.89 m² 28.83 m³ 0.parter 

0.87 A.1.04.1 
Przedsionek WC dla 

mężczyzn 
A 7.25 m² 35.42 m³ 0.parter 

0.88 A.1.04.2 Toaleta dla mężczyzn A 15.56 m² 76.09 m³ 0.parter 

0.89 A.1.05.1 Pierwsza pomoc A 10.57 m² 49.35 m³ 0.parter 

0.90 A.1.05.2 
Przedsionek WC pierwsza 

pomoc 
A 3.31 m² 11.88 m³ 0.parter 

0.91 A.1.05.3 WC pierwsza pomoc A 3.79 m² 10.91 m³ 0.parter 

0.92 A.1.43.3 Magazyn A 36.25 m² 53.65 m³ 0.parter 
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0.93 A.1.43.4 UPS A 31.61 m² 46.90 m³ 0.parter 

0.94 A.1.43.5 Śmietnik A 36.45 m² 54.20 m³ 0.parter 

0.95 A.1.01 Pomieszczenie techniczne A 59.84 m² 259.11 m³ 0.parter 

0.96 A.1.44 Pomieszczenie techniczne A 61.88 m² 293.01 m³ 0.parter 

0.97 D.1.01 Pomieszczenie techniczne D 66.60 m² 209.74 m³ 0.parter 

0.98 D.1.02.1 Toaleta dla mężczyzn D 27.50 m² 92.05 m³ 0.parter 

0.99 D.1.02.2 
Przedsionek WC dla 

mężczyzn 
D 13.24 m² 44.30 m³ 0.parter 

1.01 A.2.K1 Komunikacja A 27.68 m² 120.00 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.02 A.2.02.1 Komunikacja A 8.47 m² 36.50 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.03 A.2.23 WC dla niepełnosprawnych A 6.39 m² 27.59 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.04 A.2.22 WC dla mężczyzn A 5.47 m² 23.60 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.05 A.2.22 WC dla mężczyzn A 10.16 m² 43.88 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.06 A.2.01 Pomieszczenie socjalne A 41.23 m² 167.70 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.07 A.2.06.2 Pokój przesłuchań A 12.13 m² 49.36 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.08 A.2.03 Serwerownia A 25.43 m² 103.41 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.09 A.2.04; A.2.05; A.2.06 
Centrum dowodzenia; spiker; 

operator/policja 
A 93.71 m² 334.37 m³ 

1.piętro 
1_IN 

1.10 A.2.26.1 WC A 2.55 m² 10.36 m³ 
1.piętro 

1_IN 
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1.11 A.2.26.1 WC A 2.94 m² 11.96 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.12 A.2.08.2; A.2.08.3 
Przedsionek WC loża VIP; 

WC loża VIP 
A 3.76 m² 15.28 m³ 

1.piętro 
1_IN 

1.13 A.2.08.1 Loża VIP A 24.59 m² 100.03 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.14 A.2.09.1 Loża VIP A 24.54 m² 99.80 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.15 A.2.09.2; A.2.09.3 
Przedsionek WC loża VIP; 

WC loża VIP 
A 3.72 m² 15.12 m³ 

1.piętro 
1_IN 

1.16 A.2.10.1 Loża VIP A 24.42 m² 99.34 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.17 A.2.10.2; A.2.10.3 
Przedsionek WC loża VIP; 

WC loża VIP 
A 3.73 m² 15.16 m³ 

1.piętro 
1_IN 

1.18 
A.2.02.2; A.2.25; 

A.2.07.1 
Komunikacja; zaplecze 

bufetu; strefa VIP 
A 384.50 m² 1563.75 m³ 

1.piętro 
1_IN 

1.19 A.2.11.1 Loża VIP A 55.11 m² 224.14 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.20 A.2.11.2; A.2.11.3 
Przedsionek WC loża VIP; 

WC loża VIP 
A 4.50 m² 18.28 m³ 

1.piętro 
1_IN 

1.21 A.2.21 Zaplecze bufetu A 18.80 m² 81.52 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.22 A.2.24 Komunikacja A 24.44 m² 99.35 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.23 A.2.12.1 Loża VIP A 24.71 m² 100.50 m³ 
1.piętro 

1_IN 
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1.24 A.2.12.2; A.2.12.3 
Przedsionek WC loża VIP; 

WC loża VIP 
A 3.68 m² 14.98 m³ 

1.piętro 
1_IN 

1.25 A.2.13.1 Loża VIP A 24.48 m² 99.54 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.26 A.2.13.2; A.2.13.3 
Przedsionek WC loża VIP; 

WC loża VIP 
A 3.73 m² 15.15 m³ 

1.piętro 
1_IN 

1.27 A.2.14.1 Loża VIP A 24.37 m² 99.12 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.28 A.2.14.2; A.2.14.3 
Przedsionek WC loża VIP; 

WC loża VIP 
A 3.70 m² 15.06 m³ 

1.piętro 
1_IN 

1.29 A.2.K2 Komunikacja A 28.60 m² 124.84 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.30 A.2.07.5 Komunikacja A 8.60 m² 37.52 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.31 A.2.20 WC dla mężczyzn A 5.20 m² 22.55 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.32 A.2.19 WC dla niepełnosprawnych A 6.08 m² 26.37 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.33 A.2.26.2 Pomieszczenie porządkowe A 5.79 m² 23.58 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.34 A.2.20 WC dla mężczyzn A 9.20 m² 39.91 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.35 A.2.15 Pomieszczenie socjalne A 55.23 m² 224.78 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.36 A.2.16 Studio TV A 28.67 m² 99.40 m³ 
1.piętro 

1_IN 

1.37 A.2.17 Studio TV A 28.79 m² 99.82 m³ 
1.piętro 

1_IN 
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1.38 A.2.18 Strefa pracy mediów A 60.57 m² 246.38 m³ 
1.piętro 

1_IN 

2.01 A.3.K1 Komunikacja A 35.10 m² 110.19 m³ 
2.piętro 

2_IN 

2.02 A.3.13 Statystycy A 19.53 m² 61.83 m³ 
2.piętro 

2_IN 

2.03 A.3.14 Toaleta A 1.62 m² 5.13 m³ 
2.piętro 

2_IN 

2.04 A.3.15 Serwerownia A 8.32 m² 26.35 m³ 
2.piętro 

2_IN 

2.05 A.3.16 Pomieszczenie techniczne A 87.77 m² 276.46 m³ 
2.piętro 

2_IN 

2.06 A.3.04 Pomieszczenie socjalne A 6.16 m² 19.17 m³ 
2.piętro 

2_IN 

2.07 A.3.03 WC dla mężczyzn A 5.65 m² 17.59 m³ 
2.piętro 

2_IN 

2.08 A.3.03 WC dla mężczyzn A 5.97 m² 18.57 m³ 
2.piętro 

2_IN 

2.09 A.3.05 WC dla kobiet A 5.47 m² 17.04 m³ 
2.piętro 

2_IN 

2.10 A.3.02 Komunikacja A 35.83 m² 111.54 m³ 
2.piętro 

2_IN 

2.11 A.3.09 Pomieszczenie biurowe A 22.58 m² 70.29 m³ 
2.piętro 

2_IN 

2.12 A.3.07 Pomieszczenie biurowe A 22.66 m² 70.54 m³ 
2.piętro 

2_IN 

2.13 A.3.06 Pomieszczenie biurowe A 11.85 m² 36.89 m³ 
2.piętro 

2_IN 

2.14 A.3.11 Pomieszczenie biurowe A 13.31 m² 41.43 m³ 
2.piętro 

2_IN 

2.15 A.2.K2 Komunikacja A 39.39 m² 124.73 m³ 
2.piętro 

2_IN 
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2.16 A.3.20 Magazyn A 3.26 m² 10.29 m³ 
2.piętro 

2_IN 

2.17 A.3.01 Pralnia A 33.16 m² 104.81 m³ 
2.piętro 

2_IN 

2.18 A.3.14 Toaleta A 1.36 m² 4.30 m³ 
2.piętro 

2_IN 

T.01   Przestrzenie techniczne A 99.94 m² 167.03 m³ 0.parter 

T.02   Przestrzenie techniczne A 95.08 m² 145.67 m³ 0.parter 

T.03   Przestrzenie techniczne C 26.21 m² 38.92 m³ 0.parter 

T.04   Przestrzenie techniczne C 50.03 m² 88.05 m³ 0.parter 

T.05   Przestrzenie techniczne C 90.63 m² 161.48 m³ 0.parter 

T.06   Przestrzenie techniczne C 57.89 m² 97.29 m³ 0.parter 

T.07   Przestrzenie techniczne C 57.87 m² 97.82 m³ 0.parter 

T.08   Przestrzenie techniczne C 59.26 m² 107.94 m³ 0.parter 

T.09   Przestrzenie techniczne B 34.29 m² 50.37 m³ 0.parter 

T.10   Przestrzenie techniczne B 95.08 m² 156.90 m³ 0.parter 

T.11   Przestrzenie techniczne B 95.34 m² 177.17 m³ 0.parter 

T.12   Przestrzenie techniczne B 94.78 m² 181.94 m³ 0.parter 

T.13   Przestrzenie techniczne B 96.44 m² 178.20 m³ 0.parter 

T.14   Przestrzenie techniczne B 96.13 m² 173.75 m³ 0.parter 

T.15   Przestrzenie techniczne B 81.20 m² 165.13 m³ 0.parter 

T.16   Przestrzenie techniczne D 90.78 m² 148.73 m³ 0.parter 

T.17   Przestrzenie techniczne D 92.24 m² 163.72 m³ 0.parter 

T.18   Przestrzenie techniczne D 92.02 m² 126.10 m³ 0.parter 

T.19   Przestrzenie techniczne D 21.67 m² 35.98 m³ 0.parter 

T.20   Przestrzenie techniczne D 24.17 m² 41.97 m³ 0.parter 

 
Razem 5 504.70 m² 18 563.99 m³  

 



 

 

38 

wskaźniki powierzchniowo kubaturowe budynków i budowli, wskaźnik udziału 
powierzchni ruchu w powierzchni netto 
 
 

Pz powierzchnia zabudowy [m2] 17 113,63 

Ppn powierzchnia netto [m2] 5 504,70 

Ppu powierzchnia użytkowa [m2] 2 678,95 

Pu powierzchnia usługowa [m2] 1 926,94 

Pr powierzchnia ruchu [m2] 898,81 

Kb kubatura brutto powierzchni zakrytych i zamkniętych [m3] 18 563,99 

wskaźnik udziału powierzchni ruchu w powierzchni netto 
[Pr/Ppn] 

 0,16 

 

 
 
 
wskaźniki powierzchniowe zagospodarowania terenu 
  
Docelowe wskaźniki zagospodarowania terenu: 
 
Powierzchnia terenu wyznaczonego realizacji inwestycji: ok. 34.590 m2 
Powierzchnia zabudowy (budynek A + trybuny): 6.255,94 m2 
Powierzchnia zabudowy (budynek A + trybuny + boisko piłkarskie): 17.113,63 m2 
Powierzchnia utwardzona – drogi: 4 425,89 m2 
Powierzchnia utwardzona – chodniki: 8 528,35 m2 
Powierzchnie utwardzone – place: 2 834,18 m2 
Powierzchnia utwardzona – parkingi: 1 966,58 m2 
Powierzchnia utwardzana wokół boiska: 2.232,16 m2 
Powierzchnie utwardzona i miejsca postojowe, dojścia, dojazdy, utwardzone place, 
powierzchnia utwardzona pomiędzy boiskiem a trybuną oraz powierzchnia utwardzona pod 
częścią trybun, z wyłączeniem zjazdów i chodników wzdłuż ul. Krańcowej i Kilińskiego 
znajdujących się poza zakresem opracowania: 19.356,55 m2  
Powierzchnia biologicznie czynna w zakresie opracowania: 10.421,32 m2  
Powierzchnia zieleni boiska: 8.625,53m2  
 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stanu faktycznego wykonanych prac i zweryfikowania 
czy podane wskaźniki powierzchniowe są zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania geodezyjnego pomiaru budynku i zweryfikowanie czy 
jest on zgodny z zatwierdzonym projektem budowlanym. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności Wykonawca jest zobligowany do wykonania dokumentacji projektowej i 
uzyskania decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę w zakresie stwierdzonych 
niezgodności.  
 
 
 
parametry budynków i budowli pomocniczych 
 
Stadion musi posiadać oznaczone punkty depozytowe w pobliżu wejść dla kibiców. Punkty 
depozytowe muszą funkcjonować na podstawie regulaminów udostępnionych w czytelny 
sposób dla kibiców. Muszą posiadać dokumentację/narzędzia umożliwiające sprawne 
przyjmowanie i wydawanie zdeponowanych rzeczy. Należy zaprojektować i wykonać punkty 
depozytowe wyposażone w systemowe szafki metalowe zamykane na szyfr.  
Na terenie należy zlokalizować 6 masztów flagowych oraz kołowroty (do regulacji ruchu 
kibiców). 
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określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 
powierzchni i kubatur lub wskaźników 
 
Dopuszcza się możliwość zmiany poszczególnych parametrów budynku (w tym 
poszczególnych stref i pomieszczeń) i zagospodarowania terenu: do 15% pod warunkiem 
zgodności z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
przepisów budowlanych, a także niepogorszenia standardu użytkowego, przy czym: 

− pomniejszeniu nie powinna ulec powierzchnia użytkowa pomieszczeń przeznaczonych do 
realizacji działalności podstawowej, 

− zmiana powierzchni poszczególnych stref i pomieszczeń jest dopuszczalna przy 
zachowaniu parametrów niezbędnych dla komunikacji wewnętrznej; 

− zmiany powierzchni ruchu są dopuszczalne pod warunkiem zachowania parametrów 
określonych w przepisach prawnych i normach, o ile zmiana znacząco nie wpłynie na standard 
budynku; 

− zmniejszenie/zwiększanie parametrów nie może mieć wpływu:  
▪ na zaplanowane przez Inwestora przeznaczenie obiektu: stadion kategorii 3 UEFA, 
spełniający wymagania PZPN dla klubów ekstraklasy zgodnie z wymogi stawianymi w 
Kryteriach Licencjonowania, opisanymi w Podręczniku Licencyjnym PZPN w zakresie kategorii 
"A", "B" i "C", 
▪ na uzgodnienie projektu stadionu z Policją i Strażą Pożarną oraz na przyszłe dopuszczenie 
obiektu przez te służby do pełnienia założonych w PFU funkcji. 
 
Zmiany parametrów budynku, poszczególnych stref i pomieszczeń wymaga akceptacji 
Inwestora. 
 
 
 
 

I.2. Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
 
I.2.1.Wymagania Inwestora w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej 
 
Wykonawca zobowiązany jest tak planować i realizować roboty, by możliwe było uzyskanie 
przez klub MKS Sandecja Nowy Sącz wszelkich niezbędnych zezwoleń, licencji i innych 
dokumentów dopuszczających stadion, jako cały obiekt do rozgrywek piłkarskich wg. 
odpowiednich regulacji federacji piłkarskich, tj. dopuszczenia do rozgrywek PZPN i 
Ekstraklasy (w trakcie prowadzenia prac wymagane jest dopuszczenie od dnia 15.09.2024 r. 
dla II ligi wraz z 900 zadaszonymi miejscami stadionu w budowie), natomiast na zakończenie 
Inwestycji obowiązkowe jest uzyskanie dopuszczenia dla Ekstraklasy). Powyższe oznacza, że 
podczas robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Inwestycji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności prawa budowlanego, warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie 
bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego oraz imprez masowych. Równocześnie należy 
zapewnić odpowiednie warunki stawiane obiektom stadionowym tej klasy, które określone są 
w Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy na sezon 2024/2025 i następne (przyjęty 
11 grudnia 2023 roku przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej - Uchwała nr XIV/184), lub 
w wersji aktualnej na czas realizacji, w tym również dotyczące minimalnej pojemności 
stadionu. To również oznacza, że jeżeli dla osiągnięcia powyższych celów będzie taka 
konieczność, Wykonawca przygotuje projekt budowlany w podziale na etapy zgodnie z art. 33 
ust. 1 Prawa budowlanego i znajdzie to odzwierciedlenie w Harmonogramie Rzeczowo 
Finansowym. 
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Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej 
obejmującej prace budowlano-konserwatorskie i instalacyjne oraz uzyskanie, na podstawie 
Pełnomocnictwa Inwestora, decyzji Pozwolenie na budowę i/lub zgłoszenie robót. 

 
Wymogi dotyczące nadzoru autorskiego:  
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnienia przez Projektantów nadzoru 
autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie dokumentacji 
projektowej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału Projektantów w 
komisjach, naradach technicznych, odbiorach robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego 
z częstotliwością dostosowaną do realnych potrzeb i problemów zgłaszanych przez 
Zamawiającego. Szczegółowy zakres i sposób sprawowania nadzoru autorskiego jest 
określony w umowie.  
 
 
Dokumentacja przedprojektowa:  
Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca powinien zweryfikować i ostatecznie 
uzgodnić z Inwestorem założenia i parametry dla całego zamierzenia inwestycyjnego. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac przedprojektowych i przygotowawczych, w 
tym:  

− Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu prac projektowych oraz 
harmonogramu robót budowlanych. Harmonogram rzeczowo finansowy powinien 
przedstawiać kolejność realizacji wszystkich zadań Inwestycji, stanowić szczegółowy plan 
terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji Inwestycji, uwzględniający finansowanie w podziale 
na projektowanie, roboty budowlane, dostawy, w odniesieniu do zaawansowania 
wykonywanych czynności ze szczególnym uwzględnieniem terminów prowadzenia meczy piłki 
nożnej zespołu Sandecji w ramach Rozgrywek Klubowych Ekstraklasy lub I ligi. Wykonawca 
ma obowiązek przedstawienia i uzgodnienia z Inwestorem oraz Klubem Sandecja 
harmonogramu robót.  

− Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym przedmiaru robót, które powinny jeszcze 
zostać wykonane w ramach zamierzenia inwestycyjnego, wraz ze wskazaniem szacunkowych 
danych ilościowych. 

− Wykonanie wszystkich niezbędnych badań i ekspertyz, niezbędnych dla zakończenia 
realizacji inwestycji i przekazania obiektu do użytkowania – o ile nie zostały one wykonane 
przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy. 

− Wykonanie operatu przeciwpożarowego dla budynku, który określi warunki ochrony 
przeciwpożarowej obiektu i wskaże wytyczne dla prowadzenia dalszych prac budowlanych. 

− Opracowanie uzgodnienie z Zamawiającym programu naprawczego dla elementów 
budynku, które nie zostały wykonane należycie i nie nadają się do użytkowania. 

− Sporządzenie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w zakresie 
niezbędnym do zaprojektowania, uzgodnienia i wybudowania obiektu wraz z 
zagospodarowaniem terenu, przyłączami oraz ewentualną przebudową sieci, o ile warunki 
techniczne będą tego wymagać, lub mapy powykonawczej zrealizowanych prac jeśli będzie 
ona wystarczająca do zakończenia prac budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

− Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień i wytycznych do 
projektowania od wymaganych przepisami instytucji i rzeczoznawców, w tym między innymi.: 
właściwego zarządcy drogi, rzeczoznawców pod względem bhp, ppoż., przepisów sanitarno - 
epidemiologicznych, a także uzgodnienia odnośnie przepisów PZPN, wytycznych Policji oraz 
Państwowej Straży Pożarnej. 

− Wykonanie dokumentacji zieleni z uwzględnieniem nasadzeni zastępczych wynikających z 
decyzji z dnia 29.12.2020r WSR.6131.1.60.2020. 
 
 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna odpowiadać wymaganiom wynikającym z: 
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) i 
aktów wykonawczych do ustawy w tym zwłaszcza: 
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− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 
1225 z późn. zm.), 

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 poz.1679 z późn. zm.), z uwzględnieniem 
zapisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 
2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462), 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ),  

− Ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 
1605 z późn. zm.), 
być kompletna pod kątem prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu, jakiemu ma 
służyć oraz spełniać wymogi: 

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. 2021 
poz. 2454/,  

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. z 2021 r. poz. 2458/. 

 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będąca przedmiotem zamówienia, powinna zawierać 
optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz 
wszystkie niezbędne rysunki, w tym rysunki detali, wraz z dokładnym opisem i charakterystyką 
techniczną – w sposób umożliwiający realizację prac budowlanych, montażowych, 
wykończeniowych i dostaw bez konieczności sporządzania dodatkowych opracowań i 
uzupełnień.  
Dokumentacja będą przedmiotem zamówienia musi być spójna i kompletna pod kątem 
prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć – tj. dla realizacji 
robót budowlanych. Dokumentacja musi być skoordynowana międzybranżowo. 
Dokumentacja projektowa opracowana dla zadania nie powinna zawierać rozwiązań, które 
mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonalność obiektu, utrudnić pracę i dostęp do instalacji 
oraz urządzeń elektrycznych i sanitarnych lub do pomieszczeń technicznych albo mogą 
pogorszyć warunki ochrony ppoż.  
 
Wykonawca zobowiązany jest opracować i złożyć Zamawiającemu 4 egz. dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej i dokumentacji konserwatorskiej w formie wydruku oraz 2 egz. w 
formie elektronicznej, z pisemną zgodą na wydruk. 
Dokumentacja w formie elektronicznej powinna zostać przekazana Inwestorowi na 
(optycznym/elektronicznym) nośniku danych w dwóch wersjach: edytowalnej (np.: pliki w 
formacie *.doc dla części opisowej i *.dwg dla części rysunkowej *html dla kosztorysów) oraz 
nieedytowalnej (np.: pliki w formacie *.pdf) lub równoważnych. 
 
We wszystkich miejscach niniejszego Opracowania, w których użyto przykładowego znaku 
towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
materiały lub urządzenia dostarczane przez konkretnego Wykonawcę lub jeżeli przedmiot 
zamówienia opisano przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod 
warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w niniejszym Opracowaniu i 
w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub 
„równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający przez 
„równoważność” rozumie możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych 
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.  
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Przyjęte w projekcie rozwiązania mają zagwarantować pełną funkcjonalność i  
bezpieczeństwo obiektu budowlanego oraz przebywających w nim osób. 
 
Całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej i konserwatorskiej musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 
 
Dokumentacja powinna być zgodna z Programem funkcjonalno-użytkowym (niniejszym 
Opracowaniem) i bazować na opracowaniach technicznych i koncepcyjnych opracowanych na 
wcześniejszych etapach realizacji inwestycji oraz wytycznych Inwestora otrzymanych w trakcie 
prac projektowych.  
 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa składać się powinna w szczególności z: 
- projektu budowlanego wielobranżowego (Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
dokumentacji w takim zakresie, jaki jest niezbędny do zakończenia realizacji inwestycji i 
oddania obiektu do użytkowania),  
- projektów wykonawczych wielobranżowych (Wykonawca zobowiązany jest do 
sporządzenia dokumentacji w takim zakresie, jaki jest niezbędny do zakończenia realizacji 
inwestycji i oddania obiektu do użytkowania), 
- projektu wnętrz (Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji w takim 
zakresie, jaki jest niezbędny do zakończenia realizacji inwestycji i oddania obiektu do 
użytkowania), 
- operatu ppoż. 
- scenariusza zdarzeń pożarowych oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 
- projekt organizacji ruchu (stałej i tymczasowej). 
- przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego, a w przypadku dostaw – szacunku kosztów 
- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W przypadku procedury zgłoszenia robót stosowną dokumentację należy opracować w formie 
i w szczegółowości wymaganej przez organy administracji budowlanej. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową, która została sporządzona dla 
potrzeb realizacji inwestycji i jaką posiada. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
dokumentacji w takim zakresie, jaki jest niezbędny do zakończenia realizacji inwestycji i 
oddania obiektu do użytkowania. Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji 
projektowej, która uzupełni i/lub skoryguje projekty, którymi dysponuje Zamawiający oraz 
umożliwi kontynuowanie prac budowlanych mających na celu zakończenie realizacji i oddanie 
do użytkowania stadionu spełniającego wymogi do prowadzenia rozgrywek klubowych na 
poziomie Ekstraklasy, wg systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA (kat.3). Dokumentacja musi 
być zgodna z przyjętymi przez Zamawiającego założeniami i obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca musi uzyskać na rzecz Zamawiającego wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, 
certyfikaty, decyzje umożliwiające dalsze prowadzenie robót budowlanych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz umożliwiające odbiór i użytkowanie stadionu. 
 
 
Projektant powinien opracować także Program naprawczy – w związku z wadliwym 
wykonaniem części robót przez dotychczasowego Generalnego Wykonawcę. 
 
Projekt budowlany powinien składać się z: 
1) projektu zagospodarowania terenu 
2) projektu architektoniczno-budowlanego 
3) projektu technicznego 
4) innych elementów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 
poz.1679 z póź.zm.). 
Projekt powinien być sporządzony w formie określonej w ww. Rozporządzeniu, przy 
uwzględnieniu dotychczasowych procedur związanych z wydanymi decyzjami 
administracyjnymi, w tym Pozwoleniami na budowę. 
 



 

 

43 

Dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane 
odpowiednimi przepisami w stopniu umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę, w tym 
uzgodnienia PSP, SANEPID, Policją, PZPN.  
 
 
Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary 
robót i kosztorys powinny być sporządzone zgodnie z: 

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. 2021 
poz. 2454/ 

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. z 2021 r. poz. 2458/. 
 
 
Dokumentacja wykonawcza i projektowo-kosztorysowa przekazana powinna zostać 
Zamawiającemu w wersji papierowej (2 egz.) i elektronicznej w formatach word, dwg, xml/html 
i pdf.  
 
Przedmiary robót należy sporządzić w oparciu o katalogi KNR, KNNR lub inne ogólnie 
stosowane katalogi. Kosztorysy inwestorskie należy wykonać metodą szczegółową, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. W wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych specyfiką prac, 
zastosować należy kalkulację indywidualną z wyszczególnieniem ilości roboczogodzin, ilości 
maszynogodzin oraz rodzaju/gatunku/typu materiałów. 
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych rozumianych, jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. W przedmiarze roboty powinny być zestawione w kolejności technologicznej 
ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz ze wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z 
wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich uzgodnień i zezwoleń (działając 
samodzielnie lub na podstawie Pełnomocnictwa Inwestora) niezbędnych dla uzyskania decyzji 
niezbędnych dla prowadzenia robót budowlanych.  
 
Od wykonawcy robót budowlanych wymaga się sporządzenia rysunków roboczych 
(warsztatowych / produkcyjnych / technologicznych) – w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego wykonania i odbioru robót budowlano-konserwatorskich oraz prac związanych z 
ekspozycjami. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji robót / produkcji przedstawi rysunki i 
projekty robocze (warsztatowe / produkcyjne / technologiczne) Projektantowi w celu 
stwierdzenia ich zgodności z projektem budowlanych i z dokumentacją wykonawczą, oraz 
Inwestorowi w celu stwierdzenia ich zgodności z oczekiwaniami Inwestora.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia mapy powykonawczej zrealizowanych sieci, 
przyłączy z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów kartograficznych.  
Wykonawca zobowiązany jest objąć pomiarem powykonawczym zrealizowany obiekt 
budowlany. Dokumentacja powinna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, z uwzględnieniem Instrukcji Technicznych byłego Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii lub Głównego Geodety Kraju, a w szczególności „Zasadami kompletowania 
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dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”. Dokumentacja powykonawcza musi być 
sporządzony przez osoby posiadające stosowane do zakresu projektu uprawnienia 
budowlane. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie, działając w imieniu i na podstawie 
pełnomocnictwa Zamawiającego, wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 
dopuszczających obiekt do użytkowania i rozgrywek, w tym: Inspekcji Ochrony Środowiska, 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej , Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, 
Komendy Miejskiej Policji, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, macierzystego 
Związki Piłki Nożnej. 
 
 
I.2.2.Wymagania Inwestora w stosunku do realizacji prac budowlanych 
 
Jak już wcześniej zaznaczono w pkt I.2.1.: Wykonawca zobowiązany jest tak planować i 
realizować roboty, by możliwe było uzyskanie przez klub MKS Sandecja Nowy Sącz wszelkich 
niezbędnych zezwoleń, licencji i innych dokumentów dopuszczających stadion, jako cały 
obiekt do rozgrywek piłkarskich wg. odpowiednich regulacji federacji piłkarskich, tj. 
dopuszczenia do rozgrywek PZPN i Ekstraklasy (w trakcie prowadzenia prac wymagane jest 
dopuszczenie od dnia 15.09.2024 r. dla II ligi wraz z 900 zadaszonymi miejscami stadionu w 
budowie), natomiast na zakończenie Inwestycji obowiązkowe jest uzyskanie dopuszczenia dla 
Ekstraklasy). Powyższe oznacza, że podczas robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie Inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w 
szczególności prawa budowlanego, warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie w zakresie bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego oraz imprez 
masowych. Równocześnie należy zapewnić odpowiednie warunki stawiane obiektom 
stadionowym tej klasy, które określone są w Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy 
na sezon 2024/2025 i następne (przyjęty 11 grudnia 2023 roku przez Zarząd Polskiego 
Związku Piłki Nożnej - Uchwała nr XIV/184), lub w wersji aktualnej na czas realizacji, w tym 
również dotyczące minimalnej pojemności stadionu. To również oznacza, że jeżeli dla 
osiągnięcia powyższych celów będzie taka konieczność, Wykonawca przygotuje projekt 
budowlany w podziale na etapy zgodnie z art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego i znajdzie to 
odzwierciedlenie w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym. 
 
Wykonawca  powinien  przewidzieć  takie  wykonywanie  wszelkich  robót  budowlanych  wraz 
z przyłączami,  sieciami  oraz  pełną  infrastrukturą  i  wykonywanie  robót  związanych z 
zagospodarowaniem terenu, umożliwiające realizację Inwestycji wraz z niezbędnym 
wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą, które zapewni odbiory 
Inwestycji oraz uzyskanie niezbędnych licencji dla przeprowadzenia rozgrywek piłkarskich 
Ekstraklasy (w trakcie prowadzenia prac wystarczające jest dopuszczenie dla II ligi stadionu w 
budowie, natomiast na zakończenie Inwestycji obowiązkowe jest uzyskanie dopuszczenia dla 
Ekstraklasy), a także zapewni właściwe funkcjonowanie istniejącej infrastruktury. 
 
Prace budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający rozgrywanie od 15.09.2024 r. 
meczy piłkarskich w trakcie realizacji prac zgodnie z terminarzem ligowym/pucharowym (z 
możliwością przeprowadzenia transmisji telewizyjnych i przy udziale publiczności, ale bez 
kibiców gości) ogłoszonym przez PZPN na dany sezon rozgrywkowy.  
 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i zabezpieczenia niezbędnego sprzętu i 
materiałów oraz personelu (kadry zarządzającej i pracowników fizycznych) tak, aby 
zagwarantować, na wezwanie Inwestora, wielozmianowy system pracy, w tym w dodatkowe 
dni wolne od pracy oraz święta.  
 
Harmonogram prac projektowych, robót budowlanych i montażowych oraz realizacji dostaw 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inwestorowi do akceptacji co najmniej 21 dni przed 
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rozpoczęciem realizacji robót. Harmonogram musi uwzględnić zalecenia Inwestora i 
wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Ponieważ prace wykonywane będą w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, w których 
prowadzona jest działalność edukacyjna i turystyczna należy do minimum ograniczyć 
wszystkie uciążliwości, w tym hałas i pylenie, podczas wykonywania robót budowlanych i prac 
montażowych. 
 
Całość robót należy wykonać zgodnie z: 
- obowiązującymi przepisami prawnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
- instrukcjami i wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów. 
 
UWAGA: 
Zastosowanie w niniejszym Opracowaniu i/lub w dołączonych do niego załącznikach 
określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie 
dookreślenie standardu i jakości lub wskazanie rozwiązania wzorcowego. Dopuszcza się 
możliwość zaproponowania w dokumentacji projektowej i w realizacji rozwiązań 
równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały lub urządzenia będą posiadały 
parametry nie gorsze niż określone w niniejszym Opracowaniu i/lub w dołączonych do niego 
załącznikach (w tym: w opracowaniach technicznych i koncepcyjnych). Proponowane 
rozwiązania muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. W przypadku złożenia rozwiązań 
równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów 
lub urządzeń równoważnych, określające ich charakterystykę techniczno–użytkową. 
Wykazanie parametrów równoważności leży po stronie Wykonawcy. 
 
Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do użycia 
w budownictwie na terenie UE, a materiały wykończeniowe również przez Państwowy Zakład 
Higieny oraz certyfikaty i oznakowania wymagane w Prawie Budowlanym. 
 
 
założenia przyjętego układu funkcjonalnego 
 
Stadion powinien prezentować wysokie walory urbanistyczne i architektoniczne. 
Obiekt ma pełnić w pierwszej kolejności funkcję stadionu piłkarskiego, na którym mecze 
rozgrywać będzie przede wszystkim MKS Sandecja. Ma być ponadto wykorzystywany do 
realizacji innych niż piłkarskie imprez sportowych oraz wydarzeń artystyczno-kulturalnych (np. 
koncertów, widowisk). Część pomieszczeń ma być wykorzystywana komercyjnie. 
Realizowany obiekt ma spełniać kryteria systemu licencyjnego PZPN dla rozgrywek na 
poziomie Ekstraklasy oraz UEFA kategorii 3. 
Zaprojektowano stadion piłkarski o pojemności 8 111 indywidualnych miejsc siedzących w 
układzie trybuny jednopoziomowej. Wykonano trybuny o konstrukcji żelbetowej, co pozwala 
wykorzystać kubaturę podtrybunia na różne funkcje. Przyjęto prostokreślny układ trybuny co 
pozwoliło na częściową prefabrykację trybun. Nad Trybunami wykonano  zadaszenie nad 
miejscami siedzącymi o konstrukcji stalowej pokryte częściowo blachą trapezową. Widownia 
stadionu została zoptymalizowana dla najlepszego odbioru meczu piłkarskiego i widowiska. 
Przyjęto wielkość boiska 105 m x 68 m co dokładnie spełnia wielkościowe wymogi PZPN i 
UEFA.  
Kompleks składa się z budynku głównego (A) oraz czterech trybun: A (południowa), B 
(północna), C (zachodnia) i D (wschodnia) wraz z narożnikami, które ze względu na pełnione 
funkcje podzielić można na kilka sekcji. Trybuna południowa,  jest trybuną z budynkiem 
wielofunkcyjnym, mieszczącym wszystkie funkcje związane z obsługą imprez sportowych. 
Trybuna północna, wschodnia, zachodnia – przeznaczona dla kibiców, pod trybunami znajdują 
się pomieszczenia towarzyszące takie jak punkty gastronomiczne, sanitariaty, punkt pierwszej 
pomocy oraz pomieszczenia techniczne. 
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Każda trybuna Stadionu ma być podzielona na odrębne sektory. Założono wokół sektora 
strefę buforową, trwale wygrodzoną. Sektor drużyny gości musi gwarantować ich bezpieczne i 
komfortowe przyjęcie. 
Dojście do każdego z sektorów w formie schodów musi być opatrzone odpowiednimi 
pochwytami w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom trybun.  

 
Dostęp do pola gry: 
Pojazdy pogotowia, straży pożarnej, policji itp. muszą mieć możliwość dojazdu do płyty boiska. 
Dotyczy to również pojazdów służb utrzymania boiska i innych.  
Zapewnia się bezpośredni strzeżony dostęp do pola gry z zastosowaniem tunelu 
teleskopowego. W celu zapobieżenia ryzyka odniesienia obrażeń przez uczestników meczu 
na skutek ewentualnego rzucania przedmiotami przez widzów. Wejście lokalizuje się w 
połowie linii bocznej po tej samej stronie, po której znajdują się pomieszczenia dla VIP-ów, 
loża prasowa i biura administracji.  
Przewiduje się nawierzchnie korytarzy w obrębie ruchu zawodników i innych osób 
poruszających się w korkach, a w szczególności schodów, wykonanie wykładziny 
kauczukowej w sposób który zabezpieczy zawodników przez poślizgnięciem. Przewiduje się 
umieszczenie w pobliżu wejścia do obszaru pola gry urządzeń do czyszczenia obuwia 
piłkarskiego. Przewiduje się wydzieloną komunikację przeznaczoną dla drużyn i sędziów, 
prowadzącą do obszaru pola gry.  
 
Stadion będzie wyposażony w jedną szatnię dla każdego z zespołów (drużyny gospodarzy i 
gości).  
Stadion będzie mieścił szatnie dla zawodników (drużyny gości i gospodarzy), szatnie dla 
drużyn młodzieżowych, szatnie dla trenerów, szatnie dla sędziów, pokój delegata meczowego 
i obserwatora sędziów, stanowisko spikera, punkt dowodzenia, miejsca do rozgrywki 
przedmeczowej, pomieszczenie kontroli antydopingowej, strefy i stoiska gastronomiczne. 
 
Na stadionie mieścić się ma stanowisko dowodzenia (w obrębie trybuny A), umożliwiające 
ogólny widok wnętrza stadionu oraz odsłuch trybun.  
 
Na stadionie funkcjonować będą strefy i stanowiska pracy mediów. 
Stadion musi być wyposażony w co najmniej 30 indywidualnych miejsc dla przedstawicieli 
mediów oraz 3 miejsca dla statystyków. 
Trybuna prasowa będzie zlokalizowana w centralnej części trybuny A Stadionu. Miejsca te 
przewidziano na poziomie 3. kondygnacji budynku A (poziom +9.35). Z trybuny prasowej 
należy zapewnić dostęp do pomieszczeń przeznaczonych dla mediów, które zaprojektowano 
na 2 kondygnacji budynku A (studio TV pomieszczenia: nr A.2.16, A.2.17, strefa pracy mediów 
pomieszczenie nr A.2.18 oraz zaplecze socjalne 
 
Strefa VIP: Założono lokalizację strefy przeznaczonej dla VIP na środku głównej trybuny 
stadionu (trybuna A), powyżej płyty boiska, na wysokości 2. kondygnacji budynku A (poziom 
+5,25). Strefa ta wyposażona będzie w przestrzeń bankietową/konsumpcyjną.  
Na trybunie VIP-owskiej zostały zaprojektowane 2 miejsca wyposażone w stanowiska dla 
osób poruszających się na wózkach wraz z miejscami siedzącymi dla opiekunów 
umieszczonymi bezpośrednio obok nich. 
 
Obok obiektu zaprojektowano parkingi dla samochodów osobowych, w tym dla osób 
niepełnosprawnych, oraz miejsca obsługi autokarów. Po stronie wschodniej założenia, w 
pobliżu istniejącego zjazdu z ul. Kilińskiego zaproponowano miejsca parkingowe dla 
samochodów osobowych dla kibiców gospodarzy oraz place dla autobusów. Miejsca 
postojowe zgrupowane są w czterech równoległych do siebie blokach, przedzielonych drogami 
wewnętrznymi. W północno-zachodnim narożniku przewidziano wygrodzoną strefę 
parkingową dla kibiców gości. W południowo-zachodniej części obszaru zaprojektowano 
utwardzony plac dla wozów transmisyjnych o wymiarach 30x20m oraz miejsca postojowe dla 
obsługi meczowej, w tym miejsca dla pojazdów łączności satelitarnej. Po stronie południowo-
wschodniej zlokalizowano miejsca postojowe dla służb porządkowych i ratowniczych. W 
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części północnej strefy parkingowej gości są również wydzielone miejsca postojowe dla osób 
niepełnosprawnych, skąd zapewniono łatwy dostęp do specjalnie dla nich przystosowanej 
strefy kibica. Bezpośrednio przed parkingami, przy południowej granicy działki 15/3, 
usytuowany jest utwardzony plac z zielenią urządzoną oraz strefą parkingową dla rowerów i 
hulajnóg. 
 
Stadion wyposażony będzie w kompletną infrastrukturę niezbędną do rozgrywania zawodów 
piłkarskich, wymaganą przez PZPN dla rozgrywek na poziomie Ekstraklasy oraz UEFA 
kategorii 3. 
 
 
 
przygotowanie terenu pod budowę 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy i terenu montażu w okresie 
trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy oraz dojazdu na budowę i 
do zdobycia wszystkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej (przez uprawnioną 
jednostkę wykonawstwa geodezyjnego) podczas realizacji robót. 
 
Teren prac jest aktualnie wygrodzony; podczas realizacji robót winien pozostać wygrodzony, 
zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych. Sposób wygrodzenia placu budowy 
należy uzgodnić z przedstawicielami Inwestora. Rusztowania i pomosty robocze powinny być 
zabezpieczone za pomocą szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz. Na 
ogrodzeniach budowy, szyldach i rusztowaniach nie można wywieszać reklam innych niż 
uzgodnionych z Inwestorem oraz za jego zgodą i wiedzą.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Nadzór Inwestorski, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia i należy 
zapewnić dostęp do nich służbom technicznym.  
Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora na 
wprowadzeniu. Materiały należy dowozić „na bieżąco” w ograniczonych ilościach unikając 
składowania na terenie dużych ilości niewbudowanych materiałów 
Gruz, materiały z rozbiórki nieprzeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy 
wywozić na bieżąco z terenu budowy. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie 
materiałów łatwopalnych. Materiały takie winny być dowożone na bieżąco, w ilości 
nieprzekraczającej dziennego zużycia. 
Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 
doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie 
obiekty i drogi montażowe. Wykonawca jest zwłaszcza zobowiązany do uzyskania 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza i 
placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, ścieki itp. Zabezpieczenie korzystania z 
w/w nośników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień itp. 
Wykonawca inwestycji musi zapewnić media (woda, energia elektryczna) niezbędne do 
realizacji zadania.  
Zapewnienie energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy – jest po stronie 
Wykonawcy. 
 
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni i 
urządzi szatnię z węzłem sanitarnym we własnym zakresie. Wykonawca zabezpieczy i 
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utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 
robót i doprowadzić go do należytego stanu po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.  
Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z Inwestorem. Prace 
zostaną etapowane i organizacja placu budowy uwzględniać powinna odpowiednią 
modyfikację zaplecza budowy w miarę postępu prac. 
 
 
roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 
 
Rozbiórki i wyburzenia określone w decyzjach administracyjnych – zostały zrealizowane. 
Ze względu na wadliwe wykonanie części robót niezbędne jest wykonanie dodatkowych prac 
rozbiórkowych/demontażowych – zakres rozbiórek/demontaży powinien zostać szczegółowo 
określony w programie naprawczym. Zidentyfikowany w trakcie inwentaryzacji robót 
wykonanych i zaniechanych przez dotychczasowego Generalnego Wykonawcę, zakres robót 
rozbiórkowych/demontażowych związany z wadliwym wykonaniem części robót wskazany 
został poniżej w niniejszym Opracowaniu. 
Sposób demontażu należy uzgodnić z Inwestorem. 
 
 
 
roboty budowlane, prace wykończeniowe 
 
Dotychczasowy Wykonawca budowy stadionu nie wykonał wszystkich niezbędnych robót 
budowlanych, a część robót wykonał wadliwie. W celu dokończenia realizacji inwestycji należy 
opracowań niezbędna dokumentację projektową i wykonać niezbędne prace w zakresie 
określonym poniżej. Stan i jakość wykonanych prac należy zweryfikować przed 
przystąpieniem do realizacji umowy. 
 
 
Trybuny: 
Konstrukcja siedzisk trybun została wykonana jako elementy częściowo prefabrykowane (płyty 
filigranowe), z płyt opartych na belkach zębatych, na których nadlewa się na budowie 
żelbetowe stopnie trybuny o kształcie litery L. W miejscach podparcia płyt filigranowych na 
belkach zębatych, od spodu płyty, wykonano lokalnie izolację przeciwwodną. Pod konstrukcją 
trybun w niektórych pomieszczeniach wykonano izolację z wełny mineralnej a także obudowę 
z płyt gipsowo kartonowych. W przestrzeniach pod trybunami pozostawiono grunt rodzimy. 
 
W trakcie działań inwentaryzacyjnych prowadzonych w marcu 2024 r., po rozwiązaniu umowy 
z dotychczasowym Generalnym Wykonawcą, stwierdzono konieczność sporządzenia 
Programu naprawczego i usunięcia ujawnionych wad. 
Należy wykonać program naprawy konstrukcji pod kątem hydroizolacji oraz przedstawić go 
Zamawiającemu do akceptacji. Program napraw może zostać realizowany jedynie po 
uzyskaniu akceptacji pisemnej Zamawiającego. Program napraw powinien obligatoryjnie 
uwzględniać naprawę dylatacji pomiędzy płytami żelbetowymi w miejscach podparć na 
belkach zębatych, uszczelnienie wszystkich przerw technologicznych powstałych na etapie 
betonowania, oraz w miejscach zmiany poziomu płyt trybun. Program napraw  powinien 
zapewnić szczelność trybun w sposób uniemożliwiający penetrację wody w konstrukcję 
żelbetową trybun (płyty, słupy, belki, ściany) oraz przenikanie wody przez konstrukcję 
schodową trybun na spodnią jej część. W programie napraw należy uwzględnić demontaż 
siedzisk oraz ponowny ich montaż, ponowny montaż siedzisk należy wykonać w sposób nie 
pogarszający parametrów wykonanej hydroizolacji ze szczególnym uwzględnieniem przerw 
dylatacyjnych zlokalizowanych nad belkami zębatymi. Siedziska należy zamontować zgodnie 
wytycznymi producenta siedzisk. W programie naprawczym należy przewidzieć rozwiązania, 
które wyeliminują powstawanie zastoin wodnych na stopniach trybun. 
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Całość konstrukcji żelbetowej narażonej na warunki atmosferyczne należy zabezpieczyć 
hydrofobowo. Preparat hydrofobowy powinien posiadać właściwości: 

− właściwości hydrofobizujące, 

− odporny na działanie czynników atmosferycznych, 

− redukuje absorpcję wody, 

− redukuje wnikania substancji szkodliwych w tym roztworów soli, 

− odporność na alkalia, 

− ogranicza pojawianie się wykwitów, 

− zmniejsza porastanie przez mchy i zatrzymuje wzrost mikroorganizmów, 

− odporny na działanie promieniowania UV, 

− zwiększa mrozoodporność oraz żywotność podłoża, 

− dobra penetracja podłoża betonowego, 

− zwiększa opór elektryczny, 

− poprawia wydajność powłok nawierzchniowych. 
Należy wykonać i przekazać Inwestorowi instrukcje eksploatacji/użytkowania/odnawiania 
powłoki hydrofobowej. 
 
Należy wykonać (dostawa i montaż) schody pośrednie, żelbetowe, prefabrykowane z 
uwzględnieniem wykonanych poziomów trybun. 
 
Do wykonania są prace naprawcze tj. wypełnienie szczelin, nałożenie dedykowanych zapraw 
naprawczych w celu uzyskania odpowiedniej estetyki  napraw elementów żelbetowych. Rodzaj 
materiału do sprecyzowania w programie naprawczym. 
Do wykonania miejscowe szlifowanie powierzchni betonowych podestów w zakresie pomiędzy 
przerwami dylatacyjnymi. 
Naprawa pęknięć i odprysków na styku konstrukcji trybun z belkami zębatymi. 
Naprawa ubytków w konstrukcji powstałych w wyniku wykonanych odkrywek. 
 
 
Zadaszenie trybun:  
Zadaszenie nad trybunami wykonano jako wspornik o konstrukcji stalowej z blachownic o 
wysokości elementu: nad trybuną A 285 cm, nad pozostałymi trybunami 697cm. Pionowy 
element wspornika zamocowany do słupa żelbetowego. Element zawieszony nad trybuną o 
wysięgu około 1.231cm, jest nachylony na zewnątrz obiektu w spadku około 6,5°. Na 
wspornikach ułożone są płatwie z profili stalowych w ilości 6 sztuk rozłożonych równomiernie 
na elemencie poziomym wspornika. Nad trybunami częściowo została rozłożona blacha 
trapezowa powlekana T55 gr. 0,7 mm. Zadaszenie trybuny A należy traktować jako 
niekompletne: brak stężeń i usztywnień konstrukcji. Elementy te są w posiadaniu 
Zamawiającego i należy je wbudować – w tabeli poniżej zamieszczono zestawienie 
elementów, które są w posiadaniu Zamawiającego, odwołując się do numeracji/oznaczeń z 
posiadanej dokumentacji technicznej: 
 

Elementy konstrukcyjne zadaszenia – do montażu  Jednostka miary  ilość 

Stężenia 504-1 (80 szt.) kg 710 

Stężenia 504-4 (58 szt.) kg 515 

Tężniki 514-3 (20 szt.) kg 830 

Tężniki 514-2 (15 szt.) kg 622 

Tężniki 514-7 (15 szt.) kg 622 

Tężniki 514-8 (15 szt.) kg 622 

Stężenia 501-11 (12 szt.) kg 371 

Maszty 601-11 (6 szt.) kg 718 

Maszty 601-12 (6 szt.) kg 1430 
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Poszycie zadaszenia trybun należy uzupełnić: wykonać z blachy trapezowej T55 gr 0,7mm 
powierzonej przez Zamawiającego. Wykonawca przejmując materiał zobowiązany jest do 
oceny jego stanu pod względem ilościowym i jakościowym, zgodnie z Tabelą nr 3 
„Zestawienie zbiorcze i opis robót budowlanych pozostałych do wykonania” (stanowiącej 
załącznik do niniejszego Opracowania).   
Wykonawca udzieli bezwarunkowej gwarancji i rękojmi za wady na całość prac z użyciem 
materiału powierzonego przez Zamawiającego. 
Zgodnie z „Oceną stanu technicznego obiektu” oprac. M. Drab, maj 2024 (stanowiącej 
załącznik do SWZ), ugięcia konstrukcji stalowej przekraczają wartości normowo 
dopuszczalne.  Należy wykonać projekt  naprawy/wzmocnień konstrukcji stalowej zadaszenia 
trybun tak. aby wymogi normowe w zakresie dopuszczalnych ugięć konstrukcji zostały 
spełnione. 
 
 
Pomieszczenie pod trybunami: 
Część kubaturową pod trybunami B, C, D wykonano jako ściany murowane z pustaków 
ceramicznych gr. 24cm. Ocieplone zostały warstwą wełny mineralnej ok. gr. 20cm od środka 
pomieszczenia, między warstwą murowaną i wykończeniową z płyt gipsowo-kartonowych. 
Elewacja została od zewnątrz potynkowana i pomalowana.  
Ocieplenie stropu konstrukcji żelbetowej trybun: wykonano na spodniej stronie stropu z wełny 
mineralnej o grubości 20 cm. Prace nie zostały w pełni wykonane (szacowane zaawansowanie 
robót: ok. 50%) – prace w tym zakresie należy zakończyć. Ponadto: w związku z zaistniałymi 
przeciekami z trybun część zamontowanej wełny nie nadaje się do pozostawienia z uwagi na 
rozwój grzybów i pleśni. 
Należy wykonać program naprawy konstrukcji pod kontem termoizolacji ścian zewnętrznych 
pomieszczeń. Program napraw może zostać realizowany jedynie po uzyskaniu akceptacji 
pisemnej Zamawiającego. 
Program powinien zawierać wykonanie termoizolacji ścian od strony zewnętrznej niwelując 
możliwe wszystkie do usunięcia mostki termiczne. Zaleca się wykonanie termoizolacji z wełny 
fasadowej o parametrze lambda 0,036 [W/(m-K)] i grubość 15,0cm. W programie naprawczym 
należy uwzględnić szerokość dróg ewakuacyjnych, w przypadku gdy grubość wełny 
niedopuszczalnie zawęzi drogi ewakuacyjne należy zastosować materiał o maksymalnie 
dopuszczalnej grubości aby zachować wymaganą szerokość drogi ewakuacyjnej  a o 
odpowiednim parametrze lambda [W/(m-K)] tak aby uniknąć mostków termicznych na 
fragmentach ścian będących wydzieleniem dróg ewakuacji. 
 
 
Zewnętrzne ściany fundamentowe trybun: 
Nie została wykonana termoizolacja ścian fundamentowych. Należy wykonać termoizolację 
ścian fundamentowych (wszędzie, za wyjątkiem ścian pomieszczeń nieogrzewanych). Dla 
prawidłowego wykonania tych robót należy zdemontować wykonane elementy 
zagospodarowania terenu (nawierzchnia z kostki betonowej).  
 
 
Budynek A:  
Budynek ma trzy kondygnacje nie jest podpiwniczony, został przekryty stropodachem płaskim 
z odwodnieniem wewnętrznym środka. Konstrukcja budynku jest połączona z konstrukcją 
trybuny A. Budynek został wykonany w konstrukcji szkieletowej żelbetowej, z słupów i belek 
żelbetowych. Ściany osłonowe zostały wykonane z pustaków ceramicznych, a stropy z płyt 
stropowych prefabrykowanych (płyty filigran) zalanych nadbetonem.  
Ocieplenie elewacji zostało wykonana metodą „lekką mokrą” w postaci płyt styropianowych 
tynkowanych tynkiem cienkowarstwowym w kolorze czarnym. Na elewacji frontowej oraz w 
pomieszczeniach strefy VIP została wykonana fasada szklana w konstrukcji słupowo-ryglowej 
z profili aluminiowych. Pomiędzy osiami 20-19 i 7-4 konstrukcja fasady została wyciągnięta 
tylko punktowo jako pojedyncze okna. Na części ścian zewnętrznych (ściany w osiach 18, 21, 
D) zostały wykonane ozdobne lamele styropianowe również pokryte tynkiem.  
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Projekt przewiduje w centralnej części elewacji budynku A montaż pionowych elementów 
dekoracyjnych w postaci zamkniętych profili aluminiowych o przekroju 5x10 i 5x20 cm w 
kolorze jasnoszarym. Wykonanie tego zakresu robót jest przedmiotem odrębnego 
postępowania przetargowego (odrębnego zamówienia). 
Trybuny mają zostać obudowane panelami z siatki stalowej w kolorze czarnym montowanej 
naprzemiennie na podkonstrukcji do elementów konstrukcyjnych trybun. Zakłada się montaż 
słupków stalowych RK40x3 za pomocą wsporników do słupów żelbetowych trybun oraz do 
słupów stalowych, które są elementami zadaszenia stadionu. Jak już wcześniej zaznaczono w 
niniejszym Opracowaniu: obudowa trybun panelami z siatki cięto-ciągnionej zostanie 
wykonana w ramach odrębnego zamówienia.  
 
Wykonawca powinien wykorzystać materiały i technologię montażu powierzone przez 
Zamawiającego. Wykonawca przejmując materiał zobowiązany jest do oceny jego stanu pod 
względem ilościowym i jakościowym. Wykonawca udzieli bezwarunkowej gwarancji i rękojmi 
za wady na całość prac z użyciem materiału powierzonego przez Zamawiającego. Projekt 
przewiduje montaż logo klubu z napisem „SANDECJA 1910” na elewacji frontowej trybuny A 
od strony ul. Kilińskiego oraz na elewacji bocznej, zachodniej – w wymiarach i estetyce 
pokazanej w koncepcji.  
 
Stropy oraz stropodach w budynku głównym zostały wykonane z płyt stropowych 
prefabrykowanych (płyta filigran). W budynku zostały wykonane warstwy posadzkowe.  
Na stropodachu nad 1 piętrem została wykonana izolacja przeciwwodna w postaci membrany 
PVC oraz izolacja termiczna. Spadki zostały wykształcone w warstwie betonu na izolacji 
termicznej. Na stropodachu nad 2 piętrem została wykonana izolacja przeciwwodna w postaci 
membrany PVC oraz izolacja termiczna. Spadki zostały wykształcone w warstwie betonu na 
izolacji termicznej. Na stropodachu nad 1 piętrem, wyprowadzone są na wysokość ok 200cm 
ponad poziom stropodachu szachty instalacji. Szachty obudowane są ścianami murowanymi z 
pustaków ceramicznych i zabezpieczone od góry prowizorycznym zadaszeniem bez izolacji 
termicznej, z płyty drewnopochodnej opartej na profilach stalowych i zabezpieczonej od góry 
blachę trapezową. Należy zweryfikować sposób wykonania zadaszenia szachtów pod kątem 
termoizolacyjności oraz wymogów ppoż. 
Ścianki attykowe na wyższej części budynku zostały zabezpieczone izolacją przeciwwodną 
poprzez wyciągnięcie membrany na ściankę. Z uwagi na ryzyko pojawienia się przecieków w 
wyniku możliwych potencjalnych uszkodzeń mechanicznych membrany powstałych 
dotychczas - założono wykonanie dodatkowej warstwy membrany na całej powierzchni 
stropodachów. Do wykonania utwardzenie powierzchni wzdłuż obróbki nadrynnowej okapu 
dachu nad 1 piętrem, wykończenie hydroizolacji przy drzwiach zewnętrznych na taras nad 1 
piętrem oraz po montażu klap oddymiających i elementów instalacyjnych dachu nad 2 piętrem. 
Dla dachu nad 2 piętrem - demontaż i ponowny montaż obróbek blacharskich attyk. 
 
Biegi oraz spoczniki schodów klatek schodowych zostały wykonane jako żelbetowe 
monolityczne. Ściany obudowy klatek schodowych wykonano jako murowane z pustaków 
wapienno-piaskowych. ściany obudowy klatek schodowych powinny być wykonane jako 
żelbetowe o odporności ogniowej REI60. W świetle przejścia na drodze ewakuacji na 
spocznikach przy ścianach obudowy klatki schodowej pojawiły się elementy konstrukcji 
(słupy). Obydwie klatki schodowe zgodnie z projektem muszą być oddymiane automatycznie 
przez klapy oddymiające w stropie ostatniej kondygnacji i napowietrzane przez drzwi 
wejściowe. Klapy oddymiające nie zostały wykonane.  
 
Dylatacja konstrukcji w osi 12:  do realizacji dylatacji zastosowano trzpienie dylatacyjne. 
Zgodnie z „Oceną stanu technicznego obiektu” oprac. M. Drab, maj 2024 (stanowiącej 
załącznik do SWZ), trzpienie zostały niewłaściwe dobrane. Należy zaprojektować i wykonać 
podparcie płyt i belek stropowych. Przyjęte rozwiązania wzmocnień należy przedstawić 
Inwestorowi i uzyskać pisemną akceptację Inwestora. 
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Termoizolacja ścian zewnętrznych: w osiach B/21-18 i B/7-4 oraz 18/A-B i 7/A-B w ścianach 
stanowiących wydzielenie dróg ewakuacyjnych należy zdemontować płyty styropianowe i 
zastąpić je wełną mineralną.  
 
 
Pomieszczenia kubaturowe (pod trybunami i w budynku A): 
Przy wyjściu z budynku A na płytę boiska: należy wykonać montaż izolacji termicznej ścian 
oraz sufitu z wełny mineralnej wraz z kołkowaniem, wykonaniem warstwy zbrojącej oraz tynku 
cienkowarstwowego na fragmencie ściany oraz sufitu.  
Budynek A i trybuny: należy uzupełnić „wełnowanie” i opłytowanie ścian działowych dla 
niedokończonych fragmentów ścian. 
Na wszystkich elewacjach należy zamontować parapety zewnętrzne. 
 
Należy wykonać i zamontować logotypy klubu z napisem „SANDECJA 1910”: na elewacji 
frontowej (A) od strony ul. Kilińskiego oraz na elewacji bocznej, zachodniej.  
 
W stropie ostatniej kondygnacji dwóch klatek schodowych w budynku A należy zamontować  
urządzenia służące do usuwania dymu lub zapobiegające zadymieniu, uruchamiane 
samoczynnie przez system wykrywania dymu. 
 
 
Inne prace niezbędne do wykonania w ramach dokończenia budowy obiektu: 

− Dostawa i montaż platform zejściowych z trybuny VIP, platform operatorów kamer oraz 
stanowisk dla komentatorów na konstrukcji stalowej i kratach pomostowych wraz z 
obarierowaniem.  

− Montaż 2 kabin komentatorskich i 1 kabiny do trackingu. 

− Demontaż i ponowny, poprawny montaż krzesełek na trybunach zgodnie z zaleceniami 
określonymi w programie prac naprawczych. 

− Dostawa i montaż brakujących siedzisk na trybunach. 

− Dostawa i montaż drabin technicznych prowadzących na zadaszenie trybun oraz na 
dach budynku A zgodnych z wymaganymi przepisami. 

− Wyznaczenie ciągów komunikacyjnych na połaci dachu nad 2. piętrem 
umożliwiających dostęp do kabin komentatorskich i stanowiska kamer. Należy dobrać 
właściwą technologię aby ciągi komunikacyjne nie zaburzały odprowadzenia wody 
opadowej do wpustów kanalizacji deszczowej.  

− Po wykonaniu wszystkich prac montażowych na stropodachu: takich jak montaż budek 
komentatorskich, stanowisk dla kamer, należy wykonać hydroizolacje w celu 
zapewnienia ciągłości i szczelności całej połaci stropodachu. 

− Dokończenie obróbek blacharski; poprawa obróbek niewłaściwie wykonanych. 

− Dostawa i montaż rynien odwadniających w postaci koryt z blachy na podkonstrukcji 
stalowej, mocowanie do konstrukcji stalowej zadaszenia 

− Dostawa i montaż rur spustowych mocowanych do konstrukcji zadaszenia oraz trybun. 
Wpięcie rur do przygotowanych podejść instalacji kanalizacji deszczowej. 

− Dostawa i montaż zadaszeń nad wejściami do budynku głównego (zadaszenia na 
konstrukcji stalowej z zapewnieniem odpowiedniej hydroizolacji, panele boczne z 
poszyciem). 

− Demontaż istniejącej kostki brukowej w pasie min. 0,5m od ściany, wykopy, 
oczyszczenie powierzchni ściany fundamentowej żelbetowej, montaż izolacji 
termicznej z płyt XPS gr. min. 10cm, wysokość 60cm, wykonanie warstwy zbrojącej, 
zasypy, wykończenie powierzchni cokołów ponad powierzchnią terenu tynkiem 
mozaikowym, odtworzenie kostki brukowej. 

− Rozkucie po obwodzie otworów i wykończenie szpalet izolacją termiczną dla 
pomieszczeń ogrzewanych oraz tynkiem dla pomieszczeń nieogrzewanych (po 
montażu stolarki). 

− Wymiany stalowe zabezpieczające przebicia przez stropy żelbetowe oraz 
zabezpieczenie poszarpanych krawędzi stropów po obrysie otworów. 
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− Pomieszczenie K.1 (klatka schodowa na 1. piętrze): skucie istniejącej posadzki z płytek 
gresowych i dostosowanie poziomu posadzki do korytarza. 

− Pomieszczenie B1.05.2: brak podejścia kanalizacyjnego dla kratki ściekowej; do 
wykonania skucie istniejących warstw posadzkowych, doprowadzenie podejścia 
kanalizacyjnego i odtworzenie podłogi. 

− Pomieszczenia nieogrzewane pod trybunami: mechaniczne skucie betonu po obrysie 
cokołów i uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym (średnia wysokość: 30cm).  

− Pomieszczenie A2.11.1: w związku z przedostaniem się wody pod wylewkę 
cementową należy wykonać proces osuszania podposadzkowego. 

− Pomieszczenie A.201: do wykonania, ze względu na zalanie, skucie tynków, 
odgrzybianie powierzchni, odtworzenie tynków cementowo-wapiennych. 

− Dostosowanie wykonanych klatek schodowych (2 szt.) w budynku A, tak aby wysokość 
stopni chodowych nie była większa niż 17,5cm.  

 
Ponadto: 
Prace wykończeniowe wykonane zostały przez dotychczasowego Generalnego Wykonawcę w 
zróżnicowanym stopniu. Zakres prac do wykonania w celu dokończenia inwestycji: 

− wykonanie sufitów podwieszanych 

− wykonanie okładzin ściennych w pomieszczeniach mokrych (filizowanie) wraz z izolacją 
przeciwwilgociową 

− wykonanie gładzi i tynków wewnętrznych oraz malowanie ścian 

− uzupełnienie warstw posadzowych (folia, styropian posadzkowy, wylewka cementowa) w 
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w rejonie odwodnień liniowych, natrysków oraz 
wzdłuż dylatacji konstrukcyjnej budynku A 

− wykonanie posadzek betonowych zbrojonych włóknem, z utwardzeniem, zacieraniem i 
impregnacja powierzchni w pomieszczeniach technicznych pod trybunami 

− wykonanie posadzek w pomieszczeniach serwerowni z PVC antystatycznego 

− wykonanie posadzek kauczukowych 

− wykonanie posadzek winylowych 

− wykonanie posadzki z wykładziny sportowej 

− wykonanie listew przypodłogowych 

− dokończenie robót w zakresie posadzek z płytek gresowych 

− montaż balustrad, wygrodzeń i furtek w zakresie: bariery w obszarze widowni ze stali 
ocynkowanej, bariery wzdłuż ciągów komunikacyjnych stadionu ze stali ocynkowanej, 
balustrady i wygrodzenia w części kubaturowej wewnętrznej (trybuna południowa) ze stali 
nierdzewnej, balustrady wewnętrzne klatki schodowej ze stali nierdzewnej, balustrady w strefie 
trybun VIP i stanowisk komentatorskich, balustrada przezierna ze szkła bezpiecznego 

− montaż kabin WC z laminatu HPL 

− wyposażenie toalet w niezbędne akcesoria, ze szczególnym uwzględnieniem elementów 
wyposażenia w WC dla niepełnosprawnych 

− montaż stalowych schodów zewnętrznych na trybunach  

− dokończenie montażu drzwi zewnętrznych (Zamawiający dysponuje drzwiami do 
zamontowania. Wykonawca powinien wykorzystać materiały i technologię montażu 
powierzone przez Zamawiającego. Wykonawca przejmując materiał zobowiązany jest do 
oceny jego stanu pod względem ilościowym i jakościowym. Wykonawca udzieli 
bezwarunkowej gwarancji i rękojmi za wady na całość prac z użyciem materiału powierzonego 
przez Zamawiającego. Wykonawca musi zweryfikować poprawność zamontowania wszystkich 
drzwi w szczególności czy spełniają wymagania przeciwpożarowe.  Należy założyć, że drzwi 
zewnętrzne z klatek schodowych i holu głównego należy wymienić lub doprowadzić do stanu, 
w którym będą one spełniać przepisy przeciwpożarowe) 

− dokończenie montażu drzwi wewnętrznych (Zamawiający dysponuje drzwiami do 
zamontowania. Wykonawca powinien wykorzystać materiały i technologię montażu 
powierzone przez Zamawiającego. Wykonawca przejmując materiał zobowiązany jest do 
oceny jego stanu pod względem ilościowym i jakościowym. Wykonawca udzieli 
bezwarunkowej gwarancji i rękojmi za wady na całość prac z użyciem materiału powierzonego 
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przez Zamawiającego. Wykonawca musi zweryfikować poprawność zamontowania wszystkich 
drzwi w szczególności czy spełniają wymagania przeciwpożarowe)  

− dostawa i montaż zamknięć do przestrzeni technicznych pod trybunami - zamknięcia 
stalowe ażurowe 

− dostawa i montaż banerów boiskowych 

− dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z płyt z konglomeratu w jasnym kolorze. 
Zestawienie drzwi zewnętrznym i zestawienie drzwi wewnętrznych zamontowanych wraz z 
określeniem minimalnych wymaganych paramentów technicznych stanowią załączniki do 
niniejszego Opracowania (zał.4, zał.5). Na obiekcie znajduje się ok. 110 drzwi, które nie 
zostały zamontowane. Należy je zamontować po uprzednim sprawdzeniu ich kompletności, 
stanu technicznego oraz  zgodności z wymaganiami dokumentacji technicznej, w tym 
wymogami ppoż. W sytuacji niekompletności, uszkodzeń lub niezgodności z dokumentację 
techniczną i wymaganiami ppoż. tych elementów – należy dostarczyć i zamontować elementy 
nowe. 
 
Do przeprowadzenia jest cała procedura odbiorowa zamontowanych 2 dźwigów osobowych, w 
tym przeprowadzenie procedury odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego.  
Na obiekcie należy zapewnić możliwość transportu sprzętu TV wg następujących wymogów: 
wszystkie trasy (korytarze, schody, windy, pochylnie, dukty na dachach i inne) prowadzące od 
strefy wozów transmisyjnych do pozycji strefy pracy producenta sygnału telewizyjnego 
(pozycje kamerowe, pozycje komentatorskie, strefa płyty boiska, szatnie i strefa mieszana) 
muszą umożliwiać bezpieczny transport wózkami skrzyń ze sprzętem o 1,5 m szerokości x 1 
m wysokości x 1 m głębokości. W związku powyższym należy dostosować zainstalowany szyb 
dźwigowy oraz dźwig (posiadający obecnie drzwi o szerokości 90 cm) do powyższych 
wymogów przez: zmianę lokalizacji otworu drzwiowego i zwiększenie wysokości nadszybia 
oraz wymianę kabiny (na kabinę o szerokości dźwigu umożliwiającej transport skrzyń o 
wymiarach 100/100/150 cm). Jako alternatywę dopuszcza się zaprojektowanie i wykonanie 
dodatkowego dźwigu zewnętrznego umożliwiającego transport sprzętu TV pomiędzy 
kondygnacjami budynku A.  
 
 
Wykonawca musi zapoznać się z kartami materiałowymi materiałów już wbudowanych, które 
posiada Zamawiający oraz do dokończenia robót budowlanych użyć technologii i materiałów 
takich samych lub nie gorszej jakości. 
 
 
Aktualny, możliwy do stwierdzenia w wyniku inwentaryzacji i wizji lokalnych, stan 
zaawansowania robót budowlanych oraz zestawienie robot niezbędnych do wykonania dla 
dokończenia realizacji inwestycji określono w: 

− załączonych do SWZ: 
▪ Inwentaryzacja obiektu Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47, 

oprac.: SPDV sp. z o.o. i Plasma Project s.c., marzec 2024 
▪ Opinia ws stanu technicznego i zaobserwowanych nieprawidłowości wykonania 

konstrukcji, oprac.: SPDV sp. z o.o. i Plasma Project s.c., marzec 2024 
▪ Ocena stanu technicznego obiektu, oprac. M.: Drab, maj 2024 

− załączonych do niniejszego Opracowania: 
▪ Tabela nr 1 Szczegółowe zestawienie robót wykonanych i przeznaczonych do 

wykonania (roboty wewnętrzne – branża konstrukcyjno-budowlana) – zał.1 
▪ Tabela nr 2 Szczegółowe zestawienie robót przeznaczonych do wykonania (roboty 

zewnętrzne – branża konstrukcyjno-budowlana) – zał.2 
▪ Tabela nr 3 Zestawienie zbiorcze i opis robót budowlanych pozostałych do 

wykonania wg Projektu budowlanego (oprac.: styczeń 2023) – zał.3  
▪ Tabela/Zestawienie drzwi  wewnętrznych – zał.4 
▪ Tabela/Zestawienie drzwi zewnętrznych – zał.5 
▪ Zagospodarowanie terenu i drogi_inwentaryzacja (oprac. B. Stolarczyk) – zał.6  
▪ Nawierzchnie i drogi_przedmiar (oprac. B. Stolarczyk) – zał.7 
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Warunki projektowania i wykonania robót budowlanych - wybór 
 
Tu i dalej w niniejszym Opracowaniu: należy stosować normy, których zastosowanie wynika z 
obowiązujących przepisów prawa oraz w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów 
prawa i w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania i wykonania robót 
budowlanych.  
Tam, gdzie rekomendowano normy – każdorazowo dopuszcza się stosowanie norm 

równoważnych. Obowiązkowe są normy mające swoje umocowanie w przepisach prawnych. 

Stosować należy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestycji. 

 
 
Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do użycia 
w budownictwie, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materiały wykończeniowe 
również przez Państwowy Zakład Higieny oraz certyfikaty i oznakowania wymagane w Prawie 
budowlanym. 
 
 
W trakcie projektowania i realizacji robót respektować należy wymagania z zakresu ochrony 
ppoż. Nie należy projektować rozwiązań z materiałów łatwo zapalnych, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Nie należy projektować 
na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, rozwiązań z materiałów łatwo 
zapalnych. Okładziny sufitów muszą być zaprojektowane i wykonane z materiałów niepalnych 
lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Posadzki i 
wykończenie ścian powinny być niepalne.  
 
 
Zasady wykonywania i odbioru robót budowlanych 
 
Szczegółowe zasady wykonania i odbioru robot rozbiórkowych: 
 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wykonawca powinien dysponować 
następującym sprzętem: 

− młotami wyburzeniowymi, 

− młotami pneumatycznymi 

− młotami kującymi, 

− rusztowaniami, 

− żurawiem okiennym do 0,5 t, 

− odkurzaczem przemysłowym, 

− samochodami do wywozu odpadów,   

− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 

− drobnym sprzętem pomocniczym. 
Należy używać sprzętu najmniej uciążliwego dla otoczenia i dla środowiska. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót omówionych w niniejszej specyfikacji pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
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Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
oraz projekty deskowań i rusztowań. 
Roboty przygotowawcze: przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy na podstawie 
dokumentacji projektowej: 

− wyznaczyć teren prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów 
BHP,  

− zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-
kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami. Na żądanie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji 
odpadów. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

− demontaż okien: 1 sztuka 

− rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej: m2 (metr kwadratowy) 

− rozebranie elementów stalowych: kg (kilogram) lub w przypadku poszycia i okładzin: m2 
(metr kwadratowy) 

− m3 - jednostka wywozu i utylizacji odpadów. 
 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych:  
-wyznaczenie zakresu prac, oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, 
zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
-przeprowadzenie demontażu,  
-rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
-oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
-przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
-selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
-załadunek odpadów, 
-zabezpieczenie ładunku, 
-przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
-opłata za utylizację odpadów. 
 
 
szczegółowe zasady instalowani drzwi i okien: 
 
Poniższe wymagania należy dostosować do uwarunkowań miejscowych, przyjętych rozwiązań 
projektowych i zabytkowego charakteru obiektu. 
 
Osadzenie stolarki przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu 
odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ścian, 
- rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
- zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
- czy wymiary stolarki oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z 
zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 
Usytuowanie stolarki w ościeżu: 
Stolarkę należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do 
skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. 
Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o 
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.  
Zasady ustawienia stolarki w otworze: 
Ustawienie stolarki powinno zapewniać: 
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- luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmiany wymiarów 
stolarki pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku 
nieograniczające funkcjonalności stolarki, 
- miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeżnicy stosuje się zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub 
belki drewniane (czasami elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji 
producenta) oraz kątowniki bądź kotwy stalowe. 
Do ustawienia stolarki w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona 
możliwość odkształcania się kształtowników stolarki. 
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania 
klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji stolarki w otworze, po zamocowaniu 
ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 
Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą a ościeżem nie powinien przekraczać 40 
mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 
30 mm. 
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia stolarki w otworze przy długości 
elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie. 
Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego 
wpływu na funkcjonalność stolarki. 
Zasady mocowania stolarki w ościeżu: 
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne 
były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność 
stolarki była zachowana, tzn. ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 
Do mocowania stolarki w ścianie budynku - w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, 
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, kotwy i śruby/wkręty. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania stolarki, a 
wyłącznie do uszczelnienia szczeliny między stolarką a ścianą. 
Kołki rozporowe/dyble stosuje się do betonu, muru z cegły dziurawki, pustaków ceramicznych i 
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. 
Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły 
silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane 
do materiału ościeży. 
Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt 
duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian 
warstwowych. 
Dopuszcza się stosowanie systemowych konsoli stalowych. 
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta 
materiałów uszczelniających, dotyczących: 
- zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
- oczyszczenia powierzchni przylegania, 
- zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
- wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. 
pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają 
izolację termiczną i akustyczną połączenia drzwi z ościeżami. 
Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji 
termicznej. Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o 
kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać 
substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy 
to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości 
wypełnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne 
wypełnienie szczeliny, a jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) 
ramy ościeżnicy. 
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Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne. 
Normy: 
EN 1096-4:2018 Szkło w budownictwie – Szkło powlekane – Część 4: Norma wyrobu 
EN 1279-5:2018 Szkło w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone – Część 5: Norma 
wyrobu 
Powyżej wskazano rekomendowane normy; dopuszcza się stosowanie norm równoważnych. 

Obowiązkowe są normy mające swoje umocowanie w przepisach prawnych. 

Stosować należy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestycji. 

 
 
szczegółowe zasady wykonywania sufitów podwieszanych: 
 
Rekomendowany materiał do wykonania sufitów podwieszanych: płyta z rdzeniem z XPS, 
zbrojona obustronnie siatką z włókna szklanego pokryta zaprawą cementową. Ruszt: profile 
CD60, ID27 + regulowane wieszaki. Powierzchnia dolna, po wykończeniu (klej na krawędziach 
+ taśma elastyczna, szpachlowanie klejem cementowym) malowana (na zamku średnim na 
kolor RAL 9010 mat, na zamku górnym na kolor RAL 7016 mat). Na zamku górnym sufit 
należy montować z wykorzystaniem rusztu i regulowanych wieszaków systemowych. Na 
zamku średnim dopuszcza się wykorzystanie istniejącego rusztu i wieszaków – o ile pozwoli 
na to ich stan techniczny (w innym przypadku należy zastosować rozwiązania systemowe). Na 
zamku średnim prace wykonywać należy wg nadzoru autorskiego NA.ZS.01– załączonego do 
niniejszego Opracowania. Na zamku górnym prace należy wykonać wg rysunków PWA25.R.1 
i PWA04.R.1 załączonych do niniejszego Opracowania.  
 
Poniższe wymagania należy dostosować do uwarunkowań miejscowych, przyjętych rozwiązań 
projektowych i zabytkowego charakteru obiektu. 
 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. Płyty do sufitów podwieszanych powinny być składowane i 
transportowane zgodnie z wytycznymi producenta. 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy nośnej. 
Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie 
stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi 
być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia 
antykorozyjne. Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających 
ścianach przez wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyściennego na okalających 
ścianach. Kątownik mocuje się kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 
100 cm. Następnie trasuje się miejsca przebiegu profili głównych w rozstawie 120 cm. 
Powinny one zostać tak rozplanowane, aby z obu stron przy ścianach pozostały jednakowe 
odległości większe niż połowa szerokości płyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych 
następuje w gniazdach wyciętych w profilach głównych. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych 
trasuje się miejsca mocowania wieszaków w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu 
wieszaków podwiesza się profile główne, następnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm 
profile poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak, aby powstała siatka o boku 60 cm. 
Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują ułożenie i wyrównanie 
konstrukcji. Następnie wykonuje się montaż odcinków profili dochodzących do ścian. Docinać 
je należy z luzem 5-10 mm. Montaż sufitu kończy uzupełnienie wszystkich płyt. 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na 
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien 
ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Nadzorem Inwestorskim. Kontrola jakości polega 
na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć 
sprawdzenia materiałów:  
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
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− wymiary (zgodnie z tolerancją),  
− wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,  
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Nadzór Inwestorski. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego. 
Sprawdzeniu podlega:  
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
− rodzaj zastosowanych materiałów,  
− przygotowanie podłoża,  
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 
pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być  
 
wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od 
płaszczyzny i 

krawędzi od linii 
prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku 
Przecinających się 

płaszczyzn od kąta w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie większa niż 2 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2 szt. na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 
mm i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż 4 
mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

Nie większe niż 2 
mm i ogółem nie 
większej niż 3 mm 
na całej powierzchni 
ograniczonej 
ścianami, belkami 
itp. 

Nie większa niż 2 
mm na długości łaty 
kontrolnej 2 m 

 
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuje:  
− przygotowanie stanowiska roboczego,  
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
− montaż sufitu podwieszanego modułowego,  
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
− likwidacje stanowiska roboczego,  
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
Normy: 
PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity  
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań  
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa  
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym  
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości  
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych  
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PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Powyżej wskazano rekomendowane normy; dopuszcza się stosowanie norm równoważnych. 

Obowiązkowe są normy mające swoje umocowanie w przepisach prawnych. 

Stosować należy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestycji. 

 
Sufity podwieszane systemowe wykonywać należy zgodnie z instrukcją producenta systemu. 
 
 
szczegółowe zasady wykonywania posadzek, okładzin ściennych: 
 
Poniższe wymagania należy dostosować do uwarunkowań miejscowych, przyjętych rozwiązań 
projektowych i zabytkowego charakteru obiektu. 
 
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5° i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić 
przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
Wykonanie posadzek – podłoża: 
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 
minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, 
a na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- podkłady związane z podłożem - 25 mm, 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm, 
- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej 
i przeciwskurczowej. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 
słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o 
układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, 
osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie 
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące 
wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji 
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność 
kleju. 
Posadzki z kamienia naturalnego: wymagane jest płomieniowanie oraz impregnacja całości po 
ułożeniu. 
Układanie posadzek z płytek: 
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Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego 
rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" 
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy 
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 
płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
- 50 x 50 mm - 3 mm 
- 100 x 100 mm - 4 mm 
- 150 x 150 mm - 6 mm 
- 200 x 200 mm - 6 mm 
- 250 x 250 mm - 8 mm 
- 300 x 300 mm - 10 mm 
- 400 x 400 mm - 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać 
całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na 
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin:3 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu określa dokumentacja 
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi 
stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
mokrym pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy 
zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
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zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
Wykonanie okładzin - podłoża pod okładzinę: 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
- ściany betonowe, 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
- płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 
przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7. 
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 
(zgodnie z instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niż 3 na długości łaty, 
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonych 
na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
Układanie płytek (okładzin): 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 
określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 
cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" 
się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 
powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów 
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pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek powyżej. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju 
i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej 
miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu 
na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". 
Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane 
szerokości spoin: 3 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy 
wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
mokrym pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy 
zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianych im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki.  
Wykonanie podłóg: 
Warstwy wyrównawcze pod podłogi: 
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 
3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach 
cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być 
większa niż 400 kg/m3. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 
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Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 
wodą. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 
obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Nadzór Inwestorski. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin 
z dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość 
ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej 
oraz innych robót „zanikających". 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 
 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; i parkietu oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 
m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
- sprawdzenie związania płytek i parkietu z podkładem przez lekkie ich opukiwanie 
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk 
jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 
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- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
- Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6. niniejszej 
specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami pytami kamiennymi i parkietem powinna być wypełniona 
klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny 
wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki, 
- spoiny na posadzkach gresowych i z płyt kamiennych na całej długości i szerokości muszą 
być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie, 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta.  
 
Prawidłowości wykonania przez sprawdzenie: 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m 
(nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m) 
Odbiór gotowych posadzek drewnianych następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania 
z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność 
wykonania stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych 
w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Podłogi powinny 
być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Odbiór powinien 
obejmować sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- przyczepności do podłoża 
- szerokości i prostoliniowości spoin, 
 
Normy: 
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PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 
znakowanie. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i 
siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na uderzenia 
metodą pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalności 
liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok 
termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z 
płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie małych różnic barwy. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 
PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek - Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych 
klejów i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek - Oznaczanie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań. 
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005jw. 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
49. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - 
Właściwości i wymagania. 
PN-EN 1469:2005 - Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania 10.2.  
PN-EN 13226/2003(U) - podłogi drewniane- deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/ lub 
wypustami 
PN-EN 13227/2003(U) - podłogi drewniane -deszczułki posadzkowe lite pocienione 
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PN-EN 13228/2003(U) - podłogi drewniane - elementy posadzek z drewna litego oraz 
posadzki deszczułkowe PN-EN 13629/2003(U) - podłogi drewniane - deski z połączonych ze 
sobą elementów Drewna liściastego 
Inne dokumenty i instrukcje: 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod 
CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie 
Arkady - 1990 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok 
Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 
 
Powyżej wskazano rekomendowane normy; dopuszcza się stosowanie norm równoważnych. 

Obowiązkowe są normy mające swoje umocowanie w przepisach prawnych. 

Stosować należy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestycji. 

 
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację powykonawczą w formie i zakresie 
określonym przez Inwestora (w SWZ), a także w formie i zakresie wymaganym przez PINB, 
PSP, PZPN. 
 
Warunki i zasady odbioru robót określono w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy 
(załączniku do SWZ). 
 
 
 
instalacje sanitarne 
 
Dla prawidłowego funkcjonowania obiektu obiekt wyposażony powinien być w instalacje 
sanitarne: 

− instalacja wody 

− instalacja c.w.u. 

− instalacja kanalizacji sanitarnej 

− instalacja kanalizacji technologicznej (restauracje itp.) 

− instalacja kanalizacji deszczowej  

− instalacja hydrantowa wewnętrzne i zewnętrzna 

− instalacja c.o. 

− instalacja c.t. 

− instalacja wentylacji i klimatyzacji 

− instalacja ogrzewania murawy 

− instalacja odwodnienia murawy 

− instalacja nawadniania murawy 
 

Jak zaznaczono już wcześniej w niniejszym Opracowaniu:  

− wykonano przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i opadowej, ciepłownicze – należy 

zakończyć procedury odbiorowe i uzupełnić niezbędną dla odbiorów dokumentację 

(zakres po stronie Wykonawcy dokończenia budowy stadionu), 

− wykonano część prac w zakresie branży sanitarnej; stan zaawansowania robót opisany 

został w Inwentaryzacji będącej załącznikiem do SWZ (– oprac. M. Cempa, marzec 

2024); prace należy dokończyć, a prace wykonane wadliwie wykonać na nowo. 
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Założenia projektowe i wytyczne do wykonywania robót 
 

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji c.w.u. 
Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona jest na cele socjalno-bytowe, 
przygotowanie ciepłej wody użytkowej, cele porządkowe i wewnętrzne potrzeby ppoż. 
Instalacja wodociągowa rozprowadzona pod stropem parteru lub w posadzce doprowadzać 
będzie wodę do: przyborów sanitarnych oraz urządzeń wymagających doprowadzenia wody 
oraz instalacji hydrantowej. 
Główne przewody poziome, piony: z rur PP-R, PE-RT, PEX o połączeniach zgrzewanych lub 
systemu zaciskowego lub rur stalowych przeznaczonych do wody pitnej o połączenia 
zaciskowych. Rozprowadzenia od pionów do urządzeń z rur z tworzywa sztucznego PP-R lub 
rur PEX wielowarstwowych łączonych metodą zgrzewania lub zaciskowo lub stalowych 
przeznaczonych do przesyły wody pitnej o połączeniach zaciskowych. Przewody wody zimnej 
na ciśnienie PN 16. Główne przewody poziome należy prowadzić podstropowo na konstrukcji 
wsporczej. Pomiędzy kondygnacjami przewody prowadzić w szachtach instalacyjnych. 
Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych, w przestrzeni stropu 
podwieszonego oraz w ściankach systemowych. Wszystkie przewody pionowe i poziome w 
pomieszczeniach eksponowanych przewidziano do zakrycia pod tynkiem lub w przestrzeni 
stropu podwieszonego. Na wszystkich rozgałęzieniach oraz podejściach do pionu przewiduje 
się kulowe zawory odcinające oraz kulowe zawory odcinające z kurkiem spustowym. 
 
Układ przyłączeniowy budynku w wodę składać się będzie z: zaworów kulowych, filtra 
siatkowego, zaworu antyskażeniowego, zaworu pierwszeństwa. 
Główny przewód doprowadzający wodę zimną pod stropem parteru lub w posadzce do 
poszczególnych przyborów sanitarnych wykonany z rur polipropylenowych PP-R, PEX PN 20 
łączonych przez zgrzewanie lub analogicznych systemach rur przeznaczonych do stosowania 
w systemach zaopatrujących w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w systemach 
zaciskowych. 
Przewody wody cieplej i cyrkulacji wykonane z rur z polipropylenu PP-R Stabi PN 20 lub PEX 
łączonych systemowo lub analogicznych systemach rur przeznaczonych do stosowania w 
systemach zaopatrujących w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w systemach 
zaciskowych. 
Przed każdym urządzeniem zostaną zainstalowane kurki odcinające. 
Piony i poziomy będą prowadzone w sposób umożliwiający samokompensację instalacji. Przy 
przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego na przewodach zamontowane będą 
kołnierze ogniochronne, o odporności ogniowej takiej jak przegroda. Ciepła woda 
przygotowywana będzie centralnie w pomieszczeniu węzła cieplnego. 
W pomieszczeniach ogólnodostępnych toalet zastosować centralne mieszacze 
termostatyczne. Pisuary zostaną wyposażyć w zawory natynkowe . 
Dla natrysków zastosować zawory podtynkowe. 
Instalacje należy wykonać z zachowaniem minimalnych odległość przewodów wodociągowych 
od kabli elektrycznych przy układaniu równoległym 0,50 m, a w miejscach skrzyżowania 0,05 
m. Przewody należy mocować do ścian za pomocą uchwytów. Na końcu każdego przewodu 
przy zaworze czerpalnym powinien być osadzony dodatkowy uchwyt. W miejscach 
prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje ochronne stalowe, 
przy czym w miejscach tych nie powinno być połączeń rur. Tuleje powinny być co najmniej o 2 
cm dłuższe niż grubość ściany czy stropu. Przestrzeń między rurą a tuleją powinna być 
wypełniona materiałem elastycznym, który pozwala na „pracę” przewodu oraz tłumi hałas. 
W pomieszczeniach z pisuarem lub mających więcej niż 4 kabiny ustępowe, a także w 
sanitariatach dla niepełnosprawnych oraz pomieszczeniach technicznych należy przewidzieć 
zawory ze złączką do węża. 
Wszystkie rurociągi wody ciepłej i cyrkulacji cwu należy izolować termicznie otuliną z pianki 
poliuretanowej o grubości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 8 
kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn.zm.) Przejście przewodów instalacji przez 
przegrody budowlane stanowiące oddzielenie ppoż. należy wykonać w odporności ogniowej 
takiej, jak przegroda. 
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Przewody izolować cieplnie oraz przeciwroszeniowo izolacją typu prefabrykowanego: 

− przewody wody zimnej (izolacja przeciwroszeniowa) – izolacja kauczukowa 

− przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej (izolacja termiczna) – izolacja np. z wełny mineralnej 
W przypadku instalacji prowadzonej w przestrzeniach nieogrzewanych należy przewidzieć 
zastosowanie ogrzewania kablem grzewczym w izolacji termicznej. Szafki hydrantowe muszą 
być ogrzewane. 
 
W celu zabezpieczenia instalacji CWU przed rozwojem bakterii typu Legionella przewiduje się 
możliwość okresowego przegrzania wody w podgrzewaczach pojemnościowych powyżej 
temperatury +70oC (2-3 godziny np. w porze nocnej z niedzieli na poniedziałek), lecz nie 
większej niż +80oC. 
 
Zastosować należy następującą armaturę odcinającą oraz zabezpieczającą: 

− zawory odcinające natynkowe przed pisuarami 

− zawory grzybkowe kątowe do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych 

− zawór ze złączką do węża DN20 
 
Ze względu na charakter obiektu należy przywidzieć podłączenie przyborów oraz armaturę 
typu wandaloodporną. Całość armatury do wody zimnej i ciepłej powinna posiadać 
odpowiednie dopuszczenia i atesty. Przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji należy 
wykonać czyszczenie rurociągów oraz dezynfekcję i badania zarówno bakteriologiczne jak i 
fizykochemiczne oraz próby szczelności. Rurociągi należy prowadzić jako podwieszone pod 
stropem, za pomocą typowych zawiesi systemowych lub w bruzdach ściennych. Zapewniono 
kompensację wydłużeń termicznych poprzez zastosowanie zmian kierunku prowadzenia 
instalacji. Przewody układane w bruzdach prowadzić w sposób umożliwiający ich swobodny 
ruch.  
 
Instalacja wody ppoż 
Instalacja wodociągowa na cele ppoż. doprowadza wodę do instalacji hydrantów 
wewnętrznych w budynku zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn.zm.). 
Dla zabezpieczenia budynku, przewiduje się zastosowanie wewnętrznych hydrantów HP25 
umieszczonych w szafkach z zamykanymi drzwiczkami, z wężem półsztywnym pożarniczym 
wg. EN-694 i o długości 30m i zasięgu 33m, nawijanym na bęben. Wszystkie projektowane 
hydranty montować na wysokości 1,35 m od podłogi. Hydranty zostaną rozmieszczone tak, 
aby pokryły swym zasięgiem całą powierzchnię budynku. Instalacja hydrantowa będzie 
pracowała jako nawodniona. 
Na przewodzie wody użytkowej (przy odgałęzieniu z instalacją hydrantową) zamontowany 
będzie zawór pierwszeństwa zabezpieczający instalację hydrantową przed niekontrolowanym 
spadkiem ciśnienia na skutek nieszczelności. 
Przejście przewodów instalacji przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenie ppoż. 
wykonane będzie w odporności ogniowej takiej jak przegroda. 
Instalację doprowadzającą wodę do hydrantów wewnętrznych wykonać jako obwodową z rur 
stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200. Rury stalowe ocynkowane należy łączyć za 
pomocą gwintowanych, ocynkowanych łączników z żeliwa ciągliwego. Połączenia należy 
uszczelniać przy pomocy przędzy z konopi lub taśmy teflonowej. Zmiany kierunku 
prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. Całość instalacji 
wykonać zgodnie z PN-B-02865. 
Przejście przewodów instalacji przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenie ppoż. 
należy wykonać w odporności ogniowej takiej, jak przegroda. 
Przewody prowadzone pod stropem parteru należy mocować przy pomocy obejm z wkładkami 
gumowymi, bezpośrednio do stropu lub ścian. Pomiędzy elementy mocujące a przegrody 
należy stosować przekładki gumowe. Całość mocowania musi zapobiegać przenoszeniu się 
drgań powstających w wyniku działania instalacji. 
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Hydrant wewnętrzny powinien posiadać certyfikaty zgodności CNBOP. Testy ciśnienia dla 
przewodów instalacji hydrantowej, która będzie zakryta elementami budowlanymi należy 
przeprowadzić przed ostatecznymi pracami budowlanymi. 
Ciśnienie na zaworze hydrantowym położonym najwyżej i najniekorzystniej powinno mieć 
minimum 0,2 MPa. 
Hydranty należy umieścić przy drogach komunikacji ogólnej, a w szczególności: 

− przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku, 

− przy wyjściach z budynku, 

− w przejściach i na korytarzach, 

− w pasażach komunikacyjnych, 

− przy wyjściach na przestrzeń otwartą lub przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń 

− magazynowych i technicznych. 
W przypadku instalacji prowadzonej w przestrzeniach nieogrzewanych należy przewidzieć 
zastosowanie ogrzewania kablem grzewczym w izolacji termicznej. 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Ścieki bytowo-socjalne zostaną odprowadzone poziomymi ciągami do studzienki 
kanalizacyjnej zlokalizowanej na zewnątrz budynku, a następnie za pośrednictwem przyłącza 
kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej. Ilość odprowadzanych ścieków socjalnobytowych 
odpowiada 100% zużyciu wody. 
Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać jako kompletną z rur kielichowych z uszczelką 
PVC – podejścia do przyborów wykonać z rur PP-HT kielichowych z uszczelką 
Instalacja wyposażona będzie w odpowietrzenie wyprowadzone nad dach oraz szczelne 
rewizje do wbudowania podłogowego. Wywiewki powinny być zamontowane zgodnie z 
PN81/B-10700/01. Podejścia do przyborów kryte w ścianach lub warstwach posadzkowych. 
Minimalny spadek rur wynosi 1.5%. 
Przewody kanalizacyjne, należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów lub wsporników. Konstrukcja ich (mocowań) zapewniać będzie odizolowanie 
przewodów od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasu w 
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą zastosowane będą 
podkładki elastyczne, a obejmy mocować rurę pod kielichem. 
Kompresja wydłużeń termicznych rozwiązana będzie przez pozostawienie w kielichach w 
czasie montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego 
Instalację kanalizacji sanitarnej poddać próbom drożności i szczelności wg PN-92/B-10735: 
piony i podejścia kanalizacyjne sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 
przez nie wody, poziomy sprawdzić napełniając je wodą powyżej kolana łączącego poziom z 
pionem. 
Instalację kanalizacji podposadzkowej wykonać z rur PVC o sztywności obwodowej: 

− SN4 : dla głębokości ułożenia większej niż 1m; 

− SN8 : dla głębokości ułożenia mniejszej niż 1m. 
Przewody podposadzkowe układać na 15cm podsypce z piasku dla właściwej regulacji 
spadków, a po próbie szczelności zasypać piaskiem 20cm nad wierzch rur. 
Na ciągach kanalizacji sanitarnej zaprojektować korki rewizyjne kryte w warstwach posadzki a 
na pionach w dolnej części należy zamontować rewizje /czyszczak/ z PVC. 
Kanalizacja odpowietrzona poprzez wywiewki wyprowadzone nad dachy budynków. Rury 
wywiewne montować poza obrysem koryt spływowych dachu min 0,5m od krawędzi, z 
ewentualnym wykonaniem pod połacią dachową odsadzki pionu odpowietrzającego. Kratki 
ściekowe węzłów sanitarnych WC łazienkowe – posadzkowe PVC50 i PVC100 z przykryciem 
ze stali nierdzewnej, w pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla piłkarzy i sędziów 
dopuszcza się wyłącznie PVC 100. 
Przejścia przewodów i kanałów instalacji sanitarnych wykonanych z tworzyw sztucznych, 
przez ściany i stropy, należy wykonać z zastosowaniem opasek ogniochronnych 
pęczniejących o odporności ogniowej nie niższej niż przegrody budowlanej. 
Instalację kanalizacyjną przed zakryciem i po montażu poddać próbie szczelności. Instalację 
kanalizacyjną należy wykonać zgodnie z PN-92/B-01707. 
Rury PVC są odporne na korozję i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń. 
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Kanalizacja tłuszczowa odprowadzać będzie ścieki tłuszczowe z przyborów technologicznych 
z lokali gastronomicznych zgodnie z wytycznymi Projektanta technologii gastronomii. 
Przed włączeniem do kanalizacji sanitarnej, ścieki tłuszczowe należy podczyścić w 
separatorach tłuszczowych. 
 
Instalacja kanalizacji deszczowej 
Odwodnienie dachu oparte jest na systemie podciśnieniowego odwodnienia dachów. Każda 
sekcja pionu KD składa się z: 

− wpustów dachowych wyposażonych w podgrzewacz wpustu, 

− poziomego ciągu rur, do którego podłączone są wpusty, 

− pionu wyposażonego na wysokości 1.0 m od posadzki w czyszczak i podłączonego do 
kanalizacji zewnętrznej. 
Całość sekcji należy zaizolować izolacją przeciwwilgociową o grubości 6,0 mm. 
System podciśnieniowego odwodnienia mocować do konstrukcji budynku za pomocą systemu 
mocowań producenta systemu odwodnienia. System ten opracowano z myślą o montażu 
poziomych przewodów kanalizacji deszczowej. Wydłużenia przewodów przejęte zostają przez 
ten system, a występujące w nich siły wzdłużne przeniesione zostają przez punkty stałe na 
profil montażowy o przekroju kwadratowym, przebiegający równolegle do zamontowanego 
przewodu. W skład systemu mocowań wchodzą: 

− uchwyty do rur (stalowe) cynkowane elektrolitycznie, 

− profil montażowy o przekroju kwadratowym, 

− element łączący do profilu montażowego, 

− podwieszenie do profilu montażowego. 
Całość instalacji systemu podciśnieniowego odwodnienia dachu należy wykonać z rur i 
kształtek kanalizacyjnych z polietylenu. Rurociągi kanalizacyjne przechodzące przez ściany 
oddzielenia pożarowego muszą być prowadzone w tulejach ogniochronnych. Instalację 
kanalizacji deszczowej podposadzkowej należy przewidzieć z rur PVC-u SN8 o wydłużonym 
kielichu. 
 
Zabezpieczenia powodziowe 
Na przykanalikach kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć urządzenia zabezpieczające 
przed przepływem zwrotnym. Dodatkowo na przykanalikach należy przewidzieć 
zabezpieczenia w postaci zasuw hermetycznych do ścieków, zamykanych ręcznie po 
przekroczeniu stanów alarmowych, zgodnie z harmonogramem i procedurami na wypadek 
powodzi. Wszystkie studzienki w obszarze zasięgu oddziaływania fali powodziowej należy 
wykonać jako hermetyczne betonowe. Połączenia przejść przez studzienki i fundamenty 
rurociągów należy zabezpieczyć poprzez przejścia szczelne w oparciu o systemowe 
rozwiązania. 
 
Instalacja węzła cieplnego 
Stacja wymiennika ciepła zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu w budynku 
technicznym i stanowić będzie źródło ciepła dla instalacji: 

− ogrzewania płyty boiska 

− ogrzewania obiektu stadionu 

− ciepła technologicznego dla wentylacji 

− ciepłej wody użytkowej. 
Stacja wymiennikowa powinna być wykonana w oparciu o normę PN-B-02423 „Węzły 
ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Węzłów Ciepłowniczych” – COBRTI INSTAL – Zeszyt 8. Transformację 
parametrów czynnika grzewczego dla potrzeb instalacji ogrzewania płyty boiska, instalacji c.o., 
instalacji c.t. dla wentylacji oraz c.w.u. zapewniać będą płytowe wymienniki ciepła (po 1 dla 
każdej instalacji). 
Regulacja automatyczna powinna być oparta na zaworach regulacyjnych i napędach 
elektrycznych. Sterowanie automatyką zrealizowano poprzez regulator, który zapewniać 
będzie sterowanie zaworami regulacyjnymi i pompami. W stacji wymiennikowej ciepła 
zastosować pompy obiegowe z „mokrym wirnikiem” i zmienną prędkością obrotową. 
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Stabilizację ciśnień zapewniać będą naczynia wzbiorcze. Zabezpieczenie przez 
przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego w instalacji stanowić będą membranowe zawory 
bezpieczeństwa. Moduł przyłączeniowy zwierać będzie filtry siatkowe, które zabezpieczają 
przed zanieczyszczeniami urządzenia regulacyjne, pomiarowe oraz ciśnieniowe. Niskie 
parametry wychodzące z węzłów cieplnych c.o., ogrzewania murawy boiska, c.t. wentylacji i 
c.w.u. będą doprowadzone do rozdzielaczy odpowiednich obiegów. 
Jednostką sterującą pracą węzła cieplnego jest regulator. Regulator ma regulować 
temperaturę po stronie instalacyjnej według konfigurowalnej krzywej grzewczej. Edycja 
parametrów odbywać się będzie poprzez panel operatorski. Temperatury obiegu po stronie 
instalacyjnej będą utrzymywane poprzez algorytm programu zaimplementowany w sterowniku, 
a w szczególności przez regulatory ciągłe typu „PI” w zależności od temperatury zewnętrznej 
oraz krzywej grzewczej. Algorytm regulacji uwzględnia ograniczenie przegrzewu temperatury 
powrotu wysokiego parametru. 
Obieg po stronie instalacyjnej będzie posiadać edytowalną z poziomu panelu operatorskiego 
temperaturę, powyżej której obieg zostanie wyłączony (funkcja lato/zima). 
W celu zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem oraz monitoringu zastosować przetworniki 
ciśnienia. W przypadku spadku ciśnienia instalacji przetwornik wyłączy pompy. Gdy ciśnienie 
osiągnie wymaganą wartość pompa uruchomi się ponownie samoczynnie.  
Regulacja temperatury poprzez otwieranie/przymykanie zaworu regulacyjnego jest 
realizowana poprzez siłowniki wyposażone w sprężynę powrotną, co gwarantuje zamknięcie 
obiegu w przypadku zaniku napięcia. 
Sterownik posiadać będzie możliwość realizacji harmonogramów czasowych, tzn. okresów w 
ciągu doby, kiedy temperatura będzie obniżona o zadaną liczbę stopni Celsjusza. 
Informacje o jakimkolwiek alarmie krytycznym (np. uszkodzenie czujnika, zbyt niska lub zbyt 
wysoka temperatura) są wyświetlane na wyświetlaczu sterownika.  
Uzupełnianie zładu obiegu centralnego ogrzewania i c.t. oraz c.w.u. odbywa się bezpośrednio 
z obiegu 
powrotu wody sieciowej, automatycznie w oparciu o zawór elektromagnetyczny połączony ze 
sterownikiem. System uzupełniania zładu ma być wyposażony w wodomierz z nadajnikiem 
impulsów. 
Układ ogrzewania murawy boiska nie będzie uzupełniany bezpośrednio z powrotu wody 
sieciowej, lecz z osobnego układu do napełniania roztworem glikolu etylenowego (35%) 
Wymiennikownia obejmuje zapotrzebowanie na moc na potrzeby: 

− instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki) t= 80/60°C; 

− instalacji ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji t= 80/60°C 

− instalacji ciepłej wody użytkowej t = 60°C (z uwzględnieniem okresowego przegrzewu 
antybakteryjny 70 °c); 

− instalacji podgrzewania murawy; podgrzewanie murawy: t=35/20°C 
Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie ze schematem technologicznym węzła 
cieplnego, z instrukcjami dostarczonymi przez producentów niniejszych urządzeń oraz 
wytycznymi normy PN-B-02423. 
Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego zamontować na ścianie północnej budynku, na 
wysokości ok 3 m nad poziomem terenu, z dala od otwieranych okien i wyrzutni powietrza, 
mogących wpływać na wskazania czujnika. 
Filtry należy zamontować w sposób umożliwiający czyszczenie i wymianę wkładu siatkowego. 
Wymienniki należy montować w taki sposób, aby były „zawieszone na rurociągach” – ich 
króćce nie powinny przenosić żadnych naprężeń od układu orurowania. 
Konstrukcje wsporcze wykonane z kształtowników stalowych walcowanych na gorąco powinny 
mocować rurociągi. 
Wszystkie rurociągi po stronie wysokich parametrów należy wykonać z rur stalowych bez 
szwu, walcowanych na gorąco, o sprawdzonej wytrzymałości wg PN 80/H-74219. Po stronie 
niskich parametrów instalacji z rur stalowych czarnych ze szwem z usuniętym wypływem wg 
PN 79/H-74244. 
Rurociągi łączyć przez spawanie. Zaleca się, aby połączenia spawane znajdowały się między 
podporami, w odległości 1/3 do 1/5 od punktu podparcia. Połączenia rurociągów układu 
grzewczego z armaturą kołnierzową za pomocą kołnierzy okrągłych przyspawanych, na 
ciśnienie nominalne zgodne z ciśnieniem nominalnym armatury. Połączenia kołnierzowe 
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należy montować bez naciągu przewodów. Załamania tras rurociągów wykonać za pomocą 
łuków o promieniu gięcia 1,5 DN. 
Rurociągi układać ze spadkiem min. 5 promil. W najwyższych punktach wykonać 
odpowietrzenia, w najniższych odwodnienia. Wszystkie rury odprowadzające wodę z zaworów 
spustowych, odpowietrzających i bezpieczeństwa należy sprowadzić rurą odpływową nad 
kratkę ściekową podłączoną do studni schładzającej. 
Podpory rurociągów i urządzeń wykonać wg PN-64/9055-02 lub BN-64/9055-01.  
Wymienniki zaizolować oryginalnymi łupkami dostarczonymi przez producenta. Celem 
stworzenia przejrzystości układu technologicznego zaizolowane rurociągi zaznaczyć kolorami 
rozpoznawczymi, zgodnie z tabelą poniżej oraz wskazać kierunki przepływów.  
Grubość izolacji zastosować zgodnie z normą PN-B-02421:2000. Wymagania dla instalacji 
przechodzących przez pomieszczenia ogrzewane o temperaturze ti < 12oC oraz nieogrzewane 
o ti ≥-2oC dla różnych temperatur wody grzewczej. 
W węźle cieplnym należy zastosować odrębne skrzynki elektryczne dla osprzętu AKPiA oraz 
elektrycznego. Skrzynki zaprojektować zgodnie z obowiązującymi oraz aktualnymi normami. 
Węzeł wyposażyć we wszystkie instalacje elektryczne (zasilające, sygnalizacyjne, sterujące) 
stosownym okablowaniem. Instalacja elektryczna musi zawierać wszystkie elementy 
zabezpieczające przed porażeniem, przepięciami i przeciążeniem (zabezpieczenia 
różnicowoprądowe, termiki, wyłączniki itp.) zgodnie z aktualnymi normami w tym zakresie. 
W pomieszczeniu wymiennikowni powinien znajdować się przynajmniej jeden zawór czerpalny 
z końcówką do węża zlokalizowany nad zlewem. Odprowadzenie ścieków z pomieszczenia 
wymiennikowni należy zastosować z wykorzystaniem studzienki schładzającej. Wodę ze 
spustów sprowadzić rurą odpływową do kratki odpływowej a potem do studzienki 
schładzającej. Możliwe jest grawitacyjne odprowadzenie ścieków. 
 
Instalacja centralnego ogrzewania  
Założenia: 
Obliczeniowe temperatury pomieszczeń ogrzewanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75/2002 z późn.zm.), wraz z późniejszymi 
zmianami oraz wytycznymi inwestora: 

− szatnie +24oC 

− pomieszczenia gospodarcze +16oC 

− pomieszczenie socjalne i administracyjne +20oC 

− klatki schodowe +12oC 
Obliczeniowa temperatura zewnętrzna zgodnie z PN-82/B-02403. 
Krotność wymian powietrza wg PN-83/B-03430 wraz ze zmianą PN83/B-03430/Az3:2000. 
Obliczenia strat ciepła przez przegrody budowlane zgodnie z PNEN12831: 

− strefa klimatyczna III - -20 oC , 

− rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe, dwururowe, 

− czynnik grzewczy – woda o parametrach 80/60oC doprowadzona będzie z projektowanego 
układu wymiennikowni ciepła 
Współczynniki przenikania ciepła „U” dla przegród budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75/2002 z późn.zm.). 
W celu pokrycia strat ciepła przez przenikanie pomieszczeń stadionu zastosowane będzie 
ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe o parametrach Tz/Tp=80/60oC. 
Instalacja centralnego ogrzewania realizowana będzie przez obieg grzewczy, współpracujący 
z grzejnikami płytowymi, rozmieszczonymi w poszczególnych pomieszczeniach. 
Instalacja ciepła technologicznego realizowana będzie przez obieg grzewczy, współpracujący 
z centralami wentylacyjnymi. 
Instalacja c.o. w pomieszczeniach szatniowych, umywalniach zawodników oraz sędziów 
wykonana będzie jako ogrzewanie podłogowe. 
Obieg c.o. wyposażony będzie w układy regulacji pogodowej temperatury zasilania, a także 
lokalnej regulacji realizowanej przez termostaty grzejnikowe. Instalacja zasilana będzie z 
rozdzielacza zlokalizowanego w pomieszczeniu wymiennikowni ciepła zasilanego z lokalnej 
sieci ciepłowniczej. Przewody instalacji c.o. i c.t. prowadzone pod stropem planuje się z rur 
stalowych Przewody instalacji c.o. prowadzone podposadzkowo z rur PERT lub PEX. 
Mocowanie przewodów przy użyciu uchwytów do rur z wkładką tłumiącą z gumy. 
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Kompensacja wydłużeń cieplnych wykorzystywać będzie zmiany kierunku prowadzenia 
przewodów. Rozprowadzenie instalacji planuje się na powierzchni ścian konstrukcji i 
podposadzkowo. Rozprowadzenie instalacji do poszczególnych grzejników przewiduje się 
wykonać w systemie rozdzielaczowym z rur PERT lub PEX, łączonych za pomocą połączeń 
zaciskowych lub innego sytemu zaciskowego przeznaczonego do tego typu medium. Montaż 
instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Przy montażu instalacji należy 
zachować minimalne odległości montażowe między złączami zaciskowymi. Zaciśnięcia rury i 
kształtki wykonuje się przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzędzia. W 
zależności od wymiarów rur, połączenie zaciskowe należy wykonać przy użyciu szczęk 
zaciskowych lub opasek zaciskowych. Punkty stałe i przesuwne nie należy lokalizować na 
złączach. Punkty przesuwne nie należy lokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie złączy, aby 
nie uniemożliwiać naturalnej kompensacji wydłużeń cieplnych. 
Przewiduje się automatyczne odpowietrzniki z zaworem odcinającym stopowym w 
najwyższych punktach instalacji, miejscach zmiany spadku przewodów, na górze każdego 
pionu. Przy grzejnikach ręczne zawory odpowietrzające. 
Armatura przy rozdzielaczach będzie umożliwiać spust wody z fragmentu instalacji przy pracy 
pozostałej części. 
Instalacja powinna być stale napełniona wodą, także w okresie, gdy ogrzewanie jest 
wyłączone. Spust wody dopuszczalny jedynie w sytuacjach awaryjnych. Po usunięciu awarii 
instalację należy niezwłocznie napełnić wodą uzdatnioną (należy przewidzieć zmiękczacz). 
Armatura przy rozdzielaczach będzie umożliwiać spust wody z fragmentu instalacji przy pracy 
pozostałej części. 
Wszystkie przewody rozprowadzające ciepło do poszczególnych odbiorników, będą 
zaizolowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r. 
(Dz.U. 2019 poz. 1065). Wszystkie otwory i przepusty instalacyjne, gdzie występuje zmiana 
klasy odporności ogniowej (przez ściany oddzieleń pożarowych) należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi projektu „Ochrony Przeciwpożarowej”, a więc rurociągi przy przejściu przez ściany 
oddzielenia ppoż. należy wykonać jako kompleksowe przejścia ppoż. o odporności ogniowej 
równej odporności ogniowej ściany, zgodnie z aprobatą techniczną ITB. 
 
Wentylacja i klimatyzacja. 
Założono w całym budynku układ wentylacji ogólnej – bytowej nawiewno-wywiewnej z 
odzyskiem ciepła. Klimatyzacja zapewniona w wybranych pomieszczeniach. 
Należy wydzielić układy wentylacyjne zależnie od jednoczesności użytkowania i charakteru 
pomieszczeń wentylowanych. Dla poszczególnych pomieszczeń w budynku zaprojektować 
instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na wymienniku 
centrali wentylacyjnej oraz wentylacji wywiewnej z pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń 
gospodarczych. Podział budynku na poszczególne układy wentylacyjne podyktowany jest 
wymogami technologicznymi, higieniczno-sanitarnymi oraz możliwościami technicznymi 
wynikającymi z konstrukcji budynku. Wentylacja z organizacją dystrybucji powietrza zależnie 
od charakteru pomieszczenia – głównie nawiew i wyciąg górą za pomocą anemostatów na 
skrzynkach rozprężnych i/lub za pomocą kratek wentylacyjnych kanałowych z przepustnicą. 
Główne kanały wentylacyjne prowadzone przez części wspólne w przestrzeni sufitów 
podwieszanych (ciągi korytarzy). 
Lokalizacja central zależnie od ich wielości i parametrów jako podwieszane lokalnie w 
pomieszczeniach, które obsługują lub innych pomieszczeniach przyległych, lub jako stojące 
centrale wentylacyjne dachowe (np. na dachu). 
Układ wentylacyjny obsługujący pomieszczenia klimatyzowane zaleca się, aby był z 
możliwością wstępnego schłodzenia powietrza nawiewanego. Dla central 
nawiewnowywiewnych przewidzieć stopień odzysku ciepła nie gorszy niż 80% po przez 
zastosowanie układu wymienników glikolowych krzyżowych, obrotowych i/lub wymiennika typu 
rurka ciepła) zależnie od przyjętych szczelności układu nawiewnego i wyciągowego. 

  

Założenia ilości powietrza wentylacyjnego 
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Obszar Ilość świeżego powietrza m3/h/osobę / ( wym./h ) 

Biura, hala sportowa 30 m3/h os 

Toalety wg przyborów - 50m3/h / miska ustępowa; 25m3/h / pisuar 

Pomieszczenia pomocnicze 0,5 ÷ 2,0 wym/h 

Pomieszczenia szatni 4 wym/h 

Pomieszczenia natrysków 5 wym/h 

Wyjątek stanowić będą pomieszczenia, w których technologia wymaga odpowiedniej krotności 
wymian powietrza, gdzie ilości powietrza przyjmowane będą na podstawie wymogów projektu 
technologicznego / zysków ciepła. 
Zalecany zakres temperatur powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych, jeśli technologia 
nie określa inaczej, winien wynosić odpowiednio: zimą: 20°C, latem: 24°C 
Temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach utrzymywać należy przy pomocy: 
centralnego ogrzewania i klimatyzatorów. 
Ze względu na okresowość działania obiektu jako całości jak również niepełne obciążenie 
obiektu w trakcie codziennego użytkowania, w obiekcie przewiduje się niezależne od 
wentylacji mechanicznej układy klimatyzacji VRF,VRV, multi split oraz split. 
W pomieszczeniach objętych klimatyzacją przewiduje się jednostki ścienne. 
Jednostki wewnętrzne pracują w recyrkulacji, zapewniając odpowiednią temperaturę w 
pomieszczeniu poprzez regulację ilości czynnika chłodniczego – difluorometanu. 
Regulacja temperatury odbywa się poprzez sterownik montowany bezpośrednio w 
pomieszczeniu. 
Jednostki wewnętrzne systemu dobrane będą dla mocy całkowitej urządzeń przy 
temperaturze wewnętrznej 24oC. 
Źródłem chłodu będą jednostki zewnętrzne lub ze źródła zewnętrznego. 
 
W pomieszczeniach branży IT należy przewidzieć osobne układy klimatyzacji (z redundancją). 
 
Przepustnice powietrza 
Przepustnice do regulacji wstępnej ilości powietrza nastawiane ręcznie, powinny być 
wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zamocowanie dźwigni w wybranym położeniu. 
Przepustnice nie powinny mieć nadmiernych luzów mogących powodować drgania i hałas 
podczas pracy instalacji. Przepustnice powinny mieć wyraźnie oznaczoną pozycje zamkniętą i 
otwartą. Powinny zapewniać zmianę położenia łopat w pełnym zakresie. Przepustnice dla 
których klasa szczelności nie została oznaczona indywidualnie należy wykonać w klasie 
szczelności 1 zgodnie z normą PN-EN 1751. 
 
Kanały wentylacyjne i elementy zakańczające 
Kanały stalowe odpowiadające Polskim Normom posiadające atesty dopuszczające wraz z 
otworami rewizyjnymi. Przewody wentylacyjne należy wykonać w klasie szczelności B, 
zgodnie z poniższymi tabelami oraz wg normy „PN-EN 1507 — Wentylacja budynków. 
Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące 
wytrzymałości i szczelności” oraz „PN-EN 12237 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. 
Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym”. Instalacja zgodnie z 
PN-EN 15780 zaliczana jest do ‘średniej’ klasy czystości. W budynku przewiduje się kanały 
wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Usztywnienie kanałów ma być zapewnione 
poprzez przetłoczenia na ściankach (kopertowanie) oraz rozpórki. Rozstaw rozpórek 
dostosować do ciśnienia panującego w instalacji oraz długości przewodów. Elementy 
przejściowe muszą mieć odpowiedni kąt nie większy niż 30º w celu uniknięcia turbulencji. 
Zmiany kierunku i odgałęzienia (w przypadku kanałów o przekroju prostokątnych) wyposażyć 
w łopatki kierownicze, promień wewnętrzny kształtek musi wynosić co najmniej 100 [mm]. 
Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki 
ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą być zabezpieczone środkami 
antykorozyjnymi. Przewody o przekroju okrągłym wykonać z blachy ocynkowanej zwiniętej 
spiralnie. Należy przewidzieć zabudowę na kanałach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu 
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umożliwienia czyszczenia kanałów zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal Zeszyt 5 oraz PN-EN 13779 i PN-EN 12097. 
Klapy należy zabudować przy: 

− przepustnicach (z dwóch stron), 

− klapach pożarowych (z dwóch stron), 

− tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron), 

− filtrach (z dwóch stron), 

− wentylatorach kanałowych (z dwóch stron), 

− przepustnicach (z dwóch stron), 

− na kanałach wentylacyjnych maksimum co 7,7 m, 

− przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami (z jednej strony), 

− przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niż o 100 mm. 
W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych 
elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych. 
 
Izolacja termiczna kanałów 
Przewidziano się system izolacji np. mat z wełny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku 
stosowania elementów klejonych, powierzchnię kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. 
Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy 
pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych. 
Należy zastosować materiał izolacyjny o współczynniku przewodności cieplnej 0,035 W/(mK)  
 
Wymagania ppoż. 
Przejścia instalacji przez przegrody pożarowe wykonać w odporności ogniowej przegrody, 
którą przebijają. Materiały przeznaczone do wykonania uszczelnień muszą posiadać wszystkie 
niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce. 
W miejscu przejścia instalacji przez elementy oddzielenia pożarowego należy zamontować 
klapy ppoż. z siłownikami podłączone do instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SAP). 
 
Wymagania montażowe 
Klimatyzatory, kanały, nawiewniki i wywiewniki oraz tłumiki akustyczne należy podwieszać lub 
podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji 
do konstrukcji. Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, 
przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z 
przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. 
Przewody wentylacyjne muszą być podwieszane i prowadzone w taki sposób, aby w 
przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby 
przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. 
Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą być wykonane z materiałów 
niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie 
krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 
Przed wykonaniem podwieszeń, każdorazowo wykonawca musi przedstawić do akceptacji 
konstruktora proponowane rozmieszczenie i sposób montażu tych podwieszeń. 
Odległości pomiędzy podporami należy wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy kanałów 
wentylacyjnych, rozstaw podpór nie może wpływać na szczelność i właściwości 
aerodynamiczne przewodów wentylacyjnych. Należy dostarczyć elementy podwieszeń 
dobrane z współczynnikiem bezpieczeństwa co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności materiałów. 
Przy przejściach przewodów przez przegrody budynku należy na całej grubości przegrody 
obłożyć wełną mineralną. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia 
wzdłużne i poprzeczne. Wewnątrz przewodów nie należy stosować ostro zakończonych śrub, 
które mogą powodować uszkodzenie urządzeń czyszczących. 
 
 
Zestawienie elementów wentylacji mechanicznej, dostarczonych na obiekt, ale nie 
zamontowanych, które są w posiadaniu Zamawiającego: 
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Ilość 
(szt.) 
 

Nazwa/model/symbol urządzenia  

1 PUHY-P250YNW-A2.TH 

2 PUHY-P450YNW-A2.TH 

34 PAR -41MAA 

1 CMY-Y200VBK2 BRANCH PIPES 410A 

1 PAC-SF46EPA-G TRANSMISSION BOOSTER 

3 MAC-334IF-E M-NET Adapter strzałka 

2 PUZ-ZM35VKA2 POWER INVERTER R32 

2 PAC-SH29TC-E WIRED R/C TERMINAL BLOCK 

1 PAR-41MAA REMOTE CONTROLLER 

1 PUHZ-ZRP125YKA3R2 POWER INVERTER R410A 

2 PUHZ-ZRP50VKA2 POWER INVERTER R410A 

1 PUHY-P250YNW-A2.TH OUTDOOR UNIT R410A 

1 PAC-AH250M-J LEV-KIT 3 R410A 

6 PAC-lF013B-E INTERFACE 

1 ME-AC-MBS-100 V6 

2 EW-50E CENTRALIZED CONTROLLER 

2 ME-AC-MBS1 V6 

2 PKA-M35LAL2 TH INDOOR UNIT R410A/R32 

23 MSZ-AP20VGK-E2 (WI-FI) INDOOR UNIT R32 

45 SPL-2FA GRILLE 

4 PKFY-P10VLM-ER 

3 PAR-41MAA REMONTE CONTROLLER 

1 PUMY-P112YKM4R2 OUTDOOR UNIT R410A 

1 PUMY-P200YKM2R2 OUTDOOR UNIT  R410A 

2 PUHZ-ZRP60VHA2 POWER INVERTER  R410A 

1 PUHZ-ZRP71VHA2 POWER INVENTER R410A 

3 MUZ-AP20VG-E2  OUTDOOR UNIT  R410A 

1 PUMY-P125YKM4R2 OUTDOOR UNIT  R410A 

 
Wykonawca powinien wykorzystać urządzenia powierzone przez Zamawiającego. Wykonawca 
przejmując urządzenia zobowiązany jest do oceny ich stanu pod względem ilościowym i 
jakościowym. Wykonawca udzieli bezwarunkowej gwarancji i rękojmi za wady na całość prac z 
użyciem materiału powierzonego przez Zamawiającego. 
 
 
Instalacja chłodnicza. 
W obiekcie przewiduje się jako urządzenia chłodnicze jednostki z bezpośrednim 
odparowaniem lub opartej na wodzie lodowej. 
 
Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych: 
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje 
cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być 
stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni, w sposób zabezpieczający 
nierozprzestrzenianie ognia. Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od 
wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Elastyczne elementy 
łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co 
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. Izolacje 
cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, 
klimatyzacyjnej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 
Przewody wentylacyjne zostaną wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku 
pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby 
przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. 
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Zamocowania przewodów do elementów budowlanych będzie wykonane z materiałów 
niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie 
krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. W 
przewodach wentylacyjnych nie będą prowadzone inne instalacje. Filtry i tłumiki będą 
zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek. Elastyczne 
elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami 
instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, będą wykonane z materiałów co 
najmniej trudno zapalnych i będą posiadać długość nie większą niż 4 m oraz nie będą 
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego. 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przebiegające przez strefę pożarową, której nie 
obsługują zostaną obudowane elementami o klasie odporności ogniowej EI 60 lub EI 120 (w 
zależności od przegrody) bądź wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające posiadające 
klasę odporności ogniowej jw. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejścia 
przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego będą wyposażone w przeciwpożarowe klapy 
odcinające o klasie odporności ogniowej, co najmniej EIS 120, lub EIS 60 w miejscach 
przejścia przez przegrody budowlane, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej, 
co najmniej EI 60 lub REI 60. Klapy przeciwpożarowe muszą być sterowane poprzez system 
sygnalizacji pożaru (SSP). 
 
Założenia AKPiA dla systemów freonowych: 

− sterowanie pracą jednostek wewnętrznych systemów będzie realizowane przez lokalne 
przewodowe sterowniki naścienne. Dla stref ogólnodostępnych istnieje możliwość 
zblokowania pod jeden sterownik grupy jednostek wewnętrznych wg projektu branży HC. 
należy zrealizować współpracę klimatyzatorów z kontaktronami okiennymi aby w przypadku 
otwarcia okna klimatyzator w danym pomieszczeniu został automatycznie wyłączony, dotyczy 
pomieszczeń, w których będą okna otwierane oraz wyposażonych w klimatyzację. 

− z pozycji centralnego sterownika należy umożliwić zdalne zdefiniowanie parametrów pracy 
poszczególnych jednostek wewnętrznych tj.: zadaną temperaturę wewnętrzną, tryb pracy 
(grzanie/chłodzenie/auto), prędkość wentylatora, harmonogramy pracy (dzienne, tygodniowe, 
roczne) ze wskazaniem w funkcji czasu zadanych parametrów temperatury wewnętrznej. 
Należy umożliwić definiowanie przedmiotowych parametrów dla indywidualnych jednostek lub 
zbiorczo dla zdefiniowanych grup jednostek. z pozycji centralnego sterownika VRF należy 
umożliwić definiowanie tzw. regresów tj. ograniczeń maksymalnej ± ∆T wartości temperatury 
wewnętrznej zadanej z pozycji lokalnego sterownika naściennego w relacji do zdefiniowanej w 
centralnym sterowniku wartości temperatury komfortu, blokady zmiany trybu pracy jednostek 
wewnętrznych, blokady zmiany prędkości wentylatora oraz blokady włączenia/wyłączenia 
jednostek wewnętrznych. 
 
Założenia AKPiA dla systemu wentylacji mechanicznej:  
Wszystkie indywidualne wentylatory wentylacji bytowej należy zasilić za pośrednictwem 
regulatorów wydajności oraz należy uwzględnić wyłączniki serwisowe. 
W ramach AKPiA central wentylacyjnych należy uwzględnić pełne wyposażenie sterujące, 
monitorujące i zabezpieczające sekcje central wentylacyjnych. W szczególności należy 
uwzględnić: 

− wyłączniki serwisowe. 

− sterowanie przepustnic wstępnych on/off (siłowniki ze sprężyną powrotną; krańcówki dla 
potwierdzenia zamknięcia/otwarcia). sygnalizację zabrudzenia filtrów odrębnie dla każdej z 
sekcji filtrów (wstępnych, wtórnych). pomiar sprężu wentylatorów, informację nt. przepływu 
wyrażone w [m3/h]. 

− sterowanie pracą wymiennika odzysku ciepła w trybie odzysku mocy grzewczej, w trybie 
odzysku mocy chłodniczej z powietrza wywiewanego. Zabezpieczenie przeciwoblodzeniowe 
wymiennika odzysku. 

− przetwornice częstotliwości na zasilaniu wentylatorów nawiewnego i wyciągowego. 
Sterowanie wydajnością wentylatorów nawiewnych i wyciągowych w funkcji wskazań 
przetworników ciśnienia statycznego montowanych na zbiorczym kanale nawiewnym i 
zbiorczym kanale wyciągowym prowadzonych do/z centrali. Układ pracuje utrzymując zadaną 
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wartość ciśnienia dyspozycyjnego w sieci przewodów. Presostaty różnicowe wentylatorów do 
monitorowania pracy wentylatorów jeśli niemożliwe jest uzyskanie potwierdzenia z falowników. 

− regulację wydajności nagrzewnicy / chłodnicy. 

− zabezpieczenie warunków pracy ewentualnej nagrzewnicy freonowej. 

− pomiar temperatury przed i za wymiennikiem odzysku ciepła po stronie nawiewnej i 
wywiewnej. zegar sterujący z programem dziennym i tygodniowym. 

− zgłoszenie alarmu p.poż w strefie obsługiwanej przez centralę, zadziałanie dowolnej klapy 
p.poż. w przedmiotowych systemach musi skutkować automatycznym wyłączeniem tych 
urządzeń oraz ich przejściem w stan alarmu. należy zdefiniować procedurę startu oraz 
procedurę zatrzymania centrali dla warunków letnich i dla warunków zimowych. 

− pomiar parametrów powietrza zewnętrznego, nawiewanego, wyciągowego (temperatura, 
wilgotność względna). 

− wyprowadzenie wyniesionych paneli sterowniczych central do wydzielonego. 
 
 

Stosować należy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestycji. 

 
 
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację powykonawczą w formie i zakresie 
określonym przez Inwestora (w SWZ), a także w formie i zakresie wymaganym przez PINB, 
PSP, PZPN. 
 
Warunki i zasady odbioru robót określono w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy 
(załączniku do SWZ). 
 
 
 
 
instalacje elektryczne, niskoprądowe, teletechniczne 
 
Dla potrzeb inwestycji opracowana została dokumentacja projektowa branży elektrycznej i 
teletechnicznej – oprac. Piotr Pawlak, na zlecenie Blackbird s. z o.o. sp.k., luty 2023, która 
stanowi załącznik do SWZ. Dokumentację należy zaktualizować i uzupełnić w zakresie 
niezbędnym do zakończenia inwestycji oraz przekazania obiektu do użytkowania. 
 
Jak już wcześniej w niniejszym Opracowaniu zaznaczono: do chwili rozwiązania umowy 
Generalny Wykonawca (Blackbird s. z o.o. sp.k.) wykonał część instalacji elektrycznych 
obiektowych, nie sporządzono jednak inwentaryzacji wykonanych robót. Wykonawca, który 
realizował będzie dokończenie inwestycji, należy zinwentaryzowanie wykonanych robót. 
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 25.05.2020 r. 
(WP/027165/2020/O09R08) Tauron zapewnia dostawę energii elektrycznej o wystarczającej 
mocy przyłączeniowej dla zasilania podstawowego. Przyłącz energii elektrycznej został 
wykonany na zlecenie gestora sieci.  
 
Nie wykonano instalacji teletechnicznych. 
Kanalizację kablową na potrzeby przyłącza telekomunikacyjnego doprowadzić do najbliższej 
studni teletechnicznej ORANGE Polska przy granicy działki od strony ul. Kilińskiego, w taki 
sposób, aby możliwe było wykonanie przyłącza do sieci teletechnicznej wybranego przez 
użytkownika, publicznego operatora telekomunikacyjnego. Należy uzyskać warunki i zgodę 
ORANGE Polska na włączenie się do istniejącej kanalizacji. 
 
 
Jak już wcześniej w niniejszym Opracowaniu zaznaczono: aktualnie, na podstawie odrębnego 
zamówienia, wykonywane są prace mające na celu dokończenie stacji transformatorowej i 
rozdzielni głównej. Prace obejmują swoim zakresem: 
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− wykonanie instalacji uziemienia transformatora i rozdzieli głównej, kable stacje 
transformatorowej, rozdzielnia główna (RG)  

− wykonanie instalacji oświetlenia budynku rozdzielni NN i SN (oświetlenia podstawowego, 
bez oświetlenia ewakuacyjnego) 

− wykonanie układu pomiarowego 

− wykonanie instalacji zasilającej rozdzielni głównej 

− osprzęt BHP dla stacji transformatorowych SN, NN 

− malowanie posadzki betonowej farbą epoksydową. 
 
W ramach inwestycji dokończyć i/lub wykonać należy: 

− zasilanie podstawowe, awaryjne i bezprzerwowe UPS  

− rozdzielnica główna z sekcją odbiorów pożarowych (jest w trakcie realizacji w ramach 
odrębnego zamówienia) 

− rozdzielnice technologiczne, tablice rozdzielcze  

− wewnętrzne linie kablowe rozdzielcze 0,4kV  

− zewnętrzne linie kablowe 0,4 kV  

− UPS 

− bateria centralna 

− podłączenie istniejącego agregatu do rozdzielni głównej 

− oświetlenie zewnętrzne i iluminacyjne  

− oświetlenie wewnętrzne podstawowe, ewakuacyjne, kierunkowe  

− oświetlenie przeszkodowe na trybunach 

− zasilanie urządzeń siłowych, technologicznych i słaboprądowych  

− zasilanie powierzchni komercyjnych 

− zasilanie wozów transmisji telewizyjnej 

− instalacja gniazd wtykowych ogólnych  

− instalacja gniazd komputerowych  

− instalacje sterownicze  

− instalacja ogrzewania rynien, rur spustowych, wpustów dachowych 

− ochrona przeciwporażeniowa  

− ochrona odgromowa  

− ochrona przeciwprzepięciowa  

− uziemienie, połączenia wyrównawcze  

− instalacja oddymiania klatek schodowych 

− instalacja przyzywowa  

− instalacja videomofon 

− instalacja telewizji użytkowej  

− instalacje nagłośnienia  

− instalacje pętli indukcyjnej 

− system telewizji dozorowej CCTV 

− system telewizji dozorowej dla imprez masowych  

− instalacja sygnalizacji pożaru SSP  

− instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN  

− instalacja kontroli dostępu KD 

− instalacja AV sal konferencyjnych  

− instalacja interkomowa 

− instalacje BMS AKPIA 

− oprzewodowanie strukturalne LAN  

− instalacje sterownicza systemu nawadniani,  

− sterowanie oświetleniem płyty stadionu  

− zasilanie i sterowanie reklam na płycie boiska  

− zasilanie i sterowanie telebimów, instalacja systemu biletowego 

− instalacja systemu zarządzającego kołowrotami 

− instalacja monitoringu konstrukcji i zadaszenia trybun 
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− instalacja łączności służb 

− instalacje specjalistyczne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
 
 
Założenia projektowe i wytyczne do wykonywania robót 
 
Rozdzielnice główne  
Centralnymi punktami rozdziału energii elektrycznej na napięciu niskim (0,4 kV) w obiekcie są 
rozdzielnice główne zlokalizowane w pomieszczeniach rozdzielni nn stacji 
transformatorowych. Rozdzielnice główne nn zaprojektowano w postaci systemu szaf 
wolnostojących systemowych. RGnn posiada pojedynczy system szyn zbiorczych i jest 
sekcjonowana: sekcja 1 (S1) i sekcja 2 (S2) mogą być połączone przy zastosowaniu łącznika 
sprzęgłowego. Sterowanie pracą wyłączników zrealizowano przy zastosowaniu układu 
samoczynnego załączania rezerwy (SZR) w wersji mikroprocesorowej: w przypadku zaniku 
napięcia, awarii linii kablowej lub transformatora mocy w stacji transformatorowej nastąpi 
realizacja automatycznej sekwencji łączeń zgodnie z diagramem pracy. 
W skład układu SZR wchodzą: 

− Człon pomiarowy kontrolujący napięcie w torach zasilających w postaci przekaźników 
kontroli napięcia zainstalowanych przed łącznikami głównymi; 

− Układ blokady elektrycznej stanowiący zabezpieczenie przed wystąpieniem pracy 
równoległej źródeł zasilania; 

− Układ sterowania w postaci sterownika programowanego typu PLC. 
Wewnątrz pojedynczej RGnn należy przewidzieć zabudowę aparatury rozdzielczej i 
sterowniczo-pomiarowej: 

− Wyłączniki główne linii zasilających wyposażone w elektroniczne selektywne układy 
zabezpieczeń z funkcją ochrony przeciążeniowej [nastawa członu przeciążeniowego w 
granicach (0,4÷1,0)xIN], zwarciowej zwłocznej i bezzwłocznej z funkcją pomiaru prądu i logiki 
strefowej; • Wyłącznik sprzęgłowy wyposażony w elektroniczny selektywny układ 
zabezpieczeń z funkcją ochrony przeciążeniowej [nastawa członu przeciążeniowego w 
granicach (0,4÷1,0)xIN], zwarciowej zwłocznej i bezzwłocznej z funkcją pomiaru prądu i logiki 
strefowej; 

− Mierniki parametrów sieci; 

− Przekładniki prądowe; 

− Ochronniki przeciwprzepięciowe typu 1+2; 

− Rozłączniki bezpiecznikowe; 

− Wyłączniki kompaktowe mocy wyposażone w elektroniczne układy zabezpieczeń z funkcją 
ochrony przeciążeniowej [nastawa członu przeciążeniowego w granicach (0,4÷1,0)xIN], 
zwarciowej bezzwłocznej; 

− Wyłączniki kompaktowe mocy wyposażone w termiczno-magnetyczne układy zabezpieczeń 
z funkcją ochrony przeciążeniowej [nastawa członu przeciążeniowego w granicach 
(0,7÷1,0)xIN], zwarciowej bezzwłocznej; • Wyłączniki kompaktowe mocy wyposażone w 
elektroniczne układy zabezpieczeń o charakterystyce silnikowej; 

− Aparatura kontrolno-sterująca. 
 
Z pól odpływowych rozdzielnic głównych należy wyprowadzić linie kablowe w kierunku 
rozdzielnic obiektowych podzielonych ze względu na przeznaczenie technologiczne, sposób 
rozdziału, rodzaj źródeł, to znaczy: 

− Rozdzielnice zasilania podstawowego; 

− Rozdzielnice zasilania rezerwowanego; 

− Rozdzielnice zasilania gwarantowanego; 

− Rozdzielnica zasilania urządzeń ochrony przeciwpożarowej. 
 
Kompensacja mocy biernej 
W celu kompensacji mocy biernej pobieranej przez odbiorniki zainstalowane w obiekcie do 
poziomu wymaganego przez dostawcę energii elektrycznej w punkcie rozliczeniowym (tg  = 
0,4) i likwidacji poboru mocy biernej. Przy założeniu wartości współczynnika tłumienia na 
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poziomie 7 % oraz pracy w ruchu normalnym podstawowe parametry znamionowe oraz 
właściwości urządzenia przedstawiono poniżej: 

− Napięcie znamionowe: 400 V; 

− Napięcie pomocnicze: 230 V; 

− Napięcie znamionowe kondensatorów: 440 V; 

− Częstotliwość pracy: 50 Hz; 
 
Układ zasilania rezerwowego. 
Agregat prądotwórczy zlokalizowany jest w pomieszczeniu pod trybuną C. W pomieszczeniu 
tym należy wykonać prace mające na celu wyprowadzenie spalin oraz doprowadzenie 
powietrza niezbędnego do prawidłowej pracy agregatu. 
W dokumentacji projektowej założono zespół agregatu prądotwórczego spalinowo-
elektrycznego zawierającego zbiorniki paliwa (autonomia na okres 8 h) stanowiącego 
autonomiczne lokalne źródła zasilania rezerwowego o parametrach znamionowych: 

− Moc znamionowa (praca ciągła): min. według obliczeń projektanta; 

− Napięcie pracy: 400 V; 

− Częstotliwość znamionowa: 50 Hz; 

− Współczynnik mocy: 0,8; 

− Prędkość obrotowa silnika: 1500 obr/min; 

− Typ silnika: czterosuwowy, chodzony cieczą; 

− Regulator obrotów silnika: elektroniczny; 

− Napięcie nominalne instalacji pomocniczej: 24 V d.c.; 

− Rodzaj wykonania prądnicy: synchroniczna, bezszczotkowa; 

− Klasa izolacji: H; 

− Stopień ochrony: min IP23; 

− Regulacja napięcia: elektroniczna; 

− Wytrzymałość prądnicy przy przeciążeniach: 3In (10 s); • Zawartość THD: < 3 %. 
W skład zespołu agregatu prądotwórczego wchodzą: 

− Obudowa zewnętrzna w wykonaniu dźwiękochłonnym (wyciszonym) z układem 
wentylacyjnym, wydechowym i odprowadzania spalin; 

− Silnik spalinowy wysokoprężny zapewniający stabilizację częstotliwości i diagnostykę 
(wielocylindrowy z bezpośrednim wtryskiem i zapłonem samoczynnym, układem smarowania i 
filtracyjnym) z systemem zasilania w paliwo w postaci oleju napędowego zgromadzonego w 
zbiorniku; • Trójfazowa prądnica prądu przemiennego w obudowie ochronnej dostosowana do 
pracy ciągłej z możliwością okresowego przeciążania wyposażona w elektroniczny regulator 
napięcia oraz układ wzbudzenia; • Zamknięty układ chłodzenia zawierający: czynnik chłodzący 
odporny na zamarzanie, wentylator elektryczny, pompę obiegową; 

− Układ podgrzewania silnika; 

− Układ rozruchowy w postaci rozrusznika oraz baterii akumulatorów; 

− Rozdzielnica zasilająco-sterująca z panelem sterowniczym. 
 
Instalacją zasilania rezerwowego przy zastosowaniu agregatu prądotwórczego powinien 
obejmować następujące odbiorniki/urządzenia: 

− Rozdzielnice obiektowe zasilania rezerwowego; 

− Urządzenia technologiczne o znacznej mocy znamionowej; 

− Zasilacze awaryjne UPS;  

− Centrale wentylacyjne;  

− Agregaty chłodnicze. 
Pojedynczy zespół agregatu prądotwórczego zostanie przyłączony do sekcji generatorowej 
rozdzielnicy głównej niskiego napięcia poprzez układ samoczynnego załączania rezerwy 
(SZR), którego zadaniem jest przełączenie linii zasilającej w przypadku zaniku napięcia z sieci 
podstawowej. 
 
Układ zasilania gwarantowanego 



 

 

83 

W wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego należy przewidzieć posadowienie 
bezprzerwowego zasilacza awaryjnego UPS z zespołem baterii akumulatorów stanowiącego 
źródło zasilania gwarantowanego o parametrach znamionowych: 

− Moc wyjściowa: min. wg obliczeń projektanta; 

− Konfiguracja faz: 3:3; 

− Napięcie wejściowe: 380/400/415 V a.c.; 

− Częstotliwość wejściowa: 50 Hz ± 20 %; 

− THDi: <2,5 %; 

− Napięcie wyjściowe: 400 V ± 2 %; 

− Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz ± 0,01 %; 

− Czas podtrzymania przy obciążeniu 100 %: 7 minut; 

− Współczynnik mocy: 1; 

− Współczynnik szczytu: 3:1; 

− Sprawność całkowita: 96 %; 

− Stopień ochrony: min. IP21;   

− Interfejs komunikacyjny: LAN. 
Zasilacz awaryjny UPS musi pracować w trybie on-line w technologii podwójnej konwersji w 
połączeniu z poborem prądu o bardzo niskim poziomie zniekształceń, napięcie wyjściowe jest 
w pełni stabilizowane względem amplitudy i częstotliwości bez żadnego wpływu zakłóceń z 
zewnętrznej sieci zasilającej. 
Tryb on-line przewiduje pracę zasilacza w trzech kolejnych trybach zależnie od warunków 
zasilania i obciążenia: 

− „Normalnym”, w którym w którym energia elektryczna jest pobierana z sieci podstawowej, 
przetwarzana w układzie prostownika i używana przez falownik w celu generacji mocy 
wyjściowej. W przypadku gdy napięcie zasilania znajdzie się poza zakresem tolerancji, bateria 
akumulatorów natychmiast przejmuje zasilanie falownika. Układ falownika jest 
synchronizowany częstotliwościowo i fazowo w sposób ciągły ze źródłem zasilania 
rezerwowego i w razie przeciążenia lub uszkodzenia następuje automatyczne, bezprzerwowe 
przełączanie zasilania odbiorników na zasilanie bezpośrednio z sieci poprzez linię bypassu 
automatycznego;  

− „By-pass”, w którym występuje ewentualność, że układ falownika musi zostać zatrzymany, 
następuje automatyczne bezprzerwowe przełączenie zasilania na zasilanie rezerwowe z sieci 
elektroenergetycznej.  

− „Bateryjnym”, w którym układ falownika jest zasilany bezpośrednio z baterii akumulatorów 
w przypadku zaniku napięcia z sieci zasilającej lub obniżenia jej parametrów poza zakres 
tolerancji. Zasilacz zasila odbiorniki zewnętrzne w trybie pracy bateryjnej przez czas 
wynikający z ilości energii zgromadzonej w baterii, przy czym użytkownik jest stale 
informowany o stanie jej naładowania i pozostałym czasie podtrzymania. W przypadku 
powrotu napięcia w sieci zasilającej UPS natychmiast przechodzi w tryb pracy normalnej on-
line. 
 
Rozdzielnice obiektowe 
W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiorników końcowych należy przewidzieć 
zastosowanie rozdzielnic obiektowych niskiego napięcia podzielonych zgodnie z 
przeznaczeniem technologicznym. 
Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametrach znamionowych oraz właściwościach: 
Układ pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S; 
Napięcie znamionowe: 230/400 V; 
Prąd ciągły szyn zbiorczych: (125÷630) A; 
Prąd wyłączalny, graniczny: (10÷50) kA; 
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz; 
Rodzaj zabudowy: podtynkowa, natynkowa lub wolnostojąca; 
Rodzaj obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, wyposażenie w pełne drzwi i 
maskownice oraz listwy zaciskowe;  
Materiał wykonania szyn zbiorczych lub elementów bloku rozdzielczego: miedź; 
Klasa ochronności: I lub II;  
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Stopień ochrony: 
IP40 – wykonanie podtynkowe; 
IP30/IP31 – wykonanie natynkowe (wiszące); 
IP55 – wykonanie natynkowe (wiszące); 
IP31/IP43 – wykonanie wolnostojące; 
IP55 – wykonanie wolnostojące. 
Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszą być produkowane przez jednego 
producenta. 
Należy zapewnić rezerwę wolnego miejsca (ok. 30 %) w celu umożliwienia rozbudowy o 
kolejne aparaty odpływowe w przyszłości. 
Zastosować dwie osobne szyny N i PE. 
Do połączeń wewnętrznych zastosować przewody elektroenergetyczne, jednożyłowe o izolacji 
polwinitowej wzmocnionej, stosować końcówki tulejowe, rozgałęźne z izolacją i możliwością 
podłączenia do danego aparatu oraz indywidualnego zaciśnięcia przewodów dochodzących i 
odchodzących oraz osłony maskujące. 
Okablowanie wewnętrzne należy wykonać w sposób staranny, połączenia w sposób pewny i 
trwały, przewody elektroenergetyczne prowadzić przy zastosowaniu rur osłonowych za płytami 
czołowymi. 
Wszystkie obwody zewnętrzne wyprowadzić poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju 
przewodów mocowane na szynie standardowej TH 35. 
Należy zapewnić wolną przestrzeń w celu montażu dławików kablowych u góry lub dołu 
rozdzielnicy. 
Wszystkie obwody od aparatów do listew opisać przy listwach zaciskowych. 
Należy zastosować systemowe tabliczki identyfikacyjne w obwodach dopływowych oraz 
odpływowych. 
Wyposażyć w kieszenie zlokalizowane na wewnętrznej stronie drzwiczek zawierające 
schematy strukturalne, jednokreskowe. 
Należy opisać i oznakować czytelnie i trwale aparaty elektryczne. Opisać i oznakować 
czytelnie i trwale elewację zewnętrzną (przy zastosowaniu tabliczki znamionowej). 
Lokalizację poszczególnych rozdzielnic obiektowych należy dopasować do charakteru i 
powierzchni obiektu, przeznaczenia technologicznego, sposobu rozdziału, rodzaju źródeł 
zasilania, ich wielkość i rodzaj zależą od zapotrzebowania na energię elektryczną w danym 
miejscu. Z rozdzielnic wyprowadzono obwody końcowe służące do zasilania odbiorników 
energii elektrycznej. 
 
Wewnętrzne linie zasilające 
W celu rozdziału energii elektrycznej w obiekcie należy zastosować system wewnętrznych linii 
zasilających (WLZ) w postaci przewodów lub kabli elektroenergetycznych doprowadzonych do 
szyn zbiorczych rozdzielnic obiektowych oraz do zacisków przyłączeniowych urządzeń 
technologicznych o znacznej mocy znamionowej. Należy przewidzieć wymianę istniejących 
przewodów oraz kabli. 
Wymagania jakie muszą spełniać przewody lub kable elektroenergetyczne używane do 
dystrybucji energii elektrycznej oraz wytyczne instalacyjne: 

− Układ pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S; 

− Napięcie robocze: 230/400 V a.c.; 

− Napięcie izolacji: 300/500 V – bezhalogenowe przewody elektroenergetyczne; 600/1000 V 
– bezhalogenowe kable elektroenergetyczne o niskiej emisji dymów; 

− Materiał wykonania żył: miedź dla przewodów kabelkowych, miedź lub  aluminium dla kabli 
elektroenergetycznych; 

− Rodzaj izolacji: XLPE typ 2XI1; 

− Przewody lub kable elektroenergetyczne jednożyłowe w obwodach wielofazowych należy 
prowadzić w układzie trójkątnym; 

− Przewody lub kable elektroenergetyczne należy układać w sposób staranny, równy i 
równoległy, zabronione jest skręcanie lub przeplatanie poszczególnych linii; 

− Przewody lub kable elektroenergetyczne należy oznakować przy zastosowaniu 
dedykowanych oznaczników w postaci trwałych opasek mocujących (poziom napięcia, 
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przekrój linii, numer lub adres obwodu), oznaczniki umieszczać w pobliżu końców linii, 
odgałęzień od ciągów głównych, przejść przez przegrody budowlane; 

− Nie jest dopuszczalny montaż przewodów lub kabli elektroenergetycznych do elementów 
instalacji sanitarnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych (rury, kanały, przewody); 

− Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetycznych w przypadkach koniecznych, 
należy zachować dopuszczalne wartości promieni gięcia zgodnie z katalogiem producenta 
(promień gięcia oznacza najmniejszy możliwy do uzyskania łuk nie powodujący uszkodzeń 
mechanicznych) , w przypadku braku dostatecznych informacji promień gięcia nie powinien 
być większy niż: 10-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli sygnałowych; 15-krotna 
średnica linii kablowej w przypadku kabli wielożyłowych; 20- krotna średnica linii kablowej w 
przypadku kabli jednożyłowych;  

− Przewody lub kable elektroenergetyczne prowadzone na odcinkach poziomych można 
grupować w wiązki liniowe, stosować systemowe opaski w odstępach ok. 100 cm; 

− Przewody lub kable elektroenergetyczne o średnicy do 2 cm można prowadzić razem w 
wiązkach, powyżej 2 cm w sposób indywidualny; 

− Metoda układania lub prowadzenia przewodów i kabli elektroenergetycznych nie może w 
żaden sposób powodować powstawania naprężeń działających na linie, dławiki rozdzielnic, 
zasilane urządzenia elektryczne. 
 
Oświetlenie obiektu 
Projekt oświetlenia i systemu sterowania oświetleniem uwzględniać będzie zastosowanie 
energooszczędnych źródeł światła oraz różnych scenariuszy oświetlenia (oświetlenie w ciągu 
dnia, oświetlenie nocne, imprezy okolicznościowe itp.). Źródła światła powinny mieć trwałość 
ok. 50000 h lub więcej oraz temperaturę barwową światła minimum 3000 K, jakość oddawania 
barw na poziomie Ra>80. Oprawy powinny być dobrej jakości i trwałości, o cechach 
odpowiednich do warunków eksploatacyjnych. 
Typy i rodzaje opraw należy dopasować do warunków panujących w poszczególnych 
pomieszczeniach obiektu, uwzględniono wymagania architektoniczne, użytkowe i 
funkcjonalne, zastosowano urządzenia przystosowane do montażu dostropowego (w 
systemowych lub pełnych sufitach podwieszanych), nastropowego, zwieszanego lub 
naściennego. Oprawy wyposażone w źródła typu LED. 
Należy zaprojektować i wykonać iluminację zewnętrzną obiektu polegającą na podświetleniu 
ścian zewnętrznych oraz zaakcentowaniu detali architektonicznych. 
 
Oświetlenie płyty głównej boiska 
Zgodnie z wymaganiami Podręcznika Licencyjnego PZPN dla ekstraklasy, stadion musi być 
wyposażony w system sztucznego oświetlenia, utrzymujący minimalne średnie natężenie 
oświetlenia o wymaganych parametrach. W przypadku całkowitej modernizacji oświetlenia 
dopuszczonego do użytku po dniu 1 lipca 2012 roku Stadion musi być wyposażony w system 
sztucznego oświetlenia, utrzymujący minimalne średnie natężenie oświetlenia pionowego o 
wartości 1600 Ev(lx), przy równomiernościach E min./E max. ≥ 0,4; E min./E średnie ≥ 0,6 w 
kierunku zainstalowanych kamer. Oświetlenie musi pokrywać równomiernie każdy obszar pola 
gry, w tym narożniki oraz pas 4 metrów od linii bocznych i końcowych boiska. Należy 
zaprojektować i wykonać sterowanie oświetleniem w sposób, który zapewni różne poziomy 
natężeń na płycie boiska: 

− oświetlenie bezpieczeństwa – 25 lux; 

− oświetlenie dla meczu bez transmisji TV – 800 lux; 

− oświetlenie dla meczu z transmisją TV – 1600 lux; oświetlenie dla meczu z transmisją 
HDTV – 2000 lux 
Do wykonania oświetlenia należy wykorzystać oprawy przekazane przez Inwestora. 
 
Oświetlenie trybun 
Do oświetlenia trybun wokół płyty boiska oraz terenu w strefie trybun należy zaprojektować 
oświetlenie: 

− ogólne podstawowe, 

− oświetlenie awaryjne strefy otwartej, 
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− oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych. 
Oprawy oświetlenia trybun muszą spełniać wymagania klimatyczne, wymagania odnośnie 
odporności na temperaturę i czynniki zewnętrzne (uderzenia) oraz stopień ochrony lP65. 
Należy zaprojektować i wykonać: 

− oświetlenie trybun wokół stadionu z następującym średnim natężeniem oświetlenia: 

− oświetlenie podstawowe - powyżej 150 lx, 

− oświetlenie awaryjne strefy otwartej i dróg ewakuacyjnych - powyżej 1 lx, Instalacja 
oświetlenia awaryjnego (strefy otwartej i ewakuacyjnej) powinna zapewnić natężenie 
oświetlenia powyżej 1 lx z czasem załączenia poniżej 2 s. 
Wyjścia awaryjne i drogi ewakuacyjne wyposażyć w podświetlane diodami oprawy oświetlenia 
kierunkowego z piktogramem określającym kierunek ewakuacji. Rozmieszczenie szczegółowe 
opraw należy zaprojektować zgodnie z planem ewakuacji. Oprawy oświetlenia awaryjnego 
należy zaprojektować w oparciu o system centralnej baterii akumulatorów wraz z 
monitorowaniem każdej oprawy. 
 
W posiadaniu Zamawiającego są oprawy oświetleniowe Philips dla oświetlenia murawy boiska 
i trybun, które należy wykorzystać. 
 
Oświetlenie podstawowe wewnętrzne 
Projekt oświetlenia i systemu sterowania oświetleniem uwzględniać będzie zastosowanie 
energooszczędnych źródeł światła LED. Źródła światła powinny mieć trwałość ok. 50000 h lub 
więcej oraz temperaturę barwową światła minimum 3000-5000 K, jakość oddawania barw na 
poziomie Ra>80. Oprawy powinny być dobrej jakości i trwałości, o cechach odpowiednich do 
warunków eksploatacyjnych. 
Typy i rodzaje opraw należy dopasować do warunków panujących w poszczególnych 
pomieszczeniach obiektu, uwzględniono wymagania architektoniczne, użytkowe i 
funkcjonalne, zastosowano urządzenia przystosowane do montażu dostropowego (w 
systemowych lub pełnych sufitach podwieszanych), nastropowego, zwieszanego lub 
naściennego. 
Oświetlenie należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-1.Oprawy oświetleniowe w 
zależności od funkcji pomieszczeń będą posiadały odpowiedni stopień ochrony: 

− zaplecza i pomieszczenia techniczne, umywalnie - IP44, 

− sanitariaty, pomieszczenia porządkowe - IP44, 

− pomieszczenia biurowe, socjalne, pomieszczenia komunikacji - IP20. Należy stosować 
oprawy oświetleniowe, dla których średnie natężenie oświetlenia w poszczególnych 
pomieszczeniach, obliczone na podstawie wymagań zawartych w Polskich Normach będzie 
następujące: 

− sanitariaty i umywalnie i pomieszczenia porządkowe - 200 lx, 

− klatki schodowe i pomieszczenia komunikacji - 150 lx, 

− pomieszczenia techniczne - 200 lx, 

− pomieszczenia ogólne - min. 200 lx, 

− wejście i holi w budynku głównym - 300 lx, 

− pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne - 500 lx, 

− pomieszczenia sprawozdawców - 500 lx. 
 
Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 
W celu umożliwienia bezpiecznego opuszczenia obiektu w razie awarii oświetlenia 
podstawowego budynek należy wyposażyć w oświetlenie awaryjne. Oświetlenie dróg 
ewakuacyjnych zostanie zaprojektowane wg wymagań normy PN-EN 1838 i zgodnie z PN-EN 
50172. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz podświetlenie znaków bezpieczeństwa 
(piktogramów) zostanie wykonane w oparciu o dedykowane oprawy, wyposażone w źródło 
światła LED, zasilone systemu Centralnej Baterii akumulatorów. W celu kontroli stanu systemu 
będzie on wyposażony w system monitorowania stanu opraw awaryjnych. System będzie 
wyposażony w panel kontrolny i stację roboczą, umieszczoną w pomieszczeniu technicznym 
rozdzielni elektrycznej. Wszystkie oprawy zastosowane jako awaryjne muszą być zgodne z 
normą PN-EN 60598-2-22 i posiadać atest CNBOP. Oprawy oświetlające drogi ewakuacji oraz 
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wskazujące jej kierunek zostaną zamontowane na wszystkich drogach ewakuacyjnych z 
obiektu tj. w korytarzach, klatkach schodowych, przy każdym miejscu zmiany kierunku 
ewakuacji i skrzyżowaniu korytarzy, przy każdych drzwiach służących do ewakuacji, wyjściach 
ewakuacyjnych, na zewnątrz przy każdym wyjściu końcowym, w pobliżu zmiany poziomów 
podłogi oraz schodów, tak aby zapewnić bezpośrednie oświetlenie każdego stopnia, oraz przy 
każdym urządzeniu przeciw pożarowym. Zgodnie z wymogami normy PN-EN 1838 oprawy 
zapewnią wymagane natężenie oświetlenia na całej drodze ewakuacji. Średnie natężenie 
wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacji będzie niemniejsze niż 1 lx, a natężenie w centralnym 
pasie drogi ewakuacji o szerokości niemniejszej niż połowa szerokości drogi ewakuacji nie 
będzie mniejsze niż 0,5 lx. W pobliżu urządzeń przeciwpożarowych, znajdujących się poza 
drogą ewakuacji, nie mniej niż 5 lx w promieniu 2 m. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 
zostanie także zastosowane w celu umożliwienia bezpiecznego opuszczenia pomieszczeń o 
powierzchni pow. 60 m2, czyli tzw. stref otwartych. Minimalne natężenie oświetlenia na 
powierzchni podłogi w strefie otwartej nie może być mniejsze niż 0,5 lx, z wyjątkiem 0,5 m 
szerokości pasa przy ścianach po obwodzie strefy. 
Wymagania dla systemu oświetlenia awaryjnego: 

− Zastosowanie opraw awaryjnych przy mieszanym trybie pracy to znaczy „na jasno” i „na 
ciemno”; 

− Czas autonomii pracy akumulatorów: 1 h; 

− Konstrukcja modułowa; 

− Komunikacja pomiędzy poszczególnymi oprawami awaryjnymi a sterownikiem głównym jest 
realizowana za pośrednictwem przewodów zasilających; 

− Możliwość współpracy ze systemem BMS. 
Wykrycie błędu jest sygnalizowane bezpośrednio po jego wystąpieniu, w przypadku 
wystąpienia zwarcia lub przerwy w oprzewodowaniu następuje automatyczne załączenie 
wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego na zasilanie sieciowe lub zwolnienie blokady 
systemu. 
 
Oświetlenie zewnętrzne. 
Oświetlenie parkingu należy wykonać w postaci słupów wykonanych z aluminium 
anodowanego. Słupy należy wyposażyć w oprawy ze źródłami LED wyposażone w zasilacze 
standardzie DALI. Źródła światła powinny mieć trwałość ok. 50000 h lub więcej oraz 
temperaturę barwową światła minimum 3000-5000 K, jakość oddawania barw na poziomie 
Ra>80. Oprawy powinny być dobrej jakości i trwałości, o cechach odpowiednich do warunków 
eksploatacyjnych. Wartość średnia natężenia oświetlenia parkingu powinna wynosić Em>20lx. 
W ramach niniejszej inwestycji należy zaprojektować i wykonać iluminację zewnętrzną obiektu 
polegającą na podświetleniu ścian zewnętrznych oraz zaakcentowaniu detali 
architektonicznych. Iluminację obiektu należy wykonać na bazie opraw LED RGBW. 
Dopuszcza się częściowe oświetlenie najbliższego terenu z bryły stadionu. 
 
Instalacje oświetleniowe 
Poszczególne obwody instalacji oświetleniowej należy zasilić jednofazowo z rozdzielnic 
obiektowych zlokalizowanych w obiekcie i dedykowanych do obsługi danego obszaru 
(obciążenia są zrównoważone na wszystkich fazach). Instalacje należy układać lub prowadzić:  

− podtynkowo;  

− podtynkowo w rurkach osłonowych; w korytach kablowych mocowanych nad sufitami 
podwieszanymi;  

− w rurkach osłonowych w przypadku przestrzeni międzystropowych.  
Łączniki obwodów oświetleniowych należy umieszczać obok drzwi (od strony klamki) w taki 
sposób, aby środek najwyżej połączonego łącznika znajdował się nie wyżej niż 115 cm ponad 
gotową powierzchnią podłogi. W przypadku pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych montaż 
łącznika należy przewidzieć na wysokości 90 cm. Łączniki instalowane ponad powierzchniami 
pracy powinny być umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokości 105 
cm ponad gotową powierzchnią podłogi. 
W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, komunikacyjnych należy stosować osprzęt 
oświetleniowy o stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub 
przejściowo wilgotnych osprzęt o stopniu ochrony IP44. 
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Obwody instalacji oświetlenia należy wykonać przy zastosowaniu: 

− przewodów elektroenergetycznych typu 3x1,5 mm2 w przypadku pomieszczeń użytkowych 
o niewielkiej powierzchni; 

− przewodów elektroenergetycznych typu 3x2,5 mm2 w przypadku pomieszczeń użytkowych 
o znacznej powierzchni lub ciągów komunikacyjnych o dużej długości. 
Okablowanie systemu oświetlenia podstawowego pracującego w standardzie DALI należy 
wykonać przy zastosowaniu: 

− Przewodów elektroenergetycznych typu 2x1,5 mm2 – magistrala sterownicza (długość nie 
może przekraczać 300 m na jeden kanał), odcinki pomiędzy układem sterownika a 
statecznikami elektronicznymi opraw; 

− Kabli sygnałowych typu FTP kategorii 5 – odcinki pomiędzy układem sterowania pracą 
opraw a panelami sterującymi w poszczególnych pomieszczeniach. 
 
Instalacje obwodów gniazd wtyczkowych 
Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje: 

− Gniazda ogólnoużytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze białym; 

− Gniazda ogólnoużytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP44 w kolorze białym; 

− Gniazda ogólnoużytkowe, natynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze białym; 

− Gniazda ogólnoużytkowe, natynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP44 w kolorze białym; 

− Gniazda ogólnoużytkowe o wymiarach (45x45) mm typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze 
białym – montaż wewnątrz puszek podłogowych lub kanałów kablowych PVC; 

− Gniazda wydzielone, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze czerwonym; 

− Gniazda do zasilania wyłącznie odbiorników elektronicznych (komputerów, monitorów, 
urządzeń peryferyjnych o wymiarach (45x45) mm typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze 
białym (oznaczenie KM1) – montaż wewnątrz puszek podłogowych lub kanałów kablowych 
PVC. 
Poszczególne obwody instalacji gniazd wtyczkowych należy zasilić jednofazowo, 
jednostronnie z rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w budynku i dedykowanych do 
obsługi danego obszaru (obciążenia są zrównoważone na wszystkich fazach). Instalacje 
należy układać lub prowadzić: 

− podtynkowo; 

− natynkowo (w rurkach elektroinstalacyjnych) w obszarze pomieszczeń technicznych; 

− w korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi; 

− w systemie poziomych oraz pionowych kanałów (listew) kablowych instalowanych 
naściennie; 

− w rurach osłonowych w posadzce pomieszczeń dla zasilania gniazd wtyczkowych 
instalowanych w puszkach podłogowych. 
W pomieszczeniach wilgotnych lub przejściowo wilgotnych należy stosować osprzęt 
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44, w pozostałych – IP20. 
W pomieszczeniach biurowych lub podobnych należy instalować gniazda ogólnoużytkowe w 
bezpośrednim sąsiedztwie gniazd wydzielonych, jak i również gniazd teleinformatycznych sieci 
logicznej (opracowanie instalacji słaboprądowych), możliwe jest stosowanie wspólnych ramek 
wielokrotnych, zestawy tego typu stanowią punkty dystrybucji elektryczno-logicznej (PEL) i są 
dedykowane lub przypisane do poszczególnych stanowisk pracy. Gniazda ogólnoużytkowe 
oraz wydzielone powinny być zasilane z tej samej fazy w obrębie jednego stanowiska. 
 
Trasy drabin i koryt kablowych 
Dystrybucję energii elektrycznej w obiekcie należy zrealizować przy użyciu: 

− wewnętrznych linii zasilających prowadzonych w kierunku rozdzielnic obiektowych oraz 
odbiorników o dużej mocy; 

− przewodów i kabli elektroenergetycznej w celu zasilania końcowych odbiorników energii 
elektrycznej prowadzonych przy zastosowaniu systemu koryt i drabin kablowych. 
System tranzytu koryt i drabin kablowych należy zrealizować zgodnie z poniższymi 
wymaganiami i uwagami instalacyjnymi: 

− wykonanie z blachy stalowej, ocynkowanej, perforowanej; 

− wysokość boku („burty”) co najmniej 60 mm; 
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− grubość blachy co najmniej 1,5 mm; 

− w przypadku konieczności separacji różnych elementów systemów kablowych konieczne 
jest zastosowanie koryt kablowych w wykonaniu dzielonym z przegrodami o charakterze 
izolacyjnym; 

− należy zapewnić wolną przestrzeń w przestrzeni koryt lub drabin kablowych stanowiącą 
minimalnie 20 % całkowitej objętości tranzytu; 

− rozstaw elementów konstrukcji wsporczych należy dostosować do nośności koryt przy 
założeniu maksymalnego ich obciążenia przez przewody i kable, nie więcej niż 1 m; stosować 
zawiesia i podpory posiadające atesty i certyfikaty producenta, nie wolno wykonywać takich 
elementów własnym staraniem i we własnym zakresie, w przypadku mocowania elementów 
tranzytu do stalowych elementów konstrukcyjnych obiektu należy stosować systemowe zaciski 
montażowe (niedozwolone jest spawanie), wiercenie otworów musi zostać uzgodnione z 
projektantem konstrukcji obiektu; 

− koryta kablowe podwieszać przede wszystkim do stropu lub ścian budynku; 

− koryta lub drabiny kablowe należy instalować w płaszczyznach poziomych i pionowych; 

− zejścia pionowe przewodów i kabli z koryt kablowych należy wykonać przy zastosowaniu 
drabinek kablowych; 

− powstałe w wyniku procesu cięcia ostre krawędzie elementów tranzytu należy usunąć w 
taki sposób, aby nie było możliwości powstania mechanicznego uszkodzenia izolacji kabli lub 
przewodów elektroenergetycznych (miejsca cięć lokalizować poza przestrzeniami 
perforowanymi); 

− w zakresie generalnego wykonawcy leży dostawa, wykonanie tranzytu kablowego, ułożenie 
przewodów i kabli, podłączenie do odbiorników, uruchomienie, testy i pomiary kontrolne, jak i 
również zrealizowanie wszystkich niezbędnych przebić, przewiertów przez stropy i ściany wraz 
z ich późniejszym uszczelnieniem; 

− w przypadku pomieszczeń, w których będą zabudowane sufity podwieszane koryta 
kablowe należy prowadzić w przestrzeni pomiędzy sufitem a stropem właściwym. 
 
Zabezpieczenia przeciwpożarowe 
Przy przejściach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiędzy wydzielonymi strefami 
pożarowymi należy wykonać uszczelnienia przeciwpożarowe o odporności ogniowej 
przegrody dzielącej poszczególne strefy; należy zastosować zaprawę oraz masę 
uszczelniającą zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. 
Zabezpieczone przejścia należy oznakować poprzez zastosowanie trwałych i nieścieralnych 
etykiet zawierających następujące dane: 

− Nazwę uszczelnienia; 

− Datę wykonania uszczelnienia; 

− Nazwę firmy wykonującej uszczelnienie. 
Zabezpieczenia przeciwpożarowe przepustów wykonane będą według rozwiązań 
systemowych posiadających wymagane certyfikaty zgodności. 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R 
E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia. 
 
Budowa linii kablowych w ziemi. 
Należy zaprojektować na potrzeby kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kanalizację 
kablową układaną w ziemi wokół stadionu w postaci odrębnych rur osłonowych o średnicy 
odpowiednio 110 /przewody i kable telekomunikacyjne / oraz 160/ kable elektroenergetyczne/ 
mm wykonanych z materiału HDPE. Pod trybunami trasy kablowe należy wykonać w postaci 
korytek siatkowych zlokalizowanych w przestrzeni nad pomieszczeniami. 
Dodatkowo dla wozów transmisyjnych należy wykonać kanalizację kablową w postaci pustych 
rur osłonowych wyposażoną w kompletny zestaw dla układania oraz demontażu kabli. 
Linie kablowe należy prowadzić w ziemi według następujących zasad: 
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Kable elektroenergetyczne należy układać w rowach kablowych zgodnie z rysunkiem 
projektowanego zagospodarowania terenu (do średnicy 25 mm możliwe jest układanie ręczne, 
powyżej przy zastosowaniu urządzeń wciągowych z eklektycznym mechanizmem napinania). 
Kable elektroenergetyczne należy układać w sposób staranny, w miarę możliwości po 
prostych odcinkach, szczególnie należy zwrócić uwagę na możliwość pracy (ruchów) struktury 
gruntowej (zagęszczenia, wibracje). 
Głębokość ułożenia kabli elektroenergetycznych w ziemi, mierzona prostopadle od jej 
powierzchni do górnej powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej: 

− 90 cm – linie kablowe o napięciu znamionowym do 30 kV ułożone na użytkach rolnych; 

− 80 cm – linie kablowe o napięciu znamionowym w zakresie (1÷30) kV ułożonych poza 
użytkami rolnymi; 

− 70 cm – linie kablowe o napięciu znamionowym do 1 kV ułożone poza użytkami rolnymi; 

− 50 cm – linie kablowe o napięciu znamionowym do 1 kV ułożone pod chodnikami, drogami 
rowerowymi, przeznaczone do zasilania oświetlenia ulicznego, znaków drogowych, 
sygnalizacji ruchu ulicznego, reklam itp. 
W przypadku braku możliwości zachowania głębokości układania podanych powyżej, 
dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem stosowania ochrony linii kablowych przy 
zastosowaniu rur osłonowych na odcinkach kolizyjnych (np. w przypadku skrzyżowania lub 
obejścia elementów infrastruktury podziemnej, w miejscach wprowadzenia kabli do 
budynków). Dopuszczalne jest również układanie kabli elektroenergetycznych o napięciu 
znamionowym do 30 kV w sposób warstwowy w ziemi (głębokość ułożenia warstwy górnej 
zgodnie z wartościami podanymi wyżej), odległość pomiędzy sąsiednimi warstwami powinna 
wynosić co najmniej 15 cm. 
W przypadku wprowadzania do budynku kable elektroenergetyczne należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wnikaniem wody lub gazu przy zastosowaniu 
systemowych przepustów w wykonaniu szczelnym. 
Kable elektroenergetyczne należy prowadzić w odległości minimalnie 0,5 m od fundamentów 
obiektów budowlanych. 
Kable elektroenergetyczne nn zaleca się układać powyżej innych elementów podziemnej 
infrastruktury uzbrojenia terenu (rury wod.-kan., gazowe). 
W celu stwierdzenia rzeczywistej głębokości prowadzenia elementów podziemnej 
infrastruktury uzbrojenia terenu konieczne jest wykonanie tzw. przekopów kontrolnych pod 
nadzorem użytkownika bądź gestora sieci. 
Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetycznych w przypadkach koniecznych, należy 
zachować dopuszczalne wartości promieni gięcia zgodnie z katalogiem producenta (promień 
gięcia oznacza najmniejszy możliwy do uzyskania łuk nie powodujący uszkodzeń 
mechanicznych) , w przypadku braku dostatecznych informacji promień gięcia nie powinien 
być większy niż: 10-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli sygnałowych; 
15-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli wielożyłowych; 20-krotna średnica linii 
kablowej w przypadku kabli jednożyłowych. 
Kable elektroenergetyczne należy układać w rowie kablowym na warstwie piasku o grubości 
co najmniej 10 cm, po czym zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, resztę 
wykopu zasypać warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 25 cm, materiał gruntu 
należy odpowiednio oczyścić (wyeliminować np. znaczne kamienie, gruz, odpady, przedmioty 
niebezpieczne). Kable elektroenergetyczne układać linią falistą (z zapasem 1÷3 % długości 
wykopu) w celu zabezpieczenia przed szkodami górniczymi dla skompensowania 
ewentualnych przesunięć gruntu.  
W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nn należy układać folię ostrzegawczą (o 
grubości 0,5 mm i szerokości 200 mm w kolorze niebieskim); krawędzie folii powinny 
wystawać co najmniej 50 mm poza zewnętrzną krawędź kabli. W rowach nad kablami 
elektroenergetycznymi SN należy układać folię ostrzegawczą (o grubości 0,5 mm i szerokości 
200 mm w kolorze czerwonym); krawędzie folii powinny wystawać co najmniej 50 mm poza 
zewnętrzną krawędź kabli. 
Konieczne jest zachowanie odległości pomiędzy kablami elektroenergetycznymi ułożonymi 
bezpośrednio w ziemi a innymi liniami kablowymi zgodnie z wytycznymi podanymi w N-SEP 
001. 



 

 

91 

Konieczne jest zachowanie odległości pomiędzy kablami elektroenergetycznymi i 
sygnalizacyjnymi ułożonymi bezpośrednio w ziemi a innymi elementami lub urządzeniami 
infrastruktury podziemnej terenu zgodnie z wytycznymi podanymi w N-SEP 001. 
W przypadku kolizji kabli elektroenergetycznych z elementami podziemnej infrastruktury 
uzbrojenia terenu (rury wod.-kan., gazowe, sieci teletechniczne) kable zabezpieczyć przy 
zastosowaniu giętkich dwuściennych rur osłonowych przeznaczonych do lokalizacji w 
miejscach o małych obciążeniach (posiadających karbowaną ściankę zewnętrzną oraz 
ułatwiającą zaciąganie ściankę wewnętrzną) o średnicach dostosowanych do przekrojów linii. 
W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych pod przejazdami, parkingami, 
drogami, ulicami kable zabezpieczyć przy zastosowaniu dwuściennych karbowanych rur 
osłonowych (posiadających karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną) o 
wysokiej sztywności obwodowej (do stosowania tylko wykopach otwartych) o średnicach 
dostosowanych do przekrojów linii. 
W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych w trudnych warunkach terenowych, 
przy dużych obciążeniach transportowych pod istniejącymi drogami, jezdniami (metoda 
przecisku lub przewiertu sterowanego o długości do 30 m) kable zabezpieczyć przy 
zastosowaniu gładkościennych rur osłonowych (rury przepustowe) łączonych złączkami 
kielichowymi o średnicach dostosowanych do przekrojów linii. 
W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych w bardzo trudnych warunkach 
terenowych, przy maksymalnych obciążeniach transportowych pod istniejącymi drogami, 
jezdniami (metoda przecisku lub przewiertu sterowanego o długości powyżej 30 m) kable 
zabezpieczyć przy zastosowaniu gładkościennych rur osłonowych łączonych metodą 
zgrzewania (rury przepustowe) o średnicach dostosowanych do przekrojów linii. 
W przypadku konieczności zabezpieczenia istniejących linii kablowych oraz naprawy 
uszkodzonych kabli pod drogami, ulicami i torowiskami konieczne jest zastosowanie 
dzielonych rur osłonowych. 
W przypadku układania kabli elektroenergetycznych w rurach osłonowych należy przestrzegać 
poniżej wymienionych zasad i zaleceń montażowych: 
Rury układać ze spadkiem co najmniej 0,1 % w stosunku do powierzchni terenu. 
Odcinki rur łączyć w sposób szczelny przy zastosowaniu systemowych elementów 
montażowych oferowanych przez tego samego producenta. 
Zeszlifować ostre krawędzie rur w celu minimalizacji możliwości uszkodzenia kabli. 
Wyloty rur uszczelnić materiałem włóknistym.  
Kable elektroenergetyczne należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki zlokalizowane w odstępach 
co 10 m oraz miejscach charakterystycznych, to znaczy skrzyżowaniach z innymi, 
podziemnymi sieciami zagospodarowania terenu, w pobliżu muf kablowych, w miejscach 
wejść do budynków, oznaczniki kablowe powinny zawierać następujące dane: numer kabla; 
typ i przekrój kabla; relacja danego kabla; znak użytkownika; rok ułożenia. 
Oznaczniki należy umieścić w taki sposób, aby kabel elektroenergetyczny o odpowiednim, 
wcześniej przydzielonym numerze (adresie), mógł być bez problemu odnaleziony i 
zidentyfikowany bez rozdzielania poszczególnych wiązek.  
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w pobliżu czynnych urządzeń 
elektroenergetycznych prace wykonywać metodą ręczną z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. 
Linie kablowe po ułożeniu, a przed zasypaniem należy poddać inwentaryzacji geodezyjnej. 
Po wykonaniu robót powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
Wykonawca robót budowlanych realizujący prace zgodnie z niniejszą dokumentacją 
projektową jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP w zakresie do szczegółów, 
które nie zostały opisane. 
W celu zasilania m.in. band reklamowych i ekranów konieczna jest budowa kanalizacji 
kablowej przy zastosowaniu rur osłonowych o średnicy dostosowanej do przekrojów 
zastosowanego okablowania zasilającego i sterowniczego. 
 
Ochrona przeciwprzepięciowa 
Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej (ograniczniki przepięć) zostały podzielone na 
następujące kategorie związane z wymaganym poziomem ochrony oraz udarowej 
obciążalności prądowej: 
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− ograniczniki przepięć (odgromniki) typu T1 (klasy B) stosowane jako pierwszy stopień 
ochrony (redukcja przepięć do poziomu poniżej 4 kV oraz odprowadzenie energii powstałej w 
wyniku bezpośredniego uderzenia piorunowego) są przeznaczone do instalowania na 
początku instalacji elektrycznej (lub w miejscu jej wprowadzenia do obiektu) zasilanej z sieci 
elektroenergetycznej napowietrznej lub kablowej (złącza kablowe, rozdzielnice główne); 

− ograniczniki przepięć typu T2 (klasy C) stosowane jako drugi stopień ochrony (redukcja 
przepięć do poziomu poniżej (1,5÷2,5) kV, z przeznaczeniem do zainstalowania wewnątrz 
rozdzielnic obiektowych lub oddziałowych; 

− ograniczniki przepięć typu T3 (klasy D) stosowane jako trzeci stopień ochrony (redukcja 
przepięć do poziomu poniżej (1,0÷1,5) kV, przeznaczone do zainstalowania wewnątrz puszek 
rozgałęźnych lub będących na wyposażeniu tzw. „listew zasilających”, również w wykonaniu 
do montażu bezpośrednio do gniazd wtyczkowych przed chronionymi urządzeniami. 
Ograniczniki tego typu chronią szczególnie czułe odbiorniki wyposażone np. w podzespoły 
elektroniczne przed przepięciami zredukowanymi wcześniej przez urządzenia typu T2. 
W instalacji elektrycznej obiektu należy przewidzieć zastosowanie ograniczników przepięć: 
typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy głównej; typu T2 zainstalowanych w 
rozdzielnicach obiektowych. 
 
Instalacja uziemiająca. 
Układ uziemienia odgromowego spełnia następujące zadania: odprowadzenie prądu 
piorunowego do ziemi; połączenie wyrównawcze pomiędzy przewodami odprowadzającymi; 
wysterowanie potencjału w pobliżu przewodzących elementów ścian obiektu. 
Typ oraz głębokość osadzenia elementów uziomowych należy dobrać w celu minimalizacji 
skutków korozji, wysychania i przemarzania gruntu stabilizując w ten sposób równoważną 
rezystancję uziemiania. 
Założono zaprojektowanie i wykonanie uziomu otokowego obiektu przy użyciu płaskownika 
stalowego, nierdzewnego typu Fe/Zn 30x4 zakopanego w ziemi na głębokości co najmniej 0,5 
m poniżej poziomu terenu w odległości ok. 1 m od zewnętrznych fundamentów i ścian obiektu. 
Na etapie robót ziemnych należy zadbać o to, by popiół lotny i bryły węgla lub gruz budowlany 
nie pozostawały w bezpośrednim sąsiedztwie z uziomem. 
Zaprojektowano ułożenie płaskownika stalowego, ocynkowanego typu Fe/Zn 30x4 w 
podbudowie (podkładzie) betonowej poniżej warstwy izolacji przeciwwilgociowej (stanowiącej 
spójną izolację elektryczną) pełniącego rolę uziomu fundamentowego sztucznego, kształt 
„oka” tworzonej kraty uziomowej nie może być większy niż (20x20) m, przy czym wartością 
nieprzekraczalną nie jest pole jego powierzchni, a wymiar liniowy boku prostokąta. 
Elementy uziomowe płaskownika należy: 

− mocować w ustawieniu dłuższym bokiem pionowo (na żebro, na„sztorc”) przy zastosowaniu 
wsporników dystansowych wbitych w podłoże w fundamencie niezbrojonym; 

− mocować do materiału zbrojenia w fundamencie zbrojonym (w odległości nie większej niż 2 
m); 

− zalewać betonem w taki sposób, aby były otulone jego warstwą o grubości minimum 5 cm 
ze wszystkich stron (co zapewnia dobrą ochronę stali przed korozją i wysoką trwałość) oraz 
dopilnować, aby nie zmieniały swojego położenia (mieszanka musi dobrze przylegać do ich 
całej powierzchni); 

− łączyć ze sobą przy użyciu techniki spawania łukowego, możliwe jest również łączenie 
poprzez zastosowanie odpowiednio oznakowanych zacisków gwintowych przeznaczonych do 
pracy w betonie lub gruncie. W miejscach wykonania fundamentów wylewanych płaskownik 
należy połączyć metodą spawania łukowego ze zbrojeniem fundamentu lub stopy 
fundamentowej i pozostawić długość umożliwiającą wyprowadzenie ponad poziom gruntu. Na 
stykach środowisk (beton – grunt rodzimy i beton – powietrze) konieczne jest zabezpieczenie 
fragmentów płaskownika metodą malowania lakierem asfaltowym (warstwa o długości 
minimalnie 5 cm w betonie i 5 cm na zewnątrz). Połączenia spawane należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie (lakierem asfaltowym poniżej poziomu posadzki, farbą zabezpieczającą słupy). 
Pręty zbrojeniowe słupów, kolumn betonowych, filarów i ścian stojących na fundamentach 
należy połączyć z prętami zbrojenia fundamentu oraz z elementami stalowymi konstrukcji 
dachu obiektu. 
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W przypadku wystąpienia sytuacji przechodzenia elementów uziomu fundamentowego 
poprzez szczelinę dylatacyjną budynku konieczne jest zastosowanie połączenia elastycznego 
przy użyciu systemowego mostka podatnego z użyciem materiałów stalowych sprężystych. 
 
Instalacja odgromowa 
Budynek został zakwalifikowany do III poziomu (LPL – Lightning Protection Level) ochrony 
odgromowej. Poziom LPL ma bezpośredni wpływ na cechy charakterystyczne projektowanego 
urządzenia piorunochronnego (LPS – Lightning Protection System), to znaczy: wymiar siatki 
zwodów poziomych na dachu obiektu nie może być większy niż: (15x15) m; średnia odległość 
pomiędzy sąsiednimi przewodami odprowadzającymi nie może być większa niż 15 m (z 
zachowaniem dopuszczalnej tolerancji: ± 20%). 
W przypadku wystąpienia bezpośredniego wyładowania piorunowego w urządzenie dachowe, 
konsekwencją jest jego bezpośrednie zniszczenie, jak i również uszkodzenie wyposażenia 
elektrycznego i elektronicznego powiązanych systemów zainstalowanych wewnątrz obiektu. 
Konieczne jest zaprojektowanie systemu wzajemnego połączenia zwodów poziomych i 
pionowych, który tworzy dostateczną strefę chroniącą budynek wraz z infrastrukturą dachową 
przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym. Zwody poziome, zaciski montażowe, 
elementy łączące należy instalować wzdłuż tras prostych (w miarę możliwości wykonania), 
lokalizacja zwodów poziomych obejmuje ich zewnętrzne krawędzie (najbliżej w miarę 
możliwości). 
Zwody pionowe instalowane w celu ochrony odgromowej płasko osadzonych lub wystających 
ponad powierzchnię dachu urządzeń muszą mieć wysokość dobraną w sposób, aby 
poddawany ochronie element infrastruktury dachowej znajdował się w całości w wyznaczonej 
przestrzeni ochronnej poprzez: zastosowanie metody toczącej się kuli; zastosowanie metody 
stożka o odpowiednim kącie ochronnym.  
Odstępy izolacyjne pomiędzy zwodami poziomymi i pionowymi a urządzeniami dachowymi 
należy dobrać z zachowaniem normatywnego warunku określającego zbliżenie (izolacja 
elektryczna zewnętrznego LPS), dodatkowo wzięto pod uwagę m. in.: parametry prądu 
piorunowego, rodzaj materiału izolacyjnego występującego w miejscach zbliżeń, rozpływ 
prądu piorunowego wewnątrz LPS, odległość od miejsca zbliżenia, w którym może wystąpić 
przeskok, do najbliższego połączenia wyrównawczego (lub ziemi) liczona wzdłuż przewodu, w 
którym płynie prąd piorunowy. 
 
System połączeń wyrównawczych 
W obiekcie należy zastosować system połączeń wyrównawczych przy zastosowaniu 
miejscowych szyn wyrównawczych oraz głównej szyny wyrównawczej budynku. 
Do instalacji miejscowych szyn wyrównawczych należy przyłączyć: 

− metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i ciepłej; 

− metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej; 

− metalowe elementy instalacji ogrzewania; 

− metalowe elementy instalacji gazowej; 

− metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych; 

− metalowe elementy przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 

− metalowe elementy obudów urządzeń telekomunikacyjnych i 
teletechnicznych; 

− metalowe korytka kablowe; 

− metalowe stałe urządzenia lub elementy występujące w obiekcie wyposażone w systemowy 
zacisk wyrównawczy; 

− metalowe elementy konstrukcji szybów dźwigowych. 
Do głównej szyny wyrównawczej należy przyłączyć: 

− miejscowe szyny wyrównawcze; 

− szynę PE rozdzielnicy głównej; 

− metalowe powłoki wprowadzanych do budynku przewodów 
teletechnicznych; 

− metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociągów; 

− uziom obiektu. 
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Ochrona przeciwporażeniowa. 
W urządzeniach o napięciu średnim środki ochrony podstawowej stanowią: izolacja 
podstawowa; obudowy. 
Ochrona dodatkowa (w przypadku dotyku pośredniego) polega na zastosowaniu uziemienia 
ochronnego. 
Sieć elektroenergetyczna zasilająca instalacje wewnętrzne obiektu będzie pracować w 
układzie sieciowym TN-C-S. 
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzęcie niskiego napięcia zlokalizowanych w 
budynku ochronę podstawową (przy dotyku bezpośrednim) stanowią: izolacja podstawowa 
i/lub osłony. 
Ochrona dodatkowa (przy dotyku pośrednim) będzie zapewniona poprzez samoczynne 
wyłączenie zasilania w urządzeniach o I klasie ochronności zrealizowane poprzez przepalenie 
wkładek bezpiecznikowych i otwarcie wyłączników nadprądowych; 
Urządzenie ochronne powinno samoczynnie wyłączyć zasilanie obwodu przy dotyku 
pośrednim, aby w następstwie zwarcia między częścią czynną a częścią przewodzącą 
dostępną spodziewane napięcie dotykowe przy dotyku części przewodzących, nie 
spowodowało przepływu prądu rażeniowego wywołującego niebezpieczne skutki 
patofizjologiczne dla człowieka. 
Zastosowaniu izolacji ochronnej w urządzeniach o II klasie ochronności. 
Dodatkowo należy zastosować środki ochrony przeciwporażeniowej uzupełniającej 
stanowiącej redundancję względem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Założono 
wykorzystanie: 

− wyłączników różnicowoprądowych, wysokoczułych o znamionowym prądzie różnicowym 
zadziałania równym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o 
prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A przewidzianych do użytku przez osoby 
niewykwalifikowane pracujących w układzie sieciowym TN-S; 

− miejscowych połączeń wyrównawczych polegających na połączeniu ze sobą części 
przewodzących dostępnych i obcych w celu wyrównania potencjałów. 
 
Wydzielone pomieszczenia ruchu elektrycznego nn należy wyposażyć w niezbędny sprzęt 
ochronny związany z przepisami BHP, do którego należy zaliczyć: 

− rękawice dielektryczne na napięcie 1 kV; 

− kalosze dielektryczne na napięcie 1 kV; 

− uziemiacze przenośne na napięcie 1 kV; 

− wskaźniki obecności napięcia na napięcia 1 kV; 

− uzgadniacze faz na napięcia 1kV; 

− okulary ochronne przeciwodpryskowe; 

− kaski ochronne; 

− gaśnice proszkowe lub śniegowe; 

− hak ewakuacyjny, mały na napięcie 1 kv; 

− stojaki na sprzęt ochronny; 

− apteczkę pierwszej pomocy z wyposażeniem; 

− instrukcję udzielania pomocy doraźnej; 

− instrukcję ppoż.; 

− aktualny schemat rozdzielnic nn. 
 
System telewizji dozorowej CCTV 
Instalacja systemu CCTV winna spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 62676-4:2016-
06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 
2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, oraz „Wytycznymi 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wymogów techniczno- organizacyjnych dla poprawy 
bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich” należy zaprojektować oraz wykonać System 
Telewizji Dozorowej CCTV. Rejestrować należy cztery kategorie obrazu: 
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− rejestracji obrazu I kategorii – należy przez to rozumieć rejestrację obrazu umożliwiającą 
określenie tych cech osób lub rzeczy, które pozostają w zainteresowaniu operatora w związku 
z zabezpieczeniem imprezy masowej, w celu wykorzystania do ustalenia tożsamości osób lub 
przynależności rzeczy; 2) rejestracji obrazu II kategorii – należy przez to rozumieć rejestrację 
obrazu umożliwiającą 

− dozorowanie miejsca, wskazanego przez operatora, w celu określenia cech grupowych 
osób lub rzeczy; 

− rejestracji obrazu III kategorii – należy przez to rozumieć ciągłą rejestrację obrazu 
umożliwiającą wykrycie osób lub rzeczy, w miejscu dozorowanym przez kamerę, w celu 
przekazania operatorowi informacji o ujawnieniu osoby lub rzeczy; przy czym jednoczesna 
rejestracja obrazu z całego miejsca dozorowanego przez kamery nie jest wymagana; 

− rejestracji obrazu IV kategorii – należy przez to rozumieć ciągłą rejestrację obrazu, a w 
obszarach, w których jest to wymagane - także dźwięku, pozwalającą operatorowi wykryć 
występujące zagrożenie w miejscu dozorowanym przez kamerę, w celu przekazania informacji 
o stanie bezpieczeństwa.”  
Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji obrazu są: kasy biletowe na terenie 
imprezy masowej - w przypadku imprezy odpłatnej; bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone 
do wejścia uczestników na teren imprezy masowej;  drogi dla służb ratowniczych, drogi 
ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek 
schodowych; parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej; sektory dla uczestników 
imprezy masowej; płyta boiska/scena. 
Urządzenia rejestrujące obraz podczas imprezy masowej, wchodzące w skład systemu, 
powinny spełniać wymagania: 

− dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii – w zakresie rejestrowania stabilnego obrazu z 
częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej 
niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125 sekundy dla każdej kamery; 

− dla potrzeb rejestracji obrazu III i IV kategorii – w zakresie rejestrowania obrazu z 
częstotliwością nie mniejszą niż 6 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 
500 pikseli dla każdej kamery. 
Rejestracji obrazu I i II kategorii podczas imprezy masowej można dokonywać przy użyciu 
przenośnych urządzeń rejestrujących stabilny obraz kolorowy z częstotliwością nie mniejszą 
niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli dla każdej 
kamery w przypadku gdy system nie zapewnia tych wymagań. 
W przypadku rejestracji obrazu I i II kategorii podczas imprezy masowej podwyższonego 
ryzyka przenośne urządzenia rejestrujące stabilny obraz kolorowy powinny spełniać 
wymaganie czasu migawki nie dłuższego niż 1/125 sekundy dla każdej kamery. 
Parametry zarejestrowanego podczas imprezy masowej obrazu dla przedmiotu o wysokości 
50 cm wynoszą odpowiednio: 

− przy rejestracji obrazu I kategorii - wysokość co najmniej 500 pikseli; 

− przy rejestracji obrazu II kategorii - wysokość co najmniej 250 pikseli; 3) przy rejestracji 
obrazu III kategorii - wysokość co najmniej 50 pikseli; 4) przy rejestracji obrazu IV kategorii - 
wysokość co najmniej 12 pikseli. 
Urządzenia rejestrujące dźwięk podczas imprezy masowej powinny umożliwić zrozumienie 
treści nagranych haseł i okrzyków oraz określenie sposobu zachowywania się uczestników 
imprezy masowej. Parametry tych urządzeń powinny zapewniać rejestrację sygnału 
akustycznego w paśmie częstotliwości od 300 Hz do 4 000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 
dB. 
Należy zaprojektować i wykonać system w oparciu o otwarty system zarządzania rejestracją 
obrazu i dźwięku oparty o platformę wspierającą różnych dostawców kamer tak aby 
zaprojektować najlepsze rozwiązanie do utrzymania bezpieczeństwa na stadionie. System 
powinien składać się z następujących elementów: 

− Centralnego systemu rejestracji obrazu i dźwięku – Video Management System (VMS) 

− Platformy sprzętowej: serwery i macierze dla VMS 

− Infrastruktury sieciowej do transmisji sygnału wideo i audio typu LAN – okablowanie 
strukturalne i sprzęt aktywny – przełączniki LAN 

− Kamer IP – min. 2 Mpx 
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− Systemu zasilania awaryjnego 

− Stacji operatorów do podglądu obrazu i dźwięku 

− Stacji dowodowej do przetwarzania materiału dowodowego 

− Stacji dla ochrony obiektu poza imprezą masową. 
System okablowania powinien opierać się o jeden Główny Punkt Dystrybucyjny 
zlokalizowanym w serwerowni obiektu. System korzystał będzie z kabli skrętkowych oraz 
światłowodowych, łączących kamery z GPD. Przełączniki LAN zapewnią łączność między 
kamerami, a serwerami i stacjami operatorskimi systemu. 
Oprogramowanie Video Management System (VMS) służyć będzie do sieciowej cyfrowej 
rejestracji wizji i dźwięku dla kamer IP instalowane na zwykłych komputerach PC. Jest 
rozwiązaniem umożliwiającym zapis strumieni wideo z kamer IP. Sieć rejestratorów tworzy 
zintegrowany system wideo ze zdecentralizowanymi stanowiskami nadzoru w dowolnym 
punkcie sieci LAN/WAN. Część serwerowa ma mieć za zadanie przechwytywanie, zapis i 
wyszukiwanie obrazu i innych monitorowanych danych z urządzeń w sieci IP.  
System zarządzający powinien spełniać następujące wymogi: 

− Obsługa do 64 kanałów IP na jeden serwer 

− Wspólny, intuicyjny interfejs Użytkownika VMS Client dla całego systemu 

− Łatwe zarządzanie kamerami IP z różnych rejestratorów z jednego miejsca za pomoc 
oprogramowania VMS Client 

− Obsługa kamery IP różnych producentów w jednym systemie 

− Dowolna skalowalność systemu (brak ograniczeń w rozbudowie systemu) 

− Jednoczesny zapis, podgląd i odtwarzanie 

− Parametry zapisu zgodne z parametrami kamer IP 

− Obsługa rozdzielczości megapikselowych kamer IP 

− Bezpośrednia obsługa kamer PTZ/IP 

− Funkcje zoomu cyfrowego z PTZ 

− Szybkie powtórki z ostatnich kilku sekund/minut 

− Wtórna detekcja ruchu - ułatwione wyszukiwanie żądanego fragmentu nagrania 

− Zarządzanie wykorzystywanym pasmem sieci 

− Obsługa wielu monitorów 

− Dowolna ilość stacji klienckich 

− Integracja z Systemem Biletowym Identyfikacji Kibica. 
Zamawiający dopuszcza inne topologie systemu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego 
poziomu redundancji i zachowania funkcji centralnej konfiguracji oraz zarządzania 
użytkownikami i uprawnieniami. 
Należy zagwarantować wydajne i niezawodne działanie oprogramowania zarządzającego 
VMS -zastosować serwery z nadmiarowymi elementami typu wiatraki i zasilacze. W celu 
zapewnienia przechowywanie wybranych materiałów (z imprez masowych) przez okres 60 dni, 
w ramach rozwiązania należy zastosować odpowiednia grupę RAID, która zapewni 
bezpieczne przechowywanie danych. 
Ze względu na wymóg przechowywania materiału archiwalnego po zakończeniu imprezy 
masowej należy zainstalować w serwerach wizyjnych odpowiedniej pojemności dyski, które 
będą pracowały w trybie umożliwiającym odzyskanie danych w razie awarii jednego z dysków 
przy wykorzystaniu danych i kodów korekcyjnych zapisanych na pozostałych (RAID 5). 
Dla zapewnienia sprawnego działania systemu zarządzania CCTV IP wymagana jest 
odpowiednia platforma serwerowa. 
 
System monitoringu dla stadionu powinien być wyposażony w stanowiska operatorskie i 
stanowisko dowodowe, oraz dodatkowe stanowisko operatorskie dla potrzeb pracowników 
ochrony. Należy zaprojektować i wykonać minimum 4 stanowiska, w tym jedno dowodowe i 
jedno pracowników ochrony. W celu zapewnienia wygodnej obsługi systemu w zależności od 
aktualnych potrzeb, należy skonfigurować 3 główne tryby pracy, podzielone dodatkowo na 
szczegółowe scenariusze: 

− tryb imprezy masowej 

− wejście uczestników 

− impreza 
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− przerwa 

− wyjście uczestników 

− tryb imprezy okolicznościowej 

− tryb ochrony całodobowej. 
Każdy z trybów bądź scenariuszy należy zdefiniować poprzez przydzielenie poszczególnym 
stanowiskom wcześniej skonfigurowanych tzw. widoków, bądź sekwencji widoków. W 
widokach wyświetlane są obrazy z kilku kamer, należących do odpowiedniej grupy, 
jednocześnie.  
Operator nie powinien mieć możliwości ingerowania w logi systemowe. Nie dopuszcza się 
możliwości edycji logów lub ich usuwania. 
System powinien mieć możliwość tworzenia ustawień i eksportu – gdzie definiowane są różne 
konfiguracje zapisu, takie jak zmiany jakości obrazu, klatek detekcji ruchu oraz inne 
Możliwość zdefiniowania funkcji, które umożliwiają wykonanie akcji według zadanego 
zdarzenia. 
Oprogramowanie przeznaczone dla stacji monitoringu powinno mieć interfejs w języku 
polskim. 
Sterowanie kamerami obrotowymi zintegrowanymi winno odbywać się za pomocą 
odpowiednich pulpitów z dżojstikiem lub myszy komputerowej.  
Należy zastosować monitory LCD profesjonalne przeznaczone do systemów CCTV o 
przekątnej minimum 23" i 42". Dokładniejsze ukazanie szczegółów umożliwia operatorowi 
trafniejszą ocenę sytuacji na trybunach i płycie stadionu oraz w jego otoczeniu. Jest to też 
niezbędne w celu identyfikacji osób. Należy zastosować co najmniej jeden monitor (dla 
podglądu ogólnego) o przekątnej 42". 
W pomieszczeniu monitoringu należy zainstalować drukarkę, bardzo dobrej jakości do 
natychmiastowego wydruku zdjęć interesujących policję zdarzeń i osób oraz materiały 
eksploatacyjne. 
Projekt systemu CCTV IP zakłada funkcjonowanie stanowisk operatorskich w tym: 

− stanowisk roboczych dedykowanych do pracy w trakcie trwania imprezy (w tym jedno 
stanowisko obróbki materiału dowodowego), 

− stanowisko dedykowane do pracy w trybie bieżącego dozoru obiektu poza czasem 
odbywania się imprez ( stanowisko ochrony). 
Każde stanowisko będzie wyposażone w komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem 
umożliwiającym dostęp do zasobów serwera wizyjnego, do którego podłączone będą 2 
monitory o przekątnej ekranu 23”, 1 monitor o przekątnej ekranu 42’’ oraz kontroler funkcji 
PTZ jak również tradycyjna myszka i klawiatura PC. Stanowisko obróbki materiału 
dowodowego będzie dodatkowo wyposażone w laserową drukarkę kolorową. 
 
Teren zewnętrzny będzie monitorowany przez kamery stałopozycyjne oraz kamery obrotowe. 
W tym celu należy zaprojektować: 

− dla obszaru bramek wejściowych - kamery stałopozycyjne wysokiej rozdzielczości 
(1,3Mpix) kopułkowe w celu identyfikacji kibiców wchodzących na teren imprezy masowej – 
typ KK-E-1 

− teren zewnętrzny wokół stadionu i parking zewnętrzne - kamery obrotowe (tzw. Głowice 
Pan- Tilt-Zoom) na słupach wokół stadionu lub dachu budynku – umożliwiające obserwację 
terenu zewnętrznego, brak potrzeby zgodności z ustawą o imprezach masowych. 
Kamery zastosowane w terenie zewnętrznym powinny umożliwiać pracę w trudnych 
warunkach oświetleniowych. 
 
Monitorowanie trybun i płyty boiska 
Dla zapewnienia obrazu ciągłego kategorii IV należy zastosować kamery 3Mpix. Dla płyty 
boiska kamery umieszczone pod dachem na środku trybuny – typ MR-C1, a dla 
monitorowania trybun – kamery umieszczone na słupach oświetleniowych typ KO-B-1 kamera 
szybkoobrotowa oraz typ TR-C-1 – kamera stałopozycyjna. W celu zapewnienia obrazu 
kategorii I i II należy zastosować kamery obrotowe Full HD z 20 x zoomem optycznym dla 
rozdzielczości 1920x1080, które będą umieszczone na słupach oświetleniowych wokół 
murawy lub pod dachem na środku trybun. 
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Dla obserwacji płyty boiska jak i trybun będzie to kamera 1,3 MPix w głowicy PTZ z 
obiektywem typu MotorZoom szt. 1. 
Kamery zastosowane do monitorowania trybun i płyty boiska powinny umożliwiać pracę w 
trudnych warunkach oświetleniowych oraz charakteryzować się szerokim zakresem dynamiki 
tak aby móc rejestrować incydenty typu odpalanie rac. 
 
Infrastrukturę sieciową LAN należy zaprojektować i wykonać jako strukturę gwiazdy. 
Wszystkie punkty kamerowe powinny zbiegać się w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym. 
Łączność między kamerami, a serwerami i stacjami roboczymi powinny zapewnić wysoko 
wydajne przełączniki sieciowe. 
Należy zapewnić zasilanie awaryjne systemu CCTV z sieci z podtrzymaniem napięcia i 
rezerwowym zasilaniem z agregatu prądotwórczego. Zasilacze UPS dla urządzeń i w 
lokalnych węzłach powinny zapewniać 20 minut podtrzymania zasilania. Należy zapewnić 
ochronę przeciw przepięciową urządzeń systemu CCTV. 
Szafy dystrybucyjne oraz urządzenia w nich zlokalizowane należy zaprojektować i wykonać z 
wydzielonych obwodów 230VAC zabezpieczonych wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym i 
różnicowoprądowym. 
Jako okablowanie sygnałowe należy zastosować kable skrętkowe i światłowodowe (w 
zależności o odległości kamery od przełącznika sieciowego systemu CCTV). 
 
Instalacja nagłośnienia 
System nagłośnienia trybun ma spełniać dwa podstawowe zadania: 

− przekaz komentarza sportowego oraz muzyki towarzyszącej zawodom sportowym. 

− przekaz komunikatu alarmowego celem przeprowadzenia sprawnej akcji ewakuacyjnej ze 
stadionu. 
System informacyjny wewnątrz budynku ma za zadanie przekazywanie reklam, informacji a 
także sygnału z komentatora sportowego nadawanego na trybuny. 
System ma zapewnić podczas pracy odstęp sygnału od szumu na poziomie min. 10dB ponad 
założone tło równe L10 = 92dB. Rozłożone na pasma tercjowe o widmie głośnej mowy 
męskiej. 
System nagłośnienia ma zapewnić poziom ciśnienia akustycznego LT ≥ 102dB na 95% 
powierzchni z nierównomiernością +/-3dB. 
System ma zapewnić zrozumiałość mowy wyrażoną parametrem STI ≥ 0,5 na 95% 
powierzchni stadionu przy wypełnieniu trybun w 100%. 
Efektywne, użyteczne pasmo przenoszenia systemu powinno być nie mniejsze niż 85Hz 
-16 KHz. 
System ma zapewnić poziom ciśnienia akustycznego dla boiska LB ≥ 92dB z 
nierównomiernością +/-3dB. 
Należy przeprowadzić symulacje akustyczne wykonane w programie o otwartej architekturze, 
prezentujące przedstawione wymagane minimalne parametry, których wyznaczenie jest 
niezbędne do prawidłowego doboru zestawów głośnikowych, ich mocy oraz precyzyjnego 
rozmieszczenia. 
Zastosowane modele zestawów głośnikowych muszą być wspierane przez jednostki 
certyfikujące jak CLF. Bazy głośników powinny być ogólnodostępne i gotowe do zastosowania 
w otwartych programach symulacyjnych. 
Modele powinny być przygotowane tak aby możliwe było wykonanie symulacji akustycznej dla 
mocy znamionowych (R.M.S.) (lub mniejszych) zastosowanych zestawów głośnikowych. 
Dla sygnałów muzycznych zestawy głośnikowe powinny być zasilone mocą znamionową i 
sygnałem o widmie szumu różowego. Symulacje poziomu ciśnienia akustycznego mają zostać 
wykonane dla pasma ograniczonego tercjami 100Hz - 10 000Hz. Należy wykonać symulacje 
poziomu ciśnienia akustycznego dźwięku bezpośredniego. 
Wyniki poziomu ciśnienia akustycznego dźwięku bezpośredniego przedstawione w 
symulacjach akustycznych powinny być większe od założonych o min 2dB jako zapas na 
straty na transmisji oraz korekcje sygnału w zakresie częstotliwości, dynamiki oraz czasu. 
Wynik symulacji akustycznych poziomu ciśnienia akustycznego dźwięku bezpośredniego 
powinien wynosić LBEZP(broadband) ≥ 104dB. Z nierównomiernością rms≤ 3dB. 
Wynik symulacji wartości współczynnika STI powinien wynosić STI>0,5 na 95% powierzchni. 
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W punkcie prezentującym symulacje należy zawrzeć wszystkie nastawy programu 
symulacyjnego istotne dla obliczeń oraz metodologie wykonywania symulacji wskazanych 
parametrów. Pomiary przedstawiać z wynikiem nierównomierności r.m.s. 
System elektroakustyczny powinien mieć możliwość zdalnej kontroli, sterowania, detekcji 
błędów toru elektroakustycznego oraz nadzoru nad wzmacniaczami, matrycami oraz siecią 
przesyłu sygnału. Powinien zapewniać pomiar impedancji obciążenia wzmacniaczy celem 
detekcji uszkodzeń linii głośnikowych oraz zestawów głośnikowych. System ma pracować w 
technice 100V. Dobór przekrojów kabli ma zapewnić maksymalne straty wynoszące 10% 
wartości mocy. 
Znamionowa moc zastosowanych wzmacniaczy musi być podana w paśmie 20Hz 20KHz przy 
obciążonych wszystkich kanałach wzmacniacza. 
System winien posiadać możliwość pełnej obróbki sygnału w dziedzinie czasu, częstotliwości 
oraz obróbkę dynamiki. 
System powinien być wyposażony w specjalizowane procesory mikrofonowe posiadające 
kompresory pasmowe, filtry częstotliwościowe do wprowadzenia obróbki sygnału mowy. 
System powinien posiadać możliwość stworzenia w odpowiednim programie widoku stadionu 
z podglądem na status urządzeń, sygnalizację błędów, oraz powinien zgodnie ze strukturą 
dostępową do warstw, zabezpieczoną hasłem dawać możliwość obróbki dźwięku w czasie 
rzeczywistym oraz ingerencje w ustawienia i parametry systemu. 
Zastosowane urządzenia systemu nagłośnienia będą współpracować z systemem ewakuacji.  
System przesyłu sygnału audio po sieci ma zapewnić przesył min. 16 kanałów audio w 
formacie cyfrowym z rozdzielczością min 24bity. 
Struktura prowadzenia linii głośnikowych ma zapewnić redundancję nagłośnienia. Każdy 
zestaw w klastrze głośnikowym ma być zasilany z innego wzmacniacza mocy. System musi 
posiadać pulpit mikrofonowy dla dowódcy zabezpieczenia imprezy masowej. Z możliwością 
kierowania komunikatów do wybranych stref budynku. System będzie posiadał stanowisko 
realizatora dźwięku / komentatora sportowego wyposażone w mikser foniczny, tory 
bezprzewodowych mikrofonów oraz odsłuchów pozwalające na prowadzenie imprezy w 
obszarze stadionu, odtwarzacze CD, eliminatory sprzężeń oraz wszelkie inne urządzenia 
peryferyjne konieczne do komfortowej, profesjonalnej pracy komentatorskiej. 
Zastosowane zestawy głośnikowe będą urządzeniami skonstruowanymi do stałych, 
zewnętrznych instalacji w obiektach sportowych. Zalecana ochrona na poziomie min. IP 55 
wg. IEC 529. Sam głośnik i wnętrze obudowy powinno być odpowiednio chronione specjalnie 
przygotowaną osłoną czołową (grillem). Osprzęt, np. uchwyty wieszaki etc., powinny być 
wykonane ze stali nierdzewnej. Zastosowane zestawy głośnikowe muszą być opisane 
parametrami takimi jak skuteczność podana dla pełnego pasma pracy (min 85Hz – 16KHz) 
oraz pasma mowy. Charakterystyki kątowe podane będą dla sprecyzowanego pasma 
częstotliwości. Specyfikacja zawierać będzie również takie parametry jak współczynnik 
kierunkowości. 
 
System informacji ma być w pełni zintegrowany z systemem nagłośnienia trybun. Urządzenia i 
rozwiązania będą tego samego producenta. System winien być zarządzany z tego samego 
oprogramowania co system nagłośnienia trybun. I będzie miał możliwość zarządzania i 
kontroli nad urządzeniami transmisji oraz wzmacniaczami i głośnikami analogiczną do 
systemu nagłośnienia trybun. System będzie systemem cyfrowym, pracującym w jednej sieci z 
system nagłośnienia trybun z dowolną możliwością kierowania sygnałów pomiędzy 
systemami. System ma być wyposażony w mikrofon z pulpitem dostępowym z możliwością 
kierowania komunikatów do stref. System ma posiadać system automatycznej wymiany 
wzmacniaczy. 
Wszystkie zestawy głośnikowe do nagłośnienia trybun powinny być specjalizowane do 
zastosowań zewnętrznych. Wykonanych z wysokiej klasy tworzyw. Zestawy powinny 
zapewniać wysokie skuteczności zarówno w pełnym paśmie jak i paśmie mowy. Oraz wysokie 
współczynniki kierunkowości gwarantujące wysoką zrozumiałość mowy. 
 
Instalacje teleinformatyczne 
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Podstawą do przygotowania opracowania w zakresie okablowania strukturalnego są 
najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego. Wszystkie niewymienione w projekcie 
zagadnienia związane z okablowaniem strukturalnym są regulowane przez poniższe normy:  
ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.  
EN 50173-1:2011 „Information technology. Generic cabling systems Part 1: General 
requirements” 
TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”. 
PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania 
strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne”. 
PN-EN 50174-1:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja 
i zapewnienie jakości.” 
PN-EN 50174-2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i 
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.” 
PN-EN 50174-3:2014 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i 
wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.” 
PN-EN 50346:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Badanie 
zainstalowanego okablowania” 
 
System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną 
sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych 
dla działania dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych.  
W celu spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić 
okablowanie miedziane, skrętkowe w wersji ekranowanej, co najmniej kategorii 6A (klasy EA). 
Należy zapewnić certyfikaty potwierdzające zgodność z normami w zakresie testu całego 
łącza oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45). 
Należy zapewnić także okablowanie światłowodowe wielomodowe, co najmniej klasy OM2. 
Dostawca okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania międzynarodowej normy 
odnośnie standardów jakości ISO 9001, należy przedłożyć odpowiedni certyfikat. 
Producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-letnią systemową 
gwarancją niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane i światłowodowe w 
zakresie łącza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, złącza, kable krosowe i 
przyłączeniowe). Gwarancja musi być trójstronną umowa podpisana pomiędzy 
Użytkownikiem, Wykonawcą okablowania oraz Producentem. 
Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności jest wykonanie instalacji zgodnie 
z obowiązującymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami 
producenta. Instalacja musi być wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu 
okablowania. 
Wymagania ogólne dotyczące wykonawcy systemu okablowania strukturalnego Celem 
profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyższym poziomie 
jakości i wydajności, wszystkich czynności instalacyjnych musi dokonać wykwalifikowana firma 
wykonawcza musi zatrudniać pracowników – Certyfikowanych Instalatorów posiadających 
ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjętego w tym 
projekcie. 
Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych 
pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość 
kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem 
przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna 
przekraczać 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować okablowanie 
co najmniej klasy EA (kategorii 6A) wg najnowszych aktualnych standardów okablowania 
strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (który zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 
11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. 
Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametrów transmisyjnych dla zapewnienia transmisji 
danych Ethernet 10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.3an. Zgodność z powyższymi 
normami należy udokumentować certyfikatami wydanymi przez laboratorium badawcze w 
zakresie całego łącza oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45). 
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Celem zapewnienia zasilania urządzeniom końcowym, należy zastosować komponenty 
okablowania strukturalnego zapewniające przesył energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. 
Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W. 
Kable teleinformatyczne na stałe związane ze strukturą budynku muszą być zgodne z 
rozporządzeniem PE i RUE nr 305/2011 oraz posiadać odpowiedni stopień klasyfikacji kabli 
pod względem pożarowym (Euroklasa) przewidziany dla danego typu obiektu zgodnie z 
klasyfikacją pożarową budynków wynikającą z Prawa Budowlanego. Potwierdzeniem 
powyższego jest przedstawienie przez producenta odpowiedniej deklaracji własności 
użytkowych DoP a sam produkt (kabel) musi posiadać oznaczenie CE zgodnie z normami PN-
EN 50575:2015-03/A1:2016-11. Charakterystyka kabla ma uwzględniać odpowiedni margines 
pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.750MHz dla kabla min kat.6A. 
 
Punkty przyłączeniowe użytkowników 
Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w 
postaci 2 modułów RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o 
wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montażowy zapewni organizację gniazd 
użytkowników w zależności od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach 
podłogowych w oparciu o osprzęt elektroinstalacyjny wielu producentów, również w połączeniu 
z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktów elektryczno logicznych (tzw. PEL). W 
gniazdach przyłączeniowych należy zastosować moduły RJ45 MK keystone. 
Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagających 
urządzeń końcowych działających z przepływnością 10Gb/s, należy zastosować komponenty 
o wydajności kategorii 6A (500MHz), wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 
11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, 
ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy to potwierdzić 
certyfikatem z laboratorium badawczego, potwierdzającym przetestowanie pojedynczego 
komponentu pod kątem spełniania wszystkich wymienionych norm, a nie w układzie całego 
kanału transmisyjnego. 
Zasilanie urządzeń końcowych (kamer IP, telefonów IP, punktów dostępowych WiFi itd.) wg 
najnowszego standardu PoEP (przesył mocy do 30W). Moduł musi zapewniać wydajną 
transmisją w szerokim paśmie częstotliwości, dzięki wewnętrznej konstrukcji modułu keystone, 
w oparciu o płytkę drukowaną PCB, na której wykonane są wszystkie połączenia. Nie należy 
stosować modułów z wewnętrznymi połączeniami drucianymi (bez płytki PCB). 
Wieloletnie, niezawodne działanie, dlatego piny RJ45 muszą być pozłacane, co zagwarantuje 
odporność na korozję oraz łuki elektryczne powstające przy podłączaniu urządzeń PoEP. 
 
Należy zastosować panele rozdzielcze RJ45 MK, które muszą zapewniać standardową 
szerokość 19” wysokość 1U oraz pojemność 24 portów RJ45 keystone. System okablowania 
musi również zawierać analogiczne panele o wysokości 2U i pojemności 48 portów, w celu 
zakończenia większych ilości kabli instalacyjnych.  
 
Skrętkowe kable instalacyjne 
W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano 
zastosowanie kabli skrętkowych 4-pary S/FTP kat.6A.  
W celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych należy zastosować kabel w powłoce 
zewnętrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiału 
bezhalogenowego emitującego ograniczoną ilość szkodliwych substancji w czasie pożaru. •  
 
Punkty dystrybucyjne należy wykonać w postaci szaf dystrybucyjnych 19”, w których 
zainstalowane zostaną panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz 
urządzenia aktywne. 
 
Główny punkt dystrybucyjny (serwerownia) 
Do budowy głównego punktu dystrybucyjnego należy użyć szaf tego samego systemu co 
pozostała część okablowania strukturalnego. Należy zastosować szafy serwerowe stojące 19” 
42U 800x1000 mm. Celem przeniesienia szafy nawet przez najwęższe drzwi pomieszczenia 
telekomunikacyjnego, szafa musi posiadać możliwość rozkręcenia elementów składowych 
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szkieletu, a nie tylko zdjęcia osłon. Drzwi przednie z perforacją, z możliwością otwarcia 180° i 
montażu prawo lub lewostronnego. 
 
Pośrednie punkty dystrybucyjne 
Do budowy pośrednich punktów dystrybucyjnych, należy użyć szaf tego samego systemu co 
pozostała część okablowania strukturalnego i oznaczonych tym samym logo. Należy użyć szaf 
stojących lub wiszących 19” 800x800 mm (szer. x gł.). 
 
Okablowanie szkieletowe 
Rolą okablowania szkieletowego jest zapewnienie połączeń pomiędzy głównym a pośrednimi 
punktami dystrybucyjnymi. Okablowanie szkieletowe należy wykonać z odpowiednim zapasem 
parametrów transmisyjnych oraz zapasem ilości łączy, w celu uniknięcia nadmiernych 
obciążeń (wąskich gardeł) w systemie. Dlatego okablowanie szkieletowe należy wykonać przy 
użyciu kabla światłowodowego OM3. 
Konstrukcja kabla typu U-DQ(ZN)BH uniwersalna z możliwością układania wewnątrz budynku 
i na zewnątrz budynku(w rurach osłonowych). Konstrukcja kabla musi zawierać wzmocnienie 
w postaci włókien szklanych, które dodatkowo muszą zapewniać ochronę antygryzoniową. W 
celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych należy zastosować kabel w powłoce 
zewnętrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiału 
bezhalogenowego emitującego ograniczoną ilość szkodliwych substancji w czasie pożaru. 
W miejsce postojowe dla wozów tramsmisyjnych należy przewidzieć doprowadzenie 
dedykowanego przyłącza światłowodowego (łącze symetryczne) o prędkości 50/50 Mbps. 
Łącze nie może być współdzielone z żadnym innym podmiotem. 
 
System sprzedaży i kontroli biletów z identyfikacją kibiców 
Zadaniem systemu jest sprzedaż i dystrybucja biletów, a także kontrola i identyfikacja kibiców 
wchodzących do danego obiektu oraz działań w tym obiekcie. System doskonale odnajduje 
się w rozwiązaniach, które wymagają zintegrowanej obsługi kołowrotów, bramofurt, bramek, 
infokiosków, czytników kart i biletów, urządzeń parkingowych czy kamer monitoringu. Zaletą 
systemu jest intuicyjność: aplikacje przeznaczone do sprzedaży biletów stacjonarnie w 
kasach, internetowe aplikacje sprzedawców zewnętrznych i portale kibica są łatwe w obsłudze 
oraz przyjazne użytkownikowi. System posiada też uniwersalne interfejsy komunikacyjne 
(API), umożliwiające dystrybucję biletów przez dowolny rynkowy system zewnętrzny. System 
zapewnia kompleksową i szybką obsługę kibica – czas sprzedaży biletu wraz z pobraniem 
kopii dokumentu tożsamości trwa mniej niż minutę. Czytniki stadionowe, są w pełni 
zintegrowane z oprogramowaniem i charakteryzują się funkcjonalnością, pewnością działania i 
niezawodnością. Czytniki umożliwiają wielojęzykowe zapowiedzi głosowe oraz graficzne, 
odczyt kodów RFID, 1D, 2D (QR), a także czcionek OCR ze stref MRZ dowodów tożsamości. 
Urządzenia te wprowadzają nowe możliwości w zakresie sterowania elementami 
wykonawczymi urządzeń kontroli mechanicznej i elektronicznej, a także podnoszą 
niezawodność systemu poprzez podwójne, niezależne interfejsy komunikacyjne. Bez względu 
na panujące warunki atmosferyczne, z którymi spotykamy się w naszej strefie klimatycznej, 
oferowane czytniki stadionowe pracują bez zakłóceń w sposób ciągły. Dodatkowo system 
działa z czytnikami strefowymi, które są odpowiedzialne za rozliczanie usług czasowych oraz 
kontrolę dostępu do stref lub pomieszczeń. 
System ma pracować w oparciu o 3 serwery: 

− Serwer aplikacji kasjerskiej - będzie udostępniał aplikacje dla kasjerów i pośredników w 
wyniesionych punktach obsługi klienta, będzie umożliwiał obsługę procesu rezerwacji i 
sprzedaży biletów, karnetów i kart kibica oraz rejestrację kibiców i budowanie bazy danych 
kibiców.. 

− Serwer sklepu www – będzie umożliwiał gromadzenie i budowanie bazy danych kibiców, 
kontrolowanie i uzupełnianie informacji w bazie internetowej (wystawianie imprez do 
sprzedaży w portalu www), obsługę procesu rezerwacji i sprzedaży biletów przez Internet 
(wstępna rezerwacja miejsc dla klientów internetowych, zwalnianie biletów bez potwierdzenia 
wpłaty, zakup biletu z płatnością definiowaną, itp.). 

− Serwer bazodanowy i kontroli – będzie przechowywał całość informacji o bazie danych 
kibiców, zakazach stadionowych i klubowych, imprezach, cennikach, widowni, udostępniał 
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informacje z bazy dla serwera sklepu www i serwera aplikacji, serwer będzie umożliwiał 
tworzenie kopii zapasowych bazy danych, replikację danych, cykliczne archiwizowanie 
danych, będzie przechowywał informację o bazie danych kibiców uprawnionych do wejścia, 
zakazach stadionowych i klubowych, umożliwiał komunikację ze sterownikami grupowymi i 
sprawdzarkami biletów, trwale wiązał wizerunek kibica w momencie czytania biletu z numerem 
jego biletu i danymi osobowymi. Serwer będzie na bieżąco odczytywał poziom zapełnienia 
obiektu, przechowywał informację o wykrytych nieprawidłowościach w rozpoznawanych przez 
kołowroty biletach, ułatwiał rozpatrywanie reklamacji. 
Serwery zainstalowane będą w szafie rackowej 19" w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym 
(GPD). 
Z powodów bezpieczeństwa serwer bazodanowy będzie odseparowany od części portalowej 
(Internet). Dostęp do zasobów serwera będzie możliwy jedynie z poziomu sieci lokalnej, 
oczywiście z zachowaniem niezbędnych restrykcji związanych z dostępem do informacji o 
charakterze strategicznym. 
Serwery muszą zostać zainstalowane w szafie rack 19" w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym 
(GPD). 
Na serwerach należy zainstalować oprogramowanie systemowe oraz oprogramowanie do 
wirtualizacji i wydzielić komponenty funkcyjne - serwery wirtualne.  
Dopuszcza się rozwiązanie informatyczne działające w oparciu o dwa serwery fizyczne i 
wyodrębnione na nich funkcjonalne serwery wirtualne: „Serwer bazodanowy i aplikacyjny” oraz 
„Serwer WWW”. System serwerowy wraz z macierzą dyskową powinien współpracować i 
zapewniać odpowiednią wydajność i niezawodność. Macierz powinna pracować w taki sposób 
iż awaria 2 dysków fizycznych nie wpłynie na wydajność i dostępność danych. 
Wszelkie nieprawidłowości pracy całego systemu powinny być raportowane w sposób 
automatyczny. W przypadku uszkodzenia jednego z dysków serwera, nastąpi automatyczne 
przełączenie się na pracę przy użyciu zasobów zapasowych oraz zasygnalizowanie 
konieczności naprawy usterki nie zmniejszając przy tym wydajności i ciągłości pracy Systemu. 
Macierz dyskowa / system kopii musi być automatycznie oczyszczana ze starych kopii. W 
momencie instalacji Systemu należy zdefiniować w trakcie analizy przedwdrożeniowej z 
Zamawiającym okres przechowywania codziennych backupów. Zaleca się ich 
przechowywanie przez okres jednego miesiąca od ich wykonania. 
Należy dostarczyć, zabudować oraz uruchomić jedną macierz dyskową pełniącą funkcję 
backup. Zmawiający wymaga oprogramowania do obsługi backupu. System musi być 
wyposażony w mechanizm tworzenia kopii zapasowej umożliwiający jego konfigurację w 
momencie instalacji Systemu wg wytycznych Zamawiającego ustalonych w czasie analizy 
przedwdrożeniowej oraz na podstawie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych 
Zamawiającego. Zalecane jest wykonywanie kopii Bazy Danych wraz z całym Systemem oraz 
jego ustawieniami konfiguracyjnymi raz dziennie w godzinach nocnych. Utworzona kopia 
będzie automatycznie zapisywana na platformie serwerowej Systemu, jednocześnie 
duplikowana będzie na niezależną macierz dyskową poprzez sieć LAN obiektu. Wymagane 
rozwiązanie pozwoli również na wskazanie przez Zamawiającego dodatkowego, trzeciego 
miejsca przechowywania danych zapasowych i ich automatyczne przekazywanie we 
wskazane miejsce. 
Wymaga się dostarczenia, zabudowy oraz uruchomienia 2 zarządzanych przełączników 
sieciowych umożliwiających podłączenie systemu biletowego. 
 
Zamawiający wymaga dostarczenia, zabudowy oraz uruchomienia 1 systemu bezpieczeństwa 
realizującego funkcję Firewall. Parametry powinien dobrać Wykonawca, odpowiednie dla 
realizacji celu. Firewall powinien posiadać funkcjonalność zgodną z współczesnymi 
UTM/NGFirewall 
 
 
System dystrybucji biletów i budowania bazy kibiców 
System dystrybucji biletów ma być zbudowany w oparciu o serwery zarządzające, 
umożliwiające kupno biletów wstępu oraz Kart Kibica w kasach na stadionie, punktach obsługi 
klienta poza stadionem lub za pomocą Internetu z dowolnego miejsca w Polsce. 
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Aplikacja sklepu Internetowego posadowiona na wyżej wymienionym serwerze będzie 
zawierać dane tylko i wyłącznie obiektów i imprez Zamawiającego. Powinna zostać wykonana 
zindywidualizowana szata graficzna dla sklepu internetowego na podstawie materiałów 
graficznych dostarczonych przez Zamawiającego lub Użytkownika Systemu. 
System będzie pracować w oparciu o jedną bazę danych, gwarantować sprzedaż w czasie 
rzeczywistym, z jednoczesnym dostępem do wszystkich wolnych miejsc przez wszystkich 
sprzedawców i użytkowników sklepu internetowego. 
System dystrybucji biletów powinien umożliwiać: 

− obsługę punktów kasowych, sklepu WWW oraz zewnętrznych sieci sprzedaży, 

− sprzedaż biletów wg różnych scenariuszy dostosowanych do rodzaju imprez masowych i 
odpowiedniej aranżacji trybun i widowni. (odpowiednie do aranżacji rozplanowanie widowni z 
podziałem na sektory i numeracją poszczególnych miejsc w zależności od charakteru imprezy 
powinno zostać udostępnione w postaci plików wsadowych (graficznych) dostawcy systemu 
biletowego przez administratora obiektu), 

− definiowanie innego rozkładu trybun, sektorów i miejsc w sektorach dla każdej imprezy 
oddzielnie, 

− tworzenie sektorów wirtualnych, 

− definiowanie kluczy wejścia dla każdego sektora, (który sektor jest uprawniony do wejścia 
przez dane kołowroty), przy czym musi być możliwość wpuszczenia połowy sektora przez 
jedno wejście a połowy przez inne, 

− blokowanie stałe lub czasowe poszczególnych miejsc na daną imprezę i dla 
poszczególnych sprzedawców, 

− utworzenie wersji językowej sklepu WWW, 

− autoryzację użytkownika w systemie (kasjera, kibica kupującego w sklepie WWW, 
sprzedawcy w punkcie sprzedaży poza obiektem, itp.) za pomocą identyfikatora i hasła. W 
odniesieniu do kibiców niezbędna jest możliwość identyfikowania kibiców z imienia, nazwiska, 
numeru PESEL i numeru identyfikacyjnego (zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez 
masowych), 

− gromadzenie danych wymaganych przez ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych: 
imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru identyfikacyjnego, wizerunku kibica oraz 
pozostałych danych nieobowiązkowych w zależności od potrzeb użytkownika, 

− gromadzenie danych kibiców za pomocą witryny WWW do samo rejestracji – z późniejszą 
weryfikacją tożsamości w kasie, 

− blokowanie okienek z obowiązkowymi danymi osobowymi na witrynie www po weryfikacji 
tożsamości w punkcie obsługi klienta, 

− osobne definiowanie pól widocznych i obowiązkowych niezbędnych do: założenia profilu w 
punkcie kasowym, założenia profilu przez www, zakupu biletu lub karnetu na daną imprezę w 
punktach kasowych, zakupu biletu lub karnetu na daną imprezę przez www, wyrobienia karty 
kibica,  

− szybkie i bezbłędne wprowadzanie danych oraz weryfikacja tożsamości kibica za pomocą 
czytników OCR, 

− wyszukiwanie już zarejestrowanych kibiców za pomocą czytnika OCR, czytnika kart 
MIFARE, imienia, nazwiska lub numeru PESEL, 

− elektroniczne przyjmowanie wniosków o wyrobienie karty kibica wraz z możliwością ich 
opłacenia zarówno przez witrynę www, jak i w punktach obsługi klienta, 

− zarządzanie bazą kart kibica i wnioskami o wyrobienie Kart Kibica – generowanie raportów, 
drukowanie kart z systemu, blokowanie kart skradzionych lub zagubionych, wydawanie 
duplikatów, 

− ustawienie ważności Karty Kibica na określoną ilość dni lub do konkretnej daty, 

− sprzedaż biletów z kodem kreskowym 1D, 2D lub chipem RFID w standardzie MIFARE lub 
biletów elektronicznych – których nośnikiem jest czcionka OCR na dowodzie osobistym, 

− jednoczesną sprzedaż różnych form biletów – papierowych, kart plastikowych, print@home, 
biletów elektronicznych, których nośnikiem są dowody osobiste, 

− obsługę biletów jednorazowych i wielokrotnych, 

− sprzedaż biletów anonimowych i spersonalizowanych wraz z wizerunkiem kibica, 

− tworzenie klientów firmowych, 
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− sprzedaż biletów rodzinnych w punktach kasowych (pakietowych w promocyjnej cenie np. 
2+1, 2+2, 2+3 – w zależności od liczy dzieci i dorosłych w bilecie pakietowym), 

− sprzedaż biletów z przypisanym opiekunem do osoby niepełnoletniej (system będzie 
umożliwiać zdefiniowanie, dla jakiej grupy osób – w jakim wieku będzie wymagane przypisanie 
opiekuna wraz z rozgraniczeniem czy opiekun też musi zakupić bilet czy tylko będzie 
przypisany do osoby nieletniej w procesie zakupu danego biletu). 

− sprzedaż w czasie rzeczywistym, z jednoczesnym dostępem do wszystkich wolnych miejsc 
przez wszystkich sprzedawców, 

− sprzedaż biletów na dowolną ilość imprez masowych jednocześnie, • definiowanie ilości 
biletów do rezerwacji/sprzedaży dla 1 użytkownika w jednej transakcji oraz sumarycznie dla 1 
imprezy, 

− weryfikację zakazów klubowych na etapie sprzedaży biletu, 

− pełną identyfikację kibica na etapie sprzedaży biletu, 

− sporządzanie raportów sprzedaży dziennych i okresowych, pojedynczego kasjera, oddziału, 
kanału dystrybucji, 

− bieżącą prezentację zapełnienia obiektu, poszczególnych trybun i sektorów, 

− wizualizację trybun, tak na stanowiskach kasowych, jak również w sklepie www, 

− wybór miejsca siedzącego na obiekcie z uwzględnieniem sektora, rzędu i miejsca, 

− definiowanie atrakcyjności miejsc w sektorze oraz atrakcyjności sektorów w celu 
automatycznego wskazywania miejsca dla kibica przez komputer zarówno w aplikacji 
kasjerskiej jak i sklepie www, 

− opcjonalnie „sprzedaż szybką” w kasach obiektu, gdzie komputer wybiera automatycznie 
miejsce, 

− zakup pojedynczego biletu, jak również biletów karnetowych, VIP-owskich, specjalnych i 
innych zdefiniowanych przez administratora, 

− prostą modyfikację cenników biletów zarówno co do wartości poszczególnych kategorii 
cenowych, jak również, co do liczby tych kategorii w zależności np. od trybuny, sektora, 
miejsca, przysługującej zniżki. Będzie istnieć możliwość różnicowania cenników w zależności 
od kanału dystrybucji np. inny cennik w kasie biletowej, a inny w sklepie internetowym, 

− definiowanie opcji oraz ceny dostawy biletu/karnetu/karty kibica (odbiór osobisty, wysyłka 
pocztą, wysyłka kurierem), 

− definiowanie opłat manipulacyjnych za zakup biletu przez www, 

− obsługę „profilowanych” klientów z tzw. własnym zestawem cen, rabatów, • konfigurowanie 
kalendarza imprez (jednoczesną sprzedaż biletów na wiele imprez, w tym również karnetów), 

− tworzenie harmonogramów sprzedaży karnetów w podziale na zdefiniowane okresy: 
(prolongaty dla osób posiadających karnet w poprzedniej rundzie na to samo miejsce, 
prolongaty dla osób posiadających karnet w poprzedniej rundzie z przesiadkami na inne 
miejsce, sprzedaż otwarta dla wszystkich) 

− rezerwację miejsc z określoną godziną automatycznego wygaśnięcia rezerwacji, jeżeli do 
tego rezerwacje nie zostaną opłacone i ponowną sprzedaż zwolnionego miejsca, czas 
wygaśnięcia rezerwacji będzie definiowany w ilości dni lub do wyznaczonej daty. 

− zakup i wydruk w domu biletu przez kibica, zaopatrzonego w kod kreskowy i numer 
weryfikacyjny, 

− doładowanie biletu przez Internet na kartę zbliżeniową (kartę kibica), 

− stosowanie różnych form płatności,  

− wymuszanie autoryzacji wybranych operacji dla zdefiniowanych kasjerów przez inną osobę 
poprzez wpisanie kodu autoryzacji (np. autoryzacja storna, ponownego wydruku, zwrotu 
biletu) 

− generowanie raportów z każdej operacji sprzedaży, 

− wystawianie faktur z systemu, 

− obsługę drukarek fiskalnych, 

− tworzenie raportów: dzienne zamknięcie kasjera, dzienne zamknięcie firmy, 

− autozamykanie raportów kasjerskich o zdefiniowanej godzinie, w przypadku nie wykonania 
raportu przez kasjera, 
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− tworzenie dowolnych raportów i statystyk – zgodnie z potrzebami użytkownika z dowolnych 
danych dostępnych w systemie, 

− generowanie raportów kibiców z danymi osobowymi i wizerunkiem z danej imprezy w 
rozbiciu na poszczególne sektory, 

− zarządzanie bazą danych kibiców. 
 
Stanowiska kasowe. 
Należy wyposażyć 3 w pełni funkcjonalne stanowiska kasowe. Stanowiska kasowe mają 
umożliwiać: sprzedaż biletów jednorazowych i karnetów, zbieranie danych osobowych kibiców 
i weryfikowanie tożsamości, pobieranie wizerunku kibica do systemu, przyjmowanie 
elektronicznych wniosków o Kartę Kibica i płatności za nie, wydawanie Kart Kibica, 
automatyczną wymianę Voucherów na właściwe bilety wstępu, drukowanie biletów wstępu z 
rezerwacji internetowych, fiskalizację transakcji, stornowanie biletów, drukowanie faktur, 
udostępnianie informacji o obiekcie, imprezach, kalendarzu imprez, rozpatrywanie reklamacji z 
nieudanego wejścia kibica na obiekt. Stanowiska kasowe powinny składać się z wyposażenia: 

− komputer z systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszy, monitorem 17" pod centralnym 
UPS, 

− ręczny skaner kodu kreskowego 1D, 2D i czcionek OCR, 

− stołowy czytnik/programator kart transponderowych, 

− drukarkę do biletów - wydruk termiczny i termotransferowy, 

− drukarkę fiskalną z kopią elektroniczną, 

− kamerę internetową z uchwytem mocującym 

− Jedno stanowisko kasowe powinno zostać dodatkowo wyposażone w drukarkę 
sublimacyjną do kart plastikowych ENDURO, umożliwiając drukowanie Kart Kibica, karnetów i 
wejściówek technicznych. 
 
System kontroli biletów i identyfikacji kibiców 
System kontroli biletów ma umożliwiać: 

− weryfikację aktualnych zakazów stadionowych i klubowych na etapie kontroli biletów, 

− identyfikację kibiców przy wejściu na obiekt oraz w dowolnym momencie podczas trwania 
imprezy, 

− monitorowanie liczby osób będących na imprezie (w systemie on-line) oraz stopnia 
zapełnienia poszczególnych trybun, 

− bieżącą prezentację zapełnienia obiektu w rozbiciu na poszczególne sektory, poszczególne 
wejścia oraz wszystkie wejścia razem, 

− określenie dostępu do wyznaczonych sektorów obiektu dla zdefiniowanych posiadaczy 
biletów, 

− zapisanie w pamięci serwera daty i godziny otwarcia bramki wejściowej dla określonego 
biletu, 

− pełną dokumentację ruchu osobowego na obiekcie (z datą i czasem wejścia i wyjścia 
klienta), 

− weryfikację poprawności biletu w czasie nie dłuższym niż 1 sekunda, 

− eliminowanie ponownego użycia biletu oraz biletu nienależącego do puli danej imprezy, 

− skierowanie ruchu osobowego do dedykowanych wejść i wyjść (wybrane grupy biletów do 
wybranych grup kołowrotów) oraz całkowite blokowanie przejść przez kołowroty (lub dla 
wybranych grup biletów), 

− obsługę chwilowych wyjść z sektorów, 

− chwilowe wyłączenie systemu kołowrotów bez wstrzymywania sprzedaży biletów, 

− obsługę reklamacji z nieudanych wejść na obiekt w punktach kasowych. 
 
System kontroli - kołowrotów 
Należy zaprojektować i wykonać zestawy kołowrotów wysokich podwójnych oraz wysokich 
pojedynczych ze stali ocynkowanej z rotorem ze stali nierdzewnej. Do każdego fundamentu 
należy wykonać stosowny fundament. 
Kołowroty wysokie przeznaczone do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych na 
obiektach sportowych do współpracy z systemami kontroli dostępu/systemami biletowymi. 
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Kołowroty powinny być przystosowane do montażu czytników stadionowych w sposób 
nieograniczający światła przejścia oraz posiadać przepusty kablowe niezbędne do 
prowadzenia kabli transmisyjnych i sterowniczych. Kołowroty powinny posiadać układ 
sterujący , wspomaganie ruchu rotorów, mechanizm dwukierunkowy, odblokowywanie 
awaryjne, trwałą konstrukcję, pojedynczy rotor trzy lub cztero-sekcyjny, stopień ochrony IP 65 
Kołowroty muszą spełniać następujące wymagania: 

− obudowa: rotor wykonany ze stali nierdzewnej, 

− mechanizm automatycznego blokowania po przejściu przez nią użytkownika lub po upływie 
ustawionego czasu zamknięcia, jeśli użytkownik nie przeszedł przez bramkę. 

− mechanizm wspomagający samoczynne blokowanie układu ramion rotorów i ustawiające 
rotory przy zakończeniu każdego cyklu przejścia osobowego w pozycji blokującej tj. przejścia 
do stanu spoczynku, 

− układy blokujące mechanizm, uniemożliwiające cofnięcie się przechodzącego użytkownika, 
który znajduje się w sekcji rotora, a rotor wykonał już obrót,  

− mechanizm umożliwiający zatrzymanie przez użytkownika ruchu rotora w każdym 
położeniu bez nadmiernego wysiłku 

− układ sterujący kołowrotu musi być przygotowany do współpracy z systemami kontroli 
dostępu, 

− sterownik dla operatora urządzenia, umiejscowiony od strony strefy zamkniętej, 
umożliwiający ręczne odblokowanie i zainicjowanie działania tzw. sterowania ręcznego, 

− kołowrót musi być wyposażony we wskaźnik sygnalizujący kierunek przejścia, na każdym 
kołowrocie wysokim podwójnym będą zainstalowane po 2 czytniki wejściowe, na każdym 
kołowrocie pojedynczym po 1 czytniku. 
W torze wejściowym każdego kołowrotu zostanie zabudowana sprawdzarka do kontroli 
biletów, obsługująca różne formy biletów: papierowe i plastikowe z kodem kreskowym 1D i 2D, 
papierowe i plastikowe z chipem RFID, dowody osobiste na podstawie czcionki OCR, jako 
nośnik biletu elektronicznego, bilety print@home. Sprawdzarki będą miały zadanie 
weryfikować poprawność biletu, rozpoznawać bilety zniżkowe oraz sterować kołowrotem i 
odbierać sygnał zwrotny z kołowrotu umożliwiający zaliczenie biletu na podstawie faktycznego 
przejścia kibica. Sprawdzarki będą rozpoznawać i sygnalizować bilety zniżkowe, w tym 
również bilety osób poniżej 13 roku życia, aby wypełnić zapisów ustawy o BIM w zakresie 
sposobu obsługi osób małoletnich poniżej 13 roku życia. 
 
System kontroli biletów winien składać się składał z serwera kontroli, sterowników grupowych i 
sprawdzarek biletowych. System kontroli biletów będzie posiadać dwustopniowe 
zabezpieczenie na wypadek awarii. Awaria głównego serwera kontroli biletów spowoduje, że 
sterowniki grupowe z oprogramowaniem do kontroli biletów przejmą funkcję serwera dla danej 
grupy sprawdzarek. System kontroli będzie umożliwiać pracę w dwóch trybach - importowania 
bazy biletów z dowolnego systemu dystrybucji przed imprezą lub współpracę on-line ze 
stadionowym systemem dystrybucji. W trybie on-line czas rozpropagowania informacji o 
bilecie z systemu dystrybucji do systemu kontroli będzie wynosić maksymalnie 25 sekund od 
momentu zakupu biletu (wydruku) do momentu przyłożenia biletu do sprawdzarki biletowej. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym zamiast dwustopniowego zabezpieczenia na 
wypadek awarii czytników (sterowników grupowych) system będzie pozwalał na pracę w 
dwóch trybach - offline (poprzez importowanie bazy biletów z systemu sprzedaży do pamięci 
wewnętrznej czytnika) oraz on-line. Zaproponowane rozwiązanie nie spowoduje, przerwy w 
działaniu czytników biletów nawet w przypadku braku komunikacji z systemem 
sprzedażowym. 
Zamawiający wymaga, aby w torze wejściowym każdego kołowrotu został zabudowany czytnik 
do kontroli biletów (obsługujący różne formy biletów: papierowe i plastikowe z kodem 
kreskowym 1D i 2D, plastikowe z chipem RFID, telefony komórkowe z biletem elektronicznym, 
bilety print@home) oraz sygnalizator optyczny dla ochrony i głośnik akustyczny. 
 
Sygnalizatory optyczne (kolumny sygnalizacyjne) powinny być wykonane jako trójkolorowe 
sygnalizatory świetlne i montowane po stronie wewnętrznej stadionu. Kolumny muszą 
sygnalizować status biletu kibica, np. Kolor czerwony – odmowa dostępu, kolor zielony – 
wstęp, kolor pomarańczowy – gotowość, kolor zielonopomarańczowy – bilet zniżkowy. 
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Kolumny sygnalizacyjne muszą posiadać następujące parametry techniczne: 

− Ilość modułów optycznych: 3 

− Źródło światła: LED 

− Zasilanie: 24V AC/DC 

− Stopień ochrony: IP65 (IEC 60529) 

− Temperatura pracy: od -20 do +50°C 
 
Głośniki akustyczne powinny mieć parametry techniczne nie gorsze niż: 

− Impedancja: 8 Ohm 

− Obciążenie maksymalne: 25 W 

− Moc RMS: 15 W 

− Zakres częstotliwości: 100 – 20000 Hz 
 
Sprawdzarki biletowe 
Należy dostarczyć i zainstalować sprawdzarki biletowe do odczytu kodów kreskowych 1D, 2D, 
chipów RFID i czcionki OCR z dowodów osobistych. Sprawdzarki winny umożliwiać odczyt 
kodów 1D i 2D wyświetlanych na ekranach urządzeń mobilnych. Wszystkie sprawdzarki 
biletowe będą wyposażone w sygnalizację świetlną i dźwiękową, wyświetlacz tekstowy LCD 
2x16 znaków oraz kolorowy piktogram graficzny o średnicy 8 cm. 
Wszystkie sprawdzarki połączone będą z serwerem kontroli biletów poprzez sterowniki 
grupowe z oprogramowaniem do kontroli biletów. 
Sprawdzarki będą rozpoznawać bilety zniżkowe, w tym bilety osób poniżej 13-go roku życia 
oraz sterować kołowrotem i odbierać sygnał zwrotny z kołowrotu lub bramki umożliwiając 
zaliczenie biletu na podstawie faktycznego przejścia kibica. Sprawdzarki będą przystosowane 
do pracy całorocznej na wolnym powietrzu. 
Sprawdzarki biletowe lub sterowniki do sprawdzarek muszą posiadać wbudowaną pamięć 
wewnętrzną na min. 20 000 rekordów dokumentów uprawnionych do wejścia i min. 20 000 
zdarzeń, które występują w momencie odczytu biletu za pomocą czytnika. 
Zamawiający dopuszcza sprawdzarki biletowe, które zamiast połączenia z serwerem kontroli 
biletów poprzez sterowniki grupowe z oprogramowaniem do kontroli biletów będą posiadały 
bezpośrednie połączenie poprzez sieć LAN z serwerem kontroli dostępu. 
Zamawiający dopuszcza czytniki biletów (sprawdzarki biletowe), które zamiast wyświetlacza 
tekstowego LCD 2x16 znaków oraz kolorowego piktogramu graficznego o średnicy 8 cm będą 
posiadały wyświetlacz graficzny o przekątnej min. 3,5 cala oraz dodatkowo będą posiadały 
możliwość odtwarzania komunikatów głosowych za pomocą wbudowanego wzmacniacza i 
przez zewnętrzne głośniki szerokopasmowe. 
Organizacja wejścia i identyfikacja kibiców. 
Posiadacz konkretnej wejściówki, karty Kibica lub karty VIP tylko raz w ciągu całej imprezy 
będzie mógł przekroczyć kołowrót wejściowy. Próba kolejnego wejścia do obiektu z 
wejściówką o tym samym numerze będzie zarejestrowana jako próba nieuprawnionego 
wejścia, zasygnalizowana odpowiednimi komunikatami świetlnymi i tekstowymi na piktogramie 
i wyświetlaczu LCD sprawdzarki biletowej dla kibica. 
Zamawiający wymaga dostarczenia 1 sztuki terminala mobilnego. Terminal mobilny będzie 
pracować przy strefach wejściowych dla gości. Terminal mobilny musi być wyposażony w 
czytnik kodów 1D, 2D i chipów RFID w standardzie MIFARE i posiadać jednocześnie kilka 
trybów pracy: ◦ Tryb informacyjno - identyfikacyjny kibica – służący do wyrywkowej kontroli 
kibiców, którzy już przekroczyli kołowroty w celu sprawdzenia czy nie posługują się cudzym 
biletem lub Kartą. Po przyłożeniu biletu z kodem kreskowym 1D, 2D lub chipem RFID na 
wyświetlaczu terminala wyświetli się informacja na temat kibica, wraz z jego danymi 
osobowymi (imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL) oraz uprawnieniami do wejścia na 
obiekt. Identyfikacja kibica będzie możliwa zarówno przy strefie wejściowej, jak i na trybunach 
obiektu. Jednocześnie poprzez wyświetlenie informacji o imprezie, sektorze, rzędzie, miejscu, 
uprawnieniu do zniżki - terminal będzie służył do celów informacyjnych. Steward będzie mógł 
na właściwe miejsce pokierować kibica/osobę, która zapomniała potwierdzenia transakcji 
zawierającego numer miejsca, rzędu i sektora – a posiada jedynie Kartę Klienta/Kibica – 
uprawniającą do wejścia. Będzie mógł sprawdzić również jego uprawnienia do zniżki. 
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Tryb czytnika biletowego – po przyłożeniu biletu do czytnika terminal "skasuje" bilet i odznaczy 
go w Systemie jako sprawdzony wysyłając taką informację do serwera zarządzającego. 
Terminal musi również pracować w trybie czytnika do obsługi chwilowych wyjść z obiektu. Po 
sczytaniu biletu osoby steward odznaczy go w Systemie jako bilet, który opuścił obiekt i na tej 
podstawie dana osoba będzie mogła ponownie wejść na obiekt. 
Zastosowany terminal mobilny powinien umożliwiać identyfikację kibiców z wykorzystaniem 
dowodów tożsamości. 
 
Identyfikacja kibiców 
Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych w przypadku meczów piłkarskich i 
imprez masowych podwyższonego ryzyka niezbędna jest identyfikacja kibiców zarówno na 
etapie sprzedaży biletów, przy wejściu na obiekt, jak i w dowolnym miejscu na obiekcie 
podczas trwania imprezy masowej. 
Identyfikacja na etapie sprzedaży biletów lub wyrabiania karty kibica będzie polegała na 
weryfikacji tożsamości kibica na podstawie dokumentu tożsamości, wprowadzenia jego 
danych do systemu (minimalny zakres danych to imię, nazwisko, PESEL) oraz pobrania 
wizerunku kibica. W przypadku zakupu biletu przez stronę www konieczna będzie po 
założeniu swojego profilu przez kibica – weryfikacja tożsamości w kasie lub punkcie obsługi 
klienta – po której nastąpi zablokowanie profilu www i kibic nie będzie mógł samodzielnie 
zmienić swoich obowiązkowych danych osobowych. W swoim profilu na stronie www będzie 
mógł zmieniać jedynie swoje dane nieobowiązkowe. 
System CCTV, za pomocą kamer w sposób ciągły będzie monitorować proces wejścia kibiców 
na obiekt. Na jeden tor wejściowy powinna przypadać jedna kamera. Możliwe jest 
obserwowanie 2 torów wejściowych przez 1 kamerę. Oprogramowanie systemu kontroli 
biletów będzie sprzężone z systemem CCTV w taki sposób, że umożliwi w ciągu max. 1 sek. 
automatyczne wyszukanie zdarzenia (momentu wejścia danego kibica na obiekt – stopklatka z 
możliwością uruchomienia dalszych lub wcześniejszych sekwencji wideo i zatrzymania 
materiału wideo na dowolnej klatce, gdzie operator wybierze najlepszy obraz) w kasie 
reklamacyjnej tylko na podstawie przeczytanego kodu kreskowego, karty RFID lub dowodu 
osobistego w postaci listy zanotowanych zdarzeń z systemu kontroli biletów związanych z 
danym biletem, a po kliknięciu na wybrany rekord przejście do klatki wideo. 
Oprogramowanie systemu kontroli biletów będzie wiązać w sposób jednoznaczny i trwały 
daną klatkę wideo przedstawiającą wizerunek kibica, z systemu cyfrowej rejestracji wideo z 
numerem seryjnym biletu lub w przypadku biletów spersonalizowanych również z jego danymi 
osobowymi. Rozwiązanie takie będzie umożliwiać nie tylko skuteczne rozpatrywanie 
reklamacji ale również udostępnianie materiałów na potrzeby organów ścigania (policji, 
prokuratury). 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym system CCTV, za pomoc kamer w sposób 
ciągły będzie monitorował proces wejścia kibiców na obiekt. Na jeden tor wejściowy przypadać 
będzie jedna kamera. Możliwe będzie obserwowanie 2 torów wejściowych przez 1 kamerę. 
Oprogramowanie systemu kontroli biletów będzie zintegrowane z systemem CCTV w taki 
sposób, że umożliwi wyszukanie zdjęcia (momentu wejścia danego kibica na obiekt). 
Oprogramowanie systemu kontroli biletów będzie wiązać w sposób jednoznaczny i trwały 
daną zdjęcie przedstawiające wizerunek kibica, z systemu cyfrowej rejestracji wideo z jego 
danymi osobowymi. Rozwiązanie takie będzie umożliwiać udostępnianie materiałów na 
potrzeby organów ścigania. 
 
Integracja systemu kontroli biletów z systemem CCTV. 
System kontroli biletów powinien otrzymać protokół dostępu do serwera systemu CCTV, skąd 
będzie mógł na bieżąco pobierać obrazy z kamer CCTV obserwujących bramki wejściowe. 
Format protokołu dostępu umożliwi pobranie wycinka obrazu obejmującego pojedyncze 
przejście z oznaczeniem numeru przejścia i czasu zdarzenia w postaci okienka 
autoodtwarzania. 
Okienko autoodtwarzania będzie się uruchamiać jako stopklatka zgodna z parametrami 
wywołania oraz powinno zawierać przyciski przewijania do przodu i do tyłu oraz klawisz 
pauza. Pożądany jest też klawisz umożliwiający wydruk stopklatki. Obraz wywołany z 
archiwum powinien być taki sam, jak obraz przeglądany na stanowiskach dozoru CCTV. 
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Niezbędna jest również synchronizacja czasu systemu CCTV z systemem biletowym. Będzie 
on następować z serwera systemu CCTV. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie aby integracja z systemem CCTV została wykonana w 
zakresie pobierania wizerunków kibiców w chwili ich wchodzenia na stadion za pośrednictwem 
kamer IP systemu CCTV (zamontowanych w torze przejścia lub w okolicach bram 
wejściowych). Po przyłożeniu karty/biletu do czytnika warstwa kontroli dostępu wywołuje 
sekwencję komend w kierunku systemu CCTV celem pobrania właściwych obrazów z kamer. 
Obrazami z kamer będzie sekwencja 5 zdjęć, które będą wykonywane na zlecenie systemu 
biletowego w odstępie 1 sekundowym po przyłożeniu karty do czytnika. Zakłada się 
powiązanie pobranych obrazów z systemu CCTV z rekordem kibica znajdującym się w bazie 
danych uczestników imprezy masowej. Tak przygotowana baza danych będzie stanowiła 
źródło danych dla aplikacji bezpieczeństwa pracującej na stanowisku administracyjnym. 
 
Sieć zasilająca i teleinformatyczna. 
Do zasilania sprawdzarek biletowych i kołowrotów wysokich należy doprowadzić napięcie 
bezpieczne 24V za pomocą zasilaczy buforowych. Zasilacze buforowe będą wyposażone w 
akumulatory które podtrzymają napięcie przez 3 godz. w przypadku zaniku napięcia z głównej 
sieci zasilającej. Każda sprawdzarka oraz kołowrót wysoki będzie zasilana z oddzielnego 
obwodu. 
Do systemu biletowego należy przyjąć okablowanie strukturalne z wykorzystaniem 
stadionowej kanalizacji teletechnicznej oraz szafy rackowe wyposażone w wentylator do GPD 
i LPD wraz ze switchami z modułem światłowodowym oraz patchpanelami, a także router z 
firewallem do którego zostanie podłączony serwer www. 
Do głównej szafy dystrybucyjnej należy doprowadzić symetryczne łącze internetowe o 
przepustowości min. 4Mbit/s z możliwością rozszerzania łącza na okres intensywnej 
sprzedaży przez sklep www. Doprowadzenie łącza internetowego leży po stronie Inwestora. 
Serwer www będzie podłączony do łącza internetowego poprzez firewall. 
System Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Kontroli Dostępu. 
Na Stadionie w wybranych grupach pomieszczeń należy przewidzieć instalację systemu 
kontroli dostępu (KD). System KD musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 50133- 
1: 2007. W drzwiach objętych systemem kontroli dostępu należy zainstalować zamki 
elektromagnetyczne, czytniki zbliżeniowe umożliwiające otwarcie drzwi za pomocą karty oraz 
przyciski umożliwiające awaryjne otwarcie drzwi w przypadku ewakuacji. W ościeżnicach 
drzwi zainstalować kontaktrony do sygnalizacji i rejestracji otwarcia drzwi. Głównym zadaniem 
systemu kontroli dostępu jest zarządzanie kontrolą dostępu do poszczególnych obszarów 
zlokalizowanych na terenie obiektu. System KD ma uniemożliwić wejście do konkretnej strefy 
KD osobom nieuprawnionym. System KD musi mieć możliwość definiowania harmonogramu 
terminowego dostępu do stref KD dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników. 
Harmonogramy muszą mieć możliwość działania w pętli. Dodatkowo system KD musi 
umożliwiać definiowania harmonogramów czasowych definiujących prawa dostępu w 
konkretnym dniu z dokładnością do jednej minuty. System kontroli dostępu musi umożliwiać 
śledzenie i lokalizowanie osób przemieszczających się w obrębie chronionych stref. System 
musi mieć możliwość generowania raportów na temat ilość osób znajdujących się w 
poszczególnych strefach, dzięki czemu możliwa jest np. optymalizacja akcji ewakuacyjnej.  
System KD musi mieć możliwość sprawdzenia gdzie poszczególni użytkownicy znajdują się w 
czasie rzeczywistym i gdzie znajdowali się w wybranym momencie w przeszłości. Dzięki temu 
możliwa jest weryfikacja, np. jakie osoby znajdowały się w pomieszczeniu w momencie 
kradzieży mienia. Dodatkowo w oparciu o dane odnośnie liczby osób przebywających w 
poszczególnych pomieszczeniach, system umożliwia rozpoczęcie automatycznych procedur, 
np. wyłączenie zasilania i zazbrojenie strefy SSWiN po opuszczeniu przez wszystkich 
użytkowników danej strefy. System kontroli dostępu musi mieć możliwość podłączenia 
sterowników drzwiowych z serwerem systemu przez sieć TCP/IP. Czytnik kontroli dostępu ma 
się komunikować w czasie rzeczywistym z serwerem zarządzającym, dzięki  czemu
 ewentualne zmiany wprowadzone w systemie (np. uprawnień) są bez opóźnień realizowane 
na obiekcie. Aby zabezpieczyć bezproblemowe działanie systemu, na wypadek braku 
komunikacji lub uszkodzenia serwera, inteligencja musi zostać rozproszona do poziomu 
lokalnych sterowników. Sterowniki muszą być wyposażone w moduły pamięci pozwalające na 
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buforowanie transakcji w przypadku braku komunikacji z serwerem centralnym. Dodatkowo 
muszą przechowywać informację na temat uprawnień poszczególnych użytkowników, dzięki 
czemu mogą sterować czytnikami całkowicie samodzielnie. System KD musi umożliwiać 
podłączenie szerokiego zakresu czytników kontroli dostępu. System KD musi zabezpieczać 
przed niewłaściwym użyciem karty przez użytkowników oraz sygnalizować sytuacje alarmowe. 
W tym celu musi realizować poniższe funkcjonalności: funkcję globalnego Anti-Pass Back z 
podziałem na strefy (wsparcie dla AntiPass Back globalnie, punktowo, czasowo, rewersyjnie), 
funkcję unieważniania kart zbyt długo nie używanych zabezpieczające przed użyciem 
zagubionej karty, np. karta nie użyta na jednym z czytników w ciągu 24 godzin traci swoje 
prawa dostępowe. 
Element ryglujący musi dokonywać zaryglowania przejścia niezwłocznie po zamknięciu drzwi 
przez osobę wchodzącą do pomieszczenia. 
Funkcję wzbudzenia alarmu w momencie gdy drzwi na zbyt długi czas pozostają otwarte. 
Wszystkie zdarzenia mające miejsce w systemie są zapisywane w bazie danych systemu. 
System umożliwia pełne raportowanie i archiwizację danych. System musi mieć wbudowane 
predefiniowane raporty. Dodatkowo w systemie musi być dostępny generator raportów, który 
umożliwia generowanie dowolnych raportów według wymogów operatora. System kontroli 
dostępu powinien być również dostosowany do obsługi przez osoby niepełnosprawne, przez 
wydłużenie czasu zwolnienia elementu ryglującego w momencie przyłożenia karty przez 
osobę niepełnosprawną. 
System musi mieć wbudowaną mapę synoptyczną (wizualizację) za pomocą, której będzie 
istnieć możliwość pełnej wizualizacji stanu i zarządzania systemem kontroli dostępu. Funkcje, 
które muszą być realizowane przez system wizualizacji: wizualizacja stanów czytnika, 
kontaktronu, elektrorygla i wszystkich elementów dodatkowych. Po kliknięciu ikony czytnika 
powinna zostać wyjustowana lista wyboru trybów pracy czytnika (m.in. stan otwarty, stan 
normalny, stan z potwierdzeniem operatora). 
 
W ramach infrastruktury systemu kontroli dostępu na obiekcie muszą zostać zainstalowane 
czytniki oraz karty w standardzie zbliżeniowym nie gorszym niż Mifare DESFire odczytujące 
numer seryjny karty kontroli dostępu. Gwarantuje to niezawodną pracę całego systemu. 
 
System Sygnalizacji Włamania i Napadu. 
Należy zaprojektować i wykonać instalację systemu sygnalizacji włamania. Instalacja ta ma za 
zadanie ochronę wybranych pomieszczeń przed włamaniem lub wejściem niepożądanych 
osób. Ochrona pomieszczeń przed włamaniem będzie realizowana poprzez zastosowanie 
detektorów m.in: czujek ruchu dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych, czujek 
zalania. 
Odpowiednie rozmieszczenie czujek zapewni wytworzenie stref ochronnych, które obejmują 
pomieszczenia określone przez Inwestora.  
Centrala musi być w pełni skalowalna i domyślnie oferować jedną magistralę transmisyjną. 
Pozostałe linie dozorowe powinny być podłączane do ekspanderów linii dozorowych, 
dołączonych do magistrali). 
Centrala SSWiN musi być zgodna z wymogami norm PN-EN 50131 dla systemu stopnia 3. 
Zgodność musi być potwierdzona certyfikatem akredytowanej jednostki certyfikacyjnej. 
System SSWiN musi dawać możliwość rozbudowy systemu w przyszłości o kolejne centrale 
SSWiN oraz sieciowanie ich za pomocą interfejsu SMS. 
 
System Videodomofonowy i Interkomowy. 
Dla umożliwienia komunikacji pomiędzy użytkownikami a innymi służbami lub petentami, 
przewiduje się zainstalowanie systemu videodomofonowego oraz interkomowego. Przy 
drzwiach zewnętrznych zainstalowane będą kasety zewnętrzne. Sterowanie i odbiór połączeń 
z kaset zewnętrznych będzie realizowane z pomieszczenia ochrony. 
 
System AV sali konferencyjnej  
W sali konferencyjnej należy zaprojektować i wykonać system umożliwiający prowadzanie 
spotkań konferencyjnych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, organizowanie 
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konferencji prasowych, bankietów lub innych imprez i spotkań z wykorzystaniem systemu 
nagłośnienia jako tła muzycznego. 
Do prezentacji multimedialnej na ekranie projekcyjnym należy przewidzieć projektor 
multimedialny o rozdzielczości 1280x800 i jasności min. 3500 - 4000 lm. Obraz wyświetlany 
będzie na elektrycznie rozwijanym ekranie o wymiarach powierzchni roboczej 250x156 cm. 
Ekran winien być zabudowany w suficie podwieszonym. Sterowanie ekranu realizować za 
pomocą sterownika zamontowanego na bocznej ścianie szafki meblowej AV. 
System powinien zapewnić możliwość wyświetlania sygnałów AV za pomocą przyłącza 
sygnałowego wbudowanego w bocznej ściance szafki meblowej AV, pozwalającego na 
podłączenie źródła VGA+audio, HDMI. Przyłącze/transmiter ma umożliwić przesłanie 
sygnałów multimedialnych za pomocą skrętki CAT do odbiornika transmisyjnego/sterownika 
zamontowanego przy projektorze. 
Salę należy wyposażyć w system nagłośnienia oparty na głośnikach sufitowych i wzmacniaczu 
wielokanałowym audio. Głośniki podzielone będą na 4 strefy nagłośnienia. Do dyspozycji 
użytkownika należy przewidzieć 2 mikrofony bezprzewodowe oraz możliwość podłączenia 1 
mikrofonu przewodowego na gęsiej szyi poprzez gniazdo mikrofonowe na bocznej ściance 
szafki meblowej AV. Wszystkie sygnały audio przełączane będą w matrycy audio. 
Do sterowania urządzeniami multimedialnymi: projektor, ekran, matryca audio należy 
przewidzieć sterownik wbudowany w szafce meblowej AV. Sterownik będzie współpracował z 
modułem wykonawczym przekaźnikowym zamontowanym w skrzynce nt nad sufitem 
podwieszanym, nad lokalizacją szafki meblowej AV. Szafka meblowa AV powinna być 
elementem przenośnym rozłączanym/podłączanym w miejscu jej lokalizacji poprzez przyłącze 
ścienne. 
Dla potrzeb konferencji prasowych należy przewidzieć Splitter sygnałowy audio umiejscowiony 
w tylnej części Sali. Dla przedstawicieli mediów powinien być udostępniony sygnał dźwiękowy 
z konferencji prasowej; sygnał dźwiękowy z konferencji prasowej to kompletny mix dźwiękowy, 
w którym zawierają się sygnały z mikrofonów: trenerów, prowadzącego konferencje, 
mikrofonów do których zadawane są pytania przez dziennikarzy; sygnał powinien być 
dystrybuowany w postaci elektrycznej i udostępniony mediom w ilości nie mniej niż 12 gniazd 
XLR-M w obrębie sali konferencyjnej; nie mniej niż 1 gniazdo musi być dedykowane dla 
producenta sygnału telewizyjnego, a nie mniej niż 2 dla posiadaczy praw telewizyjnych; jeśli 
Stadion posiada infrastrukturę teletechniczną dla potrzeb producenta sygnału telewizyjnego, 
zaleca się by 2 gniazda XLR-M z sygnałem dźwiękowym z konferencji prasowej były dostępne 
w strefie wozów transmisyjnych. 
 
System Sygnalizacji Pożaru. 
Należy założyć, że ochroną systemem sygnalizacji pożaru objęte będą wszystkie 
pomieszczenia przynależne do stadionu, jest to uzależnione od stosownego operatu 
przeciwpożarowego. 
W celu wczesnego powiadomienia o zagrożeniu pożarowym, przewiduje się zainstalowanie 
systemu sygnalizacji przeciwpożarowej dla potrzeb całego stadionu. Do centrali SSP będzie 
podłączony moduł nadawczy na potrzeby komunikacji z lokalną jednostką straży pożarnej. 
Projekt powinien przewidywać system adresowalny pętlowy, który współpracował będzie z 
automatycznymi czujkami i ręcznymi przyciskami. Elektroniczny system wykrywania i 
sygnalizacji pożaru pełni wyjątkową rolę polegającą na automatycznym, niezależnym od 
człowieka: zidentyfikowaniu pożaru w początkowej jego fazie, zaalarmowaniu odpowiednich 
służb i ludzi będących w zasięgu potencjalnego zagrożenia, automatycznym uruchomieniu 
urządzeń zapobiegających dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia i dymu (zamykanie bram 
pożarowych, drzwi dymoszczelnych, klap pożarowych, itp.) uruchomienie układów 
wentylacyjnych, zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych, awaryjnym sterowaniu pracą urządzeń 
technicznych budynku, w szczególności systemami wentylacyjnymi oraz windami. 
Automatyczne czujki pożarowe służą do monitorowania chronionych obszarów reagując na 
obecność dymu, ognia i wysokiej temperatury. Przyciski alarmu pożarowego pozwalają w 
razie potrzeby na natychmiastowe (ręczne) uruchomienie alarmu. Centrala sygnalizacji pożaru 
analizuje i przetwarza sygnały przychodzące ze wszystkich zainstalowanych czujników i w 
zależności od rodzaju wystąpienia zdarzenia sygnalizuję odpowiedni stan. Powiadomienie o 
pożarze będzie zawierać dokładną lokalizację pożaru, adresu pomieszczenia w formie 
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wydruku i wyświetlenie na panelu operatora centrali pożarowej. Jednocześnie poprzez 
urządzenie monitoringu powiadomienie o pożarze musi być przesłane do odpowiedniej 
jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz najbliższej komendy Policji (wykonanie oraz 
uruchomienie łączy pomiędzy wymienionymi obiektami). Ważne i konieczne jest, aby CSP 
posiadała własne zasilanie rezerwowe, gdyż podczas wystąpienia pożaru zasilanie może 
zostać zerwane. Zasilanie awaryjne powinno być dobrane zgodnie z odpowiednimi normami 
do wielkości systemu. 
 
System Zarządzania Budynkiem (BMS). 
Należy zaprojektować i wykonać system zarządzania budynkiem BMS (Building Managment 
System) służącym do zbierania informacji z całego obiektu, porozumiewania się i wymiany 
danych pomiędzy zainstalowanymi podsystemami. Sterowanie takim obiektem powinno 
odbywać się na podstawie wszystkich zebranych danych i programowym wprowadzeniu 
zależności regulacyjnych i sterowniczych pomiędzy wszystkimi podsystemami. 
System automatyki stadionu BMS musi zapewnić zintegrowane sterowanie i monitorowanie 
takich instalacji i systemów jak: system wentylacji, system klimatyzacji, instalacji elektrycznej, 
wind oraz systemów SSWiN, Kontroli Dostępu, telewizyjnych systemów dozorowych (CCTV), 
przywoławczego, domofonowego, okablowania strukturalnego w zakresie niskoprądowym 
dostosowania automatyki, sterowania, monitoringu i wykrywania zagrożeń w 
nowoprojektowanym obiekcie. 
System BMS powinien wspierać czołowe i otwarte systemie np. BACnet OPC, Modbus 
Elementy infrastruktury technicznej objętej wymaganiami systemu BMS (między innymi): 

− urządzenia branży HVAC umożliwiające sterowanie i monitorowanie parametrów warunków 
klimatycznych budynku (np. centrale wentylacyjne, klimatyzatory, system c.o. itp.) – 
urządzenia dostarczone z własną automatyką z komunikacją z BMS po protokołach Modbus 
IP, modbus RTU, Bacnet IP- protokoły zostaną uzgodnione w projekcie wykonawczym 

− windy,(monitoring: praca, awaria; sygnały twardodrutowe) 

− monitorowanie i sterowanie urządzeniami elektrycznymi (np. analizatory sieciowe rozdzielni 
elektrycznych, układy pomiarowe rozdzielni elektrycznych i podliczniki najemców, agregat 
prądotwórczy, UPS, oświetlenie) monitoring w oparciu o komunikację po protokołach modbus 
RTU, modbus IP, Bacnet IP – protokół uzgodnić w projekcie wykonawczym 

− układy pomiarowe mediów najemców – liczniki wyposażone w komunikację modbus RTU 

− monitoring pomieszczeń przed zalaniem –serwerownia budynkowa/kablownia, przyłącze 
teletechniczne, 

− monitoring wybranych elementów systemów ppoż. w postaci sygnału awaria zbiorcza  

− liczniki mediów 

− monitoring systemu nawadniania murawy. 
 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie odpowiedniej iluminacji obiektów 
– w formie i technologii uzgodnionej z Inwestorem. 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest montaż odpowiedniego oświetlenia przeszkodowego 
spełniającego obowiązujące normy w tym zakresie. 
 
Wyposażyć należy w subliczniki powierzchnie komercyjne. 
 
 
Stosować należy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestycji. 

 
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację powykonawczą w formie i zakresie 
określonym przez Inwestora (w SWZ), a także w formie i zakresie wymaganym przez PINB, 
PSP, PZPN. 
 
Warunki i zasady odbioru robót określono w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy 
(załączniku do SWZ). 
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zagospodarowanie terenu i mała architektura 
 
Częściowo wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu. Część prac została 
wykonana prawidłowo, ale część została wykonana wadliwie lub została 
uszkodzona/zniszczona. 
 
Utwardzenia i powierzchnia biologicznie czynna: 
Przełożenia wymaga ta nawierzchnia z kostki kamiennej, która uległa częściowo zapadnięciu, 
z uszkodzoną spoiną cementową oraz w miejscach gdzie wymagana jest niwelacja 
nierówności (rozebranie kostki betonowej oraz jej oczyszczenie do ponownego wbudowania 
uzupełnienie podbudowy i wyrównanie gruntem (mieszanką) stabilizowanym cementem, 
ponowne ułożenie kostki brukowej). 
Utwardzenia wykonano z kostki kamiennej oraz kostki betonowej. Wykonano warstwy 
podbudowy, lecz w miejscach w których nie ułożono kostki/warstwy wykończeniowej 
podbudowa uległa zniszczeni i nie nadaje się do dalszej eksploatacji.   
Wymagane jest dokończenie układania nawierzchni z kostki betonowej na obszarze 3.157 m2; 
do prac tych należy wykorzystać materiał Inwestora na terenie budowy (2.665 m2 – materiał 
złożony na paletach), a resztę materiału (492 m2) Wykonawca zobowiązany jest dokupić i 
wbudować w ramach realizacji zamówienia. 
Dokończenie robót™ nawierzchniowych wymaga poprawienia istniejącej podbudowy. 
Zakres wykonanych prac przedstawia inwentaryzacja nawierzchni, a załącznik graficzny 
obrazuje rozbieżności pomiędzy projektem zagospodarowania terenu a zrealizowany pracami 
w zakresie nawierzchni utwierdzonych oraz lokalizacją i wielością gazonów zielonych 
(powierzchnia biologicznie czynna). 
Wykonano częściowo powierzchnie biologicznie czynne oraz wykonano wycinkę drzew 
kolidujących z inwestycją nasadzeniami. Lokalizacja i powierzchnia wykonanych trójkątnych 
gazonów jest niezgodna z projektem zagospodarowania.  
Na wszystkich powierzchniach przeznaczonych pod powierzchnię biologiczne czynną nie 
wykonano humusowania.  
 
Zakres robót ilustruje: 

▪ Zagospodarowanie terenu i drogi_inwentaryzacja (oprac. B. Stolarczyk) – zał.6 do 
niniejszego Opracowania, 

▪ Nawierzchnie i drogi_przedmiar (oprac. B. Stolarczyk) – zał.7 do niniejszego 
Opracowania. 

 
 
Ogrodzenia i bramy: 
Teren inwestycji jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich ogrodzeniem 
tymczasowym.  
Zostały zamontowany słupki ogrodzeniowe, ogrodzenia wewnętrznego, bez paneli, furtek, 
bram i kołowrotów. Należy zweryfikować lokalizację słupków ogrodzeniowych i fundamentów 
pod kołowroty, czy są zgodne z lokalizacją projektowaną. 
  
Dla terenu objętego opracowaniem przewidziano ogrodzenia i wydzielenia poszczególnych 
stref poprzez zastosowanie ogrodzeń panelowych oraz żaluzjowych, stałych i mobilnych w 
różnych wariantach wysokościowych. Elementy te nie zostały jeszcze wykonane. Od strony 
zachodniej stadionu zaprojektowano piłkochwyty, w postaci ogrodzenia siatkowego. Teren jest 
w znacznej części ogrodzony. Poza obszarem wygrodzonym znalazła się wschodnia część 
inwestycji, tj. strefa parkingowa, w tym miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz 
miejsca parkingowe VIP, a także przestrzeń publiczna z zielenią urządzoną z wyznaczonymi 
strefami dla rowerów oraz hulajnóg elektrycznych, zlokalizowana w południowo-wschodnim 
fragmencie inwestycji. Pozostała część przedmiotowego obszaru, tj. murawa oraz inne strefy 
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parkingowe zostały otoczone ogrodzeniem o różnych wariantach wykończeniowych oraz 
wysokościowych. 
Do ogrodzonych części terenu prowadzą bramy dla pojazdów, rozwierane dwustronnie bądź 
rozsuwane, o szerokości od 4,5m do 6m, oraz bramki dla pieszych o szerokości 2,2m i bramki 
dla niepełnosprawnych o szerokości 1,2m.  
Dostęp do trybun zapewniono od strony wschodniej i zachodniej poprzez bramki, kołowroty 
sterowane elektrycznie oraz bramkofurtki dla osób niepełnosprawnych. Od strony południowej 
murawy przewidziano ogrodzenie mobilne. 
Wszystkie ogrodzenia, za wyjątkiem otaczających strefy techniczne w narożnikach 
boiska,mają 
wysokość 2,5m, zaś w części technicznej 4,2m. W strefie gości zastosowano ogrodzenia 
nieprzezierne, pozostałe zaprojektowano jako ażurowe. 
Wymagane jest m.in.: 

− wykonanie 4 sztuk bram wjazdowych dla pojazdów, rozwieranych dwustronnie lub 
rozsuwanych,  

− wykonanie 24 bramek dla pieszych 22 o szerokości 2,2  oraz 2 bramek dla 
niepełnosprawnych o szerokości 1,2m, 

− montaż wraz z uruchomieniem wszystkich niezbędnych kołowrotów; część kołowrotów 
(5) jest na obiekcie; należy ponownie zweryfikować przepustowość istniejących 
kołowrotów do docelowej pojemności stadionu jako całości przy założeniu, że każdy 
kołowrotek w ciągu jednej godziny może przejść maksymalnie 660 osób. 

− wykonanie 6 masztów flagowych o konstrukcji aluminiowej, o wysokości 10m, które 
przewidziano po południowo zachodniej stronie Inwestycji. 

 
Miejsca gromadzenia odpadów stałych: 
Miejsce gromadzenia odpadów stałych z całego przedmiotowego terenu przewidziano pod 
trybuną A w wydzielonym pomieszczeniu nr A.1.42. 
Drobne odpadki stałe z terenu obiektu, gromadzone będą w pojemnikach zlokalizowanych 
wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych na terenie. 
 
 
Zakończyć należy prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz włączeniem w ul. 
Kilińskiego. Prace obejmują swoim zakresem: opracowanie ostatecznej dokumentacji 
projektowej i uzgodnienie jej z Miejskim Zarządem Dróg w Nowym Sączu, przełożenie 
nawierzchni (rozbiórka nawierzchni z kostki oraz krawężników, ław, wykonanie nawierzchni z 
kostki kamiennej i betonowej z krawężnikami, brzeżami, stopniami; niwelacja i podbudowy), 
odwodnienia liniowe, humusowanie skarp, opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z 
oznakowaniem. 
Inwentaryzacja wykonanych i nie wykonanych robót związanych z zagospodarowaniem terenu 
i drogami wraz z przedmiarem robót stanowi załączniki do niniejszego opracowania. 
 
Należy dokończyć prace związane z mała architekturą: montaż ławek, koszy na odpadki, 
stojaki rowerowe, elementy w obrębie pasa drogowego. 
 
Założono montaż ławek z oparciem oraz siedziskiem wykonanym z drewna o klasie trwałości 
min 3 wg PN EN 460, impregnowanego lakierobejcą zewnętrzną w kolorze drewna 
naturalnego zgodnie z normą PN EN 927 dla kategorii półtrwałej, warunków klimatycznych 
średnich. Zakłada się montaż ławek jako elementów gotowych dostarczonych przez 
producenta. Siedziska mocowane do konstrukcji stalowej, według wytycznych producenta 
zastosowanego rozwiązania. Wymiary pojedynczej ławki: około 200x92x65 cm. Montaż ławek 
należy wykonać trwale według wytycznych producenta zastosowanych elementów. 
 
Założono kosze na odpadki o podstawie prostokątnej w konstrukcji betonowej z elementami 
stalowymi ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL, jako elementów 
gotowych dostarczonych przez producenta. Kosze mocowane powinny być do podłoża według 
wytycznych producenta zastosowanego rozwiązania. Założono kosze z wkładem ze stali 
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ocynkowanej oraz możliwością stosowania worków PCV na odpadki. Planuje się kosze o 
pojemności min. 30 l z daszkiem lub bez. 
 
Założono montaż stojaków rowerowych w konstrukcji ze stali ocynkowanej, malowanej 
proszkowo w kolorze RAL. Montaż należy wykonać według wytycznych producenta 
zastosowanego rozwiązania. 
 
Ponadto należy wykonać montaż elementów małej architektury w obrębie pasa drogowego. W 
celu lokalizacji elementów w obrębie pasa drogowego, Wykonawca winien opracować 
odpowiednią dokumentację projektową oraz uzyskać uzgodnienie z zarządcą drogi (MZD 
Nowy Sącz). 

 

 

 

 

wyposażenie 
 
Stadion wyposażony ma być w kompletną infrastrukturę niezbędną do rozgrywania zawodów 
piłkarskich, wymaganą przez PZPN dla rozgrywek na poziomie Ekstraklasy oraz UEFA 
kategorii 3, oraz w kompletne wyposażenie wszystkich stref (wewnątrz i na zewnątrz obiektów 
kubaturowych) oraz pomieszczeń. 

 
Wymagany jest montaż kompletnego wyposażenia techniczno-budowlanego wynikający z 
przyjętych rozwiązań projektowych, wymogów PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy, UEFA dla 
kategorii III oraz przepisów pokrewnych. Wszystkie elementy wyposażenia powinny posiadać 
odpowiednie certyfikaty, aprobaty oraz świadectwa z badań wystawione przez niezależną, 
certyfikowaną przez PCBC jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z 
obowiązującymi normami.  
Wykonać należy cały zakres prac związanych z wykończeniem i wyposażeniem wnętrz ze 
szczególnym uwzględnieniem reprezentacyjnych pomieszczeń w strefie VIP na 2. piętrze, 
strefy recepcji, sal konferencyjnej budynku A.  
 
Do wykonania jest system informacji wizualnej obiektu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.   
Do zaprojektowania i wykonania oraz montażu na stadionie jest technologia gastronomii. 
Stanowisko dowodzenia powinno być wyposażone przy założeniu, że zapewnić należy w nim 
pracę minimum 8 osób. 
 
Stadion musi być wyposażony w jedną szatnię dla każdego z zespołów (drużyny gospodarzy i 
gości).  
W każdej szatni muszą się znajdować co najmniej: miejsca do siedzenia dla 25 osób; wieszaki 
lub szafki na odzież dla 25 osób; prysznice i toalety; lodówka z oddzielnym zamrażalnikiem; 
tablica do prezentacji taktyki. W zespole szatniowym powinien znajdować się pokój masażu 
wyposażony w 3 stoły do masażu oraz umywalkę. 
 
W każdej szatni dla trenerów muszą się znajdować co najmniej: stół i miejsca do siedzenia dla 
6 osób; wieszaki lub szafki na odzież dla 6 osób; zespół higieniczno-sanitarny. 

 
Szatnie dla drużyn młodzieżowych mają być wyposażone w miejsca do siedzenia dla 25 osób; 
wieszaki lub szafki na odzież dla 25 osób; zespół higieniczno-sanitarny. 

 
Szatnie dla sędziów muszą być wyposażone w co najmniej: stół oraz miejsca do siedzenia dla 
6 osób;  
wieszaki lub szafki na odzież dla 6 osób; zespół higieniczno-sanitarny. 
Pokój dla delegata meczowego/obserwatora powinien posiadać przynajmniej: stół; 3 krzesła; 2 
szafki na ubrania lub wieszaki; lustro. 
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Pomieszczenie kontroli antydopingowej powinno być wyposażone w: urządzenia sanitarne, 
podstawowe meble (biurko, minimum 4 krzesła); miejsca do siedzenia w poczekalni podczas 
przeprowadzania kontroli dla minimum 6 osób oraz wieszaki na odzież; lodówka zaopatrzona 
w napoje fabrycznie zamknięte.  
 
Wszystkie korytarze powinny posiadać wyraźne i widoczne oznakowanie wskazujące 
przyjezdnym zawodnikom, sędziom, oficjelom meczowym itp. drogę do właściwych 
pomieszczeń. 
 
Stoiska gastronomiczne winny być wyposażone w komplet niezbędnych do ich działania oraz 
użytkowania instalacji.  
 
Wyposażyć należy stanowiska pracy mediów, w tym pomieszczenia robocze i sale do 
konferencji prasowych. 
Sala do konferencji prasowych z minimalną liczbą minimum 50 miejsc siedzących dla 
dziennikarzy, wyposażona powinna w:  

− system nagłośnienia z podłączeniami (wejściami audio) dla mediów;  

− dwie położone naprzeciw siebie platformy. Jedna platforma przeznaczona jest dla osób 
uczestniczących w konferencji (wym. minimum 4m długości na 2m szerokości) z 
ustawionym na niej stołem i krzesłami dla 4 osób. Na stole umieszczone będą 
mikrofony poziom platformy wynosić będzie +0,20 m ponad poziom posadzki. Druga 
platforma przeznaczona jest dla kamer wym. minimum 4m długości na 2m szerokości) 
znajdować się będzie na samym końcu sali lub alternatywnie po jej bokach, jednak w 
taki sposób, iż nie będzie utrudniać przebiegu konferencji żadnemu z jej uczestników; 
w trakcie Rozgrywek Ekstraklasy środkowe miejsce na platformie przeznaczonej dla 
kamer zarezerwowane będzie dla producenta sygnału i/lub nadawcy na żywo;  

− za krzesłami dla uczestników konferencji przewidziane będzie stabilne miejsce, na 
którym ustawiana będzie ścianka sponsorska;  

− sala do konferencji prasowych będzie oświetlona zgodnie z przepisami, będzie również 
możliwość podłączenia dodatkowego oświetlania przez przedstawicieli mediów 
(podłączenie do źródła prądu).  

− dla przedstawicieli mediów będzie udostępniony sygnał dźwiękowy z konferencji 
prasowej tj. kompletny mix. dźwiękowy, w którym zawierają się sygnały z mikrofonów: 
trenerów, prowadzącego konferencje, mikrofonów do których zadawane są pytania 
przez dziennikarzy; sygnał będzie dystrybuowany w postaci elektrycznej i 
udostępniony mediom w ilości nie mniej niż 12 gniazd XLR-Mx2 w obrębie sali 
konferencyjnej i pomieszczenia roboczego dla przedstawicieli mediów; 1 gniazdo 
będzie dedykowane dla producenta sygnału telewizyjnego, a nie mniej niż 2 dla 
posiadaczy praw telewizyjnych. Stadion posiadał będzie infrastrukturę teletechniczną 
dla potrzeb producenta sygnału telewizyjnego, 2 gniazda XLR-M z sygnałem 
dźwiękowym z konferencji prasowej będą dostępne w strefie wozów. 

 
Kabina komentatorska dla nadawcy meczu na żywo musi posiadać wymiary co najmniej 3 x 3 
m i wysokość 2,5 m. Kabina komentatorska musi być umieszczona na wysokości linii 
środkowej boiska, w przypadku gdy jest to technicznie możliwe nie niżej niż 8m ponad 
powierzchnią pola gry; musi także zapewniać niezakłócony widok całego pola gry oraz być 
wyposażona w sieć elektryczną oraz połączenie internetowe, stałe łącze o przepustowości 
300 Mb/s i Wi-Fi zabezpieczone hasłem o prędkości minimum 50 Mb/s. Kabiny 
komentatorskie muszą być wyciszone i wyraźnie oddzielone od siebie, muszą być oddzielone 
od widzów szybami z pleksiglasu lub przy zastosowaniu innych środków technicznych. Każda 
kabina musi być wyposażone w stół o wymiarach minimum 3m szerokości i 1m głębokości, 2 
krzesła, oświetlenie. Zaleca się aby 2 monitory telewizyjne w każdej z kabin były wbudowane 
w blat i położone tak by nie zasłaniać widoku ekipie komentatorów. 
 
Pomieszczenie dla statyków przewidziano na 3. Kondygnacji budynku A (pom. nr A.3.13 i 
A.3.14). musi być wyposażone w stół, krzesło, sieć elektryczną oraz dostęp do Internetu. 
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W wyposażenie biurowe (stoły/biurka, krzesła/fotele, szafy) należy wyposażyć wszystkie 
pomieszczenia biurowe i administracyjne. 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie spójnego, estetycznego 
systemu identyfikacji wizualnej obiektu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, tj.:  

− drogowskazy i kierunkowskazy  

− opisy wejść, sektorów, rzędów, nazwy trybun,  

− regulaminy/instrukcje  

− opisy pomieszczeń wraz z numeracją  

− wszystkie elementy świecące lub podświetlone  
Ponadto należy przewidzieć montaż logo klubu z napisem „SANDECJA 1910” na elewacji 
frontowej trybuny A od strony ul. Kilińskiego oraz na elewacji bocznej, zachodniej – w 
wymiarach i estetyce pokazanej w koncepcji.  
 
Należy zaprojektować i wykonać zestawy kołowrotów wysokich podwójnych oraz wysokich 
pojedynczych ze stali ocynkowanej z rotorem ze stali nierdzewnej. Do każdego zestawu  
należy wykonać stosowny fundament. 
Kołowroty wysokie przeznaczone do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych na 
obiektach sportowych do współpracy z systemami kontroli dostępu/systemami biletowymi. 
Kołowroty powinny być przystosowane do montażu czytników stadionowych w sposób 
nieograniczający światła przejścia oraz posiadać przepusty kablowe niezbędne do 
prowadzenia kabli transmisyjnych i sterowniczych. Kołowroty powinny posiadać układ 
sterujący, wspomaganie ruchu rotorów, mechanizm dwukierunkowy, odblokowywanie 
awaryjne, trwałą konstrukcję, pojedynczy rotor trzy lub cztero-sekcyjny, stopień ochrony IP 65 
Kołowroty muszą spełniać następujące wymagania: 

− obudowa: rotor wykonany ze stali nierdzewnej, 

− mechanizm automatycznego blokowania po przejściu przez nią użytkownika lub po upływie 
ustawionego czasu zamknięcia, jeśli użytkownik nie przeszedł przez bramkę. 

− mechanizm wspomagający samoczynne blokowanie układu ramion rotorów i ustawiające 
rotory przy zakończeniu każdego cyklu przejścia osobowego w pozycji blokującej tj. przejścia 
do stanu spoczynku, 

− układy blokujące mechanizm, uniemożliwiające cofnięcie się przechodzącego użytkownika, 
który znajduje się w sekcji rotora, a rotor wykonał już obrót,  

− mechanizm umożliwiający zatrzymanie przez użytkownika ruchu rotora w każdym 
położeniu bez nadmiernego wysiłku 

− układ sterujący kołowrotu musi być przygotowany do współpracy z systemami kontroli 
dostępu, 

− sterownik dla operatora urządzenia, umiejscowiony od strony strefy zamkniętej, 
umożliwiający ręczne odblokowanie i zainicjowanie działania tzw. sterowania ręcznego, 

− kołowrót musi być wyposażony we wskaźnik sygnalizujący kierunek przejścia, na każdym 
kołowrocie wysokim podwójnym będą zainstalowane po 2 czytniki wejściowe, na każdym 
kołowrocie pojedynczym po 1 czytniku. 
Pozostałe wymagania określone zostały w pkt „instalacje elektryczne, niskoprądowe, 
teletechniczne”. 
Stadion musi posiadać oznaczone kasy biletowe i punkty depozytowe w pobliżu wejść na 
Stadion, w tym minimum jeden punkt depozytowy w pobliżu wejścia dla kibiców drużyny gości. 
 
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się montaż 6 masztów flagowych od strony 
zachodniej obiektu. Maszty w konstrukcji aluminiowej, lub stalowej malowanej w kolorze RAL, 
wyposażonych w wyciąg ręczny. Wysokość masztów min. 8m.  
Ponadto należy zaprojektować i wykonać 6 podkonstrukcje umożliwiające  wywieszenie 6 flag 
w obrębie parkingu od strony zachodniej obiektu.  
 
Stadion powinien dysponować środkami komunikacji z widzami, elektroniczną tablicą 
wyników, na której prezentuje się wynik meczu, ewentualnie zdobywców goli, czas gry itp. 
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Taka tablica może zostać wykorzystana do prezentacji krótkich i prostych komunikatów dla 
publiczności.  
 
Należy wykonać montaż dwóch telebimów zewnętrznych w technologii LED zlokalizowanych 
w dwóch przeciwległych narożnikach obiektu. Telebimy muszą spełniać min.:  

− jasność 5 500 cd/m2  

− stopień ochrony IP 65    

− temperatura pracy od -20 do + 50 0C   

− rozmiar plamki max. 8 mm  
Wielkość, powierzchnię telebimów należy dobrać zgodnie z wytycznymi producenta 
odpowiednio do dobranej lokalizacji z zachowaniem standardów widoczności min. 4x7m.  
Zaleca się wyposażenie telebimów stadionowych w system scoringowy (aplikacja do 
zarządzania treścią wyświetlaną na telebimach). Zalecane funkcje systemu scoringowego:  

− prezentacja składów drużyn;  

− prezentacja wyniku i czasu gry w tym czasu doliczonego;  

− prezentacja zmian, napomnień i wykluczeń zawodników oraz strzelców bramek;  

− możliwość prezentacji komunikatów z zakresu bezpieczeństwa i organizacji imprezy;  

− możliwość prezentacji innych, dozwolonych treści w tym materiałów reklamowych, 
sponsorskich i marketingowych.  

 
Zapewniać należy bezpośredni strzeżony dostęp do pola gry z zastosowaniem tunelu 
teleskopowego (w celu zapobieżenia ryzyka odniesienia obrażeń przez uczestników meczu na 
skutek ewentualnego rzucania przedmiotami przez widzów).  
 
Należy dostarczyć ławki dla gości i gospodarzy usytuowane przy murawie stadionu. 
 
Szczegółowy zakres wyposażenia i jego standard oraz parametry techniczne i funkcjonalności 
Wykonawca musi uzgodnić w fazie projektowania z Zamawiającym. Założenia i wytyczne w 
zakresie wyposażenia zostały zawarte w opracowaniach technicznych, jakimi dysponuje 
Zamawiający, które udostępnione zostały wraz z SWZ, w „Zestawieniu wyposażenia” – 
stanowiącym załącznik do SWZ i udostępnionym przez Zamawiającego wraz z SWZ oraz w 
niniejszym Opracowaniu w pkt I.2.2. 
 
 
 
 

warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 
zgodnym ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych – wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych 
objętych przedmiotem zamówienia. 
 
 
Warunki i zasady odbioru robót określono w SWZ i w projektowanych postanowieniach 
umowy (załączniku do SWZ) i są one nadrzędne w stosunku do zapisów niniejszego 
punktu – w przypadku rozbieżności wiążące są regulacje zawarte w SWZ i w 
projektowanych postanowieniach umowy (załączniku do SWZ). 
 
Prace budowlane związane z realizacją zamierzonej inwestycji należy wykonać zgodnie z 
dokumentację projektową i konserwatorską, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych opisanymi w „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych”, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami wykonania i 
odbioru robót określonymi w niniejszym Opracowaniu. 
Opracowana w ramach dokumentacji technicznej Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania 
i Odbioru Robót (OST) powinna zawierać co najmniej: 
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1.Część ogólna: 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
1.2.1.Przedmiotem specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia. 
 
1.2.2.Określenia podstawowe 
­ Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie robót. 
­ Zamawiający / Inwestor – Nowosądecka Infrastruktura Komunalna sp. z o.o. 
­ Nadzór Inwestorski – podmiot określony w istotnych postanowieniach umowy, wyznaczony 
przez Zamawiającego, do którego najważniejszych zadań należy: sprawowanie czynności 
określonych w Prawie budowlanym dla Nadzór Inwestorski inwestorskiego, nadzór techniczny 
nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania, nadzór nad całością dokumentacji 
sporządzanej przez wykonawcę, sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur 
krajowych i unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności. Zamawiający 
może powierzyć Nadzorowi Inwestorskiemu obowiązki zastrzeżone dla Inwestora w Prawie 
budowlanym. Nadzór Inwestorski jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za organizację i 
koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w przedsięwzięciu inwestycyjnym w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

­ Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
­ Nadzór techniczny - osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci, 
kierownik robót, kierownik budowy, Nadzór Inwestorski inwestorskiego. 
­ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu robót. 
­ Umowa / Kontrakt - umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 
rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.  

­ Polecenie Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Nadzór Inwestorski w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
­ Teren budowy – teren udostępniony przez Inwestora dla wykonania na nim robót objętych 
kontraktem (umową) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 
budowy.  

­ Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę 
przedmiotu zadania.  
­ Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, wykonawcą i projektantem.  
­ Książka obmiarów – akceptowany przez Nadzór Inwestorski projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski.  
­ Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
­ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
­ Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
­ Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 
­ Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 
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odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z 
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN-EN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono PN-EN). 
­ Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany i/lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

­ Sprzęt zmechanizowany – maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, be-
toniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
­ Sprzęt pomocniczy – elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zme-
chanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, 
uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, 
narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
­ Nadzór autorski – obejmuje: czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązań 
technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami (techniczno-budowlanymi, normami itp.), uzupełnienie szczegółów dokumentacji 
projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku 
realizacji, uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą robót budowlanych możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, udział w komisjach i naradach technicznych, 
odbiorze technicznym, w rozruchu technologicznym i w czynnościach mających na celu 
doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności produkcyjnych lub usługowych. 
Jednostka projektowania odpowiada względem zamawiającego za wadliwe wykonanie czyn-
ności nadzoru autorskiego. 
­ Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu.  
­ Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
­ Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
­ Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
­ Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych, składający ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego, obowiązujący we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej na podstawie rozporządzenia nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), zastąpionego rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące 
procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 
 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi 

− roboty przygotowawcze 

− wyburzenia, rozbiórki, demontaże 

− roboty budowlane i instalacyjne 
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1.4. Podział opisu robót na specyfikacje z uwzględnieniem podziału szczegółowego 
według Wspólnego Słownika Zamówień 
 
Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót: 
Główny kod CPV:  
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
 
Dodatkowe kody CPV: 
71220000 -6 Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45212224-2 Roboty budowlane związane ze stadionami 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45000000-7 Roboty budowlane 
45233222-1 Wykończeniowe roboty budowlane w zakresie układania chodników i 
asfaltowania. 
 
 
Kody uszczegóławiające: 
71240000-2 usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71250000-5 usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
79930000-2 specjalne usługi projektowe 
 
45111000-8 roboty ziemne  
45111100-9 demontaże i rozbiórki  
45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu i odpadów 
45111291-4 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów 
kubaturowych i elementy zagospodarowania terenu  
45113000-2 roboty na placu budowy  
45262100-2 roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45260000-7 roboty hydroizolacyjne  
45262000-1 specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45421100-5 instalowanie drzwi i okien, podobnych elementów  
45421146-9 instalowanie sufitów podwieszanych 
45421160-3 instalowanie wyrobów metalowych 
45421150-0 instalowanie stolarki niemetalowej 
45432110-5 posadzki 
45432120-1 instalowanie nawierzchni podłogowych 
45443000-4 roboty elewacyjne 
45451000-3 dekorowanie  
45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45316000-5 instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000-2 inne instalacje elektryczne 
 
31500000-1 urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne  
31600000-2 sprzęt i aparatura elektryczna 
32321200-1 urządzenia audiowizualne 
39110000-6 siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części 
39151000-5 meble różne 
48780000-9 pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i 
zawartością 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/specjalne-uslugi-projektowe-8864
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-przy-wznoszeniu-rusztowan-6967
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-sufitow-podwieszanych-7114
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-wyrobow-metalowych-7121
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-stolarki-niemetalowej-7117
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-nawierzchni-podlogowych-7135
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-okablowania-oraz-instalacji-elektrycznych-7018/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-systemow-oswietleniowych-i-sygnalizacyjnych-7048/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/inne-instalacje-elektryczne-7058/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/siedziska-krzesla-i-produkty-z-nimi-zwiazane-i-ich-czesci-4658
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-rozne-4726
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71314100-3 usługi elektryczne 
71355000-1 usługi pomiarowe 
72212520-0 usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego 
72212783-1 usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością 
 
 
1.5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
1.5.1.Prace towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia, 
będące kosztem Wykonawcy: 

− utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

− utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

− zapewnienie energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy oraz zapewnienie 
wody dla potrzeb zaplecza budowy; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe 
warunki techniczne podłączenia do uzgodnienia przez Wykonawcę; kable, przewody i 
rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt; 

− zapewnienie pracownikom pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych, których 
rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, 
stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana, 

− zapewnienie stałej ochrony placu budowy, 

− po zakończeniu robót: doprowadzenie do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania 
placu budowy) wszystkich elementów zagospodarowania teren, które były przeznaczone do 
zachowania, a zostały uszkodzone podczas prowadzenia robót, 

− ustawienie na placu budowy kontenera minimum 6,0m3 i usuwanie na bieżąco z placu 
budowy gruzu i innych odpadów związanych z prowadzonymi robotami, 

− wytyczanie geodezyjne, 

− sporządzenie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji związanej z odbiorami. 
Wykonawca uwzględnić powinien konieczność etapowania prac. 
Przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dla każdego rodzaju robót instrukcję 
bezpiecznego wykonania robót zawierającą, w szczególności informację na temat: rodzaju i 
technologii robót, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych robót. Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag i zmian do 
przedstawionych dokumentów lub wystąpić o dokonanie uzupełnień. 
 
1.5.2.Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących  
Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących ujęty będzie w koszcie robót podstawowych 
i w szczególności obejmuje:  
­ opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inwestorowi i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
­ ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  

­ opłaty/dzierżawy terenu,  
­ przygotowanie terenu,  
­ konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, barier, oznakowań i drenażu, 
tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

­ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł,  
­ utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
­ usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
­ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
Koszt ewentualnego odwodnienia wykopów obejmuje:  
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­ montaż i demontaż instalacji odwodnieniowej i zrzutu wody,  
­ koszt zużycia energii elektrycznej zużytej na pompowanie wody.  
 
1.6.Organizacja robót budowlanych i placu budowy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania 
Inwestora kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca.  
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

− projekt organizacji budowy, 

− projekt technologii i organizacji montażu, 

− instrukcję bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych, 

− projekt organizacji ruchu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, planem zapewnienia jakości, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Nadzór Inwestorski. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Nadzór Inwestorski, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 
utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania.  
Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; 
sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Inwestora. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie 
winny być dowożone na bieżąco. 
Wykonawca zapewni i urządzi dla pracowników własnych i podwykonawców szatnię z węzłem 
sanitarnym we własnym zakresie. 



 

 

125 

Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą szczelnych ogrodzeń 
przed dostępem osób z zewnątrz. 
Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora na 
wprowadzeniu na plac budowy. 
Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z Inwestorem. 
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.  
Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na 
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich zabezpieczenie 
do chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i 
utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania 
realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać plac budowy do czasu odbioru ostatecznego.  
Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować 
plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu zdatnego do użytkowania.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Nadzór Inwestorski i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Nadzór Inwestorski. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na terenu budowy, a wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich wyrządzonych przez siebie szkód powstałych jako skutek 
nieprzestrzegania ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie i poleceń Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót, w tym: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U. z 
2003, Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Nadzór Inwestorski o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót a w szczególności zabezpieczy i 
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Nadzór Inwestorski, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca wykona 
wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje 
niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 
Zabezpieczenie korzystania z czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 
 
Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pomieszczenia na narady robocze, 
narady koordynacyjne, rady budowy. 
 
1.7.Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
­ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
­ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji,  
­ uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,  
­ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
­ uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,  
­ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
­ zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót,  
­ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
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­ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

­ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  
­ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
­ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
­ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadził,  
­ wyniki kontroli robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził,  
­ inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Nadzorowi Inwestorskiemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- projekt organizacji placu budowy, 
- projekt organizacji ruchu, 
- instrukcja bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych, 
- korespondencja na budowie, 
- karty materiałowe, atesty, certyfikaty, świadectwa wyrobów, 
- rysunki i projekty robocze: warsztatowe, produkcyjne, technologiczne. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu 
budowy. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich 
lokalizacji.  



 

 

128 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Nadzór Inwestorski i władze lokalne 
(zarządzających sieciami) o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Nadzór Inwestorski, właściciela instalacji oraz zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Inwestora.  
 
1.9. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Prace należy prowadzić na warunkach określonych w Decyzji Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Krakowie o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji z 
dnia 29.05.2019 r. znak: ST-II.420.28.2019.ED (stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania 
oceny oddziaływania na środowisko i wskazująca istotne warunki korzystania ze środowiska w 
fazie realizacji i eksploatacji inwestycji), zmienionej Decyzją z dnia 17.12.2020 r. (znak: ST-
II.420.5.2020.GK) o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny 
podmiot: Nowosądecką Infrastrukturę Komunalną sp. z o. o.  
 
W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
­ utrzymywać teren budowy bez wody stojącej,  
­ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
a)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,  
b)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

­ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  
­ możliwością powstania pożarów 
­ hałasem. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.  
 
1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ na postawie informacji 
dotyczącej BIOZ.  
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Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
1.11. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla bezpiecznego 
przebiegu robót. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 
związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca nie może zastawić swoim sprzętem ani materiałem dróg pożarowych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w cenie oferty. 
 
1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu 
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu program 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót, jeżeli będzie to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę oferty. 
 
1.13. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany obiekt był w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.14. Zabezpieczenia dróg. 
W dniu przekazania placu budowy Nadzór Inwestorski i Wykonawca spiszą protokół z 
wizualnej oceny stanu technicznego dróg dojazdowych na teren budowy itp. 
Wykonawca zapewni takie użytkowanie dróg publicznych i ciągów komunikacyjnych 
przeznaczonych do użytkowania dla potrzeb budowy, a nie objęte przebudową w ramach 
inwestycji, aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek 
działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na tych ciągach 
komunikacyjnych, które nie są przeznaczone do przebudowy, Wykonawca dokona napraw na 
własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu budowy. 
 
 
2.Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych: 
 
2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
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Zastosowanie w niniejszym Opracowaniu określenia przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia lub 
zastosowanie rozwiązania wzorcowego. Dopuszcza się możliwość zaproponowania w 
dokumentacji projektowej i w realizacji rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały lub urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż określone 
w niniejszym Opracowaniu. Proponowane rozwiązania muszą uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 
W przypadku złożenia rozwiązań równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i 
aprobaty techniczne dla materiałów lub urządzeń równoważnych, określające ich 
charakterystykę techniczno – użytkową. Wykazanie parametrów równoważności leży po 
stronie Wykonawcy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby użyte materiały posiadały dokumenty 
potwierdzające możliwość zastosowania ich w ramach realizowanych robót budowlanych – 
wymagane Prawem budowlanym. 
Na żądanie Nadzoru Inwestorskiego, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Nadzór Inwestorski. 
Na żądanie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (OST) i Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST), opracowanych 
na etapie projektu wykonawczego, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania OST i SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i 
rozwiązaniom przyjętym w projekcie technicznym, spełniać postawione w nim wymagania 
techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne deklaracje zgodności, atesty, aprobaty, 
certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do realizacji zamówienia stosować można wyłącznie materiały, które wprowadzone zostały do 
obrotu lub udostępnione na rynku krajowym lub wytworzone zgodnie z następującymi 
przepisami: 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 
t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1854 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 
r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011) 

− Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego 
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i 
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 
30.12.2006 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 
ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do 



 

 

131 

warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 
339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym /Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1966/. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych /Dz.U. 
2015 nr 0 poz. 2342/ 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku 
krajowym /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2332/ 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i 
wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych 
informacji /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2256/. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz.U. 2009 nr 144 poz. 118/ 

− Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek 
organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych /M.P. 2011 nr 44 poz. 481/ 

− Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu 
jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do 
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich 
aprobat technicznych /M.P. 2004 nr 48 poz. 829/. 

− Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów 
udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych 
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych 
mandatów /M. P. Nr 32, poz. 571/ 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i 
wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą /Dz. U. Nr 241, poz. 2077 z późn. zm./ 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania /Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z późn. zm./ 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego: 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Nadzór Inwestorski. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.2.Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Nadzór Inwestorski. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim. 
 
2.3.Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi 
Nadzór Inwestorski o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Nadzór 
Inwestorski i Projektanta. 
 
Pozostałe, szczegółowe wymagania dotyczące materiałów, jakie powinny być zastosowane do 
Realizacji inwestycji, określono w pkt I.2.2) niniejszego Opracowania. 
 
 
3.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych: 
 
Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania prac powinien uwzględnić warunki 
lokalne tj. ograniczoną powierzchnię placu budowy i terenu montażu, wpływ hałasu na 
funkcjonowanie sąsiadujących obiektów itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz stan budowy. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym 
umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to 
wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Nadzór 
Inwestorski, nie może być później zmieniony bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
 
4.Wymagania dotyczące transportu:  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inwestora.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i sprzętu na teren robót i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Nadzór Inwestorski.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów oraz 
istniejącej zabudowy.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami 
Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca musi uwzględnić ograniczenia dla gabarytów i nośności pojazdów budowy 
wynikające z uwarunkowań lokalnych, w tym: traktu pieszo-jezdnego na zamek i mostka przed 
węzłem bramnym.  
 
 
5.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych: 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz poleceniami Nadzoru 
Inwestorskiego.  
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
będą one związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.  
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Nadzór 
Inwestorski uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych. 
Polecenia Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Nadzór Inwestorski oraz będzie utrzymywać plac budowy do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa i jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Nadzór Inwestorski może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Nadzór Inwestorski o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót 
objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio 
przylegający, do stanu na dzień przekazania placu budowy. 
 
 
6.Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych: 
 
6.1.Program Zapewnienia Jakości 
Od Wykonawcy wymaga się opracowania Programu Zapewnienia Jakości, który zawierać 
będzie: 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

− spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

Program Zapewnienia Jakości uzyskać musi akceptację Nadzoru Inwestorskiego i 
Zamawiającego. 
 
6.2.Ogólne zasady kontroli, badań oraz odbiorów wyrobów i robót budowlanych 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót i poprawny efekt estetyczny robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 
i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach, wytycznych i 
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Nadzór 
Inwestorski ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Nadzór 
Inwestorski będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Nadzór Inwestorski będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Nadzór Inwestorski natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
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Pobranie próbek: 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Nadzór Inwestorski będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do 
pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą 
odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.  
Badania i pomiary:  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Nadzór Inwestorski. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Nadzór Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Nadzorowi 
Inwestorskiemu.  
Raporty z badań: 
Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
Badania prowadzone przez Nadzór Inwestorski: 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Nadzór Inwestorski uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Nadzór Inwestorski, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Nadzór Inwestorski może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Nadzór Inwestorski poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
Znaki budowlane, certyfikaty i deklaracje 
Nadzór Inwestorski może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
− posiadają znak budowlany tj. znak wskazujący, że wyrób budowlany oznaczony tym 
znakiem może być udostępniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robót 

budowlanych – zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.), 
− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, 
− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. 
Do wykonania zamówienia należy stosować tylko takie wyroby budowlane, które zostały 
wprowadzone do obrotu lub udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w 
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tym Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i Ustawą z dnia 17 lipca 1994 
r. Prawo budowlane. 
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, 
jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie 
odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, 
że jego właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym, w których ma on być zastosowany w sposób trwały, spełnienie 
podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane. 
Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską 
oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym 
wyłącznie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z 
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 
04.04.2011) – dalej nazywanym też „rozporządzeniem Nr 305/2011”.  
Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską 
oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym 
wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór oznakowania CE określa załącznik 
II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 
r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do 
warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 
339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008).  
Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres 
koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie 
została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub 
udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego 
wzór określa załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.  
Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji 
technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być 
udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym 
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 
określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się 
informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w 
którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje 
obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób 
stwarza podczas stosowania i użytkowania. 
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, 
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upoważniony przedstawiciel, 
dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację 
zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje 
właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające 
wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. 
Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza się na wyrobie budowlanym, dla którego 
producent sporządził, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację właściwości 
użytkowych wyrobu budowlanego, zwaną dalej „krajową deklaracją”. Właściwości użytkowe 
wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie z właściwą przedmiotowo 
Polską Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną, należy odnieść do tych zasadniczych 
charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty 
budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Informacje o 
właściwościach użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych 
charakterystyk tego wyrobu można podać wyłącznie, o ile zostały określone w krajowej 
deklaracji. 
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Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie budowlanym 
producent ponosi odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi 
właściwościami użytkowymi, wymaganiami określonymi w niniejszej ustawie oraz w 
przepisach odrębnych, mającymi zastosowanie do tego wyrobu. Wyrób budowlany 
wytwarzany tradycyjnie, na określonym terenie przy użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej 
praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany dalej „regionalnym wyrobem 
budowlanym”, może być oznakowany znakiem budowlanym, na wyłączną odpowiedzialność 
producenta. O uznaniu, że dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, 
orzeka, w drodze decyzji, na wniosek producenta, właściwy wojewódzki inspektor nadzoru 
budowlanego. 
Kopię krajowej deklaracji dostarcza się lub udostępnia w wersji papierowej lub elektronicznej 
odbiorcy z każdym wyrobem udostępnianym na rynku krajowym. 
Wraz z krajową deklaracją dostarcza się lub udostępnia kartę charakterystyki lub informacje o 
substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o których mowa odpowiednio w art. 31 lub 
art. 33 rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 
zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego 
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i 
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 
30.12.2006, str. 1, z późn. zm.).  
Producent, deklarując właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji 
stosuje krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 Ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
Aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono 
Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące 
się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej 
Normie wyrobu, objętego: 1) mandatem udzielonym przez Komisję Europejską na 
opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych; 
2) wykazem, o którym mowa w ust. 7 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych. 
Krajową ocenę techniczną wydaje się dla wyrobu budowlanego: 1) nieobjętego zakresem 
przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu albo 2) jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej 
zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskiej 
Normie wyrobu nie jest właściwa, albo 3) jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody 
oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego. 
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane, 
z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych, wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 
sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał 
oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z 
przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania 
konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych 
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w 
danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać: 1) nazwę i adres wydającego 
oświadczenie; 2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 3) identyfikację 
dokumentacji technicznej; 4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją 
techniczną oraz przepisami; 5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób 
budowlany ma być zastosowany; 6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego 
oświadczenie. 
Producent wyrobu budowlanego sporządza krajową deklarację oraz dokumentację techniczną 
zawierającą istotne elementy związane z wymaganym krajowym systemem oceny i weryfikacji 
stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Producent umieszcza na wyrobie 
budowlanym lub jego etykiecie znak budowlany, informacje towarzyszące, określone w 
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obowiązujących przepisach oraz dodatkową informację umożliwiającą identyfikację wyrobu 
budowlanego. 
Do realizacji zamówienia stosować można wyłącznie materiały, które wprowadzone zostały do 
obrotu lub udostępnione na rynku krajowym lub wytworzone zgodnie z następującymi 
przepisami: 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych  

− Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 
r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG  

− Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego 
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i 
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE  

− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 
ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do 
warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 
339/93  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku 
krajowym  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i 
wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych 
informacji  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu  

− Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek 
organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych  

− Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu 
jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do 
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich 
aprobat technicznych  

− Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów 
udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych 
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych 
mandatów  

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i 
wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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7.Obmiar robót: 
 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzór Inwestorski o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Nadzoru Inwestorskiego na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót i w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych (SST). 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski. 
Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
 
8.Odbiór robót: 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

­ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
­ odbiorowi częściowemu,  
­ odbiorowi końcowemu robót budowlanych, 
­ odbiorowi końcowemu Przedmiotu Umowy,  
­ odbiorowi ostatecznemu/pogwarancyjnemu.  
Szczegółowe regulacje w zakresie odbiorów określone zostały przez Zamawiającego w 
projektowanych postanowieniach umowy (załączniku do SWZ). 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Nadzór Inwestorski. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzór Inwestorski. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
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wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Nadzór Inwestorski. Jakość i 
ilość robót ulegających zakryciu ocenia Nadzór Inwestorski na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje Nadzór Inwestorski. 
Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Nadzór Inwestorski. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 
że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
kontraktowych.  
Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
­ dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
­ kosztorys powykonawczy i obmiar,  
­ inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
­ specyfikacje techniczne,  
­ uwagi i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
­ recepty i ustalenia technologiczne,  
­ dzienniki budowy i księgi obmiaru,  
­ protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego i protokoły odbioru 
instalacji, 
­ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
­ atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
­ sprawozdanie techniczne,  
­ instrukcja użytkowania obiektu, 
­ instrukcje obsługi i eksploatacji wszystkich zainstalowanych systemów i urządzeń – 
też w formie procedur, z uwzględnieniem DTR producentów, z określeniem terminów 
przeglądów okresowych i serwisowych oraz postępowania w czasie awarii, 
­ inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  
­ zakres i lokalizację wykonywanych robót,  
­ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Inwestora,  
­ uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
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­ datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zostać przygotowana z podziałem na branże w 
wersji drukowanej dla każdej branży w innej kolorystyce (kolor dotyczy obwolut, 
grzbietów i okładek, segregatorów, kartonów itp. lub w innej formie, która pozwoli na 
szybką identyfikację). Powyższa ilość nie uwzględnia dokumentacji drukowanej i 
powielanej na potrzeby uzgodnień i pozwoleń. Oddzielnie przygotować oryginały 
dokumentów administracyjnych. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego.  
 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących  
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności 
rozbiórki, wymiany tynków, wymiany pokrycia dachu, przemurowania i inne, winny być 
rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności Nadzoru Inwestorskiego. 
Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót.  
Roboty towarzyszące i tymczasowe winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie 
podlegają obmiarowi.  
 
 
9.Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących: 
 
Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej (nie podlegają 
odrębnemu rozliczaniu). 
 
 
10.Dokumenty odniesienia. Stosowanie się do przepisów prawnych: 
 
Podstawowe dokumenty odniesienia to: 

− dokumentacja projektowa: budowlana i wykonawcza, 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

− nadzory autorskie, 

− obowiązujące przepisy prawne. 
 
Zalecane normy związane z realizacją inwestycji wymienione zostały powyżej w pkt I.2.2. 
Dopuszcza się stosowanie norm równoważnych. Obowiązkowe są normy mające swoje 
umocowanie w przepisach prawnych. 
Stosować należy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestycji. 
 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Nadzór Inwestorski o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
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Pozostałe, szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania i odbiorów robót, 
technologii oraz materiałów, jakie powinny być zastosowane do realizacji inwestycji, 
określono także powyżej w pkt I.2.2. 
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I.3. Uzupełnienie części opisowej 
 
I.3.1.Postulowany przez Inwestora harmonogram realizacji inwestycji 
 
Realizacja inwestycji musi uwzględniać wymagania Zamawiającego określone w tym zakresie 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia: do 7 dni od daty zawarcia (podpisania) umowy. 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: zakończenie wszelkich robót i zgłoszenie 
gotowości odbiorowej: do 27.12.2024 r. 
Termin uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na 
użytkowanie obiektu dla całego zadania inwestycyjnego jak również dopuszczenia stadionu do 
rozgrywek: do 30 dni od podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 
Pośrednie terminy realizacji: 

− Wykonanie, dostarczenie i uzgodnienie z Zamawiającym Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego (HRF): do 14 dni od daty podpisania umowy; 

− Wykonanie, dostarczenie i uzgodnienie z Zamawiającym Planu Zapewnienia Jakości robót 
budowlanuch (PZJ): zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym (HRF); 

− Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi 
opiniami, uzgodnieniami decyzjami itp. w tym prawomocnymi/ostatecznymi decyzjami 
pozwolenia/zgłoszenia na budowę: zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym 
(HRF). 
 
Wykonawca  powinien  przewidzieć  takie  wykonywanie  wszelkich  robót  budowlanych  wraz 
z przyłączami,  sieciami  oraz  pełną  infrastrukturą  i  wykonywanie  robót  związanych z 
zagospodarowaniem terenu, umożliwiające realizację Inwestycji wraz z niezbędnym 
wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą, które zapewni odbiory 
Inwestycji oraz uzyskanie niezbędnych licencji dla przeprowadzenia rozgrywek piłkarskich 
Ekstraklasy (w trakcie prowadzenia prac wystarczające jest dopuszczenie dla II ligi stadionu w 
budowie, natomiast na zakończenie Inwestycji obowiązkowe jest uzyskanie dopuszczenia dla 
Ekstraklasy), a także zapewni właściwe funkcjonowanie istniejącej infrastruktury. 
 
Prace budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający rozgrywanie od 15.09.2024 r. 
meczy piłkarskich w trakcie realizacji prac zgodnie z terminarzem ligowym/pucharowym (z 
możliwością przeprowadzenia transmisji telewizyjnych i przy udziale publiczności, ale bez 
kibiców gości) ogłoszonym przez PZPN na dany sezon rozgrywkowy.  
 

Wzór Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego stanowi Załącznik nr 5 do projektowanych 
postanowień Umowy – załączonej do SWZ. 
 
 
 
I.3.2.Opracowania techniczne i koncepcyjne 
 
Opracowania techniczne i koncepcyjne, sporządzone przed rozpoczęciem oraz w trakcie 
dotychczasowej realizacji inwestycji, stanowią załącznik do SWZ i/lub są dostępne do wglądu 
w siedzibie Zamawiającego. 
Opracowania techniczne i koncepcyjne oraz część opisowa Programu funkcjonalno-
użytkowego są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi i rozpatrywać należy je łącznie. 
W przypadku wątpliwości – decydujące jest stanowisko i interpretacja Zamawiającego. 
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II. Część informacyjna 
 

II.1.Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. Inne 
posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i 
wykonania robót budowlanych  
 
 
Kluczowe dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z obowiązujących przepisów prawnych załączone zostały do SWZ. 
 
Dokumenty z inwentaryzacji wykonanych robót załączone zostały do SWZ. 
 
 
Tabela nr 1 Szczegółowe zestawienie robót wykonanych i przeznaczonych do wykonania 
(roboty wewnętrzne – branża konstrukcyjno-budowlana)     zał.1 
 
Tabela nr 2 Szczegółowe zestawienie robót przeznaczonych do wykonania (roboty 
zewnętrzne – branża konstrukcyjno-budowlana)      zał.2 
 
Tabela nr 3 Zestawienie zbiorcze i opis robót budowlanych pozostałych do wykonania wg 
Projektu budowlanego (oprac.: styczeń 2023)       zał.3 
 
Tabela/zestawienie drzwi wewnętrznych zamontowanych z określeniem minimalnych 
wymaganych parametrów technicznych       zał.4 
 
Tabela/zestawienie drzwi zewnętrznych zamontowanych z określeniem minimalnych 
wymaganych parametrów technicznych       zał.5 
 
Zagospodarowaniem terenu i drogi – inwentaryzacja     zał.6 
 
Nawierzchnie i drogi przedmiar        zał.7 
 
 
 
 

II.2.Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 
 
Niniejsze opracowanie ma charakter założeń wstępnych, określających podstawowe 
wymagania Inwestora. Powinny one być uwzględnione przy sporządzaniu projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych i przedmiarów robót. Nie zwalnia to 
Wykonawcy od sprawdzenia zgodności zaproponowanych i zalecanych rozwiązań oraz 
funkcji z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami ustawowymi, normami wydanymi 
przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz zharmonizowanymi dyrektywami Unii 
Europejskiej a także ustaleniami o charakterze jednostkowym. 
 
Ustawy i rozporządzenia - wybór: 
1. Ustawy: 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) 
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– Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j, Dz. 
U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) 
– Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 
2204 z późn. zm.) 
– Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych / t.j. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 616/ 
– Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych / t.j. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 616/ 
– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn.zm./ 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213  
z późn. zm.) 
– Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1854 z późn. zm.) 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j Dz.U. t.j. Dz. U. z 2024 
r. poz. 275 z późn. zm.) 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z Dz. U. z 2023 r. poz. 
1622 z późn. zm.) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 z 
późn. zm.) 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54) 
– Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko / t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.zm./ 
– Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o 
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2221, z 2019 r. poz. 
60, 534 z późn. zm.) 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z późn. 
zm.)  
– Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 
Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.)  
– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. D.U. z 2024 r., poz. 266 z późn. 
zm.) 
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) 
– Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 1816 z późn. zm.) 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 275 
z późn. zm.) 
– Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633) 
– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. 
zm.) 
– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 
2024 r. poz. 572/ 
– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 
1605 z późn. zm.) 
 
 
 
2. Rozporządzenia: 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1225 z późn. zm./ 
– Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. 2021 
poz. 2454/ 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. z 2021 r. poz. 2458/ 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i 
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w 
decyzji o warunkach zabudowy /Dz.U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1589 z późn. zm./ 
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych /Dz. U. z 2012 r., poz. 463/ 
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 
r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG /Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011/. 
– Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego 
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i 
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE /Dz. Urz. UE L 396 z 
30.12.2006 z późn. zm./. 
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 
ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do 
warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 
339/93 /Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008/. 
– Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 
zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na potrzeby 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 /Dz. Urz. UE L. 77/88, 
20.03.2019/. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych /Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1968/. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym /Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1966/. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych /Dz.U. 
2015 nr 0 poz. 2342/. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku 
krajowym /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2332/. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i 
wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych 
informacji /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2256/. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz.U. 2009 nr 144 poz. 118/. 
– Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek 
organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych /M.P. 2011 nr 44 poz. 481/. 
– Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu 
jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do 
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wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich 
aprobat technicznych /M.P. 2004 nr 48 poz. 829/. 
– Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów 
udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych 
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych 
mandatów /M. P. Nr 32, poz. 571/. 
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i 
wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą /Dz. U. Nr 241, poz. 2077 z późn. zm./. 
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania /Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z późn. zm./ 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042 z późn. zm./ 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi /Dz. 
U. Nr 151, poz. 1256 z późn. zm./ 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. z 2020 poz.1609 z późn. zm./ 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
/Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm./ 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm./ 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /t.j.: Dz. U. z 2003, Nr 169 poz. 1650/ 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042 z późn. zm./ 
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz.U. 
2010 nr 109 poz. 719/ 
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych / Dz.U. 2009 nr 124 
poz. 1030/ 
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej /Dz.U. 2023 poz.1563/ 
– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
/t.j. Dz.U. 2016 poz. 124/ 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /t.j. Dz.U. z 2003 nr 169 poz. 1650 / 
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 
z późn. zm./ 
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
dotrzymania tych poziomów /Dz.U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1883 z późn. zm./ 
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– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 
1650 z późn. zm.)  
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 
2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm. z późn. zm.)  
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 
Nr 148, poz. 973 z późn. zm.) 

 
Przepisy oraz wymagania i wytyczne FIFA, UEFA, PZPN oraz powiązane: 
– Aktualne przepisy FIFA dotyczące technicznych rekomendacji i wymagań dla stadionów 
piłkarskich. „FIFA Stadium Safety and Security Regulations”  
– Aktualny regulamin UEFA w sprawie infrastruktury stadionowej. „UEFA Stadium 
Infrastructure Regulations”  
– Aktualne UEFA Guide To Quality Stadiums  
– Aktualne UEFA Pitch Quality Guidelines  
– Uchwała I/9 z dnia 25 stycznia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury 
Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej do opiniowania i 
uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów  
– Aktualny, właściwy Podręcznik licencyjny dla klubów ekstraklasy.  
– Aktualny, właściwy Podręcznik Ekstraklasy S. A.  
– Regulamin Medialny - Standardowe zasady regulujące pracę mediów na stadionach oraz 
warunki techniczno produkcyjne niezbędne do przeprowadzenia transmisji z Rozgrywek o 
Mistrzostwo Ekstraklasy  
– Uchwała nr II/85 dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zasad udziału kibiców drużyny gości na meczach piłki nożnej podczas rozgrywek 
szczebla centralnego organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A (w szczególności ustępy 
2. i 6.)  
– Wytyczne i dobre praktyki w zakresie infrastruktury stadionowej oraz organizacji meczów 
piłki nożnej, Część I: Infrastruktura stadionowa (dokument wydany przez Departament 
Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN)  
– Aktualne przepisy gry w piłkę nożną  
– Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając 
koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik  
– Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317)  
– Uchwała nr VIII/130 z dnia 4 września 2019r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie uzgadniania projektów infrastruktury piłkarskiej.  
 
 
W trakcie projektowania i realizacji inwestycji obowiązują ponadto przepisy prawne 
przywołane w Części opisowej niniejszego Opracowania. 
 
 
Normy i instrukcje 
 
W trakcie projektowania i realizacji inwestycji stosować należy normy przywołane w Części 
opisowej niniejszego Opracowania lub równoważne, normy przywołane w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.– 
przytoczone w załączniku nr 1), DTR urządzeń producentów, a także: 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Arkady, 1989  
- Wytyczne techniczne G-3.1, Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK, Warszawa 2006 
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- Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i 
remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, IGPiK, Warszawa 2000  
- Bogucki, Żyburtowicz Tablice do projektowania konstrukcji metalowych ARKADY 
Warszawa 1996 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, część II - 
instalacje Sanitarne i Przemysłowe, M. B. P. M. B, Warszawa 
- Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i 
eksploatacji. Przepisy prawne i normy. Wydanie III. Warszawa, COBO-Profil, COBR 
Elektromontaż 2000. 
 
Stosować należy przepisy prawne i normy aktualne na czas projektowania i realizacji 
inwestycji. 


