Tabela nr 2

do ia (roboty

1. |KONSTRUKCIA ZELBETOWA
1.1.  |Dostawa i monta schodéw posrednich prefabrykowanych
Dostawa i montaz schodow posrednich prefabrykowanych (2 stopnice, szerokoi stopnia 26,5cm,
111 |, PR o sat. 6 6
srednia wysokos¢ stopnia ~13cm, diugosé 110cm)
1, |Postawai montaz schodéw posrednich prefabrykowanych (2 stopnice, szerokos¢ stopria 26,5cm, . 2% 28 s 2 2% 2% 2% 52
srednia wysokos¢ stopnia ~13cm, diugosé 120cm)
Dostawa i montaz schodow posrednich prefabrykowanych (2 stopnice, szerokosc stopnia 30cm, Srednia
113. o one - sat. 17 17
wysokos¢ stopnia ~15cm, diugos¢ 120cm)
Dostawa i montaz schodow posrednich prefabrykowanych (5 stopnic, szerokosc stopnia 26,5cm, Srednia
114, o one - sat. 1 1 3
wysokos¢ stopnia ~13cm, diugos¢ 120cm)
Dostawa i montaz schodow posrednich prefabrykowanych (3 stopnice, szerokosc stopnia 28cm, Srednia
115. o one - sat. 1
wysokos¢ stopnia ~15cm, diugos¢ 155¢m)
L1, |DoStewaimontat schodéw posrednich prefabrykowanych (3 stopnice, szefokoi¢ stopria 28¢cm, Sredia . | . ! N A ! ! -
wysokos¢ stopnia ~15cm, diugos¢ 170cm)
11 Dostawa i montaz schodow posrednich prefabrykowanych (3 stopnice, szerokosé stopnia 26,6cm, sat. 5 5
srednia wysokos¢ stopnia ~15cm, diugosé 80cm) / stanowiska komentatorskie
118, |Dostawa i montaz schodéw posrednich prefabrykowanych (3 stopnice, szerokos¢ stopnia 26,6cm, sat. 1 1
srednia wysokos¢ stopnia ~15cm, diugos¢ biegu 100cm wraz ze spocznikiem 150x100)
Uszczelnienie stykéw dylatacyjnych trybun
Naprawa istniejacych stykéw dylatacyjnych trybun zgodnie z planem robét naprawczych mb 77,7 663 | 662 | 659 | 659 82,1 635 [ &0 1267,6
Poprawa estetyki istniejacych zelbetowych elementéw konstrukcji
szlifowanie powierzchni betonowych trybun m2 335 | 603 | 365 | 108 63,7 262 [ 3333
. |Naprawa peknieé i odpryskéw na styku konstrukcji trybun z belkami zebatymi mb 5,1 | 88 | 13,9 | 6,9 54 | 51,6
14. |impregnacja powierzchni
141, trybun m2 1905 2405 1352 1628 7290
15. |Dodatkowe wzmocnienie dylatacji konstrukcyjnej
151 |Dostawaimontaz katownikéw stalowych podpierajacych strop Zelbetowy wzdiuz dylatacii b 4130 | “
2. KONSTRUKCJA STALOWA
2.1. [Montaz brakujacych elementéw konstrukcyjnych zadaszenia
2.11.  |Montat stezer 504-1 (80 szt.) ke 710 710
Montaz stezer 504-4 (58 szt.) kg 515 515
Montaz teznikow 514-3 (20 szt.) ke 830 830
Montaz teznikéw 514-2 (15 szt.) kg 622 622
Monta? teznikéw 514-7 (15 szt.) kg 622 P
Monta teznikéw 514-8 (15 szt.) kg 622 522
Montat stezer 501-11 (12 szt.) kg 371 ey
Montaz elementéw masztow 601-11 (6 szt.) kg 718 718
Montaz elementéw masztéw 601-12 (6 szt.) ke 1430 1430
Dostawa i montaz konstrukcji obudowy trybun
Dostawa i montaz wspornikéw W1-W6 ke 1616 1616
Dostawa i montat rygli R1-R7.1 ke 15281 15281
Dostawa i montaz stupéw $1-59.1 ke 25546 25546
Dostawa i montat platform stalowych wraz ze schodami
231 Dostawa i montaz schodéw 150x210 cm wraz ze 150x200 cm oraz barierkami kol 2 2
232 kpl 1 1 a
Dostawa i montaz platformy operatora kamery 215x220cm wraz ze schodami 75x106¢m oraz barierkami
233. kpl 1 1
Dostawa i montaz platformy operatora kamery 215x220cm wraz ze schodami 111x125¢m oraz barierkami
234. kpl 2
Dostawa i montaz platformy operatora kamery 215x220cm wraz ze schodami 106x200cm oraz barierkami
235. kpl 1 1
Dostawa i montaz platformy operatora kamery 430x220cm wraz ze schodami 212x200cm oraz barierkami
236 | postawa i montaz schodéw stalowych 130x250 do kabin wraz z barierkami kel 3 3
24.  |Dostawa i montaz drabin technicznych
24.1. | Dostawa i montaz drabin na zadaszenie trybun mb 53 [ | 85 [ 85 [ 85 308
2.42. | Dostawa i montaz drabiny technicznej na dach mb. 43 | | | | 43
25. [Dostawai montas zadaszer nad wejéciami do budynku A
25.. X m2 716 716
Dostawa i montaz konstrukeji stalowej zadasze wraz z pokryciem i panelami bocznymi
26. _|Wzmocnienie istniejacych ram wspornikowych konstrukcji zadaszenia
2.6.1.  |Dostawa i montai dodatkowej konstrukcji ciegnowej kg 3636 3636 2517 2517 12308
3. PRZEKRYCIE ZADASZENIA TRYBUN
Blacha trapezowa zadaszenia trybun
3 Montaz blachy trapezowej zadaszenia trybun m2 1585 249 208 1030 3132
32, |Elementy zadaszenia trybun
3.2.1. | Dostawa i monta rynien odwadniajacych na podkonstrukcji stalowej mb 138,0 146,0 95,0 112,0 491,0
3.22. | Dostawa i montaz rur spustowych mb 734 1518 1104 1242 4598
4. HYDROIZOLACIA DACHU
4.1.  [Wykonanie dodatkowej warstwy membrany dachowej PVC
411 y warstwy membrany dachowej PVC na stropodachu / poziom +9,95 m2 10490 1049
412 y warstwy membrany dachowej PVC na stropodachu / poziom +14,20 m2 4490 449
5. ELEWACIE

53. |Elewacje z wetny mineralnej wykoriczonej tynkiem cienkowarstwowym




Uzupetnienie brakujacej elewaci przy wyjsciu 2 budynku A na plyte boiska m2 407 40,7
Dostawa i montaz parapetéw mb. 64 128 64 64 32,0
Wymiana elewacji ze styropianu na wetng mineralng wzdtuz drég ewakuacyjnych m2 1907 190,7
535. izolacja termiczna pod trybunami m2 507,5 4712 3125 1291,2
Dodatkowa izolacja termiczna i wykoriczenie cokotéw (zakres wg poz. 5.3.5.) m2 23,7 76,8 58,4 47,6 206,5
Poszerzenia otworéw po obrysie mb. 376 69,5 731 38,1 2183
otworéw (wraz z m2 36 04 03 0,7 5,0
Roboty ine pozostate
Dostawa i montat logo na elewacji / herb. kpl 2 2
Dostawa i montat logo na elewacji/ nazwa klubu kpl 1 1
Malowanie trybun od spodu na stykach z belkami zgbatymi (poprawa estetyki) m2 1432 1432
6. |SLUSARKA ALUMINIOWA
6.2 |Przerdbkastniejacych drzwi z aluminiowych kpl 3 3
BALUSTRADY
Balustrady zewnetrzne
Dostawa i montat balustrad trybuny od boiska mb. 1128 1243 64,0 81 3822
Dostawa i montaz balustrad przy womitoriach mb 10,9 10,9 12,4 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 208,5
Dostawa i montaz balustrad przy wjazdach na stadion mb 24,7 353 13,6 73,6
Dostawa i montaz balustrad pomiedzy sektorami mb 398 12,9 136 38,4 104,8
Dostawa i montat balustrad na ostatnim poziomie trybuny mb 18,2 14,5 327
Dostawa i montaz balustrad na przestrzeniach VIP trybuny mb) 104,9 104,9
Dostawa i montaz balustrad na dachu nad 1 pigtrem mb 598 59,8
Dostawa i monta balustrad przy stanowiskach komentatorskich mb. 52,4 524
Dostawa i montaz wygrodzer dla sektoru gosci mb 104,9 72,9 177,8
Dostawa i montaz furtek 1,5m szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 21
7.2.[Balustrady
7.21._|Dostawa i montaz balustrad na klatkach schodowych mb 53,1 531
7.2.2. | Dostawa i montaz poreczy Sciennych na klatkach schodowych mb 383 383
7.23._|Dostawa i montaz balustrad w pomi na 1 pigtrze mb. 12,1
8.  |ELEMENTY MONTAZOWE
8.1. Demontaz i ponowny montaz siedzisk na trybunach szt. 365 392 270 398 368 189 365 484 | 450,0 450 484 365 523 502,0 405 537 443 | 443,0 | 404 7837
82. |Dostawaimontai siedzisk na trybunach szt 10 232 7 1 1 | 1,0 1 1 1 2 1 | | 258
8.3. |Dostawa i montaz kabin komentatorskich kpl 3 3
84, |Dostawa i montaz klap Klatki schodowe kpl 2 2
85.  |Dostawa i montaz parapetow wewnetrznych mb 64 128 64 64 320
8.6. Dostawa i montaz baneréw boiskowych mb 105,0 68,0 68,0 241,0
8.7. | Dostawa i monta zamknie¢ do przestrzeni technicznych pod trybunami m2 28 2,8 37 [ 37 37 18 37 37 3,7 [ [ 37 33,1
9. HNIE
9.1, |Uzupetnienie brakujacej kostki brukowej na dojsciach i wjazdach na stadion (womitoria) m2 721 96 180 102 | 96 | | 1195
9.2. Wykoriczenie pasa obwodowego wokot boiska m2 612 405 379 386 1782
9.3. | Nawierzchnia piaskowa w przestrzeniach technicznych pod trybunami m2 168 304 179 232 883




