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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt jest kompleksem składającym się z kilku połączonych ze sobą segmentów.
segment A - budynek dydaktyczny
segment B - budynek łącznika
segment C - budynek dydaktyczny
segment D - budynek łącznika
segment E - budynek dydaktyczny
segment F - sala gimnastyczna
segment G - hala sportowa z zapleczem
 
Budynek dydaktyczny - segment A
Budynek dydaktyczny - segment A został wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, zbudowany na planie prostokąta, o trzech kondygna-
cjach nadziemnych, bez podpiwniczenia. Ściany zewnętrzne budynku wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, obustronnie tynkowane. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne wykonane z cegły ceramicznej pełnej, ściany działowe z cegły ceramicz-
nej dziurawki, ściany wewnętrzne obustronnie wykończone tynkiem cementowo-wapiennym. Stropy międzykondygnacyjne żelbetowe oraz typu
"Kleina". Stropodach budynku wentylowany. Budynek przykryty jest dachem płaskim, dwuspadowym wykonanym z płyt korytkowych posado-
wionych na ściankach ażurowych. Przykrycie dachu wykonane z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. 
Opaska wokół budynku wykonana z kostki brukowej oraz częściowo z płytek chodnikowych.
Budynek charakteryzuje się praktycznie 100% udziałem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku były sukcesywnie
wymieniane na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym. Część okien, które dotychczas nie zostały wymienio-
ne to okna jednoramowe drewniane z podwójnym szkleniem.
Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku wykonane z profili aluminiowych oraz stalowe pełne.
Wentylacja w budynku realizowana jako grawitacyjna, powietrze dostarczane jest z zewnątrz poprzez nieszczelności w stolarce otworowej, a
wyprowadzane na zewnątrz kanałami poprzez kominy wymurowane ponad dachem. Na części przewodów wentylacyjnych zamontowane zosta-
ły wentylatory wspomagające pracę wentylacji.
Kominy wentylacyjne murowane, wykonane z cegły ceramicznej pełnej, od zewnątrz wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, przykryte
betonowymi czapami.
 
Budynek łącznika - segment B
Budynek łącznika - segment B został wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, zbudowany na planie prostokąta o jednej kondygnacji
nadziemnej, bez podpiwniczenia. Ściany zewnętrzne budynku wykonane zostały z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, obustronnie tynkowane. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne wykonane z cegły ceramicznej pełnej, ściany działowe z cegły ceramicz-
nej dziurawki, ściany wewnętrzne obustronnie wykończone tynkiem cementowo-wapiennym. Stropodach budynku wentylowany. Budynek przy-
kryty jest dachem płaskim, jednospadowym wykonanym z płyt korytkowych opartych na ściankach ażurowych. Pokrycie dachu wykonane z
dwóch warstw papy termozgrzewalnej. 
Opaska wokół budynku wykonana z płytek chodnikowych oraz częściowo jako wysypka żwirowa.
Budynek charakteryzuje się 100% udziałem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku były sukcesywnie wymieniane
na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym.
Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku wykonane z profili aluminiowych ze szkleniem zespolonym jednokomorowym oraz drewniane.
Wentylacja w budynku grawitacyjna, powietrze dostarczane jest z zewnątrz poprzez nieszczelności w stolarce otworowej, a wyprowadzane na
zewnątrz kanałami poprzez wywiewki wyprowadzone ponad dach budynku.
 
Budynek dydaktyczny - segment C
Budynek dydaktyczny - segment C to budynek wykonany w technologii prefabrykowanej wielkoblokowej na planie prostokąta, o trzech kondyg-
nacjach nadziemnych, w całości podpiwniczony. Ławy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe budynku  wykonane jako wylewane be-
tonowe. Ściany konstrukcyjne żelbetowe prefabrykowane wykonane z prefabrykatów wielkoblokowych, obustronnie wykończone tynkiem ce-
mentowo-wapiennym, ściany wewnętrzne z katalogu SPS, a zewnętrzne typu SPS zmodyfikowane. Ściany działowe wymurowane z cegły ce-
ramicznej dziurawki obustronnie wykończone tynkiem cementowo-wapiennym. Ściany zewnętrzne piwnic w pomieszczeniach ogrzewanych do-
cieplone warstwą styropianu gr. 6 cm + ścianka dociskowa gr. 6 cm. Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych trójwarstwowe docieplone
warstwą styropianu gr. 4 i 6 cm zabezpieczone od zewnątrz ścianą osłonową z gazobetonu gr. 6 cm. Stropy międzykondygnacyjne prefabryko-
wane kanałowe. Stropodach budynku wentylowany, docieplony warstwą wełny mineralnej gr. 13 cm. Budynek przykryty jest dachem płaskim
wykonanym z płyt korytkowych opartych na ściankach ażurowych, z wewnętrznym odprowadzeniem wody deszczowej poprzez wpusty de-
szczowe. Przykrycie dachu wykonane jest z trzech warstw papy na lepiku. 
Opaska wokół budynku wykonana z kostki brukowej oraz częściowo z płytek chodnikowych i obsypki z piasku.
Budynek charakteryzuje się 100% udziałem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku były sukcesywnie wymieniane
na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym..
Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku stare stalowe.
Wentylacja w budynku grawitacyjna, powietrze dostarczane jest z zewnątrz poprzez nieszczelności w stolarce otworowej, a wyprowadzane na
zewnątrz kanałami poprzez kominy wymurowane ponad dachem. Na części przewodów wentylacyjnych zamontowane zostały deflektory oraz
wentylatory wspomagające pracę wentylacji. 
Kominy wentylacyjne murowane, wykonane z cegły ceramicznej pełnej, od zewnątrz wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, przykryte
betonowymi czapami.
 
Budynek łącznika - segment D
Budynek łącznika - segment D wykonany został w technologii prefabrykowanej wielkoblokowej na planie prostokąta, o jednej kondygnacji nad-
ziemnej, częściowo podpiwniczony. Ławy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe budynku  wykonane jako wylewane betonowe. Ścia-
ny konstrukcyjne żelbetowe prefabrykowane wykonane z prefabrykatów wielkoblokowych, obustronnie wykończone tynkiem cementowo-wa-
piennym, ściany wewnętrzne z katalogu SPS, a zewnętrzne typu SPS zmodyfikowane. Ściany działowe wymurowane z cegły ceramicznej dziu-
rawki obustronnie wykończone tynkiem cementowo-wapiennym. Ściany zewnętrzne piwnic w pomieszczeniach ogrzewanych docieplone warst-
wą styropianu gr. 6 cm + ścianka dociskowa gr. 6 cm. Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych trójwarstwowe docieplone warstwą styro-
pianu gr. 4 i 6 cm zabezpieczone od zewnątrz ścianą osłonową z gazobetonu gr. 6 cm. Stropy międzykondygnacyjne prefabrykowane kanało-
we. Stropodach budynku wentylowany, docieplony warstwą wełny mineralnej gr. 13 cm. Budynek przykryty jest dachem płaskim wykonanym z
płyt korytkowych opartych na ściankach ażurowych, z wewnętrznym odprowadzeniem wody deszczowej poprzez wpusty deszczowe. Przykry-
cie dachu wykonane jest z trzech warstw papy na lepiku. 
W późniejszym okresie do budynku łącznika dobudowano budynek stanowiący obecnie magazyn sprzętu sportowego. Jest to budynek o jednej
kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany zewnętrze wykonane zostały z cegły cera-
micznej pełnej, obustronnie wykończone tynkiem cementowo-wapiennym. Stropodach budynku pełny. Dach budynku jednospadowy z przykry-
ciem wykonanym z trzech warstw papy na lepiku
Opaska przy budynku od strony wschodniej wykonana z kostki brukowej oraz częściowo z obsypki żwirowej, od strony zachodniej brak jest
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

opaski.
Budynek charakteryzuje się 100% udziałem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku były sukcesywnie wymieniane
na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym..
Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku wykonane z profili aluminiowych ze szkleniem zespolonym jednokomorowym oraz stare stalowe.
Wentylacja w budynku grawitacyjna, powietrze dostarczane jest z zewnątrz poprzez nieszczelności w stolarce otworowej, a wyprowadzane na
zewnątrz kanałami poprzez kominy wymurowane ponad dachem. 
Kominy wentylacyjne murowane, wykonane z cegły ceramicznej pełnej, od zewnątrz wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, przykryte
betonowymi czapami.
 
Budynek dydaktyczny - segment E
Budynek dydaktyczny - segment E został wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, zbudowany na planie prostokąta, o dwóch kondygna-
cjach nadziemnych, bez podpiwniczenia. Ściany zewnętrzne budynku wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, obustronnie tynkowane. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne wykonane z cegły ceramicznej pełnej, ściany działowe z cegły ceramicz-
nej dziurawki, ściany wewnętrzne obustronnie wykończone tynkiem cementowo-wapiennym. Stropy międzykondygnacyjne żelbetowe oraz typu
"Kleina". Stropodach budynku wentylowany. Budynek przykryty jest dachem płaskim, dwuspadowym wykonanym z płyt korytkowych posado-
wionych na ściankach ażurowych. Przykrycie dachu wykonane z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. 
Opaska wokół budynku zróżnicowana wykonana z kostki brukowej oraz częściowo z płytek chodnikowych i z podsypki żwirowej. Od strony za-
chodniej do części budynku przylega betonowy taras zadaszony daszkiem żelbetowym krytym papą.
Budynek charakteryzuje się praktycznie 100% udziałem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku były sukcesywnie
wymieniane na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym. Część okien, które dotychczas nie zostały wymienio-
ne to okna jednoramowe drewniane z podwójnym szkleniem.
Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku drewniane oraz stalowe pełne.
Wentylacja w budynku grawitacyjna, powietrze dostarczane jest z zewnątrz poprzez nieszczelności w stolarce otworowej, a wyprowadzane na
zewnątrz kanałami poprzez kominy wymurowane ponad dachem. Na części przewodów wentylacyjnych zamontowane zostały deflektory i wen-
tylatory wspomagające pracę wentylacji.
Kominy wentylacyjne murowane, wykonane z cegły ceramicznej pełnej, od zewnątrz wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, przykryte
betonowymi czapami.
 
Budynek sali gimnastycznej - segment F
Budynek sali gimnastycznej  - segment F wykonany został w technologii prefabrykowanej wielkoblokowej na planie prostokąta, o jednej kondyg-
nacji nadziemnej, bez podpiwniczenia. Ławy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe budynku  wykonane jako wylewane betonowe.
Ściany konstrukcyjne żelbetowe prefabrykowane wykonane z prefabrykatów wielkoblokowych, obustronnie wykończone tynkiem cementowo-
wapiennym, Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych trójwarstwowe docieplone warstwą styropianu gr. 4 i 6 cm zabezpieczone od ze-
wnątrz ścianą osłonową z gazobetonu gr. 6 cm. Budynek przykryty jest dachem płaskim jednospadowym wykonanym z płyt korytkowych. Przy-
krycie dachu wykonane jest z trzech warstw papy na lepiku. 
Przy budynku brak jest opaski.
W budynku zamontowane są obecnie okna drewniane jednoramowe z podwójnym szkleniem.
Wentylacja w budynku realizowana jest przez wentylatory wyciągowe. 
 
Budynek hali sportowej wraz z zapleczem - segment G
Budynek hali sportowej wraz z zapleczem - segment G wykonany został w technologii prefabrykowanej wielkoblokowej, w części sportowej o
jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia, a w części zaplecza o dwóch kondygnacjach nadziemnych również niepodpiwniczony. Ła-
wy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe budynku  wykonane jako wylewane betonowe. Ściany konstrukcyjne żelbetowe prefabryko-
wane wykonane z prefabrykatów wielkoblokowych, obustronnie wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, ściany wewnętrzne z katalogu
SPS, a zewnętrzne typu SPS zmodyfikowane. Ściany działowe wymurowane z cegły ceramicznej dziurawki obustronnie wykończone tynkiem
cementowo-wapiennym. W ostatnim okresie ściany zewnętrzne budynku od strony południowej, północnej i zachodniej zostały docieplone war-
stwą styropianu gr. 15 cm i wykończone tynkiem cienkowarstwowym. Stropy międzykondygnacyjne prefabrykowane kanałowe. Stropodach bu-
dynku zaplecza wentylowany, docieplony warstwą wełny mineralnej gr. 12 cm. Stropodach nad częścią sportową niewentylowany, docieplony
warstwą styropapy gr. 20 cm. Budynek zaplecza przykryty jest dachem płaskim wykonanym z płyt korytkowych opartych na ściankach ażuro-
wych, z wewnętrznym odprowadzeniem wody deszczowej poprzez wpusty deszczowe. Przykrycie dachu wykonane jest z trzech warstw papy
na lepiku. Budynek nad częścią sportową przykryty jest dachem płaskim dwuspadowym wykonanym z płyt korytkowych opartych na wiązarach
stalowych. Przykrycie dachu wykonane jest z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.
Opaska wokół budynku zróżnicowana wykonana z podsypki żwirowej oraz częściowo z płytek chodnikowych i kostki brukowej. 
Budynek charakteryzuje się praktycznie 100% udziałem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku były sukcesywnie
wymieniane na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym. Część okien, które dotychczas nie zostały wymienio-
ne to okna jednoramowe drewniane z podwójnym szkleniem.
Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku wykonane z profili aluminiowych oraz drewniane.
Wentylacja w budynku zaplecza grawitacyjna, powietrze dostarczane jest z zewnątrz poprzez nieszczelności w stolarce otworowej, a wyprowa-
dzane na zewnątrz kanałami poprzez kominy wymurowane ponad dachem. W części sportowej wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepła.
Kominy wentylacyjne murowane, wykonane z cegły ceramicznej pełnej, od zewnątrz wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, przykryte
betonowymi czapami.
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IV LO Gdańsk - KWALIFIKOWANE DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ 1 25
1.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 1 8
1.2 Roboty montażowe 9 25

2 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 26 45
2.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 26 35
2.2 Roboty montażowe 36 45

3 DOCIEPLENIE ŚCIAN COKOŁU - CZĘŚĆ NIEPODPIWNICZONA 46 64
3.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 46 49
3.2 Roboty dociepleniowe 50 64

4 DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC PONAD GRUNTEM 65 92
4.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 65 72
4.2 Roboty dociepleniowe 73 92

5 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 93 180
5.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 93 121
5.2 Roboty dociepleniowe 122 176
5.3 Rusztownie 177 180

6 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO 181 215
6.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 181 196
6.2 Roboty dociepleniowe 197 215

7 DOCIEPLENIE STROPODACHU PEŁNEGO 216 239
7.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 216 226
7.2 Roboty dociepleniowe 227 239
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IV LO Gdańsk - KWALIFIKOWANE PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ
1.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe

1
d.1.

1

KNR 4-01
0354-03

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych i PVC o powierzchni
do 1,0 m2.

szt.

11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00

2
d.1.

1

KNR 4-01
0354-04

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych i PVC o powierzchni
do 2,0 m2.

szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

3
d.1.

1

KNR 4-01
0354-05

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych i PVC o powierzchni
ponad 2,0 m2.

m2

9*2.40*0.85+1*2.40*1.60+2*3.50*2.00+1*3.40*2.00+18*2.45*0.85+25*
2.45*2.05+12*2.30*1.75+6*2.70*1.05+20*2.40*2.10+3*2.40*1.65+2*
2.30*2.80+1*5.20*2.10+1*5.20*2.50+6*2.70*3.45+2*2.70*2.35+2*2.25*
2.80+1*5.20*0.60

m2 505.14

RAZEM 505.14
4

d.1.
1

KNR 4-01
0348-09
analogia

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Wykucie z muru istniejących luksferów. m2

1*2.35*2.35 m2 5.52
RAZEM 5.52

5
d.1.

1

KNR 4-01
0354-12

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych betonowych z lastryko. m

34*2.50+2*3.60+1*3.50+55*2.55+17*2.40+14*2.80+4*5.30+2*2.35+1*
5.30

m 347.15

RAZEM 347.15
6

d.1.
1

KNR 4-01
0108-09

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odl.do 1 km.

m3

514.96*0.10+347.15*0.35*0.05 m3 57.57
RAZEM 57.57

7
d.1.

1

KNR 4-01
0108-10

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
każdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

514.96*0.10+347.15*0.35*0.05 m3 57.57
RAZEM 57.57

8
d.1.

1

 
kalk. własna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

514.96*0.10+347.15*0.35*0.05 m3 57.57
RAZEM 57.57

1.2 Roboty montażowe
9

d.1.
2

KNR 4-01
0304-01

SST-00, SST-
09 - br. bud.

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami ceramicznymi - zamurowania i przymu-
rowania otworów okiennych.

m3

(3*1.75*0.15+1*0.85*(0.90+0.15)+4*2.00*0.15+3*0.85*0.15+2.35*
2.35+0.86*1.40+5.20*0.40+1*0.85*0.30)*0.38

m3 4.68

RAZEM 4.68
10

d.1.
2

KNR 4-01
0329-03

SST-00, SST-
09 - br. bud.

Wykucie otworów w ścianach z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej - powiększenie otworów
okiennych.

m3

(6*2.45*1.20+4*1.17*1.20)*0.38 m3 8.84
RAZEM 8.84

11
d.1.

2

KNR 0-19
1023-05

SST-00, SST-
03 - br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie
wykończonych okien o pow. do 1,0 m2, uchylno-rozwieranych wykona-
nych z profili PVC z szybą zespoloną, okna wyposażone dodatkowo w
nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie.

m2

3*1.10*0.85+11*0.85*0.50 m2 7.48
RAZEM 7.48

12
d.1.

2

KNR 0-19
1023-09

SST-00, SST-
03 - br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie
wykończonych okien o pow. do 2,0 m2, uchylno-rozwieranych wykona-
nych z profili PVC z szybą zespoloną, okna wyposażone dodatkowo w
nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie.

m2

1*2.30*0.85 m2 1.96
RAZEM 1.96

13
d.1.

2

KNR 0-19
1023-11

SST-00, SST-
03 - br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie
wykończonych okien o pow. ponad 2,5 m2 uchylno-rozwieranych  wyko-
nanych z profili PVC z szybą zespoloną, okna wyposażone dodatkowo
w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie.

m2
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1*2.25*1.60+23*2.45*2.00+3*2.38*1.73+1*2.15*1.75+18*2.40*2.10+2*
2.30*2.80

m2 236.01

RAZEM 236.01
14

d.1.
2

KNR 0-19
1023-11

SST-00, SST-
03 - br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie
wykończonych okien o pow. ponad 2,5 m2 uchylno-rozwieranych, wyko-
nanych z profili PVC z szybą zespoloną, okna wyposażone dodatkowo
w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, okna antywła-
maniowe - okucia antywłamaniowe klasy min. RC2 oraz szyby antywła-
maniowe klasy min. P4.

m2

6*2.38*0.83+6*2.45*2.00+4*1.17*2.00+5*2.38*1.73+1*2.15*1.75+3*
2.40*1.65+2*2.40*2.10

m2 96.92

RAZEM 96.92
15

d.1.
2

KNR 0-19
1023-11

SST-00, SST-
03 - br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie
wykończonych okien o pow. ponad 2,5 m2 uchylno-rozwieranych, wyko-
nanych z profili PVC z szybą zespoloną, okna wyposażone dodatkowo
w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, okna antywła-
maniowe - okucia antywłamaniowe klasy min. RC2 oraz szyby antywła-
maniowe klasy min. P4, od wewnątrz okna wyposazone w szybę bez-
pieczną.

m2

5*2.66*1.14 m2 15.16
RAZEM 15.16

16
d.1.

2

KNR 0-19
1023-11

SST-00, SST-
03 - br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie
wykończonych okien o pow. ponad 2,5 m2 uchylno-rozwieranych  wyko-
nanych z profili PVC z szybą zespoloną, okna wyposażone dodatkowo
w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, okna wyposa-
żone od wewnątrz i wewnątrz w szybę bezpieczną.

m2

2*3.35*2.00+1*3.10*2.00 m2 19.60
RAZEM 19.60

17
d.1.

2

KNR 0-19
1023-11

SST-00, SST-
03 - br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie
wykończonych okien o pow. ponad 2,5 m2 uchylno-rozwieranych  wyko-
nanych z profili PVC z szybą zespoloną, okna wyposażone dodatkowo
w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, okna wyposa-
żone od wewnątrz i wewnątrz w szybę bezpieczną oraz w mechanizm
umożliwiający otwarcie okna z poziomu podłogi.

m2

6*2.70*3.45+2*2.70*2.35 m2 68.58
RAZEM 68.58

18
d.1.

2

KNR 0-19
1024-02

SST-00, SST-
03 - br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien o pow.
do 1,5 m2 wykonanych z profili aluminiowych z szybą zespoloną, okna o
klasie odporności ogniowej EI60.

m2

1*0.85*1.64 m2 1.39
RAZEM 1.39

19
d.1.

2

KNR 0-19
1024-04

SST-00, SST-
03 - br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien o pow.
do 3,0 m2 wykonanych z profili aluminiowych z szybą zespoloną, okna o
klasie odporności ogniowej EI60.

m2

2*2.38*0.83+9*2.43*0.81+1*2.66*1.14+1*2.37*0.87 m2 26.76
RAZEM 26.76

20
d.1.

2

KNR 0-19
1024-05

SST-00, SST-
03 - br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien o pow.
ponad 3,0 m2 wykonanych z profili aluminiowych z szybą zespoloną,
okna o klasie odporności ogniowej EI60.

m2

1*2.38*1.73+1*2.23*1.73+2*2.40*2.03+1*5.20*1.73+1*5.20*2.58+1*
5.20*0.60

m2 43.25

RAZEM 43.25
21

d.1.
2

KNR 0-19
1024-05

SST-00, SST-
03 - br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien o pow.
ponad 3,0 m2 wykonanych z profili aluminiowych z szybą zespoloną,
okna oddymiające.

m2

4*2.25*2.80 m2 25.20
RAZEM 25.20

22
d.1.

2

KNR-W 2-
02 2119-03
analogia

SST-00, SST-
03 - br. bud.

Dostawa i montaż podokienników wewnętrznych wykonanych z aglo-
marmuru gr. 3 cm i szerokości do 40 cm.

m

32*2.50+3*1.20+11*0.95+5*2.35+2*3.45+1*3.20+15*2.40+52*2.55+4*
1.27+4*2.25+14*2.80+1*0.95+5*5.30

m 365.23

RAZEM 365.23
23

d.1.
2

KNR 4-01
0711-03

SST-00, SST-
09 - br. bud.

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i
pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) - wykonanie tynków na przymurowa-
niach otworów okiennych.

m2

3*1.75*0.15+1*0.85*(0.90+0.15)+4*2.00*0.15+3*0.85*0.15+2*2.35*
2.35+0.86*1.40+5.20*0.40+1*0.85*0.30

m2 17.85

RAZEM 17.85
24

d.1.
2

KNR-W 2-
02 2011-05

SST-00, SST-
09 - br. bud.

Uzupełnienie ręczne tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrznych z
gipsu szpachlowego na ościeżach okiennych.

m2

747.63*0.30 m2 224.29
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RAZEM 224.29
25

d.1.
2

KNNR 3
0605-04

SST-00, SST-
09 - br. bud.

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną wraz z
przygotowaniem powierzchni.

m2

17.85*1.50+224.29 m2 251.07
RAZEM 251.07

2 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
2.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
26

d.2.
1

KNR 4-01
0354-04

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2
m2.

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.2.

1

KNR 4-01
0354-05

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni po-
nad 2,0 m2.

m2

1*1.30*2.10 m2 2.73
RAZEM 2.73

28
d.2.

1

KNR 4-01
0354-08

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych o powierzchni ponad
2,0 m2.

m2

4*0.96*2.20+1*1.05*2.20+1*1.50*2.10+2*2.40*2.05+1*0.96*2.75+0.75*
1.70

m2 27.66

RAZEM 27.66
29

d.2.
1

KNR 4-01
0354-08

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych aluminiowych o powierzchni po-
nad 2,0 m2.

m2

2*1.55*2.05+1*2.70*2.20 m2 12.30
RAZEM 12.30

30
d.2.

1

KNR 4-01
0354-12

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych betonowych z lastryko. m

1*0.85 m 0.85
RAZEM 0.85

31
d.2.

1

KNR 4-01
0108-09

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odl.do 1 km.

m3

6.73*0.10+0.85*0.30*0.05 m3 0.69
RAZEM 0.69

32
d.2.

1

KNR 4-01
0108-10

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
każdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

6.73*0.10+0.85*0.30*0.05 m3 0.69
RAZEM 0.69

33
d.2.

1

 
kalk. własna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

6.73*0.10+0.85*0.30*0.05 m3 0.69
RAZEM 0.69

34
d.2.

1

KNR 4-04
1107-01

SST-0, SST-
01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym na odległość do 1 km.

t

0.20 t 0.20
RAZEM 0.20

35
d.2.

1

KNR 4-04
1107-04

SST-0, SST-
01

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpo-
częty km ponad 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

t

0.20 t 0.20
RAZEM 0.20

2.2 Roboty montażowe
36

d.2.
2

KNR 4-01
0304-01

SST-00, SST-
09 - br. bud.

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami ceramicznymi - zamurowania i przymu-
rowania otworów okiennych.

m3

(0.96*2.20+4*2.05*0.45+2.60*2.85-1.56*2.58)*0.38 m3 3.49
RAZEM 3.49

37
d.2.

2

KNR-W 2-
02 1040-01

SST-00, SST-
03 - br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia komletnych jednoskrzed-
łowych drzwi zewnętrznych pełnych wykonanych z profili aluminiowych
ciepłych.

m2

2*0.96*2.05+2*0.96*2.20 m2 8.16
RAZEM 8.16

38
d.2.

2

KNR-W 2-
02 1040-02

SST-00, SST-
03 - br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia komletnych dwuskrzydło-
wych drzwi zewnętrznych pełnych wykonanych z profili aluminiowych
ciepłych, wyposażone w system antypaniczny.

m2

1*1.30*2.10 m2 2.73
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RAZEM 2.73
39

d.2.
2

KNR-W 2-
02 1040-02

SST-00, SST-
03 - br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia komletnych dwuskrzydło-
wych drzwi zewnętrznych wykonanych z profili aluminiowych ciepłych ze
szkleniem z szyby obustronnie bezpiecznej, wyposazone w system an-
typaniczny.

m2

1*1.56*2.58+1*2.70*2.20 m2 9.96
RAZEM 9.96

40
d.2.

2

KNR-W 2-
02 1040-02

SST-00, SST-
03 - br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia komletnych dwuskrzydło-
wych drzwi zewnętrznych wykonanych z profili aluminiowych ciepłych ze
szkleniem z szyby obustronnie bezpiecznej, wyposazone w system an-
typaniczny, drzwi napowietrzające.

m2

4*1.55*2.05 m2 12.71
RAZEM 12.71

41
d.2.

2

KNR-W 2-
02 1040-01

SST-00, SST-
03 - br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia komletnych jednoskrzed-
łowych drzwi zewnętrznych pełnych wykonanych z profili aluminiowych
ciepłych, drzwi o odporności ogniowej EI30.

m2

1*0.96*2.20+1*1.05*2.20+1*(0.96*2.75+0.75*1.70)+1*1.00*2.05 m2 10.39
RAZEM 10.39

42
d.2.

2

KNR-W 2-
02 2119-03
analogia

SST-00, SST-
03 - br. bud.

Dostawa i montaż podokienników wewnętrznych wykonanych z aglo-
marmuru gr. 3 cm i szerokości do 40 cm.

m

1*0.80 m 0.80
RAZEM 0.80

43
d.2.

2

KNR 4-01
0711-03

SST-00, SST-
09 - br. bud.

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i
pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) - wykonanie tynków na przymurowa-
niach otworów okiennych.

m2

0.96*2.20+4*2.05*0.45+2.60*2.85-1.56*2.58 m2 9.19
RAZEM 9.19

44
d.2.

2

KNR-W 2-
02 2011-05

SST-00, SST-
09 - br. bud.

Uzupełnienie ręczne tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrznych z
gipsu szpachlowego na ościeżach drzwiowych.

m2

59.38*0.30 m2 17.81
RAZEM 17.81

45
d.2.

2

KNNR 3
0605-04

SST-00, SST-
09 - br. bud.

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną wraz z
przygotowaniem powierzchni.

m2

9.19*1.50+17.81 m2 31.60
RAZEM 31.60

3 DOCIEPLENIE ŚCIAN COKOŁU - CZĘŚĆ NIEPODPIWNICZONA
3.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
46

d.3.
1

KNR-W 4-
01 0701-02

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej oraz
płytek klinkierowych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia do 5 m2 - odbicie tynków zawilgoconych, zmurszałych, odspojo-
nych - przyjęto 30% całości powierzchni.
Krotność = 0.3

m2

(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80

m2 191.82

RAZEM 191.82
47

d.3.
1

KNR 4-04
1101-02

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

191.82*0.30*0.02 m3 1.15
RAZEM 1.15

48
d.3.

1

KNR 4-04
1101-05

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolej-
ne 14 km.
Krotność = 14

m3

191.82*0.30*0.02 m3 1.15
RAZEM 1.15

49
d.3.

1

 
analiza indy-
widualna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

191.82*0.30*0.02 m3 1.15
RAZEM 1.15

3.2 Roboty dociepleniowe
50

d.3.
2

ZKNR C-1
0101-06

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - uzupełnienie
ubytków w tynkach o ilości do 30% w stosunku do całości powierzchni.

m2

(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80

m2 191.82

RAZEM 191.82
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51
d.3.

2

ZKNR C-1
0301-01

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie pod-
łoża.

m2

(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80

m2 191.82

RAZEM 191.82
52

d.3.
2

ZKNR C-1
0101-03
analogia

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod
izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni ścian.

m2

(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80

m2 191.82

RAZEM 191.82
53

d.3.
2

ZKNR C-1
0303-02

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastycz-
ną masą bitumiczną - gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej
ścian ponad gruntem.

m2

(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80

m2 191.82

RAZEM 191.82
54

d.3.
2

ZKNR C-1
0303-06

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciw-
wilgociowej ścian elastyczną masą bitumiczną na powierzchni pionowej
- dwuwarstwowe.
Krotność = 2

m2

(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80

m2 191.82

RAZEM 191.82
55

d.3.
2

ZKNR C-1
0101-09

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża.

m2

((12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80)*0.002

m2 0.38

RAZEM 0.38
56

d.3.
2

ZKNR C-1
0101-11

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
nośności kołków.

m2

((12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80)*0.002

m2 0.38

RAZEM 0.38
57

d.3.
2

ZKNR C-1
0102-05

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych eks-
trudowanych o grubości 12 cm na ścianach betonowych, tynkowanych
lub z mozaiki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/
m*K].

m2

(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80

m2 191.82

RAZEM 191.82
58

d.3.
2

ZKNR C-1
0103-07

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na
ścianach i słupach.

m2

(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80

m2 191.82

RAZEM 191.82
59

d.3.
2

ZKNR C-1
0103-02

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły.

m2

(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80

m2 191.82

RAZEM 191.82
60

d.3.
2

ZKNR C-1
0103-05

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą kołków plastikowych do podłoża z cegły - dodatek za każdy do-
datkowy kołek.

szt.

(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80

szt. 191.82

RAZEM 191.82
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61
d.3.

2

ZKNR C-1
0103-10

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Dodatkowa warstwa siatki m2

(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80

m2 191.82

RAZEM 191.82
62

d.3.
2

ZKNR C-1
0104-05

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych pros-
tych.

m

9*0.50+3*0.80 m 6.90
RAZEM 6.90

63
d.3.

2

ZKNR C-1
0113-01

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wy-
prawy z tynku mozaikowego - gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.

m2

(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80

m2 191.82

RAZEM 191.82
64

d.3.
2

ZKNR C-1
0113-03

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wy-
prawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).

m2

(12.40+14.90+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+19.20+6.30+
12.00+18.10+0.50+6.80+9.20+2.60+3.60+3.30+20.70+35.80)*0.50+
(7.50+3.70+5.90+2.90+9.40)*0.80

m2 191.82

RAZEM 191.82
4 DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC PONAD GRUNTEM

4.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
65

d.4.
1

KNR 4-01
0354-11

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalowych. m

4*1.30+26*2.50+2*1.60+1*5.30 m 78.70
RAZEM 78.70

66
d.4.

1

KNR-W 4-
01 0701-02

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tyn-
ków zawilgoconych, zmurszałych, odspojonych - przyjęto 30% całości
powierzchni.
Krotność = 0.3

m2

(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(1.20+2*0.60)*0.25+
26*(2.40+2*0.60)*0.25+2*(1.50+2*0.60)*0.25+1*(5.20+2*0.60)*0.25--
4*1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60

m2 141.19

RAZEM 141.19
67

d.4.
1

KNR 4-01
0349-02

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej - skucie węgarków okiennych przy oknach nie podlegających
wymianie.

m3

(4*(1.20+2*0.60)+26*(2.40+2*0.60)+2*(1.50+2*0.60)+1*(5.20+2*0.60))
*0.03*0.25

m3 0.86

RAZEM 0.86
68

d.4.
1

KNR 4-04
1101-02

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

141.19*0.30*0.02+0.86 m3 1.71
RAZEM 1.71

69
d.4.

1

KNR 4-04
1101-05

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolej-
ne 14 km.
Krotność = 14

m3

141.19*0.30*0.02+0.86 m3 1.71
RAZEM 1.71

70
d.4.

1

 
analiza indy-
widualna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

141.19*0.30*0.02+0.86 m3 1.71
RAZEM 1.71

71
d.4.

1

KNR 4-04
1107-01

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym na odległość do 1 km.

t

0.02 t 0.02
RAZEM 0.02

72
d.4.

1

KNR 4-04
1107-04

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpo-
częty km ponad 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

t

0.02 t 0.02
RAZEM 0.02
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4.2 Roboty dociepleniowe
73

d.4.
2

ZKNR C-1
0101-01

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - zabezpiecze-
nie okien i drzwi folią.

m2

4*1.20*0.60+26*2.40*0.60+2*1.50*0.60+1*5.20*0.60 m2 45.24
RAZEM 45.24

74
d.4.

2

ZKNR C-1
0101-06

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - uzupełnienie
ubytków w tynkach o ilości do 30% w stosunku do całości powierzchni.

m2

(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(1.20+2*0.60)*0.25+
26*(2.40+2*0.60)*0.25+2*(1.50+2*0.60)*0.25+1*(5.20+2*0.60)*0.25--
4*1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60

m2 141.19

RAZEM 141.19
75

d.4.
2

ZKNR C-1
0301-01

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie pod-
łoża.

m2

(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(2*1.20+2*0.60)*0.25+
26*(2*2.40+2*0.60)*0.25+2*(2*1.50+2*0.60)*0.25+1*(2*5.20+2*0.60)*
0.25-4*1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60

m2 154.28

RAZEM 154.28
76

d.4.
2

ZKNR C-1
0101-03
analogia

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod
izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni ścian.

m2

(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(2*1.20+2*0.60)*0.25+
26*(2*2.40+2*0.60)*0.25+2*(2*1.50+2*0.60)*0.25+1*(2*5.20+2*0.60)*
0.25-4*1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60

m2 154.28

RAZEM 154.28
77

d.4.
2

ZKNR C-1
0303-02

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastycz-
ną masą bitumiczną - gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej
ścian ponad gruntem.

m2

(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(2*1.20+2*0.60)*0.25+
26*(2*2.40+2*0.60)*0.25+2*(2*1.50+2*0.60)*0.25+1*(2*5.20+2*0.60)*
0.25-4*1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60

m2 154.28

RAZEM 154.28
78

d.4.
2

ZKNR C-1
0303-06

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciw-
wilgociowej ścian elastyczną masą bitumiczną na powierzchni pionowej
- dwuwarstwowe.
Krotność = 2

m2

(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(2*1.20+2*0.60)*0.25+
26*(2*2.40+2*0.60)*0.25+2*(2*1.50+2*0.60)*0.25+1*(2*5.20+2*0.60)*
0.25-4*1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60

m2 154.28

RAZEM 154.28
79

d.4.
2

ZKNR C-1
0101-09

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża.

m2

((12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(2*1.20+2*0.60)*
0.25+26*(2*2.40+2*0.60)*0.25+2*(2*1.50+2*0.60)*0.25+1*(2*5.20+2*
0.60)*0.25-4*1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60)*0.002

m2 0.31

RAZEM 0.31
80

d.4.
2

ZKNR C-1
0101-11

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
nośności kołków.

m2

((12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(2*1.20+2*0.60)*
0.25+26*(2*2.40+2*0.60)*0.25+2*(2*1.50+2*0.60)*0.25+1*(2*5.20+2*
0.60)*0.25-4*1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60)*0.002

m2 0.31

RAZEM 0.31
81

d.4.
2

ZKNR C-1
0102-01

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych eks-
trudowanych o grubości 2 cm na ościeżach betonowych, tynkowanych
lub z mozaiki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/
m*K].

m2

4*(2*1.20+2*0.60)*0.25+26*(2*2.40+2*0.60)*0.25+2*(2*1.50+2*0.60)*
0.25+1*(2*5.20+2*0.60)*0.25

m2 47.60

RAZEM 47.60
82

d.4.
2

ZKNR C-1
0102-05

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych eks-
trudowanych o grubości 12 cm na ścianach betonowych, tynkowanych
lub z mozaiki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/
m*K].

m2

(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20-4*1.20*0.60-26*2.40*
0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60

m2 106.68

RAZEM 106.68
83

d.4.
2

ZKNR C-1
0103-09

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej wartswy siatki na
ościeżach.

m2
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4*(2*1.20+2*0.60)*0.37+26*(2*2.40+2*0.60)*0.37+2*(2*1.50+2*0.60)*
0.37+1*(2*5.20+2*0.60)*0.37

m2 70.45

RAZEM 70.45
84

d.4.
2

ZKNR C-1
0103-07

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na
ścianach i słupach.

m2

(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20-4*1.20*0.60-26*2.40*
0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60

m2 106.68

RAZEM 106.68
85

d.4.
2

ZKNR C-1
0103-03

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu.

m2

(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(2*1.20+2*0.60)*0.25+
26*(2*2.40+2*0.60)*0.25+2*(2*1.50+2*0.60)*0.25+1*(2*5.20+2*0.60)*
0.25-4*1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60

m2 154.28

RAZEM 154.28
86

d.4.
2

ZKNR C-1
0103-06

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą kołków plastikowych do podłoża z betonu - dodatek za każdy
dodatkowy kołek.

szt.

(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(2*1.20+2*0.60)*0.25+
26*(2*2.40+2*0.60)*0.25+2*(2*1.50+2*0.60)*0.25+1*(2*5.20+2*0.60)*
0.25-4*1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60

szt. 154.28

RAZEM 154.28
87

d.4.
2

ZKNR C-1
0103-10

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Dodatkowa warstwa siatki m2

(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(2*1.20+2*0.60)*0.37+
26*(2*2.40+2*0.60)*0.37+2*(2*1.50+2*0.60)*0.37+1*(2*5.20+2*0.60)*
0.37-4*1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60

m2 177.13

RAZEM 177.13
88

d.4.
2

ZKNR C-1
0104-05

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych pros-
tych.

m

4*(2*1.20+2*0.60)+26*(2*2.40+2*0.60)+2*(2*1.50+2*0.60)+1*(2*5.20+
2*0.60)+4*1.20

m 195.20

RAZEM 195.20
89

d.4.
2

ZKNR C-1
0113-01

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wy-
prawy z tynku mozaikowego - gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.

m2

(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20+4*(1.20+2*0.60)*0.37+
26*(2.40+2*0.60)*0.37+2*(1.50+2*0.60)*0.37+1*(5.20+2*0.60)*0.37-4*
1.20*0.60-26*2.40*0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60

m2 149.23

RAZEM 149.23
90

d.4.
2

ZKNR C-1
0113-03

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wy-
prawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).

m2

(12.20+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*1.20-4*1.20*0.60-26*2.40*
0.60-2*1.50*0.60-1*5.20*0.60

m2 106.68

RAZEM 106.68
91

d.4.
2

ZKNR C-1
0113-07

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wy-
prawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ościeżach o szero-
kości ponad 30 cm (ziarno 0,8-1,2 mm).

m2

4*(1.20+2*0.60)*0.37+26*(2.40+2*0.60)*0.37+2*(1.50+2*0.60)*0.37+1*
(5.20+2*0.60)*0.37

m2 42.55

RAZEM 42.55
92

d.4.
2

KNR 2-02
0506-02
analogia

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynko-
wanej i powlekanej gr. 0,70 mm - montaż wraz z obróbką obsadzenia
podokienników zewnętrznych.

m2

(4*1.30+26*2.50+2*1.60+1*5.30)*0.50 m2 39.35
RAZEM 39.35

5 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
5.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
93

d.5.
1

KNR-W 4-
03 1133-09

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
oprawy oświetleniowe.

szt.

12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00

94
d.5.

1
kalk. własna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
kratka wentylacyjna

szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
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95
d.5.

1
kalk. własna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
kratka czerpni powietrza istniejącej wentylacji mechanicznej.

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

96
d.5.

1
kalk. własna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
kamera monitoringu.

szt

5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00

97
d.5.

1
kalk. własna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
sygnalizator akustyczny instalacji alarmowej.

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

98
d.5.

1
kalk. własna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
głośnik.

szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

99
d.5.

1
kalk. własna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
czujnik temperatury zewnętrznej.

szt

3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00

100
d.5.

1
kalk. własna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
antena satelitarna.

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

101
d.5.

1
kalk. własna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
tablica informacyjna.

szt

15.00 szt 15.00
RAZEM 15.00

102
d.5.

1
kalk. własna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
uchwyt flagowy.

szt

32.00 szt 32.00
RAZEM 32.00

103
d.5.

1
kalk. własna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
drabina.

szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

104
d.5.

1
kalk. własna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
zadaszenia na konstrukcji stalowej.

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

105
d.5.

1

KNR 4-01
0519-06

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych. m2

2.50*1.20+1.50*1.00+3*3.00*1.20+29.20*1.50 m2 59.10
RAZEM 59.10

106
d.5.

1

KNR 4-01
0519-07

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa. m2

2.50*1.20+1.50*1.00+3*3.00*1.20+29.20*1.50 m2 59.10
RAZEM 59.10

107
d.5.

1

KNR 4-01
0212-03

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - zadaszenia.m3

(2.50*1.20+1.50*1.00+3*3.00*1.20+29.20*1.50)*0.10 m3 5.91
RAZEM 5.91

108
d.5.

1

KNR 2-05
0208-03
analogia

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 20 kg - de-
montaż.

t

0.20 t 0.20
RAZEM 0.20

109
d.5.

1

KNR 4-01
0535-04

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. m

2*70.60+15.00+45.00+38.00+29.00+27.10+19.40+43.80+12.50 m 371.00
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RAZEM 371.00
110
d.5.

1

KNR 4-01
0535-06

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. m

6*11.20+3*3.60+4*7.40+2*4.10+2*2.20+3*3.00 m 129.20
RAZEM 129.20

111
d.5.

1
analiza indy-
widualna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Demontaż czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego. szt.

17.00 szt. 17.00
RAZEM 17.00

112
d.5.

1

KNR 4-01
0354-11

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalowych. m

354*2.50+2*3.60+1*3.50+10*0.90+6*1.30+10*5.30+18*2.40+13*0.95+
3*1.30+14*2.80+14*2.20

m 1094.95

RAZEM 1094.95
113
d.5.

1

KNR 4-01
0535-08

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

(2*70.60+2*12.60+2*15.00+45.00+37.90+12.60+5.90+2*6.60+6.10+
25.20+13.00+19.10+2*12.50+2*45.50+27.00+44.00)*0.40+(18.60+2*
6.50+12.50+2*19.70+6.60+7.40+9.00+25.00+59.60+4*0.50+30.40+
6.50+2.40+1.70+2.40+1.20+2.80+1.50+2*25.20)*0.60

m2 400.00

RAZEM 400.00
114
d.5.

1

KNR-W 4-
01 0701-02

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tyn-
ków zawilgoconych, zmurszałych, odspojonych - przyjęto 30% całości
powierzchni.
Krotność = 0.3

m2

2*71.00*10.90+2*12.40*11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+44.60*7.20+
18.50*5.20+44.20*12.50+2*19.80*12.50+2*44.20*12.50-4.60*6.50-
6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+12.40*7.60+
27.60*3.10+18.50*2.30+8.00*1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+6.50*0.60*
0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80*6.20+6.50*3.40+
6.80*4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60*7.70+9.40*7.70+
24.40*9.20-15.60*7.00+2*12.20*1.40*0.50+43.00*3.00+24.40*9.20-
21.90*7.00+2*12.20*1.40*0.50+(18.60+12.50+2*6.40+2*19.20+2*
1.20+2*2.80+2*1.50)*0.40+(6.60+2*7.40+9.00+24.00+58.60+8.60+
5.80+2*2.40)*0.60+(21.80+5.80+2.40+1.70)*1.20+3029.78*0.25-
1597.26

m2 5151.14

RAZEM 5151.14
115
d.5.

1

KNR 4-01
0349-02

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej - skucie węgarków okiennych przy oknach nie podlegających
wymianie.

m3

1403.05*0.03*0.25 m3 10.52
RAZEM 10.52

116
d.5.

1

KNR 4-04
1101-02

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

5151.14*0.30*0.02+5.91+10.52+59.10*0.005 m3 47.63
RAZEM 47.63

117
d.5.

1

KNR 4-04
1101-05

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolej-
ne 14 km.
Krotność = 14

m3

5151.14*0.30*0.02+5.91+10.52+59.10*0.005 m3 47.63
RAZEM 47.63

118
d.5.

1

 
kalk. własna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

5151.14*0.30*0.02+5.91+10.52 m3 47.34
RAZEM 47.34

119
d.5.

1

 
analiza indy-
widualna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Utylizacja pokrycia z papy. t

59.10*2*0.0062 t 0.73
RAZEM 0.73

120
d.5.

1

KNR 4-04
1107-01

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym na odległość do 1 km.

t

0.22 t 0.22
RAZEM 0.22

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.



IV LO Gdańsk - KWALIFIKOWANE PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

121
d.5.

1

KNR 4-04
1107-04

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpo-
częty km ponad 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

t

0.22 t 0.22
RAZEM 0.22

5.2 Roboty dociepleniowe
122
d.5.

2

ZKNR C-1
0101-01

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - zabezpiecze-
nie okien i drzwi folią.

m2

219*2.40*2.10+34*2.40*0.85+1*2.25*0.85+2*3.35*2.00+1*3.10*2.00+
9*0.80*1.40+6*2.40*1.65+1*2.25*1.65+3*1.10*0.85+1*1.20*1.40+5*
1.20*2.15+2*0.85*1.65+11*0.85*0.50+3*1.20*1.05+1*2.15*0.85+2*
5.20*2.10+3*5.20*2.80+4*2.30*2.80+6*2.70*3.45+2*2.70*2.35+13*
2.30*1.75+3*2.15*1.75+6*2.70*1.05+14*2.15*1.15+4*1.17*2.05+1*
1.50*2.85+1*0.90*2.05+1*3.20*2.20+1*1.56*2.58+1*1.05*2.20+2*2.40*
2.10+2*1.50*2.05+2*0.96*2.05+3*0.96*2.20+1*(2.75*0.96+1.70*0.75)

m2 1597.26

RAZEM 1597.26
123
d.5.

2

KNNR-W 3
0408-01

SST-00, SST-
09 - br. bud.

Wiercenie otworów o śr. 12 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnica-
mi diamentowymi - wymurowanie murków attykowych.
Krotność = 415

cm

50.00 cm 50.00
RAZEM 50.00

124
d.5.

2

ZKNR C-2
0703-06

SST-00, SST-
09 - br. bud.

Montaż kotew o sr. 8 mm i długości 750 mm - wymurowanie murków at-
tykowych.

szt

415.00 szt 415.00
RAZEM 415.00

125
d.5.

2

KNR-W 2-
02 0108-04

SST-00, SST-
09 - br. bud.

Ściany grubości 30 cm z bloczków betonu komórkowego - wymurowa-
nie murków attykowych.

m2

(12.80+25.20+6.10+6.60+6.90+5.90+15.00+2*45.00+2*19.60)*0.30 m2 62.31
RAZEM 62.31

126
d.5.

2

KNR 5-08
0802-03

SST-00, SST-
09 - br. bud.

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.1 dm3
- wzmocnienie ścian warstwowych .

szt.

520.00 szt. 520.00
RAZEM 520.00

127
d.5.

2

ZKNR C-2
0703-06

SST-00, SST-
09 - br. bud.

Montaż kotew chemicznych o sr. 8 mm i długości 600 mm - wzmocnie-
nie ścian warstwowych.

szt

520.00 szt 520.00
RAZEM 520.00

128
d.5.

2

ZKNR C-1
0101-06

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - uzupełnienie
ubytków w tynkach o ilości do 30% w stosunku do całości powierzchni.

m2

2*71.00*10.90+2*12.40*11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+44.60*7.20+
18.50*5.20+44.20*12.50+2*19.80*12.50+2*44.20*12.50-4.60*6.50-
6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+12.40*7.60+
27.60*3.10+18.50*2.30+8.00*1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+6.50*0.60*
0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80*6.20+6.50*3.40+
6.80*4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60*7.70+9.40*7.70+
24.40*9.20-15.60*7.00+2*12.20*1.40*0.50+43.00*3.00+24.40*9.20-
21.90*7.00+2*12.20*1.40*0.50+(18.60+12.50+2*6.40+2*19.20+2*
1.20+2*2.80+2*1.50)*0.40+(6.60+2*7.40+9.00+24.00+58.60+8.60+
5.80+2*2.40)*0.60+(21.80+5.80+2.40+1.70)*1.20+3029.78*0.25-
1597.26

m2 5151.14

RAZEM 5151.14
129
d.5.

2

KNR 19-01
0809-02

SST-00, SST-
09 - br. bud.

Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ościeżach o szer. do 25 cm - wyrównanie powierzchni
po skutych węgarkach.

m2

1403.05*0.25 m2 350.76
RAZEM 350.76

130
d.5.

2

ZKNR C-1
0101-02

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i
zmycie podłoża.

m2
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2*71.00*10.90+2*12.40*11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+44.60*7.20+
18.50*5.20+44.20*12.50+2*19.80*12.50+2*44.20*12.50-4.60*6.50-
6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+12.40*7.60+
27.60*3.10+18.50*2.30+8.00*1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+6.50*0.60*
0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80*6.20+6.50*3.40+
6.80*4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60*7.70+9.40*7.70+
24.40*9.20-15.60*7.00+2*12.20*1.40*0.50+43.00*3.00+24.40*9.20-
21.90*7.00+2*12.20*1.40*0.50+(2*12.40+15.00+12.40+5.60+6.90+
6.80+6.10+24.70+12.80+18.60+12.50+2*45.00+2*19.20+9.00+24.00+
6.40)*0.30+(6.50+2*7.40+52.20+4*0.50+8.60+2*5.80+2*2.40)*0.60+
(21.40+2.40+1.70)*1.20+(2*1.20+2*2.80+2*1.50)*0.40+4*6.20*0.40*
0.50+2*6.20*0.40*0.50+3.05*0.20*0.50+6.40*0.30*0.50+4*9.60*0.40*
0.50+2*4.50*0.30*0.50+2*3.20*0.30*0.50+8.60*0.60*0.50+5.80*0.60*
0.50+3029.78*0.25-1597.26

m2 5208.98

RAZEM 5208.98
131
d.5.

2

KNR 0-17
2608-02

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie
metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie.

m2

2*71.00*10.90+2*12.40*11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+44.60*7.20+
18.50*5.20+44.20*12.50+2*19.80*12.50+2*44.20*12.50-4.60*6.50-
6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+12.40*7.60+
27.60*3.10+18.50*2.30+8.00*1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+6.50*0.60*
0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80*6.20+6.50*3.40+
6.80*4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60*7.70+9.40*7.70+
24.40*9.20-15.60*7.00+2*12.20*1.40*0.50+43.00*3.00+24.40*9.20-
21.90*7.00+2*12.20*1.40*0.50+(2*12.40+15.00+12.40+5.60+6.90+
6.80+6.10+24.70+12.80+18.60+12.50+2*45.00+2*19.20+9.00+24.00+
6.40)*0.30+(6.50+2*7.40+52.20+4*0.50+8.60+2*5.80+2*2.40)*0.60+
(21.40+2.40+1.70)*1.20+(2*1.20+2*2.80+2*1.50)*0.40+4*6.20*0.40*
0.50+2*6.20*0.40*0.50+3.05*0.20*0.50+6.40*0.30*0.50+4*9.60*0.40*
0.50+2*4.50*0.30*0.50+2*3.20*0.30*0.50+8.60*0.60*0.50+5.80*0.60*
0.50+3029.78*0.25-1597.26

m2 5208.98

RAZEM 5208.98
132
d.5.

2

ZKNR C-1
0101-07

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - jednokrotne
gruntowanie podłoża.

m2

2*71.00*10.90+2*12.40*11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+44.60*7.20+
18.50*5.20+44.20*12.50+2*19.80*12.50+2*44.20*12.50-4.60*6.50-
6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+12.40*7.60+
27.60*3.10+18.50*2.30+8.00*1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+6.50*0.60*
0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80*6.20+6.50*3.40+
6.80*4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60*7.70+9.40*7.70+
24.40*9.20-15.60*7.00+2*12.20*1.40*0.50+43.00*3.00+24.40*9.20-
21.90*7.00+2*12.20*1.40*0.50+(2*12.40+15.00+12.40+5.60+6.90+
6.80+6.10+24.70+12.80+18.60+12.50+2*45.00+2*19.20+9.00+24.00+
6.40)*0.30+(6.50+2*7.40+52.20+4*0.50+8.60+2*5.80+2*2.40)*0.60+
(21.40+2.40+1.70)*1.20+(2*1.20+2*2.80+2*1.50)*0.40+4*6.20*0.40*
0.50+2*6.20*0.40*0.50+3.05*0.20*0.50+6.40*0.30*0.50+4*9.60*0.40*
0.50+2*4.50*0.30*0.50+2*3.20*0.30*0.50+8.60*0.60*0.50+5.80*0.60*
0.50+3029.78*0.25-1597.26

m2 5208.98

RAZEM 5208.98
133
d.5.

2

ZKNR C-1
0101-09

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża.

m2

(2*71.00*10.90+2*12.40*11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+44.60*7.20+
18.50*5.20+44.20*12.50+2*19.80*12.50+2*44.20*12.50-4.60*6.50-
6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+12.40*7.60+
27.60*3.10+18.50*2.30+8.00*1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+6.50*0.60*
0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80*6.20+6.50*3.40+
6.80*4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60*7.70+9.40*7.70+
24.40*9.20-15.60*7.00+2*12.20*1.40*0.50+43.00*3.00+24.40*9.20-
21.90*7.00+2*12.20*1.40*0.50+2780.70*0.25-1453.12-750.54)*0.002

m2 8.66

RAZEM 8.66
134
d.5.

2

ZKNR C-1
0101-10

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i wełny mineralnej do podłoża.

m2

(4.20*3.20+13.20*10.90+19.80*12.50-4.60*6.50-6.50*2.20+2*8.20*
12.50+6.80*4.40+13.00*3.00+9.16*12.50+249.18*0.25-144.14+(2*
12.40+15.00+12.40+5.60+6.90+6.80+6.10+24.70+12.80+18.60+
12.50+2*45.00+2*19.20+9.00+24.00+6.40)*0.30+(6.50+2*7.40+52.20+
4*0.50+8.60+2*5.80+2*2.40)*0.60+(21.40+2.40+1.70)*1.20+(2*1.20+
2*2.80+2*1.50)*0.40+4*6.20*0.40*0.50+2*6.20*0.40*0.50+3.05*0.20*
0.50+6.40*0.30*0.50+4*9.60*0.40*0.50+2*4.50*0.30*0.50+2*3.20*
0.30*0.50+8.60*0.60*0.50+5.80*0.60*0.50)*0.002

m2 1.76

RAZEM 1.76
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Lp. Podst Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

135
d.5.

2

ZKNR C-1
0101-11

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
nośności kołków.

m2

(2*71.00*10.90+2*12.40*11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+44.60*7.20+
18.50*5.20+44.20*12.50+2*19.80*12.50+2*44.20*12.50-4.60*6.50-
6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+12.40*7.60+
27.60*3.10+18.50*2.30+8.00*1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+6.50*0.60*
0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80*6.20+6.50*3.40+
6.80*4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60*7.70+9.40*7.70+
24.40*9.20-15.60*7.00+2*12.20*1.40*0.50+43.00*3.00+24.40*9.20-
21.90*7.00+2*12.20*1.40*0.50+(2*12.40+15.00+12.40+5.60+6.90+
6.80+6.10+24.70+12.80+18.60+12.50+2*45.00+2*19.20+9.00+24.00+
6.40)*0.30+(6.50+2*7.40+52.20+4*0.50+8.60+2*5.80+2*2.40)*0.60+
(21.40+2.40+1.70)*1.20+(2*1.20+2*2.80+2*1.50)*0.40+4*6.20*0.40*
0.50+2*6.20*0.40*0.50+3.05*0.20*0.50+6.40*0.30*0.50+4*9.60*0.40*
0.50+2*4.50*0.30*0.50+2*3.20*0.30*0.50+8.60*0.60*0.50+5.80*0.60*
0.50+3029.78*0.25-1597.26)*0.002

m2 10.42

RAZEM 10.42
136
d.5.

2

ZKNR C-1
0104-02

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew cokołowych do podłoża z
cegły.

m

12.40+14.80+7.50+3.70+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+
37.70+12.00+18.10+0.50+6.80+6.00+3.00+9.40+9.15+2.60+3.60+
20.70+35.70+12.30+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40

m 501.55

RAZEM 501.55
137
d.5.

2

ZKNR C-1
0102-05

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o gru-
bości 25 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szkla-
nej, współczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - zlicowanie
wnęk podokiennych z elewacją budynku.

m2

78*2.40*0.95+5*5.20*0.30+6*2.40*2.00 m2 214.44
RAZEM 214.44

138
d.5.

2

ZKNR C-1
0102-01

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o gru-
bości 2 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szkla-
nej, współczynnik lambda dla styropianu 0,031 [W/m*K] - docieplenie
ościeży okiennych i drzwiowych.

m2

2780.70*0.25 m2 695.18
RAZEM 695.18

139
d.5.

2

ZKNR C-1
0201-01

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o
grubości 2 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki
szklanej, współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,036 [W/m*K] -
docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych.

m2

249.18*0.25 m2 62.30
RAZEM 62.30

140
d.5.

2

ZKNR C-1
0201-02

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o
grubości 5 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki
szklanej, współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,036 [W/m*K] -
docieplenie murków attyki.

m2

(2*12.40+15.00+12.40+5.60+6.90+6.80+6.10+24.70+12.80+18.60+
12.50+2*45.00+2*19.20+9.00+24.00+6.40)*0.30+(6.50+2*7.40+52.20+
4*0.50+8.60+2*5.80+2*2.40)*0.60+(21.40+2.40+1.70)*1.20+(2*1.20+
2*2.80+2*1.50)*0.40+4*6.20*0.40*0.50+2*6.20*0.40*0.50+3.05*0.20*
0.50+6.40*0.30*0.50+4*9.60*0.40*0.50+2*4.50*0.30*0.50+2*3.20*
0.30*0.50+8.60*0.60*0.50+5.80*0.60*0.50

m2 212.52

RAZEM 212.52
141
d.5.

2

ZKNR C-1
0102-05

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o gru-
bości 14 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szkla-
nej, współczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K].

m2

2*71.00*10.90+2*12.40*11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+44.60*7.20+
18.50*5.20+44.20*12.50+2*19.80*12.50+2*44.20*12.50-4.60*6.50-
6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+12.40*7.60+
27.60*3.10+18.50*2.30+8.00*1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+6.50*0.60*
0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80*6.20+6.50*3.40+
6.80*4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60*7.70+9.40*7.70+
24.40*9.20-15.60*7.00+2*12.20*1.40*0.50+43.00*3.00+24.40*9.20-
21.90*7.00+2*12.20*1.40*0.50-1597.26-604.90

m2 3634.12

RAZEM 3634.12
142
d.5.

2

ZKNR C-1
0201-05

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system ociepleń. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o
grubości 14 cm na ścianach betonowych, tynkowanych i mozaice szkla-
nej, współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,040 [W/m*K].

m2

4.20*3.20+13.20*10.90+19.80*12.50-4.60*6.50-6.50*2.20+2*8.20*
12.50+6.80*4.40+13.00*3.00+9.16*12.50-144.14

m2 604.90

RAZEM 604.90
143
d.5.

2

ZKNR C-1
0104-04

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew dylatacyjnych. m
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IV LO Gdańsk - KWALIFIKOWANE PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

3.10+2.70+2*4.00+2*3.60+2*10.90+3*6.30+3.30+3.20+4.80+8.30 m 81.30
RAZEM 81.30

144
d.5.

2

ZKNR C-1
0103-02

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą kołków z trzpieniem tworzywowym w ilości 5 szt./m2 do podłoża
z cegły.

m2

2780.70*0.25+2*71.00*10.90+2*12.40*11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+
44.60*7.20+18.50*5.20+44.20*12.50+2*19.80*12.50+2*44.20*12.50-
4.60*6.50-6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+
12.40*7.60+27.60*3.10+18.50*2.30+8.00*1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+
6.50*0.60*0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80*6.20+
6.50*3.40+6.80*4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60*7.70+
9.40*7.70+24.40*9.20-15.60*7.00+2*12.20*1.40*0.50+43.00*3.00+
24.40*9.20-21.90*7.00+2*12.20*1.40*0.50-1597.26-604.90

m2 4329.30

RAZEM 4329.30
145
d.5.

2

ZKNR C-1
0103-05

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą kołków z trzpieniem tworzywowym do podłoża z cegły - dodatek
za każdy dodatkowy kołek.

szt.

2780.70*0.25+2*71.00*10.90+2*12.40*11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+
44.60*7.20+18.50*5.20+44.20*12.50+2*19.80*12.50+2*44.20*12.50-
4.60*6.50-6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+
12.40*7.60+27.60*3.10+18.50*2.30+8.00*1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+
6.50*0.60*0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80*6.20+
6.50*3.40+6.80*4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60*7.70+
9.40*7.70+24.40*9.20-15.60*7.00+2*12.20*1.40*0.50+43.00*3.00+
24.40*9.20-21.90*7.00+2*12.20*1.40*0.50-1597.26-604.90

szt. 4329.30

RAZEM 4329.30
146
d.5.

2

ZKNR C-1
0203-02

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system ociepleń. Mocowanie płyt z wełny mineralnej i sty-
ropianu za pomocą kołków z trzpieniem metalowym w ilości 6 szt/m2 do
podłoża z cegły.

m2

249.18*0.25+(2*12.40+15.00+12.40+5.60+6.90+6.80+6.10+24.70+
12.80+18.60+12.50+2*45.00+2*19.20+9.00+24.00+6.40)*0.30+(6.50+
2*7.40+52.20+4*0.50+8.60+2*5.80+2*2.40)*0.60+(21.40+2.40+1.70)*
1.20+(2*1.20+2*2.80+2*1.50)*0.40+4*6.20*0.40*0.50+2*6.20*0.40*
0.50+3.05*0.20*0.50+6.40*0.30*0.50+4*9.60*0.40*0.50+2*4.50*0.30*
0.50+2*3.20*0.30*0.50+8.60*0.60*0.50+5.80*0.60*0.50+4.20*3.20+
13.20*10.90+19.80*12.50-4.60*6.50-6.50*2.20+2*8.20*12.50+6.80*
4.40+13.00*3.00+9.16*12.50-144.14

m2 879.71

RAZEM 879.71
147
d.5.

2

ZKNR C-1
0203-05

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system ociepleń. Mocowanie płyt z wełny mineralnej za
pomocą kołków z trzpieniem metalowym w ilości 6 szt/m2 do podłoża z
cegły - dodatek za każdy dodatkowy kołek.

szt.

249.18*0.25+(2*12.40+15.00+12.40+5.60+6.90+6.80+6.10+24.70+
12.80+18.60+12.50+2*45.00+2*19.20+9.00+24.00+6.40)*0.30+(6.50+
2*7.40+52.20+4*0.50+8.60+2*5.80+2*2.40)*0.60+(21.40+2.40+1.70)*
1.20+(2*1.20+2*2.80+2*1.50)*0.40+4*6.20*0.40*0.50+2*6.20*0.40*
0.50+3.05*0.20*0.50+6.40*0.30*0.50+4*9.60*0.40*0.50+2*4.50*0.30*
0.50+2*3.20*0.30*0.50+8.60*0.60*0.50+5.80*0.60*0.50+4.20*3.20+
13.20*10.90+19.80*12.50-4.60*6.50-6.50*2.20+2*8.20*12.50+6.80*
4.40+13.00*3.00+9.16*12.50-144.14

szt. 879.71

RAZEM 879.71
148
d.5.

2

ZKNR C-1
0103-07

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na
ścianach i słupach docieplonych płytami ze styropianu.

m2

2*71.00*10.90+2*12.40*11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+44.60*7.20+
18.50*5.20+44.20*12.50+2*19.80*12.50+2*44.20*12.50-4.60*6.50-
6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+12.40*7.60+
27.60*3.10+18.50*2.30+8.00*1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+6.50*0.60*
0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80*6.20+6.50*3.40+
6.80*4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60*7.70+9.40*7.70+
24.40*9.20-15.60*7.00+2*12.20*1.40*0.50+43.00*3.00+24.40*9.20-
21.90*7.00+2*12.20*1.40*0.50-1597.26-604.90

m2 3634.12

RAZEM 3634.12
149
d.5.

2

ZKNR C-1
0203-07

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system ociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki zbroją-
cej na ścianach i słupach docieplonych wełną mineralną.

m2

(2*12.40+15.00+12.40+5.60+6.90+6.80+6.10+24.70+12.80+18.60+
12.50+2*45.00+2*19.20+9.00+24.00+6.40)*0.30+(6.50+2*7.40+52.20+
4*0.50+8.60+2*5.80+2*2.40)*0.60+(21.40+2.40+1.70)*1.20+(2*1.20+
2*2.80+2*1.50)*0.40+4*6.20*0.40*0.50+2*6.20*0.40*0.50+3.05*0.20*
0.50+6.40*0.30*0.50+4*9.60*0.40*0.50+2*4.50*0.30*0.50+2*3.20*
0.30*0.50+8.60*0.60*0.50+5.80*0.60*0.50+4.20*3.20+13.20*10.90+
19.80*12.50-4.60*6.50-6.50*2.20+2*8.20*12.50+6.80*4.40+13.00*
3.00+9.16*12.50-144.14

m2 817.42

RAZEM 817.42
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techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

150
d.5.

2

ZKNR C-1
0103-10

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Dodatkowa warstwa siatki m2

501.55*2.00-191.82-177.13+(0.55+2.50)*7.70+2.00*3.20+5.25*7.20+
4*5.30*10.90+5.55*7.20+2*5.40*12.50+2.90*3.30-201.78+5.30*10.90+
2*3.50*12.50-45.68

m2 1015.26

RAZEM 1015.26
151
d.5.

2

ZKNR C-1
0103-09

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na
ościeżach okiennych i drzwiowych docieplonych styropianem.

m2

2780.70*0.39 m2 1084.47
RAZEM 1084.47

152
d.5.

2

ZKNR C-1
0203-09

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system ociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki zbroją-
cej na ościeżach docieplonych wełną mineralną.

m2

249.18*0.39 m2 97.18
RAZEM 97.18

153
d.5.

2

ZKNR C-1
0104-05

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych pros-
tych.

m

3029.78+3*7.80+4*11.90+4*12.40+6.20+7.40+3.30+2*9.20+2*3.00 m 3191.68
RAZEM 3191.68

154
d.5.

2

ZKNR C-1
0111-01

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wy-
prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie pod-
łoża - pierwsza warstwa.

m2

2*71.00*10.90+2*12.40*11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+44.60*7.20+
18.50*5.20+44.20*12.50+2*19.80*12.50+2*44.20*12.50-4.60*6.50-
6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+12.40*7.60+
27.60*3.10+18.50*2.30+8.00*1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+6.50*0.60*
0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80*6.20+6.50*3.40+
6.80*4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60*7.70+9.40*7.70+
24.40*9.20-15.60*7.00+2*12.20*1.40*0.50+43.00*3.00+24.40*9.20-
21.90*7.00+2*12.20*1.40*0.50+(2*12.40+15.00+12.40+5.60+6.90+
6.80+6.10+24.70+12.80+18.60+12.50+2*45.00+2*19.20+9.00+24.00+
6.40)*0.30+(6.50+2*7.40+52.20+4*0.50+8.60+2*5.80+2*2.40)*0.60+
(21.40+2.40+1.70)*1.20+(2*1.20+2*2.80+2*1.50)*0.40+4*6.20*0.40*
0.50+2*6.20*0.40*0.50+3.05*0.20*0.50+6.40*0.30*0.50+4*9.60*0.40*
0.50+2*4.50*0.30*0.50+2*3.20*0.30*0.50+8.60*0.60*0.50+5.80*0.60*
0.50+3029.78*0.39-1597.26

m2 5633.15

RAZEM 5633.15
155
d.5.

2

ZKNR C-1
0111-03

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wy-
prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym pod-
łożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).

m2

2*71.00*10.90+2*12.40*11.80+14.80*3.30+14.80*3.50+44.60*7.20+
18.50*5.20+44.20*12.50+2*19.80*12.50+2*44.20*12.50-4.60*6.50-
6.50*2.20+12.00*2.30+12.00*3.20+35.80*7.20+3.30*4.00+12.40*7.60+
27.60*3.10+18.50*2.30+8.00*1.00+13.00*3.00+6.50*1.00+6.50*0.60*
0.50+6.90*1.00+6.90*0.60*0.50+6.50*1.60+17.80*6.20+6.50*3.40+
6.80*4.40+24.50*7.50-12.40*3.50-3.10*3.00+2.60*7.70+9.40*7.70+
24.40*9.20-15.60*7.00+2*12.20*1.40*0.50+43.00*3.00+24.40*9.20-
21.90*7.00+2*12.20*1.40*0.50+(2*12.40+15.00+12.40+5.60+6.90+
6.80+6.10+24.70+12.80+18.60+12.50+2*45.00+2*19.20+9.00+24.00+
6.40)*0.30+(6.50+2*7.40+52.20+4*0.50+8.60+2*5.80+2*2.40)*0.60+
(21.40+2.40+1.70)*1.20+(2*1.20+2*2.80+2*1.50)*0.40+4*6.20*0.40*
0.50+2*6.20*0.40*0.50+3.05*0.20*0.50+6.40*0.30*0.50+4*9.60*0.40*
0.50+2*4.50*0.30*0.50+2*3.20*0.30*0.50+8.60*0.60*0.50+5.80*0.60*
0.50-1597.26

m2 4451.54

RAZEM 4451.54
156
d.5.

2

ZKNR C-1
0111-07

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wy-
prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym pod-
łożu na ościeżach o szerokości ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).

m2

3029.78*0.39 m2 1181.61
RAZEM 1181.61

157
d.5.

2
analiza indy-
widualna

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Zabezpieczenie elewacji przed graffitti - impregnacja środkiem antygraf-
fitowym.

m2

(12.40+14.80+7.50+3.70+15.20+12.40+71.00+12.40+45.40+14.80+
37.70+12.00+18.10+0.50+6.80+6.00+3.00+9.40+9.15+2.60+3.60+
20.70+35.70+12.30+3.50+44.00+19.50+44.00+3.40)*3.00

m2 1504.65

RAZEM 1504.65
158
d.5.

2

KNR 2-05
0208-01

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg - do-
stawa i montaż wsporników stalowych z kątownika 50x50x5 mm zabez-
pieczonego antykorozyjnie przez ocynkowanie.

t

1.10 t 1.10
RAZEM 1.10
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Lp. Podst Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

159
d.5.

2

KNR 4-01
0414-11
analogia

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Dostawa i montaż podkładu z płyt impregnowanych OSB grubości 1,8
cm i szerokości do 20 cm.

m

2*70.60+15.00+45.00+38.00+27.10+19.40+43.80+12.50 m 342.00
RAZEM 342.00

160
d.5.

2

KNR 4-01
0414-11
analogia

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Dostawa i montaż podkładu z płyt impregnowanych OSB grubości 1,8
cm i szerokości do 40 cm.

m

1.40+9.10+0.50+15.00+2*3.60+0.65+3.90+4.80+2*45.50+2*19.20+
5.90+6.70+6.80+6.20+25.20+12.80+6.50+7.40+18.60+12.50+2*6.40+
9.00+24.90+58.50+4*0.50+31.10+2*5.80+2.40+1.20+2.80+1.50+2*
25.00

m 488.35

RAZEM 488.35
161
d.5.

2

KNR 2-02
0506-01

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z bla-
chy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

m2

(1.40+9.10+0.50+15.00+2*3.60+0.65+3.90+4.80+2*45.50+2*19.20+
5.90+6.70+6.80+6.20+25.20+12.80+6.50+7.40+18.60+12.50+2*6.40+
9.00+24.90+58.50+4*0.50+31.10+2*5.80+2.40+1.20+2.80+1.50+2*
25.00)*0.60+(2*70.60+15.00+45.00+38.00+27.10+19.40+43.80+12.50)
*0.80

m2 566.61

RAZEM 566.61
162
d.5.

2

KNR 2-02
0506-02
analogia

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynko-
wanej i powlekanej gr. 0,70 mm - montaż wraz z obróbką obsadzenia
podokienników zewnętrznych.

m2

(259*2.50+2*2.35+2*3.45+1*3.20+9*0.90+3*1.20+9*1.30+13*0.95+18*
2.25+5*5.30+17*2.40+14*2.80+4*1.27)*0.50

m2 425.07

RAZEM 425.07
163
d.5.

2

KNR-W 2-
02 0522-02

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Dostawa i montaż gotowych rynien dachowych półokrągłych o śr. 12 cm
- montaż z gotowych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,70 mm.

m

2*70.60+15.00+45.00+38.00+27.10+19.40+43.80+12.50 m 342.00
RAZEM 342.00

164
d.5.

2

KNR-W 2-
02 0529-01

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Dostawa i montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 10
cm - montaż z gotowych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,70 mm.

m

6*11.20+3*3.60+4*7.40+2*4.10+2*2.20+3*3.00 m 129.20
RAZEM 129.20

165
d.5.

2

KNR 4-02
0214-03

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Dostawa i montaż czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego dla rur spus-
towych o śr. 100 mm.

szt.

17.00 szt. 17.00
RAZEM 17.00

166
d.5.

2

KNR 2-02
1213-03

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Dostawa i montaż nowej drabiny zewnętrznej z kabłąkami stalowej ocyn-
kowanej i malowanej proszkowo o długości do 4 m.

m

4.20+2.90 m 7.10
RAZEM 7.10

167
d.5.

2

KNR 4-01
0322-02

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych elewacyjnych elewacyjnych wy-
konanych ze stali nierdzewnej.

szt.

179.00 szt. 179.00
RAZEM 179.00

168
d.5.

2

KNR 2-17
0146-04

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Dostawa i montaż ściennej czerpni powietrza o przekroju prostokątnym,
wym. 100x60 cm

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

169
d.5.

2
kalk. własna

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Dostawa i montaż uchytów flagowych. szt.

12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00

170
d.5.

2

KNR-W 5-
08 0402-02
analogia

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanych kamer monitoringu. szt.

5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00

171
d.5.

2

KNR-W 5-
08 0402-02
analogia

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanych sygnalizatorów akustycznych insta-
lacji alarmowej.

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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172
d.5.

2

KNR-W 5-
08 0402-02
analogia

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanych czujników temperatury zewnętrznej.szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

173
d.5.

2

KNR 5-06
1402-01
analogia

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanej anteny satelitarnej szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

174
d.5.

2
kalk. własna

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych. szt.

15.00 szt. 15.00
RAZEM 15.00

175
d.5.

2
analiza indy-
widualna

SST-00, SST-
08 - br. bud.

Dostawa i montaż skrzynek lęgowych typu J. szt.

11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00

176
d.5.

2
analiza indy-
widualna

SST-00, SST-
08 - br. bud.

Dostawa i montaż skrzynek lęgowych typu A. szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

5.3 Rusztownie
177
d.5.

3

KNR 2-02
1604-02

SST-00, SST-
01 - br. bud.

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m. m2

191.82+106.68+45.24+4070.43+381.11+1597.26 m2 6392.54
RAZEM 6392.54

178
d.5.

3

NNRNKB
202 1625-01

SST-00, SST-
01 - br. bud.

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. m2

191.82+106.68+45.24+4070.43+381.11+1597.26 m2 6392.54
RAZEM 6392.54

179
d.5.

3

KNR 2-02
1613-02

SST-00, SST-
01 - br. bud.

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych
wysokości do 15 m.

m2

191.82+106.68+45.24+4070.43+381.11+1597.26 m2 6392.54
RAZEM 6392.54

180
d.5.

3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

SST-00, SST-
01 - br. bud.

Czas pracy rusztowań grupy 2.
(poz.:93,94,95,96,97,98,100,102,103,107,108,109,110,112,113,114,
115,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,137,
138,139,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,
155,156,158,159,161,162,163,164,166,167,168,169,170,171,173)

6 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO
6.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
181
d.6.

1

KNR 4-01
0535-08

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

(1*(5.20+0.42)+3*(1.30+0.42)+2*(0.90+0.42)+4*(4.00+0.42)+2*(2.40+
0.42)+3*(3.20+0.42)+1*(1.70+0.42)+1*(0.75+0.42)+3*(1.60+0.42)+1*
(0.62+0.42)+1*(0.85+0.42)+1*(3.35+0.42)+1*(1.90+1.35)+3*(2.20+
0.42)+1*(2.60+0.42)+1*(1.15+0.67)+3*(3.40+0.42)+1*(1.55+0.42)+3*
(1.50+0.42)+2*(2.15+0.42)+1*(3.60+0.42)+1*(1.25+0.42)+1*(2.10+
0.42)+1*(3.45+0.42)+1*(2.50+0.42)+2*(0.70+0.42)+1*(1.35+0.42)+1*
(1.42+0.42)+1*(1.80+0.42)+1*(2.77+0.42)+1*(0.62+0.48)+1*(1.37+
0.48)+1*(1.55+0.42)+1*(1.37+0.42)+1*(0.92+0.42)+1*(1.45+0.42)+4*
(0.92+0.42)+1*(0.87+0.42)+1*(4.80+0.60+4.10+0.70+0.42+0.18)+1*
(2.40+0.70+1.50+0.42+0.85+0.28))*0.30

m2 48.93

RAZEM 48.93
182
d.6.

1
analiza indy-
widualna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Demontaż wyłazu dachowego. kpl.

4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

183
d.6.

1

KNR 4-02
0234-11

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu -
demontaż wywietrzaków dachowych.

szt.

49.00 szt. 49.00
RAZEM 49.00
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184
d.6.

1

KNR-W 4-
02 40213-01

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu -
demontaż wentylatorów dachowych.

szt.

5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00

185
d.6.

1

KNR 4-02
0234-11

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu -
demontaż deflektorów blaszanych.

szt.

46.00 szt. 46.00
RAZEM 46.00

186
d.6.

1

KNR 4-02
0234-11
analogia

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu -
demontaż wpustów deszczowych

szt.

15.00 szt. 15.00
RAZEM 15.00

187
d.6.

1

KNR 4-01
0519-06

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych. m2

12.40*70.10+15.00*10.10+12.40*38.10+6.60*6.90+6.60*18.60+19.20*
45.00+6.60*12.40+12.40*0.90*0.50+9.00*24.00+8.60*49.60+21.40*
5.80

m2 3379.58

RAZEM 3379.58
188
d.6.

1

KNR 4-01
0519-07

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejne 2 warstwy.
Krotność = 2

m2

12.40*70.10+15.00*10.10+12.40*38.10+6.60*6.90+6.60*18.60+19.20*
45.00+6.60*12.40+12.40*0.90*0.50+9.00*24.00+8.60*49.60+21.40*
5.80

m2 3379.58

RAZEM 3379.58
189
d.6.

1

KNR 4-01
0804-07
analogia

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Zerwanie posadzki cementowej - analogia - usunięcie skruszonych
warstw dociskowych - szlichta cementowa.

m2

12.40*70.10+15.00*10.10+12.40*38.10+6.60*6.90+6.60*18.60+19.20*
45.00+6.60*12.40+12.40*0.90*0.50+9.00*24.00+8.60*49.60+21.40*
5.80

m2 3379.58

RAZEM 3379.58
190
d.6.

1

KNR 4-01
0212-02

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm - rozbiórka podmurówek.

m3

21*0.40*0.40*0.20 m3 0.67
RAZEM 0.67

191
d.6.

1

KNR 4-01
0108-09

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odl.do 1 km.

m3

(3*0.80*0.80+1.20*1.80)*0.10+3379.58*0.02+3379.58*0.008+0.67 m3 95.71
RAZEM 95.71

192
d.6.

1

KNR 4-01
0108-10

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
każdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

(3*0.80*0.80+1.20*1.80)*0.10+3379.58*0.02+3379.58*0.008+0.67 m3 95.71
RAZEM 95.71

193
d.6.

1

 
kalk. własna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

(3*0.80*0.80+1.20*1.80)*0.10+3379.58*0.02+0.67 m3 68.67
RAZEM 68.67

194
d.6.

1

 
analiza indy-
widualna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Utylizacja zdemontowanego pokrycia z papy. t

3379.58*3*0.0062 t 62.86
RAZEM 62.86

195
d.6.

1

KNR 4-04
1107-01

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym na odległość do 1 km.

t

0.06 t 0.06
RAZEM 0.06

196
d.6.

1

KNR 4-04
1107-04

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpo-
częty km ponad 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

t

0.06 t 0.06
RAZEM 0.06

6.2 Roboty dociepleniowe
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197
d.6.

2

KNNR-W 3
0408-08

SST-00, SST-
06, SST-09 -
br. bud.

Wiercenie otworów o śr. 60 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnica-
mi diamentowymi.

cm

170.00*12.00 cm 2040.00
RAZEM 2040.00

198
d.6.

2

KNNR-W 3
0408-09

SST-00, SST-
06, SST-09 -
br. bud.

Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamento-
wymi - dodatek za każde 10 mm zwięszenia średnicy otworu.
Krotność = 14

cm

170.00*12.00 cm 2040.00
RAZEM 2040.00

199
d.6.

2

KNR 9-12
0303-04

SST-00, SST-
06 - br. bud.

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z
wełny mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrze-
ni międzystropowych, współczynnik lambda dla granulatu wełny mineral-
nej 0,042 [W/m*K].

m2

12.40*70.10+15.00*10.10+12.40*38.10+6.60*6.90+6.60*18.60+19.20*
45.00+6.60*12.40+12.40*0.90*0.50+9.00*24.00+8.60*49.60+21.40*
5.80

m2 3379.58

RAZEM 3379.58
200
d.6.

2

KNR 9-12
0303-06

SST-00, SST-
06 - br. bud.

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z
wełny mineralnej metodą wdmuchiwania do przestrzeni międzystropo-
wych - dodatek za każdy 1 cm, współczynnik lambda dla granulatu weł-
ny mineralnej 0,042 [W/m*K].

m2

12.40*70.10+15.00*10.10+12.40*38.10+6.60*6.90+6.60*18.60+19.20*
45.00+6.60*12.40+12.40*0.90*0.50+9.00*24.00+8.60*49.60+21.40*
5.80

m2 3379.58

RAZEM 3379.58
201
d.6.

2
kalk. własna

SST-00, SST-
06 - br. bud.

Zabezpieczenie otworów technologicznych blachą stalową ocynkowaną
gr. 3 mm.

m2

170*0.40*0.40 m2 27.20
RAZEM 27.20

202
d.6.

2

KNR 0-23
2611-01
kalk. własna

SST-00, SST-
06 - br. bud.

Oczyszczenie mechaniczne podłoża stropodachu. m2

12.40*70.10+15.00*10.10+12.40*38.10+6.60*6.90+6.60*18.60+19.20*
45.00+6.60*12.40+12.40*0.90*0.50+9.00*24.00+8.60*49.60+21.40*
5.80

m2 3379.58

RAZEM 3379.58
203
d.6.

2

KNR 2-02
1101-02
analogia

SST-00, SST-
06, SST-08 -
br. bud.

Uzupełnienie wykruszonej wylewki cementowej na powierzchni stropda-
chu.

m3

(12.40*70.10+15.00*10.10+12.40*38.10+6.60*6.90+6.60*18.60+19.20*
45.00+6.60*12.40+12.40*0.90*0.50+9.00*24.00+8.60*49.60+21.40*
5.80)*0.02

m3 67.59

RAZEM 67.59
204
d.6.

2

KNR 2-02
0616-01
analogia

SST-00, SST-
06, SST-08 -
br. bud.

Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogia
- paroizolacja bitumiczna.

m2

12.40*70.10+15.00*10.10+12.40*38.10+6.60*6.90+6.60*18.60+19.20*
45.00+6.60*12.40+12.40*0.90*0.50+9.00*24.00+8.60*49.60+21.40*
5.80

m2 3379.58

RAZEM 3379.58
205
d.6.

2
analiza indy-
widualna

SST-00, SST-
06, SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż kominków wentylacyjnych dachowych. szt

85.00 szt 85.00
RAZEM 85.00

206
d.6.

2
analiza indy-
widualna

SST-00, SST-
06, SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż systemowego izoklina ze styropianu 10x10 cm lami-
nowanego papą.

m
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1*(5.20+0.42)*2+3*(1.30+0.42)*2+2*(0.90+0.42)*2+4*(4.00+0.42)*2+
2*(2.40+0.42)*2+3*(3.20+0.42)*2+1*(1.70+0.42)*2+1*(0.75+0.42)*2+
3*(1.60+0.42)*2+1*(0.62+0.42)*2+1*(0.85+0.42)*2+1*(3.35+0.42)*2+
1*(1.90+1.35)*2+3*(2.20+0.42)*2+1*(2.60+0.42)*2+1*(1.15+0.67)*2+
3*(3.40+0.42)*2+1*(1.55+0.42)*2+3*(1.50+0.42)*2+2*(2.15+0.42)*2+
1*(3.60+0.42)*2+1*(1.25+0.42)*2+1*(2.10+0.42)*2+1*(3.45+0.42)*2+
1*(2.50+0.42)*2+2*(0.70+0.42)*2+1*(1.35+0.42)*2+1*(1.42+0.42)*2+
1*(1.80+0.42)*2+1*(2.77+0.42)*2+1*(0.62+0.48)*2+1*(1.37+0.48)*2+
1*(1.55+0.42)*2+1*(1.37+0.42)*2+1*(0.92+0.42)*2+1*(1.45+0.42)*2+
4*(0.92+0.42)*2+1*(0.87+0.42)*2+1*(4.80+0.60+4.10+0.70+0.42+0.18)
+1*(2.40+0.70+1.50+0.42+0.85+0.28)+57*(0.40+0.40)*2+7*(0.60+
0.60)*2+2*3.60+0.70+4.00+4.80+15.00+2*9.90+1.40+9.20+0.50+
5.90+6.90+2*6.60+6.10+18.60+12.50+2*19.20+2*45.00+6.60+7.40+2*
12.40+9.00+24.00+58.60+4*0.50+30.40+5.80+21.80+43.80+15.40+
5.80+2.40+1.70+2*2.50+0.90+2.80+1.80+1.50+2.80+1.20

m 946.93

RAZEM 946.93
207
d.6.

2

KNR-W 2-
02 0504-02

SST-00, SST-
06, SST-08 -
br. bud.

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową sklasyfikowaną
jako NRO.

m2

12.40*70.10+15.00*10.10+12.40*38.10+6.60*6.90+6.60*18.60+19.20*
45.00+6.60*12.40+12.40*0.90*0.50+9.00*24.00+8.60*49.60+21.40*
5.80

m2 3379.58

RAZEM 3379.58
208
d.6.

2

KNR-W 2-
02 0504-03

SST-00, SST-
06, SST-08 -
br. bud.

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchnio-
wej sklasyfikowanej jako NRO.

m2

(1*(5.20+0.42)*2+3*(1.30+0.42)*2+2*(0.90+0.42)*2+4*(4.00+0.42)*2+
2*(2.40+0.42)*2+3*(3.20+0.42)*2+1*(1.70+0.42)*2+1*(0.75+0.42)*2+
3*(1.60+0.42)*2+1*(0.62+0.42)*2+1*(0.85+0.42)*2+1*(3.35+0.42)*2+
1*(1.90+1.35)*2+3*(2.20+0.42)*2+1*(2.60+0.42)*2+1*(1.15+0.67)*2+
3*(3.40+0.42)*2+1*(1.55+0.42)*2+3*(1.50+0.42)*2+2*(2.15+0.42)*2+
1*(3.60+0.42)*2+1*(1.25+0.42)*2+1*(2.10+0.42)*2+1*(3.45+0.42)*2+
1*(2.50+0.42)*2+2*(0.70+0.42)*2+1*(1.35+0.42)*2+1*(1.42+0.42)*2+
1*(1.80+0.42)*2+1*(2.77+0.42)*2+1*(0.62+0.48)*2+1*(1.37+0.48)*2+
1*(1.55+0.42)*2+1*(1.37+0.42)*2+1*(0.92+0.42)*2+1*(1.45+0.42)*2+
4*(0.92+0.42)*2+1*(0.87+0.42)*2+1*(4.80+0.60+4.10+0.70+0.42+0.18)
+1*(2.40+0.70+1.50+0.42+0.85+0.28)+57*(0.40+0.40)*2+7*(0.60+
0.60)*2+2*3.60+0.70+4.00+4.80+15.00+2*9.90+1.40+9.20+0.50+
5.90+6.90+2*6.60+6.10+18.60+12.50+2*19.20+2*45.00+6.60+7.40+2*
12.40+9.00+24.00+58.60+4*0.50+30.40+5.80+21.80+43.80+15.40+
5.80+2.40+1.70+2*2.50+0.90+2.80+1.80+1.50+2.80+1.20)*0.80

m2 757.54

RAZEM 757.54
209
d.6.

2
analiza indy-
widualna

SST-00, SST-
06, SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż systemowej listwy dociskowej. m

1*(5.20+0.42)*2+3*(1.30+0.42)*2+2*(0.90+0.42)*2+4*(4.00+0.42)*2+
2*(2.40+0.42)*2+3*(3.20+0.42)*2+1*(1.70+0.42)*2+1*(0.75+0.42)*2+
3*(1.60+0.42)*2+1*(0.62+0.42)*2+1*(0.85+0.42)*2+1*(3.35+0.42)*2+
1*(1.90+1.35)*2+3*(2.20+0.42)*2+1*(2.60+0.42)*2+1*(1.15+0.67)*2+
3*(3.40+0.42)*2+1*(1.55+0.42)*2+3*(1.50+0.42)*2+2*(2.15+0.42)*2+
1*(3.60+0.42)*2+1*(1.25+0.42)*2+1*(2.10+0.42)*2+1*(3.45+0.42)*2+
1*(2.50+0.42)*2+2*(0.70+0.42)*2+1*(1.35+0.42)*2+1*(1.42+0.42)*2+
1*(1.80+0.42)*2+1*(2.77+0.42)*2+1*(0.62+0.48)*2+1*(1.37+0.48)*2+
1*(1.55+0.42)*2+1*(1.37+0.42)*2+1*(0.92+0.42)*2+1*(1.45+0.42)*2+
4*(0.92+0.42)*2+1*(0.87+0.42)*2+1*(4.80+0.60+4.10+0.70+0.42+0.18)
+1*(2.40+0.70+1.50+0.42+0.85+0.28)+57*(0.40+0.40)*2+7*(0.60+
0.60)*2+2*3.60+0.70+4.00+4.80+15.00+2*9.90+1.40+9.20+0.50+
5.90+6.90+2*6.60+6.10+18.60+12.50+2*19.20+2*45.00+6.60+7.40+2*
12.40+9.00+24.00+58.60+4*0.50+30.40+5.80+21.80+43.80+15.40+
5.80+2.40+1.70+2*2.50+0.90+2.80+1.80+1.50+2.80+1.20

m 946.93

RAZEM 946.93
210
d.6.

2

KNR 2-02
0506-01

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z bla-
chy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

m2
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(1*(5.20+0.42)*2+3*(1.30+0.42)*2+2*(0.90+0.42)*2+4*(4.00+0.42)*2+
2*(2.40+0.42)*2+3*(3.20+0.42)*2+1*(1.70+0.42)*2+1*(0.75+0.42)*2+
3*(1.60+0.42)*2+1*(0.62+0.42)*2+1*(0.85+0.42)*2+1*(3.35+0.42)*2+
1*(1.90+1.35)*2+3*(2.20+0.42)*2+1*(2.60+0.42)*2+1*(1.15+0.67)*2+
3*(3.40+0.42)*2+1*(1.55+0.42)*2+3*(1.50+0.42)*2+2*(2.15+0.42)*2+
1*(3.60+0.42)*2+1*(1.25+0.42)*2+1*(2.10+0.42)*2+1*(3.45+0.42)*2+
1*(2.50+0.42)*2+2*(0.70+0.42)*2+1*(1.35+0.42)*2+1*(1.42+0.42)*2+
1*(1.80+0.42)*2+1*(2.77+0.42)*2+1*(0.62+0.48)*2+1*(1.37+0.48)*2+
1*(1.55+0.42)*2+1*(1.37+0.42)*2+1*(0.92+0.42)*2+1*(1.45+0.42)*2+
4*(0.92+0.42)*2+1*(0.87+0.42)*2+1*(4.80+0.60+4.10+0.70+0.42+0.18)
+1*(2.40+0.70+1.50+0.42+0.85+0.28)+57*(0.40+0.40)*2+7*(0.60+
0.60)*2+2*3.60+0.70+4.00+4.80+15.00+2*9.90+1.40+9.20+0.50+
5.90+6.90+2*6.60+6.10+18.60+12.50+2*19.20+2*45.00+6.60+7.40+2*
12.40+9.00+24.00+58.60+4*0.50+30.40+5.80+21.80+43.80+15.40+
5.80+2.40+1.70+2*2.50+0.90+2.80+1.80+1.50+2.80+1.20)*0.30

m2 284.08

RAZEM 284.08
211
d.6.

2

KNR-W 2-
15 0213-05

SST-00, SST-
06, SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż rur wywiewnych dachowych z PVC z grzybkiem o po-
łączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm.

szt.

49.00 szt. 49.00
RAZEM 49.00

212
d.6.

2

KNR K-05
0209-07
analogia

SST-00, SST-
06, SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż wyłazu dachowego na stropodachu krytym papą. kpl.

3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

213
d.6.

2

KNR 2-17
0208-01
analogia

SST-00, SST-
06, SST-08 -
br. bud.

Ponowny montaż uprzednio zdemontowanych wentylatorów dachowych.szt.

5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00

214
d.6.

2

KNR 2-17
0145-04
analogia

SST-00, SST-
06, SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż deflektorów wykonanych ze stali nierdzewnej o śr. do
450 mm.

szt.

46.00 szt. 46.00
RAZEM 46.00

215
d.6.

2
analiza indy-
widualna

SST-00, SST-
06, SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż systemowych wpustów dachowych deszczowych o
srednicy 150 mm.

szt

15.00 szt 15.00
RAZEM 15.00

7 DOCIEPLENIE STROPODACHU PEŁNEGO
7.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
216
d.7.

1

KNR 4-02
0234-11

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu -
demontaż deflektorów blaszanych.

szt.

6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00

217
d.7.

1

KNR 4-01
0519-06

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych. m2

25.20*13.00+27.00*3.40+7.40*0.50*0.50+12.00*6.60 m2 500.45
RAZEM 500.45

218
d.7.

1

KNR 4-01
0519-07

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa. m2

25.20*13.00+27.00*3.40+7.40*0.50*0.50+12.00*6.60 m2 500.45
RAZEM 500.45

219
d.7.

1

KNR 4-01
0804-07
analogia

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Zerwanie posadzki cementowej - analogia - usunięcie skruszonych
warstw dociskowych szlichta cementowa.

m2

25.20*13.00+27.00*3.40+7.40*0.50*0.50+12.00*6.60 m2 500.45
RAZEM 500.45

220
d.7.

1

KNR 4-01
0212-02

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm - rozbiórka podmurówek.

m3

1*0.40*0.40*0.20 m3 0.03
RAZEM 0.03

221
d.7.

1

KNR 4-01
0108-09

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odl.do 1 km.

m3

500.45*0.02+500.45*0.008+0.03 m3 14.04
RAZEM 14.04
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222
d.7.

1

KNR 4-01
0108-10

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
każdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

500.45*0.02+500.45*0.008+0.03 m3 14.04
RAZEM 14.04

223
d.7.

1

 
kalk. własna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

500.45*0.02+0.03 m3 10.04
RAZEM 10.04

224
d.7.

1

 
analiza indy-
widualna

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Utylizacja pokrycia z papy. t

500.45*3*0.0062 t 9.31
RAZEM 9.31

225
d.7.

1

KNR 4-04
1107-01

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym na odległość do 1 km.

t

0.01 t 0.01
RAZEM 0.01

226
d.7.

1

KNR 4-04
1107-04

SST-00, SST-
02 - br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpo-
częty km ponad 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

t

0.01 t 0.01
RAZEM 0.01

7.2 Roboty dociepleniowe
227
d.7.

2

KNR 0-23
2611-01
kalk. własna

SST-00, SST-
07 - br. bud.

Oczyszczenie mechaniczne podłoża stropodachu. m2

25.20*13.00+27.00*3.40+7.40*0.50*0.50+12.00*6.60 m2 500.45
RAZEM 500.45

228
d.7.

2

KNR 2-02
1101-02
analogia

SST-00, SST-
07 - br. bud.

Uzupełnienie wykruszonej wylewki cementowej stropodachu. m3

(25.20*13.00+27.00*3.40+7.40*0.50*0.50+12.00*6.60)*0.02 m3 10.01
RAZEM 10.01

229
d.7.

2

KNR 0-17
2608-03
analogia

SST-00, SST-
07 - br. bud.

Przygotowanie podłoża stropodachu - gruntowanie powierzchni betono-
wej praparatem do gruntowania.

m2

25.20*13.00+27.00*3.40+7.40*0.50*0.50+12.00*6.60 m2 500.45
RAZEM 500.45

230
d.7.

2

KNR 2-02
0616-01
analogia

SST-00, SST-
07 - br. bud.

Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogia
- paroizolacja bitumiczna.

m2

25.20*13.00+27.00*3.40+7.40*0.50*0.50+12.00*6.60 m2 500.45
RAZEM 500.45

231
d.7.

2
analiza indy-
widualna

SST-00, SST-
07 - br. bud.

Dostawa i montaż systemowego izoklina ze styropianu 10x10 cm lami-
nowanego papą.

m

5.60+12.80+24.70+12.80+3.40+19.40+7.40+3.80+12.00+2*6.50+4*
(0.40+0.40)*2+2*(0.50+0.50)*2

m 125.30

RAZEM 125.30
232
d.7.

2

KNR 0-22
0527-01
analogia

SST-00, SST-
07 - br. bud.

Docieplenie stropodachu styropapą grub.15 cm jednostronnie lamino-
waną papą w układzie klejonym ze wzmocnieniem mocowania łącznika-
mi mechanicznymi teleskopowymi, współczynnik lambda dla styropapy
0,038 [W/m*K].

m2

25.20*13.00 m2 327.60
RAZEM 327.60

233
d.7.

2

KNR 2-02
0613-03

SST-00, SST-
07 - br. bud.

Izolacje cieplne poziome z płyt wełny mineralnej gr. 15 cm układanych
na stropodachu w układzie klejonym ze wzmocnieniem mocowania łącz-
nikami mechanicznymi teleskopowymi, współczynnik lambda dla wełny
mineralnej 0,038 [W/m*K].

m2

27.00*3.40+7.40*0.50*0.50+12.00*6.60 m2 172.85
RAZEM 172.85

234
d.7.

2
analiza indy-
widualna

SST-00, SST-
07, SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż kominków wentylacyjnych dachowych. szt

13.00 szt 13.00
RAZEM 13.00

235
d.7.

2

KNR-W 2-
02 0504-02

SST-00, SST-
07, SST-08 -
br. bud.

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową sklasyfikowaną
jako NRO.

m2

25.20*13.00+27.00*3.40+7.40*0.50*0.50+12.00*6.60 m2 500.45
RAZEM 500.45

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.



IV LO Gdańsk - KWALIFIKOWANE PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

236
d.7.

2

KNR-W 2-
02 0504-03

SST-00, SST-
07, SST-08 -
br. bud.

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchnio-
wej sklasyfikowanej jako NRO.

m2

(5.60+12.80+24.70+12.80+3.40+19.40+7.40+3.80+12.00+2*6.50+4*
(0.40+0.40)*2+2*(0.50+0.50)*2)*0.80

m2 100.24

RAZEM 100.24
237
d.7.

2
analiza indy-
widualna

SST-00, SST-
06, SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż systemowej listwy dociskowej. m

5.60+12.80+24.70+12.80+3.40+19.40+7.40+3.80+12.00+2*6.50+4*
(0.40+0.40)*2+2*(0.50+0.50)*2

m 125.30

RAZEM 125.30
238
d.7.

2

KNR 2-02
0506-01

SST-00, SST-
05 - br. bud.

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z bla-
chy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

m2

(5.60+12.80+24.70+12.80+3.40+19.40+7.40+3.80+12.00+2*6.50+4*
(0.40+0.40)*2+2*(0.50+0.50)*2)*0.30

m2 37.59

RAZEM 37.59
239
d.7.

2

KNR 2-17
0145-04
analogia

SST-00, SST-
07, SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż deflektorów wykonanych ze stali nierdzewnej o śr. do
450 mm.

szt.

6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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