Zatacznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamoéwienia, czes¢ nr 2

OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA I PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY
CZYNNOSCI

MELIORACIJE AGROTECHNICZNE
1.1 MA-PORZ

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie, majacych na celu
stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a nie dotyczacych przygotowania
gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to czynnosci sprowadzajace sie do oczyszczenia
powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbednej roslinnosci (krzewdéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po
pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczegdlnosci
usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposoéb i efekt
wykonania melioracji nie moze powodowac utrudnienn w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1 Reczne melioracje agrotechniczne

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

Oczyszczanie zrebéw i halizn z krzewdw, jezyn, malin itp.
PORZ>100 poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia HA
powierzchni

Zakres prac obejmuje:

Oczyszczanie zrebow, gruntéw porolnych, halizn i ptazowin z krzewo6w, jezyn, malin itp. poprzez wycinanie i
wynoszenie wycietego materiatu. Stopien pokrycia odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej
szczegotowo w zleceniu. Powierzchnia zredukowana okre$lana jest w nastepujgcy sposéb: przyktadowa 1 ha
powierzchnia do odnowienia wymagajaca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majgca pokrycie krzewami,
krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%. Wyciety materiat
powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane przez le$niczego bezposrednio sasiadujace z powierzchnig do
odnowienia miejsce, w spos6b niepowodujacy utrudnien w realizacji czynnosci gospodarczych, przejezdnosci i
droznosci szlakéw komunikacyjnych, ciekdw wodnych oraz niestwarzajacy innych zagrozen (w szczegdlnosci
dotyczacych pozaru) lub pozostawienie w miejscu wyciecia bez wynoszenia i uktadania. Zamiast wynoszenia
wycietego materiatu, dopuszcza sie ulozenie w pryzmach lub pasach.

Zamawiajacy planuje zleca¢ ww. prace w miare potrzeb w 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem i
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.).
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




1.2 Mechaniczne melioracje agrotechniczne

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow. HA

Mechaniczne rozdrabnianie stojacych drzewek na

ROZME-DRZ
pozarzyskach i uprawach przepadtych

HA

Zakres prac obejmuje:

- rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewéw, drzewek, krzewinek, roslinnosci zielnej
utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz pozostatosci po pozyskaniu drewna przy pomocy
rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z gleba;

- w przypadku wykonywania czynnos$ci [ROZDR-PP] i [ROZME-DRZ] pozostajgce po wykonaniu fragmenty gatezi
nie moga mie¢ dtugosci wiekszej niz 50 cm

Przewidywany okres wykonania to drugie p6trocze 2021 roku, z mozliwosci zlecenia czeSci prac (szczegdlnie pod
przewidywane odnowienie naturalne) w pierwszym po6troczu 2021.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem i
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

ODN-GLEB, PBD-

GLEB , PBD-WPG,
RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY POPR, POPR-WPG,

1.2 ODN-ZRB, ODN-ZtLOZ,
PBD-ODNRB, PBD-
ODN
2.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT
POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecien oraz wrzesien i pazdziernik 2021 roku.

Zakres prac obejmuje:

Reczne zdarcie na talerzach (40 x 40 cm lub 60x60 cm) z tolerancjg +/- 5 cm przy pomocy motyki lub szpadla,
reczne usuniecie chwastow i wytrza$niecie préchnicy ze zdartej pokrywy gleby w iloSci okreslonej w zleceniu.




2.2,

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecien oraz wrzesien i pazdziernik 2021 roku

Zakres prac obejmuje:

Przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach na gteboko$¢ minimum 25 cm. Przekopanie gleby w talerzach
dotyczy powierzchni 30x30 cm w $rodku talerza

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem oraz
okreslenie ilosci wykonanych talerzy, kopczykéw, placowek itp. poprzez ich policzenie na powierzchniach
prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni, na ktérej
wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub kopczyki. Oznaczenie powierzchni préobnych - na Zadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w iloSci wykonanych talerzy i kopczykéw w stosunku do ilosci podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych réznica ilosci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn
obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.)

W przypadku, gdy Zamawiajacy wymagat spulchnienia gleby gteboko$¢ spulchniania zostanie zweryfikowana w
sposob jednoznacznie potwierdzajgcy jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy lub talerze
odpowiedniej dtugosci palika (preta) o srednicy nie wplywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

ODN-GLEB, PDB-
GLEB, PBD-WPG,
POPR, POPR-WPG,
I3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY ODN-ZRB, ODN-ZLO2Z,
PDB-ODNRB, PBD-
ODN, PL-CHOIN,
NAT-WPG

Szczegbétowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas wprowadzenia
Wykonawcy na powierzchnie.

31
dnostk
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Je n.os a
miary
Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ lub przygotowanie
WYK-PASCZ gleby ptugiem aktywnym bez poglebienia na powierzchni pow. KMTR
0,50 ha
Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ lub przygotowanie
WYK-PA5CZ gleby ptugiem aktywnym bez pogtebienia na pow. do 0,50 ha (np. KMTR
gniazda)
WYK-PASCP Wyorywarpe bruzd plugiem lesnym t.ypl:I LPZ lub przygotowanie KMTR
gleby ptugiem aktywnym bez poglebienia pod okapem




Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm. Odlegto$¢ pomiedzy sSrodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,30
m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto
5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ zagtebien.

W przypadku wykorzystania ptuga aktywnego mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy ptuga aktywnego bez
pogtebiacza o szerokosci bruzdy co najmniej 30 cm. Odlegtos¢ pomiedzy srodkami paséw powinna wynosi¢ 1,30
m (+/- 10%).

Przewidywany okres wykonania to druga potowa 2021 roku (z mozliwos$cia zlecenia czesci prac szczeg6lnie
zwigzanych z biezacym przygotowaniem gleby oraz przygotowaniem gleby pod odnowienia naturalne wiosna
2021 roku).

3.2

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

Wyorywanie bruzd plugiem lesSnym typu LPZ lub
WYK-POGCZ przygotowanie gleby plugiem aktywnym z pogtebiaczem na KMTR
powierzchni pow. 0,50 ha

Wyorywanie bruzd plugiem le$Snym typu LPZ lub
WYK-PA5GZ przygotowanie gleby plugiem aktywnym z pogtebiaczem na KMTR
pow. do 0,5 ha (np. gniazda)

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm. Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami bruzd powinna wynosic¢ 1,30
m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto
5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebienn. W trakcie wykonywania
przygotowania gleby ptug musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem zapewniajgcym spulchnienie gleby w $rodku
bruzdy na gtebokos¢ minimum 25 cm.

W przypadku wykorzystania ptuga aktywnego mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy ptuga aktywnego z
pogtebiaczem o szerokosci bruzdy co najmniej 30 cm, na glteboko$¢ minimum 25 cm. Odlegtos¢ pomiedzy
$rodkami pas6w powinna wynosi¢ 1,30 m (+/- 10%).

Przewidywany okres wykonania to druga potowa 2021 roku (z mozliwosciag zlecenia cze$ci prac szczegdlnie
zwigzanych z biezacym przygotowaniem gleby oraz przygotowaniem gleby pod odnowienia naturalne wiosng
2021 roku).

3.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
WYK-RA4B1 Wykonanie rabatowatkéw na siedliskach borowych KMTR
WYK-RA4L1 Wykonanie rabatowatkéw na siedliskach lasowych KMTR

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie gleby ptugiem do naorywania rabatowatkéw lub ptugofrezarkg, wyoranie bruzdy o gtebokosci
minimum 20 cm i usypanie watka o wysokosci minimum 30 cm (z tolerancjg(+/- 10 cm),

Odlegto$¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,3 m (+/- 10%).

Przewidywany okres wykonania to druga potowa 2021 roku (z mozliwosciag zlecenia cze$ci prac szczegdlnie
zwigzanych z biezacym przygotowaniem gleby oraz przygotowaniem gleby pod odnowienia naturalne wiosna
2021 roku).




PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem i
okresSleniem dtugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok.
1,3 m (+/-10 %) jest 7692 m (metréw) bruzdy. Pomiar odleglto$ci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany
minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie
$redniej odlegtoéci pomiedzy 11. sasiadujacymi ze sobg bruzdami. Srednia odlegto$é miedzy bruzdami w danej
prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1.1 11. Odlegloscia
poréwnywana z zaktadang jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szeroko$ci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub pasa w ilo$ci min.
10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jednej z jej $cianek
bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie wysoko$ci watkéw zostanie wykonane miara prostopadle do podtoza w ilo$ci min. 10 pomiaréw na
kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

W przypadku, gdy Zamawiajacy wymagat spulchnienia gleby gteboko$¢ spulchniania zostanie zweryfikowana w
sposéb jednoznacznie potwierdzajacy jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy lub talerze
odpowiedniej dtugosci palika (preta) o Srednicy nie wpltywajacej na jakos¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

ODN-ZRB,
ODN-Zr02Z,

14 SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA LASU PBD-OggﬁB, PBD-

ODN-LUK, POPR
POPR-NAT, PL-

CHOIN
4.1 Sadzenie pod kostur jednolatek.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT
POPR-1KP Sadzenie 1-l.atek po.d kostur na pasach i talerzach w TSZT
poprawkach i uzupeinieniach
SADZ-1KR Sadzenle. 1-latek pod kostur na placéwkach, kopczykach, TSZT
watkach i rabatowatkach

Zakres prac obejmuje:

- zaladunek przygotowanych do wydania na szkoétce sadzonek

- dostarczenie sadzonek ze szkétki nadle$nictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia, roztadunek oraz
zabezpieczenie ich systemow korzeniowych przed wysychaniem. W uzasadnionych przypadkach réwniez
wykopanie lub odnowienie istniejgcego dotu, zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia
dotu - np. zielone gatezie (gat. iglastych takich jak swierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

- zaladunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

- umieszczenie w szparze kKorzeni sadzonki i zamkniecie ich przez doci$niecie jej boku do korzenia, udeptanie i
wyrdwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

- zwrot skrzynek, konteneréw badZ innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku sadzonek.




Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- szpara powinna miec jedna $ciane pionowa i nieprzewezony $rodek,

- korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste i swobodnie spada¢
do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

- sadzonke nalezy umie$ci¢ w szparze pionowo, na gtebokos$¢ na jaka rosta w szkétce,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w szkicu odnowieniowym

4.2, Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J e:ﬁ;‘;’:;ka
SADZ-1M Sadzenie jednolatek w jamke TSZT
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT
SADZ-WMR Sadzenie wielolatek w jamke na rabatowatkach TSZT
POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupetnieniach TSZT

Zakres prac obejmuje:

- zatadunek przygotowanych do wydania na szkétce sadzonek

- dostarczenie sadzonek ze szko6tki z terenu nadle$nictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia, roztadunek oraz
zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem.

W uzasadnionych przypadkach rowniez wykopanie lub odnowienie istniejacego dotu, zadotowanie sadzonek oraz
przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - zielone gatezie (gat. iglastych takich jak $wierk, daglezja, jodta),
przykrycie dotu.

- zaladunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

- wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

- sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

- zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku sadzonek

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

- jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

- korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,

- sadzonke nalezy umies$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadac sadzonki do Sciany
jamki), przykrywaé ziemia do wysokosci 2-3 cm gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkéice
gatunki iglaste ponad szyje korzeniows,

- po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w szkicu odnowieniowym

4.3 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brytka.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
SAD-B<150 Sadzenie sadzonek3 z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce do 150 cm
POP-B<150 Sadzenie sadzonek3 z zakrytym systemem 'ko?‘zenlowym TSZT
o brytce do 150 cm® w poprawkach i uzupeinieniach
SAD-B<300 Sadzenie sadzonek3 z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brylce do 300 cm




Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem Kkorzeniowym

TSZT
o brytce do 300 cm® w poprawkach i uzupetnieniach

POP-B<300

Zakres prac obejmuje:

- zatadunek przygotowanych do wydania na szkétce sadzonek

- dostarczenie sadzonek w skrzynkach ze szkétki na miejsce sadzenia, roztadunek oraz zabezpieczenie ich
systemdow korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),

- doniesienie sadzonek w skrzynkach w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, ktéry wycina w glebie otwor o ksztatcie i wymiarach brytki
korzeniowej sadzonej sadzonki. Objeto$¢ brytki 150 lub 300 cm3. (W przypadku zmiany objetosci brytki
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie p6Zniej niz 2 tygodnie przed zleceniem prac),

- umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej sadzonki warstwg 1 - 2
cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokot sadzonki, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

- zwrot pustych skrzynek do miejsca zatadunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do otworu w ziemi musi
przylega¢ ze wszystkich stron swoimi $ciankami, otwo6r nie moze by¢ zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi
uniemozliwia¢ tworzenie sie poduszki powietrznej,

- wyjmowanie sadzonek z skrzynek, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej bryiki,

- otwor pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa powinna by¢ przykryta
ziemig 1-2 cm,

- glebe wokot sadzonki nalezy lekko udeptac nie pozostawiajac zaglebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w szkicu odnowieniowych

Dot. pkt. 4.1. do.4.3. Material sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okreslone w przekazanych
Wykonawcy szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw domieszkowych na uprawie zostanie
oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.
Przewidywany okres wykonania prac to kwiecien i pazdziernik 2020 roku z mozliwoScig zlecenia czesci prac
w marcu, maju i listopadzie.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem czynnos$ci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llo$¢ sadzonek zostanie okre$lona na podstawie zmierzonej powierzchni,
na ktérej wprowadzono poszczegblne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia
wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejace w wydzieleniu
takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiaru wiezby zostanie dokonany
poprzez okreélenie $redniej odlegtosci pomiedzy 11 sasiadujacymi sadzonkami w rzedzie. Srednia odlegtos¢
miedzy sadzonkami to 1/10 wykonanego pomiaru. Wykonuje sie minimum 1 pomiar na kazde rozpoczete 0.10
ha powierzchni kazdego gatunku. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie
stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w szkicu odnowieniowym
(nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




PIELEGNOWANIE UPRAW PIEL
1.5. Cw

PIEL-POZ

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmujg:

-spulchnianie gleby,

-ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

-poprawianie formy drzew (szczegdlnie o buka i deba) polegajace na usuwaniu zbednych rozgatezien i rozwidlen
-usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktére glusza drzewka nalezace do gatunkow -
gtownych lub pozadanych domieszkowych,

-tagodzenie réznic wysoko$ci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia), réznigcych sie miedzy soba
sktadem gatunkowym lub wiekiem,

-usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostow,

-przerzedzanie przegeszczonych partii siewdéw i samosiewdw,

- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajgcych i obumartych

5.1 Pielegnowanie gleby

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach, réwniez usuwanie HA

nalotéw w uprawach pochodnych

Wykaszanie chwastéw w uprawach, réwniez usuwanie
KOSZ-CHN2 nalotéw w uprawach pochodnych - drugi i kolejny zabieg na HA
danej pozycji w roku

PRZER-R Przerzedzanie siewow HA

OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastow HA

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej, krzewoéw,
krzewinek oraz zbednych odro$li i nalotow drzew le$nych. Zabieg moze by¢ wykonywany poprzez wykaszanie
(np. wykaszarka spalinowg lub kosg), wykaszanie (np. sierpem lub tasakiem) lub wydeptywanie zbednej na
uprawie roslinno$ci. Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna
roslinno$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca przykrycie sadzonek.

Przerzedzanie siew6w poprzez wyrywanie, motyczenie lub wycinanie siewek sekatorem do zleconej wiezby, z
pozostawieniem usunietych siewek na miedzyrzedach.

Chemiczne niszczenie chwastéw na uprawach przy uzyciu opryskiwacza plecakowego wyposazonego w ostone
herbicydowa lancy opryskiwacza, umozliwiajaca precyzyjny oprysk, bez uszkodzen sadzonek drzew lesnych.
Srodek chemiczny (wskazany przez Zamawiajacego z listy ,$rodkéw chemicznych dopuszczonych do stosowania
w le$nictwie w roku 2021” publikowanej corocznie przez IBL) wykorzystany do zabiegu zapewnia Wykonawca.
Po stronie Wykonawcy lezy rowniez utylizacja opakowan po zuzytych srodkach chemicznych.

Zakres zabiegu zostanie okre§lony przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Sprzet zapewnia wykonawca.

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpien i wrzesieni roku 2021 z mozliwoscig zlecenia cze$ci
prac w maju i pazdzierniku.

5.2. Czyszczenia wczesne

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewow

CW-SZTIL
sztucznych iglastych lub lisciastych

HA




CW-SZTILF Czyszczenia wezesne w uprawach z sadzenia i siewOw sztucznych HA
iglastych lub lisciastych z formowaniem

Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i

CW-SZTM o
siewow

HA

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych gatunek gtéwny lub domieszki
pozadane, tagodzenie r6znic wysokos$ci na granicach kep lub grup (drzew) - ré6znigcych sie sktadem gatunkowym,
ewentualne réznicowanie wzrostu na stozkach, usuniecie zbednych przerostéw lub przedrostéow, przerzedzenie
przegeszczonych partii siewéw lub samosiewéw, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajacych i
obumartych. W uzasadnionych przypadkach takze poprawianie formy pojedynczych drzew. Czynnosci nalezy
wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie, ogtawianie, obraczkowanie,
przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu Sciecia i utozeniem w taki sposoéb, aby nie zostaty
ograniczone mozliwo$ci wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. Za uprawe mieszang uznaje sie
powierzchnie na ktérej maksymalny udziat Zadnego z gatunké6w nie przekracza 0,7.

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2021 roku.

5.3. Podkrzesywanie i formowanie drzewek

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

PODK-FORM | Podkrzesywanie i formowanie drzewek TSZT

Zakres prac obejmuje:

Poprawianie formy drzew u gatunkéw liSciastych, zwlaszcza u debu i buka polegajace na nadaniu koronie formy
stozka lub walca, usunieciu zbednych rozgatezien i rozwidlen, skroceniu nadmiernie wydtuzonych pedéw
bocznych.

Przewidywany okres wykonania to druga potowa 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT] (pkt 5.3)
Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem oraz:

1)  okreSlenie ilosci talerzy, na ktorych usunieto chwasty woko6t sadzonek, poprzez ich policzenie na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
ilosci do catej powierzchni zabiegu. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w iloSci pielegnowanych sadzonek na talerzach w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

2)  okreslenie ilo$ci drzewek na plantacji, wokét ktorych usunieto chwasty, poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej
powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci drzewek w stosunku do ilosci podanej w
zleceniu.

3)  okreslenie ilo$ci podkrzesywanych, formowanych lub przycietych na bezpienke drzewek na
powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej
powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci drzewek w stosunku do ilosci podanej w
zleceniu.

Przyjeta do wyliczen powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana zgodno$¢ z powierzchnia
wg planu urzadzania lasu), powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest hektar [HA] (pkt 5.1 ; 5.2)

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem oraz
pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia
powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Pielegnowanie mtodnikow
1.6. CP

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

-usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

-usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

-regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub ogtawianie -przerostéw
i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

-przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

-usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

-popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w sosnowych i
lisciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka dobrej Zzywotnosci i jakosci,
goérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujace w sosnowych i liciastych. Liczba drzewek
dobrze uksztalttowanych tworzacych drzewostan gtdwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys.
szt./ha (dla sosny, debéw i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodty do 2 tys. szt./ha). Nie
nalezy usuwaé¢ drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu
czyszczen poznych nalezy zwracal szczeg6lng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostéw i przerostow
ttumiagcych warto$ciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby spowodowaé powstanie luk, niepozadanych ze
wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sgsiednich drzewek, nalezy wykonac¢ ich silne podkrzesanie,
ogtowienie lub obraczkowanie. W szczeg6lnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwoéjek”
debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwéch pedéw
prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych mtodnikow debowych i bukowych oraz odnowien
przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscia.
Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywac¢ na granicy lasu, obok szerszych drdég, linii i szlakéw turystycznych.
Ma ono na celu wytworzenie ekotondéw - jako stref przej$ciowych.

Zabieg nalezy wykonaé¢ zgodnie ze wskazdéwkami Zamawiajgcego przekazanymi w trakcie wprowadzania
Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg . Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka,
pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu ciecia.

6.1. Czyszczenia p6Zne

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

CP-SZTIL1 Czyszcz.enla Pozne w mtodnikach iglastych lub li§ciastych z HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTIL2 Czyszczenia pdzne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg Il

CP-SZTM1 Czyszczenia pdzne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTM?2 Czyszczenia pdzne w miodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg II

CP-NAT1 Czyszczenia pdzne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg I
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CP-NAT2 Czyszczenia p6zne w miodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg I1

Zakres prac obejmuje:

Wyciecie, ogtowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek, przerostéw, rozpieraczy,
chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku,
przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego
rozktadu, uktadajac je po Scieciu na ziemi. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen p6Znych musza zostac
odsuniete z okolic drzewek rosngcych w sposdéb zapewniajgcy im swobodny wzrost i wykluczajgcy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikow pogodowych. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg
wskazan wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drég, szlakéw operacyjnych, rowéw znajdujacych sie
na powierzchni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

Za mtodnik wielogatunkowy uznaje sie powierzchnie, na ktérej maksymalny udziat Zadnego z gatunkéw nie
przekracza 0,7.

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2020 roku, z mozliwoscia zlecenia cze$ci prac jesienia
2020 roku.

O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobi¢ surowiec drzewny
zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz
pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia
powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Dziat II OCHRONA LASU

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY
CZYNNOSCI
II.1. Wywieszanie nowych b_udek legowych i schronéw dla O-BUDKIN
nietoperzy
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
2 AW-BUD Wywieszanie n,owych pudek legowych i S7T
schronow dla nietoperzy

Zakres prac obejmuje:

1) odbidr budek/schrondéw dla nietoperzy z magazynu lesnictwa,

2) rozwiezienie budek/schrondéw dla nietoperzy po terenie le$nictwa,

3) przymocowaniu budki/schronéw dla nietoperzy do drzewa na wysokosci 3-4 m otworem
wylotowym skierowanym na wschdd lub potudniowy wschéd.

Materiaty do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.

Budki/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiajacy.

Prace planowane do realizacji w listopadzie i grudniu 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr prac nastapi poprzez:
1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z zleceniem,

2) ilos¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).
(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)

IL.2. Czyszczenie budelf legowych i schronow dia 0-BUDKIS
nietoperzy
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jedr!ostka
miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT

Zakres prac obejmuje:

1) dojazd do budek, schrondéw na terenie wtasciwego terytorialnie le$nictwa,

2) otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych (schronéw) z pozostatosci po legach, itp.,

3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.),

4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garsci trocin lub torfu,

5) zebranie elementow pochodzacych ze zniszczonych budek i przekazanie ich Zamawiajgcemu.
Materiaty: trociny (torf), gwozdzie - zapewnia Wykonawca.

Prace planowane do realizacji w listopadzie i grudniu 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z zleceniem,

ilo$¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).
(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)
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II1.3. Prébne poszukiwania owadéw w $ciole O-PROGNS

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadow w $ciole SZT

Zakres obejmuje: wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II § 35-43
wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny
(metodg podokapowaq) tj. w szczegdlnosci:

Poszukiwan w $ciole i wierzchniej warstwie gleby dokonuje sie pod drzewem prébnym, ktére powinno
mie¢ przecietng korone i rosng¢ w zwarciu przecietnym dla danego drzewostanu. Po zaznaczeniu
obrysu rzutu korony (obwodu powierzchni podokapowej) poszukiwan dokonuje sie od obwodu w
kierunku pnia drzewa. Nalezy takze przeszukaé catg powierzchnie odziomka drzewa od szyi
korzeniowej do wysokosci 1,5 m, gdzie czesto w spekaniach kory zimujg boreczniki.

Zebranie owadow ze z danej partii kontrolnej i umieszczenie ich w opisanych pudetkach oraz
przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Prace nalezy wykonac¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw
pierwotnych sosny w obecnosci Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owaddéw i ramki zapewnia Zamawiajacy.

Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w listopadzie lub grudniu 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).
(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)

I1.4. Wykiadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce O-ZWRYJIK
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
PUL-RY] Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce SZT
Wykfadanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne lub watki lub gatezie - wedtug wskazan

Zamawiajgcego.

Zakres prac obejmuje: (w zaleznosci od wskazan na zleceniu)

1) przygotowanie krazkéw lub gatezi (chrustu) z drewna sosnowego lub $wierkowego,

2) dostarczenie krgzkow lub gatezi na powierzchnie robocza,

3) wykopanie dotka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich Scianach pionowych, rozplantowanie wykopanej
ziemi na miedzyrzedzie i wiozenie krazkdéw lub gatezi do przygotowanych dotkow,

lub:

1) przygotowanie watkow putapkowych o dtugosci okoto 1 m i srednicy 10—15 cm,

2) dostarczenie putapek na powierzchnie roboczg,

3) wytozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi,

Materiat na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez
Zamawiajgcego.

Prace planowane do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:
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Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z zleceniem,

2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie), z doktadnoscig
do 1 sztuki.
3) dopuszcza sie tolerancje 10%
IL.5. Kontrola i ui_:rzym_an_le pulape_k W Sprawnosci, 0-ZWRYIK
wybieranie i usuwanie ryjkowcow
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
KONTR-RY] Kontrola |.utrz;./m.an|e pu’rapek w spra’lwnosa, TS7T
wybieranie i usuwanie ryjkowcow

Kontrola/zwalczanie wystepowania szkodnikdw w uprawach przy uzyciu putapek tradycyjnych
przygotowanych wczesniej wedtug wskazan Zamawiajacego.

Zakres prac obejmuje: (w zaleznosci od wskazan na zleceniu)

1) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. wymiana, poprawienie Scian dotkdw oraz wybieranie i
niszczenie ryjkowcéw, itp.,

2) usuwane na biezgco krazki lub gatezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez (w sasiedztwie
uprawy) Zamawiajacego do ich naturalnego rozkfadu.

lub:

1) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. korowanie, wymiana, oraz zbieranie i niszczenie ryjkowcow,
itp.,

2) zuzyte watki nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgacego (w sasiedztwie uprawy)
do ich naturalnego rozkfadu.

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez
Zamawiajgcego.
Prace planowane do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji skontrolowanych putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z zleceniem,

2) ilosc¢ skontrolowanych putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie)
z doktadnoscig do 1 sztuki)

3) dopuszcza sie tolerancje 10%

I1.6. Zdejmowanie putapek na ryjkowce 0-ZWRYIK
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
ZDEJ-KRAZ Zdejmowanie krazkéw na ryjkowce TSZT
ZDEJ-WAL Zdejmowanie watkow na ryjkowce TSZT

Zakres prac obejmuje: zdjecie putapek na ryjkowce w postaci watkdw chwytnych i krazkéw
sosnowych oraz zasypaniu dotkdw chwytnych ziemig po zakonczeniu okresu zwalczania. Usuwane
krazki lub zuzyte watki nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez (w sgsiedztwie uprawy)
Zamawiajacego do ich naturalnego rozktadu.

Prace planowane do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastapi poprzez:
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1) dokonanie weryfikacji zdjetych putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z zleceniem,

2) ilo$¢ zdjetych putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie)
z doktadnoscig do 1 sztuki,

3) dopuszcza sie tolerancje 10%

I1.7. Usuwanie drzew zasiedlonych przez ryjkowce 0-ZWRYIM
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
USUW-RY] Usuwanie drzew zasiedlonych przez ryjkowce HA

Zakres prac obejmuje: wyrywanie i palenie drzewek opanowanych przez smolika znaczonego w

uprawach i mtodnikach sosnowych w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego. Wyrywaniu i

paleniu podlegajg drzewka:

- z wiednacymi i wygietymi ku dotowi mtodymi pedami

- z igliwiem barwy szarozielonej, zottej lub rudej

- z licznymi $ladami zerowania i kroplami zasychajacej zywicy na strzatkach

- z chodnikami larwalnymi i kolebkami poczwarkowymi umiejscowionymi pod korg w szyjkach
korzeniowych.

Prace planowane do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp),

3) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak:
drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.
(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

II.8. Zabezpieczanie upraw przed zwierzyna przy uzyciu 0-ZGRYZC
repelentéw
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
7 AB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed IZW|erzynq przy uzyciu HA
repelentow

Zakres prac obejmuje:

1) odbidr materiatu (repelentu) z magazynu i dostarczenie na pozycje robocza.

2) przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,

3) posmarowanie preparatem wszystkich sadzonek wskazanych przez wiasciwg terytorialnie
administracje lesna:

gat. So i Sw nalezy posmarowac igty otaczajace paczek szczytowy,

gat. lisciaste Db, Bk, Lp, Kl smarujac ostatni przyrost, a w przypadku Jd paczek szczytowy i ok. 10 cm
ostatniego przyrostu.

4) oczyszczenie urzadzen,

5) zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Prace planowane do realizacji w miesigcach od pazdziernika do listopada 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbior prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,
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2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu
takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

I1.9. Badanie zapedraczenia gleby O-PROGNG
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby SZT

Zakres prac obejmuje: wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II § 22
tj. w szczegolnosci:

1) wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosci zaleznej od poziomu przebywania pedrakéw
i postaci doskonatych chrabaszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

2) przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi
przez Zamawiajgcego do pojemnikéw z nasyconym wodnym roztworem soli oraz ich przekazanie
Zamawiajgcemu,

3) zakopanie dotu.

Rozmieszczenie dotdéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajgcego.

Pojemniki i roztwér soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

Prace planowane do realizacji od 15 sierpnia do 30 wrzesnia 2021 r.

Odbidr prac nastgpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania poszukiwan, co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilos¢ dotdw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).
(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)

I1.10. Porzadkowanie terenu le$nictwa O-SMIECI

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
PORZ-TERL Porzadkowanie terenu lesnictwa H
GODZ-CH Prace godzinowe - ciggnik zagospodarowanie H
SPRZ-TER Sprzatanie terenu H

Zakres prac obejmuje:

1) lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na terenie
lesnictwa, réwniez poza drogami lesnymi,

2) zbieranie $mieci do workdw i ich zatadunek na przyczepe,

3) dostarczenie $mieci do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca.

Worki zapewnia Zamawiajacy.

Prace zlecane bedgq w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr prac utrwalony w formie pisemnej, nastgpi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)

II.11. Porzadkowanie terenu rezerwatéow O-REZERWA
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Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

SPRZ-TER Sprzatanie terenu H

Zakres prac obejmuje prace reczne polegajace na pracach zwiazanych z realizacja zadan
zwigzanych z ochrona i porzadkowaniem obiektéw przyrodniczych (rezerwatéw) wedtug
wskazan Zamawiajgcego. Szczegdtowy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu.

Prace zlecane bedgq w okresie od stycznia do grudnia 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac utrwalony w formie pisemnej, nastgpi poprzez:
1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnoscia do 1 godziny)

II.12. Prace pozostate z ochrony lasu 0-POZz
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
GODZ INN Prace godzinowe inne H

Zakres prac obejmuje: pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac
lesnych.

Szczego6towy zakres prac okre$lony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Prace zlecane bedg w zaleznosci od zaistnienia potrzeby, w okresie od stycznia do grudnia 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac utrwalony w formie pisemnej, nastgpi poprzez:
1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)

I1.13 Demontaz (likwidacja) ogrodzen upraw le$nych O-GRODZR
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
GRODZ-SR Rozgrodzenia upraw HM

Zakres prac obejmuje:

1) oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czesci zawinietej,

2) zdjecie i zrolowanie siatki, (osobno nadajacq sie do ponownego wykorzystania i osobno
przeznaczong do zlikwidowania)

3) rozbiodrke przetazéw/bram,

4) wykopanie lub $ciecie réwno z ziemig stupkow,

5) wyréwnanie powierzchni gleby,

6) zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatdw do magazynu lesnictwa,

7) roztadunek i utozenie odzyskanych materiatdw we wskazanym miejscu.

Prace zlecane bedgq w okresie od stycznia do grudnia 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastapi poprzez:
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1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) zweryfikowanie pomiaru dtugosci rozebranego grodzenia,

3) sprawdzenie wyrdéwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia i ilosci
materiatéw odzyskanych z rozbiorki.
(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

I1.14 Konserwacja ogrodzen upraw lesnych 0-GRODZzS
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
NP-GRODZ Naprawa ogrodzen (przesto) SZT

Zakres prac obejmuje:

1) naprawie i konserwacji uszkodzonych grodzen upraw lesnych w miejscach wskazanych przez
administracje lesnictwa

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen upraw lesSnych w sposéb zapewniajacy
zachowanie ich petnej funkcjonalnosci. Naprawa grodzen wystepuje w 3 wariantach - 1)-
naciggniecie siatki, podporka stupkow, przymocowanie siatki do stupkow (wariant najczesciej
stosowany), 2) wymiana, uzupetnienie brakujgcego fragmentu siatki, 3) wymiana uszkodzonego
stupka. 1 SZT = 4 mb ( dtugos$c¢ jednego przesta grodzenia)

3) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, koniecznych do dokonania napraw stupkow i siatki lesnej.

4) siatka pobierana jest z magazynu wfasciwego terytorialnie le$nictwa.

5) stupki oraz reszte materiatéw niezbednych do wykonania napraw zapewnia wykonawca

Prace zlecane bedq w miare potrzeb, w okresie od stycznia do grudnia 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) ilos¢ naprawionych przeset zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).
(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)

II.15 Oprysk upraw opryskiwaczem ciagnikowym 0-ZWGRZCU
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem ciggnikowym HA
OPR-UC2 Oprysk upraw 2-gi zabieg ciggnik HA

Zakres prac obejmuje:

Odbidr srodkéw chemicznych z magazynu $srodkéow chemicznych nadlesnictwa, przygotowanie cieczy
roboczej, opryskiwanie rownomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez lesSniczego, uprzatniecie
pojemnikow po $rodkach chemicznych, takze zawieszanie lub doczepienie sprzetu, regulacje,
0oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju
Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Prace zlecane beda w sierpniu i wrzesniu 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)
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DZIAL III
POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY CZYNNOSCI

III.1. | POZYSKANIE DREWNA | IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, IIA, IIAK,
IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU,
IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, ITIAK, IIIAU,
IIIAUK IIIB, ITIIBK, ITIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU,
IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, CSS, CSSK,

TWPK, DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK,
PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

TPN, TPNK, TPP, TPPK, CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP,

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarkg niziny M3
CWDPG Catkowity wyréb drewna pilarkg gory M3
CWDMN Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny | M3
CWDMG Mechaniczne pozyskanie drewna harwester géry | M3

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarkg lub maszynami
wielooperacyjnymi. Technologia pozyskania drewna jest wskazana w zatgqczniku do SIWZ nr 3.

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogg
powodowac ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ. Wybrana technologia pozyskania
drewna, zaréwno pilarka jak i maszynowa nie moze powodowa¢ ponadnormatywnych uszkodzen
drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw
w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie
moze powodowac uszkodzen pozostajgcego drzewostanu, ponad wynikajgce z zapiséw umowy,
zatgcznik do SIWZ nr 11

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujgce stopnie trudnosci :

a) Tereny nizinne :

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cieé

trudnosci

01 Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3

grubizny na ha

02 - Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
- Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostow

03 - Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostow,

- Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,

- Trzebieze III i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku

- Trzebieze II klas wieku,

04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku,
- Czyszczenia pdzne
b) Tereny gorskie:
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Stopnie Warunki pracy/rodzaj cieé
trudnosci

o1 - Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci do

800 m nad poziomem morza

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej
50% powierzchni potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie czesciowe i gniazdowe bez ochrony nalotéw i podrostdw oraz trzebieze
IV i starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,
- Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci
powyzej 800 m nad poziomem morza

- Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV
i starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Trzebieze II i III klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne
jednostkowe w IV i starszych klasach wieku potozone na wysokosci do 800 m
nad poziomem morza,

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50
% powierzchni potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem morza,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku
potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze 1V
i starszych klas wieku potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem
morza,

- Trzebieze II i III klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne
jednostkowe w IV i starszych klasach wieku potozone na wysokosci powyzej 800
m nad poziomem morza

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku na
wysokosci ponad 800 m nad poziomem morza

- Czyszczenia pézne

02

03

04

05

C) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:
Stopnie trudnosci A Warunki pracy/rodzaj ciec¢

01 - tereny rowninne i pagoérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02 - tereny podmokie oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)

Informacje o ww. stopniach trudnosci na poszczegélnych pozycjach cie¢ zawarto w zatgczniku nr 3
do SIWZ

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i masie w grupach sortymentowych zostaty wskazane w
zatgcznikach do SIWZ nr 3.

Rozliczenia bedg prowadzone wg nastepujgcych pogrupowanych kategorii cie¢
Kategorie cie¢ Grupy czynnosci

Ciecia zupeine - rebne IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW,
(rebnie I)

Pozostate ciecia rebne | IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK,
11D, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU,
IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK,
IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK,

Trzebieze pozne i ciecia | CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,
sanitarno - selekcyjne
(Css)
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Trzebieze wczesne i CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK,
czyszczenia pézne z
pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP,
pozostate PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).

Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w szczegdlnosci:
1) zapewnienie wiasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
2) wymagania zamawiajacego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych
przewidzianych do pozyskania na danej pozycji cieg,
3) termin realizacji zlecenia,
4) wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku lesnym przy realizacji zlecenia,
5) ograniczenia sprzetowe,
6) ograniczenia wynikajqce z zasad ochrony przyrody,
7) inne szczego6towe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w zleceniu.

1.Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesSnych potozonych na
terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktdére zostaty Sciete
na drogi lesne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. musza by¢
niezwtocznie uprzatniete.

2.Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajgace z usuwania drzew trudnych tj.
pochylonych nad urzgdzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wytgczeniem cie¢
przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

3.Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia nalezy
ztozy¢ gatezie zalegajgce na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po manipulacji
sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty. W warunkach podgérskich
odrzuceniu podlegajg gatezie zalegajace na wskazanych przez Zamawiajacego w zleceniu szlakach
operacyjnych.

4.0znakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy. Tablice
udostepnia Zamawiajacy.

5.W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem, ogdlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy $srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje majace
wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy
przekazuje wykonawcy szkic zrebowy do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostandw rebnych,
zawierajacy ww. informacje za$ w przypadkach uzasadnionych w szczegdlnosci zwigzanych z
potrzebami ochrony przyrody takze dla innych niz rebne pozycji cie¢. Szkic zrebowy stanowi
zatgcznik do zlecenia.

1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach péznych
(CP-P) obejmuja:

1. Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki,

2. Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych itp.),

3. Okrzesanie sScietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SIWZ,

4. Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

5. Przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiarow i ogledzin (w
szczegdblnosci usuniecie gatezi, progu po scince w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym,
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utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:
1. Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrobki drzew $cietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),
2. Wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.

W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycig¢
wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do
warunkow drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 do
5 m. Odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W
przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycigc
wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajgce po Scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysokos$¢ od ostony dolnej prowadnicy do Scinajacej pity
tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmujq:

1. Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach
uniemozlwiajacych scinke i wyrdobke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (duze
krzywizny, gatunki lisciaste, drewno (pozostatosci) odczubowe itp.) oraz pozyskiwania drewna
klas jakosci WAO,WBO wyrabianego w dtuzycy prace z pozyskania nalezy wykonac przy uzyciu
pilarki. Ktody i watki nalezy posortowa¢ wg gatunkdw, jakosci i $rednic,

2. Okrzesanie scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujgcych w PGL LP normach lub
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SIWZ,

3. Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3.2 SIWZ,

4. Przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiarow i ogledzin (w
szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad).

Prace bedg zlecane w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest metr szescienny [M3]

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrdbki poszczegdlnych sortymentow
surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.
Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamowienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposob umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w korze/bez
kory.

3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi tymczasowymi
warunkami technicznymi dla drewna iglastego ktodowanego.

5. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej
ogledziny w celu stwierdzenia zgodnoséci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji
Istotnych Warunkdéw Zamowienia i zlecenia.

6. rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku -
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III.2. ZRYWKA DREWNA ZM, ZM-H

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

ZRYWKA Zrywka drewna M3

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3,
M1 w technologii pétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego i ktodowanego
wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem. W szczegdlnych
przypadkach (np. podgorskich) dopuszcza sie zatadunek reczny i zrywke potpodwieszong lub wleczong
konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakdéw operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy
szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkdéw
podgdrskich oraz rebni zupetnej i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym
szlakiem do sktadnic przyzrebowych kierujac sie minimalizacja jej odlegtosci.

Zrywka drewna obejmuje:

a. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania,
b. Utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew pozostajacych
na powierzchni po zbiegu.

2. Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos¢ drog lesnych (biezaca zrywka
drewna obalonego na drogi).

3. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczegolnosci
biezgce utrzymanie droznosci spustow odprowadzajacych wode gruntowg i opadowg, a takze
utrzymanie droznosci rowéw odwadniajacych w przypadku zrywki drewna przez drogi lesne
lub na pobocze drég lesnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma
obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed
zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umozliwiajgcego ich wykorzystanie w przysztosci.

Nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o stojgce drzewa.

Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktadaé¢ na podktadkach umozliwiajgcych

swobodny przeptyw powietrza pomiedzy skltadowanym drewnem a podtozem. Stosy nalezy

uktadac oraz zabezpieczac przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z instrukcjg BHP np. kotyska.

6. Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w sposob
wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.

7. Szczegdtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych s$rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zatgczniku nr 3 do SIWZ. Jako odlegtos¢ zrywki nalezy
rozumiec¢ $rednig dtugosc¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i
technologii zrywki srodka zrywkowego.

vA

Opis stref trudnosci zrywki drewna:
Strefy trudnosci Warunki pracy

Tereny rowninne i pagorkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu

Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni

I (stok pochyty i spadzisty)
III Tereny o_stoku od_18 do _30 stopni (sFok_ stromy), raba_towe_l’rki

i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)
v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)
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Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotow, podszytow, podrostow, gleby oraz pni drzew.
Prace beda zlecane w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU::

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szescienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a
jedynie okresla sie zgodnos¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to
szczegollnych sytuacji, gdy zupetnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np. recznie
ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej). Drewno nie
zesktadowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

-rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku-

II1.3 Pozostate prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8% POZ P

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
GODZ-MH Prace wykonywane ciggnikiem H

ZaKres prac obejmuje w szczegolnosci:

w cieciach przygodnych prace przy scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi,
liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, miodnikami i uprawami). prace przy
rozmygtowywaniu wynikajgce np. ze specyfikacji manipulacyjnej.

Prace bedg zlecane w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku w miare potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowgq jest godzina [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z pozyskaniem i
zrywka drewna z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych
godzin.

(rozliczenie z doktadnoscig do petnych godzin)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci | Jednostka miary
PRZER DR Przerywka drewna M3

Zakres prac obejmuje: przemieszczenie i utozenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na
inne miejsce sktadowania drewna. Przemieszczenia nalezy dokonac przy uzyciu srodkéw
nasiebiernych. Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odlegtosci, do 1000
m.

Czynnosc¢ bedzie zlecana w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku w miare potrzeb
Zamawiajacego.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okreslenie zaewidencjonowanej uprzednio masy drewna dla
ktérego dokonano przerywki.
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DZIAL IV OCHRONA PRZECIWPOZAROWA LASU

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY

CZYNNOSCI

IV.1. Gaszenie, dogaszanie, porzadkowanie pozarzysk P-POZAR

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
DOZOR_Poz Dozorowanie pozarzyska H
PORZ-TER Porzadkowanie terenu H

Zakres prac obejmuje:

1) porzadkowanie pozarzysk,

2) dogaszaniu wznawiajacych sie ognisk pozaru,

3) pomocy w akcji gasniczej

4) dozorowaniu pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki
gasnicze,

Prace zlecane beda w okresie od marca do pazdziernika 2021 r. w momencie zaistnienia potrzeby.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci. (rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)

IV.2. Porzqdkowan_le terenow na pasach P-PORZ
przeciwpozarowych
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
PPOZ-PORZ Porzqdkowan.le tel.‘enow na pasach HA
przeciwpozarowych

Zakres prac obejmuje :

Porzadkowanie terenu po zabiegach pielegnacyjnych na powierzchni paséw przeciwpozarowych
poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, Scietych
nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunkow iglastych, z wyjatkiem
jodty, polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa
drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdow.

Prace zlecane bedg w okresie od marca do pazdziernika 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem. Pomiar dtugosci pasa w potowie jego szerokosci zostanie wykonany (np. przy pomocy:
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn dtugosci i 30 metrowej
szeroko$ci pasa. Sprawdzenie szerokosci uporzagdkowanego pasa zostanie przeprowadzone,
za pomocg urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi pasa w ilosci min. 10 pomiarow
na kazdy kilometr.

Rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
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P-PASYS
IV.3. Mineralizacja pasow przeciwpozarowych
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
ODN-PASM Odnowienie paséw przeciwpozarowych KMTR

Zakres prac obejmuje:

Zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej), dojazd

do powierzchni, przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruzdzie
o szerokosci minimum 2 metréw.

Prace zlecane bedq w okresie od kwietnia do sierpnia 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidiowosci wykonania odchwaszczania i
mineralizowania bruzd na pasach przeciwpozarowych z opisem czynnosci i zleceniem oraz
zweryfikowanie dtugosci paséw na gruncie.

(rozliczenie z doktadnoscig do 2 miejsc po przecinku)

IV.4. Utrzymanie i konserwacja sprzetu przeciwpozarowego P-BAZA
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
KON SPRZ Konserwacja sprzetu przeciwpozarowego H
Zakres prac polegajacy na przegladzie, konserwacji i ewentualnej naprawie sprzetu

przeciwpozarowego (topaty, tlumice, hydronetki plecakowe itp.) znajdujacego w bazie sprzetu
przeciwpozarowego nadlesnictwa.

Prace zlecone zostang w pazdzierniku 2021 r. po zakonczeniu przeciwpozarowej akcji
zapobiegawczej.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastgpi poprzez:
1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze zleceniem,
2) ilo$¢ sprzetu, ktory ulegt konserwacji zostanie ustalona poprzez jego policzenie na gruncie
(posztucznie).
(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)

e P-POZAR

IV.5. Udziat ciagnika w akcji gasniczej o

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
ORKA POZ. Orka pozarzyska H

Prace polegajace na udziale ciggnika zagregowanego z ptugiem lesSnym w akcji gasniczej i
zabezpieczaniu pozarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzatnietego z roslinnosci pasa
gleby wokét pozarzyska. Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania ciggnika niezwfocznie po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od wiasciwej terytorialnie administracji lesnictwa lub od
petnomocnika nadlesniczego koordynujgacego akcje gasniczg z ramienia nadlesnictwa.

Prace zlecane bedq w okresie od marca do pazdziernika 2021 r. w momencie zaistnienia potrzeby.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z ochrony

przeciwpozarowej lasu z opisem czynnoséci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)

IV.6. Pozostate prace z ochrony przeciwpozarowej lasu P-INNE
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
GODZ INN Prace godzinowe inne H

Zakres prac obejmuje pozostate prace godzinowe reczne w ochronie przeciwpozarowej lasu,
ktdrych nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych.

Szczegdtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Prace zlecane bedg w okresie od marca do pazdziernika 2021 r. w momencie zaistnienia potrzeby.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac utrwalony w formie pisemnej, nastgpi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)
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DZIAL V ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

KOD GRUPY

Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI

V.1 Utrzymanie obiektow turystyc_znych w czystosci i UT-TURYST

sprawnosci
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

PORZ-TERP Porzadkowanie terenu parkingu H
PORZ-TERT Porzadkowanie terenéw wypoczynkowych H
GODZ CH-T Prace godzinowe - ciggnik turystyka H
GODZ INN Godziny inne H

Zakres prac polegajacy na uprzatnieciu zanieczyszczen statych, wykonaniu prac porzadkowych
na terenie obiektow turystycznych, edukacyjnych, pamieci narodowej. Zbor $mieci do workdw i ich
zatadunek na przyczepe. Dostarczenie $mieci do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca.

Worki zapewnia Zamawiajacy.

Prace zlecane beda w okresie od stycznia do grudnia 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac utrwalony w formie pisemnej, nastgpi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)
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DZIAL VI GOSPODARKA SZKOLKARSKA

Zadania z zakresu gospodarki szkotkarskiej realizowane bedg na terenie szkotki leSnej w Czernicy
potozonej w Czernicy. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty zapoznat
sie z warunkami panujacymi na szkotce w celu prawidtowego okreslenia kosztéw ofertowych.

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY
CZYNNOSCI
VI.1 GOSPODARKA SZKOLKARSKA NA POWIERZCHNIACH O-SLOCHRC, SL_NAW,
OTWARTYCH SL_PIEL, SL_POZ,

SL_UPR, SL-WYS, SL-
WYIM, SL-DESZCZ, SL-
PODC, SL-UGORC, SL-
ZAKUP, SL-ZWGRZC

1.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
SPUL-C Mechaniczne spulchnianie pomiedzy sadzonkami AR
BRON-SC Bronowanie gleby AR
ORKA-SC Orka petna AR
SPUL-SC Mechaniczne spulchnianie gleby AR
WYOR-CK Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem AR
WYOR-CS Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem sekcyjnym AR
ZB-KAM Zbior i wywdz kamieni AR
WLOK-SC Mechaniczne wtokowanie powierzchni AR

Zakres prac obejmuje:

Zawieszenie lub doczepienie sprzetu , regulacje, uprawe gleby, zbiér, wywdz kamieni i innych pozostatosci
ro$linnych z powierzchni uprawy gleby na wskazane miejsce w odlegtosci 1,0 km od szkdtki, oczyszczenie
sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju. Dla czynnosci SPUL-C obejmuje takze udzial pracownika
pomocniczego. Dla czynnosci WYOR-CK i WYOR-CS obejmuje biezgce ostrzenie podcinacza i poprawianie
stabilizacji sadzonek po podcieciu korzeni.

Spulchnianie gleby na miedzyrzedach z wykorzystaniem recznych narzedzi (haczki, motyki, pazurki).

Zamawiajacy zaktada, ze prace beda zlecane systematycznie w ciggu catego roku.

1.2,
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
NAW-MINER Nawozenie mineralne w sadzonkach -wykonywane AR
recznie
NAW-MIND Nawozenie mineralne - dolistne AR

Zakres prac obejmuje:

Dostarczenie nawozu z magazynu szkotki na powierzchnie (zatadunek i dow6z), rozrzucenie rGwnomierne na
powierzchnie, wyro6wnanie powierzchni, przyoranie obornika lub torfu, wymieszanie nawozu z gleba,
uprzatniecie opakowan na wskazane przez leSniczego miejsce na szkétce. Przy czynno$ciach wykonywanych
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mechanicznie, czynnosci obejmujg takze zawieszenie lub doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie sprzetu
oraz odstawienie go do miejsca postoju. Przy spulchnianiu w sadzonkach réwniez obstuga spulchniacza.
W przypadku nawozenia dolistnego w przygotowaniu cieczy roboczej oprysk rownomierny sadzonek w dawce
ustalonej przez leSniczego.

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Zamawiajacy zaktada, Ze prace z zakresu nawozenia mineralnego bedg wykonane w kwietniu oraz czerwcu
2021 roku.

1.3

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

OPR-SC1 Oprysk opryskiwaczem ciggnikowym na szkoétce lesnej AR

Zakres prac obejmuje:

Odbiér srodkéw chemicznych z magazynu Srodkéw chemicznych nadle$nictwa, przygotowanie cieczy
roboczej, opryskiwanie r6wnomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez lesniczego, uprzatniecie pojemnikow
po $rodkach chemicznych, takze zawieszanie lub doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie wraz z myciem
na wyznaczonym stanowisku sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Zamawiajacy zaktada, ze prace beda zlecane systematycznie w ciggu catego sezonu wegetacyjnego.

1.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
PIEL-RN Pielenie w rzedach lub pasach AR
PIEL-RN1 Pielenie w rzedach lub pasach w okresie wschodéw AR
SPUL-R Spulchnianie reczne gleby na miedzyrzedach dla DB i AR

BK réwniez w okresie wschodéw

SPUL-R1 Spulchnianie reczne gleby na miedzyrzedach w AR
okresie wschodow

Zakres prac obejmuje:

Reczne usuwanie chwastéw z powierzchni z sadzonkami, reczne spulchnienie gleby na miedzyrzedziach i
wybranie chwastow i przerywanie nadmiaréw siewéw. Czynnosci obejmuja réwniez powierzchnie $ciezki
miedzy grzedami. CzynnoS$ci zwigzane z pieleniem obejmujg wyniesienie chwastéw z powierzchni pielonej,
zatadunek na przyczepe i wywiezienie na wskazane przez le$niczego miejsce w obrebie szkotki

Zamawiajacy zaktada, ze prace beda zlecane systematycznie w ciggu catego sezonu wegetacyjnego.

1.5.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

OSL-ATM Zaktadanie lub zdejmowanie oston AR

Zakres prac obejmuje:

Zaktadanie lub zdejmowanie oston wraz z zatadunkiem i dowozem z/do magazynu szko6tki. Czasowe
odstoniecie uprawy celem wykonania pielenia badZ oprysku i ponowne zatozZenie tgcznie z wbiciem hakéw lub
podpdr podtrzymujacych.

Uwaga: zamawiajgcy zapewnia nastepujace ostony: widknina, siatki cieniujgce.
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Realizowany bedzie w miesigcach kwietniu i maju oraz pazdzierniku 2020 roku

1.6
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
0OSt-GAL Zaktadanie lub zdejmowanie konstrukcji przeciw AR
przymrozkowych

Zakres prac obejmuje:

Roztozenie lub ztozenie konstrukcji przeciw przymrozkowych wg ponizszych sposobéw

postepowania:
Rozktadanie:
1) Dostarczenie kabtgkéw i wtékniny na ostaniane pole siewne
2) Whbicie w ziemie kablgkéw stalowych nad zabezpieczang czeScia pola siewnego w sposéb
zapewniajgcy odpowiednig stabilno$¢ konstrukcji oraz odpowiednie naciagniecie i utrzymywanie
widékniny
3) Rozciagniecie na uprzednio wbitych kabtgkach agrowtékniny
4) przytwierdzenie agrowtdkniny do podtoza przy pomocy klamer lub poprzez obsypanie brzegéw
agrowlékniny miejscowym gruntem
Sktadanie:
1) zdjecie agrowltokniny z kabtagkoéw i jej oczyszczenie z igliwia, liSci, pozostatosci gruntu, itp. oraz jej
wysuszenie.
2) Zwiniecie agrowtékniny w rolki i przygotowanie do przemieszczenia do magazynu
3) Zdemontowanie kabtgkow poprzez ich wykopanie
4) Oczyszczenie i przygotowanie do przemieszczenia klamer i kabtgkéw
5) Przemieszczenie kabtgkéw, klamer i wtékniny w miejsce wskazane przez le$niczego szkdkarza.
Zabieg realizowany bedzie w przypadku uzasadnionej obawy uszkodzen sadzonek przez przymrozki
wiosenne lub jesienne.
Powyzsze konstrukcje montowaé i demontowac zwracajac szczego6lna uwage na sadzonki rosngce na
danym polu siewnym. Dostosowywa¢ konstrukcje do wieku i gatunku sadzonek wg zalecen
le$niczego-szkotkarza.
Bedzie realizowany w miesigcach marzec, kwiecien oraz wrzesien, pazdziernik, listopad 2021 roku
Wszystkie czynnosci przemieszczenia materiatéw odbywac sie bedg na terenie szké6tki Czernica.
1.7.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
WYJ-1IW Wyjecie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-1LW Wyjecie 1-latek lisciastych wyoranych mechanicznie TSZT
WY]J-2IW Wyjecie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT
WY]J-2LW Wyjecie wielolatek li§ciastych wyoranych mechanicznie TSZT
ZEL-SADZ Zelowanie korzeni sadzonek TSZT
SORT-11 Sortowanie e 1-latek iglastych z wigzaniem w peczki TSZT
SORT -1L Sortowanie 1-latek lisciastych z wigzaniem w peczki TSZT
SORT -2I Sortowanie 2-3-latek iglastych z wigzaniem w peczki TSZT
SORT -2L Sortowanie 2-3-latek li$ciastych z wigzaniem w peczki TSZT
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SORT -41 Sortowanie 4-5-latek iglastych z wigzaniem w peczki TSZT
SORT-4L Sortowanie 4-5-latek lisciastych z wigzaniem w peczki TSZT
DOL-11 Dotowanie 1-latek iglastych z doniesieniem TSZT
DOL-1L Dotowanie 1-latek li$ciastych z doniesieniem TSZT
DOL-21 Dotowanie 2-3-latek iglastych z doniesieniem TSZT
DOL-2L Dotowanie 2-3-latek li§ciastych z doniesieniem TSZT
DOL-41 Dotowanie 4-5-latek iglastych z doniesieniem TSZT
DOL-4L Dotowanie 4-5-latek li§ciastych z doniesieniem TSZT

Zakres prac obejmuje:

Wyjecie sadzonek z gleby po wczes$niejszym wyoraniu lub bez wyorania, wybranie sadzonek z gleby,
rozkruszenie brytki ziemi, sortowanie, liczenie, wigzanie w peczki z wyjatkiem sadzonek sosny jednoroczne;j i
tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadotowanie lub uktadanie do pojemnikéw (skrzynek
lub workéw) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca tymczasowego przechowywania na terenie szkotki,
zebranie i wywo6z na wskazane miejsce odpadéw sadzonek po sortowaniu w obrebie terenu szkétki. W
przypadku Zelowania korzeni sadzonek: przygotowanie zawiesiny do Zelowania, Zelowanie korzeni, utozenie
w pojemnikach, transport do miejsca sktadowania. Formowanie cze$ci nadziemnych sadzonek 2-3 letnich
liSciastych.

DOL-1IL ..4L- wykonanie dotu oraz dotowanie sadzonek w dole oziebionym z doniesieniem do dotow
(jednolatki i wielolatki iglaste/liSciaste).

Materiat (oprdcz sznurka do wigzania sadzonek, ktéry zapewnia Wykonawca) zapewnia Zamawiajacy.
Sznurek uzywany do wigzania w peczki sadzonek musi wykazywac wtasciwosci biodegradowalne (np. sznurek
konopny)

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu oraz pazdzierniku 2021 roku.
1.10.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

SIEW-DC Siew nasion drobnych siewnikiem mechanicznie AR

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie grzed (wygrabienie, wyrownanie, wywyzszenie i watowanie) wyciskanie rzadkow siewnych,
doniesienie lub dowéz nasion, zaprawienie, ustalenie normy siewu i regulacje siewnika, siew, przykrycie lub
poprawienie przykrycia, watowanie po siewie.

Doczepianie siewnika, regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju.

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na przetom miesigca kwietnia i maja 2021 roku

1.11.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

SIEW-R Reczny wysiew nasion AR

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie grzed (wygrabienie, wyr6wnanie, wywyzszenie i watowanie), wyciskanie rzagdkow siewnych,
poprawienie rowkow siewnych, doniesienie lub dowdz nasion, zaprawianie nasion, wysiew nasion i
przykrycie nasion po siewie.

Przy czynnos$ciach wykonywanych mechanicznie (np. przygotowanie grzed) takze zawieszanie lub
doczepianie Materiat zapewnia Zamawiajacy.
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Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigc kwiecien oraz pazdziernik i listopad 2021
roku

1.12.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
SIEW-GOR Reczny wysiew nasion na ugor zielony AR
WAL-SC Watowanie powierzchni AR

Zakres prac obejmuje:

Doniesienie lub dow6z nasion, przygotowanie nasion do siewu, zaprawianie nasion, wysiew, watowanie,
bronowanie po siewie.

Watowanie obejmuje watowanie ugoru zielonego po wyrosnieciu roslin tworzacych ugoér zielony.

Przy czynnoS$ciach wykonywanych mechanicznie takze zawieszanie lub doczepianie sprzetu, regulacje,
oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju.

Materiat zapewnia Zamawiajgcy.

Zabieg zostat zaplanowany do wykonania na przetomie kwietnia i maja 2021 roku.

1.13.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby- doty prébne SZT

zakres prac obejmuje:
wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom I § 22 tj. w szczegd6lnoSci:

1. przygotowanie pojemnikdw i roztworu soli kuchennej,

2. wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosci zaleznej od poziomu przebywania pedrakow i
postaci doskonatych chrabgszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

3. przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi
przez przedstawiciela Zamawiajacego do pojemnikéw z nasyconym wodnym roztworem soli oraz ich
przekazanie przedstawicielowi Zamawiajacego,

4. zakopanie dotu.

Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang przez Zamawiajacego.
Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Zabieg bedzie realizowany od 15 sierpnia do konica wrzesnia 2021 r.

1.14.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
GODZ-CH Prace godzinowe ciggnikowe H
GODZ INN Prace godzinowe reczne H
SPRZ-TER Sprzatanie terenu szkotki H
OCENA-LIC Pomoc przy wykonywaniu oceny produkcji szkotkarskiej H
ROZLAD.M Roztadunek/Zatadunek mechaniczny (np. sadzonek H
kontenerowych)

Zakres prac obejmuje:
Prace nie objete czynnosciami akordowymi w tym:

1) poprawianiu utozenia agrowldékniny chronigcej siewy i wschody, w sytuacjach nadzwyczajnych
niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy (np. po silnych wiatrach)
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2) montazu i obstudze deszczowni, w tym w szczegbélnosci wymianie zraszaczy i zawordéw oraz
przygotowywaniu studzienek na szkétce do okresu produkcyjnego i zimowego

3) pomocy w liczeniu sadzonek do oceny produkcji szkotkarskiej

4) recznym koszenie chwastow na powierzchni poza polami siewnymi na szkotce

5) drobnych pracach remontowych i porzadkowych, w tym remontu ogrodzenia szkdtki

6) roztadunku sadzonek zakupionych poza nadle$nictwem, ktérych miejscem magazynowania jest szkétka
le$na w Czernicy

7) podkrzesywaniu paséw wiatrochtonnych na szkétce

8) sprzataniu terenu szkotki lesSnej

9) dostarczenie materiatéw zwigzanych z gospodarka szkotkarska

oraz inne rozliczane w systemie godzinowym

W przypadku roztadunku/zatadunku sadzonek kontenerowych czynnos$¢ obejmuje roztadunek palet z
skrzynkami w ktérych dostarczone bedg na szkoétce w Czernicy sadzonki kontenerowe. Palety trzeba
roztadowac z samochodu ciezarowego typu TIR i przewiez¢ we wskazane przez lesSniczego miejsce na terenie
szkétki w Czernicy.

Czynnosci beda zlecane w miare zaistniatych potrzeb

W ramach realizacji ww. czynnosci (mechanicznych) Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ prace
ciggnika zagregowanego (w miare zaistniatych potrzeb) ze sprzetem uprawowym normalnie
wykorzystywanym na szkoétce leénej, dwuosiowg przyczepq transportowg lub tadowarka czotowg oraz prace
jego operatora.

PROCEDURA ODBIORU DZIAL VI:

1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest 1 ar [AR] odbioér prac nastapi poprzez zweryfikowanie
prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostkg przeliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT] odbidér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez policzenie na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest sztuka [SZT] odbiér prac nastapi poprzez dokonanie
weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan, co do zakresu oraz jakosci. llo$¢ dotéw kontrolnych zostanie
ustalona poprzez ich policzenie posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

4. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniow3 jest metr przestrzenny [M3P] odbidr prac nastgpi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnos$ci i zleceniem oraz poprzez zmierzenie
materiatu kompostowego przed jego rozrzuceniem przy pomocy taSmy mierniczej.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

5. Dla prac, gdzie jednostky przeliczeniowa jest godzina reczna [H] odbiér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby
godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

34




Dziat VII NASIENNICTWO I SELEKCJA

Prace obejmuja przygotowanie nasion do siewu, oznakowanie i poprawianie oznakowania drzewostanow
nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych, plantacyjnych upraw nasiennych oraz ich koszenie.

VII.1 Termoterapia N-NASIONA
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
TERMO-NAS Wykonanie termoterapii Zotedzi KG

Zakres prac obejmuje:

1) dostarczenie przeznaczonych do zabiegu Zotedzi na miejsce, w ktérym prowadzone bedzie termoterapia (na
terenie szkotki),

2) przygotowanie naczynia do termoterapii (ustawienie w miejscu wykonywania zabiegu, oczyszczenie,
podtaczenie zasilania itp.),

3) napetnienie naczynia do termoterapii woda,

4) zasypanie naczynia do termoterapii Zotedziami i przeprowadzenie zabiegu zgodnie ze wskazéwkami
le$niczego-szkotkarza,

5) po zakoniczonym zabiegu - wyjecie partii Zotedzi z naczynie i dostarczenie ich we wskazane przez
le$niczego-szkotkarza miejsce na terenie szkotki,

6) po zakoniczeniu zabiegu - oprdéznienie, oczyszczenie i dostarczenie naczynia do termoterapii we wskazane
przez le$niczego-szkétkarza miejsce na terenie szkotki.

Zabieg zostanie przeprowadzony w miesigcu pazdzierniku lub listopadzie 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie zgodnos$ci wykonanego zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. W
przypadku potwierdzenia prawidlowos$ci wykonania czynno$ci, do rozliczen zostanie przyjeta masa
zaprzychodowanych Zotedzi wydanych z magazynu le$nictwa Czernica do termoterapii.

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 kg)

VII.2 Zaprawianie nasion N-NASIONA
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
ZAPR-NAS Zaprawianie przedsiewne nasion SKG

Zakres prac obejmuje:
1) dostarczenie przeznaczonych do zabiegu nasion na miejsce, w ktorym prowadzone bedzie zaprawianie
nasion(na terenie szkotki Czernica),
2) przygotowanie naczynia do zaprawiania nasion (ustawienie w miejscu wykonywania zabiegu,
oczyszczenie, itp.),
3) pobranie $rodka chemicznego uzytego do zaprawiania nasion z magazynu szkétki Czernica,
4) wykonanie zaprawiania nasion wg polecen le$niczego-szkotkarza
5) po zakoniczonym zabiegu - wyjecie nasion i dostarczenie ich we wskazane przez lesniczego-szkétkarza
miejsce na terenie szkdtki Czernica,
6) po zakonczeniu zabiegu - oprdznienie, oczyszczenie i dostarczenie naczynia w ktérych zaprawiono
nasiona we wskazane przez le$niczego-szkoétkarza miejsce na terenie szko6tki Czernica.
Srodek chemiczny potrzebny do wykonania zabiegu zapewnia Zamawiajacy.
Zabieg zostanie przeprowadzony w miesigcu pazdzierniku lub listopadzie 2021 roku.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okres$lenie zgodnosci wykonanego zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. W
przypadku potwierdzenia prawidtowosci wykonania czynno$ci, do rozliczen zostanie przyjeta masa nasion
wydanych z magazynu le$nictwa Czernica do zaprawiania.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 kg)

Melioracje agrotechniczne

VII.3 MA-PORZ
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow. HA

Zakres prac obejmuje:

- rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewéw, drzewek, krzewinek, roslinnosci zielnej
utrudniajacej oraz pozostatos$ci po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z
gleba;

- w przypadku wykonywania czynnosci [ROZDR-PP] pozostajace po wykonaniu fragmenty gatezi nie moga mie¢
dtugosci wiekszej niz 50 cm

Przewidywany okres wykonania to drugie potrocze 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac wykonania zabiegu nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji
z opisem czynno$ci i zlecenia oraz pomiaru powierzchni, zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

VII1.4 Zagospodarowanie drzewostanow nasiennych SEL-ZDN
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
MAL-PAS Malowanie opasek na drzewach w d-stanach nasiennych SZT

Zakres prac obejmuje:

Zabieg polega na odnowieniu oznakowania granic drzewostanéw nasiennych lub oznakowaniu na nowo granic
drzewostandw nasiennych, ktore zostaty czeSciowo wyciete.

Prace przewidziane w ramach zabiegu obejmuja:
1) Dojazd na powierzchnie objeta zabiegiem
2) Zdarcie kory (w przypadku grubej kory) lub oczyszczenie miejsca wykonania barwnej obraczki
3) Pomalowanie obraczki na wskazanym przez lesSniczego drzewie farba olejng (lub inng odporna na

warunki atmosferyczne) o grubosci ok. 10 cm w kolorze zéttym,

Prace z tego zakresu beda zlecane przez caty rok, w miare zaistnienia potrzeby.

Uwaga:

Farbe i wszystkie przyrzady malarskie potrzebne do wykonanie zabiegu zapewnia Wykonawca.
W gestii Wykonawcy znajduje sie rowniez utylizacja opakowan po zuzytej farbie.
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PROCEDURA ODBIORU

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci pomalowanych drzew i weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu
z opisem czynnoSci i Zleceniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Inne prace z gospodarki nasiennej N-POZ, N-LUSZ, N-
LA NASIONA, N-ZAKUP
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
GODZ INN Pozostate prace z nasiennictwa reczne H
GODZ-CH Pozostate prace z nasiennictwa ciggnikowe H

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie nie wyszczegolnionych wyzej czynnos$ci koniecznych do wykonania w ramach gospodarki nasiennej
(zwigzanych np. z usuwaniem owocni, stratyfikacja, itp.)

Czynno$ci beda zlecane w miare zaistniatych potrzeb

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dziat VIII ZADRZEWIENIA

Formowanie zywoptotow

VIII.1 St-BUDM
dnostk
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Je n.os a
miary
FORM-ZYWS | Formowanie Zywoptotéw M2

Zakres prac obejmuje:

Uformowaniu Zywoptotu poprzez jego przyciecie wg wskazoéwek le$niczego za pomoca narzedzi recznych
(sekator, nozyce) lub mechanicznych (nozyce mechaniczne do Zywoptotu), a nastepnie uprzatniecie obcietych
czesci roslin oraz ztoZzenie w miejscu wskazanym przez le$niczego.

Narzedzia zapewnia wykonawca

Zabieg planowany jest do wykonania w czerwcu lub lipcu 2021 roku

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zmierzenie wymiaréw zywoptotu (szerokos¢ i wysoko$c¢) i okreslenie powierzchni

objetej zabiegiem w m? oraz przez weryfikacje zgodno$ci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 M2)
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Dziat IX UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

Zakres prac obejmuje prace mechaniczne zwigzane z zaktadaniem i pielegnacja zadrzewien i plantacji
choinkowych, a nieobjete rozliczeniem w jednostkach naturalnych, np. dowéz w granicach obszaru

nadle$nictwa.
IX.1 Pozyskanie choinek CHOINKIPL
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
POZ-CHOIN Pozyskanie choinek wraz z wyniesieniem z plantacji SZT
ZAL-WIEL Zatadunek choinek na przyczepe SZT
GODZ-CH Prace godzinowe ciggnikowe H
GODZ INN Prace godzinowe reczne H

Zakres prac obejmuje:
Pozyskanie choinek z plantacji choinkowej za pomoca narzedzi mechanicznych (pilarki spalinowej) obejmuje:
1) Dojazd na plantacje choinkowa
2) Woyciecie wyznaczonych przez le$niczego drzewek
3) Wyniesienie drzewka do miejsca zatadunku
4) Zatadunek drzewka na przyczepe ciagnikowg
Zakres prac obejmuje réwniez prace mechaniczne zwigzane z zakltadaniem i pielegnacjg zadrzewien i plantacji

choinkowych, a nieobjete rozliczeniem w jednostkach naturalnych, np. dowé6z w granicach obszaru
nadles$nictwa.

Wysoko$¢ drzewek zawierac sie bedzie w przedziale od 0,5 do 5 m ze wskazaniem, ze wiekszo$¢ drzewek bedzie
miato wysoko$¢ 1,5-2,0 m

Przewidywany termin prac to grudzien 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci wycietych drzew i weryfikacje zgodno$ci wykonania zabiegu z
opisem czynnoSci i Zleceniem.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 SZT lub godziny)

39




