Zatacznik nr 6 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr ......... 12024
Zawarta w dniu ... r. w Koscianie, w wyniku przeprowadzonego post¢powania o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2), zgodnie z ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
— Prawo zamowien publicznych, pomigdzy:
Gming Ko$cian, ul. Mlynska 15, 64-000 KoS$cian
reprezentowang przez:
Wijta Gminy Kos$cian — Pana Andrzeja Przybyle,
z kontrasygnatg:
Skarbnika Gminy Kos$cian — Pana Macieja Siudy
zwang dalej Zamawiajacym lub Strona,

NIP o ,REGON ..., , dzialajacym na podstawie wpisu do Krajowego

albo

................................. zamieszkatym/a w ... (eeme) przy ul
................................. , PESEL .............................., przedsigbiorca prowadzacym/g dziatalnos¢
gospodarcza pod firma ............cooeiiiiiiiiiinn.. ,Zsiedziba W ..o (o.n.. e ) przy ul.
........................... , wpisanym/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej RP, 0
numerze identyfikacyjnym NIP ...l , numerze REGON .............................. s

zwanym/a dalej Wykonawca lub Strong

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzSzych zapisow w przypadku innej formy prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej)
0 nastegpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Inwestycji pn. ,,Budowa ulic na os. PKP w Starych Oborzyskach”
zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
Dokumentacjg Przetargowa oraz Ofertg Wykonawcy stanowigcymi integralng czes¢ Umowy.

2.Przedmiot Umowy wykonywany bedzie z Materialow/Urzadzen/Wyposaznia dostarczonych przez
Wykonawce/podwykonawce/dalszego  podwykonawce — oraz  przy  uzyciu  Sprzetu i narzedzi
Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

§2

DEFINICJE
1. Nastepujace stowa i wyrazenia bgda miaty znaczenie, jakie im przypisano niniejszym:
1) Dokumentacja Przetargowa — dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz
dokumentacja przekazana przez Wykonawce Zamawiajagcemu w trakcie procedury o udzielenie zamowienia
prowadzonego przez Zamawiajacego, w szczegdlno$ci SWZ, odpowiedzi Zamawiajagcego na pytania
wykonawcdw w trakcie trwania postgpowania o udzielenie zamdéwienia oraz Oferta,
2) dni robocze — dni tygodnia z wyjatkiem sobot, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy - harmonogram wykonania Robét,
4) Inwestycja — kompletny, funkcjonalny, zdatny do uzytku obiekt lub zesp6t obiektow budowlanych wraz z
instalacjami, otoczeniem, infrastruktura — wykonany w ramach i zgodnie z Umowa,
5) Materialy — wszelkie materialy budowlane i wykonczeniowe z wylaczeniem Urzadzen, ktore majg byc
dostarczone i uzyte przez Wykonawce w Robotach,
6) Oferta — oferta wraz z zatacznikami ztozona przez Wykonawce w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, w
wyniku ktorego zawarto Umowe,
7) podwykonawca — osoba trzecia, z ktorg Wykonawca zawart umowe na wykonanie czg$ci Robdt. Za
podwykonawce uwaza sie rowniez odpowiednio dalszego podwykonawce,
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8) Roboty — wszelkie roboty budowlane, dostawy i ustugi konieczne do zrealizowania Inwestycji zgodnie z
postanowieniami Umowy, w tym dostawa Materiatéw, Urzadzen i Wyposazenia.

9) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) — specyfikacja warunkéw zamowienia, wraz z zatacznikami,
przygotowana przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia, w wyniku ktoérego zawarto
Umowe,

10) Sprzet — wszelkie maszyny i urzadzenia budowlane niebgdace przedmiotem trwatego wbudowania lub
montazu w obiektach budowy, a stuzace Wykonawcy do realizacji Robot objetych Umowsa,

11) Urzadzenia — wszelkiego rodzaju maszyny oraz urzadzenia techniczne przewidziane do zainstalowania w
toku realizacji Inwestycji, ktore zostang dostarczone lub wykonane przez Wykonawce w ramach Umowy,

12) Umowa — niniejsza umowa wraz z zatgcznikami,

13) umowa o podwykonawstwo — umowa, o ktorej mowa w art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamowien publicznych,

14) Wada — wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub jakakolwiek
niezgodno$¢ Inwestycji lub ktorejkolwiek czesci Inwestycji z Umowa, w tym z dokumentacjg projektows,
Dokumentacjg Przetargows lub dokumentacjg powykonawcza, jak tez z przepisami prawa lub zasadami wiedzy
technicznej,

15) Wada Istotna — Wada ktéra powoduje, ze Inwestycja, jak réwniez sktadajace Si¢ na nig Materiaty,
Urzadzenia lub ich czgéci nie nadajg si¢ do zwyklego uzytku zgodnie z Umowa.

16) Wyposazenie — wyposazenie Inwestycji, inne niz Urzadzenia dostarczone przez Wykonawce zgodnie z
Umowa,

§3

OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:
a) przekazanie terenu budowy Wykonawcy, niezwtocznie po podpisaniu Umowy,
b) zaptata za wykonane i odebrane Roboty,
c) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
d) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i archeologicznego
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
a) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami wiedzy technicznej przy
zastosowaniu obowigzujacych przepiséw, norm i warunkdéw technicznych i innych dotyczacych realizacji robot
budowlanych,
b) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z
2023 r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)
c) zagospodarowanie terenu budowy,
d) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz Sprzg¢tu wymaganego do badania
jakosci Materiatow oraz jakosci wykonanych z tych Materiatoéw rob6t na kazdym ich etapie;
e) wykonanie robot tymczasowych, ktore mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robdt podstawowych,
f)  zapewnienie, na czas trwania robot, kierownictwa budowy i robét
g) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu Robét usunigcie poza teren robot budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
uporzadkowanego i nadajacego sie do uzytkowania.
h) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp oraz
zapewnienie warunkow p.poz.
i)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robot, ich czgsci badZz majatku Zamawiajacego — naprawienie
ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
j)  strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przyjecia terenu budowy do daty
przekazania przedmiotu Umowy Zamawiajacemu.
k) zapewnienia we wiasnym zakresie i na wtasny koszt poboru mediow.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualnie powstate szkody na rzecz osob trzecich, zwigzane z
prowadzonymi Robotami w trakcie realizacji zadania liczac od dnia przekazania placu budowy do odbioru
koncowego Robot.
4.  Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisdéw prawnych
wynikajacych z ustawy Prawo ochrony $rodowiska i ustawy o odpadach, na biezaco usuwania z terenu budowy
wszystkich odpadow i opakowan powstatych przy wykonywaniu Rob6t. Wykonawca zapewni na whasny koszt
transport odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;
5. Wykonawca bedzie niezwloczne informowat Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego O
problemach technicznych Iub okolicznos$ciach, ktore moga wptyna¢ na jako$é Robot lub termin ich zakonczenia;
6. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wszelkich Wad stwierdzonych przez nadzor inwestorski w
trakcie trwania Robot, w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigeia;
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7. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i utrzymac na swoj koszt: zaplecze na czas trwania budowy.

8. Wykonawca dokona na wlasny koszt naprawy wszelkich szkod powstatych w wyniku wykonywania Robét, a
W szczeg6lnosci naprawy:

1) urzadzen drenarskich i melioracyjnych,

2) drog dojazdowych,

3) nieszczelnoscei rurociagow i skutkdw tych nieszczelnoscei.

9. Wykonawca umozliwi w kazdym czasie wstep na teren budowy upowaznionym pracownikom
Zamawiajgcego oraz uprawnionym organom panstwowym i osobom dziatajacym z ich upowaznienia lub ich
upowaznionym pracownikom, w szczegdlno$ci organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, oraz udostepni im informacje wymagane przepisami prawa.

10, Przed przystapieniem do Robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126) — jezeli jest wymagany

12. Wykonawca zobowiagzany jest przed wbudowaniem/zainstalowaniem Materiatow/Urzadzen/Wyposazenia,
uzyskac od Zamawiajacego/Inspektora nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych
Materiatow/Urzadzen/Wyposazenia, przedktadajac na co najmniej 7 dni przed planowanym
wbudowaniem/zainstalowaniem dokumenty wymagane ustawg o wyrobach budowlanych oraz odpowiednio
karty katalogowe tych Materiatow/Urzadzen/Wyposazenia. Zamawiajacy/Inspektor nadzoru inwestorskiego w
szczegolnie uzasadnionych sytuacjach ma prawo zadac probek tych Materiatow.

13. Wykonawca zobowiazany bedzie przeprowadza¢ pomiary jakosci robot i badania Materiatow zgodnie z
zasadami kontroli jako$ci Materiatdw i robot okreslonych w STWiORB, w zakresie uzgodnionym z
Zamawiajacym/Inspektorem nadzoru.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat si¢ z wszystkimi niezbednymi dokumentami dotyczacymi przedmiotu Umowy dostarczonymi
przez Zamawiajacego i nie wnosi do nich zastrzezen.

§4
TERMINY REALIZACJI, HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Strony ustalajg, nastepujacy termin wykonania przedmiotu Umowy: 4 miesiace od dnia podpisania Umowy.
Termin ten bedzie uwazany za dochowany, o ile przed jego uptywem Strony podpisza protokot odbioru
koncowego Robot.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu (najp6zniej w dniu podpisania Umowy) Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy [co najmniej miesieczny® (W rozumieniu miesigc kalendarzowy?) lub 30 dniowy (nie dotyczy
ostatniego okresu rozliczeniowego)], ktory bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Ww.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji/zmianom na wniosek kazdej ze Stron Umowy,
z zastrzezeniem przestrzegania postanowien Umowy, w tym § 4 ust 1 i § 8 ust 1 i 2 Umowy. Kazdorazowa
aktualizacja/zmiana Harmonogramu wymaga zatwierdzenia Zamawiajacego.

§5
ODBIORY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ powiadomi¢ na pismie (np. wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym
wystaniem wiadomosci e-mail do Inspektora nadzoru inwestorskiego o dokonaniu takiego wpisu) Inspektora
nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru Robdt podlegajacych zakryciu lub zanikajacych. W razie
niedopelienia tego warunku, Wykonawca obowiazany jest na wiasny koszt odkry¢ Roboty lub wykonaé
odpowiednie odkucia lub otwory niezb¢dne do zbadania wykonanych Robét, a nastepnie przywroci¢ je do stanu
poprzedniego.

2. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego pisemnie (np. za pomoca
wiadomosci e-mailem) o gotowosci wykonanych Robot do odbioru czeSciowego, sktadajac jednoczes$nie
wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia odbioru, zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej lub/i
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Odbiory czeSciowe beda dokonywane nie
czg$ciej niz raz na miesigc/raz na 30 dni. Nie dolgczenie wszystkich wymaganych przez Zamawiajacego
dokumentéw bedzie uznane za brak zgloszenia Robot do odbioru. Ponadto Wykonawca zataczy do powyzszego
zawiadomienia dokumentacje fotograficzna dokumentujaca postep Robot

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie o gotowosci
wykonanych Robét do odbioru koncowego. Pisemne zgloszenie kierowane do Zamawiajacego musi by¢

! Lub zawierajacy dtuzszy okres czasowy, np. kwartat
2 W przypadku zaréwno pierwszego jak i ostatniego okresu rozliczeniowego nie musi by¢ peten miesigc kalendarzowy, przez miesiac
kalendarzowy nalezy rozumie¢ miesiac odpowiadajacy nazwie przyjetej w kalendarzu
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potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie zgtoszeniowym Wykonawcy oraz wpisem w
dzienniku budowy.

4, Odbiory beda si¢ rozpoczynaly w nastepujacych terminach:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 1,
niezwlocznie, jednak nie poézniej niz w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa
w ust. 1,

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacy przystapi do odbioru czesciowego w terminie 4
dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia oraz zlozenia wszystkich dokumentéw w sposéb ina
zasadach, o ktéorych mowa w ust. 2, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

3) Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
powiadomienia, zawiadamiajac o tym Wykonawcg.
5. Datg zakonczenia Robot bedzie dzien zakonczenia czynno$ci odbioru i podpisania protokolu odbioru

koncowego Robot. W dniu odbioru Wykonawca zobowigzany jest ztozyé wszystkie dokumenty niezbedne do
rozpoczecia odbioru, tj

a) oryginat dziennika budowy;

b) protokoty badan i sprawdzen

¢) o$wiadczenie kierownika budowy:

ca) o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

cb) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu

d) projekt techniczny, z uwzglednieniem zmian, o ktérych mowa w art. 36b ust. 2 (jezeli dotyczy);

e) potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy (jezeli dotyczy);

f) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z
obowigzujacymi przepisami i normami (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

5a) Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie do 45 dni od dnia zakenczenia Robot/ostatecznego
terminu na wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego W oparciu o zapisy §4 ust. 1 Umowy?® -
dokumentacje geodezyjna, zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o
ktorej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacjg
o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu sporzadzone przez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe w
dziedzinie geodezji i kartografii.

6. Strony postanawiajg, ze termin usunigcia przez Wykonawce Wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
okreslony bedzie w trakcie odbioru

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o usuni¢ciu Wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio Roboét jako wadliwych. Zamawiajacy przystapi do
przedmiotowego odbioru w terminie trzech dni roboczych od dnia zawiadomienia, 0 ktérym mowa powyzej.

8. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia Wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rozpoczynajg swoj
bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

9. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone Wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli Wady nadaja si¢ do usunigcia, moze zada¢ ich usunigcia w 0znaczonym terminie, a jezeli Wady te sa
Istotne moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia tych Wad,

b) jezeli Wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

- jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

- jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej
Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§6
Nadzér inwestorski, personel Zamawiajacego
1. W celu zabezpieczenia interesow Zamawiajacego, Zamawiajacy wskazuje Inspektoréw nadzoru peligcych
funkcje nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego, oraz jako swoich przedstawicieli
odpowiedzialnych za prowadzenie wszystkich spraw zwiazanych z przedmiotem niniejszej Umowy wraz z
kontrolowaniem postepu rob6t budowlanych.
2. Inspektorami nadzoru, w poszczeg6lnych branzach sa:

3 W zaleznosci od tego, ktory termin przypada pézniej
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3. Do obowiazkow Inspektora nadzoru, w szczegdlnosci nalezy:

1) petnienie nadzoru inwestorskiego;

2) organizacja, koordynacja i monitorowanie robot;

3) raportowanie i sprawozdawczo$¢ w zakresie rzeczowym i finansowym;

4) doradztwo w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporow.

4. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub opdznienie
rozpoczgcia jakichkolwiek czynnoséci w ramach realizowanych Robét.

5. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego,
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

6. Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 nie wymaga zmiany Umowy i jest skuteczna wzglgdem
Wykonawcy z chwilg otrzymania przez Wykonawce pisemnego powiadomienia 0od Zamawiajacego o tej
Zmianie.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze Inspektor nadzoru posiada wymagane umocowanie do podejmowania wszelkich
decyzji i dziatah w granicach okreslonych postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym nie jest on
upowazniony do dokonywania zmian tresci Umowy w zakresie terminu realizacji, zmian wynagrodzenia i
przedmiotu Umowy.

9. Przedstawicielami Zamawiajacego, uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawca w sprawach
okreslonych Umowg beda: .................. Tel. oo, ,adres e-mail: ..., i
.................. tel. .............,adrese-mail: ......................

§7
Kierownik budowy i kierownicy robot

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do Kierowania robotami osoby wskazane na etapie postepowania 0
udzielenie zamowienia w wykazie 0sob skierowanych do realizacji zamowienia

3. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje/uprawnienia proponowanej osoby beda odpowiada¢ warunkom postawionym w tym zakresie w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, z zastrzezeniem przestrzegania przepisow § 10 ust. 22 Umowy

4. Akceptacja przez Zamawiajacego zmiany ktorejkolwiek z osob, 0 ktorych mowa w ust. 2 dokonana zostanie
pisemnie i nie wymaga aneksu do Umowy.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob, niz wskazane w wykazie
0s0b skierowanych do realizacji zamdwienia na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,
stanowi podstawe do odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§8
WYNAGRODZENIE
1.  Zanalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
........................... zt (stownie: ............cocociiiiicice L ZHotych) Netto, powigkszone
0 podatek VAT w kwocie .............. zt (Stownie: ..o ztotych), tj. coevevecennnnn. zt
(STOWNIE: L. zlotych) brutto.
2. Wynagrodzenie ptatne bedzie w nastepujacy sposob:
1) do wysokosci 95% wynagrodzenia brutto — po podpisaniu protokotéw cze$ciowych odbioru Robot,
na podstawie faktur czg$ciowych,
2) pozostata cze$¢ wynagrodzenia brutto — po podpisaniu protokotu odbioru koficowego na podstawie
faktury koncowe;.
3. Zaplata nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury, w terminie do
30 dni od daty otrzymania przez Gming Ko$cian prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem
odbioru czesciowego lub koncowego.

4. Zadzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP:
6. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny NIP

6981722485

7.  Faktury wystawione nieprawidtlowo bgda skorygowane przez Wykonawce fakturami korygujacymi wraz z
zalgcznikami. Termin platnosci rozpoczyna w tym przypadku bieg od dnia otrzymania przez Gming
Koscian faktur korygujacych.
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8. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1, zawiera podatek VAT wyliczony wg stawki .....%. W razie
zmiany stawki podatku VAT w przepisach podatkowych, dokonanej po zawarciu Umowy i majacej do niej
zastosowanie, wynagrodzenie to ulegnie odpowiedniemu zwigkszeniu albo pomniejszeniu o kwote
wynikajacg ze zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia bedzie miala zastosowanie do
niezafakturowanej cze$ci wynagrodzenia.

9. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej Umowy, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

10. Sktadanie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest mozliwe po uprzednim podaniu przez Wykonawce
dla Zamawiajacego konta Podmiotu na PEF.

§9
DOWODY NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMOGU ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamowienia, na podstawie umowy 0 prace
W rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace
czynnosci, ktore umozliwig wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz tresciag tj.:
- roboty przygotowawcze, w tym usuwanie nadmiaru humusu, darniny, drzew i krzewow, oraz roboty
rozbidérkowe (wymog nie dotyczy ustug geodezyjnych),
- roboty ziemne, w tym humusowanie,
- roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia,
- roboty konstrukcyjne (w tym czynno$ci zwigzane z wykonywaniem podbudowy i hawierzchni),
- roboty brukarskie,
- uktadanie obrzezy, opornikow, kraweznikow itp.,
- instalowanie (w tym malowanie) oznakowania,
- wykonywanie nasadzen,
- roboty w zakresie dot. sieci kanalizacyjnych i elektrycznych (w tym montaz o$wietlenia oraz prace
demontazowe zwigzane z tymi sieciami);
z wylgczeniem 0sOb pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosownie do art. 12 i nast.
ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 roku poz. 2351 z p6zn zm.) .
2. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy Wykonawcow oraz podwykonawcow
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i
samodzielnie czynnosci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.
3. Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcoéw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca obowigzek zatrudnienia
przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow osob, o ktérych mowa w ust. 1, na umowe o prace.
4. (skreslony)
5. (skreslony)
6. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie speniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
7. W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
1) oswiadczenia pracownika zatrudnionego o umowe o pracg;
i/lub
2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: dokladne okre$lenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, datg¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych 0sob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

i/lub
3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopig
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
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o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony);
4) kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajaCy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia 0 ochronie danych osobowych (RODO) (tj. w
szczegoblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

i/lub
5) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

i/lub
6) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia 0 ochronie
danych osobowych (RODOQ). Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
8. W przypadku uzasadnionych watpliwoséci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie Kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
9. Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotnikow, jezeli jest
to zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych na danym stanowisku.
10. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci.

§10
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czegsci Robot podwykonawcom.
la. Powierzenie wykonania cz¢$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za nalezyte wykonanie tego zamowienia
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
4.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w ust.14 (t.j. podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktory zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi), bioragcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych, w postaci
a) o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
wymagalnych nalezno$ci, za roboty/dostawy/ustugi wykonane (odebrane) w poprzednim okresie
rozliczeniowym, dotyczacych przedmiotu zamowienia - podpisanego przez osoby nalezycie do tego celu
umocowane
b) kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawce i dalszego podwykonawce, potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
¢) kserokopii protokolu odbioru elementéw robdt wykonanych przez podwykonawce 1 dalszego
podwykonawcg, potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce (jezeli dotyczy),
d) dowodu zaptaty przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy,
4a. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu o§wiadczenia/en, o ktorym/ch mowa w ust.
4b w terminie 2 dni od jego/ich otrzymania, jednak nie pézniej niz na 1 dzien roboczy przed terminem
platnosci okre$lonym w wystawionej przez siebie fakturze koncowej. W przypadku, gdy podwykonawca, dalszy
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podwykonawca uchyla si¢ od przedstawienia w/w o$wiadczenia wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie do
przedstawienia innego dowodu potwierdzajacego w sposob jednoznaczny dokonanie platnosci catosci
umoéwionego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, dalszych podwykonawcow

4b. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze kazda umowa z podwykonawca, dalszym podwykonawca bedzie zawierata
postanowienie o obowigzku podwykonawcy, dalszego podwykonawcy dostarczenia Wykonawcy, w terminie 2
dni od otrzymania zaptaty cato$ci umowionego wynagrodzenia, oswiadczenia, ktorego tres¢ bedzie odpowiadata
ponizszym warunkom:

- bedzie podpisane przez osoby nalezycie do tego celu umocowane,

- tre$¢ pozwoli jednoznacznie stwierdzi¢, ze cato$¢ roszczen przystugujacych z tytutu zrealizowanych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) prac zostata przez Wykonawce ( podwykonawce, dalszego
podwykonawce) zaspokojona i ze platno$¢ wynagrodzenia uzgodnionego w umowie z podwykonawcg, dalszym
podwykonawcg zostata zrealizowana,

- bedzie okresla¢ date, z jaka $wiadczenie zostato przez Wykonawce, podwykonawce, dalszego podwykonawce
spelnione w catosci.

5. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust.4 i 4a, wstrzymuje si¢
wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane — w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

6. Zamawiajacy, W terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej (pod rygorem niewazno$ci) zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jezeli:

- projekt nie spetnia wymagan okre§lonych w dokumentach zamowienia,

- projekt zawiera zapisy sprzeczne z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,

- projekt zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiazki odpowiednio Wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy odpowiednio Zamawiajagcym a Wykonawca,
Wykonawcg a podwykonawca, podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami,

- projekt bedzie zawierat zapisy w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, ktory bedzie dtuzszy niz okreslony
w ust.3.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust.6, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust.6, zgtasza w formie pisemnej (pod rygorem niewaznosci)
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, odpowiednio w
przypadkach, o ktorych mowa w ust.6 oraz w przypadku, gdy tres¢ przedstawionej umowy nie odpowiada tresci
zaakceptowanego projektu umowy.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej (pod rygorem niewaznos$ci) sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, W terminie okreSlonym w ust.6 uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy w sprawie zamowienia publicznego, przy
czym wylaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt (brutto).

1la. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust.11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w
ust.2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptatg kary umowne;.

13. Przepisy ust.2,3,6+12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14. Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowg o
podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.14, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
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ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.14 Zamawiajacy informuje 0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz

7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potrgcenie roszczen

wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci nalezytej

zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust.14, Zamawiajgcy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, nawet gdy wynagrodzenie Wykonawcy nie jest jeszcze wymagalne, ze skutkiem okreslonym w

art. 498§ 2 Kodeksu cywilnego.

20. Zamawiajacy bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy w wysokosci

ustalonej w umowie pomigdzy podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysokosé

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tg cze$¢ przedmiotu umowy, ktorej realizaCja zostala powierzona

podwykonawcy. Zapisy zdania pierwszego majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

21. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z

tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny,

jezeli przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

22. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu

wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o

udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamowien publicznych stosuje si¢ odpowiednio

23. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zamieszczenia w umowie z podwykonawca robot budowlanych
nastepujacych klauzul umownych:

a) zobowiazujacych podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajacego
o kazdej zalegtej ptatnosci Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni liczac od dnia
powstania zaleglosci,

b) zobowiagzujacych podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na kazde
jego pisemne zadanie, dotyczacych prawidtowo$ci wyplacania przez Wykonawce wynagrodzenia,
oraz przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentow,

c) zobowiagzujacych podwykonawce do jednoczesnego doreczania Zamawiajacemu kopii wszystkich
dokumentow kierowanych do Wykonawcy zwiazanych
z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

d) wymagajacych zgody Zamawiajacego na cesj¢ praw wynikajacych z umowy podwykonawstwa,

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze kazda umowa z dalszym podwykonawca robot budowlanych bedzie zawierata
odpowiednio dostosowane klauzule powyzsze.

§11

KARY UMOWNE
1. Zamawiajacy ma prawo obcigzenia Wykonawcy karami umownymi naliczanymi z nastepujacych tytutow:
1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
8 ust. 1 Umowy - za kazdy rozpoczgty dzien zwloki,
2) za zwloke w usuni¢ciu Wad ujawnionych podczas odbioru koncowego, W okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwhoki, liczae od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie Wad,
3) jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w § 17 ust.16 niniejszej Umowy - w
wysokosci 5 000,00 PLN,
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3a) za zwlok¢ w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 5a — w wysokosci 250,00 zt za kazdy
dzien zwtoki

4) za niespelnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynnosci wskazane w SWZ — w wysokosci 50% minimalnego wynagrodzenia za prace obowigzujacego W dniu
podpisania niniejszej Umowy za kazde zdarzenie.

2. Wykonaweca poniesie kary umowne za naruszenie Umowy w zakresie podwykonawstwa z tytutu:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10%
wartos$ci brutto tej czg$ci wynagrodzenia, Ktéra nalezna jest podwykonawcy/podwykonawcom;

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,1% wartosci brutto tej czesci wynagrodzenia, ktora nalezna jest podwykonawcy/podwykonawcom,
za kazdy dzien zwtoki;

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Umowy;

4) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 0,15 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

3. W przypadku odstapienia od realizacji Umowy przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust.1 Umowy.

4. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié¢ Strony nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogélnych uregulowanych w Kodeksie
Cywilnym.

7. Naliczone kwoty z tytulu kar Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na wskazane konto w terminie 14 dni od
daty doreczenia zadania zaptaty tych Kar.

§12
GWARANCJA, REKOJMIA ZA WADY

1. Niniejsza umowa stanowi rowniez karte gwarancyjng w rozumieniu Kodeksu cywilnego

2.Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane Roboty* na warunkach okre$lonych w

Umowie oraz gwarantuje, ze Inwestycja bedzie wolna od Wad. Okres trwania odpowiedzialnosci Wykonawcy za

Wady w odniesieniu do wykonanych Robot wynosi ............... miesi¢cy, za wyjatkiem oznakowania

cienkowarstwowego, dla ktorego ustala sie okres 12 miesiecy.

2a. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastgpnym liczac od daty zakonczenia odbioru koficowego, w przypadku

gdy w trakcie jego odbioru nie stwierdzono Wad,

2) w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia Wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym przedmiotu Umowy

3. W razie usunigcia Wady Istotnej lub dostarczenia nowej, niewadliwej czesci Inwestycji, gwarancja jakosci co

do takiej czesci Inwestycji biegnie na nowo. W innych przypadkach gwarancja ulega wydtuzeniu o czas, przez

jaki Zamawiajacy nie mogt korzystac z tej czgsci Inwestycji.

4. Wszystkie Materiaty/Urzadzenia/Wyposazenie zastosowane przez Wykonawcg przy realizacji przedmiotu

Umowy muszg spetnia¢, co najmniej nastgpujace warunki:

1) by¢ nowe, odpowiedniego rodzaju i jako$ci, odpowiada¢ wymogom okreslonym w Umowie, w tym w
dokumentacji projektowej i formalno-prawnej (zatacznik nr 1, 2, 3 do Umowy), atakze w przepisach
obowiagzujacego w Polsce prawa,

2) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich przydatnosci do celu do jakiego zostaty przeznaczone, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji, tatwosci obstugi, wymiany lub naprawy.

3) odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz wymaganiom
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1213 ze zm.).

5. Materiaty/Urzadzenia/Wyposazenie, ktére nie beda zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie, musza

zosta¢ usuniete z terenu budowy przez Wykonawcg.

4 Dot. takze Materiatow, Urzadzen i Wyposazenia
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6. Wykonawca gwarantuje, ze w okresie gwarancji jakosci Inwestycja, zarowno jako skonczona cato$¢ uzytkowa
i technologiczna, jak i kazda jej cze$¢ beda funkcjonowaé w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem, ciagly i
niezawodny, odpowiadajacy Dokumentacji Przetargowe;j.

7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wykonanie przez producenta obowigzkoéw
gwarancyjnych  na  dostarczone  Materialty/Urzadzenia/Wyposazenie. ~ Wykonawca bedzie  ponosit
odpowiedzialno$¢ za usuniecie Wady w Materiatach/Urzadzeniach/Wyposazeniu bez wzgledu na faktyczna
mozliwo$¢ dochodzenia uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci wystawionych przez ich producenta, w
tym réwniez w razie jego niewyptacalnosci lub likwidacji

8. Przed uplywem okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi za wykonane Roboty, Zamawiajacy powola komisje
odbioru pogwarancyjnego z udziatem Wykonawcy. Komisja dokona oceny stanu Inwestycji oraz okresli w
protokole ewentualne Wady i termin ich ostatecznego usunigcia. Jezeli w wyznaczonym terminie wymienione
Wady zostang usunigte Strony podpisza protokét odbioru pogwarancyjnego Inwestycji. Jezeli zgloszone przez
Zamawiajacego Wady nie zostang usunigte w terminie okreSlonym w protokole, Zamawiajacy jest uprawniony
odpowiednio do wykorzystania zabezpieczenia ustanowionego przez Wykonawce z tytulu rgkojmi za wady i
gwarancji.

9. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzania Inwestycji pod wzgledem jej zgodnosci z obowigzujacymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz pod wzgledem kompletnosci, a Wykonawca nie moze by¢
z tej przyczyny zwolniony z odpowiedzialno$ci za nieprawidlowo$¢ lub niekompletno$é wykonanego
przedmiotu Umowy.

10. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z
tym ze:

1) okres obowigzywania rekojmi za wady jest taki sam, jak dla gwarancji jakosci ustalony w niniejszym
paragrafie,

2) odpowiednie zastosowanie majg zapisy Umowy dotyczace zasad wykonywania obowigzkéw gwarancyjnych.

§13

ZASADY WYKONYWANIA OBOWIAZK(’)W GWARANCYJNYCH
1. Wykonawca zapewnia przystapienie do napraw gwarancyjnych:
1) w ciggu 24 godzin od otrzymania powiadomienia w przypadku awarii krytycznej —  skutkujacej
niedotrzymaniem parametrow gwarantowanych Inwestycj, t.j. powstaniem zagrozenia bezpieczenstwa
powszechnego lub zagrozenia bezpieczenstwa dla ludzi, maszyn, instalacji i budowli,
2) w ciagu 2 dni roboczych w przypadku awarii innych niz awarie krytyczne.
la. Przez przystapienie do usunigcia awarii rozumie si¢ przybycie do miejsca wystapienia awarii i rozpoczecie
jej usuwania
2. Powiadomienie Wykonawcy o zaistniatej awarii, objetej obowigzkiem gwarancyjnym przez Wykonawcg
odbywac si¢ bedzie na podstawie zgloszenia awarii. Zgloszenia tego dokonuje si¢ pisemnie za pomoca poczty
elektronicznej lub w formie pisemnej
3. skreslony
4. Obowigzek poinformowania producenta o zaistnieniu okolicznosci objetej odpowiedzialnoscig producenta z
tytutu udzielonej gwarancji jakosci, spoczywa na Wykonawcy.
5. Maksymalny czas niezb¢dny do usuniecia Wad z tytulu udzielonej gwarancji jakosci zostanie kazdorazowo
pisemnie uzgodniony miedzy Stronami z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 5 dni roboczych w
przypadku Wad powodujacych awari¢ krytyczng oraz dtuzszy niz 14 dni roboczych w przypadku pozostatych
Wad.
6. W przypadkach wymagajacych wymiany Materiatow, Urzadzen lub wyposazenia, gdy okres oczekiwania na
dostawe Materiatow, Urzadzen lub wyposazenia przekracza terminy wskazane w ust. 5, Strony ustalg inny
rozsadny termin naprawy — technicznie i organizacyjnie wykonalny
7. W przypadkach wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg usuniecie
Wad zgodnie z umowa i zasadami wiedzy technicznej w terminie okreslonym w ust. 5, Strony ustalg inny
rozsadny termin naprawy — technicznie i organizacyjnie wykonalny.
8. Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytulu udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca dokonal napraw
Urzgdzen, Materiatéw lub Wyposazenia termin gwarancji jakosci na naprawiong czes¢/element odpowiednio:
Materiatow, Urzadzen, Wyposazenia biegnie na nowo od chwili dostawy lub zakonczenia naprawy, chyba, ze
naprawa okazata si¢ nieistotna wowczas termin gwarancji jakoéci na naprawiong cze$¢ nie biegnie na nowo a
ulega jedynie przedtuzeniu o czas przeprowadzanej naprawy od dnia jej zgloszenia Wykonawcy do dnia
zaKonczenia naprawy.
10. Wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem obowiazkéw wynikajacych z udzielonej przez Wykonawce
gwarancji ponosi Wykonawca.
11. O ile bedzie to konieczne, Wykonawca zdemontuje na Whasne ryzyko i koszt Urzadzenia, ktore sa wadliwe,
jezeli Wady ujawnia si¢ w ciggu terminu okreslonego w gwarancji i dostarczy Urzadzenie do miejsca
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wskazanego w gwarancji, chyba ze Wada powinna by¢ usunigta w miejscu, w ktorym Urzadzenie znajduje si¢ w
chwili ujawnienia Wady.

12. Na zadanie Zamawiajacego (W sytuacji zagrozenia interesow Zamawiajacego) Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumenty gwarancji producenta na Urzadzenia, Materialy otrzymane przez Wykonawce od
poddostawcow.

13. W przypadku nieprzystapienia w terminie do wykonywania naprawy lub niedotrzymania terminu wykonania
naprawy albo jesli dziatania Wykonawcy nie gwarantuja zakonczenia naprawy w terminie ustalonym zgodnie z
Umowg, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia osoby trzeciej w celu wykonania napraw na koszt i ryzyko
Wykonawcy lub usuniecia na jego koszt tego, co Wykonawca wbrew zobowiazaniom umownym wykonal.
Zatrudnienie takiej osoby trzeciej nie powoduje utraty uprawnien z tytutu gwarancji. Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu nalezno$¢ z tego tytutu w ciagu pieciu dni od daty dorgczenia faktury.

§14
ROZWIAZANIE UMOWY
1. Poza sytuacjami opisanymi w ustawie Prawo zamowien publicznych i Kodeksie cywilnym,

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 45 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
terminie 25 dni od przekazania terenu budowy;

2) przerwano realizacje przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dtuzej
niz 20 dni;

3) w przypadku przedstawienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego informacji, ze Wykonawca pozostaje w
zwloce z realizacjg przedmiotu Umowy tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotatl go zrealizowaé w
terminie okreslonym w §4 ust. 1 Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢ przed
uptywem tego terminu, bez wyznaczania terminu dodatkowego;

4) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami osoby inne niz wskazane na
etapie postgpowania 0 udzielenie zamowienia w wykazie osob skierowanych do realizacji zamowienia;

5) w razie koniecznoSci:

- co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajagcego lub - dokonania
bezposrednich platnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy;

6) zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo
Wykonawcy;

7) Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia w sposob wadliwy albo sprzeczny z niniejsza Umowa,
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt lub wskazaniami Zamawiajacego.
W takim przypadku Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od Umowy odstgpic¢
albo powierzy¢ poprawienie lub dalszg realizacj¢ przedmiotu Umowy innemu podmiotowi, na koszt i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

2. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 45 dni od dnia uzyskania wiedzy o
okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy Zamawiajacy:

1) nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur VAT, mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1 miesigca od
uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej Umowie;

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru Robdt lub podpisania protokotu odbioru
koncowego.

3. (skreslony)

4. Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron:

a) Wykonawca niezwlocznie wstrzymuje wykonywanie robot budowlanych, poza robotami majgcymi na
celu zabezpieczenie terenu budowy, ochrone zycia i wlasnosci, ktore jest zobowigzany wykonaé zgodnie z
poleceniami Zamawiajgcego;

b) Wykonawca usunie sprzet, urzadzenia, materialy i inne wyroby niewbudowane, niezabudowane lub
niezamontowane, znajdujace si¢ na terenie budowy niepodlegajace odbiorowi przez Zamawiajacego w terminie
technicznie uzasadnionym wyznaczanym wedlug uznania Zamawiajacego. W przypadku niewykonania tego
obowiazku, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia ww. przedmiotow na koszt i ryzyko
Wykonawcy, wlacznie z obcigzeniem Wykonawcy kosztami ich przechowywania;

c) Wykonawca pod nadzorem Zamawiajacego obowiazany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajacemu inwentaryzacji robot objetych zakresem Przedmiotu Umowy wykonanej wedtug stanu na dzien
odstgpienia w terminie 50 dni od dnia odstapienia. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony uzgodnia
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protokot odbioru w zakresie ilosci, jakosci i zgodnosci z Umowa wykonanej do dnia odstapienia czesci robot lub
prac w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku nieprzystapienia Wykonawcy do inwentaryzacji
robot w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub gdy dostarczona przez Wykonawce inwentaryzacja
nie odpowiada stanowi faktycznemu i nie zostanie uzgodniona z Zamawiajacym w terminie 50 dni od dnia jej
otrzymania przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest uprawniony do jednostronnego sporzadzenia takiej
inwentaryzacji na koszt i ryzyko Wykonawcy i protokotu odbioru rob6t i prac wykonanych do dnia odstapienia
od umowy. W przypadku stwierdzenia wad przy dokonywaniu odbioru, o ktorym mowa powyzej, odpowiednie
zastosowanie maja postanowienia § 5 Umowy;

d) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumentacj¢ powykonawcza i wszelkie
inne dokumenty budowy;

e) Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi w zakresie okre§lonym w Umowie na czgs$é
zobowiazania wykonang do dnia odstgpienia od Umowy, liczac od dnia odstapienia.

6. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonang cz¢s$¢ Przedmiotu Umowy do dnia odstapienia
zgodnie z zasadami wynikajacymi z Umowy.

7. Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt budowlanych iterenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona z przyczyn ktorej nastgpito odstgpienie
od Umowy.

§15

SPRAWY NIEUREGULOWANE, KLAUZULA SALWATORYJNA, ROZWIAZYWANIE SPOROW
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ powszechnie obowigzujace przepisy
prawa, w szczegolnosci ustawa Prawo zamowien publicznych, Kodeks cywilny oraz Prawo budowlane.
2. Jezeli ktorekolwiek z postanowien Umowy jest lub stanie si¢ niewazne w catosci lub w czgsci, Strony
postanawiaja, ze nie bedzie to miatlo wplywu na wazno$¢ pozostatych postanowien Umowy w jakiejkolwiek
czescei. Strony zobowiazuja si¢ ponadto do dotozenia szczegolnej starannosei celem ustalenia brzmienia nowego
postanowienia Umowy, ktorego cel gospodarczy bedzie zgodny z tym, dla ktérego w Umowie wprowadzono
postanowienie, ktore byto lub stato si¢ niewazne w catosci lub w jakiejkolwiek czesci. W przypadku braku
dojscia do porozumienia, w miejsce niewaznych postanowien obowigzujg odpowiednie przepisy prawa.
3. Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie ewentualne spory, ktore powstang na tle realizacji Umowy
bedg w pierwszej kolejno$ci rozwigzywane w drodze polubownej. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca,
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane zostang
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.

§16
ZAPISY DOTYCZACE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych ujawnionych w niniejszej Umowie przez Wykonawce jest Gmina Ko$cian
reprezentowana przez Wojta z siedzibg w KosScianie przy ul. Miynskiej 15. Przetwarzanie danych osobowych
jest niezbgdne do realizacji Umowy.

2. Pelna tre$¢ informacji o przetwarzaniu danych osobowych i praw z tym zwigzanych znajduje sie w
siedzibie Administratora oraz na jego stronie internetowej www.bip.gminakoscian.pl . Wykonawca o$wiadcza,
ze zapoznal si¢ z petng tre$cig klauzuli informacyjnej.

§17

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.
2. Zabezpieczenie wniesiono przed zawarciem Umowy. Wysokos¢ zabezpieczenia wynosi 3 % (trzy
procent) ceny catkowitej podanej w ofercie, to jest KWOte veceveeerernenecannns PLN (oo
zlotych).
3. Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych.
4, Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia

— gwarancja lub poreczenie winnaly mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywaé Gwaranta nicodwotalnie
i bezwarunkowo do wyptacenia zamawiajgcemu, na pierwsze pisemne zgdanie wskazujace na niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia. Tre$¢ gwarancji nie moze
zawieraé zadnych postanowien ograniczajacych abstrakcyjno$¢ gwarancji lub poreczenia. Termin
obowigzywania gwarancji lub porgczenia begdzie nie krotszy, niz termin zakonczenia przedmiotu umowy + 30
dni i okres r¢kojmi, gwarancji + 15 dni

5. (skreslony)
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6. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
7. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego,
BS Koscian 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006
8. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym.
9. Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
wymienionych w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore zastalo wniesione w pieniadzu (70% kwoty
zabezpieczenia), o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego bez
Wad lub potwierdzenia usuni¢cia Wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.
11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji (pozostate 30%
kwoty zabezpieczenia) zostanie zwrocona najpozniej w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady, okresu
gwarancji.
12. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie Whiesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
13. W razie wystapienia konieczno$ci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku
wniesienia przez Wykonawce w/w zabezpieczenia w innej formie niz w pieniadzu, Wykonawca jest
zobowigzany niezWlocznie przedtuzy¢ odpowiednio termin jego waznosci.
14. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.
15 Zamawiajacy zwroci 70% warto$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego
bez Wad lub potwierdzenia usuniecia Wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, a 30% zabezpieczenia w
terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady i okresu gwarancji
16. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego Wad w przedmiocie Umowy, ma
obowiagzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (co najmniej na 14
dni), przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy
okres niezbedny do usuniecia takich Wad lub odpowiednio nalezy przedtuzyé okres zabezpieczenia dot.
udzielonej rekojmi, udzielonej gwarancji. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 11 niniejszej Umowy, oraz
do dodatkowego uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu
pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
17. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie rekojmi lub gwarancji Wad w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub gdy jest w trakcie usuwania tych Wad, na okres niezbedny do ich usunigcia, za zgoda
Zamawiajgcego, najpézniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w ust. 11 ma obowigzek przedtuzy¢ okres waznosci tego zabezpieczenia lub przedtozy¢
Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich Wad. Nie
wywiazanie si¢ przez Wykonawcg z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajacego do uruchomienia
obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwiazanych z usunieciem takich Wad.

§18
EGZEMPLARZE UMOWY, ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w Umowie, a wynikajace z procedur okreslonych w przepisach
prawa, W szczegoélnosci w ustawie Prawo budowlane, niezbedne do wilasciwego i kompletnego wykonania
przedmiotu Umowy, zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu i w terminie wykonania przedmiotu Umowy.
2. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian niniejszej umowy jest sporzadzenie aneksu z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
umowy. Zmiana jest mozliwa w nastgpujacych przypadkach:
1) Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie Robot moze nastgpi¢ w przypadku:
- jezeli wystapig warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczego6lno$ci: ujemna temperatura powietrza, wiatr
uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, obfite opady deszczu, gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi — o okres uzasadniony niemozliwoscig wykonywania prac/wydtuzeniem wykonywania prac w
zwigzku z zaistnieniem powyzszych okolicznosci,
- jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszezania do ich wykonywania przez
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uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - o czas faktycznego opdznienia,

- wystapienia Sity wyzszej (powodz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie, pozary, wojna,
zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzadzone przez dzikie zwierzgta, katastrofy lotniczej, protesty ludnosci;
dziatania o0so6b trzecich uniemozliwiajacych lub utrudniajacych realizacj¢ ) uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami - 0 okres niezbg¢dny do usunigcia skutkow dziatania sity
Wyzszej,

- okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$§¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlno$ci beda nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w
jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot - 0 czas
trwania przeszkody lub czas wprowadzenia tych zmian,

- dokonania zmian w przedmiocie zaméwienia — 0 okres adekwatnym do wprowadzonej zmiany,

- wystgpienia konieczno$ci przeprowadzenia badan archeologicznych, zabezpieczenia i usuni¢cia niewypatow
badZ wystapienie koniecznosci przeprowadzenia czynno$ci wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
zabytkéw i opieki nad zabytkami, ktorych Wykonawca nie moégt przewidzie¢ na podstawie dokumentacji
przetargowej 0 okres uzasadniony niemozliwos$cig wykonywania prac/wydluzeniem wykonywania prac w
zwigzku z zaistnieniem tych okolicznosci,

- zmiany przepisOw prawa, majacej bezposredni i istotny wptyw na termin zakonczenia inwestycji o okres
uzasadniony niemozliwos$cia wykonywania prac/wydtuzeniem wykonywania prac w zwiazku z zaistnieniem
powyzszych okolicznosci.

Powyzsze zmiany nie moga prowadzi¢ do zmiany 0golnego charakteru Umowy.

2) W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacego prawa - w zakresie majacym wplyw na realizacje
obowigzkow Umownych - Zamawiajacy dopuszcza zmiang treSci Umowy nie prowadzaca do zmiany ogolnego
charakteru Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, zmierzajagcym do uzyskania zgodnosci zapisow
Umowy z obowigzujacym prawem,

3) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych lub technologicznych lub materiatowych w
realizacji Przedmiotu Umowy (zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia), w przypadku gdy wystapi:

a. niedostepno$¢ na rynku Materiatdéw/Urzgdzen/Wyposazenia wskazanych w dokumentacji projektowej,
Ofercie, lub STWIORB spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
Materiatow/Urzadzen/\Wyposazenia,;

b. konieczno$¢ zrealizowania zamoOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych lub materiatowych (w tym przy zastosowaniu innych Urzadzen, Wyposazenia) niz wskazane
w dokumentacji zaméwienia, w szczegolnosci w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamowienia;

c. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub terenowe skutkujace
niemozliwo$cia zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
d. koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych (W tym innych Urzadzen, Wyposazenia) ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa.

Zmiany, o ktérych mowa w lit. a. mogg by¢ podstawg zwickszenia wynagrodzenia wylacznie w przypadku, w
ktorym Wykonawca udowodni, iz ceny Materiatow/Urzadzen zastepujacych wycofane z produkcji lub rynku sg
wyzsze od proponowanych w ofercie, o co najmniej 15%. Wzrost wynagrodzenia moze zosta¢é wowczas
ustalony o nie wigcej niz 90 % rdznicy w cenie.

Zmiany, o ktorych mowa pod lit. b. moga prowadzi do zwigkszenia wynagrodzenia, Roboty wycenione beda
z zastosowaniem cen wynegocjowanych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Zmiany, o ktorych mowa w lit. ¢ moga by¢ wprowadzane w sytuacjach, odpowiadajacych przestankom do
udzielenia zamowien dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, jednakze w tym ostatnim przypadku
Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie
réwnej zwigkszonym z tego powodu kosztom.

Zmiany wskazywane pod lit. d. bedg wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu
Umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wylacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze wskazywanych w punktach a. — d. zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Umowy, w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany.

Powyzsze zmiany nie moga prowadzi¢ do zmiany ogélnego charakteru Umowy.

3a. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ rowniez w przypadkach, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust.
2 ustawy Pzp oraz ustawie z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji

kryzysowych
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3b. O koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych dokumentacjg projektowa, STWiORB, SWZ lub
Umowa Wykonawca niezwlocznie powiadomi na pi$mie Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Roboty dodatkowe wycenione bedag z zastosowaniem cen wynegocjowanych i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego. Wykonawcy nie wolno realizowaé robét dodatkowych bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej w formie pisemnej. Wszelkie samodzielne dyspozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tym
zakresie beda bezskuteczne.
3c. Wykonanie jakichkolwiek prac okreslonych w art. 455 ust 1 pkt 3 i 4, ktore majg wplyw na wysoko$é
wynagrodzenia ustalonego w § 8 ust. 1 wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej.
Roboty takie wykonane bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na zasadach okreslonych w Umowie nie beda
dodatkowo wynagradzane.
4. Warunki dokonania zmian:
1) Strona wystepujaca o zmiang postanowieni umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, na ktore powotuje sig, jako podstawe zmiany Umowy,
2) wniosek 0 zmiane postanowien Umowy musi by¢ sporzadzony na piSmie,
3) wniosek, musi zawierac:
- opis propozycji zmiany,
- uzasadnienie zmiany,
- Opis wptywu zmiany na warunki realizacji umowy.
5. Wykonawca nie moze przela¢ praw, a w szczegolno$ci wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy, bez
zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie (pod rygorem niewaznosci).
6.Wszelkie powiadomienia, o$wiadczenia lub informacje na piSmie wymieniane pomi¢dzy Stronami beda
sporzadzone w jezyku polskim, podpisane przez przedstawiciela Strony i wysytane na adresy Stron.
7. Z zastrzezeniem postanowien paragrafu 15 niniejszej umowy, wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z
realizacja niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
8. Zalaczniki do Umowy stanowia:

Zalacznik nr 1 —  Dokumentacja projektowa

Zatacznik nr 2 —  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
Zatacznik nr 3 —  Pozwolenie na budowe

Zatacznik nr 4 —  Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

Zakacznik nr 5 —  Oferta Wykonawcy.

9.Niniejszag Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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