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6 m²
Szyb windowy nr9P1.W.9

4 m²
SzachtP1.PT.28

8 m²
Pom. tech.P1.PT.4

34 m²
LaboratoriumP1.BR.9 16 m²

Dział technicznyP1.ADM.31

14 m²
RezerwaP1.ADM.36

19 m²

Zamówienia publiczne /
marketing i promocjaP1.ADM.28

40 m²
Archiwum CP1.ADM.24

4 m²
SzachtP1.PT.23

12 m²
KasaP1.ADM.18

20 m²
Dział finansowo - ksiegowyP1.ADM.21

18 m²
Dział finansowo - ksiegowyP1.ADM.22

18 m²
Dział finansowo - ksiegowyP1.ADM.23

5 m²
Szyb windowy nr2P1.W.2

5 m²
Szyb windowy nr1P1.W.1

25 m²

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP1.PNC.1

3 m²
ŁazienkaP1.ADM.103

3 m²
ŁazienkaP1.ADM.102

14 m²
Pom. teletechniczneP1.PT.17

12 m²
Gab. lekarskiP1.PN.3

25 m²
Sekcja RODOP1.ADM.4

5 m²
Szyb windowy nr8P1.W.8

11 m²
Pom. LANP1.BR.13

3 m²
ŁazienkaP1.RE.33

14 m²
HydroterapiaP1.RE.32

21 m²
Pom. socjalneP1.RE.27

3 m²
ŁazienkaP1.RE.34

4 m²
WC pacj.P1.RE.36

14 m²
HydroterapiaP1.RE.35

11 m²
HydroterapiaP1.RE.31

4 m²
WC personeluP1.RE.29

3 m²
SzachtP1.PT.34

5 m²
Szyb windowy nr4P1.W.4

7 m²
Pom. tech.P1.BR.32

16 m²
ArchiwumP1.ADM.95a

16 m²

Zamówienia publiczne /
marketing i promocjaP1.ADM.25

16 m²

Zamówienia publiczne /
marketing i promocjaP1.ADM.26

16 m²

Zamówienia publiczne /
marketing i promocjaP1.ADM.27

27 m²
Dział analiz i planowaniaP1.ADM.52

27 m²
Inwentaryzacja i kasacjaP1.ADM.51

8 m²
Pom. elektryczneP1.PT.12

6 m²
SzachtP1.PT.30

20 m²
Dział płacP1.ADM.39

18 m²
Dział płacP1.ADM.38

17 m²
Dział płacP1.ADM.37

13 m²
Gab. lekarskiP1.PCO.2

14 m²
RezerwaP1.ADM.35

16 m²
RezerwaP1.ADM.34

18 m²
RezerwaP1.ADM.33

29 m²
KomunikacjaP1.ADM.119

13 m²
Gab. lekarskiP1.PCO.3

2 m²
Pom. porządkoweP1.RE.15

18 m²

Magazyn / pom.
porządkoweP1.PT.14

15 m²
WC M.P1.BR.34

7 m²
BrudownikP1.BR.14

19 m²
Pom. socjalneP1.BR.12

202 m²
KomunikacjaP1.ADM.118

42 m²
KomunikacjaP1.POR.2

9 m²
Mag. sprzętówP1.RE.3

86 m²
KorytarzP1.RE.30

49 m²
KinezykoterapiaP1.RE.38

47 m²
FizykoterapiaP1.RE.39

16 m²
Przebieralnia męskaP1.RE.18

29 m²
Pom. hig. - sanit.P1.ADM.113

33 m²
Pom. socjalneP1.ADM.114

29 m²
Klatka Schodowa 3P1.KL.3

22 m²
Gab. terapii zajęciowejP1.RE.26

25 m²
Gab. pracy indywidualnejP1.RE.24

25 m²

Gab.
psychologiczno-logopedycznyP1.RE.25

24 m²
Pok. koordynatora działuP1.RE.23

24 m²
Gab. lekarskiP1.RE.21

25 m²
Gab. zabiegowyP1.RE.22

25 m²
Pok. wypoczynkowyP1.RE.19

18 m²
Gab. masażuP1.RE.20

24 m²
Pom. elektryczneP1.PT.16

9 m²
Rejestracja / informacjaP1.POR.1

17 m²
Mag. sprzętówP1.RE.9

46 m²
Kinezykoterapia dzieciP1.RE.8

23 m²
PoczekalniaP1.RE.7

23 m²

Gab.
diagnostyczno-terapeutycznyP1.RE.6

14 m²
Gab. masażuP1.RE.5

8 m²
WC NPS. dzieciP1.RE.4

58 m²

Trening funkcjonalny i
silowyP1.RE.17

17 m²
Prac. EEGP1.PN.7

18 m²

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP1.PN.6

151 m²
KomunikacjaP1.BR.16

44 m²
Sala konferencyjnaP1.BR.11

23 m²
Pom. biuroweP1.BR.10

18 m²
Pok. naczelnej pielęgniarkiP1.ADM.17

15 m²
Dział płacP1.ADM.40

23 m²
KsięgowośćP1.ADM.41

19 m²
Gab. lekarskiP1.PCN.3

16 m²
Gab. lekarskiP1.PNC.2

4 m²
Pom. porządkoweP1.BR.15

26 m²
Prac. EMGP1.PN.5

16 m²
Gab. lekarskiP1.PN.2

11 m²
Gab. lekarskiP1.PN.1

59 m²
Kinezykoterapia-dorosliP1.RE.16

16 m²
WC M.P1.RE.13

21 m²

Gab.
diagnostyczno-terapeutycznyP1.RE.11

19 m²

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP1.PCO.1

85 m²
KorytarzP1.RE.40

63 m²
FizykoterapiaP1.RE.10

25 m²
Pom. tech.P1.PT.1

26 m²
Dział analiz i planowaniaP1.ADM.53

15 m²
Dział technicznyP1.ADM.30

12 m²
Gab. lekarskiP1.PN.4

12 m²
Biuro podawczeP1.ADM.14

31 m²
Sala spotkańP1.ADM.16

36 m²
Pom. biuroweP1.BR.8

57 m²
Pok. informatykówP1.BR.1

20 m²
Pom. biuroweP1.BR.3

24 m²
Pok. kierownikaP1.BR.2

20 m²
Pom. biuroweP1.BR.4

9 m²
Pom. biuroweP1.BR.6

41 m²
Pok. informatykówP1.BR.5

24 m²
Biuro podawczeP1.ADM.15

31 m²
LaboratoriumP1.BR.7

6 m²
Biuro podawczeP1.ADM.93a

33 m²

Sekcja utrzymania
czystościP1.ADM.12

16 m²
Sekcja dietetyczekP1.ADM.10

24 m²
Sekcja dietetyczekP1.ADM.11

29 m²
Dział informatykiP1.ADM.8

24 m²
Dział informatykiP1.ADM.9

29 m²
Dział informatykiP1.ADM.7

31 m²
Sekcja ISOP1.ADM.6

24 m²
Sekcja ISOP1.ADM.5

25 m²
Dział epidemiologiiP1.ADM.3

25 m²
Dział epidemiologiiP1.ADM.2

22 m²
Dział epidemiologiiP1.ADM.1

10 m²
Przedsionek WC DP1.ADM.108

27 m²
Pom. teletechniczneP1.PT.11

44 m²
Pom. tech.P1.PT.15

214 m²
KomunikacjaP1.POR.3

14 m²
KrioterapiaP1.RE.37

10 m²
DiatermiaP1.RE.28

12 m²
InformacjaP1.RE.1

80 m²
KomunikacjaP1.POR.9

81 m²
KomunikacjaP1.ADM.121

9 m²
WC D.P1.RE.14

Szafa RACK 47U 800x800
P1.7

Szafa RACK 47U 800x800
P1.8

Szafa RACK 47U 800x800
P1.1

Szafa RACK 47U 800x800
P1.2

18 m²

Pok. z - cy naczelnej
pielęgniarkiP1.ADM.98

10 m²
Pok. głównej księgowejP1.ADM.19 15 m²

Dział finansowo - ksiegowyP1.ADM.20

Szafa RACK P1.1

11 m²
Pom. hig. - sanit.P1.ADM.115

22 m²
Przebieralnia kobietyP1.RE.2

6 m²
Biuro podawczeP1.ADM.94a

161 m²
KomunikacjaP1.ADM.116

21 m²
Przebieralnia dzieciP1.RE.12

5 m²
Pom. tech.P1.PT.13

UWAGI:

1. Okablowanie systemu sieci strukturalnej, instalacji bezpieczeństwa (CCTV, 
SKD, SSWiN) oraz pozostałych systemów opartych o technologię IP należy 
wykonać kablem ekranowanym kat.6A.

2. Gniazda abonenckie należy instalować na wysokości 30cm, chyba, że w 
modelu wskazano inaczej. Gniazda instalować w ścisłej koordynacji z 
gniazdami elektrycznymi.

3. W przypadku doprowadzenia okablowania do mostów, kolumn, aparatów CT, 
MRI, RTG, itp. nalezy stosować się do wytycznych dostawcy ww. urządzeń. 
Wskazane jest pozostawienia kilku metrowego zapasu kablo w przestrzeni 
międzysufitowej. Zakończenie gniazdem/wypustem wg wytycznych dostawcy 
danego urządzenia.

4. Dla elementów montowanych w przestrzeni międzysufitowej należy 
przewidziec rewizje w suficie g-k.

5. Okablowanie na potrzeby punktów dostępowych zostanie zakończone na 
gniazdach RJ45. Połączenie pomiędzy gniazdem, a punktem dostępu należy 
wykonać poprzez patchcord.

6. Lokalizacje punktów WiFi należy skorygować na etapie realizacji do 
rzeczywistych warunków jakie będą panowały na obiekcie. Po dokonaniu 
pomiarów i prób, w razie konieczności należy dokonać korekt lokalizacji i 
ilości AP.

7. Okablowanie należy prowadzić dedykowanymi korytami kablowymi. Odejścia 
od koryt należy wykonać rurkami instalacyjnymi.

8. Ostateczną lokalizację gniazd oraz Access Pointów dostosować do aranżacji 
wnętrz oraz wymagań Użytkownika. Po dokonaniu pomiarów propagacji fal w 
razie konieczności należy dokonać korekt lokalizacji lub dołożyc urządzenia.

9. Podłączenia wszystkich elementów systemów  należy wykonywać zgodnie z 
DTR producenta.

10. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w śnianach i stropach oddzielenia 
ppoż. należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.

11. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami 
branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych 
poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe 
wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy 
przeprowadzić koordynację z wykonawcami i podwykonawcami pozostałych 
branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

12. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest 
odbyć konsulatację z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i korekty 
wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z 
Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w 
dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie propozycje 
rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację 
Inwestora dla ich wprowadzenia.

13. Brak wyszczególnienia jakiegolwiek elementu, który może być zawarty w 
projekcie warsztatowym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby 
skończone instalacje oraz budynek uznać za kompletny i zgodny z 
założeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
tych elementów i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą.

Podwójne gniazdo RJ45

Access Point wraz z gniazdem LAN 2xRJ45

Termowizyjny czujnik sufitowy

KEY PLAN
N

- - - - -
Nr. projektu Autor Strefa Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytuł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 

ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

ZatwierdziłRysował

Projektant 
sprawdzający

Strona

-
Poziom

w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

Opracowali

Projektant mgr inż. Radosław Markiewicz upr. nr POM/0002/POOT/09

mgr inż. Jerzy Grubiak upr. nr POM/0175/PWOT/08

inż. Michał Dados

w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

-

Branża

inż. Marek Pobłocki upr. nr POM/0004/POOT/09
w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

inż. Łukasz Kowalski

mgr inż. Mirosław Arentowicz

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419

240 IP A2 DR N 64407

Projekt Wykonawczy 1:100 07.2019

Rzut Poziomu 1 - LAN, Access Point oraz System Zliczania
Osób - BUDYNEK A2 - część 1

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
dz. nr ewid. 411, obręb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym.
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