
UWAGI:

1. Okablowanie systemu sieci strukturalnej, instalacji bezpieczeństwa (CCTV, 
SKD, SSWiN) oraz pozostałych systemów opartych o technologię IP należy 
wykonać kablem ekranowanym kat.6A.

2. Gniazda abonenckie należy instalować na wysokości 30cm, chyba, że w 
modelu wskazano inaczej. Gniazda instalować w ścisłej koordynacji z 
gniazdami elektrycznymi.

3. W przypadku doprowadzenia okablowania do mostów, kolumn, aparatów CT, 
MRI, RTG, itp. nalezy stosować się do wytycznych dostawcy ww. urządzeń. 
Wskazane jest pozostawienia kilku metrowego zapasu kablo w przestrzeni 
międzysufitowej. Zakończenie gniazdem/wypustem wg wytycznych dostawcy 
danego urządzenia.

4. Dla elementów montowanych w przestrzeni międzysufitowej należy 
przewidziec rewizje w suficie g-k.

5. Okablowanie na potrzeby punktów dostępowych zostanie zakończone na 
gniazdach RJ45. Połączenie pomiędzy gniazdem, a punktem dostępu należy 
wykonać poprzez patchcord.

6. Lokalizacje punktów WiFi należy skorygować na etapie realizacji do 
rzeczywistych warunków jakie będą panowały na obiekcie. Po dokonaniu 
pomiarów i prób, w razie konieczności należy dokonać korekt lokalizacji i 
ilości AP.

7. Okablowanie należy prowadzić dedykowanymi korytami kablowymi. Odejścia 
od koryt należy wykonać rurkami instalacyjnymi.

8. Ostateczną lokalizację gniazd oraz Access Pointów dostosować do aranżacji 
wnętrz oraz wymagań Użytkownika. Po dokonaniu pomiarów propagacji fal w 
razie konieczności należy dokonać korekt lokalizacji lub dołożyc urządzenia.

9. Podłączenia wszystkich elementów systemów  należy wykonywać zgodnie z 
DTR producenta.

10. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w śnianach i stropach oddzielenia 
ppoż. należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.

11. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami 
branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych 
poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe 
wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy 
przeprowadzić koordynację z wykonawcami i podwykonawcami pozostałych 
branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

12. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest 
odbyć konsulatację z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i korekty 
wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z 
Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w 
dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie propozycje 
rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację 
Inwestora dla ich wprowadzenia.

13. Brak wyszczególnienia jakiegolwiek elementu, który może być zawarty w 
projekcie warsztatowym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby 
skończone instalacje oraz budynek uznać za kompletny i zgodny z 
założeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
tych elementów i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą.

Podwójne gniazdo RJ45

Access Point wraz z gniazdem LAN 2xRJ45

Termowizyjny czujnik sufitowy
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5 m²
Szyb windowy nr6P02.W.6

10 m²
Szyb windowy nr5P02.W.5

35 m²
Pom. wyładunkuP02.CS.23

5 m²
Pom. tech.P02.PT.23

19 m²

Mag. narzędzi fabrycznie
nowychP02.CS.5

7 m²
ArchiwumP02.CS.29

8 m²
Śluza u-fP02.CS.11

4 m²
Śluza u-fP02.CS.28

5 m²
Szyb windowy nr7P02.W.7

2 m²
Pom. porządkoweP02.AP.19

60 m²
Istniejacy węzeł C. O.P02.PT.0

97 m²
Mag. przyjęćP02.AP.26

33 m²
Komora przyjęćP02.AP.7

15 m²
Gazy medyczne (air)P02.PT.25

3 m²
UmywalniaP02.MB.20

5 m²
Śluza u-fP02.MB.6

7 m²
Szyb windowy nr3P02.W.3

5 m²
Szyb windowy nr4P02.W.4

35 m²
Gazy medyczne (vac)P02.PT.24

5 m²
PrzedsionekP02.LD.33

24 m²
ChłodniaP02.LD.19

6 m²
Pok. opisowyP02.LD.34

10 m²

Mag. odpadów
medycznychP02.CS.3

14 m²
Istniejąca wentylatorniaP02.PT.26

18 m²
Pom. teletechniczneP02.PT.16

22 m²
Pom. elektryczneP02.PT.14

7 m²
Pom. tech. UPSP02.LD.27

7 m²

Pom. tech. uzdatnianie
wodyP02.LD.28

14 m²
Pom. baterii i UPSP02.PT.18a

6 m²
Masz. windyP02.MW.1

166 m²
Istniejąca WentylatorniaP02.PT.19

13 m²
Pom. hig. - sanit.P02.PS.13

8 m²
Pom. porządkoweP02.LD.26

3 m²
Śluza szatn.P02.MB.18

18 m²

Pok. walidacji z pok.
dyżurowymP02.LD.3

6 m²
WCP02.LD.18

11 m²
Pom. hig. - sanit.P02.LD.25

7 m²
CiemniaP02.LD.14

4 m²
Łazienka damskaP02.LD.22

4 m²
BrudownikP02.LD.20

5 m²
Łazienka męskaP02.LD.21

5 m²
WC NPS.P02.PS.44

13 m²
Przedsionek WC DP02.PS.45

4 m²
PrzedsionekP02.PS.42

8 m²
Przedsionek WC MP02.PS.43

5 m²
WCP02.AP.16

1 m²
WCP02.AP.25

129 m²
Komunikacja-1P02.KO.5-1

40 m²
KomunikacjaP02.AP.8

38 m²

Pom. suszenia i
magazynowania wózkówP02.CS.13

7 m²
Sterylizacja gazowaP02.CS.15

16 m²
Pom. mycia wózkówP02.CS.10

5 m²
ŁazienkaP02.CS.12

3 m²
WCP02.CS.30

6 m²
Pom. porządkoweP02.CS.6

7 m²
Pom. przyg. rozt.P02.CS.8

3 m²
WCP02.CS.33

7 m²
ŁazienkaP02.CS.32

20 m²
Prac. epidem. zak. szpit.P02.MB.4

20 m²
Prac. parazytologicznaP02.MB.2

72 m²
Szatnia M.P02.PS.11

85 m²
Szatnia D.P02.PS.12

20 m²
Pok. kierownikaP02.LD.9

3 m²
WCP02.LD.16

9 m²
Pok. asystenckiP02.LD.24

4 m²
Śluza u-fP02.LD.17

31 m²
Archiwum podręczneP02.LD.1c

58 m²
Sala ćwiczeniowaP02.LD.13

6 m²
Pom. tech. chłodniP02.LD.29

6 m²
Pom. na lodówkiP02.MB.19

34 m²
Mag. podręcznyP02.LD.1b

14 m²
Pom. teletechniczneP02.PT.17

14 m²
Pom. elektryczneP02.PT.7

17 m²

Pok. walidacji z pok.
dyżurowymP02.BK.7

20 m²
Prac. przyjmowania mat.P02.BK.1

16 m²

Biuro banku krwi i prac.
immunologiiP02.BK.4

29 m²
Pom. socjalneP02.LD.23

55 m²
Bank krwiP02.BK.3

17 m²
Prac. wydawania mat.P02.BK.5

6 m²
Śluza u-fP02.BK.2

8 m²
Pom. tech.P02.PT.22

15 m²
Pro - morteP02.M.1

38 m²
Komora przyjęćP02.CS.2

92 m²
Mag. mat. sterylnychP02.CS.20

3 m²
Śluza u-fP02.CS.17

7 m²
Pom. degazacjiP02.CS.16

6 m²
PrzedsionekP02.CS.24

84 m²
KomunikacjaP02.KO.7

27 m²

Mag. narzędzi fabrycznie
nowychP02.CS.18

67 m²
Pom. ekspedycjiP02.CS.22

166 m²
WentylatorniaP02.PT.6

32 m²
Pom. socjalneP02.CS.27

48 m²
SzatniaP02.CS.25

23 m²
SUWP02.CS.4

48 m²
Pom. tech.P02.PT.5

9 m²

Mag. środków
dezynfekcyjnychP02.CS.7

22 m²
Pok. kierownikaP02.CS.31

43 m²

Mag. sprzętu
jednorazowego użytkuP02.AP.1

74 m²
Mag. opatrunkow i pieluchP02.AP.2

36 m²
Mag. płynówP02.AP.3

30 m²

Mag. implantów
ortopedycznychP02.AP.4

69 m²

Mag. implantów
kardiologicznychP02.AP.5

10 m²
ArchiwumP02.AP.10

112 m²
KomunikacjaP02.AP.24

9 m²

Mag. środków
dezynfekcyjnychP02.AP.6

19 m²
Mag. opakowań zwrotnychP02.AP.9

5 m²
PrzedsionekP02.PS.41

49 m²
Gazy medyczneP02.PT.2

16 m²

Mag. narzędzi fabrycznie
nowychP02.CS.19

12 m²
Mag. mat. łatwopal.P02.AP.11

17 m²
Istniejąca instalacjaP02.PT.20

10 m²
Pom. elektryczneP02.PT.8

9 m²
Pom. teletechniczneP02.PT.9

69 m²
Dystrybucja komercjaP02.AP.12

5 m²
UmywalniaP02.AP.15

3 m²
Przedsionek WCP02.AP.17

3 m²
WCP02.AP.18

31 m²

Mag. implantów
ortopedycznychP02.AP.20

96 m²
Mag. płynówP02.AP.21

80 m²

Mag. sprzętu
jednorazowego użytkuP02.AP.23

101 m²
Mag. opatrunkow i pieluchP02.AP.22

204 m²

Komunikacja poza
zakresem opracowaniaP02.PZ.1

27 m²
WiatrołapP02.KO.16

24 m²
Pakietowanie bieliznyP02.CS.14

211 m²

Pakietowanie zestawow
operac.P02.CS.1

198 m²
Pom. wstępnego myciaP02.CS.9

7 m²

Komunikacja / śluza
wejściowaP02.MB.21

32 m²
Klatka Schodowa 1P02.KL.1

79 m²
Komunikacja wewnętrznaP02.MB.22

21 m²
Prac. mykologicznaP02.MB.1

20 m²
Prac. serologicznaP02.MB.3

20 m²
Pok. kierownikaP02.MB.5

27 m²
Pok. asystenckiP02.LD.11

15 m²
Pok. wydawania wynikówP02.MB.7

33 m²
Klatka Schodowa 2P02.KL.2

89 m²
KorytarzP02.KO.12 93 m²

Komunikacja wewnętrznaP02.LD.31

41 m²
Sala szkoleniowaP02.LD.12

72 m²

Prac. immunologii
transfuzjologicznejP02.BK.6

34 m²
Prac. białekP02.LD.1 37 m²

Prac. analityki ogólnejP02.LD.4
21 m²
Prac. mikroskopowaP02.LD.2

87 m²

Prac. biochemii i
immunochemiiP02.LD.6

34 m²
Sala konferencyjnaP02.MB.14

21 m²
Prac. kontroli jakościP02.MB.13

25 m²
Prac. bakt. 2-posiewP02.MB.11

35 m²
Prac. bakt. 2-posiewP02.MB.10

40 m²
Prac. bakt. 1-posiewP02.MB.9

45 m²
KomunikacjaP02.KO.15

45 m²
Prac. naukowaP02.LD.15

76 m²
Komunikacja wewnętrznaP02.LD.32

10 m²
Kontrola jakościP02.LD.10

40 m²

Prac. przyjęcia mat. z prac.
"cito"P02.LD.7

13 m²
SzatniaP02.AP.14

12 m²
Pom. socjalneP02.AP.13

Not
Enclosed

Komunikacja wewnętrznaP02.AP.27

61 m²

Strefa skład. tow.
wielkogabarytowychP02.M.3

156 m²
Komunikacja-1P02.KO.6-1

14 m²
SekretariatP02.LD.8

13 m²
Archiwum podręczneP02.MB.12

60 m²
Mag. depozytyP02.M.15

8 m²

Mag. odpadów
tymczasowychP02.MB.8

4 m²
Pom. hig. - sanit.P02.MB.16

5 m²
Pom. hig. - sanit.P02.MB.17

25 m²
Pok. naukowyP02.MB.15

Szafa RACK 47U 800x800
P02.5

Szafa RACK 47U 800x800
P02.6

Szafa RACK 47U 800x800
P02.3

Szafa RACK 47U 800x800
P02.4

Szafa RACK 47U 800x800
BPD.1

Szafa RACK 47U 800x800
BPD.2

Szafa RACK 47U 800x800
BPD.3

Szafa RACK 47U 800x800
BPD.4

Szafa RACK 47U 800x800
BPD.5

29 m²
Pom. elektryczneP02.PT.4

Szafa RACK P02.1

Szafa RACK BPD.1

Szafa RACK P02.3

Szafa RACK P02.5

Szafa RACK P02.5

81 m²
KomunikacjaP02.KO.13

29 m²
KomunikacjaP02.KO.9

468 m²
Pom. wstępnego mycia-1P02.CS.9-1

64 m²
Komunikacja wewnętrznaP02.LD.30

51 m²
Korytarz brudnyP02.KO.11

26 m²

Prac. hematologii i
koagulologiiP02.LD.5

314 m²
Istniejąca wentylatorniaP02.PT.19a

140 m²
KomunikacjaP02.KO.1

TCS-01-P02-KO.5-1

TCS-03-P02.LD.13
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