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LEGENDA

Przewody systemowe:

Przewody systemowe DSO

Przewéd swiattowodowy wielomodowy

Przewdd UTP kat 5e

Przewdd linii gtosnik. HTKSH 1x2x1,4mm

Potgczenia wzmacniacze - klastry: YnTKSY 1x2x0,8mm

UWAGI:

1. Wykonawca przeprowdzi préby styszalnosci alarmowania gtosnikéw DSO na obiekcie. W razie stwierdzenia
niedostatecznego natezenia dzwieku w wybranych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ instalacje
dodatkowych gtosnikéw DSO.

2. Wszystkie prace zwigzane z montazem urzadzen i tras kablowych nalezy porwadzi¢ zgodnie z normami
i przepisami dotyczacymi instalacji systeméw DSO.

3. Wyniesiony mikrofon strazaka nalezy umiesci¢ w certyfikowanej obudowie z zasilaczem.

4. Szafy DSO wraz z wyposazeniem, stanowig integralng cze$¢ instalacji DSO i sg rozwigzaniem dedykowanym i
certyfikowanym do stosowania z dedykowanym systemem DSO.

5. Kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta.

6. Podtaczenia wykonywac zgodnie z DTR producenta systemu.

7. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w $cianach i stropach oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody.

8. Przed zakupem okablowania dokona¢ obmiaréw na budowie. Stosowaé okablowanie zalecane przez
producenta systemu.

9. Rozpatrywac tacznie z odpowiednimi rysunkami branzowymi oraz opisem technicznym. Wykonawca

zobowigzany jest szczeg6towo zapoznac sie¢ z projektami branzowymi, w celu prawidiowego okreslenia

zakresow rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie cato$ci systemu. przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami
instalacji pozostatych branz (w szczegélno$ciarchitektura, sanitama, elektryczna, BMS). Lokalizacje i iloci
elementow dostosowac do ostatecznej aranzacji wnetrz.

Brak wyszczegolnienia jakiegokolwiek elementu, ktéry moze by¢ zawarty w dokumentacji warsztatowej lub jest

wymagany wzgledami technologicznymi, aby skoriczone instalacje lub budynek uznac za kompletny i zgodny z

zatozeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania tych elementow i nie stanowi

podstawy do roszczenia zakresu prac pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,

. Wszelkie nazwy wiasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy traktowac¢
jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu niezbednych wiasciwosci
wymogéw zatozonych w dokumentacii technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastapienie
proponowanych rozwiazan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod warunkiem potwierdzenia
kompatybilno$ci proponowanego rozwigzania z istniejacym na obiekcie systemem, oraz spetnienia
okreslonych wymagar pod wzgledem parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych
szczegdtowo w dokumentacii projektowej.
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Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
wraz z Akademickim O$rodkiem Onkologicznym.
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