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Termowizyjny czujnik sufitowy

@ Access Point wraz z gniazdem LAN 2xRJ45

]_. Podwéjne gniazdo RJ45

UWAGI:

Okablowanie systemu sieci strukturalnej, instalacji bezpieczenstwa (CCTV,
SKD, SSWiN) oraz pozostatych systeméw opartych o technologie IP nalezy
wykona¢ kablem ekranowanym kat.6A.

Gniazda abonenckie nalezy instalowa¢ na wysoko$ci 30cm, chyba, ze w
modelu wskazano inaczej. Gniazda instalowaé¢ w $cistej koordynacji z
gniazdami elektrycznymi.

W przypadku doprowadzenia okablowania do mostdw, kolumn, aparatéw CT,
MRI, RTG, itp. nalezy stosowa¢ sie do wytycznych dostawcy ww. urzadzen.
Wskazane jest pozostawienia kilku metrowego zapasu kablo w przestrzeni
miedzysufitowej. Zakonczenie gniazdem/wypustem wg wytycznych dostawcy
danego urzadzenia.

Dla elementéw montowanych w przestrzeni miedzysufitowej nalezy
przewidziec rewizje w suficie g-k.

Okablowanie na potrzeby punktéw dostepowych zostanie zakonczone na
gniazdach RJ45. Potgczenie pomiedzy gniazdem, a punktem dostepu nalezy
wykona¢ poprzez patchcord.

Lokalizacje punktow WiFi nalezy skorygowa¢ na etapie realizacji do
rzeczywistych warunkéw jakie beda panowaty na obiekcie. Po dokonaniu
pomiaréw i prob, w razie koniecznoci nalezy dokona¢ korekt lokalizacji i
iloci AP.

Okablowanie nalezy prowadzi¢ dedykowanymi korytami kablowymi. Odejscia
od koryt nalezy wykonac rurkami instalacyjnymi.

Ostateczna lokalizacjg gniazd oraz Access Pointdw dostosowac do aranzacji
wnetrz oraz wymagan Uzytkownika. Po dokonaniu pomiaréw propagacii fal w
razie koniecznosci nalezy dokonac korekt lokalizacji lub dotozyc urzadzenia.
Podtaczenia wszystkich elementéw systeméw nalezy wykonywa¢ zgodnie z
DTR producenta.

Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w $nianach i stropach oddzielenia
ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
Wykonawca zobowiazany jest szczegétowo zapoznac sig z projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych
poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie catosci systemu. Przed przystapieniem do prac nalezy
przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami i podwykonawcami pozostatych
branz (w szczegolnosci architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych Wykonawca zobowigzany jest
odby¢ konsulatacje z Projektantem. Wszelkie watpliwosci i korekty
wynikajace ze specyfiki produkcji i wykonania elementéw nalezy oméwi¢ z
Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjete w
dokumentacji warsztatowej rozwigzania szczegétowe. Wszelkie propozycje
rozwigzan zamiennych nalezy omowic¢ z Projektantem i uzyskac¢ akceptacje
Inwestora dla ich wprowadzenia.

Brak wyszczegdlnienia jakiegolwiek elementu, ktéry moze by¢ zawarty w
projekcie warsztatowym lub jest wymagany wzgledami technologicznymi, aby
skonczone instalacje oraz budynek uzna¢ za kompletny i zgodny z
zatozeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
tych elementéw i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomigdzy
Inwestorem a Wykonawca.
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