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/\ / UWAGI
FO 2J SM 1. Kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta.

z LPD-=00.llIb—AZ2 do LPD—-T1.llIb—A2 2. Podtaczenia wykonywa¢ zgodnie z DTR producenta systemu.

3. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w $cianach i stropach oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ w klasie
odporno$ci ogniowej danej przegrody.

4. Przed zakupem okablowania dokona¢ obmiaréw na budowie. Stosowa¢ okablowanie zalecane przez
producenta systemu.

5. Rozpatrywa¢ tacznie z odpowiednimi rysunkami branzowymi oraz opisem technicznym. Wykonawca

zobowigzany jest szczegdtowo zapoznac sie z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia

ISTNIEJACA SERWEROWNIA BUDYNKU zakresow rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe

A1 - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA wykonanie catosci systemu. przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami
instalacji pozostatych branz (w szczegélno$ciarchitektura, sanitarna, elektryczna, BMS). Lokalizacje i ilosci
elementéw dostosowac do ostatecznej aranzacji wnetrz.

6. Brak wyszczegolnienia jakiegokolwiek elementu, ktory moze by¢ zawarty w dokumentacji warsztatowej lub jest
wymagany wzgledami technologicznymi, aby skoriczone instalacje lub budynek uzna¢ za kompletny i zgodny z
zafozeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania tych elementéw i nie stanowi
podstawy do roszczenia zakresu prac pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

7. Wszelkie nazwy wiasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy traktowag|
jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbgdnych wiasciwosci
wymogow zatozonych w dokumentacii technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastapienie
proponowanych rozwiazan (w oparciu 0 wyroby innych producentéw), pod warunkiem potwierdzenia
kompatybilnosci proponowanego rozwigzania z istniejacym na obiekcie systemem, oraz spetnienia
okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych
szczeg6towo w dokumentacii projektowej.
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Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419
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Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi
wraz z Akademickim O$rodkiem Onkologicznym.
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