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18 m²
Pom. elektryczneP1.PT.10

4 m²
SzachtP1.PT.28

8 m²
Pom. tech.P1.PT.4

23 m²
Pom. teletechniczneP1.PT.3

14 m²
Pkt przyjm. mat.biol.P1.IG.17

7 m²
Szyb windowy nr3P1.W.3

2 m²
SzachtP1.PT.32

11 m²
Pom. socjalneP1.IG.7

2 m²
PrzedsionekP1.IG.15

3 m²
WCP1.IG.16

2 m²
Śluza u-fP1.IG.10

2 m²
Śluza u-fP1.IG.3

4 m²
SzachtP1.PT.31

34 m²
LaboratoriumP1.BR.9

6 m²
AdministracjaP1.AP.18

14 m²
RezerwaP1.ADM.36

40 m²
Archiwum CP1.ADM.24

4 m²
SzachtP1.PT.23

23 m²
Dział spraw pracowniczychP1.ADM.83

15 m²
Dział spraw pracowniczychP1.ADM.70

6 m²
WC NPS.P1.ADM.111

4 m²
WC NPS.P1.SOC.8

7 m²
WC M.P1.SOC.6

25 m²

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP1.PNC.1

34 m²
Sala szkoleniowaP1.ADM.101

20 m²
Pom. teletechniczneP1.PT.9

2 m²
Aneks kuchennyP1.ADM.99

19 m²
Gab. lekarskiP1.PNC.4

5 m²
Szyb windowy nr7P1.W.7

24 m²
Dział technicznyP1.ADM.66

21 m²
Mag. przedsionekP1.AP.62

17 m²
Pom. tech.P1.AP.40

17 m²
Mag. chłodniaP1.AP.47

3 m²
SzachtP1.PT.33

17 m²
Pok. informatykówP1.BR.30

33 m²
Pom. biuroweP1.BR.22

2 m²
Pom. porządkoweP1.AP.56

15 m²

Mag. lekow do badan
klinicznychP1.AP.16

4 m²
SzachtP1.PT.27

4 m²
ZmywalniaP1.AP.57 5 m²

Komora podaw.P1.AP.39

2 m²
Komora wydaw.P1.AP.15

2 m²
Komora wydaw.P1.AP.1

2 m²
Komora wydaw.P1.AP.96 m²

Komora podaw.P1.AP.21

2 m²
Komora wydaw.P1.AP.8 9 m²

Śluza brudnaP1.AP.19
4 m²
Pom. administracyjneP1.AP.32

4 m²
Pom. administracyjneP1.AP.64

4 m²
Komora podaw.P1.AP.29

2 m²
Komora wydaw.P1.AP.67

5 m²
ZmywalniaP1.AP.50

6 m²
Komora podaw.P1.AP.6

8 m²
Śluza brudnaP1.AP.33

6 m²
Komora podaw.P1.AP.34

24 m²
Pom. abatorówP1.BR.29

5 m²
Szyb windowy nr4P1.W.4

7 m²
Pom. tech.P1.BR.32

2 m²
Aneks kuchennyP1.ADM.97

23 m²

Dział administracyjno -
eksploatacyjnyP1.ADM.84

27 m²
Dział analiz i planowaniaP1.ADM.52

27 m²
Inwentaryzacja i kasacjaP1.ADM.51

26 m²
Dział organizacyjnyP1.ADM.54

26 m²
Dział organizacyjnyP1.ADM.56

18 m²
RezerwaP1.ADM.62

3 m²

Pom. pomocnicze sali
konf.P1.ADM.32

16 m²

Pok. dyrektora ds.
lecznictwaP1.ADM.67

6 m²
SzachtP1.PT.30

4 m²
ŁazienkaP1.ADM.96

27 m²
Pom. biuroweP1.BR.20

20 m²
Dział płacP1.ADM.39

18 m²
Dział płacP1.ADM.38

17 m²
Dział płacP1.ADM.37

21 m²
Biuro kierownikaP1.ADM.75

14 m²
RezerwaP1.ADM.35

16 m²
RezerwaP1.ADM.34

18 m²
RezerwaP1.ADM.33

29 m²
KomunikacjaP1.ADM.119

13 m²
Gab. lekarskiP1.PCO.3

9 m²
WC D.P1.SOC.5

18 m²
PrzedsionekP1.AP.23

14 m²
Służba BHPP1.ADM.88

100 m²
KomunikacjaP1.ADM.94

57 m²
FoyerP1.ADM.95

11 m²
Przedsionek WC MP1.ADM.110

15 m²
WC M.P1.BR.34

14 m²
WC D.P1.BR.33

6 m²
WC NPS.P1.BR.35

7 m²
BrudownikP1.BR.14

6 m²
UmywalniaP1.AP.53

4 m²
Pom. serwerówP1.AP.7

3 m²
WCP1.IG.14

2 m²
PrzedsionekP1.IG.13

52 m²
Korytarz wewnętrznyP1.IG.18

8 m²
Śluza brudnaP1.AP.65

4 m²
SterylizatorniaP1.AP.12

4 m²
Śluza u-fP1.AP.13

15 m²
Mag. czystych wózkówP1.AP.54

61 m²
KomunikacjaP1.AP.59

49 m²
Komora przyjęć wózkówP1.AP.48

7 m²
Śluza brudnaP1.AP.37

6 m²
Śluza brudnaP1.AP.28

202 m²
KomunikacjaP1.ADM.118

42 m²
KomunikacjaP1.POR.2

11 m²
Mag. pojemnikówP1.AP.46

15 m²
Izba recepturowaP1.AP.11

12 m²
ZmywalniaP1.AP.14

18 m²
Pom. socjalneP1.AP.3

18 m²
Pom. administracyjneP1.AP.4

18 m²
Kierownik pracowni cyt.P1.AP.63

4 m²
Śluza czystaP1.AP.66

15 m²

Prac. leków
cytostatycznychP1.AP.52

27 m²
Mag. cytostatykówP1.AP.10

37 m²
Pom. szkolenioweP1.AP.5

5 m²
WC D.P1.AP.26

93 m²
Mag. lekówP1.AP.22

5 m²
Śluza czystaP1.AP.20

5 m²
Śluza czystaP1.AP.30

19 m²

Prac. leków
cytostatycznychP1.AP.31

17 m²

Laboratorium z.
pozajelitowegoP1.AP.27

3 m²
Śluza czystaP1.AP.49

4 m²
Śluza czystaP1.AP.36

15 m²
Receptura jał.P1.AP.35

16 m²
Gab. kierownikaP1.AP.25

25 m²
SekretariatP1.ADM.48

24 m²
Pom. socjalneP1.BR.28

38 m²
MaszynowniaP1.IG.12

16 m²
Prac. cytometriiP1.IG.5

34 m²
Pom. biuroweP1.IG.1

15 m²

Pom. pomocnicze sali
konf.P1.ADM.13

24 m²
Pom. socjalneP1.ADM.112

14 m²
Służba BHPP1.ADM.50

26 m²
Dział organizacyjnyP1.ADM.55

26 m²
ArchiwumP1.ADM.89

26 m²
Dział analiz i planowaniaP1.ADM.49

29 m²
Pom. hig. - sanit.P1.ADM.113

17 m²
Prac. EEGP1.PN.7

151 m²
KomunikacjaP1.BR.16

44 m²
Sala konferencyjnaP1.BR.11

23 m²
Pom. biuroweP1.BR.10

18 m²
Pok. naczelnej pielęgniarkiP1.ADM.17

15 m²
Dział płacP1.ADM.40

23 m²
KsięgowośćP1.ADM.41

23 m²
Dział spraw pracowniczychP1.ADM.86

22 m²
Sekcja socjalna płacP1.ADM.87

23 m²
Dział spraw pracowniczychP1.ADM.80

28 m²
Sekcja socjalna płacP1.ADM.82

23 m²
Dział spraw pracowniczychP1.ADM.73

24 m²
Sekcja socjalna płacP1.ADM.72

22 m²

Pok. dyrektora ds.
ekonomicznychP1.ADM.42a

30 m²
Sekcja socjalna płacP1.ADM.69

37 m²
Pom. socjalneP1.ADM.106

26 m²
RezerwaP1.ADM.60

5 m²
Pom. porządkoweP1.ADM.105

14 m²
Przedsionek WC MP1.ADM.109

67 m²
KomunikacjaP1.ADM.120

16 m²

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP1.PNN.2

5 m²
Pom. porządkoweP1.SOC.4

17 m²
Gab. lekarskiP1.PNC.5

25 m²
PoczekalniaP1.PNC.6

21 m²

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP1.PCN.1

19 m²
Gab. lekarskiP1.PCN.2

19 m²
Gab. lekarskiP1.PCN.3

16 m²
Gab. lekarskiP1.PNC.2

15 m²
Gab. lekarskiP1.PNC.3

38 m²
Pom. biuroweP1.BR.23

43 m²
LaboratoriumP1.BR.19

32 m²
LaboratoriumP1.BR.21

32 m²
Sala konferencyjnaP1.BR.18

33 m²
Sala konferencyjnaP1.BR.17

103 m²
KomunikacjaP1.BR.36

4 m²
ŁazienkaP1.ADM.100

11 m²
Pom. LANP1.BR.31

20 m²
SekretariatP1.ADM.64

50 m²
FoyerP1.ADM.93

14 m²

Pok. z - cy dyrektora ds.
lecznictwaP1.ADM.47

4 m²
Pom. porządkoweP1.BR.15

26 m²
Prac. EMGP1.PN.5

16 m²
WC M.P1.RE.13

19 m²

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP1.PCO.1

26 m²
Dział analiz i planowaniaP1.ADM.53

15 m²
Dział technicznyP1.ADM.30

31 m²
Sala spotkańP1.ADM.16

36 m²
Pom. biuroweP1.BR.8

23 m²
Dział zaopatrzeniaP1.ADM.85

23 m²
Dział zaopatrzeniaP1.ADM.81

15 m²

Pok. pełnomocnika
dyrekytoraP1.ADM.46

10 m²
Przedsionek WC DP1.ADM.108

9 m²
Przedsionek WC MP1.ADM.104

13 m²
SzachtP1.PT.21

17 m²
Dział organizacyjnyP1.ADM.77

32 m²

Dział rozliczeń z płatnikami
i monit. świadczeń med.P1.ADM.76

34 m²

Dział rozliczeń z płatnikami
i monit. świadczeń med.P1.ADM.57

34 m²
Dział rejestr. i dok. med.P1.ADM.58

30 m²
Pom. tech.P1.PT.8

84 m²
KomunikacjaP1.ADM.123

23 m²
Dział rejestr. i dok. med.P1.ADM.91

23 m²
Pom. administracyjneP1.ADM.42

22 m²
Sekcja ds. obronnych / ocP1.ADM.92

19 m²
Dział aparatury medycznejP1.ADM.65

19 m²
Dział aparatury medycznejP1.ADM.61

65 m²
Pom. biuroweP1.BR.24

40 m²
Pom. biuroweP1.BR.25

15 m²
Gab. lekarskiP1.PNN.1

15 m²

Dział rozliczeń z płatnikami
i monit. świadczeń med.P1.ADM.59

24 m²

Dział rozliczeń z płatnikami
i monit. świadczeń med.P1.ADM.90

23 m²

Dział administracyjno -
eksploatacyjnyP1.ADM.74

22 m²

Dział administracyjno -
eksploatacyjnyP1.ADM.71

25 m²
Archiwum BP1.ADM.68

54 m²
Sala konferencyjnaP1.ADM.44

26 m²
Pok. z - cy dyrektoraP1.ADM.43

16 m²
Pok. dyrektoraP1.ADM.45

42 m²
Pom. biuroweP1.BR.26

32 m²
Pom. biuroweP1.BR.27

32 m²
Klatka Schodowa 2P1.KL.2

63 m²
KomunikacjaP1.ADM.122

214 m²
KomunikacjaP1.POR.3

22 m²
Pom. elektryczneP1.PT.2

8 m²
Pok. technicznyP1.PT.6

13 m²
Pok. wypoczynkowyP1.AP.58

6 m²
ŁazienkaP1.AP.68

15 m²
Pom. mycia wózkówP1.AP.51

124 m²
Ekspedycja unit doseP1.AP.44

7 m²
EkspedycjaP1.AP.2

8 m²
PrzedsionekP1.AP.69

28 m²
Klatka Schodowa 1P1.KL.1

23 m²
Post - PCRP1.IG.11

20 m²
Pre - PCRP1.IG.9

16 m²
Izolacja kw. nukleinowychP1.IG.8

23 m²
Prac. immunoonkologiiP1.IG.6

6 m²
CiemniaP1.IG.4

16 m²

Laboratorium hodowli
komórekP1.IG.2

12 m²
PrzedsionekP1.AP.61

3 m²
ŁazienkaP1.AP.42

31 m²
Szatnia D.P1.AP.38

105 m²
KomunikacjaP1.KO.1

6 m²
WC M.P1.AP.45

112 m²
KomunikacjaP1.AP.60

8 m²
Szatnia M.P1.AP.43

2 m²
WCP1.AP.41

2 m²
WCP1.AP.55

81 m²
KomunikacjaP1.ADM.121

20 m²

Prac. leków
cytostatycznychP1.AP.17

Szafa RACK 47U 800x800
P1.5

Szafa RACK 47U 800x800
P1.6

Szafa RACK 47U 800x800
P1.3

Szafa RACK 47U 800x800
P1.4

Szafa RACK P1.1

Szafa RACK P1.3

Szafa RACK P00.5

Szafa RACK P1.7

Szafa RACK P1.5

Gniazda na potrzebę 
systemu informacji wizualnej

Gniazda na potrzebę 
systemu informacji wizualnej

TSC-17-P1.ADM.44

TCS-18-P1.AP.5

340 m²
Sekretariat-1P1.ADM.48-1

32 m²
Pom. hig. - sanit.P1.ADM.107

21 m²
Przebieralnia dzieciP1.RE.12

21 m²
Służba BHPP1.ADM.79

UWAGI:

1. Okablowanie systemu sieci strukturalnej, instalacji bezpieczeństwa (CCTV, 
SKD, SSWiN) oraz pozostałych systemów opartych o technologię IP należy 
wykonać kablem ekranowanym kat.6A.

2. Gniazda abonenckie należy instalować na wysokości 30cm, chyba, że w 
modelu wskazano inaczej. Gniazda instalować w ścisłej koordynacji z 
gniazdami elektrycznymi.

3. W przypadku doprowadzenia okablowania do mostów, kolumn, aparatów CT, 
MRI, RTG, itp. nalezy stosować się do wytycznych dostawcy ww. urządzeń. 
Wskazane jest pozostawienia kilku metrowego zapasu kablo w przestrzeni 
międzysufitowej. Zakończenie gniazdem/wypustem wg wytycznych dostawcy 
danego urządzenia.

4. Dla elementów montowanych w przestrzeni międzysufitowej należy 
przewidziec rewizje w suficie g-k.

5. Okablowanie na potrzeby punktów dostępowych zostanie zakończone na 
gniazdach RJ45. Połączenie pomiędzy gniazdem, a punktem dostępu należy 
wykonać poprzez patchcord.

6. Lokalizacje punktów WiFi należy skorygować na etapie realizacji do 
rzeczywistych warunków jakie będą panowały na obiekcie. Po dokonaniu 
pomiarów i prób, w razie konieczności należy dokonać korekt lokalizacji i 
ilości AP.

7. Okablowanie należy prowadzić dedykowanymi korytami kablowymi. Odejścia 
od koryt należy wykonać rurkami instalacyjnymi.

8. Ostateczną lokalizację gniazd oraz Access Pointów dostosować do aranżacji 
wnętrz oraz wymagań Użytkownika. Po dokonaniu pomiarów propagacji fal w 
razie konieczności należy dokonać korekt lokalizacji lub dołożyc urządzenia.

9. Podłączenia wszystkich elementów systemów  należy wykonywać zgodnie z 
DTR producenta.

10. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w śnianach i stropach oddzielenia 
ppoż. należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.

11. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami 
branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych 
poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe 
wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy 
przeprowadzić koordynację z wykonawcami i podwykonawcami pozostałych 
branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

12. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest 
odbyć konsulatację z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i korekty 
wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z 
Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w 
dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie propozycje 
rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację 
Inwestora dla ich wprowadzenia.

13. Brak wyszczególnienia jakiegolwiek elementu, który może być zawarty w 
projekcie warsztatowym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby 
skończone instalacje oraz budynek uznać za kompletny i zgodny z 
założeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
tych elementów i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą.

Podwójne gniazdo RJ45

Access Point wraz z gniazdem LAN 2xRJ45

Termowizyjny czujnik sufitowy

KEY PLAN
N

- - - - -
Nr. projektu Autor Strefa Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytuł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

ZatwierdziłRysował

Projektant 
sprawdzający

Strona

-
Poziom

w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

Opracowali

Projektant mgr inż. Radosław Markiewicz upr. nr POM/0002/POOT/09

mgr inż. Jerzy Grubiak upr. nr POM/0175/PWOT/08

inż. Michał Dados

w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

-

Branża

inż. Marek Pobłocki upr. nr POM/0004/POOT/09
w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

inż. Łukasz Kowalski

mgr inż. Mirosław Arentowicz

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419

240 IP A2 DR N 64408

Projekt Wykonawczy 1:100 07.2019

Rzut Poziomu 1 - LAN, Access Point oraz System Zliczania
Osób - BUDYNEK A2 - część 2

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
dz. nr ewid. 411, obręb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym.
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