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Termowizyjny czujnik sufitowy
ccess Point wraz z gniazdem X
@) A Poi iazdem LAN 2xRJ45
. Podwajne gniazdo RJ45
UWAGI:

1. Okablowanie systemu sieci strukturalnej, instalacji bezpieczefstwa (CCTV,
SKD, SSWiN) oraz pozostatych systeméw opartych o technologie IP nalezy
wykona¢ kablem ekranowanym kat.6A.

2. Gniazda abonenckie nalezy instalowa¢ na wysokosci 30cm, chyba, ze w
modelu wskazano inaczej. Gniazda instalowac w $cistej koordynaciji z
gniazdami elektrycznymi.

3. W przypadku doprowadzenia okablowania do mostéw, kolumn, aparatéw CT,
MRI, RTG, itp. nalezy stosowa¢ si¢ do wytycznych dostawcy ww. urzadzen.
Wskazane jest pozostawienia kilku metrowego zapasu kablo w przestrzeni
miedzysufitowej. Zakonczenie gniazdem/wypustem wg wytycznych dostawcy
danego urzadzenia.

4. Dla elementéw montowanych w przestrzeni miedzysufitowej nalezy
przewidziec rewizje w suficie g-k.

5. Okablowanie na potrzeby punktéw dostepowych zostanie zakoriczone na
gniazdach RJ45. Potgczenie pomigdzy gniazdem, a punktem dostepu nalezy
wykona¢ poprzez patchcord.

6. Lokalizacje punktow WiFi nalezy skorygowa¢ na etapie realizacji do
rzeczywistych warunkow jakie beda panowaty na obiekcie. Po dokonaniu
pomiaréw i prob, w razie konieczno$ci nalezy dokona¢ korekt lokalizacji i
ilosci AP.

7. Okablowanie nalezy prowadzi¢ dedykowanymi korytami kablowymi. Odejscia
od koryt nalezy wykonaé rurkami instalacyjnymi.

8.  Ostateczng lokalizacje gniazd oraz Access Pointow dostosowa¢ do aranzacji
wnetrz oraz wymagan Uzytkownika. Po dokonaniu pomiaréw propagacii fal w
razie koniecznosci nalezy dokona¢ korekt lokalizacji lub dotozyc urzadzenia.

9. Podtgczenia wszystkich elementéw systeméw nalezy wykonywac zgodnie z
DTR producenta.

10. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w $nianach i stropach oddzielenia
ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

11. Wykonawca zobowigzany jest szczegdtowo zapoznaé sie z projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych
poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie catosci systemu. Przed przystapieniem do prac nalezy
przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami i podwykonawcami pozostatych
branz (w szczegolnosci architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

12.  Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych Wykonawca zobowigzany jest
odby¢ konsulatacje z Projektantem. Wszelkie watpliwosci i korekty
wynikajace ze specyfiki produkcji i wykonania elementéw nalezy oméwic z
Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjete w
dokumentacji warsztatowej rozwigzania szczegétowe. Wszelkie propozycje
rozwigzan zamiennych nalezy oméwi¢ z Projektantem i uzyskac akceptacje
Inwestora dla ich wprowadzenia.

13.  Brak wyszczegolnienia jakiegolwiek elementu, ktory moze by¢ zawarty w
projekcie warsztatowym lub jest wymagany wzgledami technologicznymi, aby
skoriczone instalacje oraz budynek uzna¢ za kompletny i zgodny z
zatozeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
tych elementéw i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomigdzy
Inwestorem a Wykonawca,
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