
UWAGI:

LEGENDA

1. Lokalizacje i ilości elementów dostosować do ostatecznej aranżacji wnętrz. 
2. Wykonawca przeprowadzi próby słyszalności alarmowania głośników DSO na 

obiekcie. W razie stwierdzenia niedostatecznego natężenia dźwięku w 
wybranych pomieszczeniach należy przewidzieć instalację dodatkowych 
głośników DSO.

3. Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez Projektanta.
4. Szczegóły wykonania instalacji elektrycznej wg projektu br. elektrycznej.
5. Podłączenia wszystkich elementów systemu należy wykonywać zgodnie z 

DTR producenta.
6. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w śnianach i stropach oddzielenia 

ppoż. należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
7. Przed zakupem okablowania należy dokonać obmiarów na budowie. 

Stosować okablowanie zalecane przez producenta systemu.
8. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm 
branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie 
z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych 
stosowanych w realizacji projektu.

9. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
10. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy 

sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić 
się do Projektanta.

11. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami 
branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych 
poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe 
wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy 
przeprowadzić koordynację z wykonawcami i podwykonawcami pozostałych 
branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

12. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest 
odbyć konsulatację z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i korekty 
wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z 
Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w 
dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie propozycje 
rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację 
Inwestora dla ich wprowadzenia.

13. Brak wyszczególnienia jakiegolwiek elementu, który może być zawarty w 
projekcie warsztatowym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby 
skończone instalacje oraz budynek uznać za kompletny i zgodny z 
założeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
tych elementów i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą.

Głośnik naścienny

Głośnik sufitowy
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5 m²
Szyb windowy nr6P02.W.6

10 m²
Szyb windowy nr5P02.W.5

35 m²
Pom. wyładunkuP02.CS.23

5 m²
Pom. tech.P02.PT.23

19 m²

Mag. narzędzi fabrycznie
nowychP02.CS.5

7 m²
ArchiwumP02.CS.29

8 m²
Śluza u-fP02.CS.11

4 m²
Śluza u-fP02.CS.28

5 m²
Szyb windowy nr7P02.W.7

2 m²
Pom. porządkoweP02.AP.19

60 m²
Istniejacy węzeł C. O.P02.PT.0

97 m²
Mag. przyjęćP02.AP.26

33 m²
Komora przyjęćP02.AP.7

15 m²
Gazy medyczne (air)P02.PT.25

3 m²
UmywalniaP02.MB.20

5 m²
Śluza u-fP02.MB.6

4 m²
Pom. porządkoweP02.PS.40

7 m²
Szyb windowy nr3P02.W.3

5 m²
Szyb windowy nr4P02.W.4

35 m²
Gazy medyczne (vac)P02.PT.24

5 m²
PrzedsionekP02.LD.33

24 m²
ChłodniaP02.LD.19

6 m²
Pok. opisowyP02.LD.34

10 m²

Mag. odpadów
medycznychP02.CS.3

14 m²
Istniejąca wentylatorniaP02.PT.26

18 m²
Pom. teletechniczneP02.PT.16

22 m²
Pom. elektryczneP02.PT.14

17 m²
KorytarzP02.KO.14

7 m²
Pom. tech. UPSP02.LD.27

7 m²

Pom. tech. uzdatnianie
wodyP02.LD.28

14 m²
Pom. baterii i UPSP02.PT.18a

6 m²
Masz. windyP02.MW.1

57 m²
Szatnia D.P02.PS.17

16 m²
Pom. hig. - sanit.P02.PS.36

166 m²
Istniejąca WentylatorniaP02.PT.19

13 m²
Pom. hig. - sanit.P02.PS.13

8 m²
Pom. porządkoweP02.LD.26

3 m²
Śluza szatn.P02.MB.18

18 m²

Pok. walidacji z pok.
dyżurowymP02.LD.3

6 m²
WCP02.LD.18

11 m²
Pom. hig. - sanit.P02.LD.25

7 m²
CiemniaP02.LD.14

4 m²
Łazienka damskaP02.LD.22

4 m²
BrudownikP02.LD.20

5 m²
Łazienka męskaP02.LD.21

5 m²
WC NPS.P02.PS.44

13 m²
Przedsionek WC DP02.PS.45

4 m²
PrzedsionekP02.PS.42

8 m²
Przedsionek WC MP02.PS.43

5 m²
WCP02.AP.16

1 m²
WCP02.AP.25

129 m²
Komunikacja-1P02.KO.5-1

40 m²
KomunikacjaP02.AP.8

38 m²

Pom. suszenia i
magazynowania wózkówP02.CS.13

7 m²
Sterylizacja gazowaP02.CS.15

16 m²
Pom. mycia wózkówP02.CS.10

5 m²
ŁazienkaP02.CS.12

3 m²
WCP02.CS.30

6 m²
Pom. porządkoweP02.CS.6

7 m²
Pom. przyg. rozt.P02.CS.8

3 m²
WCP02.CS.33

7 m²
ŁazienkaP02.CS.32

51 m²
KomunikacjaP02.KO.10

468 m²
Pom. wstępnego mycia-1P02.CS.9-1

20 m²
Prac. epidem. zak. szpit.P02.MB.4

20 m²
Prac. parazytologicznaP02.MB.2

12 m²
Pom. teletechniczneP02.PT.12

72 m²
Szatnia M.P02.PS.11

85 m²
Szatnia D.P02.PS.12

64 m²
Komunikacja wewnętrznaP02.LD.30

20 m²
Pok. kierownikaP02.LD.9

3 m²
WCP02.LD.16

9 m²
Pok. asystenckiP02.LD.24

4 m²
Śluza u-fP02.LD.17

31 m²
Archiwum podręczneP02.LD.1c

88 m²
Szatnia M.P02.PS.30

88 m²
Szatnia D.P02.PS.29

89 m²
Szatnia D.P02.PS.31

88 m²
Szatnia M.P02.PS.19

88 m²
Szatnia D.P02.PS.18

27 m²
Szatnia D.P02.PS.17a

58 m²
Sala ćwiczeniowaP02.LD.13

6 m²
Pom. tech. chłodniP02.LD.29

6 m²
Pom. na lodówkiP02.MB.19

34 m²
Mag. podręcznyP02.LD.1b

14 m²
Pom. teletechniczneP02.PT.17

14 m²
Pom. elektryczneP02.PT.7

17 m²

Pok. walidacji z pok.
dyżurowymP02.BK.7

20 m²
Prac. przyjmowania mat.P02.BK.1

16 m²

Biuro banku krwi i prac.
immunologiiP02.BK.4

29 m²
Pom. socjalneP02.LD.23

55 m²
Bank krwiP02.BK.3

88 m²
Szatnia M.P02.PS.20

42 m²
Szatnia M.P02.PS.28

43 m²
KomunikacjaP02.KO.3

17 m²
Prac. wydawania mat.P02.BK.5

6 m²
Śluza u-fP02.BK.2

8 m²
Pom. tech.P02.PT.22

15 m²
Pro - morteP02.M.1

38 m²
Komora przyjęćP02.CS.2

92 m²
Mag. mat. sterylnychP02.CS.20

3 m²
Śluza u-fP02.CS.17

7 m²
Pom. degazacjiP02.CS.16

6 m²
PrzedsionekP02.CS.24

84 m²
KomunikacjaP02.KO.7

27 m²

Mag. narzędzi fabrycznie
nowychP02.CS.18

67 m²
Pom. ekspedycjiP02.CS.22

166 m²
WentylatorniaP02.PT.6

32 m²
Pom. socjalneP02.CS.27

48 m²
SzatniaP02.CS.25

83 m²
KomunikacjaP02.KO.4

23 m²
SUWP02.CS.4

48 m²
Pom. tech.P02.PT.5

9 m²

Mag. środków
dezynfekcyjnychP02.CS.7

22 m²
Pok. kierownikaP02.CS.31

43 m²

Mag. sprzętu
jednorazowego użytkuP02.AP.1

74 m²
Mag. opatrunkow i pieluchP02.AP.2

36 m²
Mag. płynówP02.AP.3

30 m²

Mag. implantów
ortopedycznychP02.AP.4

69 m²

Mag. implantów
kardiologicznychP02.AP.5

51 m²
Korytarz brudnyP02.KO.11

10 m²
ArchiwumP02.AP.10

112 m²
KomunikacjaP02.AP.24

9 m²

Mag. środków
dezynfekcyjnychP02.AP.6

19 m²
Mag. opakowań zwrotnychP02.AP.9

5 m²
PrzedsionekP02.PS.41

87 m²
Szatnia M.P02.PS.6

49 m²
Gazy medyczneP02.PT.2

16 m²

Mag. narzędzi fabrycznie
nowychP02.CS.19

12 m²
Mag. mat. łatwopal.P02.AP.11

17 m²
Istniejąca instalacjaP02.PT.20

10 m²
Pom. elektryczneP02.PT.8

9 m²
Pom. teletechniczneP02.PT.9

69 m²
Dystrybucja komercjaP02.AP.12

5 m²
UmywalniaP02.AP.15

3 m²
Przedsionek WCP02.AP.17

3 m²
WCP02.AP.18

31 m²

Mag. implantów
ortopedycznychP02.AP.20

96 m²
Mag. płynówP02.AP.21

80 m²

Mag. sprzętu
jednorazowego użytkuP02.AP.23

101 m²
Mag. opatrunkow i pieluchP02.AP.22

204 m²

Komunikacja poza
zakresem opracowaniaP02.PZ.1

27 m²
WiatrołapP02.KO.16

24 m²
Pakietowanie bieliznyP02.CS.14

211 m²

Pakietowanie zestawow
operac.P02.CS.1

198 m²
Pom. wstępnego myciaP02.CS.9

7 m²

Komunikacja / śluza
wejściowaP02.MB.21

32 m²
Klatka Schodowa 1P02.KL.1

79 m²
Komunikacja wewnętrznaP02.MB.22

21 m²
Prac. mykologicznaP02.MB.1

20 m²
Prac. serologicznaP02.MB.3

20 m²
Pok. kierownikaP02.MB.5

27 m²
Pok. asystenckiP02.LD.11

15 m²
Pok. wydawania wynikówP02.MB.7

33 m²
Klatka Schodowa 2P02.KL.2

89 m²
KorytarzP02.KO.12 93 m²

Komunikacja wewnętrznaP02.LD.31

41 m²
Sala szkoleniowaP02.LD.12

79 m²
KomunikacjaP02.KO.2

72 m²

Prac. immunologii
transfuzjologicznejP02.BK.6

34 m²
Prac. białekP02.LD.1 37 m²

Prac. analityki ogólnejP02.LD.4
21 m²
Prac. mikroskopowaP02.LD.2

26 m²

Prac. hematologii i
koagulologiiP02.LD.5

87 m²

Prac. biochemii i
immunochemiiP02.LD.6

34 m²
Sala konferencyjnaP02.MB.14

21 m²
Prac. kontroli jakościP02.MB.13

25 m²
Prac. bakt. 2-posiewP02.MB.11

35 m²
Prac. bakt. 2-posiewP02.MB.10

40 m²
Prac. bakt. 1-posiewP02.MB.9

45 m²
KomunikacjaP02.KO.15

45 m²
Prac. naukowaP02.LD.15

76 m²
Komunikacja wewnętrznaP02.LD.32

10 m²
Kontrola jakościP02.LD.10

40 m²

Prac. przyjęcia mat. z prac.
"cito"P02.LD.7

13 m²
SzatniaP02.AP.14

12 m²
Pom. socjalneP02.AP.13

Not
Enclosed

Komunikacja wewnętrznaP02.AP.27

61 m²

Strefa skład. tow.
wielkogabarytowychP02.M.3

156 m²
Komunikacja-1P02.KO.6-1

67 m²
Węzeł cieplny A2P02.PT.3

14 m²
SekretariatP02.LD.8

13 m²
Archiwum podręczneP02.MB.12

60 m²
Mag. depozytyP02.M.15

8 m²

Mag. odpadów
tymczasowychP02.MB.8

4 m²
Pom. hig. - sanit.P02.MB.16

5 m²
Pom. hig. - sanit.P02.MB.17

25 m²
Pok. naukowyP02.MB.15
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A2/1/7B/3

A2/1/7A/2

A2/1/7B/1

A2/1/7A/1

A2/1/4A/4 A2/1/4B/6

A2/1/4A/5

A2/1/4A/8

A2/1/4B/10

A2/1/4A/12

A2/1/4B/4

A2/1/4A/3

A2/1/4B/3

A2/1/4B/2 A2/1/4A/2

A2/1/4A/1 A2/1/4B/1

A2/1/3B/9A2/1/3A/8

A2/1/3A/3 A2/1/3B/5

A2/1/3A/1

A2/1/3A/2

A2/1/3B/2 A2/1/3A/4 A2/1/3A/7 A2/1/3B/8 A2/1/3A/10 A2/1/3B/11 A2/1/3A/14 A2/1/3B/14 A2/1/3A/16 A2/1/3B/18

A2/1/4A/13

A2/1/4B/11

A2/1/4A/10

A2/1/6A/1

A2/1/6B/1

A2/1/6B/2

A2/1/6A/3

A2/1/4B/9

A2/1/4A/9

A2/1/4B/7

A2/1/4A/7

A2/1/4B/5

A2/1/2A/12 A2/1/2B/12

A2/1/2B/11

A2/1/2B/10A2/1/2A/8A2/1/2B/6

A2/1/2A/5A2/1/2B/3
A2/1/2A/2A2/1/1A/2

A2/1/1B/2

A2/1/2B/1 A2/1/2A/3

A2/1/2B/5

A2/1/2A/7

A2/1/2A/9

A2/3/4B/4

A2/3/4A/6

A2/3/4B/5

A2/3/4A/7

A2/3/4A/5

A2/3/4B/10

A2/3/4B/7

A2/3/3B/5

A2/3/2B/10

A2/3/3B/1

A2/3/4B/11

A2/3/4A/10

A2/3/4B/8

A2/3/4A/8

A2/3/3A/5A2/3/3B/4A2/3/3A/4A2/3/3B/3A2/3/3A/3A2/3/3B/2

A2/3/3A/1

A2/3/2A/4

A2/3/1A/18A2/3/1B/14A2/3/1A/14A2/3/1B/11A2/3/1A/10A2/3/1B/7A2/3/1A/7A2/3/1B/4A2/3/1A/3A2/3/1B/1

A2/3/1A/1

A2/1/2A/13 A2/1/2B/13

A2/1/7A/4

A2/1/9A/1

A2/1/9B/1

A2/1/9A/2

A2/3/1B/5

Szafa RACK 42U 600x600
DSO-A2/1

Szafa RACK 42U 600x600
DSO-A2/3

314 m²
Istniejąca wentylatorniaP02.PT.19a

140 m²
KomunikacjaP02.KO.1

29 m²
Pom. elektryczneP02.PT.4

1 m²
SpaceP02.MB.24

35 m²
KomunikacjaP02.KO.8

10 m²
Pom. teletechniczneP02.PT.11

81 m²
KomunikacjaP02.KO.13

29 m²
KomunikacjaP02.KO.9

72 m²
Szatnia studencka D.P02.PS.39

22 m²
Pom. elektryczneP02.PT.10

84 m²
Szatnia studencka D.P02.PS.2

62 m²
Szatnia studencka M.P02.PS.38

85 m²
Szatnia studencka D.P02.PS.51

KEY PLAN
N

- - - - -
Nr. projektu Autor Strefa Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytuł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

ZatwierdziłRysował

Projektant 
sprawdzający

Strona

-
Poziom

w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

Opracowali

Projektant mgr inż. Radosław Markiewicz upr. nr POM/0002/POOT/09

mgr inż. Jerzy Grubiak upr. nr POM/0175/PWOT/08

inż. Michał Dados

w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

-

Branża

inż. Marek Pobłocki upr. nr POM/0004/POOT/09
w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

inż. Łukasz Kowalski

mgr inż. Mirosław Arentowicz

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419

240 IP A2 DR N 64202

Projekt Wykonawczy 1:100 07.2019

Rzut Poziomu 02 -  Dźwiękowy system ostrzegawczy -
BUDYNEK A2 - część 2

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
dz. nr ewid. 411, obręb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym.

JGRŁKO

02

Niskoprądowa


	Sheets
	64202 - Rzut Poziomu 02 -  Dźwiękowy system ostrzegawczy - BUDYNEK A2 - część 2


