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A. WYMAGANIA OGOLNE.
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ]
Specyfikacje Techniczne ,,Wymagania ogdlne” odnoszg sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
»Zabezpiecznie budynku dawnej stodowni w Lwowku Slaskim. Gmina i Miasto Lwowek Slaski Al
Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slaski. Miasto: Lwéwek Slaski, ul. Traugutta. Nazwa
jednostki ewidencyjnej: 021203_4. Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001. Numer dziatek
ewidencyjnych: 236. Kategoria obiektu budowlanego: XVIII”

Ogéliny kod CPV 45453000-7 Roboty budowlane w zakresie remontéw i renowacji

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ Dokumentéw przetargowych i Kontraktowych przy
zleceniu i realizacji rob6t w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych, instalacji paliwowej i instalacji elektrycznych objetych specyfikacjami technicznymi
( ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi ( SST ) zawartymi w cz. B niniejszego
opracowania.
Szczegotowy zakres robot budowlanych zawiera dokumentacija projektowa.

1.3.2. W rdznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami,w ktdrych sg wymienione. Normy krajowe nalezy rozumie¢
jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajéw Unii Europejskiej, w zakresie w jakim normy te sg
dopuszczalne zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
[1] Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci
okreslane sg w drodze rozporzgdzen wtasciwych Ministrow.
[2] Atest — Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze.
[3] Badania gruntowe — og6t badan ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych )
okreslajgcych stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci dla potrzeb
budowlanych.
[4] Bezpieczenstwo realizacji robé6t budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki wykonania
robét budowlanych, ale takze prawidiowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.
[5] Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.
[6] Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.
[7] Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.
[8] Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad pahstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest
zgodnosé wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
[9] Doktadno$¢ wymiaréw — zgodnosé wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami
lub z dokumentacja techniczna.
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[10] Dokumentacja budowy — 0g6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

» protokoty odbioréw czesciowych i koricowych

* rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

» ksigzki obmiaréw
[11] Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
[12] Droga tymczasowa ( montazowa ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.
[13] Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy wydawany jest przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego.
[14] Elementy robét — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.
[15] Etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesc obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
[16] Europejska norma ( EN ) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzac;ji
( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub , dokumenty harmonizacyjne (HD)”.
[17] Geodezyjna obstuga budowy — tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementow
obiektu, ktoérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektéw.
[18] Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien.
[19] Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze sprawowac osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna by¢é wymieniona w umowie i wyznaczona
przez Inwestora ( o ktérej wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
[20] Instrukcja technicznej obstugi ( eksploatacji ) — opracowana dostawce urzgdzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi ( eksploataciji ) jest réowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
[21] Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujaca
swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania.
[22] Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robot budowlanych. Osoba
wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.
[23] Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodno$ci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.
[24] Kosztorys— dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzgdzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, specyfikacji technicznej, zatozen wyjsciowych
do kosztorysowania, cen jednostkowych robét podstawowych.
[25] Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys Slepy.
[26] Kosztorys slepy — opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem
materiatéw podstawowych.
[27] Kosztorys powykonawczy — sporzgdzone przez wykonawce robét zestawienie iloSciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robot.
[28] Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia badanh i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét.
[29] Material - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru..

[30] Nadzér autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji robo6t budowlanych, polegajgca na kontroli zgodno$ci realizacji z zatozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.
[31] Nadzoér inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci robot i
kosztow realizowanej inwestyciji.
[32] Norma zuzycia — okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ ( ilos¢ ) jakiego$
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sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

[33] Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.
[34] Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

[35] Obmiar — wymierzenie, obliczenie ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robét.

[36] Odpowiednia zgodnos$¢ — nalezy przez rozumieé¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

[38] Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania,metody
badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci,w szczegolnosci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia,zdrowia,mienia i Srodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych,podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla
asortymentow grup wyrobow,w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatow paliw i
energii powszechnie stosowanych w produkc;ji i obrocie,gtéwnych parametrow typoszeregéw,wymiaréw
przytgczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajows i
jakosciowg oraz zamiennos$cig wymiarowg i funkcjonalna wyrobow,projektowania obiektow
budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru,a takze metod badan przy odbiorze rob6t budowlano-
montazowych,dokumentacji technicznej.

[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne — zesp6t czynnosci geodezyjnych, majgcych na celu
zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiardw i ksztattu
zrealizowanych lub bedgcych w toku realizacji obiektéw budowlanych.

[40] Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjne okreslajgca szczegdlne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy
rozbidrki obiektéw tymczasowych okre$la szczegétowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie.
[41] Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia wykonywania robot
budowlanych.

[42] Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

[43] Protokoét odbioru robét — dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
podstawe zgdania zaptaty.

[44] Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

[45] Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych.

[46] Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

[47] Rekultywacja — nalezy przez tp rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdocenie
pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robét budowlanych.

[48] Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
polegajacym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

[49] Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

[50] Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia.

[51] Roboty zabezpieczajace — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznosé wykonania robét
zabezpieczajgcych moze wynikac z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych
przejsc dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to
nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej.
Roboty zabezpieczajgce mogg tez wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robot na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla
ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych.
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[52] Roboty zanikajace — roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapéw budowy.

[53] Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i
urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i
inne, z wytgczeniem urzgdzen melioracji szczegotowych.

[54] Sita wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne,zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia
np. wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

[55] Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

[56] Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.
[57] Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytagcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

[58] Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych.

[59] Wada techniczna — efekt nie zachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym
powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za
co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

[60] Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

[61] Wspolny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych.

[62] Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

[63] Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
technologiczno- uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z
budowg, modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[64] Znak bezpieczenstwa — prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,

ktore uzyskaty certyfikat.

1.5. Zakres zadania inwestycyjnego.
Zakres zamierzenia obejmuje prace budowlane i konserwatorskie; wymienione w planowanej kolejnosci
(zgodnie z decyzjg nr 2688/2021):
Etap |
* usuniecie pozostatosci urzadzen technicznych,
* usuniecie resztek stropow drewnianych i dachu,
Etap Il
* rozebranie $cian zewnetrznych i wewnetrznych budynku do wys. + 7,20 m, wraz ze sktadowaniem
zachowanych detali architektonicznych w celu ich pézniejszego wykorzystania w trakcie odbudowy obiektu
» wykonanie tymczasowego przykrycia bryty obiektu dachem papowym na deskowaniu, wspartym na
dzwigarach drewnianych, wykonanych w technologii kratownicy
» odprowadzenie wéd opadowych z zadaszenia poza obrys budynku,
» wykonanie spiecia muréw obwodowych w celu usztywnienia $cian,
» zabezpieczenie tekdéw nad oknami,
» zabezpieczenie otworow okiennych przed warunkami atmosferycznymi

6. Ogolne wymagania dotyczace Robét
1.6.1.0gdIne zasady wykonywania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét,za ich zgodnos¢ z Wytycznymi Technologii Robat,
wymaganiami ST, PZJ ,Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Wytycznych Technologii
Rob6t lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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4.

5.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Wytycznych Technologii Robét i ST, a takze w normach i
wytycznych.

. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty

normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robo6t wymienionych w pkt. 1.3 i uwzglednit ich
przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w pkt 1.3, przeprowadzone
w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu
realizacji umowy.

Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje
zmiane podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje,umiejetnosci i
odpowiednie doswiadczenie proponowanego personelu bedg takie same lub lepsze od wymienionego w
ofercie.

1.6.2.Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy: teren budowy, dokumentacje
projektowg wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé
za przekazany teren, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za urzgdzenia istniejgce na placu budowy lecz
niezinwentaryzowane w protokdle przekazania budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
lub utrwali na wiasny koszt.

1.6.3.Dokumentacja Projektowa

1.6.3.1. Dokumentacja zatgczona do Dokumentéw Przetargowych — zgodnie z SIWZ.
1.6.3.2. Dokumentacja projektowa

1.6.4.Zgodnos$¢ Robot z Wytycznymi Technologii Roboét i SST.

1. Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentac;ji.

2. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub niedopowiedzen w dokumentach kontraktowych,a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,ktory dokona odpowiednich
zmian,poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe,od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

5. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami lub warto$ciami srednimi okre$lonego przedziatu toleranciji.

6. W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi,a Roboty prowadzone bedg na koszt Wykonawcy .

1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczernstwa Terenu Budowy oraz robét
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru kohcowego
Robdt,a w szczegdlnosci:

(a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

(b) Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca ( w razie potrzeb ) przedstawi Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drég i organem zarzgdzajgcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.
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W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:zapory,Swiatta ostrzegawcze,sygnaty itp.
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzienh i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie zapory, znaki i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

(c) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia urzgdzenia
terenu, wykonania przytagczy wodociggowych, kanalizacyjnych i energetycznych dla potrzeb
budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia, ponoszenia kosztéw ewentualnych wytgczen i
wigczen energii elektrycznej

(d) Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne bedg utrzymywane w dobrym
stanie przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza placem Budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie,ze jest wliczony w cene kontraktowa.

1.6.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopdw w stanie bez wody stojgcej
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:
* lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopéw i drog dojazdowych
« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwoscig powstania pozaru

1.6.7.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych,biurowych,magazynach,
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami
oraz zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

1.6.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego przejecia
od Inwestora, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publiczne;j i
prywatnej.

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢
archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i
przerwaé roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptaciji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie , nie
dtuzszym jednak niz w czasie przewidywanym harmonogramem tych robo6t. Wykonawca okaze
wspoétprace i utatwi przeprowadzenia wymienionych robot.

5. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien podjg¢ wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie sieci i urzagdzen podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robot.

6. Wszelkie czasowe wytagczenia sieci konieczne w czasie realizacji robét nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem
Nadzoru oraz wtascicielem sieci.
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7. W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujgca
lub bedgca wiascicielami sieci, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

8. Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urzgdzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub bez zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigza Wykonawce.

9. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Kontraktu do :

* demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz napraw innych uszkodzen obiektéw istniejgcych i
elementéw zagospodarowania terenu.
* poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego

1.6.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewnié¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete umowg. Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg automatycznie uwzglednione w
stawce jednostkowej rob6t objetych umowa.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkaod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw,odpadéw i Smieci.

4. Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach umowy dozor Terenu Budowy.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymac roboty do czasu kohcowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalajgcym stanie to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po
otrzymaniu polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6.11. Przestrzeganie prawa i innych przepiséw.

1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz centralnych, zarzgdzenia wtadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg
robét lub mogg wptywac na sposéb prowadzenia robot.

2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.

3. Wykonawca umozliwi wstep na budowe pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora.

1.6.12. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem
wiasnosci to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dot. zasad
zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do
roboét, w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w
razie potrzeby przedstawic ich kopie.

3. Jezeli nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.6.13.Ryzyko
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr

fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwenciji realizacji inwestyciji, z

wyjgtkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

2. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktére:

* bezposrednio wptywa na wykonywanie robot w kraju Inwestora,a obejmujgce ryzyko wojny,dziatan
zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, dziatah wtadzy
wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchéw, zamieszek wewnetrznych lub niepokojow
(jesli nie dotyczag wytagcznie pracownikéw Wykonawcy) oraz skazen jakimikolwiek paliwami lub
odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi
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» spowodowane jest wytgcznie wykonaniem przez Wykonawce projektu robét przekazanego przez
Inwestora.

2.MATERIALY.
2.1. Zrédto uzyskania materiatow.

1. Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiatu przeznaczonego do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dot. proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, atesty i aprobaty
techniczne.

2. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
tego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw stanowigcych jego
wiasno$¢ z wyjgtkiem materiatéw przekazanych przez Inwestora.

5. Wykaz tych materiatéw zawiera¢ bedzie umowa.

2.2.Pozyskiwanie materiatléw miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

5. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopodw, i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po ukonczeniu
robot.

6. Wszystkie odpowiednie pozyskane materiaty z terenu wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

7. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw na terenie budowy, poza tymi ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

8. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w
danym terenie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

1. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robaot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego skfadowania bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowane materiatéw.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania réznych
rodzajéw materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Materiaty rozbiérkowe
W rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach elementy rozbiérkowe i materiaty
rozbiérkowe sg odpadami. W zwigzku z powyzszym nalezy z nimi postepowa¢ w mys$| przepiséw ww.
ustawy oraz zwigzanych z nig rozporzadzen.
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2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw emitujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty,ktére sg szkodliwe dla srodowiska tylko w czasie robét, a potem ich szkodliwo$¢ zanika mogg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganie wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyje materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.8. Wymagania szczegébtowe

Materiaty wykorzystane do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetnia¢ wymogi

odno$nych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby,dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
dokumentéw technicznych.

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla

przedmiotowej inwestycji.

Wyroby te muszg posiadac¢ oswiadczenie dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnos¢

wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zastosowanie wyrobdéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga kazdorazowo

pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

2.9. Inspekcja wytworni materiatéw.

3. SP
1.

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenie zgodnosci stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:
* Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.
* Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep,w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,w
ktérej odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji umowy.

RZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do prowadzenia robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wytycznych Technologii Robét, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie.

. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dot.
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Wytyczne Technologii Robdt lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wytycznych Technologii Roboét, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozéw po drogach publicznych.

1. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru beda usuniete z terenu budowy.
Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za uszkodzenia drog, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

2. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawic lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt , w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na os$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowo wagowych tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Wytycznymi Technologii Robét, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:

« Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstugg geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru,

« nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

« decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdét bedg
oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, Wytycznych Technologii Robét i w ST, a takze
normach i wytycznych,

« polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci
1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z
Wytycznymi Technologii Robét, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
2.Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac¢:
al czesc¢ ogolng opisujaca:
» organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,
wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,
» system ( sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robot,
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* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),

» sposoéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b/. czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robot :

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu

* sposoéb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

1.

2.

9.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych
Technologii Robét i SST.

. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyngc
ujemnie na rzetelnos¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek.

1.

2.
3.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Inwestor.

. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora

Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

1.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5. Raporty z badan.

1.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
uzgodnionymi z nim.

2. Wyniki badan ( kopie ) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

1.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli,pobierania prébek i badania materiatéw u zrddfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganymi ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow

robé6t z ST i Wytycznymi Technologii Robét. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1.

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

+ Polskg Normag
« aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét posiada¢ bedzie te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedag odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.
6.8.1.Dziennik Budowy.

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korhca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy.

. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po

drugim, bez przerw.

. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci :
* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

* uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu

» zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.
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6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy
Robot.

6.8.2.Ksiega Obmiaru.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie Ofertowym lub ST.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdét i winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.8.4.Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty :

» protokoty przekazania Terenu Budowy ,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robét ,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

1. Obmiar Robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST.

2. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w czasie okreslonym w Umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.
1. Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich ST lub w katalogach powszechnie
stosowanych aktualnych publikacji ( KNR, KNNR itp. )
2. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze roboét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
1. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.
3. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robat.
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7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

1. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robat.

2. Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

3. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na stronie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
osobnego zatagcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow.
W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu ( ostatecznemu ),

odbiorowi po uptywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie gwarancji.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbidr Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

3. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

4. Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania badan, préb jak réwniez do wykonania odkrywek robét w
przypadku nie zgtoszenia robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych do odbioru.

~0 courwN~

8.3. Odbiér czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy ( ostateczny ).
8.4.1. Zasady odbioru

1. Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu,
ilosci i jakosci..

2. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw,

4. Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST.

5. W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.
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7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korncowego robét.
1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
2. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robdt,
Specyfikacje Techniczne,
protokoty odbioréw robo6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ,
* rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia terenu,
» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét.
4. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestorem.
5. Termin wykonania Robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.
1. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.
2. Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt.8.4.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodine

1. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

2. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Inwestora w dokumentach umownych.

3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i Dokumentacji Projektowe;.

4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac :

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy )

« koszty posrednie w sktad ktdrych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym
doprowadzenie energii i wody, itp. ), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy

« zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wigczeniem podatku VAT

5. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robo6t objetych tg pozycjg kosztorysows.
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6. Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg inwestycji
oraz dokumentacje rozruchowg i eksploatacyjna.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i Odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,
opfaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
+ oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych,
barier i swiatet,
« utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:
« usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych

10.2. Rozporzadzenia

+ Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, 1lI, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003-2014
«  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2006
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10.4. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,

2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-B. ROBOTY BUDOWLANE
ST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Kod CPV 45113000-2
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych

zwigzanych z wykonaniem zadania pn: ,,Zabezpiecznie budynku dawnej stodowni w Lwéwku Slaskim.
Gmina i Miasto Lwéwek Slaski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwowek Slaski. Miasto: Lwowek Slaski,
ul. Traugutta. Nazwa jednostki ewidencyjnej: 021203_4. Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001.
Numer dziatek ewidencyjnych: 236. Kategoria obiektu budowlanego: XVIII”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych z

robotami przygotowawczymi i rozbidrkowymi, ktére nie zostaty ujete w innych ST.

Szczegotowy zakres robot obejmuje:

- Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,07 m o wys. do 30 m

- Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,07 m o wys. do 25 m

- Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 25 m

- Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 30 m

- Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 30 m

- Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

- Rusztowania stojakowe przyscienne o szer. 1,09 i rozstawie podtuznym stojakéw 2,07 m o wys. do 15 m

- Rusztowania stojakowe przyscienne o szer. 1,09 i rozstawie podtuznym stojakéw 2,07 m o wys. do 20 m

- Wstepne ogledziny obiektu. Przecietny stopieh trudnosci.

- Inwentaryzacja obiektu i wstepny opis. Przecietny stopien trudno$ci.

- Nadzér przy fotografowaniu obiektu. Przecietny stopien trudnosci.

- Kompletowanie dokumentaciji fotograficznej wraz z opisem. Przecietny stopien trudnosci.

- Reczne wykucie elementéw kamiennych obramowanh okien jako swiatkow

- Reczne wykucie elementéw kamiennych obramowan drzwi jako $wiatkow

- Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad

- Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku

- Wydobycie i rozbiorka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montazu - resztki dachu oraz
stropéw nad lll, Il pietrem i konstrukcji drewnianych spowodowane korozjg biologiczng, wilgocig i wodami
opadowymi

- Reczne rozebranie muru z cegty o grub. 1 i wiecej ceg. na zapr. wapiennej

- Rozbidrka ptyt stropowych Kleina zeberkowych

- Reczne wykucie z muru belek stalowych

- Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na koncesjonowane sktadowisko odpadéw do sktadowania i utylizaciji

- Transport papy z rozbiérki samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na koncesjonowane sktadowisko odpadéw do sktadowania i utylizacji

- Transport drewna z rozbiérki samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na koncesjonowane sktadowisko odpadéw do sktadowania i utylizacji

- Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na miejski skup

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
Wymagania ogdlne.

Roboty rozbiorkowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z przygotowaniem do robét wynikajgcych z
dokumentaciji projektowej, wymagajgcych usuniecia czesci lub catych elementéw budynku.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty rozbiérkowe i budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
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SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w SST Wymagania
ogolne.

2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
Ogdlne.

Drewno przeznaczone do wykonania stemplowan, konstrukcji podpierajacych, pomostéw
zabezpieczajgcych, powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonac¢ recznie oraz mechanicznie przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania Ogélne.

O dopuszczeniu sprzetu mechanicznego do przygotowania i rozbiorki decyduje przedstawiciel
Zamawiajgcego na budowie.

Sprzet uzyty przy wykonywaniu robét rozbiérkowych musi posiada¢ aktualne dokumenty kontroli

okresowej dokonywanej przez Urzgd Dozoru Technicznego, dopuszczajgce go do prac. Jesli sprzet lub
urzadzenia nie wymagajg okresowej kontroli UDT, nalezy okazaé¢ stosowne dokumenty fabryczne
potwierdzajace ten fakt.

Wszystkie urzgdzenia uzyte na budowie muszg spetnia¢ normy w zakresie bhp podczas ich

obstugi, w szczegdlnosci dot. izolacyjno$ci urzadzenh elektrycznych, poziomu drgan i hatasu. Podczas pracy
urzgdzen przekraczajgcych dopuszczalne normy nalezy zapewnic¢ pracownikom przebywajgcym w strefie
zagrozenia wlasciwe srodki ochrony na czas pracy urzgdzen. Gruz z rozbiérki, przy wykonywaniu prac
powyzej 4,5m, nalezy przemieszczaé¢ do poziomu terenu w nosidtach, wiadrach itp. lub zrzucaé przez
rekaw do gruzu. Elementy rekawa nie mogg posiadac¢ uszkodzen powodujgcych wydobywanie sie gruzu na
boki przez uszkodzenia lub szczeliny. Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania Ogolne.

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu muszg posiadaé¢ dopuszczalng mase pojazdu
dostosowang do ograniczen wynikajgcych z lokalizacji placu budowy oraz posiadaé pozwolenia wymagane
odrebnymi przepisami, uprawniajgce do dojazdu na teren budowy, jesli takie wystepuja. Gruz na srodkach
transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, pyleniem, wyciekaniem
podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajgce z niewlasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem
dopuszczalnej fadownosci jak réwniez kary natozone za nieprzestrzeganie przepisdéw ruchu drogowego obcigzaja
Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robot podano w ST Wymagania Ogolne.

Rusztowania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru, obowigzujgcymi normami i przepisami bhp, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST Wymagania Ogdlne.

Nie wolno montowac¢ ani demontowacé rusztowan o zmroku bez sztucznego oswietlenia zapewniajgcego
dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o szybkosci
przekraczajgcej 10 m/s.

1. Kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania. W przypadku gdy zatozony schemat
rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydanej
przez producenta dla danego typu rusztowania, nalezy wykonac szkice i na ich podstawie specyfikacje
elementéw rusztowania.

2. Montaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu. W celu wtasciwego
i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien znac¢ instrukcje dla danego rusztowania.

3. Po zakonczeniu montazu rusztowania nalezy wykonac jego przeglad przy udziale zamawiajgcego i
przekaza¢ do eksploatacji w oparciu o sporzgdzony protokdt odbioru.

4. Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonac¢ kontroli
rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

5. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji i uwag wynikajgcych z
kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

6. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.
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7. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica podajgca typ rusztowania oraz dopuszczalng no$nosé
pomostow roboczych (1,5kN/m2; 2,0kN/m2; 2,5kN/m2)
Kazde rusztowanie przed rozpoczeciem eksploatacji musi zosta¢ odebrane przez osobe do tego
uprawniong, a to musi by¢ potwierdzone protokotem odbioru rusztowania. (osoba uprawniona to osoba
posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczen i bedgca
cztonkiem wiasciwej izby samorzadu zawodowego)
Kontrola (przeglad) montazu rusztowania przed odbiorem i przekazaniem do eksploatacji polega na:
- sprawdzeniu stanu podtoza — zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badania
podtoza
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez ogledziny zewnetrzne
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek)
- sprawdzeniu zakotwien, nalezy przeprowadzi¢ préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg
montazu, lub projektem technicznym rusztowania
- sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych, przez ogledziny zewnetrzne
- sprawdzeniu komunikacji, przez ogledziny zewnetrzne. No$nos¢ wysiegnikéw transportowych
nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2,0kN
- sprawdzeniu urzgdzen piorunochronnych, przez pomiar opornosci
- sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych, przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
odlegtosci
- sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan, przez ogledziny zewnetrzne
Kazde rusztowanie przed rozpoczeciem eksploatacji musi zosta¢ odebrane przez osobe do tego
uprawniong, a to musi by¢ potwierdzone protokotem odbioru rusztowania. (osoba uprawniona to osoba
posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen i bedaca
cztonkiem wiasciwej izby samorzadu zawodowego)

EKSPLOATACJA RUSZTOWANIA
Po przekazaniu rusztowania musi by¢ ono uzytkowane zgodnie z otrzymang instrukcjg eksploataciji.
W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega obowigzkowym przegladom:
e Przeglady codzienne
Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie tj. pracownikow
pracujgcych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu czy:
- rusztowanie nie doznato uszkodzeh lub odksztatcen
- rusztowanie jest prawidtowo zakotwione
- przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcjg rusztowania
- stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czystosé pomostow — w
warunkach zimowych, zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostéw)
- nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczehstwo rusztowania

Przeglady dekadowe.

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ konserwator
rusztowania lub pracownik inzynieryjno- techniczny, np. majster lub kierownik budowy.

Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktére
mogg spowodowacé katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.
Wyniki przegladu dekadowego powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce
przegladu.

Przeglady dorazne

Przeglady dorazne nalezy przeprowadzac¢ po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w eksploatacji rusztowania
oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12m/s)

Czynnosci sprawdzajgce sg podobne jak w przegladach codziennych i dekadowych.

Przeglad dorazny powinien by¢é dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i Inzyniera budowy.
Przeglad dorazny moze by¢ zarzgdzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.
Dostrzezone usterki muszg by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do pracy na
rusztowaniu. Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub upowazniona przez niego
osoba. Wyniki przeglagdu doraznego powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy.

Przygotowanie rozbidrki
Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozeznaé¢ jego otoczenie, ustalic metode rozbidrki, opracowac
projekt organizacji rob6t rozbidrkowych i zagospodarowania placu rozbidrki. Teren rozbidérek przed ich
rozpoczeciem nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb niepowotanych oraz zabezpieczy€ interes oséb
trzecich w bezposrednim sgsiedztwie terenu rozbidrki, a w szczegolnosci:

e ochrone przed nadmiernym hatasem, zapyleniem,
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e zapewni¢ swobodny dojazd i dojscie do lokali oséb trzecich.
W przypadku wystepowania gruzu lub odpadow niebezpiecznych Wykonawca, przed przystgpieniem do
rozbidrki, musi uzyskac stosowne pozwolenie na rozbidrke takich elementéw.

Kazdy podmiot (za wyjatkiem zwolnien zawartych w Prawie ochrony srodowiska, ustawie o odpadach i
Prawie wodnym) jest zobowigzany: posiadaé pozwolenie na wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza,
pozwolenie wodnoprawne na pobor wod powierzchniowych lub podziemnych, pozwolenie wodnoprawne na
wprowadzanie sciekéw do waéd lub do ziemi, pozwolenie na wytwarzanie odpadoéw lub decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz/lub potwierdzenie przedtozenia
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (przepisow
tego akapitu nie stosuje sie do odpadéw komunalnych) lub pozwolenie zintegrowane (obejmujace
powyzsze zezwolenia)

Rozbiérke budynku nalezy wykonywac¢ w nastepujgcej kolejnosci:
- roboty porzadkowe
— rozbiodrka scian

Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji. Usuniecie
elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementow przylegtych.

Wykonanie robdt rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa pracy robotnikow oraz
0s6b postronnych mogacych przebywac w strefie rozbiorki. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych w
pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia; jak oznakowanie i ogrodzenie terenu
robot — wyznaczenie strefy rozbidrki, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz wykona¢ urzadzenia do
usuwania z budynku materiatow z rozbiorki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé zapoznani z zakresem prac do wykonania; w
szczegolnosci otrzymaé dokumentacije okreslajgca kolejnosé rozbidrki elementéw konstrukcyjnych. Przy
prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy muszg byé wyposazeni w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice
ochronne. Znajdujgce sie w poblizu prowadzonych robét urzgdzenia uzytecznos$ci publicznej jak: latarnie, stupy
z przewodami, drzewa itp. powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas prowadzenia robét rozbidorkowych gruz i drobne materiaty nalezy usuwacé przez zsypy.
Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu i drobnych materiatéw na nizsze stropy. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykonywacé przy uzyciu elektronarzedzi lub narzedzi pneumatycznych. Przy cze$ciowym rozbieraniu konstrukcji
nalezy wykona¢ tymczasowe wzmocnienia tych konstrukcji. Roboty rozbiérkowe elementéw konstrukcyjnych nie
mogg by¢ prowadzone jednoczesnie na kilku poziomach.

W czasie silnego wiatru, opadoéw atmosferycznych, mgty, mrozu, odwilzy i innych niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych nie nalezy prowadzi¢ prac rozbiérkowych.

Przy robotach rozbiérkowych obowigzujg wszystkie przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace robot
budowlanych.

Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne:

Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejscia i pomosty, nalezy zabezpieczyé barierami, a pomosty
kraweznikami obrzeznymi. Przejscia dla pieszych i przejazdy w zasiegu robét nalezy zabezpieczyé, a w
momencie zagrozenia wartownicy powinni kierowac¢ ruch na drogi i przejscia awaryjne.

Robét rozbidrkowych

Rozbidrke scian mozna wykonywac recznie. Mur z cegly petnej mozna rozbiera¢ recznie, kilofami odbijajgc
poszczegolne cegly i spuszczajac je rynng do gruzu.

W miare mozliwosci nalezy stosowac narzedzia pneumatyczne.

Dziennik robét rozbiérkowych
Przebieg robdt rozbiorkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktoéry oprécz danych
porzadkowych powinien podawac:

1. Kolejnosc¢ i sposob wykonywania robét, a protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody
oraz inne czesci budynku, na ktérych bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania
albo drabiny, majg dostateczng wytrzymatosg¢,

2. Opis $rodkow zabezpieczajgcych, ktére zostaty uzyte przy rozbiérce,

3. Opis okolicznosci towarzyszgcych rozbidrce i majgcych wptyw na przebieg roboét i bezpieczenstwo
ludzi prowadzacych rozbidrke.

Przechowywanie gruzu na placu budowy

Dopuszcza sie sktadowanie gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilosci nie pozostajgcej w sprzecznosci z
obowigzujgcymi odpadami. Sktadowisko tymczasowe odpadéw na placu budowy powinno by¢ zlokalizowane w
sposob zapewniajgcy swobodny wywdz gruzu z terenu i nie naruszajacy interesu osoéb trzecich.
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Wywéz gruzu z terenu budowy

Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce, ze gruz z terenu budowy w odpowiedniegj ilosci i
asortymencie zostat ztozony w miejscu do tego przeznaczonym a jesli zachodzi taka koniecznos¢ -
zutylizowany. W przypadku wystepowania gruzu lub odpadéw niebezpiecznych nie wolno ich skladowac na
placu budowy a Wykonawca musi wskaza¢ do transportu osoby posiadajgce stosowne zezwolenia w tym
zakresie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady jakosci robot podano w ST Wymagania Ogdlne.

Sprawdzenie jakosci robét polega na kontroli zastosowanych materiatéw, sprawdzeniu prawidtowosci
wykonania rusztowan i stemplowan. Kompletnosci wykonania prac zgodnie z dokumentacijg projektowa.
Poszczegodlne etapy robdt rozbidrkowych musza

by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika rozbiorki.
Nie mozna rozpoczynaé kolejnych etapow robét bez zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST Wymagania ogdine.

Jednostkg obmiaru jest m3/m2/szt./m rozbieranych lub wyburzanych elementéw. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilosci rozbiorek wg. dokumentaciji projektowe;j.

- rusztowania m?

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robét:

Stanowig go opisy rodzaju i ilosci robét, oraz: okresla¢ bedzie faktyczny zakres robét do wykonania zgodnie z
dokumentacjg projektowg i warunkami technicznymi, w ustalonych jednostkach. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie w ilosciach podanych

w przedmiarze, dokumentacji projektowej lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy
od obowiagzku ukohczenia wszystkich robot. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania oraz robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Warunki ogdlne.
8.1 Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.
8.2 Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
1. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku rozbidrki

0 wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST
2. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru
8.3 Odbidr koricowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku rozbiérki
zakonczenia robot rozbidrkowych i spetnienia innych warunkéw dotyczgcych tych robét zawartych w umowie.
Odbidr robdt rozbidrkowych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakohnczeniu i powinien byé dokonywany na
podstawie wizji lokalnej w terenie, dziennika rozbiorek, protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego
stanu wykonanych robét. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze korncowym mogg by¢ przeprowadzane
dodatkowe badania. Odbiorowi koncowemu podlega takze kontrola stanu uprzatniecia terenu po rozbiérkach i
wywozu gruzu, w tym kontrola sposobu sktadowania gruzu (dokumenty potwierdzajgce dostarczenie gruzu na
wysypisko, dokumenty potwierdzajgce dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilosci gruzu na
budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnien Wykonawcy lub podwykonawcy, ktéremu
powierzyt to zadanie pod kagtem posiadanych uprawnien do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadéw
niebezpiecznych, jesli takie wystepujg). Odbiorowi koricowemu podlegajg rowniez drogi dojazdowe do terenu
budowy pod wzgledem ewentualnych uszkodzen nawierzchni, elementéw architektury (stupki, znaki,
ogrodzenia, naroza budynkéw) oraz stan zanieczyszczenia tych drég ze wzgledu na mozliwosé
zanieczyszczenia podczas wywozu gruzu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
Wymagania ogdlne.

Cena wykonania robot obejmuje:

1. prace przygotowawcze z pomiarami

2. kompletny zakres rob6t podany w poz. 1.3

3. wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (2001.62.627)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw (2001.100.1085),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (2001.115.1229)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.Nr112,p0z.1206),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw, lub ich ilosci, dla
ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i sSrednich przedsigbiorstw,
ktére mogg prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow (2001.152.1735),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadow (2001.152.1736),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw
formularzy stuzgcych do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (2001.152.1737.)

— Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

— PN-75D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

— PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

— PN-71/B10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

— PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

— PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

— PN-61/D-95016 Srednice i dtugo$ci drewna na stemple budowlane

— Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z 2003r Poz. 1125 1126 ) w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

10.1. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-B. ROBOTY BUDOWLANE
ST-B-02 ROBOTY ZABEZPIECZAJACE

Kod CPV 45453000-7
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét zabezpieczajgcych zwigzanych z wykonaniem zadania pn:

»Zabezpieczenie budynku dawnej stodowni w Lwéwku S’Iqskim.,Gmina i Miasto Lwowek Slaski Al.
Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slaski. Miasto: Lwéwek Slaski, ul. Traugutta. Nazwa jednostki
ewidencyjnej: 021203_4. Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001. Numer dziatek ewidencyjnych:
236. Kategoria obiektu budowlanego: XVIII”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie robot zabezpieczajgcych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W ramach projektowanej budowy nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty:

Zabezpieczenie otwordéw okiennych

- Wstawienie stojakow z bali nasyconych 6x16 cm w otworach okiennych

- Zabezpieczenie okien folig ochronng gr. 0,5 mm

Roboty zelbetowe

- Podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu — beton
C20/25

- Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 — z
zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25

- Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 — z
zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25

- Wiehce zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 — transport
betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem - beton C20/25

- Wiehce zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 — transport
betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem - beton C20/25

- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow - prety zebrowane $r. 6 mm Alll-N

- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow - prety zebrowane $r. 16 mm Alll-N

Tymczasowe zadaszenie obiektu

- Murtaty - przekréj poprzeczny drewna C24 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - kotwy wklejane M20 co 1,0 m

- Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna C24 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

- Dachy z wigzarow (bale 6x16 Kl. Il) z tarcicy nasyconej o rozpieto$ci do 20,50 m - ekstrapolacja

- Stezenia dachu z tasmy perforowanej ocynkowanej 2,0x25,0 mm

- Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski gr. 25 mm

- Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe

- Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynk-tytan gr. 0,70 mm

- Rynny dachowe pétokragte o ér. 18 cm - z blachy cynk-tytan 0,70 mm

- Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy cynk-tytan 0,70 mm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
Ogdlne.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowe;.

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczanego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
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— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”

— date produkciji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Woda zagrobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Beton konstrukcyjny

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej dostarczany z Wytworni
betonu.

Zastosowany beton: B25 (C20/25),

Zgodnie z PN-EN 206:2014-04 beton powinien posiada¢ cechy:

Dla elementéw konstrukcji zelbetowych:

- klasa wytrzymatosci - C20/25

- maksymalne uziarnienie - 32mm

- przeznaczenie - beton zbrojony
- rozwoj wytrzymatosci - wolny

2.4.1.Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac mieszanke betonowg wykonywang w Wytworni
betonu.
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentac;ji projektowe;.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206:2014-04.
Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej opracowane;j
przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru..
2.4 .2 Sktadniki mieszanki betonowej
Cement
Rodzaj i marka cementu.
Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 197-2:2014-05 marki 32.5
Wymagania dotyczgce sktadu cementu. wg ustalen normy PN-EN 197-1:2014-05
Swiadectwo jakosci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
Badania podstawowych parametrow cementu.
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2014-05 a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2014-05
Kruszywo
Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-EN 12620+A1:2008
Kruszywa do betonu
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, wymagane
jest stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelno$ci wymagane jest
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymagane;j
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci. Kruszywo powinno charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych i
jednorodnoscia.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac¢ kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.
Biorgc pod uwage odstep pretéw zbrojenia w niektérych elementach konstrukcyjnych nalezy stosowac
kruszywo o Srednicy < 16mm.
W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
— % odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku

betonowania.
Zaleca sie stosowac tamane kruszywo o ziarnach krepych i szorstkiej powierzchni, zapewniajgcego
wiekszg przyczepnos¢ do zaczynu cementowego.
Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest)
zawierajgce miedzy innymi nazwe producenta, wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie
powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.
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Woda zarobowa

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonéw musi by¢ uzywana woda spetniajgca
warunki podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu .

Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002

i PN-EN 934-6:2002.

Przy stosowaniu domieszek nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutkéw ubocznych takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw
domieszki na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym, (plastyfikatory lub
super plastyfikatory) napowietrzajgcym, przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

2.4 3.5tal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-ISO 6935-1, PN-ISO 6935-2, PN-ISO
6935-2/Ak,

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego projektu
stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-lll N- stal okragta, zebrowana RB 500 W

Srednica stali 6 mmi 16 mm

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytwérce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami wyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ zgodne z postanowieniami wyzej przytoczonych norm.

Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o Srednicy
nie mniejszej niz 1,0 mm jezeli nie stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych. Przy $rednicach
wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

Sktadowanie

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunkow. Nalezy dgzy¢ by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.5. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1)wedtug nastepujacych norm panstwowych:

o PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

¢ PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.5.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

C24 C33
Zginanie 24 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdiuz wiékien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.5.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C33 C24
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
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Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1M 11
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$é stojow 4 mm \ 6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna:
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokdéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.5.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej niz: dla
konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.5.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy, odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— wdtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— wgruboéci: do +1 mm lub do =1 mm
odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
e odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2
mm.
e odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.

2.5.5. Laczniki mechaniczne - ocynkowane ogniowo

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi,
srub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000
oraz PN-EN 912 [ub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Sruby — ocynkowane ogniowo
Nalezy stosowac:
- Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
—  Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki — ocynkowane ogniowo
Nalezy stosowac:
— Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
— Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod $ruby — ocynkowane ogniowo
Nalezy stosowac¢: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
—  Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
—  Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
. —  Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
— Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
— Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Sktadowanie materiatow i konstrukciji

Elementy konstrukcji z drewna ilub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta. Wszystkie elementy
powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno sie je odizolowa¢ od podioza warstwg folii oraz
skladowaé na podktadach z materiatéw twardych, na wysokosci co najmniej 20 cm od poditoza.
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Elementy poziome powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami
skladowania okreslonymi w projekcie, w sposob odzwierciedlajacy ich prace statyczng, przy czym przy
sktadowaniu warstwowym rozstaw podkiadek powinien by¢ zageszczony, tak aby nie powstaty dodatkowe
odksztatcenia, wynikajgce z systemu skladowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekraczac¢ trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone
od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujgcy powstania ich deformacji. Elementy
poziome wysokie, na przyktad wigzary kratowe, powinny by¢ skladowane jak elementy pionowe.

Elementy pionowe w postaci tukéw, wysokich elementéw poziomych (np, kratownic) moga by¢ skladowane
w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej,
na podktadkach, na wysokosci co najmniej 20 cm od poditoza, w sposéb nie powodujgcy ich deformaciji, przy
zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.6. Papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- bitum modyfikowany SBS
- gramatura osnowy: 250 g/m2
- grubos¢: 5,2 mm
- oshowa poliestrowa
- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej
- reakcja na ogien: klasa E
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczehstwa

2.7. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
- blacha cynk/tytan grub. 0,70 mm, fabrycznie wykonana
- wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm
- rynny z blachy cynk/tytan grub. 0,70 mm $r. 150 mm
- rury spustowe z blachy cynk/tytan grub. 0,70 mm $r. 180 mm

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.

Roboty zabezpieczajgce nalezy wykonywac recznie przy uzyciu sprawnego sprzetu przeznaczonego do robét
wymienionych w niniejszej specyfikacji. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetniaé wymagania w zakresie BHP.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet uzywany:
Deskowania
Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennosé
ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji.
Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.
Sprzet drobny
- wibratory pograzalne i listwowe
- deskowania ptytowe sredniowymiarowe
- urzadzenia do prostej obrébki stali zbrojonej
- zageszczarki ptytowe
- zacieraczka do betonu
- agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze Swiezo
utozonej mieszanki betonowe;.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

Betonowanie.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 206:2014-04.
Zakres wykonywania robot
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Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang
przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,Dokumentacjg technologiczng”
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.
Wykonanie deskowan i szalunkow
Deskowanie elementéw licowych powinno by¢é wykonane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.
Przy betonowaniu elementéw, od ktérych wymagana jest wodoszczelno$¢ nalezy stosowac odpowiednie
deskowania wielkowymiarowe i $ciggi gwarantujgce szczelnos¢ elementoéw. Powierzchnie wewnetrzne
deskowan nalezy smarowac srodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowac plam
ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé¢ z
powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia.
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumentacjg projektowg nalezy
przyjmowaé zgodnie z odpowiednimi normami.
Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wneki, dylatacje i potgczenia nalezy rozmiesci¢ i wyksztatci¢ zgodnie
z dokumentacjg projektows.
Przygotowanie zbrojenia
Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota.
Prety zbrojenia zattluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.
Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong. oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznych pretéw.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdw, prosciarek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Ciecie pretéw zbrojeniowych
Ciecie pretow zbrojeniowych wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Odgiecia pretow
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg dokumentaciji projektowej z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002..
Montaz zbrojenia
Wymagania ogodlne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Prety,
siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom
podanym w projekcie. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, srednice powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i normg PN-B-03264:2002.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
taczenie pojedyhczych pretdéw na zaktad (bez spajania)
Pofgczenia na zakfad nalezy wykonywac¢ wg PN-EN 1992-1-1:2008
Skrzyzowania pretow
Skrzyzowania pretéow nalezy wigzaé¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm miekkim lub
spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.
Wbudowanie mieszanki betonowej
Zalecenia ogdlne
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych,

- prawidtowosc¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg

konstrukcje.
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Betonowanie

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzic:

- potozenie zbrojenia,

- zgodnosc¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20,30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach przewidzianych w projekcie.

Jezeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosowaé tasmy uszczelniajgce lub dylatacyjne wg
wskazan projektu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego

0 grubosci 2,3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura

powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy uniknaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Betonowanie w zaleznosci od warunkow atmosferycznych

Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to

zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczes$niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

Pielegnacja betonu

Dla obiektow w ktorych wymagana jest szczelnos¢ nalezy zapewni¢ mozliwie state warunki
cieplnowilgotno$ciowe zapewniajgce naturalne twardnienie betonu.

Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
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Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac..

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt
z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 .

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

Pielegnacja zewnetrzna posadzek zelbetowych przez natrysk preparatu zabezpieczajgcego beton przed
zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowe;j.

Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebierh miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie.

Pekniecia sg niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektow w ktérych nastepuje
przeptyw lub gromadzenie sciekéw i 0,3 mm dla pozostatych obiektéw.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane,
a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5 % powierzchni.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu.

Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac rowng i jednorodng
powierzchnie bez dotkéw i porow.

Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt nalezy zatrzeé na gtadko

Zatarcie powierzchni posadzek na gtadko

Po rozscieleniu i wyréwnaniu mieszanki betonowej nalezy przystgpi¢ do zatarcia mechanicznego
powierzchni dna na gtadko.

Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastgpi¢ po 3-4 godzinach od utozenia mieszanki ale dopiero po
stwardnieniu betonu do takiego stopnia, ze bedzie mozna wej$¢ nas jego powierzchnie bez pozostawienia
wyraznego Sladu.

Zacieranie powierzchni spadkowej nalezy wykona¢ mechanicznie stosujgc zacieraczki skrzydetkowe.

Do wstepnego zacierania natozy¢ dysk, a kolejne zatarcia wykonac¢ skrzydetkami ustawionymi stopniowo
pod coraz wiekszym kagtem do uzyskania powierzchni gtadkie;.

Powierzchnie nalezy zaciera¢ do uzyskania odpowiedniego stopnia doktadno$ci.

Konstrukcje drewniane
Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym (dokumentacjag
techniczng).
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz tolerancje specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczgce toleranciji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Stosowanie klasy tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdinie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukciji, o
powaznych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym lub konstrukciji,
ktérym stawia sie wysokie wymagania jakosciowe.
Odchytki wymiarow przekrojow elementéw konstrukciji drewnianych nie powinny przekraczaé¢ wielkosci podanych w
dokumentacji techniczne;.
Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych w odniesieniu do diugosci i wysokosci elementu nie powinny
przekracza¢ wielko$ci zamieszczonych w dokumentaciji technicznej lub podanych ponize;j:

— £0,1 mm przy wymiarze od O do 5 mm,

— £ 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm,

— 1,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm,

— +2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm,

— 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm,

- 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm,

— £ 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm,

- 20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm.
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakos¢ w systemie
zaktadowej kontroli jakosci.
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Pokrycie

Zaktady papy nalezy potgczy¢ poprzez bezposrednie zgrzewanie pap termozgrzewalnych.

Papa nawierzchniowa mocowana do podfoza za pomocg zgrzewania.

Pape przykleja sie za pomoca zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;.

Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby rownoczesnie podgrzewaty powtoke asfaltowg do jej
nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego
podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa).

Fragment wstegi papy z nadtopiong powltokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ watkiem o dtugosci
rébwnej szerokosci pasma papy.

Szerokos¢ zaktaddw papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosi¢
minimum 10cm. Zakfady kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete.

Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg zastosowanych materiatéw.
Réwnosc¢ powierzchni podioza jest dostateczna, gdy na tacie diugosci 2,0m. szczelina nie jest wieksza
niz 5mm. Szczelina nie moze powstaé w wyniku uskoku pomiedzy sgsiednimi elementami podtoza.
Prawidtowos¢ osadzenia wpustow odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

Prawidtowos$ci wyklejenia papa elementéw pionowych fgczacych sie z dachem i przechodzacych przez
dach: - nalezy je wyklei¢ papg na wysoko$¢ minimum 15cm od poziomu goérnej warstwy pokrycia dachu.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnos$ci pokrycia papowego nalezy przeprowadzaé jedynie w
wybranych przez komisje miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli
nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, to nalezy wybrane miejsce poddac
przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.

Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z producentem

papy.

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy cynkowo/tytanowej o grubosci 0,70 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15 °C.

Robdt nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych

i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzgdzenia do odprowadzenia wod opadowych

Rynny $r. 150 mm, rury spustowe $r. 180 mm

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN612:1999, uchwyty zas
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy cynkowo/tytanowej powinny byc¢ :

a)wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladane w

element wieloczionowe,

b)}taczone w z fgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na

catej dtugosci,

c)mocowanie do uchwytéw , rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d)rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy cynowo/tytanowej powinny byc¢ :

a)wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladane w

elementy wieloczionowe,

b)}taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na

zaktad szerokosci 40 mm; z fgcza powinny byé lutowane na catej dtugosci,

c)mocowanie do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w sposéb

trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania dla robot zabezpieczajgcych podano w punktach 5.1. do 5.3. Sprawdzenie i odbiér robot powinny
by¢ wykonane zgodnie z normami.
6.1. Roboty zabezpieczajgce.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu powinny obejmowac:
e zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacija
e prawidtowos¢ wytyczenie robét
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Wymagania ogodlne

Wymagania ogoélne dotyczagce wykonania robot, materiatdw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST Warunki
ogolne. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza trenem robat.

Kontrola jakosci wykonania robét zabezpieczajgcych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikaciji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
Roboty zabezpieczajace:
— betony zelbetowe —[mq]
— pokrycia i obrobki blacharskie [m’]

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Wymagania ogdine. Odbioru robét nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:

Prawidtowosci potozenia budowli w planie

Prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow.
Przygotowania i montazu zbrojenia ( zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete)
Przygotowanie i montaz elementéw stalowych osadzonych w betonie
Jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen takich
jak raki i rysy.
Konstrukcje zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg
ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentaciji projektowej, przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

Podstawe kwalifikujacg do odbioru wykonania konstrukcji budowlanych z drewna stanowig nastepujgce dokumenty:
projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnos$ci wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

— petng dokumentacje powykonawcza,

— protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

—  protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonywania robot z uwzglednieniem robét zanikajgcych,

— wyniki sprawdzenia doktadno$ci wymiaréw elementéw i ich usytuowania,

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,

— pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentac;ji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Odbidr koncowy obejmuje catos¢ wykonanego obiektu.
Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w
projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;j.
Odbidr koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

— zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

— prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukciji,

— prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,

— prawidtowosci wykonania ztgczy,

— prawidtowosci zabezpieczenia konstrukciji,

— nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukcji.
Konstrukcje wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Mogg by¢
odebrane pod warunkiem, Zze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu
pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkdéw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach
zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.
Protokot odbioru powinien zawierac:

— podsumowanie wynikow badan,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,

— wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— whnioski dotyczgce dalszego postepowania.
W odbiorze powinni brac¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowlanego.
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Pokrycia
1. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robét, po deszczu.
2. Odbiér koncowy powinien polegac¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
dekarsko-blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.
3. Oceny technicznej robét nalezy dokonaé w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzony komisyjnie.
4. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz
dokumentacje techniczng i dziennik budowy.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST Wymagania Ogdlne.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robot wymienionych. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robét w oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena jednostkowa wykonania robot oprécz prac zasadniczych obejmuje prace tymczasowe i towarzyszace.
- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych konstrukcji drewnianej. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w ST.
Ptaci sie za roboty wykonane roboty pokryé w jednostkach podanych.
Cena obejmuje:

e dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

¢ wykonanie wszystkich rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

e uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 206:2014-04  Beton. Czes$¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 933-1:2012 Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu
PN-EN 933-4:2008 Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie

ksztattu ziaren
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$é,
znakowanie i etykietowanie.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane
PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-EN 380:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badanh. Ogdélne zasady badan pod obcigzeniem
statycznym

PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badanh. Okreslenie wytrzymatosci na docisk do
podtoza dla tgcznikoéw trzpieniowych

PN-EN 385:2002 Zigcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe i

minimalne wymagania produkcyjne
PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2005 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:2005 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
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PN-EN 607: 2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych -cze$¢ C: zabezpieczenie

i izolacje,zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB...: Warszawa 2004 r.

10.2. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,

2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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