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A. WYMAGANIA OGÓLNE.
1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ]
Specyfikacje Techniczne ,,Wymagania ogólne” odnoszą się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n. 

       „Zabezpiecznie budynku dawnej słodowni w Lwówku Śląskim. Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al.
       Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski. Miasto: Lwówek Śląski, ul. Traugutta. Nazwa
       jednostki ewidencyjnej: 021203_4. Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0001. Numer działek
       ewidencyjnych: 236. Kategoria obiektu budowlanego: XVIII”

        Ogólny kod CPV  45453000-7 Roboty budowlane w zakresie remontów i renowacji
                                                           
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część Dokumentów  przetargowych i Kontraktowych przy 
zleceniu i realizacji robót w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres Robót objętych ST
1.3.1.   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych, instalacji paliwowej i instalacji elektrycznych objętych specyfikacjami technicznymi 
            ( ST ) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi ( SST ) zawartymi w cz. B  niniejszego 
            opracowania.
            Szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera dokumentacja projektowa.

1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te 
winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami,w których są wymienione. Normy krajowe należy rozumieć 
jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajów Unii Europejskiej, w zakresie w jakim normy te są  

             dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

1.4.Określenia podstawowe.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
[1] Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności 
określane są w drodze rozporządzeń właściwych Ministrów.
[2] Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowo-badawcze.
[3] Badania gruntowe – ogół badań ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych ) 
określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla potrzeb 
budowlanych.
[4] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki wykonania 
robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz 
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym.
[5] Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.
[6] Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu.
[7] Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 
[8] Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest 
zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
[9] Dokładność wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami 
lub z dokumentacją techniczną.
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[10] Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych
• rysunki i opisy służące realizacji obiektu
• książki obmiarów

[11] Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
[12] Droga tymczasowa ( montażowa ) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,  
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
[13] Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy
organ nadzoru budowlanego.
[14] Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.
[15] Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
[16] Europejska norma ( EN ) – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)”. 
[17] Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów 
obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego 
wykonania obiektów.
[18] Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień.
[19] Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem 
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna być wymieniona w umowie i wyznaczona 
przez Inwestora ( o której wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
[20] Instrukcja technicznej obsługi ( eksploatacji ) – opracowana dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi ( eksploatacji ) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
[21] Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca 
swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania.
[22] Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych. Osoba 
wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.
[23] Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z 
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową.
[24] Kosztorys– dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na 
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, założeń wyjściowych  
do kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych.
[25] Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy.
[26] Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem 
materiałów podstawowych.
[27] Kosztorys powykonawczy – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo- 
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
dokonywanych w trakcie realizacji robót.
[28] Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót.
[29] Materiał - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru..
[30] Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w 
toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu 
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych.
[31] Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości robót i 
kosztów realizowanej inwestycji.
[32] Norma zużycia – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość ( ilość ) jakiegoś 
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składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych.
[33] Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.
[34] Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.
[35] Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót. 
[36] Odpowiednia zgodność – należy przez rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z  

             prowadzeniem budowy.
[38] Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania,metody 
badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności,w szczególności w zakresie: 
bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia,zdrowia,mienia i środowiska z 
uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych,podstawowych cech jakościowych wspólnych dla 
asortymentów grup wyrobów,w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców,materiałów paliw i 
energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie,głównych parametrów typoszeregów,wymiarów 
przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i 
jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalna wyrobów,projektowania obiektów 
budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru,a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-
montażowych,dokumentacji technicznej.
[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne – zespół czynności geodezyjnych, mających na celu 
zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształtu 
zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów budowlanych.
[40] Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjne określająca szczególne warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy 
rozbiórki obiektów tymczasowych określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie.
[41] Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia wykonywania robót 
budowlanych.
[42] Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
[43] Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący 
podstawę żądania zapłaty. 
[44] Przedmiar  robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.
[45] Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych.
[46] Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów               

             podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
[47] Rekultywacja – należy przez tp rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych.
[48] Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
[49] Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
[50] Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień
scalenia.
[51] Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych 
lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych 
przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to 
nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej.
Roboty zabezpieczające mogą też wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o 
przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla 
ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych.
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[52] Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania 
kolejnych etapów budowy. 
[53] Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i 
urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i 
inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych.
[54] Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne,zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia 
np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.  

           [55] Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
[56] Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do

             przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem.
[57] Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i  urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także  
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
[58]  Ustalenia  techniczne –  należy  przez to  rozumieć ustalenia  podane w normach,  aprobatach  
technicznych i szczegółowych.
[59] Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym 
powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za 
co odpowiedzialność ponosi wykonawca.
[60] Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.
[61] Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. 
[62] Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
[63] Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
technologiczno- użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego.
[64] Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 
które uzyskały certyfikat.

1.5. Zakres  zadania inwestycyjnego.
      Zakres zamierzenia obejmuje prace budowlane i konserwatorskie; wymienione w planowanej kolejności
     (zgodnie z decyzją nr 2688/2021): 
Etap I 
• usunięcie pozostałości urządzeń technicznych, 
• usunięcie resztek stropów drewnianych i dachu, 
Etap II 
• rozebranie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku do wys. + 7,20 m, wraz ze składowaniem
  zachowanych detali architektonicznych w celu ich późniejszego wykorzystania w trakcie odbudowy obiektu 
• wykonanie tymczasowego przykrycia bryły obiektu dachem papowym na deskowaniu, wspartym na
  dźwigarach drewnianych, wykonanych w technologii kratownicy 
• odprowadzenie wód opadowych z zadaszenia poza obrys budynku, 
• wykonanie spięcia murów obwodowych w celu usztywnienia ścian, 
• zabezpieczenie łęków nad oknami, 
• zabezpieczenie otworów okiennych przed warunkami atmosferycznymi 

6. Ogólne wymagania dotyczące Robót
1.6.1.Ogólne zasady wykonywania Robót

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót,za ich zgodność z Wytycznymi Technologii Robót, 
wymaganiami ST, PZJ ,Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Wytycznych Technologii 
Robót lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
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4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.

5. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Wytycznych Technologii Robót i ST, a także w normach i 
wytycznych. 

6. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję.

7.  Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.

8. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 1.3 i uwzględnił ich 
przeprowadzenie planując swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione w pkt 1.3, przeprowadzone 
w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu
realizacji umowy.

9. Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje 
zmianę podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje,umiejętności i 
odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same lub lepsze od wymienionego w 
ofercie.

1.6.2.Przekazanie placu budowy.
• Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy: teren budowy, dokumentacje 

projektową wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
• Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność 

za przekazany teren, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy.
• Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na placu budowy lecz 

niezinwentaryzowane w protokóle przekazania budowy.
• Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
lub utrwali na własny koszt.

1.6.3.Dokumentacja Projektowa 
1.6.3.1. Dokumentacja załączona do Dokumentów Przetargowych – zgodnie z SIWZ.
1.6.3.2. Dokumentacja projektowa       

1.6.4.Zgodność Robót z Wytycznymi Technologii Robót i SST.   
1.  Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

2. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopowiedzeń w dokumentach kontraktowych,a o 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru,który dokona odpowiednich 
zmian,poprawek lub interpretacji tych dokumentów. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacja Projektową.
4. Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe,od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
5. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami lub wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.
6. W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja 

Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi,a Roboty prowadzone będą na koszt Wykonawcy .

1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz robót 
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót,a w szczególności:
(a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych.

(b) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ( w razie potrzeb ) przedstawi Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym ruchem 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco.
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W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak:zapory,światła ostrzegawcze,sygnały itp. 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie zapory, znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

(c) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia urządzenia 
terenu, wykonania przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i  energetycznych dla potrzeb 
budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, ponoszenia kosztów ewentualnych wyłączeń i 
włączeń energii elektrycznej

(d) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, których treść  będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne będą utrzymywane w dobrym 
stanie przez Wykonawce przez cały okres realizacji Robót.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się,że jest wliczony w cenę kontraktową.

1.6.6.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
-możliwością powstania pożaru

1.6.7.Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych,biurowych,magazynach,
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z obowiązującymi odpowiednimi przepisami 
oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy.

1.6.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego przejęcia 

od Inwestora, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i

prywatnej.
3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub mające wartość 

archeologiczną Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i 
przerwać roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie , nie 
dłuższym jednak niż w czasie przewidywanym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże 
współpracę i ułatwi przeprowadzenia wymienionych robót.

5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki mające na celu 
zabezpieczenie sieci i urządzeń podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie 
realizacji robót.

6. Wszelkie czasowe wyłączenia sieci konieczne w czasie realizacji robót należy uzgadniać z Inspektorem 
Nadzoru oraz właścicielem sieci.
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7. W przypadku  uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią instytucję użytkującą
lub będącą właścicielami sieci, a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie współpracował w 
usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

8. Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach 
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub bez zaniedbania Wykonawcy 
zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń 
obciąża Wykonawcę.

9. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Kontraktu do :
• demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz napraw innych uszkodzeń obiektów istniejących i

elementów zagospodarowania terenu.
• poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego

1.6.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
1. Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia  oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty objęte umową. Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są automatycznie uwzględnione w 
stawce jednostkowej robót objętych umową.

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów,odpadów i śmieci.

4. Wykonawca powinien zapewnić w ramach umowy dozór Terenu Budowy.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót podczas budowy.
1. Wykonawca powinien utrzymać roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru.

2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalającym stanie to na 
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty.

1.6.11. Przestrzeganie prawa i innych przepisów.
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz 

lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją 
robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót.

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy 
wymienione w ust. 1.

3. Wykonawca umożliwi wstęp na budowę pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i pracownikom 
jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora. 

1.6.12. Stosowanie rozwiązań opatentowanych.
1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania 

projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem 
własności to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dot. zasad 
zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 
robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 
Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w 
razie potrzeby przedstawić ich kopie.

3. Jeżeli nie dotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub 
prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

1.6.13.Ryzyko
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr

fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, z 
wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora.

2. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne,które:
• bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora,a obejmujące ryzyko wojny,działań 

zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działań władzy 
wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów 
(jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub 
odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi
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• spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego przez 
Inwestora.

2.MATERIAŁY.
2.1. Źródło uzyskania materiałów.

1. Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiału przeznaczonego do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dot. proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, atesty i aprobaty 
techniczne.

2. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
tego źródła uzyskają zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów stanowiących jego 
własność z wyjątkiem materiałów przekazanych przez Inwestora.

5. Wykaz tych materiałów zawierać będzie umowa.

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
       1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
           materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i  
           jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem    
           eksploatacji źródła.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie  
    metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z   
    jakiegokolwiek źródła
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z 
    dostarczeniem materiałów do robót.
5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą

           formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po ukończeniu
           robót.

6. Wszystkie odpowiednie pozyskane materiały z terenu wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc   
    wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
    umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.
7. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić  
    żadnych wykopów na terenie budowy, poza tymi które zostały wyszczególnione w kontrakcie.
8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi w    
    danym terenie. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego składowania będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.

2.5. Wariantowe stosowane materiałów.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwości wariantowego zastosowania różnych 
rodzajów materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Materiały rozbiórkowe
            W rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach elementy rozbiórkowe i materiały  
            rozbiórkowe są odpadami. W związku z powyższym należy  z nimi postępować w  myśl przepisów ww. 
            ustawy oraz związanych z nią rozporządzeń.
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2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się do użycia materiałów emitujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 
uprawnioną jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.
Materiały,które są szkodliwe dla środowiska tylko w czasie robót, a potem ich szkodliwość zanika mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzeganie wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użyje materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

2.8. Wymagania szczegółowe
       Materiały wykorzystane do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi  
               odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
       Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby,dla których wydano:
       a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami   
              technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych   
              dokumentów technicznych.
       b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.       
        Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla   

  przedmiotowej inwestycji.        
  Wyroby te muszą posiadać oświadczenie dostawcy wyrobu, w którym zapewnia sie zgodność  

       wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.
  Zastosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga każdorazowo 
  pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

2.9. Inspekcja wytwórni materiałów.
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenie zgodności stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami.
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane 

następujące warunki:
• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.
• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp,w dowolnym czasie do tych części wytwórni,w 

której odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

3.   SPRZĘT.
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do prowadzenia robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Wytycznych Technologii Robót, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w Umowie.

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dot. 
jego użytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Wytyczne Technologii Robót lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy  
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4.   TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami     
            określonymi w Wytycznych Technologii Robót, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

    przewidzianym umową.

4.2. Wymagania dotyczące przewozów po drogach publicznych.
1. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów    

             ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
             technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora 

    Nadzoru będą usunięte z terenu budowy.
    Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną

uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności  
            za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.

2. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
    pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

        3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 
            powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt , w sposób         
            zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
       Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie gruntu,   
        materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
        przewozu nietypowo wagowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie          
        powiadamiał Inspektora Nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:

• projekt zagospodarowania placu budowy,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ),
• projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych  
       materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Wytycznymi Technologii Robót, wymaganiami ST, PZJ, 
       projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługą geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora
Nadzoru,

• następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.

• decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, Wytycznych Technologii Robót i w ST, a także 
normach i wytycznych,

• polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Program zapewnienia jakości

1.Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora     
   Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,  
   możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z  
   Wytycznymi Technologii Robót, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora   
   Nadzoru.

      2.Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a/ część ogólną opisującą:

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
• metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,
• system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót,
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• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ),

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b/. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót :
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu
• sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych 
Technologii Robót i SST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.

7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji.

8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  Wykonawca.

6.3.Pobieranie próbek.
1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,opartych

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Inwestor. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5. Raporty z badań.
1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań

uzgodnionymi z nim.
2. Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli,pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganymi ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.

3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów
robót z ST i Wytycznymi Technologii Robót. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
  Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST
       W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia  
       dostarczona do robót posiadać będzie te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
       Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.
6.8.1.Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Kierowniku Budowy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

3. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. 

4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

        5.  Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności :
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
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6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
    Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  
    ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.   
     Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
     Robót.

6.8.2.Księga Obmiaru. 
          Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z  
          elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach  
          przyjętych w Kosztorysie Ofertowym lub ST.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne.
          Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  
          kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. 
          Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i winny być udostępnione na każde życzenie 
          Inspektora Nadzoru.

6.8.4.Pozostałe dokumenty budowy.
         Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty :

• protokoły przekazania Terenu Budowy ,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru Robót ,
• protokoły z narad i ustaleń,
• operaty geodezyjne,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• korespondencję na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy.
1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem.
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Inwestora. 

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

1. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST.

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

        3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
według instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy w czasie określonym w Umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
1. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich ST lub w katalogach powszechnie 

stosowanych aktualnych publikacji ( KNR, KNNR itp. )
2. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru.
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót.
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7.4. Wagi i zasady ważenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.
1. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
2. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania.
3. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na stronie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
osobnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów.
       W zależności od ustaleń odpowiadających ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
       dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1. odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
2. odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
3. odbiorowi częściowemu,
4. odbiorowi końcowemu ( ostatecznemu ),
5. odbiorowi po upływie rękojmi,
6. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor Nadzoru.

3. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

4. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań, prób jak również do wykonania odkrywek robót w 
przypadku nie zgłoszenia robót ulegających zakryciu lub zanikających do odbioru.

8.3.  Odbiór częściowy.
   Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
    Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg  
    zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór końcowy ( ostateczny ).
8.4.1. Zasady odbioru 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu,
    ilości i jakości..
2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
    Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
    Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
4. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności    
    Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
    podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
    wykonania z Dokumentacją Projektową i ST.
5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
    odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
    zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje  
    czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
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7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych  
    asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z 
    uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
    bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych 
    robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót.
          1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru

 końcowego robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.
          2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych robót, 
• Specyfikacje Techniczne,
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
• protokoły odbiorów częściowych,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ,
• rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
• geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

          3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe 
              do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru  
              końcowego robót.
          4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

  wzoru ustalonego przez Inwestorem.
          5. Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

 wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
1. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
2. Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z uwzględnieniem

zasad opisanych w pkt.8.4.

9.    PODSTAWY PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne 

1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Inwestora w dokumentach umownych.

3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i Dokumentacji Projektowej.

4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować :
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy )
• koszty pośrednie w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym
doprowadzenie energii i wody, itp. ), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące 
BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z włączeniem podatku VAT
5. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.
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6. Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą inwestycji
oraz dokumentację rozruchową i eksploatacyjną.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
         Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i Odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
• opłaty/dzierżawy terenu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych,
barier i świateł,

• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.     Ustawy

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych 

 

10.2.     Rozporządzenia
• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek 

organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w  
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

10.3.     Inne dokumenty i instrukcje
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990.
• Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych.   Instytut Techniki  Budowlanej,  

Warszawa 2003-2014
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2006
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10.4. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST-B.   ROBOTY BUDOWLANE

ST-B-01  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  
                                                                                          Kod   CPV 45113000-2
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych   
związanych z wykonaniem zadania pn: „Zabezpiecznie budynku dawnej słodowni w Lwówku Śląskim. 
Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski. Miasto: Lwówek Śląski,
ul. Traugutta. Nazwa jednostki ewidencyjnej: 021203_4. Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0001. 
Numer działek ewidencyjnych: 236. Kategoria obiektu budowlanego: XVIII”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy     
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania dotyczące  wykonania i odbioru prac związanych z   
robotami  przygotowawczymi i rozbiórkowymi, które nie zostały ujęte w innych ST.
Szczegółowy zakres robót obejmuje:
- Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 30 m
- Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 25 m
- Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 25 m
- Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 30 m
- Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 30 m
- Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
- Rusztowania stojakowe przyścienne o szer. 1,09 i rozstawie podłużnym stojaków 2,07 m o wys. do 15 m 
- Rusztowania stojakowe przyścienne o szer. 1,09 i rozstawie podłużnym stojaków 2,07 m o wys. do 20 m
- Wstępne oględziny obiektu. Przeciętny stopień trudności.
- Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis. Przeciętny stopień trudności.
- Nadzór przy fotografowaniu obiektu. Przeciętny stopień trudności.
- Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciętny stopień trudności.
- Ręczne wykucie elementów kamiennych obramowań okien jako światków
- Ręczne wykucie elementów kamiennych obramowań drzwi jako światków
- Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład
- Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku
- Wydobycie i rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu - resztki dachu oraz
  stropów nad III, II piętrem i konstrukcji drewnianych spowodowane korozją biologiczną, wilgocią i wodami
  opadowymi
- Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg. na zapr. wapiennej
- Rozbiórka płyt stropowych Kleina żeberkowych
- Ręczne wykucie z muru belek stalowych
- Załadowanie gruzu koparko-ładowarką 
- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
  samowyładowczym na koncesjonowane składowisko odpadów do składowania i utylizacji
- Transport papy z rozbiórki samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym
   rozładowaniu na koncesjonowane składowisko odpadów do składowania i utylizacji
- Transport drewna z rozbiórki samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym
  rozładowaniu na koncesjonowane składowisko odpadów do składowania i utylizacji
- Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na miejski skup 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST   
Wymagania ogólne.
Roboty rozbiórkowe - wszystkie prace budowlane związane z przygotowaniem do robót wynikających z    
dokumentacji projektowej, wymagających usunięcia części lub całych elementów budynku.
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty rozbiórkowe i budowlane,
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i  
instrukcjami,
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową,     
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SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  SST  Wymagania 
ogólne. 

2.MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania 
Ogólne. 
Drewno przeznaczone do wykonania stemplowań, konstrukcji podpierających, pomostów 
zabezpieczających, powinno być iglaste, zaimpregnowane. 

3. SPRZĘT
Roboty należy wykonać ręcznie oraz mechanicznie przy użyciu  sprawnego technicznie sprzętu
mechanicznego spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania Ogólne.
 

O dopuszczeniu sprzętu mechanicznego do przygotowania i rozbiórki decyduje przedstawiciel
Zamawiającego na budowie.
Sprzęt użyty przy wykonywaniu robót rozbiórkowych musi posiadać aktualne dokumenty kontroli 
okresowej dokonywanej przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczające go do prac. Jeśli sprzęt lub 
urządzenia nie wymagają okresowej kontroli UDT, należy okazać stosowne dokumenty fabryczne 
potwierdzające ten fakt.
Wszystkie urządzenia użyte na budowie muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich 
obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu. Podczas pracy 
urządzeń przekraczających dopuszczalne normy należy zapewnić pracownikom przebywającym w strefie 
zagrożenia właściwe środki ochrony na czas pracy urządzeń. Gruz z rozbiórki, przy wykonywaniu prac 
powyżej 4,5m, należy przemieszczać do poziomu terenu w nosidłach, wiadrach itp. lub zrzucać przez 
rękaw do gruzu. Elementy rękawa nie mogą posiadać uszkodzeń powodujących wydobywanie się gruzu na 
boki przez uszkodzenia lub szczeliny. Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.
      

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania Ogólne.
Środki transportu przeznaczone do wywozu gruzu muszą posiadać dopuszczalną masę pojazdu 
dostosowaną do ograniczeń wynikających z lokalizacji placu budowy oraz posiadać pozwolenia wymagane 
odrębnymi przepisami, uprawniające do dojazdu na teren budowy, jeśli takie występują. Gruz na środkach 
transportu otwartych musi być zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, pyleniem, wyciekaniem 
podczas jazdy (plandeki, siatki).
Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem   
dopuszczalnej ładowności jak również kary nałożone za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego obciążają 
Wykonawcę.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1  Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Wymagania Ogólne.

Rusztowania
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Warunkami   
Technicznymi Wykonania i Odbioru, obowiązującymi normami i przepisami bhp, SST i poleceniami  
Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Wymagania Ogólne.
Nie wolno montować ani demontować rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego 
dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o szybkości 
przekraczającej 10 m/s.

1. Każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania. W przypadku gdy założony schemat 
rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym  w instrukcji montażu i eksploatacji wydanej 
przez producenta dla danego typu rusztowania, należy wykonać szkice i na ich podstawie specyfikację 
elementów rusztowania.

2. Montaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji montażu. W celu właściwego 
i bezpiecznego wykonania montażu monter powinien znać instrukcję dla danego rusztowania.

3. Po zakończeniu montażu rusztowania należy wykonać jego przegląd przy udziale zamawiającego i 
przekazać do eksploatacji w oparciu o sporządzony protokół odbioru.

4. Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać kontroli 
rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu.

5. Demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji i uwag wynikających z 
kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem.

6. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
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7. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica podająca typ rusztowania oraz dopuszczalną nośność
pomostów roboczych (1,5kN/m2; 2,0kN/m2;  2,5kN/m2) 

Każde rusztowanie przed rozpoczęciem eksploatacji musi zostać odebrane przez osobę do tego   
uprawnioną, a to musi być potwierdzone protokołem odbioru rusztowania. (osoba uprawniona to osoba   
posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń i będąca 
członkiem właściwej izby samorządu zawodowego)
Kontrola (przegląd) montażu rusztowania przed odbiorem i przekazaniem do eksploatacji polega na:

- sprawdzeniu stanu podłoża – zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badania
  podłoża
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez oględziny zewnętrzne
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań z
  uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek)
- sprawdzeniu zakotwień, należy przeprowadzić próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją
  montażu, lub projektem technicznym rusztowania
- sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających, przez oględziny zewnętrzne
- sprawdzeniu komunikacji, przez oględziny zewnętrzne. Nośność wysięgników transportowych
  należy sprawdzić pod obciążeniem 2,0kN
- sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych, przez pomiar oporności
- sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych, przez oględziny zewnętrzne i pomiar
  odległości
- sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań, przez oględziny zewnętrzne 

Każde rusztowanie przed rozpoczęciem eksploatacji musi zostać odebrane przez osobę do tego 
uprawnioną, a to musi być potwierdzone protokołem odbioru rusztowania. (osoba uprawniona to osoba   
posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i będąca 
członkiem właściwej izby samorządu zawodowego)

EKSPLOATACJA RUSZTOWANIA
Po przekazaniu rusztowania musi być ono użytkowane zgodnie z otrzymaną instrukcją eksploatacji.
W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega obowiązkowym przeglądom:

• Przeglądy codzienne
Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie tj. pracowników    
pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu czy:

- rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń
- rusztowanie jest prawidłowo zakotwione
- przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania
- stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość pomostów – w
  warunkach zimowych, zabezpieczenie przeciwpoślizgowe pomostów)
- nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania

Przeglądy dekadowe.
Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać konserwator   
rusztowania lub pracownik inżynieryjno- techniczny, np. majster lub kierownik budowy.
Celem przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które 
mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.
Wyniki przeglądu dekadowego powinny być zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujące   
przeglądu.   

Przeglądy doraźne
Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w eksploatacji rusztowania 
oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6º w skali Beauforta (tj. 12m/s)
Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądach codziennych i dekadowych.
Przegląd doraźny powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i Inżyniera budowy.   
Przegląd doraźny może być zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.   
Dostrzeżone usterki muszą być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do pracy na  
rusztowaniu. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub upoważniona przez niego  
osoba. Wyniki przeglądu doraźnego powinny być zapisane w dzienniku budowy. 

Przygotowanie rozbiórki
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego    
poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować 
projekt  organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarowania placu rozbiórki. Teren rozbiórek przed ich    
rozpoczęciem należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczyć interes osób 
trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie terenu rozbiórki, a w szczególności:

• ochronę przed nadmiernym hałasem, zapyleniem,
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• zapewnić swobodny dojazd i dojście do lokali osób trzecich.
W przypadku występowania gruzu lub odpadów niebezpiecznych Wykonawca, przed przystąpieniem do 
rozbiórki, musi uzyskać stosowne pozwolenie na rozbiórkę takich elementów.

Każdy podmiot (za wyjątkiem zwolnień zawartych w Prawie ochrony środowiska, ustawie o odpadach i    
Prawie wodnym) jest zobowiązany: posiadać pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych, pozwolenie wodnoprawne na 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję 
zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz/lub potwierdzenie przedłożenia 
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (przepisów 
tego akapitu nie stosuje się do odpadów komunalnych) lub pozwolenie zintegrowane (obejmujące 
powyższe zezwolenia)
      
Rozbiórkę budynku należy wykonywać w następującej kolejności:
-     roboty porządkowe
– rozbiórka ścian

Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie 
elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. 
Wykonanie robót rozbiórkowych należy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa pracy robotników oraz 
osób postronnych  mogących przebywać w strefie rozbiórki. Przed  przystąpieniem do robót rozbiórkowych w 
pierwszej kolejności należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia; jak oznakowanie i ogrodzenie terenu
robót – wyznaczenie strefy rozbiórki, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, oraz wykonać urządzenia do 
usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zapoznani z zakresem prac do wykonania; w 
szczególności otrzymać dokumentację określającą kolejność rozbiórki elementów konstrukcyjnych. Przy 
prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia
zabezpieczające i ochronne. Pracownicy muszą być wyposażeni w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice 
ochronne. Znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót urządzenia użyteczności publicznej jak: latarnie, słupy 
z przewodami, drzewa itp. powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych gruz i drobne materiały należy usuwać przez zsypy. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu i drobnych materiałów na niższe stropy. Roboty rozbiórkowe należy 
wykonywać przy użyciu elektronarzędzi lub narzędzi pneumatycznych. Przy częściowym rozbieraniu konstrukcji
należy wykonać tymczasowe wzmocnienia tych konstrukcji. Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych nie
mogą być prowadzone jednocześnie na kilku   poziomach. 
W czasie silnego wiatru, opadów atmosferycznych, mgły, mrozu, odwilży i innych niekorzystnych warunków 
atmosferycznych nie należy prowadzić prac rozbiórkowych.  
Przy robotach rozbiórkowych obowiązują wszystkie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące robót 
budowlanych.
Urządzenia zabezpieczające i ochronne:
Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejścia i pomosty, należy zabezpieczyć barierami, a pomosty 
krawężnikami obrzeżnymi. Przejścia dla pieszych i przejazdy w zasięgu robót należy zabezpieczyć, a w 
momencie zagrożenia wartownicy powinni kierować ruch na drogi i przejścia awaryjne.

Robót rozbiórkowych
Rozbiórkę ścian można wykonywać ręcznie. Mur z cegły pełnej można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając 
poszczególne cegły i spuszczając je rynną do gruzu.
W miarę możliwości należy stosować narzędzia pneumatyczne.

Dziennik robót rozbiórkowych
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych 
porządkowych powinien podawać:

1. Kolejność i sposób wykonywania robót, a protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody
    oraz inne części budynku, na których będą pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania
    albo drabiny, mają dostateczną wytrzymałość,
2. Opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce,
3. Opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo
    ludzi prowadzących rozbiórkę.

Przechowywanie gruzu na placu budowy
Dopuszcza się składowanie gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilości nie pozostającej w sprzeczności z 
obowiązującymi odpadami. Składowisko tymczasowe odpadów na placu budowy powinno być zlokalizowane w 
sposób zapewniający swobodny wywóz gruzu z terenu i nie naruszający interesu osób trzecich.
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Wywóz gruzu z terenu budowy
Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilości i 
asortymencie został złożony w miejscu do tego przeznaczonym a jeśli zachodzi taka konieczność - 
zutylizowany. W przypadku występowania gruzu lub odpadów niebezpiecznych nie wolno ich składować na 
placu budowy a Wykonawca musi wskazać do transportu osoby posiadające stosowne zezwolenia w tym 
zakresie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady jakości robót podano w ST Wymagania Ogólne.
Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli zastosowanych materiałów, sprawdzeniu prawidłowości 
wykonania rusztowań i stemplowań. Kompletności wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową. 
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych muszą 
być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika rozbiórki.
Nie można rozpoczynać kolejnych etapów robót bez zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika rozbiórki.    

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST Wymagania ogólne.  
Jednostką obmiaru jest m3/m2/szt./m rozbieranych lub wyburzanych elementów. Do obliczenia  ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilości rozbiórek wg. dokumentacji projektowej.
- rusztowania m²
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Przedmiar robót:
Stanowią go opisy rodzaju i ilości robót, oraz: określać będzie faktyczny zakres robót do wykonania zgodnie z 
dokumentacją projektową i warunkami technicznymi, w ustalonych jednostkach.  Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie w ilościach podanych    
w przedmiarze, dokumentacji projektowej lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania oraz robót zanikających lub podlegających zakryciu przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Warunki ogólne.
8.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi  decyzjami Inspektora
nadzoru.
8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
1. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru  w dzienniku rozbiórki

o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST
2. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru
8.3 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku  rozbiórki 
zakończenia robót rozbiórkowych i spełnienia innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.
Odbiór robót rozbiórkowych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien być dokonywany na 
podstawie wizji lokalnej w terenie, dziennika rozbiórek, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego 
stanu wykonanych robót. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane 
dodatkowe badania. Odbiorowi końcowemu podlega także kontrola stanu uprzątnięcia terenu po rozbiórkach i 
wywozu gruzu, w tym kontrola sposobu składowania gruzu (dokumenty potwierdzające dostarczenie gruzu na 
wysypisko, dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na 
budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnień Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu 
powierzył to zadanie pod kątem posiadanych uprawnień do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów 
niebezpiecznych, jeśli takie występują). Odbiorowi końcowemu podlegają również drogi dojazdowe do terenu 
budowy pod względem ewentualnych uszkodzeń nawierzchni, elementów architektury (słupki, znaki, 
ogrodzenia, naroża budynków) oraz stan zanieczyszczenia tych dróg ze względu na możliwość 
zanieczyszczenia podczas wywozu gruzu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 
Wymagania ogólne.
Cena wykonania robót obejmuje:
1. prace przygotowawcze z pomiarami
2. kompletny zakres robót podany w poz. 1.3
3. wykonanie badań i pomiarów kontrolnych
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (2001.62.627)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o 
zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (2001.115.1229)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U.Nr112,poz.1206),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów, lub ich ilości, dla 
których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, 
które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (2001.152.1735),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (2001.152.1736),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów 
formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (2001.152.1737.)

– Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401) 

– PN-75D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
– PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia

statyczne i projektowanie. Materiały.
– PN-71/B10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
– PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
– PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
– PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
– PN-61/D-95016 Średnice i długości drewna na stemple budowlane
– Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z 2003r Poz. 1125 i 1126 ) w sprawie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

     10.1. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST-B.   ROBOTY BUDOWLANE

ST-B-02 ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE                           Kod CPV 45453000-7
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
 i odbioru robót zabezpieczających związanych z wykonaniem zadania pn: 
 „Zabezpieczenie budynku dawnej słodowni w Lwówku Śląskim. Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. 
Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski. Miasto: Lwówek Śląski, ul. Traugutta. Nazwa jednostki 
ewidencyjnej: 021203_4. Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0001. Numer działek ewidencyjnych: 
236. Kategoria obiektu budowlanego: XVIII”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy     
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu   
wykonanie robót zabezpieczających występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W ramach projektowanej budowy należy wykonać następujące roboty: 
Zabezpieczenie otworów okiennych
- Wstawienie stojaków z bali nasyconych 6x16 cm w otworach okiennych
- Zabezpieczenie okien folią ochronną gr. 0,5 mm
Roboty żelbetowe
- Podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu – beton
  C20/25
- Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 – z
  zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
- Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 – z
  zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
- Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 – transport
  betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - beton C20/25
- Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 – transport
  betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - beton C20/25
- Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków - pręty żebrowane śr. 6 mm AIII-N
- Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków - pręty żebrowane śr. 16 mm AIII-N
Tymczasowe zadaszenie obiektu
- Murłaty - przekrój poprzeczny drewna C24 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - kotwy wklejane M20 co 1,0 m
- Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna C24 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
- Dachy z wiązarów (bale 6x16 kl. II) z tarcicy nasyconej o rozpiętości do 20,50 m - ekstrapolacja
- Stężenia dachu z taśmy perforowanej ocynkowanej 2,0x25,0 mm
- Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski gr. 25 mm
- Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
- Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynk-tytan gr. 0,70 mm
- Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy cynk-tytan 0,70 mm
- Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy cynk-tytan 0,70 mm

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją  projektową,     
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania 
Ogólne. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i   
dokumentacji projektowej.
Materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać:

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczanego  w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
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– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”

– datę produkcji i termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.         

2.1. Woda zagrobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze   
organiczne, oleje i muł.

2.2. Beton konstrukcyjny
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej dostarczany z Wytwórni    
betonu.
Zastosowany beton: B25 (C20/25), 
Zgodnie z PN-EN 206:2014-04 beton powinien posiadać cechy:
Dla elementów konstrukcji żelbetowych: 

-   klasa wytrzymałości                                 -  C20/25
-   maksymalne uziarnienie                          -  32 mm

             -  przeznaczenie                                          -  beton zbrojony
             -  rozwój wytrzymałości                               -  wolny   

2.4.1.Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji żelbetowych należy stosować mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni 
betonu.
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i  
dokumentacji projektowej.
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206:2014-04.
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej  
przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru..
2.4.2.Składniki mieszanki betonowej
Cement
Rodzaj i marka cementu.
Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 197-2:2014-05 marki 32.5
Wymagania dotyczące składu cementu. wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2014-05
Świadectwo jakości cementu.
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.
Badania podstawowych parametrów cementu.
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2014-05 a 
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2014-05
Kruszywo
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom normy
PN-EN  12620+A1:2008      
Kruszywa do betonu
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, wymagane     
jest stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności wymagane jest  
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 
odpowiedniej urabialności. Kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością.
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka  
kwadratowego 31,5 mm.
Biorąc pod uwagę odstęp prętów zbrojenia w niektórych elementach konstrukcyjnych należy stosować  
kruszywo o średnicy ≤ 16mm.
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
– ¾ odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku

betonowania. 
Zaleca się stosować łamane kruszywo o ziarnach krępych i szorstkiej powierzchni, zapewniającego 
większą przyczepność do zaczynu cementowego. 
Dostarczone kruszywo powinno być zaopatrzone przy każdej dostawie w zaświadczenie (atest) 
zawierające między innymi nazwę producenta, wielkość dostawy, wyniki badań itp. Zaświadczenia takie 
powinny być przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez cały okres trwania budowy.
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Woda zarobowa
Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być używana woda spełniająca    
warunki podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu .
Domieszki i dodatki do betonu
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 
i PN-EN 934-6:2002.
Przy stosowaniu domieszek należy przeprowadzić kontrolę skutków ubocznych takich jak: zmniejszenie      
wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ  
domieszki na zmniejszenie trwałości betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, (plastyfikatory lub 
super plastyfikatory) napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.
2.4.3.Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm:   PN-ISO 6935-1, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 
6935-2/Ak, 
Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego projektu      
stosuje się klasę i gatunek wg poniższych danych:
Klasa A-III N- stal okrągła, żebrowana RB 500 W
Średnica stali 6 mm i 16 mm
Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez  
wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami wyżej przytoczonych norm.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami wyżej przytoczonych norm.
Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy  
nie mniejszej niż 1,0 mm jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. Przy średnicach 
większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.
Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw   
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
Składowanie 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem   
wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na   
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
       
2.5. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i    
ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i    
ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycjach:
       (1)według następujących norm państwowych:

• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
• PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.5.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.
Oznaczenie Klasy drewna

          C24                C33
Zginanie             24                  33
Rozciąganie wzdłuż włókien              0,75                    0,75
Ściskanie wzdłuż włókien            20                  24
Ściskanie w poprzek włókien              7                    7
Ścinanie wzdłuż włókien              3                    3
Ścinanie w poprzek włókien              1,5                    1,5

2.5.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady              C33                   C24
Sęki w strefie marginalnej             do 1/4                1/4 do 1/2
Sęki na całym przekroju             do 1/4                1/4 do 1/3
Skręt włókien             do 7%                   do 10%
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Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie  
b) czołowe 

                 1/3
                 1/1

                     1/2 
                     1/1

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna
Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne
Szerokość słojów                 4 mm                       6 mm
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 

szerokości lub długości
 Krzywizna podłużna:
             a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm

                          10 mm – dla grubości do 75 mm
             b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm
                                         5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w    
granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.

2.5.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: dla     
konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
2.5.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy, odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm

 odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
• odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 

mm.
• odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.

2.5.5. Łączniki mechaniczne - ocynkowane ogniowo
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, 
śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 
oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
Śruby – ocynkowane ogniowo
Należy stosować:

– Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
– Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakrętki – ocynkowane ogniowo
Należy stosować:

– Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
– Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkładki pod śruby – ocynkowane ogniowo
Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkręty do drewna
Należy stosować:

– Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
– Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
– Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być     
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

– Środki do ochrony przed grzybami i owadami
– Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
– Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

Składowanie materiałów i konstrukcji
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie elementy    
powinny być składowane na podłożu utwardzonym, powinno się je odizolować od podłoża warstwą folii oraz    
składować na podkładach z materiałów twardych, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża.
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Elementy poziome powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami   
składowania określonymi w projekcie, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy 
składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony, tak aby nie powstały dodatkowe 
odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie 
powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone 
od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstania ich deformacji. Elementy 
poziome wysokie, na przykład wiązary kratowe, powinny być składowane jak elementy pionowe.
Elementy pionowe w postaci łuków, wysokich elementów poziomych (np, kratownic) mogą być składowane
w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15°, lub w pozycji poziomej,
na podkładkach, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie powodujący ich deformacji, przy 
zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów poziomych.

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników
atmosferycznych.

2.6. Papa termozgrzewalna  podkładowa i wierzchniego krycia

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- bitum modyfikowany SBS
- gramatura osnowy: 250 g/m2
- grubość: 5,2 mm
- osnowa poliestrowa
- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej
- reakcja na ogień: klasa E
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa

2.7. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe
- blacha cynk/tytan grub. 0,70 mm, fabrycznie wykonana
- wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm
- rynny z blachy cynk/tytan grub. 0,70 mm śr. 150 mm
- rury spustowe z blachy cynk/tytan grub. 0,70 mm śr. 180 mm

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne.
Roboty zabezpieczające należy wykonywać ręcznie przy użyciu sprawnego sprzętu przeznaczonego do robót
wymienionych w niniejszej specyfikacji. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny 
technicznie i spełniać wymagania w zakresie BHP.
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów. 

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany:
Deskowania
Deskowania i związane z nim rusztowania powinny być systemowe, zapewnić sztywność i niezmienność   
układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji.
Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny spełniać wymagania specjalistyczne.
Sprzęt drobny

- wibratory pogrążalne i listwowe
- deskowania płytowe średniowymiarowe
- urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej
- zagęszczarki płytowe
- zacieraczka do betonu
- agregat strumieniowo – pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo 
  ułożonej mieszanki betonowej.

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub    
przesuwaniem.
       
5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne:
Betonowanie.
Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-EN 206:2014-04.
Zakres wykonywania robót
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Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną   
przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacją technologiczną”
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika   
Budowy.
Wykonanie deskowań i szalunków
Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań uniwersalnych    
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej.
Przy betonowaniu elementów, od których wymagana jest wodoszczelność należy stosować odpowiednie   
deskowania wielkowymiarowe i ściągi gwarantujące szczelność elementów. Powierzchnie wewnętrzne 
deskowań należy smarować środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam   
ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z  
powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia.
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych dokumentacją projektową należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.
Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wnęki, dylatacje i połączenia należy rozmieścić i wykształcić zgodnie 
z dokumentacją projektową.
Przygotowanie zbrojenia
Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota.
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić   
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć woda słodką.
Stal pokrytą łuszcząca się rdzą i zabłoconą. oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznych prętów.
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody.
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prościarek. Dopuszczalna wielkość  
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału.
Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży.    
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Odgięcia prętów
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z równoczesnym  
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002..
Montaż zbrojenia
Wymagania ogólne
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Pręty, 
siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom 
podanym w projekcie. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i   
względem deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice powinny być zgodne z
dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie        
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Łączenie pojedyńczych prętów na zakład (bez spajania)
Połączenia na zakład należy wykonywać wg PN-EN 1992-1-1:2008
Skrzyżowania prętów 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękkim lub     
spawać w ilości min. 30% skrzyżowań.
Wbudowanie mieszanki betonowej
Zalecenia ogólne
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania   
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

- prawidłowość wykonania deskowań,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową    
  konstrukcję.
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Betonowanie
Podawanie i układanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich    
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp  
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 
sprawdzić:

- położenie zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość  
  otuliny.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od powierzchni, na którą spada.   
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Zagęszczenie betonu
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:

- Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
- Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w    

               warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20¸30 sek., po czym   
               wyjmować powoli w stanie wibrującym.

- Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
               skutecznego działania wibratora. 
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie.
Jeżeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosować taśmy uszczelniające lub dylatacyjne wg  
wskazań projektu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego,

- zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego  
o grubości 2¸3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm.
Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20oC, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy uniknąć dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu.
Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC, zachowując  
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym  
zamarznięciem.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5oC, jednak wymaga to 
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji.
Pielęgnacja betonu
Dla obiektów w których wymagana jest szczelność należy zapewnić możliwie stałe warunki   
cieplnowilgotnościowe zapewniające naturalne twardnienie betonu.
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami  
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez   
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
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Przy temperaturze otoczenia + 15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej
Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać..
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył 
z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 .
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej 
do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu  
przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa.
Pielęgnacja zewnętrzna posadzek żelbetowych przez natrysk preparatu zabezpieczającego beton przed 
zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowej.
Wykańczanie powierzchni betonu 
Równość powierzchni i tolerancje
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,    
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię.
Pęknięcia są niedopuszczalne.
Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektów w których następuje       
przepływ lub gromadzenie ścieków i 0,3 mm dla pozostałych obiektów. 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane,  
a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy:
Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu.
Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną 
powierzchnię bez dołków i porów.
Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt należy zatrzeć na gładko
Zatarcie powierzchni posadzek na gładko
Po rozścieleniu i wyrównaniu mieszanki betonowej należy przystąpić do zatarcia mechanicznego 
powierzchni dna na gładko.
Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastąpić po 3-4 godzinach od ułożenia mieszanki ale dopiero po 
stwardnieniu betonu do takiego stopnia, że będzie można wejść nas jego powierzchnię bez pozostawienia 
wyraźnego śladu.
Zacieranie powierzchni spadkowej należy wykonać mechanicznie stosując zacieraczki skrzydełkowe.
Do wstępnego zacierania nałożyć dysk, a kolejne zatarcia wykonać skrzydełkami ustawionymi stopniowo 
pod coraz większym kątem do uzyskania powierzchni gładkiej.
Powierzchnię należy zacierać do uzyskania odpowiedniego stopnia dokładności.

Konstrukcje drewniane
Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym (dokumentacją    
techniczną).
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz tolerancje specjalne. Jeśli w ustaleniach projektowych 
wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę NI.  Stosowanie klasy tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji, o 
poważnych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym lub konstrukcji, 
którym stawia się wysokie wymagania jakościowe.
Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wielkości podanych w 
dokumentacji technicznej.
Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do długości i wysokości elementu nie powinny    
przekraczać wielkości zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych poniżej:

– ± 0,1 mm przy wymiarze od O do 5 mm,
– ± 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm,
– ± l ,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm,
– ± 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm,
– ± 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm,
– ± 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm,
– ± 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm,
– ± 20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm.

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą jakość w systemie 
zakładowej kontroli jakości.
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Pokrycie
Zakłady papy należy połączyć poprzez bezpośrednie zgrzewanie pap termozgrzewalnych. 
Papa nawierzchniowa mocowana do podłoża za pomocą zgrzewania.
Papę przykleja się za pomocą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy płomieniem 
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.
Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15cm od powierzchni papy; płomienie   
palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej   
nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego  
podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą).
Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć wałkiem o długości 
równej szerokości pasma papy.
Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna wynosić  
minimum 10cm. Zakłady kolejnych warstw powinny być przesunięte.
Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów.
Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest większa 
niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi elementami podłoża.
Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo.
Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i przechodzących przez 
dach: - należy je wykleić papą na wysokość minimum 15cm od poziomu górnej warstwy pokrycia dachu.
Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy przeprowadzać jedynie w    
wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jeżeli  
nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, to należy wybrane miejsce poddać  
przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża.
Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z producentem 
papy.
      
Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy cynkowo/tytanowej o grubości 0,70 mm można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od –15 ºC. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych 
i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych
Rynny śr. 150 mm, rury spustowe śr. 180 mm
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe 
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN612:1999, uchwyty zaś 
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.
Rynny z blachy cynkowo/tytanowej powinny być :
a)wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
element wieloczłonowe,
b)łączone w z łączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na 
całej długości,
c)mocowanie do uchwytów , rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d)rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy cynowo/tytanowej powinny być :
a)wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe,
b)łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm; z łącza powinny być lutowane na całej długości,
c)mocowanie do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOŚCI
Wymagania dla robót zabezpieczających podano w punktach 5.1. do  5.3. Sprawdzenie i odbiór robót powinny 
być wykonane zgodnie z normami. 
6.1. Roboty zabezpieczające.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

• zgodność wykonania robót z dokumentacją
• prawidłowość wytyczenie robót 
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Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót, materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST Warunki
ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza trenem robót.
Kontrola jakości wykonania robót zabezpieczających polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
Roboty zabezpieczające:

     – betony żelbetowe  – [m3]
     – pokrycia i obróbki blacharskie [m²]

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. Odbioru robót należy dokonać 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
       Sprawdzenie jakości wykonanych robót
       Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
       Prawidłowości położenia budowli w planie
       Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów. 
Przygotowania i montażu zbrojenia ( zbrojenie główne nie może być odsłonięte)
Przygotowanie i montaż elementów stalowych osadzonych w betonie
Jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń takich 
jak raki i rysy.
Konstrukcje żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą  
ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w  
dokumentacji projektowej, przywołanych normach dały wyniki pozytywne.

Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji budowlanych z drewna stanowią następujące dokumenty: 
projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

– pełną dokumentację powykonawczą,
– protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
– protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonywania robót z uwzględnieniem robót zanikających,
– wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania,
– wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych,
– pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego obiektu.
Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania 
wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w 
projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. 
Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

– zgodności z dokumentacją techniczną,
– prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji,
– prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych,
– prawidłowości wykonania złączy,
– prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji,
– nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji.

Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. Mogą być  
odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu 
pożarowemu, oraz nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach 
zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń.
Protokół odbioru powinien zawierać:

– podsumowanie wyników badań,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,
– wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– wnioski dotyczące dalszego postępowania.

W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego.
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Pokrycia
1. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
2. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
    dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.
3. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony komisyjnie.
4. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz      

                 dokumentację techniczną i dziennik budowy.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST Wymagania Ogólne.
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych. Płatność należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów.
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje prace tymczasowe i towarzyszące.
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych konstrukcji drewnianej. Cena obejmuje wszystkie 
czynności wymienione w ST.
Płaci się za roboty wykonane roboty pokryć w jednostkach podanych.
Cena obejmuje:

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
• wykonanie wszystkich robót wymienionych w pkt. 1.3.
• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 197-1:2002       Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

                          cementów powszechnego użytku
PN-EN 206:2014-04 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                 cementów powszechnego użytku
PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Część 2: Ocena zgodności
PN-EN 933-1:2012 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewu
PN-EN 933-4:2008 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie 

kształtu ziaren
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, 
znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna

                         okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
PN-EN 380:1998           Konstrukcje drewniane. Metody badań. Ogólne zasady badań pod obciążeniem

                         statycznym
PN-EN 383:1998           Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określenie wytrzymałości na docisk do
                                      podłoża dla łączników trzpieniowych 
PN-EN 385:2002           Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakościowe i  
                                      minimalne wymagania produkcyjne
PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych.
PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2005 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:2005 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
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PN-EN 607: 2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje,wymagania i badania. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -cześć C: zabezpieczenie 
i izolacje,zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB...: Warszawa 2004 r. 

10.2. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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