

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Usługi**

**Opracowanie zmian dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynku Urzędu Gminy Jabłonka z podziałem na etapy**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA JABŁONKA

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 491892222

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. 3 Maja 1

**1.5.2.) Miejscowość:** Jabłonka

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 34-480

**1.5.4.) Województwo:** małopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL219 - Nowotarski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@jablonka.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.jablonka.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/prn/jablonka>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Opracowanie zmian dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynku Urzędu Gminy Jabłonka z podziałem na etapy

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-ca4f587f-0362-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00301924

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-07-12

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00057961/08/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.3.9 zmiana dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynku Urzędu Gminy Jabłonka z podziałem na etapy

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00246151

**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** RINT.271.1.13.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 121951,22 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Usługi

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie zmian dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynku Urzędu Gminy Jabłonka z podziałem na etapy”

Opracowanie zmian w dokumentacji projektowej z podziałem na etapy realizacji tj.

Etap I obejmujący zakresem realizacji dobudowę wraz z przebudową dachu i kondygnacji poddasza nad częścią istniejącą wg poniższego wykazu:

- wykonanie dobudowy budynku w pełnym zakresie budowlanym i instalacyjnym
- wykonanie wszystkich instalacji w części dobudowanej tj. instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe (teletechniczne, komputerowe, monitoring, pożarowe, włamaniowe), instalacje wentylacji mechanicznej, kotłowni olejowej na poziomie poddasza,
- na części istniejącej budynku wykonanie przebudowy kondygnacji poddasza wraz z konstrukcją dachu i pokryciem
- wykonanie niezbędnych instalacji na części istniejącej w szczególności kondygnacji poddasza wraz z robotami wykończeniowymi w celu możliwości użytkowania wszystkich pomieszczeń starej części budynku
- wykonanie zagospodarowania terenu w pełnym zakresie wraz z przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowaną rozbudową, utwardzeniem terenu
- Udzielanie stosowych wyjaśnień dotyczących rozwiązań projektowych – oferentom w trakcie postępowania wiążanego z wyborem wykonawcy robót budowlanych
- Rozdzielona dokumentacja projektowa z podziałem na etap 1( z zakresem wg powyższego opisu) i etap 2 winna być spójna i zapewnić funkcjonowanie obiektu jako dwóch niezależnych stref, które spełniały będą obowiązujące przepisy i techniczno-budowlane, sanitarne i pożarowe w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu po wykonaniu pierwszego etapu robót.
- Na całość dokumentacji projektowej z podziałem na etapy należy uzyskać stosowne wymagane przepisami prawa uzgodnienia, opinie, analizy w tym jeśli będzie konieczne uzyskanie decyzji administracyjnych włącznie z pozwoleniem na budowę.

2. Należy wykonać dokumentację techniczną tj. projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar, kosztorys inwestorski i uzyskać zgłoszenie we właściwym organie administracji budowlanej (lub prawomocną decyzję na budowę we właściwym organie administracji budowlanej) (jeżeli dotyczy).

Należy wykonać dokumentację techniczną tj. projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar, kosztorys inwestorski i uzyskać zgłoszenie (lub prawomocną decyzję na budowę we właściwym organie administracji budowlanej).

w ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do uzyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych, warunków, uzgodnień i opinii, koniecznych do realizacji robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB lub uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia prowadzenia robót budowlanych, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę - na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego osobie wskazanej przez Wykonawcę

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

główny kod CPV71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

**SEKCJA VI OFERTY**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 4

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 4

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 50000,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 150000,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 50000,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

#### **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MCM Projekt, Projekty, Nadzory, Kosztorysowanie Maciej Chowaniec
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7361563314
- 7.3.3) Ulica: ul. Kościuszki 67a
- 7.3.4) Miejscowość: Biały Dunajec
- 7.3.5) Kod pocztowy: 34-425
- 7.3.6.) Województwo: małopolskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

#### **SEKCJA VIII UMOWA**

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 50000,00 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni