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CZESC OPISOWA
ZAKRES ROBOT - Przebudowa wejscia do siedziby Ostroteckiego Towarzystwa
Budownictwa Spotecznego.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW BHP

Wykonawca o$wiadczy, ze posiada odpowiednie przygotowanie, znajomosc,
kwalifikacje 1 $rodki techniczne pozwalajace na realizacj¢ przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami prawa budowlanego 1 przepisami BHP, a tym samym ponosi
pelna 1 wylaczng odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ wykonania robot z przepisami
1 zasadami BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji robot
w zgodno$ci z przepisami 1 zasadami BHP, skoordynowania projektu
z Zamawiajacym oraz przekazania zatwierdzonego projektu Koordynatorowi
przed rozpoczeciem Robot, co stanowi warunek niezbedny dla rozpoczecia Robot.
Wykonawca jest zobowigzany zaznajomi¢ Pracownikow z zakresem ich
obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz
ich podstawowymi uprawnieniami, w sposOb zapewniajacy przestrzeganie zasad
1 przepisow BHP. Wykonawca ponosi pelng 1 wylaczng odpowiedzialnos¢
za Pracownikow w zakresie przestrzegania przepisoOw 1 zasad BHP, a takze
zobowigzany jest w tym zakresie zapewni¢ skuteczny nadzor osoby o wlasciwych
kwalifikacjach 1 uprawnieniach. Wykonawca ztozy o§wiadczenie, ze jego personel
przez caly czas realizacji Robot posiada¢ bedzie aktualne badania lekarskie
1 zaswiadczenia o przeszkoleniu BHP oraz inne wymagane przepisami prawa
za$wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania stanowisk pracy w sposob
niestanowigcy zagrozenia dla innych Pracownikow oraz osob trzecich na terenie
budowy. Wszelkie zmiany stanowisk pracy muszg by¢ uzgodnione
z Przedstawicielem Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy z innymi Wykonawcami,
podwykonawcami oraz uczestnikami procesu budowlanego na terenie budowy
w zakresie przestrzegania przepisoOw i1 zasad BHP.

W przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadajg przepisom BHP i stwarzaja
bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub Zzycia Pracownikow badz, gdy
wykonywane Roboty stwarzajg takie zagrozenie dla innych os6b — Wykonawca
zobowigzany jest powstrzymaé si¢ od wykonania takich Robot i zawiadomié
natychmiast Przedstawiciela Inwestora lub / 1 Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu dla
zdrowia lub zycia, badZz tez mienia, w szczegdlnosci wykonywanych przy
czynnych urzadzeniach instalacyjnych, energetycznych, hydrotechnicznych,
gazowych — Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode dysponenta
tych urzadzen, okreslajacg warunki wykonania takich prac.



JAKOSC MATERIALOW

Wszystkie dostarczane w trakcie procesu budowlanego materialy muszg by¢
nowe, wysokiej jako$ci oraz zgodne z przeznaczeniem oraz:

- projektem budowlanym 1 kontraktem

- Polskimi Normami

ZAPEWNIENIA I GWARANCJE

Wykonawca zobowigzuje si¢ uzyska¢ wystawione na Inwestora gwarancje
dotyczace materiatow, maszyn i1 urzadzen zwigzanych z realizacjg Robot.
ODBIORY

1/ W trakcie realizacji przedmiotu Umowy dokonywane beda nastepujace
odbiory:

Roboét zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu ; czeSciowe - etapéw Robot
stanowigcych odrebny przedmiot odbioru; koncowy - przedmiotu Umowy.
Zgloszenie gotowosci do odbioru, po wykonaniu Roboét stanowigcych przedmiot
odbioru, nastgpuje wpisem do dziennika budowy, za§ w przypadku odbioru
czeSciowego 1 odbioru koncowego przedmiotu Umowy dodatkowo pismem
doreczonym bezposrednio Zamawiajacemu, za potwierdzeniem odbioru.
2/Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w czynnosciach przygotowania
Obiektu budowlanego do odbioru przez stuzby miejskie oraz wzig¢cia udziatu
w tych odbiorach w zakresie obejmujacym (ale nie ograniczonym do): odbidr
robdt, badania, odbiory, dokumentacje oraz wszystkie inne czynno$ci 1 dokumenty
wymagalne przez stuzby miejskie w celu skutecznego uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego. Wykonawcy nie przystuguje prawo odmowy
uczestnictwa ktoregokolwiek z jego pracownikéw wskazanych przez
Zamawiajagcego w w/w procedurach w zakresie 1 czasie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

3/ Za dat¢ wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce uwaza si¢ datg
dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego,
potwierdzonego protokotem odbioru. Z dniem tym rozpoczyna si¢ takze bieg
termindw, z uplywem ktorych wygasaja uprawnienia z tytulu rekojmi
1 gwarancji. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do uczestniczenia w odbiorze
Obiektu budowlanego przez Inwestora od Zamawiajacego oraz do usuni¢cia wad
wskazanych przez komisje dokonujaca tego odbioru.

4/ Z czynnosci odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoél, ktory bedzie podpisany przez
strony Umowy .

5/ Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé o usunigciu wad
Zamawiajacego, ktory powola komisje odbioru z udziatem przedstawiciela
Inwestora. Z czynno$ci odbioru Robot sporzadza si¢ protokdl, stwierdzajacy
usuniecie wad.

6/ Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego z 7-dniowym wyprzedzeniem

o swoim zamiarze zlozenia wniosku o wydanie protokotu odbioru koncowego.



Do zawiadomienia przekazanego przez Wykonawce dolaczone zostang
nastepujace dokumenty:

a) o$wiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, ze:

- roboty, w tym proby koncowe, zostaly wykonane zgodnie z Umowa, zasadami
1 warunkami okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz zatwierdzonymi
rysunkami wykonawczymi;

- plac budowy (oraz wszelkie przylegle drogi, budynki i place wykorzystywane
przez Wykonawcg) zostaly profesjonalnie uprzatnigte, doprowadzone do porzadku
153 czyste;

- wszelkie przylegte dziatki, z ktérych korzystat Wykonawca zostaly odpowiednio
przygotowane;

b) protokoty prob i sprawdzen;

¢) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYMAGANIA OGOLNE

1/ Zgodnie z art.2la ustawy Prawo Budowlane jednolity tekst DZ U. 2016

p0z.2290 ze zmianami) Kierownik Budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia na budowie.

2/ Plan ,,BIOZ” nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami:

- Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zdn. 23.06. 2003r. ( Dz.u. nr 120 poz.1126 )

- Rozporzgdzenie DZ.U. 2002 poz. 953 (dziennik. budowy, montazu, rozbiorki )

- Rozporzadzenia ,,Dziennik budowy, montazu 1 rozbidrki, tablica
informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia” — Dz.U.2002 p0z.953 z dn.26.06.2002 r.

3/ Wszelkie prace budowlane 1 montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie

z warunkami przepisOw 1 norm w zakresie wykonawstwa budowlanego

1 w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

4/  Technologi¢  wykonania robot wustali Kierownik  Budowy

z uwzglednieniem specyfiki robdt oraz zgodnie z zaleceniami podanymi

w instrukcjach Producentéw wyroboéw 1 bedacym w jego dyspozycji

wyposazeniem technicznym

5/ Kierownik budowy zobowigzany jest do umieszczenia na budowie

w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.

6/ Ogloszenie to stosuje si¢ do budowy, o ile przewiduje si¢ na niej

prowadzenie robot budowlanych trwajacych dluzej niz 30 dni roboczych

1 jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracownikow, albo na ktorej

planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.



7/ Ogloszenie o ktorym mowa nalezy umie$ci¢ na terenie budowy
w sposoOb trwaty i1 zabezpieczony przed zniszczeniem.

Powinno ono zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia 1 zakonczenia robot budowlanych
maksymalng  liczbe¢  pracownikow  zatrudnionych na  budowie
w poszczegolnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8/ Kierownik budowy powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia

9/ Na placu budowy nalezy przechowywaé dziennik budowy, w miejscu
do tego przeznaczonym. Nalezy ustali¢ miejsce do przechowywania
dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowe;j
eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych. Do dokumentacji
budowy nalezy réwniez zaliczy¢ projekt budowlany danej inwestycji.

Na placu budowy powinien si¢ znajdowaé przynajmniej skrocony
harmonogram robét.

10/ Plac budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem
na teren oséb nieupowaznionych.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE
W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
1 SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Zalecenia ogolne

1/ Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang
majac szczegolnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikow

2/ Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik,
ktory:

- posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- zostal przeszkolony zgodnie z warunkami przepisow w zakresie BHP

3/ Kierownik obowigzany jest zapewni organizacj¢ pracy w sSposob
zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniem

wypadkowym oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych dla zdrowia
1 ucigzliwosci.

Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwo$ci nie jest
mozliwa nalezy stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne
1 techniczne, w tym odpowiednie srodki ochrony indywidualne;j
odpowiednie do rodzaju 1 poziomu zagrozen

4/ W przypadku wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy wskaza¢ $rodki techniczne
1 organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywania takich prac, oraz zapewni¢ bezpieczng i szybka ewakuacje



na wypadek pozaru, awarii, 1 innych zagrozen.
6/ Miejsca, w ktorych wystepujg zagrozenia dla pracownikow powinny by¢
oznakowane widocznymi barwami 1/lub znakami bezpieczenstwa

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania rob6ot ziemnych na terenie budowy, gdzie
znajduja si¢ instalacje takie jak : - kable elektryczne, - przewody wodociggowe
oraz sieci kanalizacjo sanitarnej, nalezy uzyska¢ od odpowiednich instytucji
zgode na sposob wykonywania robot.

W przypadku odkrycia przewodow podczas prowadzenia robdt ziemnych,
nalezy bezzwlocznie przerwaé prace, do chwili ustalenia ich pochodzenia
1 wlascicieli.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami 1 tablicami informacyjnymi.

Podczas wykonywania prac ziemnych sprzetem mechanicznym, nalezy zachowaé

nastepujace warunki :

- obstugiwa¢ koparki lub inny sprzet mechaniczny moga tylko osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia 1 przeszkolenia BHP;

- koparka powinna by¢ ustawiona stabilnie;

- podczas wykonywania wykopu nalezy zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢ przy
nabieraniu urobku na tyzke, zaladunku na przyczepg i obrotach tyzka.

Roboty murarskie

- sprawdzac¢ stan rusztowan ( wytrzymatos¢ i stabilnosc¢ );

- rusztowania winny by¢ wykonane starannie, o odpowiedniej konstrukcji;

- rusztowania wysokie powinny mie¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny
1 docelowy), posiada¢ porecze na wysokosci 1,0 — 1,10 m oraz odbojnice
z desek na pomoscie od strony zewnetrznej rusztowania

- roboty na wysokosciach prowadzi¢ po zalozeniu pasow bezpieczenstwa, ktore
muszg by¢ umocowane do trwatych konstrukcji

- murarze 1 ich pomocnicy winni uzywa¢ odpowiedniego sprzetu, odziezy
1 rekawic ochronnych

Rusztowania

- rusztowania wewngtrzne — kozty ustawia¢ na rownym i zwartym podtozu ( nogi
powinny opierac si¢ catg powierzchnig );

- powyzej 4,0 m moga pracowac robotnicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia;

- rusztowania winny by¢ utrzymane w  odpowiedniej czystosci 1 by¢
konserwowane;

- na pomostach rusztowan nalezy przestrzega¢ instrukcji odno$nie no$nosci tj. nie
sktadowa¢ materialéw budowlanych ponad dozwolone obcigzenia pomostow
( dla znormalizowanych rusztowan drewnianych do 150 kg/m?2)



- na rusztowaniach podeszwy butow nie mogg mie¢ §liskiej powierzchni;

- robotnicy nie mogg przebywac na dwdch pomostach w pionie jego rusztowania;

- stabilno$¢ rusztowan winna by¢ sprawdzona min. Raz na dwa tygodnie oraz po
dtuzszej przerwie 1 obfitych opadach;

- deski pomostow mogag by¢ taczone tylko na podporach (rygach) 1 mie¢ zaktad
min.30cm kazda deska winna opiera¢ si¢ co najmniej na trzech podporach
(rygach)

Instalacje elektryczne

1/ Instalacje 1 urzadzenia elektryczne powinny by¢ tak eksploatowane, aby

nie narazaly pracownikOw na porazenie pradem elektrycznym oraz nie

stanowity zagrozenia pozarowego, wybuchowego 1 nie powodowaly innych
szkodliwych skutkéw

2/ Nalezy utrzymywa¢  wlasciwy stan  techniczny  instalacji

1 wyposazenia

3/ Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci od napowietrznych linii

elektrycznych. Przy organizacji prac remontowo-budowlanych nalezy

zapewni¢ odpowiednie oswietlenie terenu budowy 1 miejsc wykonywania
pracy umozliwiajgce bezpieczng prace

4/  Chroni¢ przewody przenosnych urzadzen elektrycznych przed

uszkodzeniami mechanicznymi.

Sprzet zmechanizowany

1/ Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu,
a s3 cksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji

2/ Zmechanizowany 1 pomocniczy sprzet powinien by¢ przed rozpoczeciem
pracy i przed zmiang sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej

3/ Sprze¢t zmechanizowany 1 pomocniczy powinien posiada¢ ustalone
parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, nos$no$¢, cisnienie
1 temperature, uwidocznione przez trwaty 1 wyrazny napis

4/ Ostlony zabezpieczajagce przed dotykiem miejsc niebezpiecznych
(przektadnie pasowe , ze¢bate 1 inne wirujace czes$ci) moga by¢ zdejmowane
wylacznie w czasie wykonywania prac naprawczych i1 konserwacyjnych.

Materialy i substancje szkodliwe i niebezpieczne

1/ Nalezy okresli¢ sposdéb i miejsce przechowywania 1 przemieszczania
materialow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

2/ Podczas roboét nalezy $cisle przestrzegac instrukcji producenta dotyczace;j
bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych



INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystagpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracowniko6w w zakresie :

- okres$lenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- konieczno$ci stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA OSOB POSTRONNYCH

Nalezy wydzieli¢ strefy szczegolnie niebezpieczne (przez ogrodzenie lub
w inny sposéb) 1 zapewnic staly nadzoér miejsc niebezpiecznych.

W szczegodlnosci nalezy zwroci¢é uwage aby podczas wykonywania prac
przy instalacjach elektrycznych zapewni¢ ochron¢ przed zagrozeniem
porazeniem pradem elektrycznym.

Zgodnie z warunkami przepisOw art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku
wykonywania jednoczes$nie prac budowlano - remont. przez pracownikoéw
roznych pracodawcow nalezy ustali¢ zasady wspotdziatania w zakresie
zapewnienia warunkow bezpieczenstwa

pracownikom 1 osobom postronnym oraz ustali¢ koordynatora
sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy wszystkich
pracownikéw zatrudnionych na budowie.



