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OSWIADCZENIE

W zwigzku z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, my nizej
podpisani, oswiadczamy, Zze Projekt budowlany sieci wodociggowej z przylaczami
w m. Dobroleka, Zeran Duzy i Zeran Maly, gm. Olszewo - Borki zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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1. CzESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu
wykonawczego sieci wodociggowej rozdzielczej z przytgczami w pasie drog gminnych oraz
w obrebie drdg i dziatek witascicieli i prywatnych.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnien
niezbednych do zatwierdzenia dokumentacji oraz przedstawienie rozwigzan technicznych
koniecznych do wykonania przedmiotowych sieci i przytgczy wodociggowych do granicy
dziatek budowlanych.

1.2. Inwestor oraz uzytkownik

Inwestorem budowy i uzytkownikiem w/w sieci wodociggowej jest Gmina Olszewo - Borki, ul.
WH. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.
- Warunki techniczne z dnia 18.05.2017 wydane przez Urzagd Gminy Olszewo - Borki.
- Uzgodnienie trasy w ZUDP.

1.4. Obiekt i lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drog publicznych oraz drég i dziatek wiascicieli
prywatnych w m. Dobroteka, Zerai Duzy i Zeran Maty gm. Olszewo - Borki, pow. ostrotecki.
Sie¢ wodociggowa zlokalizowana w obrebie pasa drogowego drogi krajowej nr 61 w m.
Zeran Duzy i Zeran Maty, stanowi odrebne opracowanie.

Obszar inwestycji charakteryzuje sie zabudowg jednorodzinna.

Obszar, na ktorym zlokalizowana jest projektowana kanalizacja uzbrojony jest w siec:
napowietrzng i podziemng sie¢ energetyczng i telekomunikacyjna.

Omawiany teren nie obejmuje obszaréw wpisanych do rejestru zabytkéw i podlegajgcych
ochronie na podstawie ustalef miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie objetym projektem nie ma zlokalizowanych kopalni, stad nie wystepuje wptyw
eksploatacji gérnicze;j.

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Olszewo-Borki uchwalony Uchwatg Nr XXX/193/06 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia
30 czerwca 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
terenie Gminy Olszewo-Borki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2006r. Nr 165 poz. 6505)
zmieniony Uchwatg Nr XXVI/180/08 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 listopada
2008r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
terenie Gminy Olszewo - Borki dla czesci miejscowosci tazy (Dz. Urz. Woj . Mazowieckiego z
2008r. Nr 218 poz. 9317).

1.5. Wplyw inwestycji na srodowisko
Projektowana sie¢ wodociggowa nie wptywa niekorzystnie na $rodowisko. Zastosowane

rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie
narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektow.



1.6. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w granicach ewidencyjnych dziatek
przewidzianych pod realizacje inwestycji i objetych niniejszym opracowaniem.
Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami),
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz.
1232 z p6zn. zm.)
— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pozn. zmianami)

2. CzESC TECHNOLOGICZNA
2.1. Zrodio zasilenia w wode

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie w wode z projektowanej sieci wodociggowej
w m. Dobroteka oraz m. Zebry - Perosy, gm. Olszewo - Borki, pow. ostrotecki.

2.2. Zapotrzebowanie na wode

Zapotrzebowanie na wode na cele bytowo - gospodarcze oraz p. poz. stanowi odrebne
opracowanie.

2.3. Dobor wodomierzy

2.3.1 Wodomierze domowe

Obliczenie zapotrzebowania wody oraz dobor wodomierza na przytgczu wykonano zgodnie z
PN-92/B-01706.

Zapotrzebowanie wody:

Wyptyw normatywny
. Tlos¢ jednostkowy
Lp. Rodzay armatury aparatow | Woda zimna | Woda ciepfa Suma wyplywu
[dm®/s] [dm®/s]
1. |Umywalka 2 0,07 0,07 0,28
2. |WC 2 0,13 - 0,26
3. |Wanna 1 0,15 0,15 0,30
4. | Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,14
5. | Zawdr czerpalny 1 0,15 - 0,15
6. |Pralka 1 0,25 - 0,25
7. | Zmywarka 1 0,15 - 0,15
Razem: 1,53

Zapotrzebowanie chwilowe sekundowe wody:

q = 0,682 x (2q,)>* - 0,14 = 0,682%(1,53) ** - 0,14 = 0,69 dm®/s

Dobdr wodomierza na przytgczu:

- zapotrzebowanie wody na potrzeby bytowo — gospodarcze 0,69 dm®/s = 2,48 m®h
- przeptyw obliczeniowy dla wodomierza Qw = Qbyt-gosp. = 2,48 m*/h




dobrano wodomierz skrzydetkowy DN20mm o przeptywie Q;=4,0 m%h, Qnm=2,5 m/h,
dtugosci zabudowy Lz=425mm.
- sprawdzenie poprawnoéci doboru wodomierza Qw < Qs, 2,48<4,0 m®/h.

Wodomierz powinien by¢ zlokalizowany w tatwo dostepnym miejscu, w pomieszczeniu o
temperaturze powyzej 0°C. W razie braku takiego pomieszczenia wodomierz nalezy
demontowac na okres zimowy w porozumieniu z Urzedem Gminy Olszewo - Borki.
Wodomierze domowe nie sg objete wnioskiem.

2.4. Charakterystyka rozwigzania technicznego projektowanej sieci
wodociaggowej rozdzielczej

2.4.1 Lokalizacja sieci wodociggowej rozdzielczej

Sie¢ wodociggowg projektuje sie od wigczenia do projektowanej sieci wodociggowej w m.
Dobroteka, gm. Olszewo - Borki, pow. ostrotecki wezet W19 oraz od wigczenia do
projektowanej sieci wodociaggowej w m. Zebry - Perosy, gm. Olszewo - Borki, pow. ostrotecki
wezet W1 .

Sie¢ wodociggowg rozdzielczg projektuje sie w gminnych i prywatnych drogach gruntowych
oraz poboczach drég gminnych, o nawierzchniach asfaltowych. Sie¢ wodociggowa rozdzielcza
zaprojektowano w sposdb umozliwiajgcy podtaczenie nieruchomosci w m. Dobroteka, Zeran
Duzy i Zeran Maty.

Lokalizacje sieci wodociggowej rozdzielczej przedstawiono na rysunkach nr 1.1 <+ 1.20.

2.4.2 Zagtebienie sieci wodociggowej rozdzielczej

Przyjeto minimalne zagtebienie sieci wodociggowej rozdzielczej rowne 1,7 m p.p.t. Co przy
gtebokosci przemarzania 1,0 m p.p.t. (II strefa zgodnie z normg PN-81/B-03020 Grunty
budowlane Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne i projektowanie)
zapewni ochrone rurociggéw przed przemarzaniem.

2.4.3 Materiat sieci wodociggowej rozdzielczej

Sie¢ wodociggowg rozdzielcza projektuje sie z rur PE100 SDR17 PN10 $180x10,7 mm,
$160x9,5 mm, ¢110x6,6 mm oraz $90x5,4 mm ftaczonych przez zgrzewania doczotowe
elektrooporowe.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ budowy catego wodociggu metodg bezwykopowa przy uzyciu rur
dwuwarstwowych.

Rury winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje wtasciwosci uzytkowych i
atest higieniczny dopuszczajacy do budowy sieci wodociggowej.

tacznie zaprojektowano 7 853,9 m sieci wodociggowej, w tym:
— przewody ¢$180x10,7 mm - 421,3 m
— przewody $160x9,5 mm - 3 828,7 m
— przewody $110x6,6 mm - 2 350,1 m
— przewody ¢$90x5,4 mm - 1 253,8 m

Szczegobtowe zestawienie przewoddw wodociggowych znajduje sie w zatgczniku nr 8.



2.5. Uzbrojenie sieci wodociggowej rozdzielczej

Sie¢ wodociggowg uzbrojono w nadziemne hydranty ppoz. @ 80mm oraz zasuwy odcinajgce
z miekkim uszczelnieniem. Hydranty zlokalizowano co ok. 150 m w terenie zabudowanym.
Kazda zasuwa posiada obudowe zakonczong w skrzynce do zasuw. Skrzynki uliczne nalezy
zabezpieczy¢ ptytkami prefabrykowanymi i oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi.
Usytuowanie skrzynek na gruntach ornych zabezpieczy¢ stupkami betonowymi. Ksztattki i
armatura zastosowane w weztach wodociggowych z zeliwa sferoidalnego o pofgczeniach
kotnierzowych.

Szczegotowe schematy weztdw wodociggowych znajdujg sie na rys. nr 2.

Na wszystkich zatamaniach i tukach sieci rozdzielczej nalezy wykona¢ bloki oporowe wg BN-
81/9192-05 typ.I.C.

Armatura i ksztattki winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i atest higieniczny dopuszczajacy do budowy sieci wodociggowej.

2.6. Przylacza sieci wodociggowej

Przytgcza wodociggowe projektuje sie z rur PES0 SDR13,6 PN10 o Srednicach $40 i $50 mm
od sieci wodociggowej rozdzielczej do granicy dziatek prywatnych.
Potagczenia z przewodem sieci wodociggowej zaprojektowano z zastosowaniem opasek
samonawiertnych z zasuwg odcinajgcg DN32 i DN40 z klinem gumowym.
Wszystkie przytacza taczone metoda zgrzewania doczotowego elektrooporowego.
W granicach pasa drogowego zaprojektowano 50 przyfaczy o tgcznej dtugosci 181,7 m, w
tym:

— 49 przylaczy wodociggowych PESO ¢40 o tgcznej dtugosci L=171,1 m,

— 1 przytgcza wodociggowe PESO ¢50 o tgcznej dtugosci L=10,6 m,

W obrebie dziatek prywatnych zaprojektowano 56 przytaczy o tgcznej dtugosci 2136,2 m, w
tym:

— 53 przylaczy wodociggowych PESO ¢40 o tgcznej dtugosci L=2041,3 m,

— 3 przytacza wodociggowe PE80 ¢50 o tgcznej dtugosci L=94,9 m,
Przytgcza wodociggowe w obrebie dziatek prywatnych nie sg objete wnioskiem.

Zestawienie projektowanych przytaczy przedstawiono na zatgczniku nr 10.

2.1. Pokonywanie przeszkdéd terenowych

Pokonywanie drég gminnych o nawierzchni asfaltowej przewiduje sie metodg bezwykopowag
w rurach ostonowych stalowych $273,0x8,8mm dla przewodéw ¢160mm, $219,1x8,8mm dla
przewodéw @110mm oraz 9152,4x8,8mm dla przewodow @90mm. Przytgcza przewiduje sie
wykonac w rurach PE100 ¢$110mm.

Rowy oraz przepusty pod drogami przewiduje sie pokonywa¢ metodg bezwykopowa w rurach
ostonowych PE100 ¢355x21,1mm dla przewodéw @180mm, PE100 ©315x18,7mm dla
przewodéw @160mm, PE100 @200x11,9mm dla przewodéw @110mm oraz PE100
?160x9,5mm dla przewoddéw @90mm.

Szczegotowe zestawienie rur ostonowych na sieci wodociggowej rozdzielczej przedstawia
zafgcznik nr 9, szczegotowe zestawienie rur ostonowych na przytgczach wodociggowych
przedstawia zatacznik nr 10.



2.1.1 Proba hydrauliczna, dezynfekcja i ptukanie wodociagu.

Zmontowany przewdd wodociggowy nalezy poddac prdbie na cisnienie nie mniejsze niz 1
MPa zgodnie z normg PN-B-10725, po czym przewdd nalezy wyptukaé. Nastepnie nalezy
zlecic  wiasciwej  jednostce  SANEPID  wykonanie  badan  fizyko-chemicznych
i bakteriologicznych wody z rurociggu. W przypadku koniecznosci dezynfekcji przewodu,
zaleca sie uzy¢ podchloryn sodu w dawce 250 mg/I.

Pobdr wody do ptukania z istniejgcego hydrantu.

Plukac z predkoscig > 1m/s. Prace wykonywac pod nadzorem administratora
sieci.

2.2. Zestawienia podstawowych materiatow

Zestawienie podstawowych materiatow dla projektowanej sieci wodociggowej objetej
wnioskiem

Lp. | Wyszczegdlnienie | Jednostka| Obmiar
WODOCIAG W1

1 Rury PE100 9160x9,5 mm SDR17 PN10 mb. 1296,9

2 Rura ostonowa PE100 $315x18,7mm mb. 4.0
3 Rura ostonowa stal $273,0x8,8mm mb. 5,7
4 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150 Szt. 3

5 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100 SZzt. 1

6 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 Szt. 1

7 Tuleja kotnierzowa PE DN180 szt. 1

8 Tuleja kotnierzowa PE DN160 szt. 6

9 Tuleja kotnierzowa PE DN110 szt. 1
10 Tuleja kotnierzowa PE DN90 szt. 1
11 Hydranty p.poz. DN80 nadziemne kpl. 1
12 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN150 szt. 1
13 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100 szt. 1
14 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN150/80 szt. 2
15 Prostka zeliwna kotnierzowa DN80 L=1,0m szt. 1
16 Kotnierz $lepy zeliwny DN150 szt. 1
15 Przytacza p40mm mb. 1,0
17 Opaski do nawiercania 160/40mm z zasuwg DN32 kpl. 1

WODOCIAG W2a i W2b

1 Rury PE100 $160x9,5 mm SDR17 PN10 mb. 474,5

2 Rury PE100 ¢110x6,6 mm SDR17 PN10 mb. 513,0

3 Rura ostonowa PE100 $200x11,9mm mb. 14,0

4 Rura ostonowa stal $273,0x8,8mm mb. 5,4

5 Rura ostonowa stal $219,1x8,8mm mb. 8,2

6 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150 SZzt. 5

7 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100 szt. 2

8 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 szt. 4

9 Tuleja kotnierzowa PE DN160 Szt. 11
10 Tuleja kotnierzowa PE DN110 szt. 5
11 Hydranty p.poz. DN80 nadziemne kpl. 4
12 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN150 szt. 1
13 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN150/100 szt. 1
14 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN150/80 szt. 2




15 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/80 szt. 1
16 Prostka zeliwna kotnierzowa DN150 L=1,0m szt. 1
17 Prostka Zeliwna kotnierzowa DN80 L=1,0m szt. 3
18 Prostka Zeliwna kotnierzowa DN80 L=0,5m szt. 1
19 Kolano zeliwne Q DN80 szt. 1
20 Redukcja zeliwna kotnierzowa DN150/100 szt. 2
21 Redukcja zeliwna kotnierzowa DN100/80 szt. 1
22 Kotnierz $lepy zeliwny DN150 szt. 2
23 Przytacza @40mm mb. 6,6
24 Opaski do nawiercania 160/40mm z zasuwg DN32 kpl. 1
25 Opaski do nawiercania 110/40mm z zasuwg DN32 kpl. 2
WODOCIAG W3
1 Rury PE100 $110x6,6 mm SDR17 PN10 mb. 449,1
2 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 szt. 4
3 Tuleja kotnierzowa PE DN110 szt. 7
4 Tuleja kotnierzowa PE DN90 Szt. 1
5 Hydranty p.poz. DN80 nadziemne kpl. 3
6 Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100/80 szt. 4
7 Prostka Zeliwna kotnierzowa DN80 L=1,0m szt. 3
8 Redukcja zeliwna kotnierzowa DN100/50 szt. 1
9 Przytacza 40mm mb. 35,2
10 Redukcja PE100 #50/40mm szt. 1
11 Zasuwa domowa DN32 szt. 1
12 Opaski do nawiercania 110/40mm z zasuwg DN32 kpl. 11
13 Rura ostonowa PE100 $110x6,6mm mb. 15,8
WODOCIAG W4
1 Rury PE100 $160x9,5 mm SDR17 PN10 mb. 2 057,3
2 Rury PE100 §110x6,6 mm SDR17 PN10 mb. 576,6
3 Rury PE100 ¢90x5,4 mm SDR17 PN10 mb. 174,5
4 Rura ostonowa PE100 $315x18,7mm mb. 41,7
5 Rura ostonowa stal $273,0x8,8mm mb. 15,2
6 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150 szt. 1
7 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100 Szt. 1
8 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 Szt. 15
9 Tuleja kotnierzowa PE DN160 szt. 23
10 Tuleja kotnierzowa PE DN110 szt. 3
11 Tuleja kotnierzowa PE DN90 szt. 4
12 Hydranty p.poz. DN80 nadziemne kpl. 10
13 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN150 szt. 1
14 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN150/100 szt. 1
15 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN150/80 szt. 11
16 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/80 szt. 1
17 Prostka zeliwna kotnierzowa DN80 L=1,0m szt. 9
18 Prostka Zeliwna kotnierzowa DN80 L=0,5m Szt. 1
19 Kolano zeliwne Q DN80 szt. 2
20 Redukcja zeliwna kotnierzowa DN150/80 szt. 2
21 Redukcja zeliwna kotnierzowa DN100/80 szt. 1
22 Przytagcza @40mm mb. 94,5
23 Przytagcza @50mm mb. 10,6
24 Opaski do nawiercania 90/50mm z zasuwg DN40 kpl. 1
25 Opaski do nawiercania 160/40mm z zasuwg DN32 kpl. 24
26 Opaski do nawiercania 160/50mm z zasuwg DN40 kpl. 1
27 Rura ostonowa PE100 $110x6,6mm mb. 52,9




WODOCIAG W1.1

1 Rury PE100 $110x6,6 mm SDR17 PN10 mb. 811,4
2 Rura ostonowa PE100 $200x11,9mm mb. 6,0
3 Rura ostonowa stal $219,1x8,8mm mb. 52
4 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 Szt. 2
5 Tuleja kotnierzowa PE DN110 szt. 5
6 Tuleja kotnierzowa PE DN90 Szt. 1
7 Hydranty p.poz. DN80 nadziemne kpl. 2
8 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/80 szt. 2
9 Prostka zeliwna kotnierzowa DN80 L=1,0m szt. 2
10 Redukcja zeliwna kotnierzowa DN100/80 szt. 1
11 Opaski do nawiercania 110/50mm z zasuwg DN40 kpl. 1
12 Opaski do nawiercania 110/40mm z zasuwg DN32 kpl. 2
WODOCIAG W1.1.1
1 Rury PE100 ¢90x5,4 mm SDR17 PN10 mb. 98,3
2 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 szt. 1
3 Tuleja kotnierzowa PE DN90 szt. 1
4 Hydranty p.poz. DN80 nadziemne kpl. 1
5 Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN8O szt. 1
6 Prostka Zeliwna kotnierzowa DN80 L=1,0m szt. 1
7 Redukcja zeliwna kotnierzowa DN100/50 szt. 1
8 Redukcja PE100 §50/40mm szt. 1
9 Zasuwa domowa DN32 szt. 1
WODOCIAG W1.2
1 Rury PE100 ¢90x5,4 mm SDR17 PN10 mb. 316,7
2 Rura ostonowa PE100 $160x9,5mm mb. 6,0
3 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 szt. 1
4 Tuleja kotnierzowa PE DN90 szt. 1
5 Hydranty p.poz. DN80 nadziemne kpl. 1
6 Prostka zeliwna kotnierzowa DN80 L=1,0m szt. 1
7 Opaski do nawiercania 90/40mm z zasuwg DN32 kpl. 1
WODOCIAG W1.3
1 Rury PE100 ¢180x10,7 mm SDR17 PN10 mb. 421,3
2 Rura ostonowa PE100 ¢355x21,1mm mb. 8,0
3 Tuleja kotnierzowa PE DN180 szt. 2
4 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN150/80 szt. 1
5 Hydranty p.poz. DN80 nadziemne kpl. 1
6 Przytacza p40mm mb. 8,9
7 Opaski do nawiercania 180/40mm z zasuwg DN32 kpl. 6
WODOCIAG W3.1
1 Rury PE100 ¢90x5,4 mm SDR17 PN10 mb. 115,8
2 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 Szt. 1
3 Tuleja kotnierzowa PE DN90 szt. 1
4 Hydranty p.poz. DN80 nadziemne kpl. 1
5 Prostka Zeliwna kotnierzowa DN80 L=1,0m szt. 1
6 Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN150/80 szt. 1
7 Przytagcza @40mm mb. 8,5
8 Opaski do nawiercania 90/40mm z zasuwg DN32 kpl. 2
WODOCIAG W4.1
1 Rury PE100 §90x5,4 mm SDR17 PN10 mb. 83,7
2 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 szt. 1
3 Tuleja kotnierzowa PE DN90 szt. 1
4 Hydranty p.poz. DN80 nadziemne kpl. 1
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5 Prostka zeliwna kotnierzowa DN80 L=1,0m szt. 1
6 Przytgcza p40mm mb. 14,9
7 Opaski do nawiercania 90/40mm z zasuwg DN32 kpl. 4
8 Rura ostonowa PE100 #110x6,6mm mb. 5,0
WODOCIAG W4.2
1 Rury PE100 ¢90x5,4 mm SDR17 PN10 mb. 163,4
2 Rura ostonowa stal $152,4x8,8mm mb. 52
3 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 szt. 1
4 Tuleja kotnierzowa PE DN90 szt. 1
5 Hydranty p.poz. DN80 nadziemne kpl. 1
6 Prostka zeliwna kotnierzowa DN80 L=1,0m szt. 1
7 Przytgcza @40mm mb. 1,5
8 Opaski do nawiercania 90/40mm z zasuwg DN32 kpl. 1
WODOCIAG W4.3
1 Rury PE100 ¢90x5,4 mm SDR17 PN10 mb. 208,7
2 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 SZzt. 1
3 Tuleja kotnierzowa PE DN90 szt. 1
4 Hydranty p.poz. DN80 nadziemne kpl. 1
5 Prostka zeliwna kotnierzowa DN80 L=1,0m szt. 1
6 Opaski do nawiercania 90/40mm z zasuwg DN32 kpl. 1
WODOCIAG W4.4
1 Rury PE100 ¢90x5,4 mm SDR17 PN10 mb. 92,7
2 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 szt. 1
3 Tuleja kotnierzowa PE DN90 Szt. 1
4 Hydranty p.poz. DN80 nadziemne kpl. 1
5 Prostka zeliwna kotnierzowa DN80 L=1,0m szt. 1
6 Opaski do nawiercania 90/40mm z zasuwg DN32 kpl. 1

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W podtozu analizowanego terenu wystepujg proste warunki gruntowe.

Generalnie w podtozu, ponizej przypowierzchniowej warstwy humusu oraz nasypow
piaszczysto-humusowych z kamieniami, zalegajg piaszczyste osady akumulacji rzecznej
wyksztatcone jako piaski drobne i Srednie. Lokalnie wystepujg grunty organiczne.
Zwierciadto wody gruntowej pierwszego poziomu wodono$nego o charakterze swobodnym,
lokalnie lekko napietym przez grunty organiczne, nawiercono na gtebokosci od 1.2m do
2.6m, co odpowiada rzednym w zakresie od ok. 90.0m n.p.m. w czesci potudniowo-
wschodniej do ok. 95m n.p.m. w czesci zachodniej. Generalnie sptyw wdd tego poziomu jest
w kierunku wschodnim — do doliny Narwi.

Warstwe wodonosng budujg gtéwnie piaski drobne, charakteryzujace sie wspotczynnikiem
filtracji (wg Pazdro) k=1*10"° m/s.

Realizacja projektowanej inwestycji moze wymagac lokalnego obnizenia zwierciadta

wody gruntowej. Odwodnienie mozna wykonac przy uzyciu igtofiltréw lub pompami
zatapialnymi bezposrednio z dna wykopu.

Glebokos¢ przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi h; = 1.0 m wg PN-
81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

11



4. \WARUNKI DOTYCZACE WYKONAWSTWA

Wytyczenie trasy projektowanej sieci a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zlecié
uprawnionemu geodecie.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w zasiegu koron drzew prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Przy skrzyzowaniach na istniejgcych kablach
energetycznych zatozy¢ rury dwudzielne.

4.1. Wytyczne odnosnie wykonania robot ziemnych

Przewod wodociggowy zostanie wykonany w wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym
pionowo utozonymi wypraskami stalowymi. Z uwagi na ilo$¢ istniejgcego uzbrojenia i
ewentualng kolizije z systemem korzeniowym drzew, przewiduje sie, ze 80% wykopdw
zostanie wykonana mechanicznie, a 20% recznie. Rury i ksztattki nalezy dostarcza¢ w ilosci
zapewniajgcej mozliwos¢ bezposredniego wbudowania. Przewody nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Po utozeniu przewodoéw, odbiorze wykonanej roboty
przez nadzér oraz po inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop nalezy zasypac recznie z
zageszczeniem urobku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggdbw bez kamieni
i gruzu, a dalej mechanicznie gruntem rodzimym z zageszczeniem gruntu wibratorem
powierzchniowym warstwami gr. 20 cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0
zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla drég. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w
strefie posadowienia gruntow nienosnych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy gruntéw
nosnych a grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na zwir. Wymieniony grunt dokfadnie
zagesci¢ do parametrow jw.

W miejscach przejs¢ dla mieszkancéw, pracownikdw obstugi oraz towarzyszacych przy
budowie stosowac¢ ktadki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robot ziemnych ustawic
znaki ostrzegawcze, o$wietlic o zmroku S$wiattem ostrzegawczym, zabezpieczy¢ tasmg i
barierkami ochronnymi.

Miejsce odktadu urobku wyznacza wykonawca robdt ziemnych w sposdb nie naruszajgcy
ruchu ulicznego oraz bezpieczenstwa innych uzytkownikéw drogi w uzgodnieniu z zarzadca
drogi. Inwestor nie okresla miejsca wywozu nadmiaru ziemi.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999
~Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”. W czasie budowy kanatu z rur PVC i PE, nalezy przestrzegac
warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, wytycznych
projektowania i budowy przewodéw z rur PVC i PE zawartych w instrukcji technicznej
producenta rur.

Wykonawca robot zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego wraz z
odbudowg nawierzchni drogowych i chodnikow.

Przy punktach osnowy geodezyjnej prace ziemne wykonywad z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci nie naruszajgc ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punkt
nalezy wznowi¢ lub odtworzy¢.

4.2. Odwodnienie wykopoéw

Projekt odwodnienia wykopow na czas prowadzenia prac budowlanych opracuje wykonawca
robot.

5. WARUNKI BHP

Przy prowadzeniu robdt ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ ogdinych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw, a w szczegdlnosci
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nalezy sie stosowac do zalecen zawartych w ,Rozporzadzeniu MI z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz.U. nr
47/2003 poz. 401).

Miejsce wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier ochronnych i o$wietlenie w okresie nocnym. Warunki ruchu
zabezpieczy¢ zgodnie z Kodeksem Drogowym. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
prac budowlanych opracuje wykonawca robot.

Celem umozliwienia dojscia i dojazdu do posesji nalezy nad wykopami wykona¢ mostki
przejazdowe i kfadki.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu
wykonawczego sieci wodociggowej rozdzielczej z przytaczami w pasie drog gminnych, a
takze w obrebie drdg i dziatek wtascicieli prywatnych.

2. Inwestor
Inwestorem budowy w/w sieci wodociggowej jest Gmina Olszewo - Borki, ul. Wt
Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki.

3. Zagospodarowanie terenu dziatek

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drég publicznych oraz drég i dziatek wiascicieli
prywatnych w m. Dobroteka, Zeran Duzy i Zeran Maty gm. Olszewo - Borki, pow. ostrotecki.
Obszar inwestycji charakteryzuje sie zabudowg jednorodzinna.

Obszar, na ktérym zlokalizowana jest projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojony jest w siec:
napowietrzng i podziemng sie¢ energetyczng i telekomunikacyjng. W granicach opracowania
teren obejmuje pas drogowy ulic o nawierzchni asfaltowej i gruntowej a takze dziatki o
nawierzchni gruntowej.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycjg objete sg dziatki stanowigce teren uzytecznosci publicznej oraz dziatki wiascicieli
prywatnych, nie przewiduje sie zmiany przeznaczenia tych dziatek.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg sieci wodociggowej teren zostanie przywrdcony
do stanu istniejacego.

4. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Omawiany teren nie jest poftozony w obszarze objetym prawng formg ochrony
Konserwatorskiej.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

6. Informacja o zagrozeniach

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz nie ma oddziatywania na dziatki
przylegajace do terenu inwestycji.

Na obszarze planowanej inwestycji nie znajdujg sie zadne obiekty czy obszary objete
ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92
poz. 880 z pdzn. zm.)
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Zgodnie z art. 21 a, Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami), kierownik
budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja podang (ponizej) przez projektanta.

Ww. plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot, budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. 151/2002 poz. 1256) oraz w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126).

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym
opracowaniem oraz Kolejnos§¢ realizacji poszczegélnych robdt

W sktad robot ujetych w projekcie wchodza:
e wykonanie wykopow waskoprzestrzennych
¢ wykonanie sieci wodociggowej magistralnej i rozdzielczej wraz z odgalt¢zieniami
e rozbiorka i odtworzenie istniejacej nawierzchni

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych Robot:
Opracowanie projektu organizacji ruchu.
Wytyczenie trasy projektowanych sieci.
Rozbiorka istniejacej nawierzchni
Wykonanie wykopu.
Wykonanie podtoza pod rury, utozenie rur, montaz uzbrojenia, wykonanie odgalt¢zien
Wykonanie obsypki z rownoczesnym jej zaggszczeniem.
Proba szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja.
Zasypanie pozostatej czesci wykopow i zageszczenie gruntu.
Odtworzenie nawierzchni drogowe;.
Wywo0z nadmiaru gruntu po wymianie gruntu.
Dokonanie komisyjnego odbioru Robét.

N N N NN

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie planowanej inwestycji istniejagcymi obiektami budowlanymi sg drogi i ogrodzenia.
Ponadto znajduja si¢ urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej takie jak: kable i shupy
telekomunikacyjne oraz energetyczne.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanych sieci, ktoére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

> ruch samochodowy;

> przewody energetyczne;

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robdt

Przysypanie cztowieka ziemia podczas wykonywania wykopow oraz uktadania rur;

Upadek cztowieka z powierzchni terenu do glebokich wykopow;

Upadek narzgdzi lub przedmiotdéw z powierzchni terenu do wykopdw, w ktorych moga znajdowac si¢ ludzie;
Ruch pojazdow dostarczajacych materialy budowlane;

Ruch pojazdéw samochodowych;

Praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych;

Mozliwo§¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu wykopoéw i wukladaniu rurociggu
nieodpowiednim sprz¢tem mechanicznym w rejonie napowietrznej linii elektroenergetyczne;.



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehnstwom
podczas wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych wlasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie
robot budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo
na ktorej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

Stosowanie niezb¢dnych $rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby przebywajace na
terenie budowy.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robdt w poblizu sieci uzbrojenia terenu, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze poglebianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ rgcznie.

Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegloséci od wykopu co najmniej 0,6m poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych z
uwagi na przewidywane zagrozenia

Rejon wykopow obiektowych, i liniowych pod przewody nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami
,Uwaga glebokie wykopy”;
Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy o$wietlic;
Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow zawartych w normie branzowej BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z
normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
znajomos¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegolowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62
poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowa¢:

- Zasady organizacji budowy;

- Zakres i miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robdt;

- Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
- Mozliwe zagrozenia;

- Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom

W celu wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen, ustala si¢ jak nizej:



Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopdw przebiegajacych pod
napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napigcia 220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy
wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napigcia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Gasnica proszkowa 6 kg —1 szt.

Koc gasniczy — 1 szt

Znajdujacy si¢ na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).

Srodki lacznosci

Telefony stacjonarne lub komdrkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Oprocz zagrozen zycia i zdrowia moga wystapi¢ okresowe ucigzliwo$ci wywolane prowadzeniem robdt, do
ktérych naleza:

- wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopow, skladowania i transportu urobku,

- hatas pochodzacy od $rodkow transportu, magazynow budowlanych, urzadzen i elektronarzedzi.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow BHP przy realizacji rob6t budowlanych a w
szczegolnosci:

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.11.2006 r. w Dz. U. 47/03 poz. 101.

= Kodeks Pracy, a w szczegdlnosci art. 15, 207 i 212, regulujace tematyke bezpieczne-go
wykonywania robot.

=  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. nr 96/93 p0z.437).

=  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr47/03 poz. 401).

= Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny.
= Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.
=  Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne, szelki i liny
bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikéw musi spelnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.

Srodki organizacyjne

Za nadzor nad realizacja i bezpieczenstwem Robot odpowiedzialni sa:

Kierownik budowy lub Kierownik Rob6t wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy;

Inzynier.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sg:

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z p6zniejszymi zmianami) w oparciu o niniejsza ,,informacj¢” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,Planem BIOZ”.

Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika
budowy.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy skontaktowaé si¢ z osobami sprawujacymi
nadzér techniczny nad prowadzonymi robotami, zwlaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty o nie
znanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.
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