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Projekt i budowa zatoki postojowej w formule  „Kiss  Ride” w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach”-zad 
2023/30 - w zakresie zmian Stałej Organizacji Ruchu na ul. Partyzantów  - zgodnie z Projektem Stałej Organizacji ruchu  – Projekt organizacji ruchu
na całej ul. Partyzantów wraz z elementami drogowymi dostosowania istn. infrastruktury  do nowej organizacji ruchu

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D 01.00.00

1.1. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH; 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg.
Nr ST: D 01.01.01

1.2. ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU); CPV: Roboty ziemne i 
wykopaliskowe.
Nr ST: D 01.02.02.

1.3. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG; CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, 
przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
Nr ST: D 01.02.04.

2. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D 02.00.00

2.1. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-IV KATEGORII.  CPV: Roboty ziemne 
i wykopaliskowe.
Nr ST: D 02.01.01.

3. PODBUDOWY

3.1. KORYTOWANIE WRAZ Z ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
Nr ST: D 04.01.01

3.2. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ; CPV: Roboty w zakresie 
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
Nr ST: D 04.04.02

4. NAWIERZCHNIE

4.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ; CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
Nr ST: D 05.03.23

5. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Nr ST: D 07.00.00

5.1. OZNAKOWANIE PIONOWE.  CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

5.2. OZNAKOWANIE POZIOME.  CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

5.3. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO; CPV: Roboty w 
zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg.

6. INNE

7. ELEMENTY ULIC
Nr ST: D 08.00.00

7.1. KRAWĘŻNIKI BETONOWE; CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
Nr ST: D 08.01.01

6.2. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE.  CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
Nr ST: D 08.03.01

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Projekt i budowa zatoki postojowej w formule  „Kiss  Ride” w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach”-zad 
2023/30 - w zakresie zmian Stałej Organizacji Ruchu na ul. Partyzantów  - zgodnie z Projektem Stałej Organizacji ruchu  – Projekt organizacji ruchu
na całej ul. Partyzantów wraz z elementami drogowymi dostosowania istn. infrastruktury  do nowej organizacji ruchu

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D 01.00.00

1.1.  ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH; 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.
Nr ST: D 01.01.01

1 KNR-W
2-01

0113/03

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym

km 0,050

1.2.  ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU); CPV: Roboty ziemne i 
wykopaliskowe.
Nr ST: D 01.02.02.

2 Kalkulacja
indywidualn

a

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - śr. grubość warstwy 20 cm

m2 22,200

2.1 KNR 2-01
0125/02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - śr. grubość warstwy 20 cm

m2 110,000

2.2 KNR AT-06
0104/04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w 
samochodach lub przyczepach samowyładowczych

t 35,520

2.3 KNR AT-06
0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km

kurs 3,000

2.4 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

t 35,520

1.3.  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG; CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania
oraz oczyszczenia terenu pod budowę
Nr ST: D 01.02.04.

3 Kalkulacja
indywidualn

a

Rozbiórka nawierzchni chodnika - w miejscach robót utrzymaniowych związanych ze zmianą 
organizacji ruchu: odbruk przy skrzyżowaniu z ul. Łyżwiarską, podniesienie nawierzchni chodnika 
przy skrzyżowaniu z ul. Łyżwiarską

m2 104,000

3.1 KNR 2-31
0805/03

Rozebranie nawierzchni chodnika oraz ścieku z BKB

m2 104,000

3.2 KNR 2-31
0802/05

Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm

m2 104,000

3.3 KNR AT-06
0104/04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w 
samochodach lub przyczepach samowyładowczych

t 27,144

3.4 KNR AT-06
0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km

kurs 2,000

3.5 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja

t 27,144

4 Kalkulacja
indywidualn

a

Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową wraz z odwozem na bazę - w miejscach 
robót utrzymaniowych zwiazancyh ze zmianą organizacji ruchu: podniesienie nawierzchni chodnika 
przy skrzyżowaniu z ul. Łyżwiarską

m 13,500

4.1 KNR 2-31
0813/01

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej

m 13,500

4.2 KNR 2-31
0812/03

Rozebranie ław z betonu pod krawężniki

m3 0,945

4.3 KNR AT-06
0104/04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w 
samochodach lub przyczepach samowyładowczych

t 3,051

4.4 KNR AT-06
0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km
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Projekt i budowa zatoki postojowej w formule  „Kiss  Ride” w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach”-zad 
2023/30 - w zakresie zmian Stałej Organizacji Ruchu na ul. Partyzantów  - zgodnie z Projektem Stałej Organizacji ruchu  – Projekt organizacji ruchu
na całej ul. Partyzantów wraz z elementami drogowymi dostosowania istn. infrastruktury  do nowej organizacji ruchu

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

kurs 1,000

4.5 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja

t 3,051

5 KNR
SEK-06-01

0101/02

Frezowanie nawierzchni asfaltowej jezdni gr. 7cm  - w miejscach wykonania progów zwlaniajacych z
BKB

m2 70,000

6 KNR 2-31
0703/03

Demontaż tablic znaków drogowych

szt 59,000

7 KNR 2-31
0702/02

Demontaż słupków znaków drogowych z rur stalowych

szt 21,000

8 KNR 2-31
0701/01
analogia

Demontaż bariery drogowej U-11

m 56,000

2.  ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D 02.00.00

2.1.  WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-IV KATEGORII.  CPV: Roboty ziemne i 
wykopaliskowe.
Nr ST: D 02.01.01.

9 Kalkulacja
indywidualn

a

Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-IV z odwozem  - w miejscach robót utrzymaniowych 
związanych ze zmianą organizacji ruchu: odbruk przy skrzyżowaniu z ul. Łyżwiarską, podniesienie 
nawierzchni chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Łyżwiarską, poszerzenie dojazdu do przejazdu 
rowerowego przez ul. Narciarską

m3 8,100

9.1 KNR-W 2-01
0212/03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie koparkami podsiębiernymi

m3 8,100

9.2 KNR AT-06
0104/04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w 
samochodach lub przyczepach samowyładowczych

t 12,960

9.3 KNR AT-06
0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km

kurs 1,000

3.  PODBUDOWY

3.1.  KORYTOWANIE WRAZ Z ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
Nr ST: D 04.01.01

10 KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - zatoka oraz chodnik

m2 31,000

3.2.  PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ; CPV: Roboty w zakresie 
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
Nr ST: D 04.04.02

11 KNR 2-31
0114/07

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  (0/31,5), gr. 15 
cm  - w miejscach robót utrzymaniowych związanych ze zmianą organizacji ruchu: podniesienie 
nawierzchni chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Łyżwiarską, poszerzenie dojazdu do przejazdu 
rowerowego przez ul. Narciarską

m2 31,000

12 KNR 2-31
0114/07

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  (0/16), śr gr. 3 
cm  - w miejscach robót utrzymaniowych związanych ze zmianą organizacji ruchu: wykonanie 5 par 
progów zwalnijących z betonowej kostki brukowej BKB

m2 70,000

4.  NAWIERZCHNIE

4.1.  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ; CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
Nr ST: D 05.03.23

13 Kalkulacja
indywidualn

a

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm , na podsypce cementowo - kruszywowej 1:4, gr.
5 cm - w miejscach robót utrzymaniowych związanych ze zmianą organizacji ruchu: podniesienie 
nawierzchni chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Łyżwiarską, poszerzenie dojazdu do przejazdu 
rowerowego przez ul. Narciarską

m2 31,000

13.1 KNR 2-31
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-kruszywowe zagęszczane mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 5cm

m2 31,000
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Projekt i budowa zatoki postojowej w formule  „Kiss  Ride” w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach”-zad 
2023/30 - w zakresie zmian Stałej Organizacji Ruchu na ul. Partyzantów  - zgodnie z Projektem Stałej Organizacji ruchu  – Projekt organizacji ruchu
na całej ul. Partyzantów wraz z elementami drogowymi dostosowania istn. infrastruktury  do nowej organizacji ruchu

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

13.2 KNR 2-31u1
0511/01

Betonowa kostka brukowa koloru szarego gr. 6cm

m2 31,000

14 Kalkulacja
indywidualn

a

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm , na podsypce cementowo - kruszywowej 1:4, gr.
3 cm - nawierzchnia zatoki postojowej

m2 70,000

14.1 KNR 2-31
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-kruszywowe zagęszczane mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 3cm

m2 70,000

14.2 KNR 2-31u1
0511/01

Betonowa kostka brukowa koloru szarego gr. 8cm

m2 70,000

5.  OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Nr ST: D 07.00.00

5.1.  OZNAKOWANIE PIONOWE.  CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

15 KNR 2-31
0702/02

Montaż nowych słupków do znaków drogowych z rur stalowych

szt 43,000

16 KNR 2-31
0703/01

Montaż nowych tablic znaków drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne i 
tabliczki do znaków - małe

szt 48,000

17 KNR 2-31
0703/02

Montaż nowych tablic znaków drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne i 
tabliczki do znaków - duże

szt 12,000

18 KNR 2-31
0703/02

Montaż uprzednio zdemontowanych tablic znaków drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne i tabliczki do znaków - średnie

szt 10,000

19 KNR 2-31
0703/02

Montaż nowych tablic znaków drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne i 
tabliczki do znaków  - tablice do wymiany na nowe zgodnie z opinią ZDP (oznaczone zgodnie z 
planem sytuacyjnym - Rys. 2) - średnie

szt 11,000

5.2.  OZNAKOWANIE POZIOME.  CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

20 KNR 2-31
0706/07
analogia

Usunięcie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

m2 85,300

21 KNR 2-31
0706/07

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

m2 430,100

22 KNR 2-31
0706/07

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego: oznakowanie P-20 tło niebieskie, 
oznakowanie dedykowane (piktogram KR)

m2 81,000

23 KNNR 5
1101/04
analogia

Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej PEO

szt 84,000

5.3.  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO; CPV: Roboty w zakresie 
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

24 KNR 2-31
0701/01
analogia

Wykonanie bariery drogowej U-12a koloru żółtego ze szczeblinami

m 38,000

25 KNR 2-31
0702/02
analogia

Wykonanie słupków przeszkodowych stalowych U-12c koloru białego z czerwonymi pasami

szt 2,000

26 KNR 2-31
0703/01
analogia

Wykonanie naklejanych wibrolinii typu "tarka" o dł. 2m - na dojeździe do skrzyzówania z ul 
Łyżwiarską

szt 8,000

27 KNR 2-31
0701/01
analogia

Wykonanie separatora drogowego U-25b - w zatoce postojowej

szt 16,000
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Projekt i budowa zatoki postojowej w formule  „Kiss  Ride” w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach”-zad 
2023/30 - w zakresie zmian Stałej Organizacji Ruchu na ul. Partyzantów  - zgodnie z Projektem Stałej Organizacji ruchu  – Projekt organizacji ruchu
na całej ul. Partyzantów wraz z elementami drogowymi dostosowania istn. infrastruktury  do nowej organizacji ruchu

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

28 KNR 2-31
0701/01
analogia

Wykonanie prefabrykowanego najazdu krawężnikowego - w zatoce postojowej

szt 1,000

6.  INNE

29 KNR 2-11
0521/09
analogia

Wykonanie palisady z kołków o średnicy 10-12cm wbitych na głębokość 1,20m w gruncie kategorii 
I-II

szt 52,000

7.  ELEMENTY ULIC
Nr ST: D 08.00.00

7.1.  KRAWĘŻNIKI BETONOWE; CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
Nr ST: D 08.01.01

30 Kalkulacja
indywidualn

a

Ustawienie krawężników betonowych typu ulicznego o wymiarach 15x30 cm  z wykonaniem ław 
betonowych z oporem z betonu C12/15 (powierzchnia przekroju ławy: 0.07 m2) na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm: odbruk przy skrzyżowaniu z ul. Łyżwiarską; podniesienie 
nawierzchni chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Łyżwiarską

m 46,000

30.1 KNR 2-31
0401/07

Rowki w gruncie pod krawężniki i ławy krawężnikowe

m 46,000

30.2 KNR 2-31
0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

m3 3,220

30.3 KNR 2-31
0403/03

Krawężniki betonowe 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej

m 46,000

6.2.  BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE.  CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
Nr ST: D 08.03.01

31 Kalkulacja
indywidualn

a

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm  z wykonaniem ław betonowych z oporem z 
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - poszerzenie dojazdu do przejazdu 
rowerowego przez ul. Narciarską

m 13,000

31.1 KNR 2-31
0401/07

Rowki w gruncie pod krawężniki i ławy krawężnikowe

m 13,000

31.2 KNR 2-31
0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

m3 0,650

31.3 KNR 2-31
0407/05

Obrzeża betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

m 13,000
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Projekt i budowa zatoki postojowej w formule  „Kiss  Ride” w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach”-zad 
2023/30 - w zakresie zmian Stałej Organizacji Ruchu na ul. Partyzantów  - zgodnie z Projektem Stałej Organizacji ruchu  – Projekt organizacji ruchu
na całej ul. Partyzantów wraz z elementami drogowymi dostosowania istn. infrastruktury  do nowej organizacji ruchu

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 19,328

2 Brukarze gr.II r-g 26,810

3 Brukarze gr.III r-g 4,927

4 Malarze gr.II r-g 37,752

5 Malarze gr.III r-g 133,731

6 Monterzy gr.II r-g 25,535

7 Robotnicy gr.I r-g 335,867

8 Robotnicy gr.II r-g 409,468

9 Robotnicy r-g 27,163

Razem 1.020,580
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Projekt i budowa zatoki postojowej w formule  „Kiss  Ride” w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach”-zad 
2023/30 - w zakresie zmian Stałej Organizacji Ruchu na ul. Partyzantów  - zgodnie z Projektem Stałej Organizacji ruchu  – Projekt organizacji ruchu
na całej ul. Partyzantów wraz z elementami drogowymi dostosowania istn. infrastruktury  do nowej organizacji ruchu

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bariera drogowa U-12a m 38,380

2 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 4,025

3 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 1,269

4 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,106

5 Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III m3 0,155

6 Farba chlorokauczukowa dm3 268,328

7 Gruz m3 8,403

8 Kołki faszynowe szt 52,000

9 Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, szara m2 31,620

10 Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm, szara m2 71,400

11 Krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty - 100x30x15 cm, szary m 46,920

12 Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t 14,320

13 Miał kamienny m3 4,729

14 Miał kamienny t 1,444

15 Najazd krawężnikowy szt 1,000

16 Naklejana wibrolinia typu tarka o dł. 2m szt 8,000

17 Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 13,260

18 Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 1,852

19 Piasek m3 0,285

20 Punktowe elementy odblaskowe barwy białej PEO szt 84,000

21 Rozcieńczalnik chlorokauczukowy dm3 37,566

22 Separator drogowy U-25b szt 16,000

23 Słupek przeszkodowy U-12c m 2,000

24 Słupki drewniane   7cm m3 0,005

25 Słupki z rur stalowych  70mm kg 844,090

26 Tablice znaków drogowych - duże szt 12,000

27 Tablice znaków drogowych - małe szt 48,000

28 Tablice znaków drogowych - średnie szt 11,000

29 Woda z rurociągów m3 2,030

30 Woda m3 1,980

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Projekt i budowa zatoki postojowej w formule  „Kiss  Ride” w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach”-zad 
2023/30 - w zakresie zmian Stałej Organizacji Ruchu na ul. Partyzantów  - zgodnie z Projektem Stałej Organizacji ruchu  – Projekt organizacji ruchu
na całej ul. Partyzantów wraz z elementami drogowymi dostosowania istn. infrastruktury  do nowej organizacji ruchu

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Frezarka drogowa WIRTGEN W1000C m-g 0,973

2 Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 0,368

3 Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2,50 m3 (1) m-g 3,147

4 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,226

5 Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,375

6 Samochód samowyładowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 11,170

7 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 1,115

8 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,121

9 Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 4,838

10 Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,156

11 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 2,413

12 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,133

Razem 25,035


