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fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
Nr ST: D 08.03.01

Nr |Opis robot Warto$¢ J.O. Ilos¢ Wskaznik
1..ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D 01.00.00
1.1.|ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH;
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.
Nr ST: D 01.01.01
1.2.|ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU); CPV: Roboty ziemne i
wykopaliskowe.
Nr ST: D 01.02.02.
1.3.[ROZBIORKA ELEMENTOW DROG; CPV: Roboty w zakresie rozbiérek,
przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
Nr ST: D 01.02.04.
2..ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D 02.00.00
2.1.|WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IV KATEGORIL CPV: Roboty ziemne
i wykopaliskowe.
Nr ST: D 02.01.01.
3..PODBUDOWY
3.1..KORYTOWANIE WRAZ Z ZAGESZCZANIEM PODLOZA
Nr ST: D 04.01.01
3.2.|PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ; CPV: Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
Nr ST: D 04.04.02
4. NAWIERZCHNIE
4.1.[NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ; CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
Nr ST: D 05.03.23
5.|0ZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nr ST: D 07.00.00
5.1.|OZNAKOWANIE PIONOWE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
5.2.|OZNAKOWANIE POZIOME. CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
5.3.JURZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO; CPV: Roboty w
zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég.
6. INNE
7..ELEMENTY ULIC
Nr ST: D 08.00.00
7.1.. KRAWEZNIKI BETONOWE; CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
Nr ST: D 08.01.01
6.2..BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D 01.00.00
1.1. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH;
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
Nr ST: D 01.01.01
1 KNR-W  |Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych drog w terenie rowninnym
2-01
0113/03
km 0,050
1.2. ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU); CPV: Roboty ziemne i
wykopaliskowe.
Nr ST: D 01.02.02.
2 Kalkulacja |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - $r. grubos¢ warstwy 20 cm
indywidualn
a
m2 22,200
2.1 KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - sv. grubosé¢ warstwy 20 cm
0125/02
m2 110,000
2.2 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materialow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w
0104/04  |samochodach lub przyczepach samowytadowczych
t 35,520
2.3 | KNR AT-06 |Przewoz materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 15km
0108/02
kurs 3,000
2.4 Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
t 35,520
1.3. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG; CPV: Roboty w zakresie rozbiorek, przygotowania
oraz oczyszczenia terenu pod budowe
Nr ST: D 01.02.04.
3 Kalkulacja |Rozbiorka nawierzchni chodnika - w miejscach robot utrzymaniowych zwiazanych ze zmiang
indywidualn |organizacji ruchu: odbruk przy skrzyzowaniu z ul. Lyzwiarska, podniesienie nawierzchni chodnika
a przy skrzyzowaniu z ul. Lyzwiarska
m2 104,000
3.1 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni chodnika oraz scieku z BKB
0805/03
m2 104,000
3.2 KNR 2-31 |Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15¢cm
0802/05
m2 104,000
3.3 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materialow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w
0104/04  |samochodach lub przyczepach samowytadowczych
t 27,144
3.4 | KNR AT-06 |Przewoz materiatow budowlanych na odleglos¢ do 15km
0108/02
kurs 2,000
3.5 Kalkulacja |Utylizacja
indywidualn
a
t 27,144
4 Kalkulacja |Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z tawa betonowa wraz z odwozem na bazg - w miejscach
indywidualn |robot utrzymaniowych zwiazancyh ze zmiang organizacji ruchu: podniesienie nawierzchni chodnika
a przy skrzyzowaniu z ul. Lyzwiarska
m 13,500
4.1 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikoéw betonowych na podsypce piaskowej
0813/01
m 13,500
4.2 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
m3 0,945
4.3 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materialow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w
0104/04  |samochodach lub przyczepach samowytadowczych
t 3,051
4.4 | KNR AT-06 |Przewoz materiatow budowlanych na odlegltos¢ do 15km
0108/02
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
kurs 1,000
4.5 Kalkulacja |Utylizacja
indywidualn
a
t 3,051
5 KNR Frezowanie nawierzchni asfaltowej jezdni gr. 7em - w miejscach wykonania progéw zwlaniajacych z
SEK-06-01 |BKB
0101/02
m2 70,000
6 KNR 2-31 |Demontaz tablic znakéw drogowych
0703/03
szt 59,000
7 KNR 2-31 |Demontaz stupkéw znakéow drogowych z rur stalowych
0702/02
szt 21,000
8 KNR 2-31 |Demontaz bariery drogowej U-11
0701/01
analogia
m 56,000
2. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D 02.00.00
2.1. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IV KATEGORII. CPV: Roboty ziemne i
wykopaliskowe.
Nr ST: D 02.01.01.
9 Kalkulacja |Wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-IV z odwozem - w miejscach robot utrzymaniowych
indywidualn |zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu: odbruk przy skrzyzowaniu z ul. Lyzwiarska, podniesienie
a nawierzchni chodnika przy skrzyzowaniu z ul. Lyzwiarska, poszerzenie dojazdu do przejazdu
rowerowego przez ul. Narciarska
m3 8,100
9.1 |KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie koparkami podsigbiernymi
0212/03
m3 8,100
9.2 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materialow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w
0104/04  |samochodach lub przyczepach samowytadowczych
t 12,960
9.3 | KNR AT-06 |Przewoz materiatow budowlanych na odleglosé¢ do 1km
0108/02
kurs 1,000
3. PODBUDOWY
3.1. KORYTOWANIE WRAZ Z ZAGESZCZANIEM PODLOZA
Nr ST: D 04.01.01
10 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne - zatoka oraz chodnik
0103/04
m2 31,000
3.2. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ; CPV: Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, droég.
Nr ST: D 04.04.02
11 KNR 2-31 |Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (0/31,5), gr. 15
0114/07 |cm - w miejscach robot utrzymaniowych zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu: podniesienie
nawierzchni chodnika przy skrzyzowaniu z ul. Lyzwiarska, poszerzenie dojazdu do przejazdu
rowerowego przez ul. Narciarska
m2 31,000
12 KNR 2-31 |Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (0/16), $r gr. 3
0114/07 |cm - w miejscach robot utrzymaniowych zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu: wykonanie 5 par
progow zwalnijacych z betonowej kostki brukowej BKB
m2 70,000
4. NAWIERZCHNIE
4.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ; CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, droég.
Nr ST: D 05.03.23
13 Kalkulacja |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm , na podsypce cementowo - kruszywowej 1:4, gr.
indywidualn |5 cm - w miejscach robot utrzymaniowych zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu: podniesienie
a nawierzchni chodnika przy skrzyzowaniu z ul. Lyzwiarska, poszerzenie dojazdu do przejazdu
rowerowego przez ul. Narciarska
m2 31,000
13.1 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-kruszywowe zageszczane mechanicznie o grubosci po
0105/07  |zageszczeniu Scm
m2 31,000
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
13.2 | KNR 2-31ul |Betonowa kostka brukowa koloru szarego gr. 6cm
0511/01
m2 31,000
14 Kalkulacja |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm , na podsypce cementowo - kruszywowej 1:4, gr.
indywidualn |3 cm - nawierzchnia zatoki postojowej
a
m2 70,000
14.1 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-kruszywowe zageszczane mechanicznie o grubosci po
0105/07  |zageszczeniu 3cm
m2 70,000
14.2 | KNR 2-31ul |Betonowa kostka brukowa koloru szarego gr. 8cm
0511/01
m2 70,000
5. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nr ST: D 07.00.00
5.1. OZNAKOWANIE PIONOWE. CPYV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, droég.
15 KNR 2-31 |Montaz nowych stupkow do znakoéw drogowych z rur stalowych
0702/02
szt 43,000
16 KNR 2-31 |Montaz nowych tablic znakéw drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne i
0703/01 |tabliczki do znakoéw - mate
szt 48,000
17 KNR 2-31 |Montaz nowych tablic znakéw drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne i
0703/02  |tabliczki do znakow - duze
szt 12,000
18 KNR 2-31 [Montaz uprzednio zdemontowanych tablic znakéw drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
0703/02 |informacyjne i tabliczki do znakow - $rednie
szt 10,000
19 KNR 2-31 |Montaz nowych tablic znakéw drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne i
0703/02  |tabliczki do znakéw - tablice do wymiany na nowe zgodnie z opiniag ZDP (oznaczone zgodnie z
planem sytuacyjnym - Rys. 2) - §rednie
szt 11,000
5.2. OZNAKOWANIE POZIOME. CPYV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, droég.
20 KNR 2-31 |Usunigcie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
0706/07
analogia
m2 85,300
21 KNR 2-31 |Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
0706/07
m2 430,100
22 KNR 2-31 |Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego: oznakowanie P-20 tto niebieskie,
0706/07 |oznakowanie dedykowane (piktogram KR)
m2 81,000
23 KNNR 5 |Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi barwy biatej PEO
1101/04
analogia
szt 84,000
5.3. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO; CPV: Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, droég.
24 KNR 2-31 |Wykonanie bariery drogowej U-12a koloru zottego ze szczeblinami
0701/01
analogia
m 38,000
25 KNR 2-31 |Wykonanie stupkow przeszkodowych stalowych U-12¢ koloru biatego z czerwonymi pasami
0702/02
analogia
szt 2,000
26 KNR 2-31 |Wykonanie naklejanych wibrolinii typu "tarka" o dt. 2m - na dojezdzie do skrzyzoéwania z ul
0703/01  |Lyzwiarska
analogia
szt 8,000
27 KNR 2-31 |Wykonanie separatora drogowego U-25b - w zatoce postojowej
0701/01
analogia
szt 16,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
28 KNR 2-31 |Wykonanie prefabrykowanego najazdu kraweznikowego - w zatoce postojowej
0701/01
analogia
szt 1,000
6. INNE
29 KNR 2-11 |Wykonanie palisady z kotkéw o $rednicy 10-12cm wbitych na glebokos¢ 1,20m w gruncie kategorii
0521/09 |I-1I
analogia
szt 52,000
7. ELEMENTY ULIC
Nr ST: D 08.00.00
7.1. KRAWEZNIKI BETONOWE; CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, droég.
Nr ST: D 08.01.01
30 Kalkulacja |Ustawienie kraweznikow betonowych typu ulicznego o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw
indywidualn [betonowych z oporem z betonu C12/15 (powierzchnia przekroju tawy: 0.07 m2) na podsypce
a cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm: odbruk przy skrzyzowaniu z ul. Lyzwiarska; podniesienie
nawierzchni chodnika przy skrzyzowaniu z ul. Lyzwiarska
m 46,000
30.1 | KNR 2-31 |Rowkiw gruncie pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/07
m 46,000
30.2 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
m3 3,220
30.3 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 46,000
6.2. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, droég.
Nr ST: D 08.03.01
31 Kalkulacja |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem faw betonowych z oporem z
indywidualn [betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - poszerzenie dojazdu do przejazdu
a rowerowego przez ul. Narciarska
m 13,000
31.1 | KNR 2-31 |Rowkiw gruncie pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/07
m 13,000
31.2 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
m3 0,650
31.3 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypeinieniem spoin zaprawq
0407/05  |cementowq
m 13,000
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 19,328
2 |Brukarze gr.Il r-g 26,810
3 |Brukarze gr.Ill r-g 4,927
4 |Malarze gr.Il r-g 37,752
5 |Malarze gr.1ll r-g 133,731
6 |Monterzy gr.Il r-g 25,535
7  |Robotnicy gr.I r-g 335,867
8 |Robotnicy gr.Il r-g 409,468
9 |Robotnicy r-g 27,163

Razem 1.020,580
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1  |Bariera drogowa U-12a m 38,380
2 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 4,025
3 |Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM 1 32,5 workowany t 1,269
4 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,106
5 |Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. I1I m3 0,155
6  |Farba chlorokauczukowa dm3 268,328
7 |Gruz m3 8,403
8  |Kotki faszynowe szt 52,000
9  |Kostka brukowa z betonu (bez wzglgdu na ksztatt) grub. 6 cm, szara m2 31,620
10 |Kostka brukowa z betonu (bez wzglgdu na ksztalt) grub. 8 cm, szara m2 71,400
11 |Kraweznik drogowy betonowy prostokatny $ciety - 100x30x15 cm, szary m 46,920
12 |Kruszywo famane 0-31,5 mm niesortowane t 14,320
13 |Miat kamienny m3 4,729
14 |Miat kamienny t 1,444
15 |Najazd kraweznikowy szt 1,000
16 |Naklejana wibrolinia typu tarka o di. 2m szt 8,000
17 |Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 13,260
18 |Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 1,852
19 |Piasek m3 0,285

20 |Punktowe elementy odblaskowe barwy biatej PEO szt 84,000

21 |Rozcienczalnik chlorokauczukowy dm3 37,566

22 |Separator drogowy U-25b szt 16,000

23 |Stupek przeszkodowy U-12¢ m 2,000

24 |Stupki drewniane 7cm m3 0,005
25 |Stupki z rur stalowych 70mm kg 844,090
26 |Tablice znakéw drogowych - duze szt 12,000
27 |Tablice znakéw drogowych - mate szt 48,000
28 |Tablice znakéw drogowych - $rednie szt 11,000
29 |Woda z rurociaggdw m3 2,030
30 |Woda m3 1,980

Razem
Materialy pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzetu

Strona 9/9

Projekt i budowa zatoki postojowej w formule ,,Kiss Ride” w ciagu ul. Partyzantow w rejonie Szkoty Podstawowej nr 2 w Lomiankach”-zad
2023/30 - w zakresie zmian Stalej Organizacji Ruchu na ul. Partyzantéw - zgodnie z Projektem Stalej Organizacji ruchu — Projekt organizacji ruchu
na calej ul. Partyzantéw wraz z elementami drogowymi dostosowania istn. infrastruktury do nowej organizacji ruchu

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Frezarka drogowa WIRTGEN W1000C m-g 0,973
2 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 0,368
3 |Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 (1) m-g 3,147
4 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,226
5 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,375
6  |Samochod samowytadowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 11,170
7  |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 1,115
8 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,121
9  |Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 4,838
10 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,156
11 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 2,413
12 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,133

Razem

25,035




