

Nr sprawy AZP.274.8/2021-112

Lublin, 23.06.2021 r.

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych jako zamówienie na usługi w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku magazynowego przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie.**

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje zapisy następująco:

1) Zamawiający informuje, że zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) w sposób wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ po modyfikacji z dn. 23.06.2021 r. oraz w Dokumentacji projektowej: dokument pn. Magazyn Konstantynów – rzut parteru po modyfikacji z dn. 23.06.2021 r.

2) Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert określony w Rozdziale XI ust. 1 SWZ :

Termin składania ofert upływa w dn. **02.07.2021 r. o godz. 10:00**

3) Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin otwarcia ofert określony w Rozdziale XII ust. 1 SWZ:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.07.2021 r. o godz. 11:00**

4) Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin związania ofertą określony w Rozdziale IX ust. 1 SWZ:

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia **31.07.2021 r.**

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

Podpisano
Z up. Rektora KUL
/-/ ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
PROREKTOR