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Załącznik nr 1 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej wraz z uzyskaniem o ile jest ( będzie) wymagane decyzji o pozwoleniu na 

budowę dla termomodernizacji dwóch placówek oświatowych : Szkoły Podstawowej Nr 3 

przy ulicy Brzozowej 30 w Redzie i Zespołu Szkół Nr 1 przy ulicy Łąkowej 36/38 w 

Redzie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

 

Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków UE: Fundusze Europejskie dla Pomorza 

2021-2027 (FEP 2021-2027), Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków 

placówek oświatowych w Redzie. 

Zamówienie składa się z następujących dwóch części: 

CZĘŚĆ  I 

Szkoła Podstawowa nr 3 przy ulicy Brzozowej 30 w Redzie dz. 383/5 obr. 2 

 

CZĘŚĆ II 

Zespół Szklono Przedszkolny Nr 1 przy ulicy Łąkowej 36/38 w Redzie dz. 62/17, 84/29, 

84/19, 84/28, 62/169 obr. 1 

 

1. Przedmiot zamówienie w każdej części zamówienia dla każdego obiektu obejmuje: 

1) Wykonanie Dokumentacji Projektowej obejmującej wszelkie dokumenty niezbędne 

do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane (w tym 

przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wraz z Zbiorczym Zestawieniem 

Kosztów) i realizację inwestycji (w szczególności wielobranżowe projekty 

architektoniczno-budowlane i techniczne, specyfikację techniczną wykonanie i 

odbioru robót) 

2) Wykonanie analizy i weryfikacji zapotrzebowania zamówionej mocy energetycznej 

zgodnie z audytem energetycznym budynku oraz zmianami wynikającymi z 

opracowanej Dokumentacji Projektowej 

3) Wykonanie  wielobranżowej  inwentaryzacji  do  celów  projektowych  w  zakresie 

niezbędnym  do  prawidłowej  analizy  stanu  istniejącego  i  wykonania  przedmiotu 

zamówienia 

4) Projektant zobowiązany będzie do przygotowywania odpowiedzi na pytania zadane 

przez  potencjalnych  wykonawców,  udzielania  wyjaśnień  dotyczących  przedmiotu 

zamówienia  oraz  dokonywania  jego  ewentualnych  modyfikacji  (poprawek i 

uzupełnień),  których  konieczność  wprowadzenia  wynikać  będzie  z zadawanych 

pytań,  a  także  wniesionych  odwołań  w terminie  nie  przekraczającym  3  dni 

roboczych od przekazania przez Zamawiającego pytań, chyba że niezbędne będzie 

szybsze udzielenie odpowiedzi, co Zamawiający wskaże Projektantowi 

5) Pełnienie  nadzoru  autorskiego  w  okresie  realizacji  przedsięwzięcia  prowadzenia 

robót  budowlanych  obejmującego  czynności  w  zakresie  wymaganym  przez 

przepisy Prawa budowlanego jak również polegających na: 
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a) opiniowaniu  i  uzgadnianiu  dokumentacji  wykonawcy  robót  budowlanych w 

zakresie związanym z dokumentacją projektową,  

b) wyjaśnianiu  wątpliwości  wykonawcy  robót  budowlanych  dotyczących 

dokumentacji  projektowej  –  zarówno  na  etapie  postępowania  o  wyłonienie 

wykonawcy, jak i w trakcie realizacji umowy, 

c) sporządzania  dodatkowych  rysunków,  jeżeli  dokumentacja  projektowa w 

niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne, 

d) oceny zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją projektową, 

uzgodnieniami projektanta, 

e) wsparciu  Zamawiającego  w  ocenie  technicznej  wystąpienia  okoliczności 

związanych  z  koniecznością  wykonania  robót  budowlanych  dodatkowych, 

zamiennych, uzupełniających lub zaniechania robót 

f)   bieżące  doradztwo  wykonawcy  w  sprawach  związanych  z  realizacją  robót 

budowlanych, 

g) Opiniowanie wniosków materiałowych 

h) pobytu  na  budowie  oraz  w  innym  miejscach  związanych  z  prawidłowym 

pełnieniem nadzoru autorskiego, 

i) udział w odbiorach robót budowlanych. 

2. Sposób wykonania zamówienia (postanowienia znajdują zastosowanie do każdej 

części) 

1) Wykonawca  obowiązany  jest  do  pozyskania  ostatecznej decyzji  o  pozwoleniu  na  

budowę  lub skutecznego  zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz.U.2023.682 ) 

2) Wykonawca obowiązany jest do współpracy i uzgadniania stosowanych rozwiązań 

przy  opracowaniu  szczegółowych  standardów  dotyczących  architektury, 

konstrukcji,  instalacji,  technologii,  materiałów  budowlanych,  wykończenia i 

wyposażenia z Zamawiającym oraz przedstawicielami placówek oświatowych. 

3) Wymagania dotyczące formy opracowania Dokumentacji Projektowej. Wykonawca 

przekaże  Zamawiającemu  Dokumentację  Projektową  dla  każdej Części oddzielnie: 

a) w  wersji  elektronicznej  –  zapis  na  nośniku  elektronicznym  nie  kodowanym 

oraz przekazanie Zamawiającemu 3 egzemplarzy dokumentacji w następującej 

formie: 

1. wygenerowane  pliki  w  formie  *.doc,  *.xls,  *.pdf,  *.dwg  itp.,  w  postaci 

skompresowanych  plików  *.zip.  W  nazwach  folderów  i  plików  nie  należy 

stosować polskich znaków. 

2. pliki  będące  skanem  dokumentacji  zawierającym  podpisy  uprawnionych 

osób,  w  których  pojemność  pojedynczego  pliku  w  formacie  PDF  nie 

przekracza  8  MB.  W  nazwach  folderów  i  plików  nie  należy  stosować 

polskich znaków. 

b) w wersji papierowej 

1. wielobranżowy  Projekt  architektoniczno-budowlany  w  ilości  5  

egzemplarzy.  Po  uzyskaniu pozwolenia  na  budowę  lub  zgłoszeniu  zamiaru  

wykonania  robót Wykonawca przekaże 3 komplety dokumentacji do 

Zamawiającego, w tym 2 egz. – oryginał zatwierdzony Starostwo Powiatowe 

oraz 1 egz. – kolorowa kopia ww. oryginału, 
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2. wielobranżowy  Projekt  techniczny  obiektu  oraz  inne  dokumentacje 

konieczne  dla  realizacji  inwestycji  w  ilości  3  egzemplarzy.   

3.  wszelkie  pozyskane  przez  Wykonawcę  opracowania,  ekspertyzy, 

dokumenty,  mapy  itp.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  w  2 

egzemplarzach.  W  przypadku  niemożności  złożenia  do  Zamawiającego 

oryginałów,  Wykonawca  winien  sporządzić  kolorową  kopię,  a  następnie 

potwierdzić ją za zgodność z oryginałem przez umocowaną osobę. 

4.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) 

w ilości 3 egzemplarzy, 

5. Kosztorysy inwestorskie w ilości 2 egzemplarzy, 

6. Przedmiary robót budowlanych w ilości 2 egzemplarzy. 

c) Do Dokumentacji Projektowej należy dołączyć oświadczenie o: 

1. wykonaniu  dokumentacji  w  stanie  kompletnym,  niezbędnym  do  realizacji 

celu, któremu ma służyć, 

2. zgodności  dokumentacji  z  Umową,  obowiązującymi  przepisami,  zasadami 

wiedzy technicznej i normami. 

4) Przedmiot  zamówienia  należy  wykonać  zgodnie  z  warunkami  technicznymi 

gestorów sieci, które znajdują się na terenie objętym inwestycją. 

5) W  przypadku  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem  terenu,  Wykonawca  zobowiązany 

jest  przewidzieć  wykonanie  oddzielnych  dokumentacji  (opracowań)  na  usunięcie 

kolizji zgodnie z warunkami gestorów sieci. 

6) Przedmiot  zamówienia  należy  wykonać  przy  uwzględnieniu  ustaleń  audytów 

energetycznych dla każdego budynku. Audyty te stanowią załączniki do opisu 

przedmiotu zamówienia.   

 

3. Obowiązki  Wykonawcy  (postanowienia  znajdują  zastosowanie  do  każdej Części 

i każdego Zadania) 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) opracowania dokumentacji: 

a) przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i    uprawnienia  określone 

odrębnymi przepisami, 

b) z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami, 

c) w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2) wykonania  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  wszystkich  wymaganych 

przepisami  prawa  dla  Projektu  architektoniczno-budowlanego  oraz  Technicznego,  

ekspertyz i opracowań,  jak  również  niezbędnych  uzgodnień  z właściwymi  

organami, jednostkami zewnętrznymi oraz Zamawiającym. 

3) pokrycia  wszelkich  kosztów  związanych  z  uzyskaniem  materiałów  do 

projektowania oraz uzgodnień w tym map do celów projektowych, badań 

geotechnicznych itp., 

4) współdziałania  z  Zamawiającym  oraz  przedstawicielami  placówek  oświatowych, 

proponowania  własnych  rozwiązań  przy  opracowaniu  szczegółowych  standardów 

dotyczących    konstrukcji,  instalacji,  technologii,  materiałów budowlanych, 

wykończenia i wyposażenia. 
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5) należytej współpracy z Zamawiającym w celu zapewnienia należytego wykonania 

Umowy. 

6) opracowania  dokumentacji  projektowej  zgodnie  z  audytem  energetycznym  oraz 

wytycznymi Zamawiającego. 

7) uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót w Starostwie Powiatowym w Wejherowie 

8) uczestniczenia w spotkaniach wskazanych przez Zamawiającego, których ustalenia 

będą istotne dla treści Projektu Architektoniczno-budowlanego i Technicznego. 

9) W  trakcie  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

realizację  robót  budowlanych,  Projektant  zobowiązany  jest  do  czynnego 

uczestniczenia w procesie. 

10) przedstawienia  wizualizacji  dotyczącej  kolorystyki  elewacji  do  akceptacji 

Zamawiającego. 

11) wykonanie  inwentaryzacji  wielobranżowej  dla  celów  projektowych  do  wykonania 

w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. 

12) prowadzenia  bieżących  konsultacji  z  upoważnionymi  przedstawicielami 

Zamawiającego  i uwzględnienia  zgłaszanych  przez  nich  uwag  lub  w  razie 

niemożności ich uwzględnienia udzielania umotywowanych odpowiedzi. 

13) podejmowania wszystkich innych działań i prac, które dla realizacji Umowy okażą się 

niezbędne lub konieczne. 

14) udostępnienia  wszelkich informacji  oraz  informowania  Zamawiającego  o  postępie 

prowadzonych  prac,  a  w  szczególności  składania  wyjaśnień  oraz  przedstawienia 

poszczególnych elementów dokumentacji, na każde wezwanie Zamawiającego. 

15) zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  wiadomości  uzyskanych  w  związku z 

wykonywaniem  niniejszej  Umowy,  za  wyjątkiem  sytuacji,  gdy  obowiązek  ich 

ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

16) termin realizacji nadzoru autorskiego - w okresie realizacji robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, przy czym czas dostępności 

wykonawcy dla tego zadania wynosi 36 miesięcy od daty podpisania końcowego 

protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Jeżeli realizacja przedsięwzięcia 

zamawiającego na podstawie dostarczonej przez wykonawcę dokumentacji przedłuży 

się ponad wyżej wymieniony okres strony  mogą podjąć rozmowy celem zapewnienia 

dalszej dostępności wykonawca do sprawowania nadzoru autorskiego, w tym ustalą 

wynagrodzenie wykonawcy za dalszą dostępność. 

 

II. Postanowienia szczególne dla Części I 

Poniżej przedstawiono wymagania szczegółowe dla Części I zamówienia. 

Obowiązują wszystkie Postanowienia Ogólne. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  o ile składa ofertę na obie części dla  każdego  

obiektu  przygotować  pełną  Dokumentację Projektową  obejmującą  Projekt 

Architektoniczno-budowlany,  Projekty  techniczne,  Specyfikację techniczną  

wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Przedmiar  robót,  Informację 

dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  Kosztorys  inwestorski  oraz  

Zbiorcze zestawienie kosztów. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 przy ul. Brzozowej 30 

1. Dane ogólne obiektu: 

Rok budowy -Szkoła Podstawowa nr 3 zlokalizowana w kompleksie połączonych z 

sobą budynków (segmentów ) powstałych w różnych okresach (1962,1996, 2011) 

Sala Gimnastyczna Nowa Nr 4  

Sala Gimnastyczna Stara z łącznikiem Nr2 

Główny budynek dydaktyczny Nr 3 

Budynek dydaktyczny z kotłownią  Nr 6 

Budynek dydaktyczny Nowy Nr 5 

Wolnostojący budynek „zerówek”  Nr 1 

W środku zespolonej zabudowy znajduje się betonowy dziedziniec służący za miejsce 

oficjalnych uroczystości. 

Liczba kondygnacji – 2 

Powierzchnia użytkowa 4398,20 m2 

Kubatura części ogrzewanej 17 331,20 m3 

2. Zakres rzeczowy 

1)   Opracowanie  Dokumentacji  projektowej  związanej  z  wykonaniem  

kompleksowej termomodernizacji  budynku  na  podstawie  opracowanego  

audytu  energetycznego i audytu efektywności energetycznej budynku, w 

zakresie:  

a) architektury związanej z wykonaniem kolorystyki  budynku 

b) konstrukcji 

c) instalacji wewnętrznych: sanitarnych, elektrycznych itp., 

d) przebudowy przyłączy 

2) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji w ty m m.in.: 

a) w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 

b) w zakresie  warunków  higieniczno  –  sanitarnych,  bezpieczeństwa  i  

higieny pracy 

c) z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji, 

d) z gestorami sieci 

e) pozyskanie  opinii,  postanowień  i  decyzji  administracyjnych  

wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót, 

3. Zakres prac projektowych 

1. Projekt architektoniczno-budowlany i Projekt techniczny (odrębne 

opracowania) docieplenia przegród zewnętrznych i wymiana  stolarki  

otworowej. 

 Nie przewiduje się docieplenia zewnętrznych ścian obiektów. Przewiduje się 

docieplenie dachów w zależności od konstrukcji stropodachy pełne -docieplenie 

styropapą, stropodachy wentylowane wdmuchiwanym granulatem. W zależności 

od rodzaju termomodernizacji należy przyjąć naprawę pokrycia dachowego 

(stropodachy wentylowane) podniesienie kominków, attyk, wymiana obróbek, 

instalacji odgromowej. 

Do końca roku 2023 przewidywany jest montaż instalacji fotowoltaicznej prawie 

na wszystkich segmentach szkoły, dlatego też należy przewidzieć na czas 

termomodernizacji dachów ich demontaż i późniejszy montaż. 
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Termomodernizacji przegród w żadnym zakresie nie podlega budynek nowej 

Sali gimnastycznej i mansardowy dach łącznika do „starej” Sali gimnastycznej. 

W zakresie stolarki okiennej wymianie podlegają wszystkie okna dwuszybowe 

w ścianach zewnętrznych (z wyłączeniem nowej sali gimnastycznej). 

Przy wymianie okien przewidzieć wymianę (uzupełnienie) izolacji termicznej 

we wnękach okiennych i na filarkach międzyokiennych oraz wyrównanie 

kolorystyki na wszystkich ścianach z wyłączeniem nowej Sali gimnastycznej. 

Audyt nie przewiduje wymiany stolarki drzwiowej jednak z uwagi na możliwe 

zużycie techniczne lub niezauważone przez audytora drzwi nie spełniająca 

wymogów należy  

takie działania uwzględnić w dokumentacji. 

2. Projekt  architektoniczno-budowlany  i  Projekt  techniczny wielobranżowy  

(odrębne  opracowania)  przebudowy przyłącza gazowego /instalacji gazowej dla 

potrzeb nowego źródła ciepła. 

3. Projekt architektoniczno-budowlany i Projekt techniczny modernizacji c.o. w 

zakresie wymiany kotłów gazowych na źródła ciepła na bazie zestawów 

złożonych z adsorpcyjnych pomp ciepła zasilanych gazem ziemnym i kotłów 

kondensacyjnych o łącznej mocy szczytowej (przy temp. obliczeniowej -16oC) 

ok. 500 kW pracujących w układzie kaskadowym, podziału systemu grzewczego 

na poszczególne obiegi wraz z zaprojektowaniem centralnego sterowania oraz 

regulacją pogodową z zastosowaniem systemu BMS który będzie odpowiedzialny 

za sterowanie układem grzewczo – wentylacyjnym w budynku z możliwością 

bieżącego monitorowania parametrów zadanych przez Użytkownika, wymiany 

grzejników na dostosowane do niskich parametrów, instalacji zaworów 

trójdrożnych na poszczególnych obiegach w celu regulacji zadanej temperatury, 

częściowa wymiana przewodów grzewczych 

4. Opracować wytyczne do wymiany baterii umywalkowych na baterie czasowe z 

mieszaczem 

5. Projekt techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnej w „starej sali 

gimnastycznej” z zastosowaniem aparatów grzewczo-wentylacyjnych i urządzeń 

wyciągowych wyposażonych w czujniki temperatury i jakości powietrza 

współpracujących z systemem BMS 

6. Projekt zagospodarowania terenu ze szczegółowymi rozwiązaniami w zakresie 

zielono-niebieskiej infrastruktury. Istniejący sposób odprowadzenia wód 

opadowych z dachów oraz terenów utwardzonych, odbywa się w sposób 

mieszany. Część wody skierowana jest do miejskiej kanalizacji deszczowej, a 

pozostała ilość rurami spustowymi odprowadzona zostaje na teren przyległy, 

gdzie infiltruje do gruntu oraz odparowuje.  

Zamawiający przewiduje, zastosowanie rozwiązań zielono-niebieskiej 

infrastruktury, które będą zgodne z aktualnymi trendami, na zagospodarowanie 

wody opadowej (ogrody deszczowe w donicy, małe niecki retencyjne, pojemniki 

na deszczówkę przystosowane do późniejszego opróżniania). Wszystkie 

zastosowane rozwiązania mają  na celu zredukowanie powierzchni 

uszczelnionych. Analizując obiekt, należy zwrócić uwagę na powierzchnię 

oznaczoną nr 7, którą stanowi wewnętrzny dziedziniec wykorzystywany do 

przeprowadzania apeli, występów itp. Zmiana aranżacji na głównym placu, ma 
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poprawić walory estetyczne, a także umożliwić dodatkową retencję wód 

opadowych, poprzez częściowe rozszczelnienie powierzchni i nasadzenia 

roślinności dostosowane do panujących w tym miejscu warunków. 

Należy uwzględnić; zastosowanie ogrodów deszczowych w donicach z 

przelewem do kanalizacji deszczowej,- pojemniki na deszczówkę podłączone do 

rur spustowych z przelewem do KD,  niecki retencyjne, rozszczelnienie 

nawierzchni na głównym placu poprzez usunięcie kostki betonowej wzdłuż ścian 

budynku. Uzupełnienie powierzchni materiałem zapewniającym infiltrację (grys, 

kamień, żwir), oraz nasadzenie roślinności przystosowanej do warunków 

panujących na danym obszarze. W obrębie dziedzińca, należy przekierować wody 

opadowe z dachów do powstałych ogrodów deszczowych, a ich nadmiar 

wprowadzić do miejskiej kanalizacji deszczowej. 

 

III. Postanowienia szczególne dla Części II 

Poniżej przedstawiono wymagania szczegółowe dla Części II zamówienia. Obowiązują 

wszystkie Postanowienia Ogólne. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  o ile skład ofertę na obie części dla  każdego  obiektu  

przygotować  pełną  Dokumentację Projektową  obejmującą  Projekt  budowlany,  Projekty  

wykonawcze,  Specyfikację techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  

Przedmiar  robót,  Informację dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  Kosztorys  

inwestorski  oraz  Zbiorcze zestawienie kosztów. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W REDZIE UL. ŁĄKOWA 36/38 

a. Dane ogólne obiektu: 

Rok budowy – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - zlokalizowana w kompleksie 

połączonych z sobą budynków (segmentów ) powstałych 1988-1994.  

Budynek główny zespołu szkół (część administracyjna blok żywieniowy -A1 wg 

załącznika nr 1) 

Aula i część administracyjna - A2 wg załącznika nr 1 

Pomieszczenia dydaktyczne -budynek B wg załącznika nr 1 

Budynek dydaktyczny – C1 wg załącznika nr 1 

Sala gimnastyczna z zapleczem – D wg załącznika nr 1 

Łączniki E, F, G wg załącznika nr 1 

Budynek dydaktyczny klas młodszych -H wg załącznika nr 1 

Liczba kondygnacji – 3+piwnica 

Powierzchnia użytkowa 10 762,0 m2 

Kubatura części ogrzewanej 39 317 m3 

Dokumentacja projektowa  powinna zawierać rozwiązania techniczne dla wskazanych 

2.  Zakres rzeczowy 

1) Opracowanie  Dokumentacji  projektowej  związanej  z  wykonaniem  

kompleksowej termomodernizacji  budynku  na  podstawie  opracowanego  audytu  

energetycznego  budynku, w zakresie:  

a) Architektury związanej z wykonaniem kolorystyki budynku i 

zagospodarowaniem terenu 

b) Konstrukcji 

c) Instalacji wewnętrznych: sanitarnych, elektrycznych itp 

2)  Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji w ty m m.in.: 
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a) w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 

b) w zakresie  warunków  higieniczno  –  sanitarnych,  bezpieczeństwa  i  higieny 

pracy 

c) pozyskanie  opinii,  postanowień  i  decyzji  administracyjnych  wymaganych do 

uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót, 

3. Zakres prac projektowych 

1) Projekt architektoniczno-budowlany  i Projekt techniczny (odrębne opracowania) 

docieplenia przegród zewnętrznych i wymiana  stolarki  otworowej. 

 Nie przewiduje się docieplenia zewnętrznych ścian obiektów.  

Przewiduje się docieplenie dachów w zależności od konstrukcji stropodachy 

pełne -docieplenie styropapą, stropodachy wentylowane wdmuchiwanym 

granulatem. W zależności od rodzaju termomodernizacji należy przyjąć naprawę 

pokrycia dachowego (stropodachy wentylowane) podniesienie kominków, attyk, 

wymiana obróbek, instalacji odgromowej. 

Do końca roku 2023 przewidywany jest montaż instalacji fotowoltaicznej prawie 

na wszystkich segmentach szkoły, dlatego też należy przewidzieć na czas 

termomodernizacji dachów ich demontaż i późniejszy montaż. 

Jako opcję przewidzieć termomodernizację dachu części C2 (własność Powiatu 

Wejherowskiego ) wg załącznika nr 1  

W zakresie stolarki okiennej wymianie podlegają wszystkie okna dwuszybowe w 

ścianach zewnętrznych  

Przy wymianie okien przewidzieć wymianę (uzupełnienie) izolacji termicznej we 

wnękach okiennych i na filarkach międzyokiennych oraz wyrównanie 

kolorystyki na wszystkich ścianach. 

Audyt nie przewiduje wymiany stolarki drzwiowej jednak z uwagi na możliwe 

zużycie techniczne lub niezauważone przez audytora drzwi nie spełniająca 

wymogów należy  

takie działania uwzględnić w dokumentacji. 

2) Projekt techniczny kompleksowej modernizacji c.o. w zakresie wymiany 

instalacji wewnętrznych i grzejników oraz zastosowaniu rozwiązań służących 

obniżeniu zapotrzebowania na energię cieplną. W celu zoptymalizowania pracy 

układu  Zamawiający przewiduje montaż systemu BMS, który będzie 

odpowiedzialny za sterowanie układem grzewczo-wentylacyjnym w budynku. 

Oprócz funkcji sterowania system powinien na bieżąco monitorować parametry 

zadane przez użytkownika. 

System grzewczy powinien być podzielony na poszczególne obiegi wraz z 

centralnym i miejscowym sterowaniem wyposażonym w automatykę pogodową 

Projekt powinien też określić parametry dla węzła cieplnego będącego 

własnością przedsiębiorstwa ciepłowniczego „KOKSIK” które w ramach 

własnych zadań zmodernizuje istniejący 40 letni węzeł. 

3) Projekt techniczny wymiany instalacji wewnętrznych w zakresie cwu oraz wody 

zimnej 

Przewidzieć należy wymianę orurowania, montaż cyrkulacji z podziałem na 

obiegi w zależności od funkcji czy sposobu użytkowania pomieszczeń. Ponadto 

w  pomieszczeniach sanitarnych przewiduje się montaż czasowych baterii 

umywalkowych z mieszaczem. 
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4) Projekt techniczny     instalacji grzewczo-wentylacyjnej w sali gimnastycznej i 

auli  z zastosowaniem aparatów grzewczo-wentylacyjnych i urządzeń 

wyciągowych wyposażonych w czujniki temperatury i jakości powietrza 

współpracujących z systemem BMS 

5) Projekt zagospodarowania terenu ze szczegółowymi rozwiązaniami w zakresie 

zielono niebieskiej infrastruktury. Istniejący sposób odprowadzenia wód 

opadowych z dachów oraz terenów utwardzonych, odbywa się w sposób 

mieszany. Część wody skierowana jest do miejskiej kanalizacji deszczowej, a 

pozostała ilość rurami spustowymi odprowadzona zostaje na teren przyległy, 

gdzie infiltruje do gruntu oraz odparowuje 

Zamawiający przewiduje, zastosowanie rozwiązań zielono-niebieskiej 

infrastruktury, które będą zgodne z aktualnymi trendami, na zagospodarowanie 

wody opadowej (ogrody deszczowe w donicy, małe niecki retencyjne, pojemniki 

na deszczówkę przystosowane do późniejszego opróżniania). Wszystkie 

zastosowane rozwiązania mają  na celu zredukowanie powierzchni 

uszczelnionych np: zastosowanie ogrodów deszczowych w donicach z 

przelewem do kanalizacji deszczowej, pojemniki na deszczówkę podłączone do 

rur spustowych z przelewem do KD 

 

IV. Opracowania projektowe powinny być zgodne w szczególności z: 

 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021.2351 t.j.)  – Prawo Budowlane  

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 

1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 

(Dz.U.1999.74.836) 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2022.1225 t.j.) 

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.) 

5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463) 

6) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2022.1710 t.j.) – Prawo Zamówień 

Publicznych wraz z przepisami wykonawczymi 

7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U.2003.169.1650 t.j.) 

8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 

2019 r. w sprawie wykonania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2019.411) 

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) 

10) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie 

standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, 
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technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji 

przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z 

Funduszu Dopłat (Dz.U.2019.457) 

11) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454) 

12) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U.2021.2458) 

 

V. Art. 100 Pzp 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem 

potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób 

niepełnosprawnych z uwagi na charakter zamówienia.  

Zamawiający wymaga, aby opracowana dokumentacja projektowa spełniała wymagania 

dostępności wskazane na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: Dostępność - Urząd 

Zamówień Publicznych (uzp.gov.pl) 

 


