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Gąsawa dnia 08-10-2020r. 

Arkadiusz Mazany                                                        
(imię i nazwisko)  

KUP/0027/POOD/11                                   
(nr uprawnień)  

KUP/BD/3606/02                                         
(nr członkowski izby zawodowej) 

 

Oświadczenie projektanta 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, 

że projekt budowlany: 

„Przebudowa drogi po byłym GS w Gąsawie dz.nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 
5/45,” 

 
sporządzony dla: 

Gmina Gąsawa 
ul. Żnińska 8 

88-410 Gąsawa 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 
 

…………………………………….. 
(podpis) 
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Gąsawa dnia 08-10-2020r. 
Sławomir Witek                                                        
(imię i nazwisko)  

KUP/0047/PBD/17                                   
(nr uprawnień)  

KUP/BO/0005/04                                         
(nr członkowski izby zawodowej) 

 

Oświadczenie sprawdzającego 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że 

projekt budowlany: 

„Przebudowa drogi po byłym GS w Gąsawie dz.nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 
5/45,” 

 
sporządzony dla: 

Gmina Gąsawa 
ul. Żnińska 8 

88-410 Gąsawa 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 
 

………………………………….. 
(podpis) 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
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OPIS TECHNICZNY 

Projektu Budowlano – Wykonawczego  
na  

„Przebudowa drogi po byłym GS w Gąsawie dz.nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 
5/45,” 

 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA, INWESTOR, ZAMAWIAJĄCY 

Umowa  z Gminą Gąsawa 
Zamawiający: Gmina Gąsawa 
  Ul. Żnińska 
  88-410 Gąsawa 

II. MATERIAŁY WYJŚCIOWE  

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa 
• Pomiary polowe sytuacyjno – wysokościowe dokonane w terenie 
• Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe 

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) 
[2] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389   

[3] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. z 2004 r. nr  202 poz. 2072 ze zm.  
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1129)                           
[4] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020r.   poz.470)  
[5] rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 
poz.430 
[6] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 
1126 
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III. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsawa na działkach nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43, 
5/45 będzie prowadzona na odcinku od km 0+000 (brama wjazdowa na teren byłej Gminnej 
Spółdzielni) do km 0+212.    
Przebudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w całości w pasie drogowym na działkach 
numer 14/1, 5/48, 5/47, 5/43, 5/45; obręb Gąsawa, jednostka ewidencyjna Gąsawa, powiat 
żniński, woj. kujawsko-pomorskie.  
Przebudowa polegać będzie na rozebraniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej i z płyt 
betonowych prefabrykowanych, wykonaniu studni chłonnych, wykonaniu nawierzchni 
jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej.  
Całość zadania będzie prowadzone w istniejącym rozgraniczeniu pasa drogowego.  
Obszar odziaływania obiektu mieści się w granicach działek objętych inwestycją tj. na 
działkach numer 14/1, 5/48, 5/47, 5/43, 5/45; obręb Gąsawa, jednostka ewidencyjna 
Gąsawa, powiat żniński, woj. kujawsko-pomorskie. 
 
IV. STAN ISTNIEJĄCY 

Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego 

Obecnie droga gminna zaczyna się od krawędzi drogi gminnej ul. Półwiejska od bramy wjazdowej 
na teren po Gminnej Spółdzielni i tworzy pętlę wokół działki nr 5/42. Jest to droga wewnętrzna 
stanowiąca dojazd do firm usługo dawczych zlokalizowanych w budynkach po byłym GS w 
Gąsawie. Nawierzchnia istniejącej drogi jest zróżnicowane od nawierzchni bitumicznej poprzez 
nawierzchnię tłuczniową i wykonaną z płyt betonowych prefabrykowanych lub trylinki.  
Nie ma istniejącego oznakowania ale ze względu na to, że jest to droga wewnętrzna nie zachodzi 
konieczność wykonania projektu i ustawienia stałej organizacji ruchu.   
Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym z licznymi ubytkami. 
W pasie drogowym zlokalizowana jest sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć 
teleinformatyczna oraz energetyczna. 
 

V. STAN PROJEKTOWANY 

1. Założenia projektowe 

Klasa drogi – gminna: D – dojazdowa 
Prędkość projektowa – teren zabudowany 40 km/h 
Kategoria ruchu – KR 1 
Szerokość jezdni – 5,0;  
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Spadki poprzeczne jezdni – 2% daszkowy do środka jezdni  
Pobocza utwardzone – 0,5 m  
Pobocza nieutwardzone – 0,5 m 
Spadek poboczy – 6% 
Szerokość rozgraniczenia – istniejąca  

2. Rozwiązania w planie 

Przebieg ulicy gminnej w planie dostosowano do przebiegu pasa drogowego. Pas drogowy 
drogi gminnej stanowi działka 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 5/45. 
Ulica składa się z sześciu odcinków prostych wyokrąglonych łukami poziomymi o 
promieniach od 80 do 12 m.  
Pierwszy załom w km 0+05,21 o kącie załamania 19,68g i promieniu wyokrąglenia 20 m. 
Drugi załom w km 0+61,49 o kacie załamania 12,49g i promieniu wyokrąglenia 80 m. 
Trzeci załom w km 0+093,08 o kacie załamania 106,40g i promieniu wyokrąglenia 12 m. 
Czwarty załom w km 0,130,84 o kącie załamania trasy 99,25g i promieniu wyokrąglenia 12 
m. Piąty załom w km 0,175,36 o kącie załamania trasy 44,95g i promieniu wyokrąglenia 12 
m. Szósty załom w km 0+199,85 o kącie załamania trasy 36,91g i promieniu 20m. 
Na łukach nr 4 i 5 zastosowano poszerzenie jezdni poprzez zastosowanie wyokrąglenia 
krawędzi jezdni łukiem o promieniu 8 m.  
Krawędzie połączenia (zamknięcia pętli) w km 0+212,02 wyokrąglone zostały promieniami o 
wartości 6,0m. 
W km 0+100 projektuje się wykonanie w poprzek jezdni odwodnienia liniowego z 
włączeniem do studni chłonnej z wpustem włazowo – ściekowym zlokalizowanej przy prawej 
krawędzi jezdni.  
Projektuje się jezdnię o szerokości 5 m i poboczach umocnionych szerokości 0,5 m oraz 
poboczach gruntowych o szerokości 0,5 m. 
Projektuje się wykonanie jezdni o nawierzchni betonu asfaltowego na szerokości 5,0m ze 
spadkiem poprzecznym 2% skierowanym do środka jezdni.  
Przy krawędzi jezdni projektuje się wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o grub. 20 
cm i szerokości 0,5 m oraz poboczy gruntowych o spadku 6%.  
Niweletę dostosowano do istniejącego terenu zapewniając odpowiednie odwodnienie 
poprzeczne i podłużne drogi.  

3. Przekrój poprzeczny 

Projektuje się  jezdnię o szerokości od 5,0 spadkiem daszkowym 2% skierowanym do 
środka jezdni. 
Konstrukcja jezdni: 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 3 cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grub. 4 cm 
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• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu 0/31,5 mm,  o grub. 25 cm 

Wiązanie między warstwowe zapewnione poprzez skropienie emulsją asfaltową K-60 w 
ilości 0,8 kg/m2 wykonane na podbudowie tłuczniowej i w ilości 0,5 kg/m2 na warstwie 
wiążącej.   
Pobocza na szerokości 0,5 m umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym 
mechanicznie o grubości 20 cm. 
 

4. Odwodnienie 

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne odprowadzane będą do studni 
chłonnej Ø 1200 zlokalizowanej w km 0+100 przy prawej krawędzi jezdni i odwodnienie 
liniowe zamontowane poprzecznie do jezdni. 
STUDNIA  – ST -1  Ø 1200mm dz. nr 5/47 
Rz. terenu 86,10 m n.p.m 
Rz. dna studni  83,10 m n.p.m 
Głębokość: 3,0 m 
 

5. Wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zdrowie. Przebudowa nawierzchni 
wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie poziomu hałasu, zapylenia i 
emisji spalin. Inwestycja wpłynie na bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszych. 
Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym nadzorem budowlanym przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będzie stanowić zagrożenia dla 
środowiska naturalnego. 
 

6. Urządzenia obce  

W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna. 
Zadanie polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej co nie powoduje kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem terenu. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy wykonać 
regulację włazów zaworów wodociągowych i włazów studni kanalizacyjnych do 
wymaganego poziomu. 
 

7. Uwagi końcowe 

Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  Robót.  
 

Opracował: 
   

mgr inż. Arkadiusz Mazany     
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INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 

 
Nazwa i adres    obiektu 
budowlanego :                                                       

Przebudowa drogi po byłym GS w Gąsawie dz.nr 
14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 5/45 

 
Nazwa inwestora             
i adres :              

Gmina Gąsawa 
ul. Żnińska 8 
88-410 Gąsawa 

 
                                                                                           Gąsawa, 08 października 2020r. 

CZĘŚĆ  OPISOWA 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 

              Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miejscowości  Gąsawa. 
 
Przebudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w całości w pasie drogowym na działkach numer 
14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 5/45 obręb Gąsawa, gmina Gąsawa, powiat żniński, województwo kujawsko 
– pomorskie 
Identyfikator działki: 041902_2.0005.14/1; 041902_2.0005.5/48; 041902_2.0005.5/47; 
041902_2.0005.5/43; 041902_2.0005.5/45;. 
 
Roboty będą prowadzone w istniejącym rozgraniczeniu pasa drogowego.  
Zasadniczym zadaniem projektowanej przebudowy drogi jest wykonanie nawierzchni zdolnej do 
przeniesienia obciążenia ruchem kategorii KR-1. 

 
2. Kolejność realizacji wykonania robót : 

• roboty pomiarowe, 
• roboty rozbiórkowe – rozebranie istniejącej nawierzchni tłuczniowej i betonowej, 
• roboty ziemne – koryto pod nawierzchnię, 
• wykonanie studni chłonnych, 
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• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w-wa podbudowy tłuczniowej i w-wa wiążąca z 
BA AC11W, 

• regulacja zaworów wodociągowych i włazów studni kanalizacyjnych, 
• wykonanie warstwy ścieralnej BA AC8S, 
• roboty porządkowe, 
 

3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

      W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna, co 
wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót  ziemnych. 
      Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem  
      - projekt organizacji ruchu na czas budowy. 

 
      4. Przewidywane zagrożenia 
Lp. Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce zagrożenia Czas występowania 

zagrożenia 

1. Wypadki komunikacyjne Częste drogi komunikacyjne, 
teren budowy 

czas dojazdu, czas 
pracy, czas powrotu 

2. Obrażenia na skutek uderzeń, 
przygniecenia 

Częste teren budowy  czas wykonywania 
pracy 

3. Spadające przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

4. Zasypanie ziemią w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

5. Obrażenia ciała na skutek kontaktu 
z ostrymi przedmiotami 

Częste teren budowy czas wykonywania 
pracy 

6. Upadki Częste teren budowy czas wykonywania 
pracy 

7. Hałas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

8. Przemoknięcie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

9. Osoby niepowołane w miejscu 
pracy 

Częste teren budowy czas wykonywania  
pracy 

         

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do    
      pracy 

 
Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystąpieniem do 
wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników. 
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Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi 
kwalifikacjami. Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi. 
Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności : 

• imienny podział pracy, 
• kolejność wykonywania robót, 
• wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach, 
• zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, 
• konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej. 

 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu     
      związanym z wykonywaniem robót  

Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z 
odpowiednimi służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
     6.1. Środki organizacyjne 
Ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem bhp, instrukcja na poszczególnych 
stanowiskach robót. 
 
    6.2. Środki techniczne  

- sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza i ochronna), 
- sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, nauszniki itp.), 
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 

 
  
                                                                           Opracował : 
      mgr inż. Arkadiusz Mazany 
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OBLICZENIE ILOŚCI ROBÓT 
na przebudowa drogi po byłym GS w Gąsawie   

na działkach nr 14/1;5/48; 5/43 i 5/45. 

 
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

 
1.  Roboty pomiarowe, odtworzenie trasy w terenie równinnym  

• Odcinek od km 0+000 – 0+213,68 = 213,68m 
                                                                                                                                                           m – 213,68                                                                                           

II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

2. Rozbiórka płyt betonowych gr. 15cm  

• Płyty drogowe – 142,5m2 

• Płyty Jomb – 172,0m2 

• Trylinka – 34,0m2 
(142,5+172,0+34,0) x 0,15 = 348,5m2x0,15=52,28m3 

m3 – 52,28 
 

3. Rozbiórka krawężnika na ławie betonowej – 50,0m 
m – 50,0 

 
4. Rozbiórka warstwy podbudowy z niesortu kruszywa i gruzu wraz z załadunkiem, odwozem na 

odległość do 2km i utylizacją   

• tabela robót rozbiórkowych załącznik nr1 (304,27m3) 
m3 – 304,27 

 
5. Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 2km  

• 52,28+50,0x 0,045+304,27 = 358,8m3 
m3 – 358,8 

 
III. ROBOTY ZIEMNE  

                                                                                           
6. Zdjęcie warstwy humusu średniej grubości 15cm załącznik nr 2 – 29,64m3/0,15=197,6m2 

                                                                                                                                                          m3 – 29,64 
 

7. Roboty ziemne w gruncie kat. IV na przerzut poprzeczny z wbudowaniem w nasyp  

• tabela robót ziemnych załącznik nr 3 kol. 7 (30,52m3)   
                                                                                                                            m3 – 30,52 

 
8. Roboty ziemne wykop wykonane koparką podsiębierną z odwozem na odległość 3 km samochodami 

samowyładowczymi w gruncie kat. III  

• tabela robót ziemnych załącznik nr3 kol.6 (65,48m3) 
                                                                                                                                 m3 – 65,48 

 
9. Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wykonane koparką z przywozem materiału z odległości 5km 

samochodami samowyładowczymi w gruntu kat. II  

• tabela robót ziemnych załącznik nr 3 kol.5 (34,85) 
                                                                                                                                                          m3 – 34,85                

10. Formowanie i zagęszczanie nasypu w gruncie kat. III 

• tabela robót ziemnych załącznik nr 3 kol. 5 – 34,85m3                                                                                                                      
                                                                                                                                  m3 – 34,85 

 
11. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III 

• Jezdnia pow. z PZT = 1173,0m2 
• Opaski pow. z PZT = (248,0+171,0) x0,75 = 419,0x0,75 = 314,25m2 

1173,0+314,25 = 1487,25m2 
                                                                                                                                      m2 – 1487,25  
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IV. PODBUDOWA 
 

12. Wykonanie warstwy podbudowy gr.25cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5mm pod nawierzchnię jezdni,  

• Jezdnia pow. z PZT = 1173,0m2 
                                                                                                                                      m2 – 1173,0  

 
13. Wykonanie warstwy podbudowy gr.20cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5mm pod nawierzchnię jezdni,  

• Opaski szerokości 0,75m pow. z PZT = 314,25m2 
                                                                                                                                      m2 – 314,25  

                                                                                        
V. KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI   

 
14. Ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem 

• Km 0+80 – 0+130 = 50,0m 
m – 50,0 

 
15. Wykonanie ławy betonowej C12/15 z oporem,  

• Pod krawężnik - 50,0x0,06 = 3,0m3 

• Pod odwodnienie liniowe – 5,5x0,35x0,15 = 0,29m3 
3,0+0,29=3,29m3 

                                                                                                                                     m3 – 3,29 
 

VI. NAWIERZCHNIA    
 

16. Oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwę wiążącą emulsją asfaltową K-60 w ilości 0,8 kg/m2  

• Jezdnia pow. z PZT = 1173,0m2 
                                                                                                                            m2 – 1173,0 
 

17. Wykonanie warstwy wiążącej z BA AC11W gr.4cm dla KR 1-2 

• Jezdnia pow. z PZT = 1173,0m2 
                                                                                                                             m2 – 1173,0 

                                                                                                                                            
18. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę ścieralną emulsją asfaltową K-60 w ilości 0,5 

kg/m2  

• Jezdnia pow. z PZT = 1173,0m2 
                                                                                                                                  m2 – 1173,0 
 

19. Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3cm z BA AC8S  z transportem masy z wytwórni do miejsca 
wbudowania  

• Jezdnia pow. z PZT = 1173,0m2 
                                                                                                                                  m2 – 1173,0 
                                                                                                                                                                                                          

VII. ODWODNIENIE 
 

a) roboty ziemne  
20. Wykonanie wykopu obiektowego pod projektowaną studnie chłonną Ф 1200mm  w km 0+100;  

z odwozem gruntu na odl. do 3km. 

• 2,0x2,0x3,0 = 12,0m3 
                                                                                                                                               m3 – 12,0 

 
21. Wykonanie wykopu pod przykanaliki Ф 200mm w gruncie kat. III z odwozem gruntu na odl. do 3km. 

• 16,0m x 0,60 x 1,0 = 9,60m3 
                                                                                                                                 m3 – 9,6 

22. Zasypka wykopów piaskiem  
12,0+9,6 - (3,14x0,68x0,68)x3,0 – 16,0x(3,14x0,11x0,11) = 21,6 – 4,36 - 0,61 = 16,63m3   

m3 – 16,63 
                                                          
b) roboty montażowe 
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23. Montaż studni chłonnej  betonowej o średnicy 1200mm w gotowym wykopie w km 0+100; S1 
                                                                                                                                                                 szt. – 1,0   

24. Wykonanie przykanalika z rury PCV o średnicy 200mm (16,0m) 
                                                                                                                                                               m – 16,0 

                                                                                                                           
                                                                                                    

25. Montaż odwodnienia liniowego o wymiarach 0,15m x 0,25m typu ciężkiego na ławie betonowej gr 
15cm w km 0+100 

 

m – 5,5 
 
 
 
                                                                                             Sporządził : 
 
                                                                             
                                                                              mgr inż. Arkadiusz Mazany 
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TABELA ROZBIÓREK (GRUZ)                                                                                             ZAŁĄCZNIK NR 1 

KM 
POWIERZCHNIA ODLEGŁOŚĆ OBJĘTOŚĆ BILANS 

 

m2 m m3 m3 
 

1 2 3 4 5 
 

0+000,00 1,05 0 
 

25 29,37 
 

0+025,00 1,3 29,37 
 

25 32,5 
 

0+050,00 1,3 61,88 
 

25 32,5 
 

0+075,00 1,3 94,38 
 

25 33,69 
 

0+100,00 1,39 128,06 
 

25 29,88 
 

0+125,00 1 157,94 
 

25 24,63 
 

0+150,00 0,98 182,56 
 

25 29,88 
 

0+175,00 1,41 212,44 
 

25 35,81 
 

0+200,00 1,45 248,25 
 

25 36,41 
 

0+225,00 1,46 284,66 
 

6,69 19,61 
 

0+231,69 4,4 304,27 

 

    
 

   
SUMA :  [m3] 304,27 

 

 

TABELA HUMUS                                                                                              ZAŁĄCZNIK NR 2 

  PIKIETAŻ     
  SZEROKOŚCI      

  ODLEGŁOŚĆ {m}  
   POWIERZCHNIA 

 HUM.ISTN.[mb]    HUM.ISTN.[m2] 

1 2 4 5 

0+000,00 0 
25 0 

0+025,00 0 
25 0 

0+050,00 0 
25 0 

0+075,00 0 
25 5,03 

0+100,00 0,4 
25 9,83 

0+125,00 0,38 
25 9,79 

0+150,00 0,4 
25 4,99 

0+175,00 0 
25 0 

0+200,00 0 
25 0 

0+225,00 0 
6,69 0 

0+231,69 0 

 SUMY [m3] 29,64 
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TABELA ROBÓT ZIEMNYCH                              
                                                 ZAŁACZNIK NR 3 

KM 

POWIERZCHNIA 
ODL. 

OBJĘTOŚĆ ZUŻYCIE NADMIR 
 BILANS 

NASYP WYKOP NASYP WYKOP NA MIEJSC WYKOP 

m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0+000,00 0,01 0,28 0 
25 1,71 6,94 1,71 5,23 

0+025,00 0,13 0,28 5,23 
25 2,07 6,77 2,07 4,7 

0+050,00 0,04 0,27 9,93 
25 1,92 6 1,92 4,08 

0+075,00 0,11 0,21 14,01 
25 4,66 11,25 4,66 6,59 

0+100,00 0,26 0,69 20,6 
25 4,37 9,96 4,37 5,59 

0+125,00 0,09 0,11 26,19 
25 1,54 7,35 1,54 5,81 

0+150,00 0,03 0,48 32 
25 4,8 6,97 4,8 2,18 

0+175,00 0,35 0,08 34,17 
25 6,43 3,76 3,76 -2,67 

0+200,00 0,16 0,22 31,5 
25 3,94 4,73 3,94 0,79 

0+225,00 0,15 0,16 32,29 
6,69 3,42 1,76 1,76 -1,66 

0+231,69 0,87 0,37 30,63 
          

RAZEM    
34,85 65,48 30,52   
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

 


