MANEVO Marek £ukowski 21-077 Spiczyn, Ziotkow 88

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa $ciezki rowerowej Géra Kalwaria- Czersk (Etap | od drogi serwisowej [km 1+829] do ul. Grédz [km 3+
363,15])

ADRES INWESTYCJI : Gora Kalwaria

INWESTOR : Gmina GORA KALWARIA

ADRES INWESTORA : 05-530 Géra Kalwaria ul. 3 Maja 10

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Ewa Préchniak (DROGOWA))

DATA OPRACOWANIA :11.02.2022

W spdlny Stownik Zamoéwien

Kalkulacje wykonano na podstawie:

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw pracprojektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzyt
kowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbiorurobdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,,opisie podstawy wyceny”

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

- przedmiar rob6t wykonany na podstawie obmiaréw z natury oraz wyliczen na podstawie projektu,

- zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny minimalne dla wojewddztwa mazowieckiego wedtug stawek ,SEKOCENBUD” na dzien sporzgdzenia kosztorysu,

- planowany zakres prac

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.02.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz rzeki Cedron na odcinku od drogi serwisowej [(km 1+829] do ul. Grédz [3+363,15] o fgcznej diugosci 1534,
15 m.

W ramach przedmiotowego obiektu przewidziano budowe Sciezki rowerowej o szerokosci 2 m, z obustronng opaskg wykonang z kruszywa lub

gruntu rodzimego. Sciezke maksymalnie odsunieto od skarpy rzeki Cedron.

Zakres robot obejmowac bedzie:

- karczowanie krzewow i drzew (usuniecie krzewdw i drzew owocowych z pasa dziatki rzeki wykonane bedzie przez wiascicieli dziatek przyleg-

tych),

- likwidacja istniejgcych wzdtuz rzeki Cedron ogrodzen, (przestawienie ogrodzen poza dziatke stanowigca pas rzeki wykonane bedzie na koszt i
przez wiascicieli dziatek przylegtych),

- wykonanie konstrukcji Sciezki rowerowej;

- wykonanie przepustow;

- wykonanie oznakowania pionowego sciezki rowerowej.
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Etap | budowa Sciezki rowerowej.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
Etap | Budowa sciezki rowerowej
1 45100000-8 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-| km
d.1]0119-03 renie rowninnym zgodnie z kilometrarzem
D-01.01.01
1.5 km 1.5
RAZEM 1.5
2 45100000-8 Zdjecie warstwy humusu
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy oko-|m?2
d.2/0126-01 o 20 cm z wywozem urobku na odktad - ilos¢ zgodnie z tabelg robét
D-01.02.02 ziemnych
3557.53 m?2 3557.53
RAZEM 3557.53
3|KNR 2-31 Odwdz nadmiaru humusu na plac sktadowy wykonawcy wraz z utyliza- |m3
d.2|1510-04 cja
D-01.02.02
595 m3 595
RAZEM 595
3 45200000-9 Roboty ziemne
4/KNR 2-01 Wykonanie wykopow z wykozystaniem na miejscu - pod $ciezke rowe- |m3
d.3/0216-08 rowg 196,15 m3, - wykopy pod przepusty 80 m3
D-02.01.01
196.15+80 m3 276.150
RAZEM 276.150
5/KNR 2-01 W ykonanie wykopdw z wykozystaniem na miejscu - pod $ciezke rowe- |m3
d.3/0216-08 rowg 196,15 m3,
D-02.01.01
196.15 m3 196.15
RAZEM 196.15
6/KNR 2-01 Wykonanie wykopow z odwozem na plac sktadowy wykonawcy i utyli- |m3
d.3/0216-08 zacjg - pod sciezke rowerowg 9,01 m3, - pod przepusty 80 m3
D-02.01.01
80+9.01 m3 89.010
RAZEM 89.010
7|KNR 2-01 W ykonanie wykopdw z odwozem w obrebie terenu budowy - pod $ciez-| m3
d.3/0216-08 ke rowerowg 27,03 m3,
D-02.01.01
27.03 m3 27.03
RAZEM 27.03
8/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m materiat z doko- | m?3
d.3|0235-02 pu - ilos¢ zgodnie z tabela robét ziemnych
D 02.03.01
164.05+80 m3 244.050
RAZEM 244.050
9/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m materiat z ukopu |m3
d.3/0235-02 - ilo$¢ zgodnie z tabela robét ziemnych
D 02.03.01
223.18 m3 223.18
RAZEM 223.18
10/KNR 2-31 Odwdz nadmiaru gruntu na plac skladowy wykonawcy wraz z utylizacja|t
d.3/1510-04
D 02.03.01
poz.6*1.8 t 160.218
RAZEM 160.218
4 45200000-9 Podbudowy
11/KNR 2-31 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podtoza m?2
d.4/0102-
01z.0.2.13.990
2-01
D 04.01.01
4951.14 m?2 4951.14
RAZEM 4951.14
12|KNR AT-04 geotkanina separacyjna (rozdzielajgca) typu Lotrak 15 m?2
d.4/0103-03
D 02.03.01.e
poz.11*1.1 m?2 5446.254
RAZEM 5446.254
13/KNR AT-04 georuszt tréjosiowy (heksagonalny) typu Tensar TriAx TX 150 m?2
d.4/0103-03
D 02.03.01.e
poz.11*1.1 m?2 5446.254
RAZEM 5446.254
14| KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w kory- |m?2
d.4|0104-07 cie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 30 cm
D 04.01.01
poz.11 m?2 4951.140
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Etap | budowa Sciezki rowerowej.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4951.140
5 45222000-9 Nawierzchnie
15/|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mecha- m2
d.5/0114-01 nicznie grubosci 15 cm po zageszczeniu - konstrukcja sciezki rowero-
D 04.04.02  |wej
3084.71 m?2 3084.71
RAZEM 3084.71
6 45200000-9 Elementy odwodnienia
16|KNR 2-31 Przebudowa istniejgcych przepustow - tawa fundamentowa zwirowa | m3
d.6/0605-01
D-03.01.02
2 m3 2
RAZEM 2
17/\KNR 2-31 Przebudowa istniejacych przepustéw - rury betonowe o $r. 80 cm m
d.6/0605-08
D-03.01.02
12 m 12
RAZEM 12
18/KNR 2-31 Przebudowa istniejgcych przepustéw - $cianki czotowe dla rur o $r. 80 |sciank.
d.6/0605-05 cm
D-03.01.02 materiaty pomocnicze
4 Sciank. 4
RAZEM 4
19/KNR 2-31 Budowa przepustu fi 80 - fawa funda- mentowa zwirowa m3
d.6/0605-01
D-03.01.02
0.9 m3 0.9
RAZEM 0.9
20/KNR 2-31 Budowa przepustu fi 80 cm - rury be- tonowe o $r. 80 cm m
d.6/0605-08
D-03.01.02
9 m 9
RAZEM 9
21/KNR 2-31 Budowa przepustu fi 80 - $cianki czo- towe dla rur o $r. 80 cm Sciank.
d.6/0605-05
D-03.01.02
2 Sciank. 2
RAZEM 2
7 45200000-9 Roboty wykonczeniowe
22|KNR 2-01 Rozplantowanie terenu - ilo§¢ zgodnie z tabelg robét ziem- nych m2
d.7/0506-01
D 06.01.01
1610.77 m?2 1610.77
RAZEM 1610.77
23|KNR 2-01 Humusowanie o grubosci 10 cm z obsianiem trawg - ilo$¢ zgodniez | m?2
d.7/0510-010510- |tabelg robdét ziem- nych
02
D 06.01.03
poz.22 m?2 1610.770
RAZEM 1610.770
8 45400000-1 Oznakowanie
24|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.8/0702-02
D-07.02.01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogo- wych szt.
d.8/0703-01
D-07.02.01
12 szt. 12
RAZEM 12
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