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Kod CPV Opis
Grupa Klasa | Kategoria
45100000- Przygotowanie terenu pod budowe
8
45110000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
1 roboty ziemne
45111000-| Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
8
45112000-| Roboty w zakresie usuwania gleby
5
45200000- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
Inspektorii lgdowej i wodnej
45230000- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45233000-| Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
9 wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w

ramach ,Budowa sciezki rowerowej Goéra Kalwaria- Czersk”.

Specyfikacje Techniczne w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych stanowig specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zakres robot obejmuje roboty okreslone nastepujacymi kodami CPV:

45111000-8
45100000-8 | 45110000-1 45112000-5
45113000-2
45220000-5 45221000-2
45000000-7 452030008
45200000-9 45231000-5
45230000-8 45232000-2
45233000-9
45300000-0 | 45340000-2 45342000-6
45500000-0 | 45520000-8 -

Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem wyznaczenie tras rowerowych wraz z budowa $ciezki rowerowe;j
wzdtuz rzeki Cedron na odcinku Géra Kalwaria - Czersk o tagcznej dtugosci 4,5 km.
Na odcinku wzdtuz rzeki Cedron od km 1+829,00 do 3+345,50 przewidziano budowe Sciezki rowerowe;
szerokosci 2 m, z obustronng opaskg wykonang z kruszywa lub gruntu rodzimego. Sciezke maksymalnie
odsunieto od skarpy rzeki Cedron.
Zakres robot na tym odcinku obejmowac bedzie:

e karczowanie krzewéw i drzew samosiejek,

e likwidacje istniejgcych wzdtuz rzeki Cedron ogrodzen, (przestawienie ogrodzen poza dziatke

stanowigcg pas rzeki po stronie ich wtascicieli),
e wykonanie konstrukcji $ciezki rowerowe;j,
e wykonanie wymiany istniejacych przepustdédw na nowe,

e wykonanie oznakowania pionowego sciezki rowerowe;.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

1.2. Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

1.3.1. Wymagania ogdéine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ,Wymagania ogdine”
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ,,Roboty drogowe”
1.3.2. Zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi jezykiem kontraktowym jest jezyk polski.

1.3.3. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
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1.3.4. W zakres Robdét wchodzi réowniez wykonanie Roboét, objetych wszystkimi w/w specyfikacjami
technicznymi, w ramach zamoéwien uzupetniajacych na istniejacym lub wydtuzonym odcinku drogi,
ktérych koniecznos¢ wykonania moze wynikngé w okresie 3 lat od udzielenia zaméwienia —
podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Arkusze obmiarowe - arkusze stuzace do sporzadzania protokotdéw, zwigzanych z budowg lub
wykonywanych w trakcie realizacji robét budowlanych, dotaczane w sposob trwaty do oryginatu
dziennika budowy i jego kopii lub zamieszczane w oddzielnym zbiorze. Wpis o fakcie prowadzenia
arkuszy obmiarowych musi by¢ dokonany w dzienniku budowy.

1.4.2. Bariera ochronna - urzgdzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu
pojazdu poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczona dla przeciwnego kierunku
ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi
znajdujgcymi sie w poblizu jezdni. Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej wystepujg bariery
drogowe, mostowe, barieroporecze itp. nalezy je rozumiec jako dotyczgce barier ochronnych.

1.4.3. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czesc¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

1.4.4. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

14.5. Dlugos¢é mostu - odlegio$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypka - odlegtosé w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.6. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.7. Drogatymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

1.4.8. Dziennik Budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robét. Powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w Dz.U.2002.108.953.

1.4.9. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu
pieszego.

1.4.10. Inspektor — osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajagcego, o ktoérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Rob6t i
administrowanie Kontraktem.

1.4.11. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.13. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.15. Konstrukcja nosna (przesto lub przestami obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw, pieszego.
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1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19

1.4.20.

1.4.21.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowsg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czesé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna czes$¢ podbudowy spetiajgca funkcje nosne w konstrukgii
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnhicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajgcs.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdérej gtébwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzeh chronigcych ludzi i $rodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potagczenia drogowego lub catkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potgczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy, itp.

Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej sciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych np. skrzyn, komér.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Inspektora obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢é miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szerokosé
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szerokosé chodnikow mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukciji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Przedmiar Roboét - opracowanie w uktadzie tabelarycznym zawierajgce zestawienie rodzaju i ilosci
robét podstawowych, przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Sciana oporowa - budowla utrzymujgca w stanie statecznym uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych, ktére mozna scharakteryzowa¢ poprzez g -
ciezar objetosciowy, f - kat tarcia wewnetrznego, c- spojnosc.

Sciana oporowa z gruntu zbrojonego - masyw utworzony przez potgczenie gruntu i warstw

zbrojenia przenoszacych sity rozciagajace.

Teren Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czes¢ Terenu Budowy.
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1.4.46. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.47. Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, (Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r) wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwalty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.48. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdét zwigzanych =z budowa,
modernizacja/przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.49. Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to
znaczy, ze dany wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczna.

1.4.30. Znak CE - zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania,
to znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z normg zharmonizowanga, Europejska Aprobatg
Techniczng lub Krajowg Specyfikacja Techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
Obszaru Gospodarczego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspektora, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy i terenie
przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktérych mogag wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia
w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej
technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu musza zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska budynkéw i
budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

- hatasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytéw i dymow

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych i metalami ciezkimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami i zgodami, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet
STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
witasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi harmonogram robét, plan
ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w

szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

a) Zamawiajgcego - wykaz pozycji, ktére stanowig Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zostang
przekazane Wykonawcy,
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b) Wykonawcy - wykaz zawierajgcy spis dokumentaciji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej tj. m.in.: rysunki robocze, rysunki technologiczne, warsztatowe, projekty na roboty
tymczasowe, projekty organizacji ruchu na czas budowy.

Koszty opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawcy uwaza sie za uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia przekazana Wykonawcy na etapie przetargu zawiera:

TOM I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z FORMULARZAMI
TOM II: WARUNKI KONTRAKTU
TOM lIi: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT WYKONAWCZY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEDMIAR ROBOT

1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy
Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach ceny kontraktowej, opracuje dokumentacje dla wszystkich
rob6t tymczasowych oraz dla robét statych wg wymagan Specyfikacji Technicznych oraz uzyska akceptacje
Inspektora i innych odnosnych wiadz.
Dokumentacja Projektowa Wykonawcy obejmuje:
1) Dokumentacje Powykonawczg w 4 egzemplarzach, tj. 1 oryginat + 2 kopie + 1 egz. wersji elektronicznej
w formacie edytowalnym i *.pdf oraz Geodezyjna Inwentaryzacje Powykonawczg sieci uzbrojenia terenu
i wszystkich obiektéw w oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowy realizacyjnej w 2 egzemplarzach,
ti. 1 oryginat + 1 egz. w wersji elektronicznej umozliwiajacej edycje — format *.dwg, *.dxf ;lub *.dgn
(zmiany nalezy nanie$¢ na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
2) Projekty Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci,
3) Projekty prébnego Obcigzenia obiektow i pali,
4) Projekt technologii montazu obiektéw mostowych wraz z uzgodnieniem z administratorami przeszkéd
5) Plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanych po istniejgcej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych
Projekt organizacji ruchu na czas budowy
Projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
Projekty drég dojazdowych i technologicznych dla potrzeb budowy
Zabezpieczenie $cian wykopdw i rozkopdw fundamentowych (instalacje depresyjne)
) Projekty odwodnien, wykopéw liniowych i wykopéw fundamentowych, ogrodzen terenu budowy,
) Projekty probnego obcigzenia wiaduktu i pali,
) Projekty deskowan i rusztowan dla rob6t betonowych,
13) Plan BIOZ
14) Receptury mieszanek bitumicznych i betonowych
15) Harmonogram zamknie¢ i ograniczen w ruchu drogowym i kolejowym
16) Sporzgdzenie projektu zapewnienia ciggtosci ruchu wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien,
17) Rysunki szczeg6téw wykonawczych,
18) Rysunki dla Rob6t Tymczasowych,
19) Dostosowanie rozwigzan typowych.
20) Rysunki warsztatowe dla rob6t mostowych i drogowych:
- fozysk
- dylatacji
- barier
- balustrad
- rusztowan
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- iinnych konstrukcji stalowych i wsporczych

21) Projekty robét dla ochrony lub przetozenia wszystkich urzgdzen, instalacji i wyposazenia nalezagcego do
odpowiednich uzytkownikdéw znajdujacych sie w strefie oddziatywania robét

22) Rysunki przetgczenia odcinkdw sieci gazowych

23) Harmonogram prac i wytaczen linii spod napiecia obejmujacy wytgczenia ciggte i z gotowoscig ruchowa

24) Inwentaryzacja fotograficzna i video stanu technicznego drég oraz budynkéw w pierwszej linii zabudowy
przed realizacjg zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wifascicielami i/lub
Administratorami wraz z oceng stanu zerowego budynkéw,

25) Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegolnosci dla robot
zanikajacych,

26) Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagania przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie
nalezed:

a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ziozenie wniosku o0 jego

zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych,

b) uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

c) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i ztozenie jej do wilasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robdt
rozbiérkowych.

27) Opracowanie procedury podejmowania dziatan na wypadek przedostania sie do srodowiska substanciji
niebezpiecznych

28) Lokalizacje miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty odktad gruntéw uzyskanych z wykopdw,
oraz miejsc pozyskania materiatéw miejscowych

29) Plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanych po istniejgcej sieci drég (wraz z uzgodnieniami
warunkow korzystania z drég z organami zarzadzajgcymi tymi drogami) oraz ewentualnych drég
technologicznych

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzonej przez wykonawce przechodzg na Zamawiajgcego
w zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezec:

— opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ziozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych, o ile takie odpady beda wystepowaty,

— uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, o ile takie odpady
bedg wystepowaty,

— sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i zlozenie jej do witasciwego organu ochrony $rodowiska przed rozpoczeciem robot
rozbiorkowych.

Projektowana inwestycja przecina istniejgce ciagi komunikacyjne, na ktérych dla zachowania ciggtosci ruchu
nalezy wybudowac objazdy przyobiektowe na czas budowy obiektow.

W ramach objazdu nalezy uzyska¢ wszelkie uzgodnienia z wtadzami oraz wykonac:

- roboty ziemne,

- nawierzchnie objazdu,

- projekt organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem,

- demontaz nawierzchni i oznakowania po przetozeniu ruchu na wybudowana jezdnie.
Dokumentacja Projektowa powykonawcza i wszelkie inne projekty — w dwoch egzemplarzach.

Powyzsza lista rysunkéw nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych zobowigzan
Wykonawcy. Wykaz opracowan roboczych sporzgdzanych przez Wykonawce ujety jest w Specyfikacjach
Technicznych dla poszczegolnych asortymentéw robét.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej, ktérej
opracowanie lezy po stronie Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje
niezbedne do wtasciwego wykonania Robét na witasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi
do zatwierdzenia.

Dodatkowo do Specyfikacji technicznych, Dokumentacji Projektowej i innych informacji zawartych w umowie,
Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkie rysunki, dokumenty, odnosne zezwolenia oraz inne dane niezbedne
do wykonania rob6t i spetnienia wymagan wyszczegoélnionych w umowie. Wykonawca informacje te moze
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dostarcza¢ sukcesywnie w czesciach z tym, ze kazda dostarczona czes¢ musi by¢ kompletna na tyle by
umozliwi¢ jej ocene i akceptacje przez kierownictwo oddzielnie jako czesé catej pracy projektowe;.

Inspektor winien wnie$¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych przedtozonych
przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia winny by¢ uwazane za
przyjete przez Wykonawce, o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich otrzymania. Przed
przediozeniem rysunkéw, dokumentow i danych Wykonawca winien skonsultowaé sie z Inspektorem. O
wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowac z 7-dniowym wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej
zazyczy sobie Inspektor wowczas Wykonawca winien dostarczy¢ Dokumentacje Projektowg w podanej
liczbie egzemplarzy na 7 dni przed data tychze konsultacji.

Cene poszczegobinych opracowan projektowych, o ktérych mowa w punkcie 1.5.2.2. Dokumentacja
Projektowa Wykonawcy, nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiarowej wynikajacej ze szczegétowych
STWIORB, nawet jezeli ta dokumentacja nie zostata wyodrgbniona w cenie jednostki obmiarowej
odpowiedniej szczegdtowej STWIORB, o ile w Tomie V: PRZEDMIAR ROBOT, TOM V.0 WYMAGANIA
OGOLNE nie utworzono odrebnej pozycji dla ktérego$ w wymienionych opracowan.

Wykonawca poniesie koszty weryfikacji i zaopiniowania przez projektanta sprawujgcego nadzér autorski
przedstawionych przez wykonawce na podstawie warunku 13.2 Ogélnych Warunkéw Kontraktu propozycji
zmian w rozwigzaniach projektowych. Nie dotyczy to rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Wykonawce,
ktére wynikajg z koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét albo z btedéw projektowych
uniemozliwiajgcych prawidtowg realizacje rozwigzania podstawowego.

Wykonawca nie ponosi kosztéw zaopiniowania przez projektanta sprawujgcego nadzér autorski rozwigzan
wynikajgcych z zastosowania produktéw réwnowaznych tam, gdzie w dokumentacji projektowej wskazano
rozwigzanie lub produkt przyktadowy.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardéw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacijg Projektowg i STWiIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowili
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB i
wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucii.
(Zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczace trasy przejazdu pojazdéw
ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofalowek, na rozpoczecie robdt lub na zmiane
potozenia uzytecznosci publicznych, itd.).

W ciggu dwdch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi
Projektu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robét zgodnie z Warunkami
Kontraktu.
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Wykonawca powinien stosowac¢ sie do wymagan tych zezwoler i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach
badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.5. Zgodnos¢ z Dokumentacja Geologicznag

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce istotnych réznic w budowie geologicznej lub w warunkach
geologicznych albo w sposobie i w warunkach zagospodarowania wod podziemnych w stosunku do danych
okreslonych w zatwierdzonej lub przyjetej Dokumentacji Geologicznej, zgodnie z art. 46 Prawa
geologicznego i gorniczego (Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r.) Wykonawca wniesie zmiany w Dokumentaciji
Geologicznej, pod nadzorem jednostki geologicznej wykonujgcej Dokumentacje Geologiczng w wers;ji
pierwotne;.

W tym celu Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji Geologicznej zmian wraz z
niezbednymi informacjami, badaniami uzyskanymi w wyniku prowadzenia prac geologicznych i
zatwierdzenia jej we wifadciwym organie administracji geologicznej. Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowej Dokumentacje Geologiczng zmian.

1.5.6. Dokumentacja Projektowa powykonawcza

Wykonawca winien, bez zwitoki, wnies¢ poprawki do Dokumentacji Projektowej w zwigzku z modyfikacjami
dokonanymi w trakcie wykonywania Roboét i przediozy¢ Inspektorowi do akceptacji. Wykonawca winien
dostarczy¢ Inspektorowi Dokumentacje Projektowg powykonawczg w jasnej, przejrzystej i czytelnej formie,
w trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka Robét, ktéry ma by¢ przekazany do zajecia lub
wykorzystania przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskimi przepisami, nie p6zniej
niz na 14 dni przed jego przekazaniem/ przejeciem.

1.5.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Robdt utrzymaniowych i remontow biezacych,
niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dla tej
drogi. Powyzsze nie obejmuje ods$niezania i zwalczania gotoledzi, ktére wykonuje administrator drogi.

W przypadku realizowania Robot na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoniczenia i odbioru
ostatecznego Robét. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi lub linii kolejowej i organem zarzadzajgcym ruchem oraz Policjg projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Wykonawca
winien uzyska¢ od wtadz wszelkie niezbedne pozwolenia, opinie i uzgodnienia.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Pojazdy budowy przeznaczone do ruchu po drogach publicznych (np. transportu materiatow) przed
opuszczeniem placu budowy bedg kontrolowane i zabezpieczane (np. poprzez mycie opon) w celu
niedopuszczania do zanieczyszczenia nawierzchni drég publicznych np. gruntem. Koszt kontroli i
zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.
Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:
— wykonania inwentaryzacji ,przeglagdu zerowego" z opisem stanu technicznego drdg przewidywanych
do transportu
— wykonania dokumentacji fotograficznej
— spisania protokétu z administratorem, ktérego trescig bedg ustalenia dotyczace sposobu korzystania
z uzgodnionych drég, a zatagcznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Wykonawca bedzie mégt transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach,
ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposoéb i potwierdzony w/w protokotem. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych przez lokalnych administratoréw i zarzgdcow za zniszczenie
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drég i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt, ktéry nie
bedzie podlegat odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowa.

Powyzszy protokdt, Wykonawca przedtozy Inspektorowi i Ubezpieczycielowi.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren
Budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na
jego koszt przez caty czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem i bedzie je utrzymywat w nalezytym
stanie. Wykonawca bedzie réwniez utrzymywat w nalezytym stanie trasy komunikacyjne, ktére beda
obstugiwaty budowe.

W rejonie wzmocnien podtoza gruntowego z zastosowaniem metody wymiany lub innych metod mogacych
naruszy¢ konstrukcje obiektow budowlanych nalezy wykonac¢ inwentaryzacje stanu istniejacego budynkoéw
zlokalizowanych w sgsiedztwie drogi w celu identyfikacji ewentualnych roszczen mieszkancéw tych
budynkéw.

Koszty wynikajace z roszczen osob trzecich poszkodowanych w wyniku prowadzenia prac budowlanych lezg
po stronie Wykonawcy, nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze sg wtagczone w Cene Kontraktowa.

1.5.8. Zachowanie ciagtosci komunikacyjnej

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci komunikacji na istniejgcych trasach
komunikacyjnych oraz zabezpieczeniem ciggtosci przeptywu na ciekach potozonych w obrebie prowadzenia
rob6t przy budowie obiektéw mostowych na czas prowadzenia tych robét.

Przez ,trasy komunikacyjne” rozumie sie:

- droge pod budowanym obiektem mostowym,

- droge, w ciagu ktorej buduje sie obiekt,

- linie kolejowg pod budowanym obiektem mostowym,

- linie kolejowg w ciggu budowanego obiektu mostowego.

Przez ,ciggto$¢ komunikaciji” rozumie sie wszelkie roboty i dziatania organizacyjne, ktére majg za zadanie

zachowanie ciggtosci ruchu na przylegtych do budowanego obiektu trasach komunikacyjnych przez caty
okres budowy danego obiektu.
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Przez ,ciggtos¢ przeptywu” rozumie sie wszelkie roboty i dziatania organizacyjne, ktére majg za zadanie
zabezpieczenie ciggtosci przeptywu na przylegtych do budowanego obiektu odcinkach potoku i innych
mediow przez caty okres budowy danego obiektu mostowego.

Ciagtos¢ komunikacji dotyczy nastepujacych przypadkéw, ktére moga wystepowaé dla danego obiektu lub

budowli oddzielnie lub tgcznie:

Przypadek A: zachowanie ciggtosci ruchu na i pod obiektem mostowym budowanym lub
przebudowywanym na istniejgcych szlakach komunikacyjnych.

Przypadek B: zachowanie ciggtosci ruchu na liniach kolejowych usytuowanych na lub pod budowanym
obiektem w ciggu drogi.

Przypadek C: zachowanie ciggtosci przeptywu na cieku wodnym usytuowanym pod budowanym obiektem
w ciggu drogi.

Zakres robot dla przypadkéw A i B obejmuje:

- sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy zapewniajgcego jego ciggtosc,

- uzgodnienie powyzszego projektu z administratorem istniejgcych drég lub linii kolejowych lub kanatu
zeglugowego oraz wtasciwymi organami wtadz,

- wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z projektu organizacji ruchu na czas budowy,

- wszelkie czynnosci zapewniajgce utrzymanie ciggtosci ruchu w czasie budowy,

- po ukonczeniu rob6t na obiekcie demontaz urzadzen zapewniajgcych ciggtosc ruchu i doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.

Zakres robot dla przypadku C obejmuje:

- sporzgdzenie projektu zabezpieczenia ciggtosci przeptywu na cieku wodnym na czas budowy,

- uzgodnienie powyzszego projektu z administratorem cieku wodnego,

- wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z powyzszego projektu,

- wszelkie czynnosci zapewniajgce utrzymanie ciggtosci przeptywu na cieku wodnym w czasie budowy,

- po ukonczeniu robot na obiekcie demontaz urzadzen stuzgcych zabezpieczeniu ciagtosci przeptywu na
cieku wodnym i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzadzenia, dla kazdego obiektu
mostowego, dla kidérego zachodzi potrzeba zachowania ciggtosci komunikacji lub ciggtosci przeptywu na
cieku wodnym w trakcie prowadzenia robo6t, wszelkich niezbednych opracowan projektowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektow.

Projekty podlegajg akceptacji Inspektora.
Minimalne zakresy projektow organizacji ruchu sg nastepujace:

Przypadek A
Projekt ten winien rozwigzywaé¢ zagadnienie utrzymania ciggtosci ruchu przez caty czas budowy lub

przebudowy obiektu mostowego.

W projekcie tym nalezy ujgc:

- oznakowanie pionowe,

- oznakowanie poziome,

- betonowe bariery ochronne przenosne,

- tarcze ostrzegawczo - btyskowe z efektem fali Swietlnej kierunkowej,

- zamontowanie w jezdni odblaskowych elementéw ,kocie oczka”,

- tymczasowe zabezpieczenie uzytkownikdw drogi przed uciazliwosciami budowy (ogrodzenia itp.),

- dostosowanie istniejgcego odwodnienia do zmienionych warunkow,

- bramki zabezpieczajace przed najechaniem pojazdu o nienormatywnej skrajni pionowe;j,

- harmonogramy czasowych zamknie¢ ruchu na drodze wraz z niezbednymi uzgodnieniami,

- opracowania technologii robét wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze
poprzecznej pod obiektem,

- projekty robocze niezbednych urzadzen zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkownikom drég (bariery,
ostony, ekrany, itp.),

- zmiany organizacji ruchu na istniejgcych drogach,

- odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia zwigzane ze zmiang organizacji ruchu.

Przypadek B
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Projekty te winny rozwigzywaé wszystkie problemy zwigzane z zachowaniem ciggtosci ruchu na torach

kolejowych usytuowanych na lub pod obiektem, a wiec m.in.:

- opracowanie technologii rob6t prowadzonych nad czynnymi torami kolejowymi lub w ciggu linii
kolejowej,

- projekty robocze niezbednych urzgdzen zabezpieczajacych,

- harmonogram zamknie¢ toréw niezbednych dla zatozenia urzadzeh zabezpieczajgcych oraz
prowadzenia operacji montazowych,

- dostosowanie istniejgcego odwodnienia toréw kolejowych do warunkéw wystepujgcych w czasie
budowy,

- wszelkie opracowania wynikajgce z koniecznosci dostosowania sie do wymagan administratoréw linii
kolejowych wyniktych w trakcie uzgadniania projektu..

Przypadek C
Projekt winien rozwigzywaé wszystkie problemy zwigzane z zabezpieczeniem ciagtosci przeptywu na cieku

wodnym pod obiektem.

W projekcie tym nalezy ujg¢ miedzy innymi :

- warunki techniczne prowadzenia robét przy cieku wodnym i ich uzgodnienie z administratorem cieku
wodnego,

- wszelkie opracowania wynikte z dostosowania sie do wymagan zawartych w warunkach administratora
cieku wodnego przy uzgadnianiu warunkéw technicznych prowadzenia roboét,

- projekty niezbednych zabezpieczen zapewniajgcych ciggto$¢ przeptywu na cieku wodnym pod
obiektem.

1.5.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych;

2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- mozliwoscig zalania terenow.

Wykonawca jest zobowigzany przy prowadzeniu robét do przestrzegania postanowien zawartych w Decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organ6w administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwigzane w ramach ceny
kontraktowe;.

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowg urzgdzen infrastruktury nalezy wykonywaé pod nadzorem
wiadcicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wiascicieli sieci nad tymi robotami ponosi
Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora, wiascicieli instalacji i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty
w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu
unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejacych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych sporzgdzi inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy
zlokalizowanej w pasie minimum 50 m od linii rozgraniczajgcej, jak réwniez studni i dr6g dojazdowych lezacych
w strefie wptywu drgan oraz innych skutkédw prowadzenia Roboét, dokumentujgc stan techniczny tych
obiektow. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany obja¢é monitoringiem wibracji budynki znajdujace sie w
odlegtosci do 50 m od linii rozgraniczajgcej inwestycji w celu okreslenia wptywu budowy na budynki.

Inspektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z witasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwigzane z uzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi
wiascicieli istniejgcych nieruchomosci w sgsiedztwie budowy, spowodowanymi jego dziatalnoscig zwigzang
z prowadzeniem rob6t budowlanych.

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych Robét, Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty tak, aby skutki
jego dziatalnosci nie wpltynety na stan techniczny obiektéw sasiadujgcych z Terenem Budowy. W celu
ograniczenia drgan Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem nie wywotujgcym wibracji i innych
negatywnych efektéw.

Inspektor bedzie na biezagco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcag a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
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Inspektor ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

W sytuacji koniecznosci wejscia w teren poza pasem drogowym w celu wykonania infrastruktury technicznej,
wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umowag uzyczenia terenu, ewentualnie decyzjg wojewody o
ograniczeniu korzystania z nieruchomosci w celu wykonania w/w robdt, z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci. Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca
winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren wtasciciela nieruchomosci, na ktérym beda prowadzone
prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robdt winien uporzadkowac teren, naprawic¢
zaistniate szkody i wyptaci¢ witascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemoznosé
uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokét stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz
zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania
infrastruktury.

Wykonawca nie ponosi zobowigzan z tytutu utraty wartosci nieruchomosci. Po wykonaniu infrastruktury, ktéra
jest przyczyng pomniejszenia wartosci dziatki — nalezy przekaza¢ Inwestorowi informacje o koniecznosci
uregulowania naleznosci. (Zgodnie z podpisanymi umowami uzyczenia — w uzasadnionych sytuacjach —
inwestor ureguluje nalezno$c¢ za utrate wartosci dziatki).

W przypadku uszkodzen uktaddéw drenarskich na dziatkach witascicieli nieruchomosci Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z czasowym zajeciem dziatek wynikajace z przyjete;
technologii robét.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejgcych drdg lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentaciji
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do
lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w
sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca
podpisze dwustronne protokoty z zarzgdcami tych drég.

Wykonawca bedzie mégt transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

1.5.13. Inwentaryzacja istniejacych drog i budynkéw — monitoring stanu technicznego

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia w razie koniecznosci szczeg6towej inwentaryzacji stanu
istniejgcych budynkéw zlokalizowanych w poblizu terenu budowy i narazonych na oddziatywanie robot.
Inwentaryzacja winna by¢ sporzadzona przez biegtego rzeczoznawce przed wykonaniem robét i zawierac
czesc¢ opisowg i dokumentacje fotograficzng video.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, nie rzadziej niz co kwartat oraz po zakonczeniu inwestyciji,
rzeczoznawca budowlany powinien sporzgdzi¢ raporty zawierajgce ocene stanu istniejgcych budynkow
narazonych na oddziatywanie Robét. W uzasadnionych przypadkach zaistnienia szkody w budynku,
wynikajacej z oddziatywania robot, rzeczoznawca na wniosek Inspektora przeprowadzi dodatkowy przeglad
stanu budynku, sporzadzi raport i przedtozy Inspektorowi. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejgcych drdg publicznych, znajdujgcych sie w najblizszym
otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do transportu technologicznego oraz
objazdéw dla ruchu publicznego, przed rozpoczeciem Robét i po ich zakonczeniu.

W ramach oceny nalezy dokona¢ inwentaryzacji wszelkich uszkodzen nawierzchni (spekan siatkowych,
wyrw, przetoméw, kolein itd.), liczby uszkodzen oraz zakresu ich wystepowania. Dane inwentaryzacyjne
zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wladz samorzgdowych. Nieodtagczng czescig tej dokumentacii beda zdjecia,
skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentujg. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wtascicielami tych drog. Wykonawca bedzie
mogt transportowac¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach, ktorych stan zostat
zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.
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Sposob naprawy zaistniatych szkéd, zaréwno w budynkach jak i na drogach publicznych wykorzystanych
przez Wykonawce do transportu technologicznego, a réwniez do przeprowadzenia objazdu dla ruchu
publicznego, przy realizacji Robét, Wykonawca ustali z wtasciwym Administratorem.

Wszelkie prace zwigzane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytutu likwidacji wyrzgdzonych
szkdd, Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce
tych warunkéw zostaty usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych rozmiarowo i wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Kierownika Projektu. Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami
drég publicznych, ktére zostaty uszkodzone przez transport Wykonawcy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drog publicznych, ktére zostaty uszkodzone przez
transport Wykonawcy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przed rozpoczeciem rob6t opracuje i przedstawi Inspektorowi do akceptacji Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ), wynikajgcy z art. 21a Prawa Budowlanego i zgodny w szczeg6towym
zakresie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08 2002 (DZ.U. nr 151).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.16. Ochrona i utrzymanie Roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét
od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robét przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét i w sposéb ciaglty bedzie informowac
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Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

Dodatkowo, ustalony z Inspektorem termin przekazania zamiennikbw norm do zatwierdzenia, powinien
znalez¢ sie w zapisach PZJ. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach. Wykonawca robét budowlanych powinien uwzglednic, ze w trakcie realizacji
inwestycji w zakresie wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji, beda
obowigzywaty przepisy, normy oraz wytyczne, aktualne na dzien ztozenia oferty o udzielenie zaméwienia
publicznego.

1.5.18. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inacze;.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do
norm powotanych w dokumentach.

1.5.19. Wykopaliska archeologiczne

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdt budowlanych obiektu archeologicznego, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przerwania
robét, ktére moga uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia
oraz powiadomienia odpowiednich stuzb (wojewddzkiego konserwatora zabytkéw) i Inspektora.

Koszty zabezpieczenia odkrytego obiektu archeologicznego i miejsca jego odkrycia oraz koszty zwigzane z
przeprowadzeniem ratowniczych badan archeologicznych w niezbednym zakresie poniesie Zamawiajacy.

Jezeli w wyniku odkrycia obiektu archeologicznego i prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych
wystgpig op6znienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie
czasu kontraktu.

1.5.20. Ochrona saperska terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozpoznania Inspektoryjno-saperskiego placu budowy w
zakresie istnienia niewypatéw i niewybuchdow. Czynnosci dotyczace rozpoznania winny by¢ przeprowadzone
przez wyspecjalizowang instytucje, posiadajgcg uprawnienia i odpowiedni sprzet specjalistyczny. Podstawe
do rozpoczecia prac budowlanych stanowi pisemne zaswiadczenie oséb dokonujacych sprawdzenia terenu
w zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Inspektora o przystgpieniu do sprawdzenia terenu i
kazdorazowo o wykryciu przedmiotéw niebezpiecznych oraz postepowania zgodnie z zaleceniami
specjalistycznych stuzb i informowania o nich Inspektora.

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji Rob6t obecnosci niewypatéw lub niewybuchéw, pomimo
przeprowadzonego rozpoznania, za ich usuniecie czyni sie odpowiedzialnym Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia nastepujgcych czynnosci:

—  przerwac prace budowlane,

— oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepozadanych znalezisko,
—  powiadomi¢ telefonicznie Terenowy Komisariat Policji,

—  powiatowy wojskowy patrol oczyszczania terenu,

—  powiadomi¢ stuzbe operacyjng WSzW Lublin tel. 081/718 33 42,

—  powiadomi¢ Inwestora,

—  po usunieciu niewypatéw przystgpi¢ do realizacji prac budowlanych
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Wykonawca winien zaplanowac i zorganizowac czynnosci zwigzane z ochrong saperska w taki sposob, aby
nie powodowaty opéznien w realizacji robot.

Wszystkie czynnos$ci zwigzane z ochrong saperska stanowig koszt Wykonawcy.

Podstawg do zapftaty jest uzyskanie przez Wykonawce i przedstawienie Inspektorowi zaswiadczenia o
czyszczeniu placu budowy wydanego przez upowazniong jednostke.

Koszty wynikajace z punktu 2 powyzej, w tym koszty ewentualnych niezbednych czynnosci jak w punkcie 1
b) i sporzadzenia dokumentacji powykonawczej jak w punkcie 1 c¢) nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych wynikajgcych ze szczegétowych specyfikacji technicznych dla odpowiednich elementow
robét.

1.5.21. Inwentaryzacja istniejacych budynkow

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia szczego6towej inwentaryzacji stanu budynkéw istniejacych
zlokalizowanych w poblizu terenu budowy i narazonych na oddziatywanie rob6t. Inwentaryzacja winna byé
sporzgdzona przez biegtego rzeczoznawce i zawieraC¢ cze$¢ opisowg i dokumentacje fotograficzng.
Inwentaryzacja powinna by¢ potwierdzona przez wtasciciela budynku.

1.6. Nadzér geotechniczny

Ze wzgledu na skomplikowane i bardzo zmienne warunki geologiczne podczas prowadzenia robét ziemnych
oraz wzmochnien podtoza Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru geotechnicznego.

1.7. Monitoring przemieszczen pionowych i poziomych wysokich nasypow

Podczas budowy oraz w okresie eksploatacji nalezy prowadzi¢ kontrolne pomiary przemieszczen pionowych i
poziomych w obrebie wysokich nasypow (wys. 3 m i wiecej) oraz obiektéw mostowych. Punkty pomiarowe w
obrebie odcinkéw wysokich nasypdéw powinny by¢ umieszczone w osi oraz przy krawedziach w przekrojach
usytuowanych co 50 m. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca opracuje i przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt rozmieszczenia punktéw pomiarowych w obrebie monitoring przemieszczen
dla wysokich nasypow. Uznaje sie, ze opracowanie projekiu wraz z uzgodnieniem, instalacja punktow
pomiarowych sg ujete w Cenie Kontraktowe;.

Repery na obiektach mostowych ujete sg w odpowiednich STWiIORB.
2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Projektowej oznaczaé¢ bedzie definicje
standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w Dokumentach Przetargowych i dokumentacji technicznej winny byc¢
traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatéw.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi, w celu zatwierdzenia materiatéw, szczegdtowe informacje dotyczace
zamawiania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny spetniaé wymagania polskich norm
(PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w
przypadku materiatdw i urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma
odpowiednie wtasciwosci uzytkowe, ktére zapewniajg zaprojektowanym i wykonanym elementom budowli,
spetnienie ich podstawowych wymagan.

Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyréb budowlany nadaje sie do

stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi lub

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobédw majgcych niewielkie znaczenie
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dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlane lub
3) oznakowany znakiem budowlanym (z zastrzezeniami zgodnie z Ustawa).

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédfa wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciaggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji
Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajagc w to zroédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje
o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne koszty jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukonczeniu Robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczeg6lnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Jesli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,

to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuije
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
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badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

Koszt wariantowego zastosowania materiatéw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inspektora, jednak
wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora.

Materialy nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiez¢ na skiadowisko odpaddw. Koszty zwigzane z
gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na sktadowisku odpadéw
poniesie Wykonawca.

W przypadku, gdy tymczasowe sktadowisko odpaddéw znajduje sie poza terenem budowy koszty jego
pozyskania oraz koszty sktadowania na nim materiatébw do czasu ich p6zniejszego wbudowania poniesie
Wykonawca.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialtdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatbw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujgce

warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7. Materiaty rozbiérkowe i odpadowe

Elementy i materiaty z rozbiérek, gruz betonowy, ziemia z wykopdéw oraz inne materiaty odpadowe stajg sie
wilasnoscig Wykonawcy i powinny zosta¢ usuniete z terenu budowy w sposéb zgodny z zapisami ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami) i w terminie nie kolidujgcym z
wykonaniem innych robét. Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste
odlegtosci odwozu materiatow na sktadowisko odpadoéw i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ponadto koszt
zwigzany z rozbiorkg, transportem, unieszkodliwieniem badz sktadowaniem w/w materiatéw Wykonawca
powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Wyjatek od powyzszej reguty stanowig elementy z rozbiérki drég nadajace sie do ponownego wykorzystania
oraz materiat powstaty z frezowania nawierzchni bitumicznych przebudowywanych drdg, ktére pozostaja
wiasnoscig Zamawiajgcego. Obowigzkiem Wykonawcy jest przewiezie tych materiatdw na wskazane przez
Zamawiajagcego sktadowisko, na odlegtos¢ ok. 10 km.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzgce z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wtascicielem tych sieci na koszt wtasny.

Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci z materiatem z rozbiérki nalezy postepowaé zgodnie z
zasadami opisanymi powyze;.
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Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora i wiascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega
osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

Materiaty z wycinki drzew i krzewéw Wykonawca zagospodaruje we witasnym zakresie, uwzgledniajgc
warto$¢ pozyskanego drewna w cenie kontraktowe;.

2.8. Stosowanie wyrobow budowlanych

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
odrebnymi przepisami. Wtasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcie budowlanym w
sposéb trwaty muszg umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)
dopuszcza sig do stosowania:

1. Wyroby posiadajgce znak CE - bez ograniczen,

2. Wyroby, ktoére nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem, gdy:

a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski:

- W zgodzie z istniejgcg Polska Norma a producent zatgczyt deklaracje zgodno$ci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskang aprobatg
techniczng a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Normag wyrobu albo aprobatg techniczng a
producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

c) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
3. Wyrobu jednostkowego w danym obiekcie budowlanym, wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci,
nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu. W przypadku
materiatéw, dla ktérych w STWIORB sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Akceptacja udzielona jakiej$ parti materiatdw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrédia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
atestow i/lub wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STWIORB w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania STWIORB w
czasie postepu robét.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 21 dni przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca przedtozy
szczegobtowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Inspektorowi. To samo dotyczy instalowanych
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urzadzen.

Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacii
Robdét, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen wymienionych wyzej w dokumentach,
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zainstaluje w miejscach wyjazddéw z placu budowy na drogi publiczne urzgdzenia do czyszczenia
kot pojazdow, ktdre wyeliminujg nanoszenie na jezdnie przyklejonej do kot ziemi.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWIORB,
PZJ, projektu organizaciji Robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

W  przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych
pozwoleniem na budowe, wynikajacych z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé
stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejécie czasowe w teren i
jest zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie srodki techniczne minimalizujgce ucigzliwosé dziatan
Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego - do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzor i
kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
[) przed przystapieniem do robot:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej

b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wigczenia do istniejgcego uktadu drogowego

c) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaty i widoczny na czas realizacji robét) granic pasa inwestyciji
d) wytyczenie i stabilizacje punktow gtownych trasy i obiektow Inspektorskich i sieci, kilometrazu drogi
II) w trakcie prowadzenia robét:

a) biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary

b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego
C) oznaczenie trasy tabliczkami z biezagcym kilometrazem drogi.

[1) po zakonczeniu robét:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b) odtworzenie i zastabilizowanie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji oraz dochodzgcych
granic przylegtych posesiji na liniach rozgraniczajacych,

c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,

d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcym do pasa drogowego,

e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:
— wykaz wspotrzednych punktéw granicznych pasa drogowego w uktadach ,,1965" i ,2000",

— szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
— mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
— protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcym do pasa drogowego.

Wykonawca przeniesie punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujgce sie w projektowanym pasie
drogowym kolidujace z zakresem rob6t budowlanych poza zakres tych robét.

Stabilizacje punktow granicznych nalezy wykonac:

—  znakami (stupkami betonowymi koloru zéttego z czarnym napisem Pas drogowy) rozmieszczonymi w
odlegtosci nie wigkszej jak 200 m z zachowaniem wizury pomiedzy sgsiednimi znakami,

—  znakami geodezyjnymi betonowymi (pozostate punkt pomiedzy punktami ,PD")

W przypadkach, gdy jest niemozliwa trwata stabilizacja punktu, nalezy dany punkt opisa¢ oraz sporzadzic¢
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szkic topograficzny okreslajgcy jego potozenie.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepisbw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang usuniete przez Wykonawce,
na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urzgdzen obcych. W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgdzenia na
czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie
koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Rob6t lub inne Projekty
wymagane w STWIORB np.: projekt zabezpieczenia wykopdw, projekt przeprowadzenia cieku na czas robét
itp.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie,
wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujg¢ w Cenie Kontraktowej.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne. Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 7 dni przed
przystapieniem do rob6t zwigzanych z usunieciem Kkolizji sieci energetycznych, teletechnicznych,
kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrebnej
zapfacie i nalezy ujg¢ je w Cenie Kontraktowe;.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegolnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sasiednich

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymogéw zawartych w Decyzji OS-OS-111.6220.94.2012 o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z dnia 11.03.2014 r. i w raporcie
oddziatywania na srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacii
Projektowej, m.in.:

1) W celu ograniczenia ucigzliwosci akustycznych na etapie realizacji inwestycji nalezy dba¢ o dobry stan
techniczny maszyn i pojazdéw, zoptymalizowac plan ich pracy oraz prowadzi¢ prace w sasiedztwie
terendw chronionych akustycznie w porze dnia tj. od godziny 6 do 22 (dopuszcza sie prowadzenie rob6t
budowlanych poza wymienionymi godzinami jedynie w przypadku koniecznosci zachowania ciggtosci
procesow technologicznych np. w przypadku betonowania ustroju nosnego). W miare mozliwosci nalezy
ogranicza¢ jednoczesng prace urzadzeh najbardziej ucigzliwych pod wzgledem emisji hatasu do
srodowiska oraz przestrzega¢ zasady wylgczania silnikébw podczas przerw w pracy. Urzadzenia
powinny spetnia¢ stosowne wymagania w zakresie emisji hatasu do srodowiska.
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2) W przypadku stosowania na etapie realizacji inwestycji sprzetu generujgcego drgania nalezy podjgc
stosowne dziatania w celu nie dopuszczenia do pogorszenia warunkéw bytowania ludzi oraz stanu
konstrukcyjnego budynkéw: ograniczy¢ w miare mozliwosci stosowanie walcow wibracyjnych, ubijakow,
katarow itp. oraz tak zorganizowac prace tych urzadzen, aby nie dziataty rownoczesnie na tym samym
odcinku robot.

3) Realizacja i eksploatacja przedsiewzigecia nie moze powodowac przekroczen standarddéw jakosci
powietrza. Wymagan dotyczacych minimalizowania negatywnego wptywu na jako$¢ powietrza
atmosferycznego nalezy szczegélnie przestrzegac¢ w obrebie zabudowy mieszkalne;.

4) W celu ograniczania emisji zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza na etapie budowy nalezy:

— unika¢ sktadowania nadmiernych ilosci materiatow budowlanych na placu budowy,

— materialy sypkie przewozi¢ i magazynowaé¢ w sposdb ograniczajacy emisje pytow,

— w miare mozliwosci stosowac materiaty budowlane w postaci ptynnej,

— prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposo6b eliminujgcy nadmierne pylenie, w tym m.in. w okresie
bezdeszczowym podczas prowadzenia prac ziemnych zrasza¢ powierzchnie terenu woda

— plac budowy i drogi dojazdowe nalezy utrzymywaé w stanie ograniczajgcym niezorganizowang
emisje pytéw,

— do podbudowy nalezy stosowac¢ gotowe mieszanki wytwarzane w wytwdrniach, ograniczajac do
minimum mieszanie kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy,

— masy bitumiczne przewozi¢ transportem posiadajgcym zabezpieczenia ograniczajgce emisje
oparow asfaltu,

— prace prowadzi¢ przy uzyciu urzgdzen i maszyn sprawnych technicznie, eksploatowanych i
konserwowanych w sposéb prawidtowy, spetniajacych wymagania techniczne dotyczace norm
emisji spalin.

5) Nalezy zorganizowa¢ bazy, zaplecza oraz drogi techniczne, zapewniajgc oszczedne korzystanie z
terenu, a w szczegoInosci:

— bazy materiatowe, zaplecza budowy powinny by¢ zorganizowane w sposb minimalizujgcy zajetos¢
terenu, w tym powierzchni biologicznie czynnej, nie nalezy lokalizowa¢ w obrebie Gorek
Czechowskich oraz doliny rzeki Czechéwki,

— prace w obrebie dolin rzecznych nalezy prowadzi¢ na mozliwie najmniejszej 'powierzchni, celem
minimalizowania zmacenia i zanieczyszczenia wody.

6) Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia gwarantujgce ochrone srodowiska gruntowo - wodnego przed
zanieczyszczeniami. Teren zaplecza budowy i bazy materiatowej nalezy uszczelnic¢ i uzywaé wytgcznie
sprzet, maszyny budowlane i $rodki transportu sprawne technicznie, bez $ladéw wyciekow ptynow
eksploatacyjnych i substancji ropopochodnych.

7) Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariaty, a scieki bytowe ujmowac¢ w szczelne zbiorniki
bezodptywowe, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty do oczyszczalni
Sciekow.

8) Nalezy zapewni¢ odpowiednig organizacje robdt, w szczegolnosci robdt makroniwelacyjnych i rob6t
zwigzanych z kfadzeniem nawierzchni asfaltowej, celem niedopuszczenia do zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo - wodnego, a zwtaszcza zabezpieczenia wod powierzchniowych Czechéwki przed
zamulaniem w wyniku zwiekszonej erozji z powierzchni terenu budowy i przedostaniem sie substanciji
szkodliwych, asfaltu do wod.

9) Palowania pod budowe obiektéw Inspektorskich (wiadukt drogowy, ktadka dla pieszych) pod korpus
drogi nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy zaburzenia systemu krgzenia wod podziemnych.

10) Dla zminimalizowania mozliwosci skazenia gruntu zapewni¢ dostepnos¢ srodkéw (sorbentow)
stuzgcych do wusuwania ewentualnych wyciekow substancji niebezpiecznych (np. ptynow
eksploatacyjnych) ze sprzetu budowlanego, $rodkow transportu, zas w przypadku sktadowania
substanc;ji statych lub ciektych stwarzajgcych zagrozenie dla srodowiska gruntowo - wodnego zapewnic
odprowadzenie wod opadowych wraz z ich podczyszczeniem.

11) Celem ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych nalezy stosowa¢ materiaty budowlane,
spetniajgce standardy jakosciowe, ze szczegblnym uwzglednieniem odpornosci na wymywanie.

12) Odwodnienie wykopdéw budowlanych do kanalizacji deszczowej nalezy realizowa¢ na warunkach
administratora sieci.

13) Nalezy prowadzi¢ przeglady eksploatacyjne urzadzen oczyszczajgcych oraz utrzymywaé w petnej
sprawnosci systemy odwodnieniowe w zakresie statecznosci, droznosci i szczelnoéci oraz utrzymywaé
zdolnos$¢ urzgdzen oczyszczajgcych.
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

Przedsiewziecie nalezy realizowa¢ w sposéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu i jak
najmniejsze przeksztatcenie jego powierzchni, a po za konczeniu prac tereny tymczasowo zajete na
czas budowy nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego.

Plac robdt, zwlaszcza wykopy, nalezy ogrodzi¢ siatkg lub ptotkami w sposéb, ktory uniemozliwi
zwierzetom swobodnie przemieszczanie sie pod ogrodzeniem tak, aby unika¢ tworzenia putapek dla
zwierzat, gtéwnie ptazéw i matych ssakdw. Zwierzeta, ktdre zostang znalezione na placu budowy nalezy
szybko i bezpiecznie przenies¢ na teren nieobjety pracami, stanowiagcy ich naturalne srodowisko.
Prace w obrebie doliny Czechdwki, zwigzane ze zmiang struktury gleby, nalezy prowadzi¢ poza
okresem wedréwek sezonowych ptazéw, tzn. poza okresem od 1 marca do 1 maja oraz od 1 wrzes$nia
do 30 pazdziernika. Prace prowadzone w dolinie rzeki nie moga zaktdécac funkcjonowania lokalnego
korytarza ekologicznego oraz doprowadzi¢ do trwatego zniszczenia siedlisk ptazéw i ryb.

Wszelkie prace zwigzane ze zniszczeniem siedlisk ptakéw, tj. wycinka drzew i krzewdw oraz ewentualne
prace dotyczace usuwania roslinnosci w dolinie Czechéwki, nalezy prowadzi¢ poza sezonem legowym
(ti. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia). Dopuszcza sie realizacje wycinki w trakcie sezonu
legowego po przeprowadzeniu kontroli zasiedlenia przez specjaliste ornitologa. Kontrola taka powinna
odby¢ sie najpdzniej na trzy dni przed planowang wycinka.

Drzewa nie przeznaczone do wyciecia, ktére mogg by¢é narazone na zniszczenie w wyniku
prowadzonych prac, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Pojedyncze drzewa nalezy
zabezpieczy¢ przez owinigecie pni matami stomianymi lub zuzytymi oponami samochodowymi, a
nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Drzewa moga takze by¢ otoczone
ptotem z zerdzi i desek o wymiarach 2x2m. Grupy drzew muszg by¢ zabezpieczone ptotem o minimalne;j
wysokosci 150cm. Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczen drzew.

Nalezy unikaé prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew. Ewentualne prace prowadzone w strefie
korzeniowej (od pnia drzewa do 2 m od obrysu korony) nalezy wykonywac recznie. Poza okresem
wegetacyjnym (tj. w miesigcach wrzesien - marzec). W przypadkach prowadzenia takich prac w okresie
wegetacyjnym wykopy muszg by¢ zabezpieczone matami stomianymi oraz nalezy polewac je woda.

W strefie do 10m od pni drzew nie mogg byc¢ lokalizowane place sktadowania materiatéw budowlanych
oraz nalezy unikac lokalizowania drég dojazdowych do placu budowy.

Dla zrekompensowania wycinki drzew i krzewdw oraz poprawy estetyki krajobrazu zaleca sie wykonanie
dodatkowych nasadzen.

Lokalizacja nasadzen powinna by¢ opracowana na etapie przygotowywania dokumentacji projektowe;,
powinna ona uwzglednia¢ szczegodtowe rozwigzania drogowe (w tym dostepnos¢ terenu) oraz zalecenia
wynikajace z bezpieczenstwa ruchu drogowego: nie nalezy wprowadzac¢ gatunkéw mogacych stanowié¢
zagrozenie dla rodzimej flory tj. gatunkéw pochodzenia obcego, majgcych charakter inwazyjny, ktérych
wprowadzenie spowoduje negatywne oddziatywanie na siedliska znajdujgce sie w rejonie inwestycji;
aby ograniczy¢ ilos¢ zderzehn ptakéw z pojazdami na obszarach otwartych oraz z bezpos$rednim
sgsiedztwie jezdni, nalezy zrezygnowa¢ z nasadzen gatunkéw, ktére posiadajg owoce, bedace
pokarmem dla ptakéw.

W celu ochrony ptakéw przed zderzeniami z przezroczystymi ekranami akustycznymi nalezy
zastosowac¢ na ekranach nadruk w formie paséw lub inne rozwigzania skutecznie minimalizujgce
zderzenia sie ptakdéw z ekranami. Zalecane jest stosowanie pionowych paséw o szerokosci 2cm, w
odstepach 10 cm lub paséw szerokosci 1cm w odstepach 5¢cm. Nalezy unikaé gestych nasadzen drzew
i krzewdw wzdtuz ekranow.

Nalezy stosowac takie surowce, produkty i materiaty, a roboty prowadzi¢ przy uzyciu takich sposobéw
produkgciji lub form ustug, aby zminimalizowac ilo$¢ powstajacych odpadéw budowlanych.

Odpady inne niz niebezpieczne nalezy magazynowaé selektywnie, w wyznaczonych miejscach w
odpowiednich oznakowanych pojemnikach, w sposéb uniemozliwiajgcy negatywne oddziatywanie na
srodowisko, w tym przenikanie sktadnikow odpadéw do srodowiska.

Odpady niebezpieczne nalezy magazynowacé selektywnie w odpowiednich pojemnikach wykonanych z
materiatu odpornego na dziatanie sktadnikéw umieszczonego w nich odpadu posiadajgcych szczelne
zamkniecie zabezpieczajgce przed ewentualnym przedostaniem sie odpadéw do srodowiska.
Wszystkie rodzaje odpaddw nalezy przekazywac sukcesywnie, nie dopuszczajgc do ich nadmiernego
nagromadzenia, w miare mozliwosci do najblizej potozonego miejsca, w ktdérych mogg byc
przetworzone. Odpady nalezy przekazywa¢ uprawnionym podmiotom posiadajgcym aktualne
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Masy ziemne powstajgce w wyniku realizacji inwestycji nalezy w catosci zagospodarowac w granicach
planowanej inwestycji pod warunkiem spetnienia standardow jakosci gleby i ziemi.

Z uwagi na mozliwosé odstoniecia zabytkéw archeologicznych w zasiegu planowanych rob6t cato$¢
prac ziemnych nalezy objgé pethym nadzorem archeologicznym.

Podczas prowadzenia prac ziemnych, w przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy
zabytku nalezy wstrzymac¢ wszelkie dziatania mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, a
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takze zabezpieczy¢ go i miejsce jego odkrycia oraz niezwiocznie zawiadomi¢ wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw lub, gdy nie jest to mozliwe - prezydenta miasta.

5.3. Kontrolne badania hydrogeologiczne i geologiczne

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca przeprowadzi kontrolne badania geologiczne
obejmujace badania potozenia zwierciadta wod podziemnych oraz analize fizyko-chemiczng gruntéw w
zakresie zgodnym z ,Dokumentacjg geologiczno-Inspektorska”.

5.4. Nadzor geotechniczny

Zgodnie z ,Dokumentacjg geologiczno-Inspektorskg” Wykonawca podczas prowadzenia rob6t ziemnych
oraz wzmocnien podtoza ma obowigzek zapewni¢ staty nadzér geotechniczny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢é zamierzony sposob wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robét gwarantujgcy wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét i etapowaniem oddawania do uzytkowania,

- sposbb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robdt,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegbtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw Robdt,

- sposéb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozong jakosc
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zgodng z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpltynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast
wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Na 3 dni przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdznie;
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wediug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich

wytwarzania / pozyskiwania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.
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Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami STWIORB na podstawie
wynikéw badan kontrolnych i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Rob6t z Dokumentacija Projektowg i STWIORB. Moze
rowniez zleci¢, sam Ilub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce. Gdyby jednak w przypadku negatywnego dla
Wykonawcy wyniku badan okazato sie, ze laboratorium Inspektora popetnito btedy , a wyniki badan
niezaleznego laboratorium lub rozszerzony zakres badan dat wyniki pozytywne, wéwczas koszty tych badan
obcigzajg Inspektora.

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujgce badania zlecone przez Inspektora:
a) przed rozpoczeciem robét:
— badania materiatéw przewidzianych do wbudowania
— sprawdzanie receptur warstw konstrukcyjnych nawierzchni, mieszanek betonowych dla
poszczegoblnych klas betonu i innych jezeli wymaga tego technologia
b) w trakcie robdt:
— badania jakosci stosowanych materiatow i wykonywanych robét
— badania sprawdzajgce do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegélnych STWIORB na
dany asortyment rob6t

W czasie trwania budowy probki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie w miare postepu robét.

Koszty za negatywne wyniki badan sprawdzajgcych jako$¢ materiatéw zaproponowanych przez Wykonawce
do wbudowania oraz negatywne wyniki badan kontrolnych jakosci wykonanych rob6t uzyskane przez
Laboratorium Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

Podstawa oceny obiektéw sa wyniki zamawiajgcego.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor zezwala na wbudowanie materiatéw i wyrobow budowlanych, ktére spetniajg wymagania
dotyczace certyfikacji i znakowania okreslone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r i spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Zgodnie z tg Ustawa wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng, badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
Zz wymaganiami podstawowymi,

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej,

c) oznakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do
ktérego majg zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z 2003 r Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188. Nr 170, poz. 1652
i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631), przewidujgce takie oznakowanie, wskazuje, ze wyréb
budowlany spetnia wymagania zasadnicze, okreslone w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, z zastrzezeniem ust. 2-4, jezeli
producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na
sSwojg wylgczong odpowiedzialnosc¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobata
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wtasciwosci uzytkowania wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.
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Aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego wiasciwosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan
podstawowych, roznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem
udzielonym przez Komisje Europejskg na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytyczonych do
europejskich aprobat technicznych.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z
tg dokumentacijg oraz z przepisami.

Dopuszcza sie do stosowania:

1) Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen

2) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE pod warunkiem, gdy:

a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejaca Polska Norma a producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku istniejgcej Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisoéw, to w zgodzie z uzyskang
aprobatg techniczng, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Normag wyrobu albo aprobata techniczng, a
producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie;

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobats;

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3) Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentaciji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja
oraz przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada deklaracje zgodnosci nie
moze by¢é modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ jeden z w/w dokumentéw wydany przez producenta. W razie potrzeby
do dokumentu zostang dotgczone wyniki badan przeprowadzonych przez producenta, ktdrych kserokopie
zostang nastepnie dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Akceptacja udzielona jakiej$ parti materiatdw z danego Zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrddia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
atestéw i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej specyfikacji techniczne;j.

Jakiekolwiek materiaty czy wyroby budowlane nie spetniajace tych wymagan zostang odrzucone.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STWIORB w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania STWIORB
w czasie postepu robot.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca przediozy
szczegbtowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptaciji Inspektorowi. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakohczenia procesu budowlanego.

Dziennik budowy znajduje sie na state na terenie budowy i jest dostepny dla oséb upowaznionych, do
dokonywania wpiséw. Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy
lub zniszczeniu.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kitéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robat,

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdblnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robét i Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiardw, dokumentujac
narastajgco postep robét.

W2zor rejestru, a w szczegolnosci formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Wpiséw do Rejestru obmiaréw dokonuje Inspektor i sg one potwierdzane przez Kierownika Budowy,
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kierownikéw robot.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokoty odbioru Robét,
) protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

>0 Q0

(5) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ zakres wykonywanych Robét ujetych w Dokumentaciji Projektowg i STWIORB, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. W obmiarach Rob6t podaje sie rzeczywiste ilosci

wykonanych robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Rob6t
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Arkuszy Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne

dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Nalezy prowadzi¢ monitoring obmiarédw uznanych do miesiecznych ptatnosci pod wzgledem ewentualnych
przekroczen ilosci ustalonych w kosztorysie ofertowym.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m?3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w STWIORB.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Kazdy samochdd, dostarczajgcy materiaty, powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego
identyfikacje. Obmiar dostarczonych materiatéw powinien nastepowac¢ w punkcie dostawy.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy materiatu na tych
pojazdach, powinny by¢é wazone, co najmniej raz dziennie. Inspektor ma prawo do losowego sprawdzenia
stopnia zatadowania pojazdéw, a w przypadku stwierdzenia, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym
pojazdem jest mniejsza od wczesniej uzgodnionej, to cato$¢ materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od
czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

Tylko za zgoda Inspektora Wykonawca moze dokona¢ wazenia w publicznych punktach wazenia pojazdéw na
urzadzeniach wagowych posiadajgcych wazne swiadectwa legalizacii.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przez Wykonawce w obecnosci Inspektora (weryfikacja obmiaru przez
zespot geodetow) przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robd6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny oraz bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami oraz dokumentacjg fotograficzna, skatalogowang
w sposob nie budzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw i potwierdzone przez Kierownika Budowy lub odpowiednich Kierownikéw Robdt.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw,
ktdérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu po wystawieniu Swiadectwa Przejecia,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu - ostatecznemu.
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8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu Robdt.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikébw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene kontraktowa.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do dokumentowania odbieranych rob6t w postaci fotograficzne;.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb nie budzgcy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii
oraz obiektéw, ktére dokumentuja.

Koszt przygotowania dokumentaciji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene kontraktowa.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor ustala
zakres Robét po decyzje do dokonania potragcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w STWIORB dotyczacych danej czesci Robét. Odbioru Inspektor
dokonuje w oparciu 0 wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robét dokonuje Komisja w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania cze$ciowego odbioru jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Swiadectwa
Przejecia w zakresie czesci rob6t, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa
zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbidr koncowy Robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego Robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbior koricowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia wystania
przez Inspektora Swiadectwa Przejecia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru koricowego jest wystawienie przez Inspektora Swiadectwa Przyjecia.
Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
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dokumentéw, w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru koncowego wykonuje Laboratorium Zamawiajgcego, na prébkach
pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inspektora. Inspektor wskazuje miejsca pobrania probek. Prébki do
badan laboratoryjnych dostarcza Inspektor do Laboratorium Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wskazac
dodatkowe miejsca poboru probek.

Podstawg do odbioru koncowego robét sg przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajgcego.

Komisja dokonuje koncowego odbioru robét, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegolnych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora. Roboty z wadami nie bedg
podlegaty odbiorowi.

Odbioru kohcowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacijg
Projektowa i STWIORB.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w poszczegéinych asortymentach w
sposéb nieistotny odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych. Jezeli obiekt ma wady, ktére wptywajg na cechy eksploatacyjne obiektu komisja odstepuje od
odbioru.

8.4.2. Dokumenty do odbioru konhcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koncowego Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Dokumenty do odbioru przygotowuje Wykonawca.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Arkusze i Rejestry Obmiaru (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom

urzadzen

9) Dokumentacje fotograficzng skatalogowana w spos6b nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektoéw, ktére dokumentuje.

10) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.
11) Zaklauzulowang kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (5

egz.).

Jegsen

*

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i dwie kopie oraz 3 egz. wers;ji
elektronicznej. W tym celu Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzgce w sktad operatu
kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczo$ci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie
odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w formacie zapisu danych uzgodnionym z

38



Budowa $ciezki rowerowej Géra Kalwaria- Czersk

Inspektorem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg, lub *.dxf, lub *.dgn. oraz
pdf.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest
zawarty w Cenie Kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Koszt przygotowania wszystkich materiatébw do dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowe;j
i nie podlega odrebnej zaptacie

8.5. Odbior ostateczny

Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbiér koncowy Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i

w Dokumentaciji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

- koszty transportu materiatéw rozbiérkowych stanowigcych odpad na miejsce utylizacji oraz ich utylizac;ji
zgodnie z prawem ochrony srodowiska

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
W sktad kosztow posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég technologicznych, itp.), oczyszczenie terenu z niewybuchdw i niewypatdéw, koszty
dotyczace oznakowania Robo6t, kontrolne badania geologiczne i hydrogeologiczne, nadzér
geotechniczny podczas prowadzenia robét ziemnych i wzmocnien podioza w okresie realizacji robét i w
okresie zgtaszania wad, monitoring przemieszczen poziomych i pionowych w obrebie wysokich nasypow
(h = 3m) w okresie realizacji rob6t i w okresie zgtaszania wad, monitoring wibracji budynkow
zlokalizowanych do 50 m od linii rozgraniczajagcych w okresie realizacji rob6t, sporzgdzenie
inwentaryzacji fotograficznej oraz oceny stanu technicznego budynkow istniejgcych narazonych na
wptyw realizacji robdt wykonana przez rzeczoznawce budowlanego przed realizacja zadania,
inwentaryzacje (w tym réwniez fotograficzng) i ocene stanu technicznego drég, przewidywanych przez
Wykonawce do wykorzystania do transportu technologicznego podczas realizacji robét wraz z
podpisaniem protokotow z administratorami tych drég, ustaleniem z administratorami sposobu naprawy
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przedmiotowych drég publicznych oraz wykonanie ich naprawy po zakonczeniu budowy, instalacje,
utrzymanie i demontaz urzgdzen zabezpieczajgcych teren budowy podczas realizacji robot, projekt
tymczasowej organizacji robét na czas budowy wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien i
pozwolen, zapewnieniem, utrzymaniem i demontazem wszystkich urzadzen niezbednych do czasowej
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem, barierami, oswietleniem, sygnalizacjg swietlng na objazdach
tymczasowych wykonanie, utrzymanie i rozebranie objazdéw i przejazdéw tymczasowych, dostosowanie
sie do wymagan przepisdw ochrony srodowiska, koszty uzyskania, obstugi i przedtozenia wszelkich
ubezpieczen, inwentaryzacje powykonawczg, naniesienie na mapy katastralne, wykonanie i
dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
koszty zwigzane z zawarciem umow uzyczenia gruntow, optaty za dzierzawe terenu, koszty transportu
materiatow na miejsce utylizacji i utylizacja materiatéw, koszty projektéw uzupetniajgcych i ich uzgodnien,
koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektow tymczasowych w
nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii robét wynikajgce z przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, optaty za dzierzawe
placéw i bocznic, wszelkie koszty wynikajace z warunkédw wykorzystania terenu w fazie realizacji i
eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sagsiednich (pkt 5.2 niniejszej
STWIORB), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatké4w mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie
gwarancyjnym.

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszty wytgczenia linii ciggtych i z gotowoscig ruchowa,

koszty wylgczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow,

wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy,

warto$¢ zakupu i zuzytych materiatdw do wykonania tymczasowych drég technologicznych wedtug
potrzeb wynikajacych z przyjetej technologii w robét,

koszty sporzadzania inwentaryzacji fotograficznej oraz ocene wykonang przez rzeczoznawce stanu
technicznego budynkéw, drdg, obiektow, sieci uzbrojenia terenu narazonych na wptyw realizowanych
rob6t wraz z podpisaniem protokotéw z wtasciwymi administratorami i wtascicielami

koszty opracowania operatu kolaudacyjnego

koszty monitoringu sieci

przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbiorow

koszty organizacji i odszkodowania,

prace porzadkowe.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogodlne Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00

Koszt dostosowania sie do warunkéw kontraktu oraz wymagan ST DM.00.00.00 nalezy ujgé w narzucie
kosztow posrednich do cen jednostkowych robét.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazddw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas trwania kontraktu, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét.

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas realizacji budowy lub przebudowy obiektéw mostowych, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét i etapéw
oddawania do uzytkowania.

koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wykonania robot,

wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy
opracowanie technologii robét wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze
poprzecznej

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
optaty/dzierzawy terenu.

przygotowanie terenu.
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konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan, drenazu i
konstrukcji zabezpieczajgcych

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych oraz koszty zwigzane z odszkodowaniami wyniklymi z
koniecznosci niezbednych przerw w dostawie medidw,

koszty zwigzane z odszkodowaniami wyniktymi z koniecznosci niezbednych przerw w ruchu na torach
kolejowych i drogach poprzecznych,

wszelkie dodatkowe koszty, jakie mogg wyniknaé przy spetnianiu wymagan administratorow tras
komunikacyjnych zawartych w uzgodnieniach z nimi projektow organizaciji ciggtosci ruchu,

wszelkie dodatkowe koszty, jakie mogg wynikna¢ przy spetnianiu wymagan administratoréw potokéw
zawartych w uzgodnieniach z nimi projektéw organizacji robét przy zabezpieczeniu ciagtosci przeptywu
na potoku,

wszelkie koszty administratoréw innych urzadzen.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow, organizacji ruchu, ciagtosci ruchu na linii kolejowej i ciggtosci
przeptywu ciekdw obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego i ciggtosci przeptywu ciekow.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw, zainstalowanych urzadzen i oznakowania.
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 wraz z p6zniejszymi zmianami i
aktami wykonawczymi)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz z pozniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 wraz z p6zniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z pézniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U.2002.209.1779)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 wraz z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002.108.953)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.1985.14.60 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2001.112.1206)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2005.240.2027
z pbzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U.2001.152.1736)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.1997.98.602 z pOzniejszymi
zZmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U.2003.177.1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw robo6t
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U.2002.151.1256)
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Warunki Kontraktu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt w zwiagzku z zadaniem ,Budowa sSciezki rowerowej Gora Kalwaria- Czersk”.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
potozenia obiektéw Inspektorskich.

Zakres rob6t obejmuije:

e wyznaczenie potozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z wytyczeniem dodatkowych przekrojéw roboczych,
wyznaczenie konturéw nasypow,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
odtworzenie zniszczonych punktéw wysokosciowych,
stabilizacje punktéw w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje og6ine zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne.

Kategoria rob6t:  45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” punkt 2.

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:

o Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugos$ci okoto 0,50 metra.

o Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny miec¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do

0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
Srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
e inne niezbedne elementy zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
punkt 3.

Do wykonania rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktéw wysokosciowych
nalezy stosowac:

e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki, taty, tasmy stalowe i szpilki.
4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 4.
Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace  pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z  obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK (1 - 7).

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca zgtosi prace do wtasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastepnie pobierze dane dotyczace osnowy geodezyjnej oraz granic
nieruchomosci objetych inwestycja. Wykonawca uzgodni z wiasciwym Geodetg Powiatowym sposdb
odtworzenia po zakonczeniu inwestycji zniszczonej badz uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegajace;
ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych prac. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzyska dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o otrzymane materialy oraz materiaty pobrane z PODGIK
Wykonawca ma przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
i wz0r tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie Inspektorskim.
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Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe;j i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach
wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora, wykluczajgcy osiadanie.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do osi projektowanej nie moze byc¢
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku
do rzednych niwelety projektowane;.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdéw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowac w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1
metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o projektowanym
ksztatcie.

5.5. Wyznaczenie potozenia obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektu Inspektoryjnego obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposdb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposoOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu.
Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
e wytyczenie osi obiektu,
e wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdInosci przyczotkéw i
filarbw mostow i wiaduktéw.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.3.
5.6. Niezidentyfikowane elementy infrastruktury
W przypadku napotkania niezidentyfikowanych elementéw infrastruktury, podczas prowadzenia prac,

bezposredni Wykonawca prac ma obowigzek naniesienia ich na mapy oraz zarejestrowania ich w
odpowiednim urzedzie geodezyjnym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad:
e 0$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz na

prostych co najmniej co 200 m,
robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego obiektu,
wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ co najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze
oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 7.

Jednostkg obmiaru odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych w terenie jest 1 kilometr (1 km) wyniesionej

i zastabilizowanej trasy. Obmiar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest czescig

obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest ryczalt. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie czynnosci opisane w punkcie 5

niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym oraz Warunkami
Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
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1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania
.Budowa $ciezki rowerowej Gora Kalwaria- Czersk”.
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem krzewow.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania ogdlne dotyczace rob6t zwigzanych z
usuni¢ciem krzewow, wykonywanym w ramach robét przygotowawczych. Roboty te obejmuja:
1. Mechaniczne karczowanie zagajnikoéw i krzakéw,

2. Mechaniczne karczowanie obszaréw o zalesieniu zwartym,
3. Mechaniczne usuni¢cie karpiny,

4. Wywiezienie i utylizacja gatezi,

5. Uporzadkowanie miejsca prowadzonych rob6t

Lokalizacja w/w terendw, w granicach projektowanego pasa drogowego drogi ekspresowe]
wg Dokumentacji Projektowe;]

1.4. Informacje ogoélne o terenie budowy

Informacje og6lne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne.

Kategoria rob6t: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6  OKreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

2. MATERIALY

Do wypelniania dotéw po usunigciu drzew 1 krzewOw nalezy zastosowac:
e W pasie rob6t ziemnych — materiat przydatny do budowy nasypéw, zageszczony zgodnie z
wymaganiami zawartymi w D.02.03.01 "Wykonanie nasypoéw”.

e Poza pasem robdt ziemnych — materiat pochodzacy z usuniecia ziemi urodzajnej z pol.
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3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew 1 krzakoéw nalezy stosowac:
e pity reczne i mechaniczne do $cinania drzew,

¢ specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni¢cia z pasa drogowego,

e koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem
drzew,

e sprzet do usuwania i utylizacji pni,
e przyczepy dtuzycowe do wywozenia Scietych drzew,

® inny sprz¢t zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt
4.

Pnie, karping oraz gatezie mozna przewozi¢ dowolnym transportem samochodowym. Pnie
przedstawiajace warto$¢ jako material budowlany powinny by¢ transportowane w sposdb nie

powodujacy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie drewno w miejsce wskazane przez Inspektora
i uzgodnione z Zarzagdem Drég.

S. WYKONANIE ROBOT - przepisane z PFU

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w DM-00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

Z terenu pod budowe drogi, w pasie robot ziemnych nalezy usuna¢ drzewa i krzewy poprzez ich
wycigcie i wykarczowanie.

Wykonawca przed przystapieniem do Rob6t opisanych w niniejszych ST, uzyska zatwierdzenie,
opracowanego w ramach Dokumentéw Wykonawcy, projektu wycinki drzew i krzewdw wpisanych
do rejestru zabytkéw oraz planu wyrebu drzew, przez odpowiedni organ administracji terenowe;j
lub panstwowej, a dla Robot dla ktérych brak takiego wymagania - zatwierdzenia przez Inspektora.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzewéw

Roboty zwigzane z usuni¢ciem krzewOw obejmuja wyciecie i wykarczowanie krzewow, zasypanie
doléw i spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.
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W miejscach nasypoéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby cze$ci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos$¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Woyciecie drzew i karczowanie

Wycigcie drzew 1 karczowanie obejmuje:
e Zamocowanie na cze¢$ci nadziemnej drzewa stalowej liny odciggajacej, mozliwie wysoko
tak aby kontrolowany byt kierunek przewrdcenia si¢ odcigtego drzewa.

® (Odcigcie nadziemnej czeSci drzewa za pomoca lancuchowej pilty do drewna. Odcigcie
drzewa nalezy wykonac nisko przy ziemi z zachowaniem szczegdlnej uwagi.

¢ (dciagniecie przewrdconego drzewa na linie odciggajacej, na miejsce gdzie zostang odcigte
gal¢zie a strzata drzewa pocicta bedzie na kloce, o wymiarach zapewniajacych dogodny
zatadunek i transport.

e Zatadunek i transport pocigtego drewna - pociete kloce zatadowane zostang na srodki
transportu, ktérymi dysponuje Wykonawca.

Wycinke drzew z terenéw lesnych wykona miejscowe Nadlesnictwo, ktore staje si¢ wlascicielem
drewna. Uporzadkowanie terenu i usuni¢cie karp z terendw lesnych oraz wycinke drzew z terené6w
nielesnych wykona Wykonawca. Drewno pozyskane z wycinki drzew z terenOw nielesnych staje
si¢ wlasnoscia Wykonawcy, za ktére Zamawiajacy wystawi faktur¢ VAT. W sytuacji, gdy
Wykonawca nie wyrazi che¢ci wykupu drewna pozyskanego z wycinki, zostaje on zobowigzany do
odtransportowania drewna na baz¢ materiatowg w Olsztynku. Wycena uzyskanego drewna zostanie
dokonana przez uprawnionego rzeczoznawce¢. Koszty wyceny 1 transportu drewna ponosi
Wykonawca.

Pnie drzew wraz z korzeniami, znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, nalezy wykarczowaé z
wyjatkiem nastepujacych przypadkow:
a) w obrebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rz¢dna terenu w tym
miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $cigte nie wyzej niz
10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajace;j
karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod
podstawe nasypu,
b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ Sciete rOwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypelni¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypoéw i zagescic.

5.4. Utylizacja pozostalosci po usunietej roslinnosci
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Sposob utylizacji pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez
Wykonawce projektem wycinki drzew i krzewow oraz planem wyrebu drzew.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kor¢ drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to
spos6b wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce oraz wykarczowane pnie drzew z korzeniami powinny by¢
usuni¢te przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepisOw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnos$ci usuni¢tej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca
ma obowiazek zadbac, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i
odpowiednich przepiséw.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilo$ci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inspektora, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostalo$ci po spaleniu powinny by¢ usunig¢te przez Wykonawce z terenu budowy przy
zachowaniu przepisOw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inspektora, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny
by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm 1 powinna by¢
odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod
rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa si¢ przeptyw wod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 6.

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie sposobu wycinania drzew i krzewow,

kompletno$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania pni z korzeniami, zasypania dotéw po
drzewach 1 krzewach.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 7.

Obmiar robdt nastagpi na podstawie dziennika pomiaroéw 1 szkicoOw przekazanych Inspektorowi.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 8.

Na wniosek Wykonawcy odbioru robét dokonuje Inspektor w oparciu o ocen¢ wizualng i
przediozone pisemne zatwierdzenia wykonanych robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest ryczatt. Cena ryczaltowa obejmuje bez ograniczen wszystkie czynno$ci
niezbedne do wykonania poszczeg6lnych elementéw przedmiotu zamdwienia i opisane w punkcie
5 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNE]
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1.  WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét w zwigzku z zadaniem ,Budowa Sciezki rowerowej Géra Kalwaria- Czersk”.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu z pasa robét ziemnych, a w szczegdlnosci:

e zdjecie warstwy humusu na petng gtebokos¢ jego zalegania,

e zmagazynowanie humusu potrzebnego do ponownego wykorzystania,

e odwiezienie i utylizacja nadmiaru humusu,

e inne niezbedne prace zwigzane bezposrednio ze zdjeciem humusu.

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy

Informacje ogélne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria rob6t:  45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystepujg
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
punkt 3.

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
e spycharki,
e rowniarki,
e lopaty, szpadle i inny sprzet reczny - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robo6t sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,
e koparki i samochody samowytadowcze do transportu.

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 4.

Zdjety humus moze by¢ przewozony dowolnym srodkiem transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w miejscach wskazanych
przez Inspektora. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ réwna gtebokosci jego zalegania,
wedtug faktycznego stanu jego wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby
uniknaé zanieczyszczenia gruntem nieorganicznym.

Czes¢ nie przeznaczona do wykorzystania nalezy zagospodarowacé (utylizowac) zgodnie z obowigzujgcym
prawem. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” punkt 6.
Sprawdzanie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa
robét ziemnych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wskazaniami Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” punkt 7.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m® (metr szescienny) zdjetego humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli ocena
przeprowadzona zgodnie z opisem w punkcie 6 data pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest ryczatt. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie czynnosci opisane w punkcie 5
niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z Warunkami Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

D.U. Nr 39 z 2007 r. poz. 251 — Ustawa z 27.04.2001 ,,O odpadach”.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét w zwigzku z zadaniem ,Budowa Sciezki rowerowej Gora Kalwaria- Czersk”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rob6t fundamentowych i zwigzanych z wykonaniem
instalaciji.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmuja:
a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych,
c) budowe nasypow drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robd6t ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp s$redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na
sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
Wzoru:

gdzie:
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pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-
B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.17. Wskaznik rdznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
Wzoru:

=22
E
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E- - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych wtdkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rbwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, okreslone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor moze nakazaé pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.
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2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci z
dobrg przyczepnoscig do gruntu. Wiasciwosci stosowanych geosyntetykéw powinny by¢ zgodne z PN-EN-
963:1999 [6] i dokumentacjg projektowg. Geosyntetyk powinien posiada¢ aprobate techniczna wydang
przez uprawniong jednostke.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdlni | Jed- Grupy gruntow
enie
wiasciwosci | nostki | Niewysadzinow watpliwe wysadzinowe
e
1 | Rodzaj gruntu - rumosz — piasek mato
niegliniasty pylasty wysadzinowe
- Zwir — zwietrzelina |- glina piasz-
— pospotka gliniasta czysta
— piasek gruby |- rumosz zwiezta, glina
- piasek $redni gliniasty zwiezta, glina
— piasek —  Zwir gliniasty pylasta
drobny — pospotka zwiezta
- zuzel gliniasta - it it
nierozpadow piaszczys-ty,
y it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
- pyt, pyt
piasz-czysty
— glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 |Zawartos¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnosc¢
bierna Hko m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do przenoszenia i uktadania geosyntetykow
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Do przenoszenia i uktadania geosyntetykow Wykonawca powinien uzywaé¢ odpowiedniego sprzetu
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowac sprzetu mogacego spowodowac
uszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
Srodkéw transportowych powinna byé ponadio dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaé, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie
geosyntetykéw byty wykonywane w sposdb nie powodujgcy mechanicznych lub chemicznych ich
uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na $wiatto stoneczne powinny pozostawac zakryte w czasie od ich
wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Doktadnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz+ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekraczac
+1cmi-3cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £ 10
cm przy pomiarze fatg 3-metrowg, albo powinny byé spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzagdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, kitdére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci,
jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sig niwelety.
W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
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spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrbdta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykop6w, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.
Szerokos¢ dna i gtebokos¢ rowu nie moga rézni¢ sie od wymiardw projektowanych o wiecej niz £ 5 cm.
Dokfadnos¢ wykonania skarp rowdéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w OST D-
02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktadac tgczac je na zaktad zgodnie z dokumentacijg projektowg i SST. Jezeli
dokumentacja projektowa i SST nie podajg inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéw
nalezy uktada¢ z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzjg projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem, przykryc¢ to
uszkodzenie pasami geosyntetyku na diugosci i szerokosci wiekszej o0 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i bez ostrych
wystepow, mogacych spowodowac uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda
uktadania powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest uktadana, na catej jej
powierzchni. Geosyntetykow nie nalezy nacigga¢ lub powodowac ich zawieszenia na wzgdérkach (garbach)
lub nad dotami. Nie dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych
geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwtocznie po utozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:
- wasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w pkcie 6 OST D-
02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

rowow

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci Pomiar tasma, szablonem, tatg o diugosci 3 m i
korpusu ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200
m na
2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na

tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100

m
oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci

3 | Pomiar rzednych
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp
7 | Pomiar spadku
podtuznego powierzchni
korpusu lub dna rowu

8 |Badanie zageszczenia
gruntu

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
200 m oraz w punktach watpliwych

Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej
utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz+ 10 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowdw nie moze r6znic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Réwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ 3 cm.
6.3.7. Réwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ £ 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi¢
Inspektorowi swiadectwa stwierdzajgce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm,
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aprobaty technicznej i zachowa swoje wiasciwosci w kontakcie z materiatami, ktére bedzie oddziela¢ lub
wzmacnia¢ przez okres czasu nie krétszy od podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w OST D-02.01.01, D-02.02.01
oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

5. PN- Geotekstylia — Terminologia

ISO10318:1993
6. PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét w zwigzku z zadaniem ,Budowa Sciezki rowerowej Gora Kalwaria- Czersk”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nie skalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. materiaty (grunty)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [12]
powinien charakteryzowac sie grupa nosnosci Gi. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektows i
SST.

3. sprzet
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. transport
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. wykonanie roboét

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o r6znym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Strefa Minimalna wartos$¢ Is dla
korpusu kategoria ruchu
KR2-KR3
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Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,98
powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci ls, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwr6cic¢ na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

7. obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
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— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zageszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— rekultywacje terenu.
10. przepisy zwigzane
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nasypéw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towe specyfikacje techniczne (SST) stanowig obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-S-02205 :1998 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznac Przydatne Przydatne Tres¢
zenie z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty |- gdy pory w gruncie skalistym bedag
skaliste miekkie wypetnione gruntem |lub materiatem
drobnoziarnistym
2. Zwietrzel!in_y it - gdy bedg wbudowane w miejsca
, rumosze gliniaste i 5
1. Rozdrobnione 3. Piaski pylaste, piaski suche lub lzabelzpleczo'ne od wéd
grunty skaliste giiniaste, pyly gruntowych i powierzchniowych
twarde oraz grunty | piaszczyste i pyty - do nasypdw nie wyzszych niz 3 m,
kamltenlslie, 4. Piaski préchniczne, z zabezpieczonych przed zawilgoceniem
zwietrzelinowe, iatki ’ N oy &
rumosze i otoczaki \r,)vi)a/ljs ﬂc(’)lvevnr]) r%)élr?r?itgggych w miejscach sgchych lub przejsciowo
2, Zwiry i pospotki, |5 : zawilgoconych
rowniez gliniaste iy Y PESZCZY SIS,
3. Piaski grubo, gliny 1 gliny pylaste - do nasypdéw nie wyzszych niz 3 m:
Na dolne | $rednio i gg%/z InneowL < zabezpiéczonych przed zawilgoceniem
warstwy | drobnoziarniste, o i lub po ulepszeniu spoiwami
nasypow |naturalne i tamane | 6. Gliny piaszczyste
ponizej 4. Piaski gliniaste z | zwiezte, gliny zwiezle i | —gdy zwierciadio wody gruntowej
strefy domieszka frakcji | gliny pylaste zwiezte znajduije sie na gtebokosci wigkszej od
przemarz |zwirowo-kamienistej [ Oraz inne grunty o kapilarno$ci biernej gruntu podfoza
ania (morenowe) o ranlcyg%}/nnosm wLod | 5" graniczonej podatnosci na rozpad
\rlvészﬁ)zrzri];krﬁistoéci 75V(\jl())/s?e\jv°k| kamienne |- faczne straty masy do 5%
Uge iniaic o cawariose | 997 Mot preellzente zosTana
. Zuzle rakcji itowej ponad 2% iarni
wielkopiecowe i J 1P drobnoziarnistym
inne metalurgiczne - %dy zalegaja w miejscach suchych
ze starych zwalow 3 7uzle wiclkopiecowe | UP Sa izolowane od wody
gpowyzej 5 lat) i inne metalurgiczne z
. Lupki nowego studzenia (do
przywegtowe 5 lat)
przepalone
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7. Wysiewki 9. ltotupki przyweglowe
kamienne o n ni: rzpe gloﬁg
%awa_rtoécy _fraEC}l przep
itow nizej 2% - -
owel ponize] 10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe
] 1. Zwiry i pospotki
1. ZwirKi pospotki liniaste
2. Piagki grubo i . Piaski pylaste i ) )
Srednio- liniaste . - pod warunkiem ulepszenia tych
Na gérne | ziarniste . Pyty piaszczyste i gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
warstwy | 3. fotupki ty ) wapno, aktywne popioty itp.
nasypow | przyweglowe 4. Gliny o granicy
w stre- przepalone L 8iglnnoé0| mniejszej niz
fie Zawierajgce mniej % , - drobnoziarniste i nierozpado-
przemar- | niz 1€°/odz(|)a(r)n7gnnlej- 5. M|e+szan|_ny_| we: straty masy do 1%
zania szych od 0, mm | popiotowo-zuzlowe z " 2 ZNO% :
2 Wysiewki bR kamiennego 0 wskazniku noSnoSci Wnos=10
kamienne o 6. Wysiewki kamienne
uziarnieniu liniaste o zawartosci
odpowiadai'a- rakgji itowej >2%
cym pospotkom lub  |7Zuzle wielkopiecowe
Zzwirom i inne metalurgiczne
8. Piaski
drobnoziarniste
W . .
wykopach o - gdy sg ulepszane spoiwami
i Grunty Grunty watpliwe i (cementem, wapnem, aktywnymi
miejscach | niewysadzinowe wysadzinowe popiotami itp.)
zerowych
do
gtebokosc
I
przemarz
ania
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w OST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego
W tablicy 2 podano, dla roznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: spoiste: pyly gruboziarniste | Uwagi
urzadzen piaski, zwiry, gliny, ity i kKamieniste 0
pospotki przyd
at-
zageszczajacych | grubosc¢ | liczba | grubos | liczba | grubos | liczba | nosci
warstwy | przejs ¢ przejs¢ ¢ przejs¢ | masz
[m] ¢ warstw [ n** | warstw | n*** yn
n *kk
[m] [m]
Walce statyczne | 0,1do |4do8| 0,1do | 4do8 | 0,2do | 4do8 | 1)
gtadkie 0,2 0,2 0,3
Walce statyczne - - | 0,2do |8do12]| 0,2do |8do12]| 2)
okotkowane * 0,3 0,3
Walce statyczne | p2do |6do8| 0,2do |6do 10 - - 3)
ogumione * 0,5 0,4
Walce wibracyjne | 04do [4do8| 0,2do | 3do4 | 0,3do | 3do5 | 4)
gtadkie 0,7 0,4 0,6
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Walce wibracyjne | 03do [3do6| 0,2do [6do10| 0,2do |6do 10| 5)
okotkowane ** 0,6 0,4 0,4

Zageszczarki 03do |4do8| - - 0,2do | 4do8 | 6)
wibracyjne ** 0,5 0,5

Ubijaki , 0,2do [2do4| 0,1do | 3do5 | 0,2do | 3do4 | 6)
szybkouderzajgce 0,4 0,3 0,4

Ubijaki o masie 4 do 3do6 3do6

od 1 do 10 Mg 2,0 do 10 1,0do | uderze | 1,0 do | uderze
zrzucane z 8,0 uderz 4,0 nw 50 nw
wysokosci od 5 enw punkt punkt
do10m punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé
statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania goérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce srednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo
ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopdw

4.TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byé wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inspektora. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce,
musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do
korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu probek i
zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pismie przez
Inspektora. Giebokos$c¢ na jakag nalezy oceni¢ przydatnos$é gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu
prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce
grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze
wskazaniami Inspektora. Roboty te bedg wigczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawiajgcego tylko
wowczas, gdy odspojenie gruntdw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inspektora.

Dno ukopu nalezy wykonac ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodnic przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé¢ statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje
wedtug odrebnej dokumentacji projektowe;j.
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5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w OST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykonaé w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszgcym okoto 4% + 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosnos$¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w
strefie poditoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartosc¢ Is dla
0 wysokosci, kategoria ruchu

m KR1-KR2

do2 0,95

ponad 2 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona byé rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wybor gruntdéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wyb6r gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢é wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego,
ktore okreslono w dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inspektora.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy

powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze

nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o roznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne

warstwy nasypu.
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d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynniku Kio < 105 m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% * 1%. Kiedy
nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien byé obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio 2 6 x 10 = m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Jezel
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wifasciwo$ciach, Inspektor moze wyrazi¢ zgode na
ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W
takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykona¢ z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu nalezy
nadac¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadoéw przemystowych
powinno odbywac sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej w
dokumentacji projektowej, SST lub przez Inspektora:

a) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadoéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazdg roztozong warstwe materiatéw gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy
przykry¢ warstwg zwiru, pospétki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek
zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami.
Przy tym sposobie budowania nasypdéw mozna stosowac skaty oraz odpady przemystowe, ktore sg miekkie
(zgodnie z charakterystyka podang w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypéw z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpaddéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatow
mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy
nasypu okoto 10-centymetrowg warstwg zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanego,
zawierajgcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajgcych warunek:

4 dss > D15 > 4 dis
gdzie:
dss i d1s - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 85% i 15% gruntu podfoza lub gruntu gérnej warstwy
nasypu (mm),
D1s - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypow wykonywane tg metodg nie moga siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej
niwelety nasypu.

c) Warstwa oddzielajgca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypdw z gruntéw kamienistych

Role warstw oddzielajgcych moga réwniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia
przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke. W szczegolnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢é mechaniczna geotekstyliow,
uniemozliwiajgca ich przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie wtasciwo$ci
filtracyjne, dostosowane do uziarniania przylegtych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obiektéw mostowych

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektéw mostowych, na dtugosci rownej dtugosci
klina odtamu, zaleca sie stosowanie gruntow stabilizowanych cementem.
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Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostow i wiaduktéw, bez ulepszania gruntéw spoiwem,
moga by¢ stosowane zwiry, pospétki, piaski Srednioziarniste i gruboziarniste, owskazniku ré6znoziarnistosci
U>5 i wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci kio > 105 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetni¢ wymagania ogolne, sformutowane w
pkcie 5.3.3.1. Wskaznik zageszczenia gruntu |s powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na catej wysokosci
nasypu (dla autostrad i drég ekspresowych gérne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4. Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywacé jednoczesnie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie przepustéw z
innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek
uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy
uwzgledni¢ wymagania okreslone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypdéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
zsuwaniem sie przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochytosciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu
przez podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do
1,0 m. Spadek gdrnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy.

Woyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w r6znym czasie.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:
a) wynikach badan gtebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu wypetniajgcego
bagno, wspotczynnikow filtracii, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,
c) obliczeniach statecznosci nasypu,
d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.
W czasie wznoszenia korpusu metodag warstwowg obowigzujg ogoline zasady okreslone w pkcie
5.3.3.1.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypdw w okresie deszczow

Wykonywanie nasyp6w nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej
i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on nakazaé Wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy.

5.3.3.9. Wykonywanie nasypdw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
Sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypow powinno byc¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

76



Budowa $ciezki rowerowej Géra Kalwaria- Czersk

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem
zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$é maszyny zageszczajacej zaleca sie
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie
5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zageszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnosc¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, 2%
€) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —4 %
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong
w pktach 6.3.2i 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych,
dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia ls, wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna
Strefa wartosé ls

nasypu

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do
gtebokosci

od powierzchni robét ziemnych: -

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00

- 0,2do 1,2 m (inne drogi)

Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierz-

chni robét ziemnych ponizej: -

- 2,0 m (autostrady) 0,97

- 1,2 m (inne drogi)

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo okreslonego
zgodnie z normag PN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
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dla zwiréw, pospétek i piaskow
2,2 przy wymaganej wartosci ls>1,0,
2,5 przy wymaganej wartosci ls <1,0,
dla gruntéw drobnoziarnistych o rébwnomiernym uziarnieniu (pytdw, glin pylastych, glin zwigztych,
itow — 2,0,
e) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytéw piaszczystych,
piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,
f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli
powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usuna¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie préby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

208

5.3.4.5. Probne zageszczenie

Odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2,
powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami o
szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczeg6lne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym
pasie inng grubosc¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wtasciwych dla danego sprzetu
zageszczajacego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w pkcie 5.3.4.3.
Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej
serii przejs¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich
metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac co najmniej w 4 punktach, z ktérych co
najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuije sie
wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przejsé oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odkiady
5.4.1. Warunki og6ine wykonania odktadow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopdw, a ktore nie bedg wykorzystane do budowy nasypéw
oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkfad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy
drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatdw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyja¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko woéwczas, gdy
zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez
Inspektora.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaja na to wtasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odkfad,
materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczagcymi wbudowania i zageszczania
gruntéw oraz wskazéwkami Inspektora.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposdb okreslony powyzej,
materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora.
Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inspektora. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykonaé z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy
czym odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od goérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej niz5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
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b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonac tylko
od goérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgcym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ ponizej
wykopu,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony
najczesciej wiejacych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.
Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inspektora.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktaddw, a w szczegolnosci ich wysokos$é, pochylenie, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jezeli
nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy
odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku
korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Powierzchnie
odktaddéw powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki
rolne lub le$ne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno byc¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentaciji projektowej, SST lub przez Inspektora.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnié¢ sie, ze spetnione sg
warunki okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez
Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych
czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na sprawdzenie:
a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosé,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:
— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawartosc¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],
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— wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
(1],

— granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegoinych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajg na

sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wtasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej
niz jeden raz na 500 m? warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntéw w
okresie deszczéw i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w
pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia |s powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-
12 [9], oznaczenie modutdéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci ls,
— jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem
powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

— prawidtowosci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczgacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST oraz
w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:
a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogoéinej objetosci
nasypéw i ogélnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objetos¢ gruntdéw nieprzydatnych do budowy
nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie
rodzimym do objetosci w nasypie.
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Objetos¢ nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Objetosc¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica
objetosci wykopdw, powiekszonej o objetos¢ ukopow i objetosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia
gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru podano w OST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypéw obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zageszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
— odwodnienie terenu robét,
— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01.e: Ulepszone podloze z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
georusztem
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogbine dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania warstwy ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej (MN) stabilizowanej
georusztem tréjosiowym (heksagonalnym) w ramach budowy sciezki rowerowej Gora Kalwaria- Czersk
Grubos¢ warstwy MN stabilizowanej georusztem po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm

W niniejszej ST przedstawiono wymagania dla konstrukcji warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej (MN) stabilizowanej georusztem tréjosiowym (heksagonalnym).

Parametry georusztu podano w p. 2.6. Parametry kruszywa podano w p. 2.2.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu przy
wilgotnosci optymalnej kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Warstwa ulepszonego podtoza — jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki niezwigzanej,
ktéra zapewnia uzyskanie wymaganych parametrow nosnosci i zageszczenia pod podbudowg nawierzchni
drogowej oraz pozwala na uzyskanie wymaganej trwatosci konstrukcji.

1.4.3. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym skfadzie ziarnowym (od d=0 do
D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podifoza gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni drég.

1.4.4.Stabilizacja kruszywa georusztem — poprawa parametréw (nosnosci i zageszczenia) warstwy
mieszanki niezwigzanej dzieki ograniczeniu mozliwosci przemieszczen ziaren kruszywa pod dziataniem
obcigzenia, wynikajagcemu z mechanizmu zazebienia tych ziaren w sztywnym georuszcie.

1.4.5. Zazebienie — mechanizm wspoipracy kruszywa i georusztu pod wptywem obcigzenia, opierajacy sie
na unieruchomieniu ziaren kruszywa w sztywnych oczkach georusztu.

1.4.6. Geosyntetyk — ptaski materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z tworzyw sztucznych stosowany w
kontakcie z gruntem lub kruszywem.

1.4.7. Geosiatka ekstrudowana — dwuosiowa ptaska struktura w postaci siatki, z otworami o ksztaicie
kwadratu lub prostokata znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, i zebrami potgczonymi w weztach w
procesie ekstruzji. Wiodgce parametry opisujgce geosiatke to wytrzymatos¢ na rozcigganie i odksztatcenie
przy zerwaniu.

1.4.8. Geosiatka zgrzewana — dwuosiowa ptaska struktura w postaci siatki, z otworami o ksztatcie kwadratu
lub prostokata znacznie wiekszymi niz elementy skitadowe, i zebrami potgczonymi w weztach w procesie
zgrzewania lub spawania. Wiodace parametry opisujace geosiatke to wytrzymato$é na rozcigganie i
odksztatcenie przy zerwaniu.

1.4.9. Geosiatka przeplatana — dwuosiowa ptaska struktura w postaci siatki, z otworami o ksztalcie
kwadratu lub prostokata znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, i zebrami potgczonymi w weztach w
procesie przeplatania. Wiodace parametry opisujgce geosiatke to wytrzymatos¢ na rozcigganie i
odksztatcenie przy zerwaniu.

1.4.10. Georuszt dwuosiowy — ptaska struktura w postaci rusztu, z otworami o ksztatcie kwadratu lub
prostokata znacznie wigkszymi niz elementy skiadowe, o strukturze powstatej w wyniku rozciggania w dwéch
kierunkach w podwyzszonej temperaturze perforowanej tasmy polimeru, bez potagczen w weztach w formie
plecionej, zgrzewanej czy ekstrudowanej. Wiodgce parametry opisujgce Georuszt dwuosiowy to
wytrzymatosé na rozcigganie i odksztatcenie przy zerwaniu.

1.4.11. Georuszt tréojosiowy(heksagonalny) — ptaska struktura w postaci rusztu, z otworami o ksztaicie
tréjkata rownobocznego, tworzacymi ukfad szesciokatow foremnych, o strukturze powstatej w wyniku
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rozciggania w trzech kierunkach w podwyzszonej temperaturze perforowanej tasmy polimeru, bez potaczen
w weztach w formie plecionej, zgrzewanej czy ekstrudowanej. Wiodgce parametry opisujgce georuszt to
sztywnosc radialna i wspétczynnik izotropii sztywnosci.

1.4.12. Geotkanina separacyjna (rozdzielajaca) — materiat geotekstylny, w ktérym mozna wyodrebnic¢
watek oraz osnowe, powstaty z przeplecenia ciggtych tasiemek z polimeru.

1.4.13. Geowidknina separacyjna (rozdzielajgca) — material geotekstylny, wykonany z wtdkien
polimerowych potgczonych mechanicznie - w wyniku igtowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku
zgrzewania.

1.4.14. Funkcja stabilizacyjna — wykorzystanie georusztu tréjosiowego (heksagonalnego) do ograniczenia
mozliwosci przemieszczania sie ziaren zaklinowanych w jego oczkach. Skutecznos¢ stabilizacji zwigzana
jest ze sztywnoscig georusztu w ptaszczyznie kontaktu z ziarnami kruszywa. Istotne parametry georusztu
tréjosiowego petnigcego funkcje stabilizacyjng to sztywnos¢ radialna i wspofczynnik izotropii sztywnosci.
1.4.15. Funkcja zbrojeniowa — wykorzystanie geosyntetyku do nadania warstwie gruntu bedacej z nim w
interakcji wytrzymatos$ci na rozcigganie. Interakcja z gruntem moze sie odbywac poprzez przenikanie ziaren
lub poprzez mobilizacje sit tarcia i zalezy od indywidualnych wtasciwosci geosyntetyku. Istotne parametry
geosyntetyku petnigcego funkcje zbrojeniowg to wytrzymatosé na rozcigganie i odksztatcenie przy zerwaniu.
1.4.16 Funkcja separacyjna (rozdzielajaca) — wykorzystanie geotkaniny do odseparowania od siebie
dwéch warstw réznigcych sie od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna obejmuje zaréwno zapobieganie
migracji drobnych czgstek przenoszonych w wyniku przeptywu wody (np. zmiana poziomu wéd gruntowych)
jak i w wyniku oddziatywan dynamicznych (np. pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych
oddziatywar dynamicznych od ruchu).

1.4.17. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M 00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2 Kruszywo

Materiatem do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej stabilizowane;
georusztem powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub
kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw (o
wielkosci powyzej 63mm).

2.3 Uziarnienie mieszanki niezwigzanej

Krzywa uziarnienia mieszanki niezwigzanej powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego

ziarna mieszanki nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia mieszanki niezwigzanej, okreslona wedtug WT-4, powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy ulepszonego podfoza stabilizowanego georusztem
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2.4. Parametry mieszanki niezwigzanej

Mieszanki niezwigzane do wykonania warstwy ulepszonego podfoza z kruszywa stabilizowanego

georusztem winny spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec mieszanki niezwigzanej do warstw ulepszonego podfoza stabilizowanego

georusztem

Rozdziat Wymagania
wo o wobec Odniesienie
normie Wiasciwosé mieszanki do PN-EN
PN-EN niezwigzanej 13285
13285
4.5 Kategorie Cnr Tabl. 7
procentowych
zawartosci
ziaren o powierz.
przekrusz. lub
tamanych oraz
ziaren catkowicie
zaokraglonych w
kruszywie
grubym wg PN-
EN 933-5
4.3.1 Uziarnienie 0/31,5 Tabl. 4
mieszanek
4.3.2 Maksymalna UF12 Tabl. 2
zawartosc pytow:
kategoria UF
4.3.2 Minimalna LFNR Tabl. 3
zawartosc pytow:
kategoria UF
4.3.3 Zawartosc OCoo Tabl. 4i 6
nadziarna:
kategoria OC
4.4.1 Wymagania Krzywa Tabl.5i6
wobec uziarnienia
uziarnienia wg rys. 1
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4.5 Wrazliwosé na 40 -
mro6z: wskaznik
piaskowy SE*),
CO najmnie;
Odpornos¢ na LA4o -
rozdrabnianie
(dotyczy fakcji
10/14 odsianej z
mieszanki) wg
PN-EN 1097-1,
kategoria nie
wyzsza niz:
Odpornos¢ na Deklarowana -
Scieranie
(dotyczy fakcji
10/14 odsianej z
mieszanki) wg
PN-EN 1097-1,
kategoria MDE
Mrozoodpornosé F7 -
(dotyczy fakcji
8/16 odsianej z
mieszanki) wg
PN-EN 1367-1
Warto$¢ CBR po =260 -
zageszczeniu do
wskaznika
zageszczenia
Is=1,0i
moczeniu w
wodzie 96h, co
najmniej

4.5 Zawartos¢ wody 80-100 -
w mieszance
zageszczanej, %
wilgotnosci
optymalnej wg
metody Proctora

Dodatkowo, jezeli poziom zwierciadta wody gruntowej znajduje sie ponizej 1 m od spodu warstwy
ulepszonego podioza, mieszanka niezwigzana powinna mie¢ wodoprzepuszczalnosé k > 8 m/dobe oraz
zawartos¢ ziarn przechodzacych przez sito 0,063 mm ponizej 7% w celu zapewnienia odprowadzenia wody.

2.5. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1.
2.6. Georuszt trojosiowy (heksagonalny)

Do wykonania rob6t nalezy zastosowac georuszt tréjosiowy (heksagonalny), z otworami o ksztatcie tréjkata
réwnobocznego, tworzgcymi ukiad szesciokgtow foremnych, wykonany z polipropylenu (PP). Georuszt
powinien byé wyprodukowany w procesie perforacji i rozciggania w trzech kierunkach podgrzanej do
odpowiedniej temperatury tasmy polipropylenowej. Wezty i Zzebra georusztu powinny stanowic integralng
calos¢ — nie dopuszcza sie stosowania materiatbw przeplatanych, zgrzewanych, spawanych,
ekstrudowanych itp. w weztach zgodnie z okresleniami zawartymi w p. 1.4.

Georuszt tréjosiowy powinien spetniac istotne dla funkcji stabilizacyjnej parametry podane w Tablicy 2.
Sztywnos¢ radialna i podobne wtasciwosci fizyczne powinny by¢ deklarowane w takie sposéb, ze wartos¢
nominalna +/- tolerancja reprezentuje 99,7% populaciji, tj. 99,7% ,przedziatu toleranc;ji”.

Tablica 2. Wymagania wobec georusztu do warstwy ulepszonego podfoza
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L.P. Parametr g/l etod_a Jednostka Wymag’a,n a Tolerancja
adania warto$¢

1 Sztywnosé radialna przy TR 041 B.1 kN/m 360 -75
odksztatceniu 0,5%

2 | Wspbdtczynnik izotropii TR 041 B.1 - 0,80 -0,15
sztywnosci

3 | Efektywnosc wezta TR 041 B.2 % 100 -10

4 | Rozmiar szescioboku TR 041 B.4 mm 80 +/-4

Metody badan podane w Tablicy 2 opisane sg w Raporcie Technicznym Europejskiej Organizacji Aprobat
Technicznych EOTA nr TR41 z pazdziernika 2012.

W zwigzku z tym, ze wymagania dla funkcji stabilizacyjnej geosyntetyku nie sg objete normami
zharmonizowanymi, wymagane jest, aby georuszt zastosowany do wykonania warstwy ulepszonego podtoza
z kruszywa stabilizowanego georusztem posiadat Europejskg Aprobate Techniczng, potwierdzajgcg
mozliwos¢ jego zastosowania w funkcji stabilizacyjnej. Wyréb dostarczony na budowe powinien posiadac
oznakowanie CE.

Rozwigzania rGwnowazne

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy ,Prawo zaméwien publicznych” Zamawiajagcy dopuszcza stosowanie
rozwigzan rownowaznych opisanych ponizej. Rozwigzaniem réwnowaznym dla niniejszego zadania jest
zastosowanie georusztéw dwuosiowych w funkcji zbrojeniowej, spetniajacych nastepujace wymagania:

1. Georuszty o sztywnych weztach powinny by¢ wyprodukowane z pasma polipropylenu. Wezty georusztéw
powinny by¢ sztywne i stanowi¢ integralny element struktury georusztéw. Oczka georusztow powinny byé
sztywne, tj. zachowywac ksztatt po przytozeniu sity ukosnej w stosunku do kierunku produkcji georusztéw.
Nie dopuszcza sie stosowania geosiatek/georusztow o weztach przeplatanych, zgrzewanych, klejonych

itp.

2. Georuszty powinny by¢ odporne na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujgce w gruncie oraz
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie powinny by¢ wrazliwe na hydrolize, powinny by¢ odporne
na dziatanie wodnych roztworéw soli, kwasow i zasad oraz nie podlega biodegradaciji. Polimer tworzgcy
georuszty powinien by¢ odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

3. Witasciwosci georusztéw zostaty podane w Tablicy 3.

Tablica 3. Wtasciwosci georusztéw dwuosiowych.

L.P. Parametr Wartos¢/Rodzaj g/l etod_a
adania
1 | Polimer Polipropylen -
Wytrzymatos¢ na rozcigganie, nie mniej niz
5 [KN/m]: 40 EN ISO
- wzdtuz pasma 40 10319
- w poprzek pasma
Odksztatcenie przy zerwaniu, nie wiecej niz EN ISO
3 |[%l: 12 10319
- w obu kierunkach:

W przypadku zastosowania georusztdéw dwuosiowych grubos¢ warstwy mieszanki niezwigzanej CNR
0/31,5 nalezy zwigekszy¢ o 10 cm.

3. SPRZET
87



Budowa $ciezki rowerowej Géra Kalwaria- Czersk

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw z mieszanek niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

b) walcédw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
c) prostych narzedzi recznych — np. nozy, sekatoréw — do docinania geosyntetykOw w razie potrzeby

Stosowany przez Wykonawce sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazd musi spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Geosyntetyki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
mechanicznym uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze nalezy wyprofilowa¢ do wymaganych rzednych, spadkéw i pochylen, np. z zastosowaniem réwniarki
lub spycharki, wg odrebnych wymagan. Z podtoza nalezy usung¢ wszelkie elementy mogace uszkodzi¢
geosyntetyki podczas uktadania: korzenie, wystajgce kamienie itp.

Na wyprofilowanym podtozu nalezy sprawdzi¢ czy spetnia ono parametry w zakresie nosnosci zatozone
przez projektanta. Kontrole takg nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia
czy skoleinowania niewzmocnionego podioza. Zalecane jest wykorzystanie lekkiej ptyty dynamicznej, nalezy
unika¢ wprowadzania ciezkich pojazdéw dla wykonania badania ptyta statyczna.

W przypadku, jezeli podioze bedzie miato nosnos¢é mniejsza, od zatozonej przez projektanta, nalezy
zastosowac jedng z nastepujgcych metod postepowania:

(a): Wykona¢ stabilizacje gruntu rodzimego metoda ,na miejscu” przy pomocy dowolnego spoiwa (wapno,
spoiwo drogowe, cement lub popioty lotne). Rodzaj i ilos¢ spoiwa oraz grubos¢ stabilizowanej warstwy
dobierze Wykonawca w taki sposéb, aby mozliwe byto uzyskanie wymaganych parametrow w podtozu.

lub

(b): Zwiekszy¢ grubos¢ warstwy mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem. Zwiekszenie grubosci
warstwy dobierze Wykonawca w taki sposéb, aby zapewni¢ wymagang nosnos¢ na powierzchni tej warstwy.
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Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy kruszywa stabilizowanego georusztem muszg byé
wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na odwodnienie przygotowanego podioza. Nie mozna dopusci¢ do
nawodnienia podfoza np. wodg opadowg. Niedopuszczalne jest pozostawienie przygotowanego poditoza bez
jego przykrycia kolejnymi warstwami na dtuzszy okres, zwtaszcza kiedy spodziewane sg opady. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ tymczasowe odwodnienie podfoza na czas prowadzenia robdét.

5.3. Przygotowanie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki.
Receptura obejmowaé bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotnos¢ optymalng dla
mieszanych sktadnikédw. Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacije Inzyniera.

5.4. Wytworzenie mieszanki

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych
recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.
Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej
kruszywa. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo w ilosci nie wiekszej niz 10 I/m3 do czasu
uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposab,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5. Utozenie geosyntetykow

Bezposrednio na przygotowanym podtozu nalezy utozyé warstwe georusztu trojosiowego. Pomiedzy
sgsiednimi i kolejnymi pasmami georusztu nalezy zachowa¢ zakiad o szerokosci min. 0,4 m. Georuszt
tréjosiowy mozna ukfada¢ zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym do osi drogi, pod warunkiem
zachowania wymaganych zaktadow.

Nalezy zwréci¢ uwage aby zaktady geosyntetykdw byty zachowane podczas uktadania kruszywa. Mozna to
zapewni¢ stosujac odpowiednie sposoby na utrzymanie geosyntetykdédw w niezmienionej pozyciji, takie jak
tymczasowe szpilki stalowe lub utozenie niewielkich pryzm kruszywa.

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byta zgodna z dokumentacjg projektows.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 25 cm po zageszczeniu.

Warstwy o grubosci wiekszej niz 25 cm nalezy wykona¢ w dwéch warstwach technologicznych.

Warstwa ulepszonego podfoza powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiagniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych.

Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie.
Kruszywo nalezy zageszczac walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Zageszczanie powinno
postepowac stopniowo od krawedzi do srodka warstwy ulepszonego podtoza przy przekroju daszkowym
jezdni oraz od dolnej do gbrnej krawedzi warstwy ulepszonego podioza przy przekroju o spadku
jednostronnym. Jakiekolwiek nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byc¢
wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwy ulepszonego podioza powinna by¢
zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi przy
uzyciu zréznicowanego sprzetu. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w
koncowej sprzet ciezszy.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiggniecia zageszczenia warstwy zgodnego z wymaganiami z p. 6.3.4.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;,
okreslonej wedtug proby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.
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5.7. Utrzymanie warstwy ulepszonego podtoza

Warstwy ulepszonego podtoza po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie. Warstwa ulepszonego podtoza moze byé wykorzystywana tylko do
sporadycznego, niezbednego ruchu budowlanego, ktéry nie moze wywotywaé w niej kolein. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg warstwe ulepszonego podtoza do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robot.

5.8. Odcinek prébny

O ile dokumentacja wymaga wykonania odcinka probnego, Wykonawca wykona go co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robdt, w celu:
e stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania mieszanki kruszywa

jest wiasciwy,

e okreslenia grubosci warstwy mieszanki kruszywa w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

e okredlenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich wyrobow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania warstwy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania mieszanek przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatébw. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2 niniejszej ST.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji Deklaracje
Wriasciwosci Uzytkowych geosyntetykdéw wraz z probkami materiatow. Podstawg do zatwierdzenia materiatu
moze by¢ wylgcznie poprawna Deklaracja Witasciwosci Uzytkowych, zgodna z wymaganiami
.Rozporzgdzenia PE 305/2011 ws. zharmonizowanych warunkéw wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych”. Inne dokumenty (np. karty materiatowe, wyniki badan wykonanych przez producenta, itp.) nie
moga by¢ podstawa zatwierdzenia materiatu.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie warstw z mieszanek niezwigzanych
stabilizowanych georusztem

Czestotliwos¢ badan
S Minimalna liczba Maksymaina
L.P. Wyszczegdblnienie badan . . . powierzchnia warstwy
badan na dziennej rzvpadaiaca na
dziatce roboczej _ Przypadajy
jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki
2 | Zawartos¢ wody 1 2000
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3 | Zageszczenie warstwy 5 probek na 10 000 m2
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
tab. 1 Kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposoOb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Zawartos¢ wody

Zawartos¢ wody w mieszance powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w Tablicy 3.

6.3.4. Nosnos¢ i zageszczenie warstwy

Zageszczenie na gérze warstwy wzmacniajacej, stabilizowanej georusztem/geokompozytem tréjosiowym
(heksagonalnym) powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia zgodnie z
wymogami PN-S-02205. Alternatywnie, uzyskanie wymaganych parametrow mozna potwierdzi¢ wynikiem
pomiaru lekka ptytg dynamiczng lub ptyta statyczng(1117= 30cm.

Wymagane jest uzyskanie parametrow zatozonych w projekcie lub wynikajacych z przepisow.

Badania zageszczenia i ew. nosnosci nalezy wykonywac co najmniej 24h po wykonaniu warstwy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.2 + 2.4
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy ulepszonego podioza
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych warstwy ulepszonego podfoza
podano w Tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwosc oraz zakres pomiardw wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
georusztem

L.P. Wyszczegolmeme badan i Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Roéwnos$c¢ podtuzna co 25 m tatg
3 Roéwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co20m
6 Uksztattowanie osi w planie co100m

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 1000 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m2

co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
1000 m

7 | Grubosc¢ warstwy

8 Zageszczenie warstwy

6.4.2. Szerokos¢
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Szerokos¢é warstwy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +15 cm, -10 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ warstwy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentaciji Projektowe;j.

6.4.3. Rownos¢

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci warstwy nie moga przekracza¢ 15 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z
tolerancjg +/- 0,7 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
-2cm, +1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi warstwy

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +-/ 10 cm.
6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 %.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ warstwy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 10 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na witasny koszt poszerzy¢ warstwe przez
spulchnienie jej na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy o grubosci 30 cm z mieszanki
niezwigzanej stabilizowanej georusztem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 robét obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie prowadzonych robot,

e zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania warstwy ulepszonego podtoza,

e dostarczenie sprzetu niezbednego do wykonania warstwy ulepszonego podtoza,
e przygotowanie podtoza, w tym ewentualne doprowadzenie go do wymaganej nosnosci,
e opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa,

e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

e wykonanie odcinka prébnego,

e roziozenie geosyntetykdw,

e roziozenie mieszanki,

e zageszczenie roztozonej mieszanki,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

e utrzymanie warstwy ulepszonego podtoza w czasie robdt,

e odwodnienie terenu na czas prowadzenia robét,

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 14688-1 Badania  geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczanie i

PN—ENISO 14688-2 opis

Badania  geotechniczne. Oznaczanie [

klasyfikowanie gruntéw Czesé¢ 2: =zasady
PN-EN 13249 klasyfikowania

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci

wymagane w odniesieniu do  wyrobdw

stosowanych do budowy drég i innych
powierzchni obcigzonych ruchem (z
wytgczeniem drég kolejowych i nawierzchni
asfaltowych)

PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
skfadu ziarnowego

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.
Oznaczanie ksztattu ziaren
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Ocena zawartosci drobnych czastek. Badania
btekitem metylenowym
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PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci zanieczyszczen organicznych

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci siarki metodg bromowag

PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
Scieralno$ci w bebnie Los Angeles

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie  materiatow  stosowanych w
obiektach  budowlanych i  budownictwie
drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania

PN-EN 13286-2 Metody okreslania gestosci i zawartosci wody.
Zageszczanie metodg Proctora.

PN-EN 1008-1 Woda =zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek

BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar  réwnosci

nawierzchni planografem i fatg

10.2. Pozostate dokumenty
1. Zalecenia producenta georusztu i geotkaniny dotyczgce technologii wbudowania.

2. Raport techniczny Europejskiej Organizacji Aprobat Technicznych (EOTA): ,Non-reinforcing
hexagonal geogrid for the stabilization of unbound granular layers by way of interlock with the
aggregate”, TR 041, pazdziernik 2012.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM IZAGESZCZENIEM
PODLOZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem profilowaniem i zageszczeniem podioza gruntowego w korycie
drogi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegdlnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikaciji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z ,,Budowa
$ciezki rowerowej Gora Kalwaria- Czersk”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogéine” punkt 1.5.
2. MATERIALY

Przy wykonywaniu zageszczania podtoza materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET:

Wedtug niniejszego SST przewiduje sie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.

Do wykonania robo6t nalezy stosowac:

- wibratory spalinowe.

4. TRANSPORT:

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogéine” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do profilowania i
zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora (Inspektora Nadzoru), w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowaniu i zageszczonym podtozu nie

moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora (Inspektora Nadzoru). Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwi¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metréw.
Profilowanie i zageszczanie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania, podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢ czy isthiejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢
podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora (Inspektora Nadzoru), dowiezé dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w SST D 02.01.01 ,Wykonanie wykopu”. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/89321-02 [3].
stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2.2. Wilgotnosé gruntu
poditoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od — 20 % do + 10
%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni (konstrukcyjnych), to powinien on zabezpieczyc¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie foli lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora (Inspektora Nadzoru). Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu. Po osuszeniu podfoza, Inspektor (Inspektor Nadzoru) oceni jego stan i ewentualnie zleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbarn Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Oqgdlne zasady kontroli jakosci robét:

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane sg w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow wykonywanego koryta
i wyprofilowanego podtoza

WYSZCZEGOLNIENIE MINIMALNA CZESTOTLIWOSC
Lp BADAN BADAN | POMIAROW
| POMIAROW
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne' 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi i na krawedziach
6 | Uksztattowanie osi w planie’ co 100 m w osi i na krawedziach
7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
gruntu podioza lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
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1) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢
w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podfoza nie moze réznic¢ sie od szerokosci [projektowanej o wiecej niz +
10cmi—-5cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4—metrowa tatg zgodnie z norma. BN-
68/8931-04 [4].

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z
tolerancja £ 0,5 %

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

wskaznik zageszczenia koryta i profilowanego podfoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byc¢
mniejszy od podanego w SST D 02.01.01.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi jest m? (metr kwadratowy) wykonanego wyprofilowanego i zageszczonego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét ujete sg w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogbine” punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
(Inspektora Nadzoru), jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m? profilowania i zageszczania koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie dna koryta lub podtoza

- zageszczenie koryta lub poditoza

- utrzymanie koryta lub podtoza

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”.

2. PN-B-06714-17 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotnosci”.

3. BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza

przez obcigzenie ptytg”.
4. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg”.
5. BN-77/8931 — 12 ,Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu”.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
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1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania
,Budowa $ciezki rowerowej Gora Kalwaria- Czersk”.
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig podstawe do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru
warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5.

1.4. Informacje ogoélne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz robét w zakresie Inzynierii
ladowej i wodne;.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk
1 kolei, wyr6wnania terenu.

Kategoria robdt: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6  OKreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt
2.

2.1. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
litego lub kruszywo naturalne kruszone uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i
otoczakOw o srednicy wigkszej niz 63 mm. Nie dopuszcza si¢ stosowania kruszyw pochodzacych ze skat
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wapiennych oraz dolomitowych. Kruszywo uzyskane z przekruszenia kamieni narzutowych i
otoczakOw powinno zawiera¢ co najmniej 80% ziarn tamanych we frakcji powyzej 4 mm. Za ziarno
famane nalezy uzna¢ ziarno o wszystkich ptaszczyznach przetamanych i szorstkich.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.2. Wymagania dla materialow
2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie mieszanki mineralnej powinno by¢ zgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997 ,.Drogi
samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.” Krzywa uziarnienia
powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1 oraz na rysunku 1. Krzywa
uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi 1 — 2, w polu dobrego uziarnienia okreslonym na rysunku 1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Tablica 1. Graniczne krzywe uziarnienia dla podbudowy zasadnicze;j
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe # [mm] Krzywe graniczne
31,5 100
16 70 + 93
8 50+75
4 36 + 58
2 26 +42
1 19 +32
0,5 13 +24
0,25 8+ 15
0,075 2+10

102



Budowa $ciezki rowerowej Géra Kalwaria- Czersk

Frakoie ]
o _praskowi Iwirgwa 0
90 Va / 10
3@ AL
= /] // »
5 & : / / A w =
b @
o _3/ Ve 0 2
- ./ ? P4 g
&40 D~ SN - 0
2 =
E 30 ]j/ /) < g
< £
2 / // ; /\3 8
0 =77 | ] 9
0 =] 180
00750025 025 05 1 2 Y 63 B 128 520 315 63

Bok pezka sita, mm

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechanicznej

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa

Ip. Wiasciwosci Kruszywo famane Badanie wedlug normy
1 | Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wig¢cej niz 5 PN-B-06714-15
2 | Zawartoé¢ ziaren mniejszych od 0,075 mm 2-10 PN-B-06714-15
3 | Zawarto$é¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej niz 35 PN-B-06714-16
4 | Nasigkliwo$¢, %, nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18
5 | Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19

zamrazania, %, nie wigcej niz

6 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie 1 PN-B-06714-26

wiecej niz

7 | Zawarto$¢ siarki w przeliczeniu na SO3, % 1 PN-B-06714-28

nie wiecej niz

8 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, %, nie wigcej niz: PN-B-06714-42

® po pelnej liczbie obrotow 35
e Scieralno$¢ po 1/5 pelnej liczby obrotéw w 30
stosunku do petnej liczby obrotéw
9 | Wskaznik nosnosci CBR, mieszanki kruszywa, przy 120 PN-S-06102:1997
Is = 1,03, %, nie mniejszy niz (zatacznik A)
10 | Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu wg 30+70 BN-64/8931-01
Proctora metoda I lub 11, %
11 | Zawarto$¢ ziarn tamanych we frakcji >4 mm, %, co 80%
najmniej*

*®— badanie to dotyczy kruszyw naturalnych Kkruszonych uzyskanych z przekruszenia kamieni

narzutowych i otoczakéw
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2.2.3. Woda

Nalezy stosowac¢ wode spetniajagcg wymagania PN-EN 1008:2004. Pitna woda moze by¢ stosowana
bez ograniczen.

2.3. Zrédla poboru materialéw

Zrédta poboru kruszywa i wody musza byé zatwierdzone przez Inspektora przed rozpoczeciem
dostaw. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ probki materiatéw, wyniki badan laboratoryjnych
1 deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami zgodnie z poleceniem Inspektora.

Zmiana zrédet poboru materialéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.
2.4. Skltadowanie materiatow

Sposéb skladowania materialbw powinien je zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem 1
przemieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry
sktadowiska powinny uzyska¢ akceptacje Inspektora.

Objetos¢ skladowisk powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ zgromadzenia materiatdéw w ilosciach
zabezpieczajacych ciggltos¢ produkcji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawca
uwzgledni czas niezbedny na badanie materiatéw z nowych dostaw.

3.  SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

Warstwa podbudowy moze by¢ rozktadana rozscietaczami lub specjalistycznymi skrzyniami z
elektronicznym sterowaniem gruboscig ukladanej warstwy. W miejscach trudnodostepnych, o
skomplikowanym uksztattowaniu spadkéw dopuszcza si¢ uzycie rOwniarki lub rgczne uktadanie
kruszywa.

Podstawowym typem walca stosowanym do zageszczenia podbudowy powinien by¢ walec
wibracyjny o statycznym ci¢zarze okoto 15 ton. Ponadto stosowane moga by¢ walce ogumione o
ciezarze do 20 ton oraz wibracyjne zageszczarki ptytowe do miejsc trudnodostgpnych.

Na budowie powinna byé dostepna cysterna na wode o pojemnosci co najmniej 5m? z
ciSnieniowym systemem natrysku wody oraz szczotka mechaniczna do czyszczenia podtoza i
podbudowy.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu materiatbw podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” punkt 4.

Mieszanke mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportowymi. Transport mieszanki
powinien si¢ odbywa¢ w sposOb przeciwdzialajacy jej zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu,
wysuszeniu i zawilgoceniu.
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Nalezy zwroci¢ uwage na wyeliminowanie zjawiska segregacji przy zaladunku i roztadunku
mieszanki na $rodki transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest
zamarzniete. Nie nalezy rozpoczyna¢ wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwigzanego, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 0°C w czasie uktadania.

Przygotowanie podtoza

Podtoze warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wedtug
odpowiedniej specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego uktadu warstw.

Dostawa mieszanki niezwigzanej

Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwigzanej, powinien by¢ dotgczony dokument ze znakiem
budowlanym B oraz deklaracjg wtasciwosci uzytkowych wyrobu.

Uktadanie mieszanki niezwigzanej

Mieszanka niezwigzane przed zageszczaniem powinna by¢ nawilzona optymalnie w catym przekroju.

Grubos$¢ warstwy z mieszanki niezwigzanej

Grubosé zageszczanej warstwy z mieszanki niezwigzanej nie moze by¢ wigksza niz 20cm.

Jezeli nawierzchnia sktadaé sie bedzie z kilku warstw to kazda warstwa musi odpowiada¢ wymaganiom i
powinna byé wyprofilowana i zageszczona zgodnie z dokumentacja.

Wszelkie odstepstwa od podanych powyzszych wymagan podlegajg uzgodnieniu z Inspektorem i po ich
wykonaniu muszg by¢ zgodne z wymogami OST.

Zageszczanie

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego
uzyskanie wymaganych parametréw projektowych.

Kontrole zageszczenia i hosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprzeé¢ na metodzie
obciazen ptytowych.

Dla kontroli modutéw E i wskaznika odksztatcenia lo warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowac
metode obcigzen ptytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obcigzenia
jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy oznaczaniu E1 do 0,45MPa) albo
inne metody zaakceptowane przez Inspektora.

Do obliczenia modutéw E nalezy stosowaé nastepujgcy wzor:

3XAp
4X As

XD

1,2

Ap — réznica naciskéw z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm]
D - $rednica plyty [mm].

Za zgodg Inspektora dopuszcza sie alternatywne metody badan.
Odcinek prébny

Na zyczenie Inwestora (Inspektora budowy) wykonawca jest zobowigzany do wykonania odcinka prébnego
z materiatdw i przy uzyciu sprzetu przewidzianego do realizacji warstwy z mieszanki niezwigzanej. Odcinek
probny, jezeli nie bedzie wykonany w ciggu budowanego odcinka drogi i rozliczony w ramach zadania,
powinien zosta¢ wykonany odptatnie, w uzgodnieniu z Inspektorem.
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Wykonanie tego odcinka pozwoli stwierdzié¢ czy uzyte materiaty i sprzet zapewniajg uzyskanie zatozonych
w projekcie wymagan.

Wielko$¢ odcinka w zaleznosci od wielkosci kontraktu powinna wynosi¢ (od 300 m? do700 m?).
Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania warstwy z mieszanki niezwigzanej po uzyskaniu akceptacji przez
Inspektora.

Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwigzanej

Do chwili potozenia nastepnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jej stan.

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ dane w dokumentach przewozowych mieszanki
zgodnie z p. 5.3.

Badania przed przystagpieniem do robot

Dla wszystkich materiatéw, ktére beda uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej, wykonawca
musi przedstawié¢ Inspektorowi, Inspektorowi budowy do akceptacji wszystkie niezbedne dokumenty
wymagane przepisami. Inspektor budowy moze zazada¢ przedstawienia poszczegélnych materiatow do
akceptacji. Koszty badan zleconych przez Nadzor pokrywa Inspektor Budowy. Akceptacja materiatéw
powinna nastgpi¢ w terminie nie diuzszym niz 1 miesigc (w przypadku przeprowadzenia badan przez
nadzoér).W wypadku oparcia sie na przedstawionych przez wykonawce dokumentach wymaganych
przepisami czas zatwierdzenia winien wynosi¢ 2 tygodnie.

Badania w czasie robot
Badania uziarnienia i wilgotnosci

Pobieranie probek mieszanki niezwigzanej do badania uziarnienia i wilgotnosci nalezy wykonywaé w oparciu
o ustalony system poboru prébek w zaleznosci od kategorii ruchu przewidzianego na danej drodze z
czestoscig 1 raz / na dziennej dziatce robocze;.

Dla kategorii ruchu KR1+4 pobieranie prébek mieszanki niezwigzanej winno sie odbywac zgodnie z norma
PN-EN 932-1 z hatd sktadowanego kruszywa (mieszanki niezwigzanej) lub z samochodu dostarczajgcego
mieszanke niezwigzang do wbudowania, jezeli mieszanie jest wykonywane przy zastosowaniu mieszalnika
na budowie.

Dla kategorii ruchu KR 5+7 pobieranie probek do badania uziarnienia powinno odbywac¢ sie w trzech réznych
miejscach po szerokosci i dtugosci dziatki dziennej przed jej zageszczeniem. Migjsca poboru préb powinny
by¢ ustalane wspolnie przez Inspektora i wykonawce na planie wykonanego odcinka.

Badania zageszczenia i nosnosci

Kontrole zageszczenia oraz nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika zageszczenia wg normy
BN-77/8931-12 i nosnosci E2 wg metody obcigzen ptytowych. Zageszczenie warstwy z mieszanki
niezwigzanej nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E2 do pierwotnego
modutu odksztatcenia E1 jest < 2,2, lub wskaznik zageszczenia Is = 1,0 ino$nos$¢ warstwy Ezjest zgodna z
dokumentacjg projektowa.

Minimalna czesto$¢ badania zageszczenia i nosnosci powinna wynosi¢ 1 badanie na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie mniej niz 1 badanie na 3000m?2.

Dopuszcza sie alternatywne metody pomiaru nosnosci i zageszczenia w uzgodnieniu z Inspektorem.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwigzanej

Czestos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki
niezwigzanej wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielko$ci projektowanych podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Minimalna czesto$¢ oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki
niezwigzanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami
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L.p. Badania i pomiary Minimalna czestos¢ badan i pomiaréw Tolerancje

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na km +10cm

2 Roéwnos¢ podiuzna 10 razy na 1 km +10/-15 mm

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km +10/-15 mm

4 Spadek poprzeczny 10 razy na 1 km +0,5%

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w 3-ech wyznaczonych pkt +1/-2cm

6 Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km +5cm

7 Grubosé warstwy w 3-ech pkt nazl dziatce dziennej (min 1 +10mm /-15 mm
raz na 2000m?)

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki niezwigzanej
Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, kiére wykazujg wigeksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ warstwy jest mniejsza od szeroko$ci
projektowanej o wiecej niz 10 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to wykonawca powinien
na wiasny koszt poszerzy¢ warstwe przez jej spulchnienie na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, wykonawca powinien wykona¢ naprawe
warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych
robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy wedtug wyzej podanych zasad.

Niewtasciwe zageszczenie i/lub nosnosé

Jezeli zageszczenie i/lub nosno$¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci rob6t, zalecone przez Inspektora.

2. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Jednostkg obmiarowg dla
podbuddéw zageszczanych mechanicznie jest m2.

W przypadku wyréwnan jednostkg obmiarowg jest m3.

3. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sig¢ za zgodne z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Cena jednostki obmiarowe;

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z mieszanki kruszyw zageszczanych mechanicznie obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— sprawdzenie podtoza(naprawa niezawiniona obcigza poprzedniego wykonawce lub decydenta ktory
odpowiada za uszkodzenie)

— przygotowanie mieszanki

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;
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— utrzymanie jakosci podbudowy do czasu przekazania do wbudowania nastepnej warstwy.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane. Przyjeto zasade, ze w wypadku powotan nie
datowanych nalezy stosowac ostatnie wydanie normy.

ZAPISANIE WSZYSTKICH NORM NALEZY UZGODNIC Z KOMITETEM STERUJACYM CZY JEST SENS
CZY WYSTARCZA NORMY GLOWNE

PN-EN 13242

PN-EN 13285
PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

PN-EN 933-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-1SO 565

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek - Badania wskaznika piaskowego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czastek -
Badania btekitem metylenowym

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci na
Scieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Przygotowanie wyciggow przez
wymywanie kruszyw

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek
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PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes$¢ 1: Laboratoryjne
metody oznaczania referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania
ogélne i pobieranie prébek

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 2: Metody okreslania
gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metoda Proctora

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 47: Metoda badania
do okreslenia kalifornijskiego wskaznika nos$nosci, natychmiastowego wskaznika
nosnosci i pecznienia liniowego

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

Tablica 3. Cechy podbudowy dotyczace zageszczenia i no$nosci
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

D-05.02.01 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zwigzku z zadaniem ,,Budowa sciezki rowerowej Géra Kalwaria- Czersk”.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5.

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje og6ine zwarto w D-M-00.00.00.
1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
6. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-00.00.00
~Nymagania og6lne”.

Kruszywa

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sg kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu,
ktore spetniajg wymagania OST zgodnie z Tablicg 1 i normg PN-EN 13242. Kruszywa pochodzace z réznych
zrodet (naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) majg spetni¢ wymagania w catej mieszance.

Woda

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z PN-
EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Kruszywo nalezy
doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej przy uzyciu wody nie zawierajgcej sktadnikow wptywajacych
szkodliwie na mieszanke niezwigzang.

Projektowanie skladu mieszanek

Procedura projektowania powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych. Sktad mieszanki moze by¢
zweryfikowany na podstawie badar polowych przeprowadzonych na skfadnikach o takich samych
wiasciwosciach i pochodzacych z tych samych zrédet.

Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikéw w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym
oraz uziarnienie i gestos¢ objetosciowa. Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie. llos¢ wody okreslona na
podstawie badania laboratoryjnego powinna zapewni¢ wiasciwe zageszczenie i uzyskanie oczekiwanych
cech mechanicznych mieszanki.

Wymagane wiasciwosci mieszanek niezwigzanych — postanowienia ogolne

W przypadku zastosowania kopalin towarzyszacych, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i kruszyw z
odpadow powydobywczych do produkcji mieszanek niezwigzanych, badania fizyko-mechaniczne nalezy
wykonywac po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-2.
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Wartosci graniczne i tolerancje

Wymagane witasdciwosci mieszanek niezwigzanych zawarto w Tablicy 4. Podane wartosci graniczne i
tolerancje zawierajg rozrzut wynikajacy ze zréznicowanych warunkoéw produkcji mieszanek, metod
pobierania i dzielenia probki oraz przedziatu ufnosci.

Mieszanki kruszywa

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakowe wiasciwosci i
spetniaty wymagania podane w Tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie
wymieszane i charakteryzowac sie rbwnomierng wilgotnosciag w trakcie zageszczania.

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okreslona wedtug PN-EN
13286-2, powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w Tablicy 4.

Uziarnienie

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Rys. 1. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla podbudowy pomocnicze

Tablica 2. Poréwnanie uziarnienia mieszanki niezwiazanej z uziarnieniem SDV deklarowanym przez
producenta

Poréwnanie z deklarowanym SDV - tolerancja przesiewu przez sito
V)
Mieszanka [Yo(m/m)]
niezwigzana 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 | 31,5
0/31,5 5 5 7 8 - 8 - +8
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Wartosci uziarnienia SDV deklarowane przez producenta mieszanki powinny by¢ zawarte miedzy
granicznymi wartosciami podanymi na odpowiednich krzywych uziarnienia rys. 8 - 10. z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2. oraz spetnia¢ wymagania ciggtosci uziarnienia podane

w Tablicy 3.

Tablica 3. Réznice przesiewow przy badaniu ciggtosci uziarnienia mieszanki niezwigzanej

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszance - réznice przesiewow

[%(m/m)]
Mieszanka 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 | 16/31,5
min | ma | min. | ma | min. | Max | mi | max | min|max| min | ma | min. | max | mi | max
X X n X n
0/31,5 4 15 20 - - 10 | 25 - 10 | 25 - - - -
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Rys. 2. Uziarnienie mieszanki niezwiazanej 0/31,5 dla podbudowy zasadniczej
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Tablica 4. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej do warstwy mrozoochronnej, podbudowy pomocniczej, zasadniczej i nawierzchni

Wymagane wtasciwosci mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do:

warstwy

p Wiasdciwoseé mrozoochronnej podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej nawierzchni
KR1:KR7 KR1:KR2 | KR3:KR4 | KRS:KR7 | "1 | KR3:KR7 KR1:KR2
Uziarnienie mieszanki 0/8, 0711,2, 0/18, 0/8; 0711,2;
] Niezwiazanei 0/22,4, 0/31,5, 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 0/16;0/22,4: 0/31,5;
' azanel 0/45, 0/63 0/45%); 0/637)
N \I;IA;;Sszyerlnrilzna zawartosc¢ pytéw, kategoria nie UFis UF 1 UF 1 UF 1 UF, UFis
3 Minimalna zawartos¢ pytéw LFNR LFnr LFNr LFnr LFnr LFNr
4 Zawarto$¢ nadziarna, kategoria nie nizsza niz: OCago OCo0 OCoo OCo0 OCq OCoo
Uziarnienie Krzywe uziarnienia Krzvwe Uziarnienia wa rvs. 8 - 10 Krzywe uziarnienia wg | Krzywe uziarnienia
5. wgrys.1-7 yw grys. rys. 11 wg rys. 14 - 20
Tolerancja przesiewu - poréwnanie z wartoscig S
6. | deklarowang przez dostawce Gy Gs Ge Ge Gs Gy
Jednorodnos¢ uziarnienia - réznice w
7. | przesiewach Gv Gs Gs Gs Ge Gv
Jakos$¢ pytow oznaczona wg PN-EN 933-8
zatagcznik AP na frakcji 0/4 (SE4), po
8. |pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, 30 30 30 35 30 35 30
wedtug PN-EN 13286-2, wartos¢ nie nizsza niz:
Odpornos¢ na rozdrabnianie (frakcja
9. |referencyjna do badania #10/14mm) wg PN-EN LANR LA4o LA4o LAao LAso LA4o
1097-2, kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos¢ na scieranie (frakcja referencyjna do
10. | badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1, MoeNR MoeDeklar | MoeDeklar | MoeDeklar Mpe35 MoeNR
- . . owana owana owana
kategoria nie wyzsza niz
Mrozoodpornoéé wg PN-EN 1367-1 , jako F FDekIarowana FDekIarowana FDekIarowana E
11. wartosé srednia wazona, kategoria nie wyzsza Dek!arosfvané (Tj.bytek masy (tlbett-ak masy (L:bet.ek masy (t-bettlak masy F4 Deklletronané (ull.aytek masy
. nie wigcej niz 10%) nie wiecej niz nie wiecej niz nie wiecej niz nie wigcej niz 7%)

niz:

7%)

7%)

7%)
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Warto$¢ CBR9 [%] po zageszczeniu wg metody Warstwa
Proctora do wskaznika zageszczenia mrozoochronna,
12. |wymaganego dla danej warstwy, przy energii odsgczajgca i 60 80 80 80 40
0,59 J/cm3 i moczeniu w wodzie 96 h, co odcinajgca: 35;
najmniej:

Wodoprzepuszczalnos¢ mieszanki w warstwie
odsaczajgcej po zageszczeniu wg metody

Proctora do wskaznika zageszczenia ls = 1,0, 0,0093cm/s 8,0m/d
13. | przy energii 0,59 J/cm3; wspétczynnik filtracji ko NR NR NR NR NR
[cm/s], co najmnigj: 0,0058cm/s 5,0m/d

Wodoprzepuszczalnos¢ mieszanki w
pozostatych warstwach

Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej,
14. | [%(m/m)], wedtug wilgotnosci optymalnej metodg 80+120 80+120 80+120 80+120
Proctora

a) Mieszanke 0/45 i 0/63 dopuszcza sie tylko wyjatkowo, w wypadku przewidywanego wykonania powierzchniowego utrwalenia na nawierzchni z tych mieszanek, w
ciggu najblizszego sezonu budowlanego
b) Badanie wskaznika piaskowego SE; wedtug normy PN-EN 933-8:2012, zatagcznik A
Badanie wskaznika piaskowego SE4 nalezy przeprowadzi¢ wedtug normy PN-EN 933-8 zatgcznik A, po wczesniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej probki
mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy uzyciu aparatu Proctora wedtug normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotnosci optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio
podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwigzanej).
Dla mieszanek o D < 31,5mm stosuje sie forme Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm forme Proctora C i ubijak C.
Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora nalezy przygotowaé probke zgodnie z normg PN-EN 933-8 zatgcznik A i wykona¢ badanie wskaznika
piaskowego dla frakcji 0/4mm.
©) Badanie wskaznika nosnosci CBR wedtug normy PN-EN 13286-47:2012
Badanie wskaznika nosnosci CBR dla mieszanek niezwigzanych do warstw przywotanych w niniejszej OST nalezy wykonac¢ po ich zageszczeniu metodg Proctora
zgodnie z normg PN-EN 13286-2 do wskaznika zageszczenia Is = 1,0. Proba do badania CBR powinna by¢ przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy PN—-EN
13286-47 (materiat odsiany przez sito #22,4mm). Zageszczenie mieszanki powinno zosta¢ wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47 (odwotanie do
normy PN-EN 13286-2).
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zostaé wybrana forma B z ubijakiem A.
Po przygotowaniu préby do badania CBR, mieszanka powinna zostaé przebadana zgodnie z procedurg zawartg w pkt 7, 8.1, 8.3 i 9 normy PN-EN 13286-47. Przy
postepowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zosta¢ uzyty obcigznik o masie 2 kg.
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Wytwarzanie mieszanki i sktadowanie

Dla kategorii drég KR1+KR4 mieszanke nalezy wykonywac¢ bezposrednio u producenta lub na budowie
przy udziale mieszalnika. Sktadowanie mieszanki powinno odbywac¢ sie w sposéb eliminujacy
segregacje przy wbudowywaniu.

Dla kategorii drog KR5+KR7 niezbedne jest wykonywanie mieszanki na budowie przy uzyciu
mieszalnika z optymalnym dozowaniem wody tak aby utrzymac¢ zawartos¢ wody w mieszance
wbudowywanej, [%(m/m)] w granicach okreslonych w Tablicy 4 (nalezy zastosowaé mieszalnik przy
produkciji powyzej 5000 m3 dla catego zadania).

Z uwagi na mozliwosé segregacji mieszanek 0/31mm,0/45mm, 0/63mm sugeruje sie skladowanie
tychze mieszanek w hatdach nie wyzszych niz 5m wysoko$ci a przy zatadunku przed dowozem na
budowe ponowne przemieszanie tadowarka lub wykonanie innych zabiegéw uniemozliwiajgcych jej
rozsegregowanie.

W przypadku sktadnikéw przeznaczonych do komponowania mieszanki w mieszalniku nie ogranicza
sie wysokosci przy sktadowaniu.

7. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Sprzet do
wykonania podbudéw powinien by¢ dobrany przez wykonawce tak aby zabezpieczyt jako$¢ zgodnie z
wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej drogi .

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomocg urzadzeh
uniemozliwiajacych segregacje.

8. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Transport kruszywa nalezy dokonywac¢ w taki sposéb aby zminimalizowa¢ mozliwosé segregacji i
zanieczyszczen.

9. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest
zamarzniete. Nie nalezy rozpoczyna¢ wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwigzanego, jezeli
prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 0°C w czasie uktadania.

Przygotowanie podtoza

Podtoze warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wedtug
odpowiedniej specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego uktadu warstw.

Dostawa mieszanki niezwigzanej

Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwigzanej, powinien by¢ dotgczony dokument ze znakiem
budowlanym B oraz deklaracjg wtasciwosci uzytkowych wyrobu.

Ukladanie mieszanki niezwigzanej

Mieszanka niezwigzane przed zageszczaniem powinna by¢ nawilzona optymalnie w catym przekroju.

Grubos¢ warstwy z mieszanki niezwigzanej

Grubos¢ zageszczanej warstwy z mieszanki niezwigzanej nie moze by¢ wieksza niz 20cm.

Jezeli nawierzchnia sktadac sie bedzie z kilku warstw to kazda warstwa musi odpowiada¢ wymaganiom
i powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona zgodnie z dokumentacja.

Wszelkie odstepstwa od podanych powyzszych wymagan podlegajg uzgodnieniu z Inspektorem i po ich
wykonaniu muszg by¢ zgodne z wymogami OST.

Zageszczanie

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzic¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego
uzyskanie wymaganych parametréw projektowych.
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Kontrole zageszczenia i hosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprzeé¢ na metodzie
obciazen ptytowych.

Dla kontroli modutow E i wskaznika odksztatcenia lo warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowac
metode obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obcigzenia
jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy oznaczaniu E1 do 0,45MPa)
albo inne metody zaakceptowane przez Inspektora.

Do obliczenia modutéw E nalezy stosowac¢ nastepujacy wzér:

_ 3XAp

= XD
4x As

1,2

Ap — réznica naciskéw z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm]
D - $rednica ptyty [mm].

Za zgoda Inspektora dopuszcza sie alternatywne metody badan.
Odcinek prébny

Na zyczenie Inwestora (Inspektora budowy) wykonawca jest zobowigzany do wykonania odcinka
probnego z materiatdw i przy uzyciu sprzetu przewidzianego do realizacji warstwy z mieszanki
niezwigzanej. Odcinek prébny, jezeli nie bedzie wykonany w ciggu budowanego odcinka drogi i
rozliczony w ramach zadania, powinien zosta¢ wykonany odpfatnie, w uzgodnieniu z Inspektorem.
Wykonanie tego odcinka pozwoli stwierdzi¢ czy uzyte materialy i sprzet zapewniajg uzyskanie
zatozonych w projekcie wymagan.

Wielko$¢ odcinka w zaleznosci od wielkosci kontraktu powinna wynosi¢ (od 300 m2 do700 m?).
Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania warstwy z mieszanki niezwigzanej po uzyskaniu akceptaciji
przez Inspektora.

Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwigzanej

Do chwili potozenia nastepnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jej stan.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Przed
przystagpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ dane w dokumentach przewozowych
mieszanki zgodnie z p. 5.3.

Badania przed przystgpieniem do robét

Dla wszystkich materiatéw, ktére bedg uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej,
wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi, Inspektorowi budowy do akceptacji wszystkie niezbedne
dokumenty wymagane przepisami. Inspektor budowy moze zazadac przedstawienia poszczegdlnych
materiatbw do akceptacji. Koszty badan zleconych przez Nadzér pokrywa Inspektor Budowy.
Akceptacja materiatbw powinna nastgpi¢ w terminie nie diuzszym niz 1 miesiac (w przypadku
przeprowadzenia badan przez nadzér).W wypadku oparcia sie na przedstawionych przez wykonawce
dokumentach wymaganych przepisami czas zatwierdzenia winien wynosi¢ 2 tygodnie.

Badania w czasie robét
Badania uziarnienia i wilgotnosci

Pobieranie probek mieszanki niezwigzanej do badania uziarnienia i wilgotnosci nalezy wykonywac¢ w
oparciu o ustalony system poboru prébek w zaleznosci od kategorii ruchu przewidzianego na danej
drodze z czestoscig 1 raz / na dziennej dziatce robocze;.

Dla kategorii ruchu KR1+4 pobieranie probek mieszanki niezwigzanej winno sie odbywaé¢ zgodnie z
normg PN-EN 932-1 z hald sktadowanego kruszywa (mieszanki niezwigzanej) lub z samochodu
dostarczajagcego mieszanke niezwigzang do wbudowania, jezeli mieszanie jest wykonywane przy
zastosowaniu mieszalnika na budowie.

Dla kategorii ruchu KR 5+7 pobieranie probek do badania uziarnienia powinno odbywac¢ sie w trzech
ré6znych miejscach po szerokosci i dlugosci dziatki dziennej przed jej zageszczeniem. Miejsca poboru
prob powinny by¢ ustalane wspdlnie przez Inspektora i wykonawce na planie wykonanego odcinka.
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Badania zageszczenia i nosnhosci

Kontrole zageszczenia oraz no$nosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika zageszczenia wg
normy BN-77/8931-12 i nodno$ci E2 wg metody obcigzen ptytowych. Zageszczenie warstwy z mieszanki
niezwigzanej nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest < 2,2, lub wskaznik zageszczenia Is 2 1,0 inosnos¢ warstwy
Ezojest zgodna z dokumentacja projektowa.

Minimalna czestos$¢ badania zageszczenia i nosnosci powinna wynosi¢ 1 badanie na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie mniegj niz 1 badanie na 3000m?2.

Dopuszcza sie alternatywne metody pomiaru no$nosci i zageszczenia w uzgodnieniu z Inspektorem.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwigzanej

Czestos¢ oraz zakres pomiardéw dotyczacych cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki
niezwigzanej wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielkosci projektowanych podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Minimalna czestos¢ oraz zakres pomiarow cech geometrycznych wykonanej warstwy z
mieszanki niezwigzanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

L.p. Badania i pomiary Minimalna czestos¢ badan i pomiaréw Tolerancje

1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na km 10 cm

2 Rownos¢ podiuzna 10 razy na 1 km +10/-15 mm

3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km +10/-15mm

4 Spadek poprzeczny 10 razy na 1 km +0,5%

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w 3-ech wyznaczonych pkt +1/-2cm

6 Uksztatltowanie osi w planie 10 razy na 1 km +5cm

7 Grubosé warstwy w 3-ech pkt nazl dziatce dziennej (min 1 +10mm /-15 mm
raz na 2000m?)

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki niezwigzanej
Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, ktére wykazuja wigksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokos$ci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢é warstwy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 10 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to wykonawca
powinien na wiasny koszt poszerzy¢ warstwe przez jej spulchnienie na petng grubos¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, wykonawca powinien wykonac
naprawe warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos$c¢, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyrbwnane i ponownie zageszczone. Roboty te wykonawca wykona na wtasny koszt.
Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy wedtug wyzej podanych
zasad.

Niewtasciwe zageszczenie i/lub nosnosé

Jezeli zageszczenie i/lub nosnosé warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci rob6t, zalecone przez Inspektora.

11. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Jednostkg obmiarowg dla
podbudéw zageszczanych mechanicznie jest m2.
W przypadku wyréwnan jednostkg obmiarowg jest m3.
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12. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z mieszanki kruszyw zageszczanych mechanicznie obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie podifoza(naprawa niezawiniona obcigza poprzedniego wykonawce lub decydenta ktéry
odpowiada za uszkodzenie)

— przygotowanie mieszanki

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

— utrzymanie jakosci podbudowy do czasu przekazania do wbudowania nastepnej warstwy.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane. Przyjeto zasade, ze w wypadku powotan
nie datowanych nalezy stosowac¢ ostatnie wydanie normy.

ZAPISANIE WSZYSTKICH NORM NALEZY UZGODNIC Z KOMITETEM STERUJACYM CZY JEST
SENS CZY WYSTARCZA NORMY GLOWNE

PN-EN 13242

PN-EN 13285
PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

PN-EN 933-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe
i wzorcowanie

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 4: Oznaczanie ksztaltu
ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek - Badania wskaznika piaskowego

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych
czgstek - Badania btekitem metylenowym

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie
odpornosci na scieranie (mikro-Deval)
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PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-3

PN-1SO 565

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-88/B-04481

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Przygotowanie wyciggow
przez wymywanie kruszyw

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 1:
Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gesto$ci i wilgotnoSci.
Wprowadzenie, wymagania ogolne i pobieranie probek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 2: Metody
okreslania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 47: Metoda
badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmiastowego
wskaznika nosnosci i pecznienia liniowego
Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem oznakowania pionowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST DM.00.00.00.
+~Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem

oznakowania pionowego i obejmuja:

- znaki ostrzegawcze trojkgtne srednie i mate,

- znaki zakazu i nakazu okrggte srednie i mate,

- znaki informacyjne $rednie i mate,

- znaki kierunku i miejscowosci (z wytgczeniem konstrukcji wsporczych i fundamentéw ujetych w
oddzielnych specyfikacjach).

- znaki uzupetniajagce

- urzadzenia brd

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami i/lub symbolami, zwykle
umieszczony na stupku lub na konstrukcji wsporcze;.

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tres¢ znaku.
Tarcza wykonana z blachy - jako jednolita lub sktadana.

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢
wykonane jako malowane lub oklejane (folig odblaskowg). W przypadkach szczeg6lnych (znak
z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze byc¢

zatopione w tarczy znaku.

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane
jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroznym).

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice,
wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujgcy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych
dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.

Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesiecy od daty produkciji.

Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3
miesigce od daty produkcji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i okresleniami podanymi ST DM.00.00.00 "Wymagania og6ine".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM.00.00.00.
"Wymagania ogélne".

Dopuszcza sie do stosowania materiaty, ktére sg zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z pdzn. zmianami).

2.2. Materiaty do wykonania oznakowania pionowego

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego wedtug zasad niniejszej Specyfikacji
sa:

- tablice znakdéw ostrzegawczych, zakazu i nakazu, informacyjnych oraz kierunku i miejscowosci,

- stupki do znakow ,

- prefabrykaty betonowe dla zamocowania znakéw w gruncie i fundamenty wykonywane ,na mokro”,
- materiaty do montazu znakdw.

Wszystkie znaki wykazane w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ zamoéwione u producenta
gwarantujgcego wilasciwg jakos¢ ich wykonania, zapewniajgcego minimum 24-miesieczny okres
gwarancji.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktory nie ma polskiej normy (PN lub BN)
musi posiadac¢ ,Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym”
wydane przez IBDiM.

2.2.1. Tablice znakéw

Tarcze znakoéw srednich nalezy wykonaé z blachy aluminiowej grubosci minimum 2 mm oprawionej w
rame aluminiowa, natomiast tablic wielkogabarytowych z blachy o grubosci 2.5 mm wg PN-EN-485-
4:1997.

Lica znakdéw wykonac z folii mikropryzmatycznej 2-go typu.

Tarcze znakéw matych nalezy wykona¢ z blachy stalowej zaginane na catym obwodzie z blachy
ocynkowanej o grubosci co najmniej 1.5 mm z poprzecznymi profilami usztywniajgcymi wg PN-EN
10327:2005(U). Lica znakdw z folii odblaskowej 1-go typu.

Folia odblaskowa powinna spetnia¢ wymagania optyczne okreslone wspotczynnikiem luminacji barw
znakéw oraz wymagania dotyczace barw znakéw odblaskowych — okreslonych wspoétrzednymi
chromatycznosci pél barw, zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Folie odblaskowe uzyte do wykonania tarcz i tablic znakéw winny posiada¢ w swej strukturze
nieusuwalne oznaczenia roku jej produkcji. Kazda tarcza i tablica znaku musi posiadac¢ trwate
oznakowanie producenta oraz rok produkcji.

Folie odblaskowe uzyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazywacé petne zwigzanie z ptytg znaku
przez caty czas deklarowanej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejenia,
ztuszczenie lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Spos6b potgczenia folii z powierzchniag ptyty znaku powinien uniemozliwia¢ jej odtaczenie od ptyty bez
jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej, technologia malowania
lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powinny by¢ uzgodnione z producentem folii.

Tylna strona ptyty znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona farba nieodblaskowg barwy ciemno-
szarej. Grubos¢é powtoki farby powinna wynosi¢ co najmniej 20 pm.

Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokraglenie narozy, wysokosci liter powinny by¢ scisle zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw
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i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach.

Dokfadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére moga powstawac przy
nanoszeniu folii na odblaskowg powierzchnie znaku, nie byty wieksze niz 1 mm..

W znakach nowych, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze
wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wiekszych niz 1
mm w kazdym kierunku. Tablice znakéw powinny by¢ idealnie ptaskie, baz wybrzuszen i zataman
powierzchni w jakimkolwiek kierunku.

Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofatdowanie)jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

Okres trwatosci znaku drogowego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ odpowiednio:
- z folii mikropryzmatycznej 2-go typu — 12 lat

- z folii 1-go typu - 7 lat.

2.2.2. Stupki do znakow
Nalezy stosowac rury ocynkowane o srednicy 60 mm i grubosci scianek min 3.2 mm.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-EN 1179:2005.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998 lub innej normy zaakceptowanej przez
Inspektora.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek, pekniec,
zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy wynikajgce z
procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

- zgodnych z zamo6wieniem; z dopuszczalng odchytkg = 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci ponizej 3 m, z naddatkiem 5 mm na kazde
ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej diugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci zgodnych
Zz zamoOwieniem

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mmna1m
dtugosci rury.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.
Stupki powinny byé wyposazone w plastikowe naktadki zabezpieczajace przed dostawaniem sie wody.

2.2.3. Konstrukcje wsporcze
Konstrukcje wsporcze dla tablic zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego powinny byc¢
wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D.07.02.01/03.

2.2.4. Prefabrykaty betonowe
Prefabrykaty betonowe na zamocowanie rur znakéw drogowych w gruncie nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wariant zamocowania Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

Na dostarczone prefabrykaty nalezy uzyskaé atest od producenta. Prefabrykat powinien by¢ wykonany
w oparciu 0 wymagania normy PN-EN 206-1:2003. Beton uzyty do prefabrykatéw powinien by¢ klasy
co najmniej C20/25.

2.2.5. Fundamenty stupow konstrukcji wsporczych
Fundamenty stupéw konstrukcji wsporczych dla tablic i znakéw drogowych powinny by¢é wykonane
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D.07.02.01/02.

2.2.6. Materialy do montazu znakéw
Wszystkie taczniki metalowe do konstrukcji wsporczych znakéw jak $ruby, podkiadki, kgtowniki
mocujace, uchwyty itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych
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karbéw. Lgczniki powinny byé ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatow odpornych na korozje

w czasie nie krotszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogéine".

3.2. Sprzet do ustawienia oznakowania pionowego

Do ustawienia znakéw pionowych nalezy stosowac:

- koparki,

- zurawie samochodowe,

- $rodki transportowe do przewozu materiatéw,

- sprzet spawalniczy,

oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne"

4.2. Transport materialow do oznakowania

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ przewozone $rodkiem transportu zapewniajgcym ochrone

prefabrykatow przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatéw na srodkach transportu powinno

by¢ symetryczne.

Transport gotowych znakéw drogowych, rur, uchwytow, osprzetu itp. powinien sie odbywac

samochodami oplandekowanymi. Znaki, rury, osprzet powinny by¢ zamocowane w sposob

uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie w czasie transportu i niszczenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdéine"

5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wyznaczyc¢:

- lokalizacje znaku tj. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza lub pasa
awaryjnego postoju,

- wysoko$¢ zamocowania znakéw.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru robét istniata mozliwosé odtworzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja znaku powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg oraz dokumentami wymienionymi
w pkt. 10.2 niniejszej ST.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie i na witasny koszt rysunkéw
konstrukcyjnych tresci tablic na podstawie przekazanej mu dokumentacji.

5.2.2. Ustawienie znakow
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Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnac i zagescic. Wolne przestrzenie pomiedzy
Scianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetni¢ materiatem kamiennym np. klincem i doktadnie
zagescic.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu powinna by¢ réwna
z powierzchnig pobocza lub moze by¢ wyniesiona nie wyzej niz 3 cm.

W gotowym prefabrykacie nalezy umocowaé stupki znakéw drogowych. Umieszczenie znakéw od
krawedzi jezdni, pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego, wysokos¢ zamocowania znakow i
lokalizacja, powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. W sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach.

Dopuszcza sie tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz £1%,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz £2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wiecej
niz £5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania og6ine”
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé od producentdw zaswiadczenia o jakosci
(atesty) lub $wiadectwa dopuszczenia oraz wykona badania materiatbw przeznaczonych do
wykonywania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi w celu akceptacji materiatow zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) lub
Swiadectwa dopuszczenia, naleza:

- tarcze znakow,

- folie odblaskowe (lica znakéw),

- drobne elementy montazowe,

- stupki do zamocowania znakéw,

6.3. Badania w trakcie wykonywania roboét

W trakcie wykonywania robo6t kontroli podlegajg nastepujace elementy wykonania:

- sposoéb i prawidtowos¢é zamocowania znakéw,

- wysokos¢ i prawidtowos$é zamocowania tablic znakéw od powierzchni terenu,

- odlegtosé umieszczenia znakdéw od krawedzi jezdni,

- zgodnos$c¢ ustawienia znakdw z lokalizacjg wskazang w Dokumentacji Projektowe;,
- pionowe ustawienie stupkow,

- wymiary znakow, liter, symboli,

- zgodnosc kolorystyki znakdéw z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.3.07.03,
- widocznosc¢ znakoéw w dzien,

- widocznos¢ i odblaskowos¢ znakéw w nocy (wizualnie),

- zabezpieczenie antykorozyjne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania og6ine”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

a) 1 szt. (sztuka) znaku drogowego konwencjonalnego,

b) 1 szt. (sztuka) znaku kierunku i miejscowosci o powierzchni okreslonej w m2 w Dokumentacii
Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 sztuki znaku drogowego konwencjonalnego obejmuije:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie wykopu pod fundamenty prefabrykowane znaku,

- odwiezienie urobku na miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora,
- ustawienie fundamentu prefabrykowanego w wykopie,

- zasypanie fundamentu prefabrykowanego

- wykonanie znaku,

- ustawienie stupka i zamocowanie znaku,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- inne roboty skifadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w ST.

Cena 1 sztuki znaku kierunku i miejscowosci o powierzchni okreslonej w m? w Dokumentacji Projektowej
obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- opracowanie rysunkow konstrukcyjnych tresci tablic ( znakéw kierunku i miejscowosci),

- wykonanie tablicy znaku,

- zamocowanie tablicy do konstrukcji wsporczej,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- inne roboty skifadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 12899-1;2005 State, pionowe znaki drogowe - Czes$¢ 1:Znaki state

PN-EN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe - Czes$¢ 5:Badania wstepne typu
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
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PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem

PN-EN-1179:2005 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny

PN-EN-485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium — Blachy, tasmy i ptyty. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw wyrobdéw wykonywanych na zimno

PN-EN 10327:2005(U) Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane
ogniowo w sposob ciggty do obrébki plastycznej na zimno.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. W sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach
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