
 

 

 
 
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                                  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 

NAZWA : „Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej” 
 
Nazwy i kod robót budowlanych wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 
Dział:  45000000-7   Roboty remontowe i renowacyjne 

 
                                       
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY :  Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 
           ul. Matejki 57,  60-770 Poznań 
 
 
 
ADRESY OBIEKTÓW:  
 
28 Czerwca 1956r 138/1 
28 Czerwca 1956r. 130/7 
28 Czerwca 1956r. 138/1 
28 Czerwca 1956r. 330 m 5 
Akacjowa 11 m 3 
Akacjowa 11 m 4 
Akacjowa 11 m 5 
Azaliowa 3 m 11 
Chłapowskiego 5A m 12 
Czechosłowacka 109 B2 m 11 
Czechosłowacka 31/11 
Czechosłowacka 7/1 
Czechosłowacka 97 m 4 
Czechosłowacka 97 m 7 
Dębowa 37 m 3 
Dębowa 41 m 12 



 

 2 

 

Fabryczna 2 m 13 
Gliwicka 2 m 1 
Górna Wilda 92A m 7 
Górna Wilda 92A m 8 
Kasztanowa 27/11 
Kasztanowa 33/14 
Kasztanowa 33/7 
Kluczborska 1 m 4 
Kluczborska 3 m 8 
Kluczborska 4 m 2 
Kluczborska 5/4 
Kosińskiego 15 m 2 
Langiewicza 20 m 11 
Langiewicza 21 m 1 
Leszczyńska 60A/4 
Limbowa 13 m 5 
Lipowa 3 m 1 
Łozowa 84 m 6 
Opolska 106b4/6 
Opolska 35 m 3A 
Opolska 81/83 m 5 
Opolska 81/83/2 
Opolska 91 m 8 
Opolska 93 m 10 
Prądzyńskiego 55 m 10 
Prądzyńskiego 55 m 21 
Przemysłowa 21 m 4 
Przemysłowa 21 m 7 
Przemysłowa 21 m 7 
Przemysłowa 27 m 16 
Przemysłowa 27 m 6 
Przemysłowa 48 m 3 
Przemysłowa 48 m 4 
Przemysłowa 48 m 5 
Reczeńska 2 m 10 
Reczeńska 2 m 6 
Rolna 64B m 2 
Sikorskiego 16 m 6/8 
Sikorskiego 20/7 
Sikorskiego 30/10 
Sikorskiego 35 m 23 
Sikorskiego 7 m 12 
Spychalskiego 25/4 
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Traugutta 25 m 25 
Wieluńska 1 m 4/5 
Wieluńska 2 m 1 
Wieluńska 6 m 3/4 
Wierzbięcice 12a/15 
Wierzbięcice 14/10 
Wierzbięcice 17 m 5 
Wierzbięcice 4 drzwi główne 
Wierzbięcice 50/1 
Wybickiego 17 m 6 
Żupańskiego 13 m 4 
Żupańskiego 14 PZN 
Żupańskiego 14/12 

 
                             
 

 
Poznań luty 2022 r. 
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,,WYMAGANIA OGÓLNE’’ 
 

B. 00.00.00 

 
 
 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 
w lokalach mieszkalnych i użytkowych w Poznaniu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi(ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 

 i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.4.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
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1.4.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 
i place pod śmietniki. 
 
1.4.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.8. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych  
i końcowych ,w miarę potrzeby ,rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów w przypadku realizacji obiektów metodą montażu-także 
dziennik montażu. 
 
1.4.9. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
 
1.4.10. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.4.11. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
1.4.12. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone  
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z póz. zm.). 
 
1.4.13. drodze tymczasowej(montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.4.14. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
1.4.16. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 
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1.4.17. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót,  zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 
1.4.18. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  
z dopuszczalnymi tolerancjami. 
 
 
1.4.19. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczącej realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.20. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych  
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
1.4.21. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
akrobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.22. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.). 
 
1.4.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenia techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje w budownictwie, której inwestor powierza nadzór na budowie  
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
 
1.4.24.  istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa,  
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać  
roboty budowlane. 
 
1.4.25. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) 
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty  harmonizacyjne ( HD)”, zgodnie  
z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
1.4.26. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz  wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych. 
 
1.4.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
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1.4.28. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych 
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20grudnia 2003r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
od dnia akcesji Polski do UE,  tzn. od 1maja 2004r. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 
z zakresem prac zawartym w przedmiarze robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa – wymagana dla stolarki okiennej dla lokali 
mieszczących się w budynkach w strefie ochronnej konserwatorskiej lub w budynkach 
indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków. 
 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z zakresem 
robót lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 
 
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót .Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 
z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 
września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
169 poz.1650). 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiały budowlane 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w ST. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli ST lub ustalenia z Zamawiającym przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodne z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za zgodność z zakresem prac, 
wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakości, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu 
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
 
5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót.  
 
5.5. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami 
zawartymi w ST. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność 
            z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,  
            aprobat technicznych, 

2. posiadają deklarację zgodności z: 
 Polską Normą lub 
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 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona  do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.3. Dokumenty budowy 
 

1. Dziennik budowy – brak. 
 

2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST. 
 

3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 
 

4. Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów budowy zalicza się również: 

 zgłoszenie rozpoczęcia robót, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
       5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie ze 
specyfikacją techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robót dokonuje 
w sposób ciągły kierownik budowy. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
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wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do 
celów płatności lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez  Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu gwarancji, 
 odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Polega on na końcowej ocenie jakości robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Będzie on dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia 
Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
 
 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 



 

 14

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych  części robót. Odbioru 
częściowego  robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego 
 
Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów            
o których mowa w pkt.8.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót , komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                           
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega  od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 
1.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
2.  protokoły odbiorów częściowych, 
3 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,   

           certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST, 
4.  protokoły badań. 

      W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ujęte  
w protokole odbioru robót.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

 
8.5. Odbiór po upływie okresu gwarancji 
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Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny (końcowy) 
robót.” 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego  
w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. 
Nr207, poz.2016 z póżn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 
177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz. 
U. z 2002r. Nr 147, poz.1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321 
z póżn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, 
poz.627 z  póżn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 
2004r. Nr 204, poz.2086). 

 
10.2. Rozporządzenia: 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.-w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 
1650). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz.401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonowania użytkowego (dz. U. 202, poz.2072) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042) 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje: 
 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych , (tom I, 
II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003  

 Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
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ROBOTY STOLARSKIE 
 

B. 01.01.01 
 

1. WSTĘP 
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien i drzwi balkonowych na nowe z PCV 
lub drewniane z robotami towarzyszącymi oraz wymiana drzwi wejściowych i 
wewnętrznych w mieszkaniach komunalnych budynków ZKZL Sp. z o.o. oraz w 
budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Poznaniu, zgodnie z załączonymi 
przedmiarami. 

 
2. Podstawowe dane techniczne. 

 
1. Okna i drzwi balkonowe PCV winny odpowiadać następującym parametrom: 
- profil minimum pięciokomorowy, 
- szklenie minimum dwuszybowe o współczynniku Uk ≤ 1,1 W/(m²K) 
- okucia obwiedniowe, 
- w oknach wieloskrzydłowych co najmniej jedno skrzydło uchylno-rozwieralne, 
- podział zgodny ze stanem istniejącym, 
- okna powinny posiadać szczeliny infiltracyjne z rozszczelnieniem, 
- posiadanie systemu zapewniającego stały dopływ powietrza – nawiewniki 
higrosterowalne - o parametrach przepływu nominalnego dostosowanych do 
powierzchni pomieszczeń. Nawiewnik nie powinien dać się całkowicie zamknąć, a 
jego przepływ w pozycji zamkniętej powinien wynosić od 20 do 30% przepływu 
nominalnego, 
 
2. Okna i drzwi balkonowe drewniane winny spełniać następujące warunki: 

- Nowe okna powinny być wykonane z drewna klejonego trójwarstwowego 
(klejonka jednolita, warstwy zewnętrzne są lite), z zastosowaniem szyb 
zespolonych, jednokomorowych o współczynniku Uk ≤ 1,1 
 - pozostałe parametry jak dla stolarki PCV  

 
3. Drzwi wejściowe i wewnętrzne powinny odpowiadać PN oraz warunkom 

technicznym obowiązującym w budownictwie. 
 

3. Zakres robót do wykonania przy wymianie stolarki. 
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1. demontaż istniejącej stolarki, 
2. odwiezienie zdemontowanej stolarki na wysypisko, na koszt Wykonawcy, 
3. montaż nowych okien i drzwi balkonowych na kołki rozporowe (montażowe), 
taśmę do ciepłego montażu, piankę poliuretanową montażową z uszczelnieniem 
silikonem, 
4. obrobienie ościeży wewnętrznych gipsem szpachlowym do gładzi tynkowych z 
malowaniem farbą emulsyjną w kolorze zbliżonym do istniejącego, 
5. obrobienie ościeży zewnętrznych mineralną zaprawą szpachlową przeznaczoną 
do wykańczania powierzchni, a także do wypełniania miejscowych ubytków, 
stosowaną na zewnątrz budynków i odporną na warunki atmosferyczne, 
6. malowanie ościeży zewnętrznych farbą silikonową w kolorze zbliżonym do 
istniejącej elewacji, 
7. wykonanie prawidłowego połączenia parapetu zewnętrznego z zastosowaniem 
dolnego profilu okna i drzwi balkonowych wraz z silikonowaniem zapewniającym 
szczelność, 
8. wymiana obróbki blacharskiej parapetu zewnętrznego na blachę tytan-cynk, 
9. wymianę parapetu wewnętrznego na PCV, drewniany lub z płyty laminowanej, 
zgodnie z przedmiarem, 
10. inne prace potrzebne do prawidłowego montażu i szczelnego obrobienia 
montowanych okien i drzwi balkonowych oraz istniejących elementów. 
 
Wszystkie materiały konieczne do wykonania robót winny posiadać niezbędne 
aprobaty techniczne, dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. 

 

2. TRANSPORT 
 
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu.  
 
 
3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
3.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z ustaleniami 
oraz zakresem robót. 
 
3.2. Kontrola wykonania instalacji powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru 
przed przystąpieniem do montażu urządzeń oraz osprzętu i wykonania zgodnie z 
wymaganiami PN.  
 
3.3. Kontrola wykonania instalacji. 
 
3.3.1. Kontrola wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez Inspektora Nadzoru: 
 



 

 19

 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac instalacyjnych 

b) w odniesieniu do właściwości całej instalacji (kontrola końcowa) – po zakończeniu 
prac. 

c) w odniesieniu do prawidłowego zamocowania oraz montażu urządzeń sanitarnych, 
sprzętu, ( wraz ze szczelnością )  

 
 
4. ODBIÓR ROBÓT 
 
4.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z ST. 
 
5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
5.1. Zgodnie z umową. 
 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 

2006r. Nr 156 poz.1118, Nr 170 poz. 1217) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401) 

3. Polskie Normy i normy branżowe dotyczące wykonania robót budowlanych, 
instalacyjnych. 
 


