KOSZTORYS OFERTOWY
Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna - wprowadzenie nasadzeń zastępczych drzew
	L. p.
	Opis robót
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa [zł]
	Wartość netto

	Prace przewidziane do realizacji w roku 2020

	1. Zakupienie sadzonek drzew.  
	lipa drobnolistna, Tilia cordata
	szt.
	154
	
	

	
	lipa drobnolistna Tilia cordata 
w odmianie `Rancho`
	szt.
	42 
	
	

	
	klon zwyczajny, Acer platanoides
	szt.
	117
	
	

	
	klon pospolity Acer platanoides w odmianie `Drummondii`
	szt.
	2
	
	

	
	klon pospolity Acer platanoides w odmianie `Globosum`
	szt.
	3
	
	

	
	klon polny, 
Acer campestre L.
	szt.
	48
	
	

	
	dąb szypułkowy, Quercus robur
	szt.
	2
	
	

	
	grab pospolity, Carpinus betulus
	szt.
	13
	
	

	
	robinia akacjowa, Robinia pseudoacacia 
	szt.
	89
	
	

	
	brzoza brodawkowata Betula pendula 
w odmianach `Purpurea` lub `Golden Cloud`, 
	szt.
	4
	
	

	
	świerk srebrny, Picea pungens
	szt.
	1
	
	

	
	sosna czarna, Pinus nigra
	szt.
	2
	
	

	Prace przewidziane do realizacji w okresie wiosennym, w terminie do 30 kwietnia

	2.
	Przesadzenie istniejących drzew gat. lipa drobnolistna z pasa drogowego ul. Bieszczadzkiej – usunięcie palików i taśm, ręczne wykopanie drzew, transport drzew we wskazane miejsce, posadzenie drzew, opalikowanie, podwiązanie drzew do palików taśmą, podlanie drzew po posadzeniu wodą w ilości min. 20 l.  
	całość prac dla 15 drzew
	1
	
	

	3.
	Nasadzenie drzew - (wyznaczenie miejsca pod drzewo, wykopanie dołów o wymiarach min. 50x50x50 cm, transport i wyładowanie drzewa, posadzenie drzewa z zaprawą dołu ziemią urodzajną, wywóz ziemi na legalną zwałkę, rozplantowanie pozostałej ziemi), opalikowanie drzew wraz z ich podwiązaniem do palików, podlanie posadzonych drzew, uformowanie misek pod drzewami i wyściółkowanie misek mieloną korą 
o grubości warstwy 10 cm
	całość prac dla 25 drzew
	1
	
	

	4. 
	Pielęgnacja posadzonych i przesadzonych drzew do końca października b.r. – podlewanie drzew 
w okresie suszy, plewienie mis wokół drzew, poprawa palików i wiązań 
	całość prac dla 40 drzew
	1
	
	

	


	
	
	
	
	

	Prace przewidziane do realizacji w okresie jesiennym, w terminie do 31 października

	5.


	Nasadzenie drzew (wyznaczenie miejsca pod drzewo, wykopanie dołów o wymiarach min. 50x50x50 cm, transport i wyładowanie drzewa, posadzenie drzewa z zaprawą dołu ziemią urodzajną, wywóz ziemi na legalną zwałkę, rozplantowanie pozostałej ziemi). 
	1 szt. posadzonego drzewa
	452
	
	

	6.
	Podlanie posadzonych drzew wodą w ilości min. 20 l każde
	1 szt. posadzonego drzewa
	452
	
	

	7.
	Uformowanie misek pod drzewami i wyściółkowanie misek mieloną korą warstwą 
o grubości warstwy 10 cm
	1 szt. posadzonego drzewa
	452
	
	

	8.
	Zabezpieczenie nasadzonych drzew liściastych: osadzenie palików impregnowanych 
w ilości 3 szt. na każdą sztukę posadzonego drzewa wraz z podwiązaniem drzewa do palików taśmą, nasunięcie na pnie osłonek sprężynujących 
z PCV o wysokości min. 30 cm
	1 szt. drzewa
	449
	
	

	9.
	Przesadzenie drzew – usunięcie ogrodzenia z siatki leśnej, usunięcie palików i taśm, ręczne wykopanie drzew, transport drzew we wskazane miejsce, posadzenie drzew, opalikowanie, podwiązanie drzew do palików taśmą, podlanie drzew po posadzeniu wodą w ilości min. 20 l, wyściółkowanie misek pod drzewami mieloną korą
	całość prac dla 265 sztuk drzew
	1
	
	

	10.
	Ogrodzenie nasadzeń siatką ogrodzeniową „leśną” – dotyczy terenu działek przy ul. Słonecznej (konieczność wykorzystania 200 mb ogrodzenia zdemontowanego z działek nr 562 i 565 przy ul. Baczyńskiego) 
	całość ogrodzenia – 450 mb
	1
	
	

	Wartość prac netto:
	

	Wartość prac brutto:
	



	Prace przewidziane do realizacji w roku 2021

	11.
	Przycięcie pędów drzew 
w okresie wiosennym
	Jednokrotne przycięcie wszystkich drzew
	1
	
	

	12.
	Koszenie terenu wokół wprowadzonych nasadzeń 
	Jednokrotne koszenie całości terenu – powierzchnia sumaryczna 1,4 ha
	4
	
	

	13. 
	Podlewanie drzew w okresie suszy 
	Jednokrotne podlanie wszystkich nasadzonych drzew 
	20
	
	

	14.
	Plewienie mis wokół drzew

	Jednokrotne plewienie 
w obrębie wszystkich nasadzonych drzew
	3
	
	

	
	Wartość prac netto:
	

	Wartość prac brutto:
	



	Prace przewidziane do realizacji w roku 2022

	15.
	Koszenie terenu wokół wprowadzonych nasadzeń  
	Jednokrotne koszenie całości terenu – powierzchnia sumaryczna 1,4 ha
	4
	
	

	16. 
	Podlewanie drzew w okresie suszy 
	Jednokrotne podlanie wszystkich nasadzonych drzew 
	20
	
	

	17.
	Plewienie mis wokół drzew

	Jednokrotne plewienie 
w obrębie wszystkich nasadzonych drzew
	3
	
	

	
	Wartość prac netto:
	

	Wartość prac brutto:
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