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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : ATH-050-0120            KOBRA wer. 14

                      ETAP II ROZBUDOWY SZKOŁY 
Obiekt :  PRACE ETAPU II 

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A WYCINKA DRZEW I NASADZENIA

A.a Wycinka drzew

1 KNR 201-0104-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew o średnicy: 16-25 cm

2 KNR 201-0104-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew o średnicy: 26-35 cm

3 KNR 201-0104-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew o średnicy: 36-45 cm

4 KNR 201-0104-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew o średnicy: 46-55 cm

5 KNR 201-0104-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew o średnicy: 56-65 cm

6 KNR 201-0104-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew o średnicy: 66-75 cm

7 KNR 201-0105-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 16-25 cm

8 KNR 201-0105-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 26-35 cm

9 KNR 201-0105-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 36-45 cm

10 KNR 201-0105-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 46-55 cm

11 KNR 201-0105-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 56-65 cm

12 KNR 201-0105-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5.000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 66-75 cm

13 KNR 201-0110-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17.910 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Transport na odległość do 2 km dłużyc

14 KNR 201-0110-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17.910 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dodatek za każde dalsze 0,5 km odległości transportu: dłużyc - dopłata za przewizienie na dalsze 4 km

15 KNR 201-0110-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15.740 mp
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Transport na odległość do 2 km karpiny
Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

16 KNR 201-0110-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15.740 mp
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dodatek za każde dalsze 0,5 km odległości transportu: karpiny i gałęzi
Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

17 KNR 201-0110-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41.630 mp
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Transport na odległość do 2 km gałęzi
Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
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                      ETAP II ROZBUDOWY SZKOŁY 
A.  WYCINKA DRZEW I NASADZENIA

A.a. Wycinka drzew

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

18 KNR 201-0110-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41.630 mp
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dodatek za każde dalsze 0,5 km odległości transportu: karpiny i gałęzi
Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

A.b Przesadzenie drzew i zabezpieczenie

19 KNR 221-0105-05-00 MBGPiK 8.000 szt
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przesadzenie drzew

20 analiza własna 1.000 kpl

Zabezpieczenie drzew znajdujących się na placu budowy na czas prowadzenia robót budowlanych

B ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Kod CPV :  45111100-9

B.a Budynek mieszkalny

B.a.1 Roboty demontażowe
Kod CPV :  45111100-9

21 analiza włas 3.000 kpl

Odłączenie przyłączy elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych od budynków.

B.a.2 Rozbiórka budynku dawnych szalet i stodoły
Kod CPV :  45111100-9

GRUPA
Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykładzin podłogowych
Kod CPV :  45111100-9

22 KNR 4-01 0354-07 8.000 szt.
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2

23 KNR 4-01 0354-08 2.460 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2

24 KNR 4-01 0354-07 6.000 szt.
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykucie z muru okien PCV, drewnianych i stalowych o powierzchni do 2 m2

25 KNR 4-01 0354-08 10.455 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykucie z muru okien PCV, drewnianych i stalowych o powierzchni ponad 2 m2

26 KNR 4-01 0354-11 13.250 m
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych

27 KNR 4-01 0354-10 14.460 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Demontaż skrzydeł drzwiowych

28 KNR 404-0405-02 IGM Warszawa 109.260 m2

Rozebranie podłóg drewnianych: - białych na półwpust

29 KNR 404-0401-12 IGM Warszawa 109.260 m

Rozebranie elementów baraków drewnianych składanych : - legary lub leżnie

GRUPA
Demontaż wyposażenia i instalacji
Kod CPV :  45111100-9

30 404-0701-05 36.000 mb

Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy : - ponad 32 do 50 mm

31 404-0703-01 9.600 mb

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o średnicy : - do 80 mm

32 404-0702-02 97.200 mb

Demontaż przewodów centralnego ogrzewania z rur stalowych o średnicy : -  ponad 25 do 50 mm
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                      ETAP II ROZBUDOWY SZKOŁY 
B.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

B.a. Budynek mieszkalny

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

33 KNR 404-0705-08 IGM Warszawa 3.000 szt

Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami zaworami i wspornikami .

34 KNR 404-0705-12 IGM Warszawa 8.000 szt

Demontaż rur deszczowych o średnicy do 200 mm

35 KNR 404-0707-01 IGM Warszawa 8.000 zespół

Demontaż grzejników  o powierzchni grzejnej : - do 2.5 m2

36 KNR 403-1124-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16.000 szt

Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe                 - 1 bieg., 1
wylotowe

37 KNR 403-1122-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16.000 szt

Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe                - 2 bieg.

38 KNR 403-1128-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2.000 szt

Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych, na prąd o natężeniu: ponad 10 do 25 A  - łączniki 2
biegunowe

39 KNR 403-1129-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1.000 szt

Demontaż tablic licznikowych, rozdzielni

40 KNR 403-1133-07 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16.000 szt

Demontaż przykręcanych opraw żarowych: porcelanowych lub plafonier

41 KNR 403-1134-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12.000 szt

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym

42 KNR 403-1114-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 362.000 m

Demontaż przewodów z rur instalacyjnych - przekrój przewodów: do  35 mm2

43 KNR 403-1115-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 480.000 m

Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych z rur instalacyjnych - łączny przekrój żył: do  6 mm2

44 KNR 403-1139-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29.840 m

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu
poziomym przekrój i rodzaj przewodu: do 120 mm2, z płaskownika

45 KNR 403-1138-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa 108.000 szt

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim, mocowanych na podłożu z:
uchwytów klejonych

46 KNR 403-1139-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 54.440 m

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachach płaskich, z pręta

GRUPA
Demontaż elementów dekarskich
Kod CPV :  45111100-9

47 KNR 4-04 0509-03 65.820 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład

48 KNR 4-04 0508-04 116.040 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku

49 KNR 404-0403-04-00 IGM Warszawa 116.040 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie konstrukcji wieźby dachowej: - prostej

GRUPA
Demontaż konstrukcji nadziemia
Kod CPV :  45111100-9

50 KNR 404-0406-03 IGM Warszawa 109.260 m2

Rozebranie podsufitki z desek: - otynkowanych

GRUPA
Demontaż elementów budynku
Kod CPV :  45111100-9
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                      ETAP II ROZBUDOWY SZKOŁY 
B.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

B.a. Budynek mieszkalny

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

51 KNR 4-04 0105-03 51.730 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej

52 KNR 4-04 0102-02 102.860 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-
wapiennej

53 KNR 4-04 0402-04 1.000 szt.
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni

54 KNR 4-04 0406-05 75.600 m
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie belek stropowych

55 KNR 4-04 0305-03 9.292 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm

56 KNR 401-0102-01 IGM Warszawa 70.140 m3

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, z odrzuceniem
ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. I-II

57 KNR 404-0101-04 IGM Warszawa 15.430 m3

Rozebranie murów i słupów poniżej poziomu terenu, z cegły na zaprawie: -cementowo-wapiennej

58 KNR 404-0302-01 IGM Warszawa 8.310 m3

Rozebranie ław,stóp oraz fundamentów pod maszyny, betonowych o grubości/wysokości/: - do 70 cm

59 KNR 404-0301-04 IGM Warszawa 16.390 m3

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grubości : - ponad 15 cm

60 KNNR 001-0214-01 MRRiB 90.210 m3

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm

B.a.3 Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.
Kod CPV :  45111100-9

61 KNR 404-1002-02 IGM Warszawa 204.010 m3

Przerzut i upryzmowienie gruzu - gruz betonowy i gruz ceglany

62 KNR 404-1103-02 IGM Warszawa 236.800 m3

Załadowanie materiałów z rozbiórki koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i
wyładunku mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 4

63 KNR 404-1103-04 IGM Warszawa 236.800 m3

Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym .

64 KNR 404-1103-05 IGM Warszawa 236.800 m3

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy załadunku
i rozładunku mechanicznym/

65 KNR 404-1103-03 IGM Warszawa 204.010 m3

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku
mechanicznym - gruz betonowy i żelbetowy.

66 KNR 404-1103-04 IGM Warszawa 204.010 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km..

67 KNR 404-1103-05 IGM Warszawa 204.010 m3

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy załadunku
i rozładunku mechanicznym/

68 KNR 231-1507-01 IGM Warszawa 1.440 t

Transport  materiałów sztukowych o masie od 200 do 1000 kg na odległość do 0,5 km, z załadunkiem i
wyładunkiem mechanicznym,przy przewozie: ciągnikiem z przyczepą
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                      ETAP II ROZBUDOWY SZKOŁY 
B.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

B.a. Budynek mieszkalny

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

69 KNR 231-1508-01 IGM Warszawa 14.400 t

Nakłady uzupełniające do tab.1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km:
samochodem o ładowności do 5 ton

70 analiza włas 367.218 t

Opłata za utylizację materiałów z demontażu - Kod 170101, 170102 - Odpady betonu  i gruzu ceglanego z
rozbiórek

71 analiza włas 236.800 t

Opłata za utylizację materiałów z demontażu - Kod 170204 -Papa, szkła i tworzyw sztucznych

B.b Budynek gospodarczy

B.b.1 Rozbiórka budynku dawnych szalet i stodoły
Kod CPV :  45111100-9

GRUPA
Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykładzin podłogowych
Kod CPV :  45111100-9

72 KNR 4-01 0354-07 7.000 szt.
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2

73 KNR 4-01 0354-10 11.180 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Demontaż skrzydeł drzwiowych

74 KNR 4-04 0301-01 1.340 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm

GRUPA
Demontaż elementów dekarskich
Kod CPV :  45111100-9

75 KNR 4-04 0509-03 9.180 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład

76 KNR 4-04 0507-01 38.240 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki

77 KNR 4-04 0403-04 38.240 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych

GRUPA
Demontaż konstrukcji nadziemia
Kod CPV :  45111100-9

78 KNR 404-0406-03 IGM Warszawa 20.520 m2

Rozebranie podsufitki z desek: - otynkowanych

GRUPA
Demontaż elementów budynku
Kod CPV :  45111100-9

79 KNR 4-04 0105-03 34.320 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej

80 KNR 4-04 0102-01 22.170 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej

81 KNR 4-04 0406-05 23.800 m
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie belek stropowych

82 KNR 4-04 0305-03 1.651 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : ATH-050-0120            KOBRA wer. 14

                      ETAP II ROZBUDOWY SZKOŁY 
B.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

B.b. Budynek gospodarczy

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

83 KNR 401-0102-01 IGM Warszawa 28.280 m3

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, z odrzuceniem
ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. I-II

84 KNR 404-0101-04 IGM Warszawa 4.950 m3

Rozebranie murów i słupów poniżej poziomu terenu, z cegły na zaprawie: -cementowo-wapiennej

85 KNR 404-0302-01 IGM Warszawa 2.550 m3

Rozebranie ław,stóp oraz fundamentów pod maszyny, betonowych o grubości/wysokości/: - do 70 cm

86 KNR 404-0301-04 IGM Warszawa 4.030 m3

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grubości : - ponad 15 cm

87 KNNR 001-0214-01 MRRiB 24.745 m3

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm

B.b.2 Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.
Kod CPV :  45111100-9

88 KNR 404-1002-02 IGM Warszawa 69.670 m3

Przerzut i upryzmowienie gruzu - gruz betonowy i gruz ceglany

89 KNR 404-1103-02 IGM Warszawa 60.890 m3

Załadowanie materiałów z rozbiórki koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i
wyładunku mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 4

90 KNR 404-1103-04 IGM Warszawa 60.890 m3

Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym .

91 KNR 404-1103-05 IGM Warszawa 60.890 m3

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy załadunku
i rozładunku mechanicznym/

92 KNR 404-1103-03 IGM Warszawa 69.670 m3

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku
mechanicznym - gruz betonowy i żelbetowy.

93 KNR 404-1103-04 IGM Warszawa 69.670 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km..

94 KNR 404-1103-05 IGM Warszawa 69.670 m3

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy załadunku
i rozładunku mechanicznym/

95 KNR 231-1507-01 IGM Warszawa 0.130 t

Transport  materiałów sztukowych o masie od 200 do 1000 kg na odległość do 0,5 km, z załadunkiem i
wyładunkiem mechanicznym,przy przewozie: ciągnikiem z przyczepą

96 KNR 231-1508-01 IGM Warszawa 14.400 t

Nakłady uzupełniające do tab.1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km:
samochodem o ładowności do 5 ton

97 analiza włas 125.406 t

Opłata za utylizację materiałów z demontażu - Kod 170101, 170102 - Odpady betonu  i gruzu ceglanego z
rozbiórek

98 analiza włas 60.890 t

Opłata za utylizację materiałów z demontażu - Kod 170204 -Papa, szkła i tworzyw sztucznych

C ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV :  45111291-4

C.a Roboty ziemne
Kod CPV :  45216112-2, 45100000

99 KNR 2-01 0239-01 1 448.000 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Niwelacja terenu, korytowanie wraz z wywozem i utylizacją gruntu gruntu
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                      ETAP II ROZBUDOWY SZKOŁY 
C.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

C.a. Roboty ziemne

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

100 KNR 2-01 0203-02 1 946.500 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy i przemieszczenie gruntu z wykopu w miejsce wbudowowania - na projektowany teren zielony na placu
budowy

101 KNR 2-01 0126-01 1 448.000 m2
 [ ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996 ]

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 50 cm za pomocą spycharek

C.b Ciągi pieszo-jezdne i parkingi

C.b.1 Elementy wspólne

102 KNR 2-31 0401-04 wyd.IV 1995 608.860 m

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

103 KNR 2-31 0402-03 wyd.IV 1995 36.532 m3

Ława betonowa zwykła pod krawężniki

104 KNR 2-31 0403-03 wyd.IV 1995 533.560 m

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej

105 KNR 2-31 0403-05 75.300 m
 [ ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996 ]

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej

106 KNR 2-31 0403-07 wyd.IV 1995 15.900 m

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m

107 KNR 2-31 0104-05 797.840 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996 ]

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie
mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

108 KNR 2-31 0104-06 797.840 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996 ]

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie
mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm

C.b.2 Drogi wewnętrzne

109 KNR 2-31 0114-05 605.840 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996 ]

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm

110 KNR 2-31 0105-05 605.840 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996 ]

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

111 KNR 0-11 0316-01 wyd.III 2004 605.840 m2

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin
piaskiem

C.b.3 Miejsca postojowe

112 KNR 2-31 0114-05 192.000 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996 ]

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

113 KNR 2-31 0105-05 192.000 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996 ]

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

114 KNR 0-11 0316-01 wyd.III 2004 192.000 m2

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin
piaskiem

C.c Place i chodniki

115 KNR 2-31 0401-04 wyd.IV 1995 117.740 m

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod obrzeża

116 KNR 2-31 0407-05 wyd.IV 1995 117.740 m

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową
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                      ETAP II ROZBUDOWY SZKOŁY 
C.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

C.c. Place i chodniki

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

117 KNR 2-31 0402-03 wyd.IV 1995 7.064 m3

Ława betonowa zwykła pod krawężniki

118 KNR 2-31 0104-03 wyd.IV 1995 104.970 m2

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie

119 KNR 2-31 0104-04 wyd.IV 1995 104.970 m2

Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm

120 KNR 0-11 0321-04 IGM wyd.II 2001 104.970 m2

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsypce cementowo-piaskowej
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

C.d Powierzchnia biologicznie czynna

121 KNR 2-21 0101-01 wyd.III 1998 324.949 m3

Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

122 KNR 2-21 0101-04 wyd.III 1998 324.949 m3

Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km

123 KNR 2-21 0101-05 wyd.III 1998 324.949 m3

Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu

124 KNR 2-21 0207-01 wyd.III 1998 0.325 ha

Orka glebogryzarką przyczepną gruntu kategorii I-II

125 KNR 2-21 0207-06 wyd.III 1998 0.325 ha

Kultywatorowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii I-II

126 KNR 2-21 0213-01 0.325 ha
 [ Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 ]

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 25 cm

127 KNR 2-21 0215-01 wyd.III 1998 0.325 ha

Ręczny wysiew na terenie płaskim nawozów mineralnych lub wapna nawozowego

128 KNR 2-21 0404-01 0.278 ha
 [ Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 ]

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia

129 KNR 2-21 0401-04 wyd.III 1998 424.000 m2

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II

130 KNR 2-21 0702-01 wyd.III 1998 424.000 m2

Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim

131 KNR 2-21 0414-02 45.000 m2
 [ Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 ]

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2 - skalnica andersa 50 m2, jarzmianka 35 m2, chaber
górski 35 m2, żurawka 15 m2,

132 1245-02.01 1245 217.000 m

Przygotowanie obrzeży trawnikowych

133 KNR 2-21 0322-04 30.000 szt.
 [ Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 ]

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów;
średnica/głębokość : 0.5 m

134 KNR 2-21 0708-02 30.000 szt.
 [ Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 ]

Zabezpieczenie na okres zimowy drzew

135 KNR 2-21 0209-01 0.009 ha
 [ Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 ]

Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm

C.e Wyposażenie zewnętrzne

136 Pozycja 2.000 szt

Dostawa i montaż koszy na odpadki
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C.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

C.e. Wyposażenie zewnętrzne

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

137 Pozycja 2.000 szt

Dostawa i montaż osłon śmietnikowych

C.f Oznakowanie

138 KNR 2-31 0702-02 4.000 szt.
 [ ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996 ]

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm długości 2,5 m

139 KNR 2-01 0317-0201 0.288 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy pod stopy fundamentowe w gr. kat. III - IV z wydobyciem urobku łopatą o głębokości 1m

140 KNR 2-02 0203-02 0.288 m3
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m3 - ręczne układanie betonu

141 KNR 2-31 0703-01 6.000 szt.
 [ ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996 ]

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2

D PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

D.a Przyłącze kanalizacji deszczowej

D.a.1 Prace ziemne - wykopy

142 KNR 2-01 0119-03 0.135 km
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

143 KNR 2-01 0218-02 172.800 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III (wykopy
mech.: 80%)

144 KNR 2-01 0317-0201 45.330 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m (wykopy ręcz.:
20%)

145 KNR 2-01 0322-01 453.300 m2
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych wraz z
rozbiór.(szer.do 1m)

146 KNR 2-01 0221-07 50.400 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie (wykopy mech.: 90%)

147 KNR 2-01 0317-0502 5.600 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m (wykopy ręcz.:
10%)

148 KNR 2-01 0326-07 112.000 m2
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.I-II palami
szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką

149 KNR 2-11 2603-02 1.000 szt.
 [ WACETOB wyd.I 1995, biuletyn 9 1996 ]

Odwodnienie powierzchniowe wykopu - kanał oprowadzający w gruncie spoistym

150 KNR 2-11 2602-05 1.000 szt.
 [ WACETOB wyd.I 1995, biuletyn 9 1996 ]

Odwodnienie powierzchniowe wykopu - pompowanie wody z wykopu

D.a.2 Prace montażowe
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D.  PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

D.a. Przyłącze kanalizacji deszczowej

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

151 KNR-W 2-18 0511-03 WACETOB wyd.I 1997 11.300 m3

Podłoża pod kanały i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostawą)

152 KNR-W 2-18 0408-02 WACETOB wyd.I 1997 28.500 m

Rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm SN8 (lite)

153 KNR-W 2-18 0408-03 WACETOB wyd.I 1997 106.500 m

Rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o śr. 200 mm SN8 (lite)

154 KNR-W 2-18 0513-01 WACETOB wyd.I 1997 7.000 stud.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m

155 KNR-W 2-18 0706-02 WACETOB wyd.I 1997 16.000 odc. -1

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm

156 KNR 2-28 0501-09 MRiGŻ wyd.I 1997 63.583 m3

Obsypka rurociągów kruszywem dowiezionym (wraz z dostawą)

D.a.3 Prace ziemne - zasypy

157 KNR 2-01 0230-01 188.257 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

158 KNR 2-01 0236-01 188.257 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

159 KNR 2-01 0212-07 95.285 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km (wywóz nadmiaru gruntu)

160 KNR 2-01 0214-01 95.285 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II

161 Pozycja 1.000 szt.

Obsługa geodezyjna powykonawcza - kanalizacja deszczowa

D.b Przyłącze kanalizacji sanitarnej

D.b.1 Prace ziemne - wykopy

162 KNR 2-01 0119-03 0.002 km
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

163 KNR-W 2-25 0417-01 WACETOB wyd.I 1992 4.000 m

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa

164 KNR 2-01 0218-02 1.520 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III  (wykopy
mech.: 80%)

165 KNR 2-01 0317-0201 0.380 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m (wykopy ręcz.:
20%)

166 KNR 2-01 0322-01 4.000 m2
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II
wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

D.b.2 Prace montażowe

167 KNR-W 2-18 0511-03 WACETOB wyd.I 1997 0.400 m3

Podłoża pod kanały i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostawą)
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D.b. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

168 KNR-W 2-18 0408-02 WACETOB wyd.I 1997 2.000 m

Rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm SN8 (lite)

169 KNR-W 2-18 0527-02 WACETOB wyd.I 1997 1.000 szt.

Przejście przez ściany komór tulejami PVC-PS 250

170 Pozycja 1.000 szt.

Włączenie do istniejącej studni/kanału

171 KNR-W 2-18 0706-02 WACETOB wyd.I 1997 1.000 odc. -1

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 250 mm

172 KNR 2-28 0501-09 MRiGŻ wyd.I 1997 0.680 m3

Obsypka rurociągów kruszywem dowiezionym (wraz z dostawą)

D.b.3 Prace ziemne - zasypy

173 KNR-W 2-25 0417-02 WACETOB wyd.I 1992 4.000 m

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie

174 KNR 2-01 0230-01 0.820 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

175 KNR 2-01 0236-01 0.820 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

176 KNR 2-01 0212-07 1.120 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km (wywóz nadmiaru gruntu)

177 KNR 2-01 0214-01 1.120 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - odległość określa oferent

178 Pozycja 1.000 szt.

Obsługa geodezyjna powykonawcza - przyłącze kanalizacji sanitarnej

E ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
Kod CPV :  45214230-1

E.a PRAC W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU

179 KNR 4-01 0701-06 348.140 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Demontaż istniejącego ocieplenia wraz z tynkiem

180 KNR 4-01 0354-08 4.000 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykucie z muru okien PCV o powierzchni ponad 2 m2

181 KNR 4-01 0354-10 4.000 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Demontaż skrzydeł okiennych

182 KNR 4-01 0818-05 36.480 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

183 KNR 4-04 0301-01 36.480 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm

184 KNR 4-04 0301-03 36.480 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm

185 KNR 4-04 0104-01 3.160 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji)
na zaprawie cementowo-wapiennej
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E.  ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

E.a. PRAC W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

186 KNR 4-04 1101-02 136.660 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odległość do 1 km

187 KNR 4-04 1101-04 136.660 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ]

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą -
dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

E.b PRACE ZIEMNE

188 KNR 2-01 0122-01 wyd.IV 1996 166.200 m3

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

189 KNR 2-01 0126-01 1 157.000 m2
 [ ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996 ]

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

190 KNR 2-01 0126-02 1 157.000 m2
 [ ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996 ]

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

191 KNR 2-01 0239-02 221.400 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996 ]

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 na odkład; grunt kat. III

192 KNR 201-0206-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 347.100 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. III. Załdowanie gruntu na
wywrotyki, wywiezienie na 5 km

193 KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 347.100 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t

194 KNR 2-01 0216-05 wyd.IV 1996 166.200 m3

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o
pojemności łyżki 1,20m3

E.c FUNDAMENTY

195 KNR 2-02 1101-01 wyd.V 1995 52.754 m3

Podkłady betonowe gr. 10cm na podłożu gruntowym z betonu

196 KNR 2-02 0202-04 wyd.V 1995 112.200 m3

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m z układaniem betonu z zastosowaniem
pompy

197 KNR 2-02 0204-03 21.600 m3
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

198 KNR 2-02 0290-02 wyd.V 1995 6.850 t

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

199 KNR AT-40 0408-03 835.564 m2
 [ ATHENASOFT wyd.I 2010 ]

Hydroizolacja pionowa i pozioma fundamentów

200 KNNR 2 0301-03 wyd.I 2000 100.466 m3

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych

201 KNR AT-40 0408-03 984.960 m2
 [ ATHENASOFT wyd.I 2010 ]

Hydroizolacja pionowa i pozioma  ścian fundamentowych

202 KNR 19-01 0307-05 wyd.I 1996-97 73.872 m2

Ułożenie pustaków cokołowych izolacyjnych gr. 19cm
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203 KNR 2-02 0212-12 wyd.V 1995 17.729 m3

Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30cm - wieniec ścian fundamentowych

204 KNR 2-02 0290-02 wyd.V 1995 1.770 t

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

205 KNR 201-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172.225 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami warstwami 20 cm ziemi leżącej obok, z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m oraz zagęszczeniem warstw ubijakami ręcznymi; grunt kat.I-III. Przyjęto 15% nasypu
wykonanego ręcznie

206 KNR 201-0239-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 263.239 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25 m3 w gruncie kat. I-II. Nasyp
wykonany mechnicznie 85% całego nasypu

207 KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 486.164 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim,
kategorii : I-III

208 analiza własna 1 486.164 m3

Zakup i dostawa piasku

E.d KONSTRUKCJE ŻELBETOWE ŚCIAN

209 KNR 2-02 0208-07 19.920 m3
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Słupy żelbetowe, prostokątne ; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy
do betonu

210 KNR 2-02 0290-02 wyd.V 1995 5.083 t

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

211 KNR 2-02 0208-03 9.930 m3
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Filary międzyokienne, żelbetowe

212 KNR 2-02 0290-02 wyd.V 1995 0.083 t

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

213 KNR 2-02 0208-05 wyd.V 1995 25.479 m3

Trzpienie żelbetowe prostokątne o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 z układaniem betonu
za pomocą pompy

214 KNR 2-02 0290-02 wyd.V 1995 3.877 t

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

215 KNR 2-02 0212-12 wyd.V 1995 32.391 m3

Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30cm

216 KNR 2-02 0290-02 wyd.V 1995 3.413 t

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

217 KNR 2-02 0210-03 wyd.V 1995 6.678 m3

Podciągi żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy

218 KNR 2-02 0290-02 wyd.V 1995 1.586 t

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

219 NNRNKB 202 0160-01 88.800 m
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

E.e ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

E.e.1 ŚCIANY FUNDAMENTOWE

220 KNR K-39 0110-01 wyd.I 2010 74.163 m2

Wykonanie cienkowarstwowych tynków mozaikowych na gotowym podłożu na ścianach
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221 KNR K-39 0101-07 wyd.I 2010 74.163 m2

Sprawdzenie nośności i przyczepności podłoża

222 KNR K-39 0101-02 wyd.I 2010 74.163 m2

Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość

223 KNR K-39 0101-01 wyd.I 2010 74.163 m2

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża

224 KNNR-W 3 0207-01 2000 122.765 m2

Membrana ochronna o wysokiej gęstości

225 KNR AT-31 0101-01 wyd.I 2005 122.765 m2

Przyklejanie na ścianach fundamentowych płyt styropianowych gr.10cm XPS mocowanych na klej

226 ZKNR C-1 0302-09 wyd.I 2005 122.765 m2

Bitumiczna powłoka do przyklejania styropianu

227 KNR K-17 0604-01 wyd.I 2004 615.600 m2

Bitumiczna powłoka uszczelniająca

228 KNR K-01 0201-04 wyd.I 2002 615.600 m

Wykonanie fasety między ścianą i fundamentem

E.e.2 ŚCIANY

229 KNR 0-23 0931-02 wyd.I 1999 393.375 m2

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 2mm na ścianach

230 KNR 0-23 0931-03 wyd.I 1999 24.450 m2

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 2mm na ościeżach o szerokości do
15cm

231 KNR 9-24 0209-02 197.600 m
 [ ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012 ]

Imitacja desek na elewacji

232 KNR-W 2-02 0919-02 WACETOB wyd.V 2003 232.712 m2

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian

233 KNR-W 2-02 0919-04 WACETOB wyd.V 2003 87.400 m2

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ościeży

234 KNR 0-23 2611-02 wyd.I 1999 417.825 m2

Jednokrotne gruntowanie podłoża emulsją gruntującą

235 KNR 0-23 2612-08 wyd.I 1999 93.500 m

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

236 KNR 0-23 0931-01 wyd.I 1999 417.825 m2

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

237 KNR 0-23 2611-04 wyd.I 1999 417.825 m2

Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej

238 KNR 0-23 2611-02 wyd.I 1999 417.825 m2

Jednokrotne gruntowanie podłoża emulsją gruntującą

239 KNR 0-23 2612-07 wyd.I 1999 111.850 m2

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

240 KNR 0-23 2612-06 wyd.I 1999 417.825 m2

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach

241 KNR AT-22 0207-06 wyd.II 2008 417.825 m2

Dodatek za szpachlowanie spodniej strony w celu usztywnienia

242 KNR 0-23 2612-01 IGM wyd.I 1999 386.625 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych o gr.
15cm do ścian

243 KNR 0-23 2613-01 IGM wyd.I 1999 39.000 m2

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej
do ścian
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244 KNR 0-23 2612-02 wyd.I 1999 111.850 m2

Przyklejenie do ościeży płyt styropianowych gr. 3cm

245 KNR 0-23 2612-03 wyd.I 1999 2 507.000 szt

Przymocowanie płyt izolacyjnych do ścian za pomocą dybli plastikowych

246 KNR 0-23 0931-01 wyd.I 1999 449.030 m2

Zaprawa klejąca do styropianu

247 KNR 0-23 2611-02 wyd.I 1999 449.025 m2

Jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym ścian zewn.

248 KNR K-02 0104-09 KOPRIN wyd.I 2002 1 186.790 m2

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

249 KNR K-02 0108-02 KOPRIN wyd.I 2002 1 186.790 m2

Impregnacja ścian wykonanych w technologii SILKA z bloków SILKA M oraz P aparatem natryskowym

E.f ŚCIANKI WEWNĘTRZNE

E.f.1 Ścianki wewnętrzne działowe

250 KNR 0-14 2010-06 IGM wyd.I 1996 132.363 m2

Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe

251 KNR K-09 0201-06 wyd.I 2005 132.363 m2

Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm

252 KNR K-09 0201-07 wyd.I 2005 132.363 m2

Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą

253 KNR K-09 0302-05 wyd.I 2005 132.363 m2

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych

254 Pozycja 19.800 m2

Ścianki działowe między kabinami prysznicowymi systemowe giszetowe z paneli HPL

E.f.2 Kominy

255 KNR 9-03 0106-04 wyd.I 2003 13.180 m2

Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, cementowo-wapienne wykonywane na
ścianach sposobem maszynowym - otynkowanie kominów

256 NNRNKB 7 1134-02 1997 13.180 m2

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

257 KNR 0-23 2612-01 IGM wyd.I 1999 13.180 m2

Ocieplenie kominów płytami styropianowymi - system STOPTER

258 KNR 0-23 0931-02 wyd.I 1999 13.180 m2

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 2mm na ścianach

259 KNR 0-23 2611-02 wyd.I 1999 13.180 m2

Jednokrotne gruntowanie podłoża emulsją gruntującą

260 KNR 0-23 2612-08 wyd.I 1999 20.000 m

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

261 KNR 0-23 0931-01 wyd.I 1999 13.180 m2

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

262 KNR 0-23 2611-04 wyd.I 1999 13.180 m2

Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej

263 KNR 0-23 2611-02 wyd.I 1999 13.180 m2

Jednokrotne gruntowanie podłoża emulsją gruntującą

264 KNR 0-23 2612-07 wyd.I 1999 13.180 m2

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

265 KNR 0-23 2612-06 wyd.I 1999 13.180 m2

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
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266 KNR K-03r03 0501-06 wyd.I 2003 24.500 m

Kanały wentylacyjne z pustaków pionowych o wymiarach 2x12x17

267 KNR K-03r03 0501-07 wyd.I 2003 3.500 m

Kanały wentylacyjne z pustaków pionowych o wymiarach 3x12x17

268 KNR K-03r03 0501-07 wyd.I 2003 19.000 m

Kanały wentylacyjne z pustaków pionowych o wymiarach 4x12x17

269 KNR K-03r03 0501-09 wyd.I 2003 14.000 szt

Elementy wyposażenia kanałów wentylacyjnych Schiedel - drzwiczki rewizyjne

270 KNR K-03r03 0501-11 wyd.I 2003 14.000 szt

Elementy wyposażenia kanałów wentylacyjnych Schiedel - kratka wentylacyjna z żaluzją

271 KNR-W 2-02 2004-01 wyd.V 2003 20.696 m2

Obudowa jednowarstwowa 50-01 słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych

272 KNR K-09 0302-05 wyd.I 2005 20.696 m2

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych

273 KNR K-09 0201-06 wyd.I 2005 20.696 m2

Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm

274 KNR K-09 0201-07 wyd.I 2005 20.696 m2

Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą

E.g STROPY  I  POSADZKI

E.g.1 PG1 - posadzka na gruncie

275 KNR 19-01 0907-04 wyd.I 1996-97 346.480 m2

Posadzki z wykładzin obiektowych

276 KNR W-01 0218-02 346.480 m2
 [ Saint-Gobain wyd.I 2013 ]

Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany pompą

277 KNR 0-12 1118-01 wyd.III 2002 85.620 m2

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża

278 KNR 0-12 1118-09 wyd.III 2002 85.620 m2

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych gress układanych na klej o wymiarach 60x120cm metodą
kombinowaną

279 KNR K-04 0602-01 wyd.I 2002 85.620 m2

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie

280 KNR-W 2-02 1101-04 WACETOB wyd.V 2003 34.568 m3

wylewka betonowa C20/25 gr. 8cm

281 KNR 2-02 1106-07 wyd.V 1995 34.568 m2

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową - siatka fi 3 o oczkach 100x100mm

282 KNNR 2 0604-01 wyd.I 2000 432.100 m2

Izolacja z folii polietylenowej PE

283 KNNR 2 0602-03 wyd.I 2000 432.100 m2

Izolacje z płyt styropianowych EPS 100 gr.10cm

284 KNR 2-02u2 0618-03 1992-1998 432.100 m2

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej

285 KNR-W 2-02 0602-07 wyd.V 2003 432.100 m2

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa

286 KNKRB 2 1101-01 wyd.I 1992 64.815 m3

Podbudowa betonowa gr.15cm

E.g.2 PG2 - posadzka sportowa

287 KNR-W 2-02 1123-02 wyd.V 2003 595.110 m2

Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - nawierzchnia sportowa z
linoleum - wykładzina homogeniczna
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288 KNR-W 4-01 0819-03 wyd.III 2000 595.110 m2

Przybicie do podłóg płyty OSB gr.10mm x 2

289 KNNR 2 0604-01 wyd.I 2000 595.110 m2

Izolacja z folii

290 KNR 19-01 0910-04 wyd.I 1996-97 595.110 m2

Ślepa podłoga grubości 19mm na legarach grubości 22mm ułożonych krzyżowo

291 KNR 19-01 0914-04 wyd.I 1996-97 595.110 m2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego grubości 35mm z zatarciem na gładko

292 KNR 19-01 0914-05 wyd.I 1996-97 595.110 m2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

293 KNR 2-02 1106-07 wyd.V 1995 595.110 m2

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową - siatka fi 3 o oczkach 50x50mm

294 KNNR 2 0604-01 wyd.I 2000 595.110 m2

Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej PE

295 KNNR 2 0602-03 wyd.I 2000 595.110 m2

Izolacje z płyt styropianowych EPS 100 038 gr.10cm posadzkowy

296 KNR-W 4-01 0602-02 wyd.III 2000 595.110 m2

Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy termozgrzewalnej układanej na sucho

297 KNKRB 2 1101-01 wyd.I 1992 89.267 m3

Podbudowa betonowa gr.15cm

E.g.3 PS 1 i PS2 - strop

298 KNR 19-01 0907-04 wyd.I 1996-97 169.230 m2

Posadzki z wykładzin obiektowych

299 KNR W-01 0218-02 169.230 m2
 [ Saint-Gobain wyd.I 2013 ]

Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany pompą

300 KNR 0-12 1118-01 wyd.III 2002 12.700 m2

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża

301 KNR 0-12 1118-09 wyd.III 2002 12.700 m2

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych gres układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną

302 KNR K-04 0602-01 wyd.I 2002 12.700 m2

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie

303 KNR 2-02 1101-02 wyd.V 1995 9.097 m3

Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego

304 KNR 2-02 1106-07 wyd.V 1995 181.930 m2

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

305 KNR 2-02 0613-03 wyd.V 1995 181.930 m2

Izolacje poziome płytami z wełny mineralnej twardej gr.5cm układanymi na sucho

306 KNNR 2 0604-01 wyd.I 2000 181.930 m2

Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej PE

307 NT 102-1400-41-00 WACETOB Warszawa 6.510 100 m2
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ]

Strop żelbetowy typu FILIGRAN

308 KNNR 2 0112-05 wyd.I 2000 58.633 m3

Stropy żelbetowe - wykonanie nadbetonu

309 KNR 2-02 1106-07 wyd.V 1995 1 172.660 m2

Dopłata za zbrojenie nadbetonu siatką stalową

310 KNR 2-02 0290-02 wyd.V 1995 0.755 t

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
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311 KNR 19-01 0432-03 wyd.I 1996-97 519.000 stempli

Podstemplowanie pojedynczymi podporami montażowymi stropów podczas montażu

312 KNR-W 2-02 2702-01 wyd.V 2003 1 172.660 m2

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

E.h DACH - zaplecze

E.h.1 Dach - konstrukcja

313 KNR 2-02 0408-05 2.720 m3

Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej

314 KNR 2-02 0406-06 1.330 m3 drew.
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

315 KNR 2-02 0406-01 0.390 m3 drew.
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

316 KNR 2-02 0407-06 0.220 m3

Słupy o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

317 KNR 2-02 0408-01 0.180 m3
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

318 KNR 2-02 0405-01 226.060 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 7,5 m

E.h.2 Dach - pokrycie

319 KNR 2-22 0602-01 0.810 m3

Wykonanie z łat szkieletu do podwieszenia podsufitki

320 KNR 2-22 0602-02 32.260 m2

Wykonanie podsufitki z desek o grubości 19mm

321 2-02u1 U-0202-0 32.260 m2

Lakierowanie boazerii

322 KNR 0-15 0517-01 226.060 m2

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

323 KNR 0-15 0517-02 226.060 m2

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

324 KNR 0-15 0517-03 363.510 m2

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem do łat wkrętami

325 KNR 0-15 0517-04 28.800 m

Montaż gąsiorów z przymocowanie wkrętami do deski kalenicowej

326 KNR 0-15 0526-01 1.530 m

Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej

327 KNR K-06 0240-03 1.000 szt

Montaż kołnierzy uszczelniających w pokryciu dachowym wysokoprofilowanym dla okien o powierzchni
powyżej 1,00m2 z kołnierzem EH

328 KNR K-06 0242-01 1.000 szt

Montaż wyłazów dachowych standard WGT 45x55 o powierzchni do 0,50m2

329 KNR 2-02 0410-01 38.400 m2

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - kosz

330 NNRNKB 6 0541-02 31.700 m2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

331 NNRNKB 6 0411-02 58.000 m

Przybicie deski czołowej przy łaceniu połaci dla pokryć z blach powlekanych
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                      ETAP II ROZBUDOWY SZKOŁY 
E.  ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

E.h. DACH - zaplecze

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

332 NNRNKB 6 0539-02 34.000 m

Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną

333 KNNR-W 2 W0501-05 N.Z. WACETOB 1999 34.000 m

Rynny z blachy cynkowej

334 KNNR-W 2 W0501-08 N.Z. WACETOB 1999 25.200 m

Rury spustowe z blachy cynkowej

335 KNR K-05 0405-02 3.000 szt

Montaż elementów komunikacji - ławeczka kominiarska mała

E.i DACH - osie 16-19

E.i.1 Dach - konstrukcja

336 KNR 2-02 0408-05 4.130 m3

Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej

337 KNR 2-02 0408-08 0.040 m3

Krokwie narożne i koszowe o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

338 KNR 2-02 0406-02 0.470 m3

Murłaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

339 KNR 2-02 0408-02 1.000 m3

Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

340 KNR 2-02 0407-06 0.020 m3

Słupy o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

341 KNR 2-02 0406-06 0.150 m3

Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej

E.i.2 Dach - pokrycie

342 KNR 2-22 0602-01 0.920 m3

Wykonanie z łat szkieletu do podwieszenia podsufitki

343 KNR 2-22 0602-02 24.780 m2

Wykonanie podsufitki z desek o grubości 19mm

344 2-02u1 U-0202-0 24.780 m2

Lakierowanie boazerii

345 KNR 0-15 0517-01 24.780 m2

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

346 KNR 0-15 0517-02 24.780 m2

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

347 KNR 0-15 0517-03 184.080 m2

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem do łat wkrętami

348 KNR 0-15 0517-04 15.000 m

Montaż gąsiorów z przymocowanie wkrętami do deski kalenicowej

349 KNR 0-15 0526-01 3.060 m

Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej

350 KNR K-06 0240-03 2.000 szt

Montaż kołnierzy uszczelniających w pokryciu dachowym wysokoprofilowanym dla okien o powierzchni
powyżej 1,00m2 z kołnierzem EH

351 KNR K-06 0242-01 2.000 szt

Montaż wyłazów dachowych standard WGT 45x55 o powierzchni do 0,50m2

352 KNR 2-02 0410-01 10.020 m2

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - kosz

353 NNRNKB 6 0541-02 13.480 m2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
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                      ETAP II ROZBUDOWY SZKOŁY 
E.  ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

E.i. DACH - osie 16-19

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

354 NNRNKB 6 0411-02 25.900 m

Przybicie deski czołowej przy łaceniu połaci dla pokryć z blach powlekanych

355 NNRNKB 6 0539-02 25.900 m

Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną

356 KNNR-W 2 W0501-05 N.Z. WACETOB 1999 25.900 m

Rynny z blachy cynkowej

357 KNNR-W 2 W0501-08 N.Z. WACETOB 1999 16.000 m

Rury spustowe z blachy cynkowej

358 KNR K-05 0405-02 2.000 szt

Montaż elementów komunikacji - ławeczka kominiarska mała

E.j DACH NAD SALĄ

E.j.1 Dach - konstrukcja

359 KNR 2-02 0408-05 8.670 m3

Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej

360 KNR 2-02 0406-06 36.192 m3 drew.
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dostawa i montaż konstrukcji z drewna klejonego GL28c - dźwigary

361 KNR 2-02 0406-06 5.500 m3 drew.
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dostawa i montaż konstrukcji z drewna klejonego GL28c - ściąg

362 KNR 2-02 0406-06 5.500 m3 drew.
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dostawa i montaż konstrukcji z drewna klejonego GL28c - ściąg

363 KNR 2-02 0406-06 18.231 m3 drew.
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dostawa i montaż konstrukcji z drewna klejonego GL28c - płatwie

364 KNR 2-02 0406-06 2.400 m3 drew.
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dostawa i montaż konstrukcji z drewna klejonego GL28c - krokiew koszowa

365 KNR 2-02 0406-06 2.850 m3 drew.
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Dostawa i montaż konstrukcji z drewna klejonego GL28c - jętka

E.j.2 Dach - pokrycie

366 KNR 2-22 0602-01 3.450 m3

Wykonanie z łat szkieletu do podwieszenia podsufitki

367 KNR 2-22 0602-02 28.860 m2

Wykonanie podsufitki z desek o grubości 19mm

368 2-02u1 U-0202-0 28.860 m2

Lakierowanie boazerii

369 KNR 0-15 0517-01 28.860 m2

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

370 KNR 0-15 0517-02 28.860 m2

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

371 KNR 0-15 0517-03 690.000 m2

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem do łat wkrętami

372 KNR 0-15 0517-04 64.200 m

Montaż gąsiorów z przymocowanie wkrętami do deski kalenicowej

373 KNR 2-02 0410-01 32.850 m2

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - kosz
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                      ETAP II ROZBUDOWY SZKOŁY 
E.  ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

E.j. DACH NAD SALĄ

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

374 NNRNKB 6 0541-02 32.850 m2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

375 NNRNKB 6 0411-02 48.100 m

Przybicie deski czołowej przy łaceniu połaci dla pokryć z blach powlekanych

376 NNRNKB 6 0539-02 48.100 m

Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną

377 KNNR-W 2 W0501-05 N.Z. WACETOB 1999 48.100 m

Rynny z blachy cynkowej

378 KNNR-W 2 W0501-08 N.Z. WACETOB 1999 36.600 m

Rury spustowe z blachy cynkowej

379 KNNR 2 0602-05 562.680 m2
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo

380 KNNR 2 0604-01 wyd.I 2000 562.680 m2

Izolacja z folii paroizolacyjnej PE gr.0,2mm

381 KNR-W 4-01 0629-15 wyd.III 2000 1 217.830 m2

Impregnacja drewna przeciwko siniźnie, grzybom i pleśni preparatem zabezpieczającym woskowym - trzykrotna
z przerwami

382 KNR AT-12 0201-01 wyd.I 2003 562.680 m2

Sufity podwieszane rastrowe aluminiowe matowe na stelażu systemowym akustycznym

E.k STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

E.k.1 Stolarka okienna i klapy

383 KNR-W 2-02 1018-04 WACETOB wyd.V 2003 59.400 m2

Okno PCV O1

384 KNR-W 2-02 1018-03 WACETOB wyd.V 2003 10.080 m2

Okno PCV O2

385 KNR-W 2-02 1039-01 WACETOB wyd.V 2003 2.000 szt

Okna aluminiowe - O5

386 KNR-W 2-02 1039-01 WACETOB wyd.V 2003 4.000 szt

Okna aluminiowe  - O6

387 KNR AT-09 0803-07 wyd.I 2002 12.980 m2

Podokienniki o szerokości do 30cm z konglomeratów blachy tytan-cynkowej

388 Pozycja 40.000 szt

Parapety wewnętrzne z konglomeratu z zaślepkami bocznymi, montowanymi na klej

E.k.2 Stolarka drzwiowa

389 KNNR 2 1104-04 12.915 m2
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

D1.1 -  Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, z podcięciem, wykończone okleiną CPL HQ, z 3 zawiasami,
z zamkiem wc

390 KNNR 2 1104-04 18.450 m2
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

D2- Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, z podcięciem, wykończone okleiną CPL HQ, z 3 zawiasami

391 KNNR 2 1104-05 7.380 m2
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

D3- Drzwi wewnętrzne aluminiowe, oszklone szkłem bezpieczym z zamkiem

392 KNNR 2 1104-05 8.200 m2
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

D4.1- Drzwi wewnętrzne aluminiowe, oszklone szkłem bezpieczym z zamkiem

393 KNNR 2 1104-05 4.100 m2
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

D4.2- Drzwi Zewnętrzne aluminiowe, oszklone szkłem bezpieczym z zamkiem
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                      ETAP II ROZBUDOWY SZKOŁY 
E.  ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

E.k. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

394 KNNR 2 1104-01 wyd.I 2000 23.000 szt

Ościeżnice stalowe z wyoblonymi narożnikami i trzema zawiasami

395 KNR AL-01 0304-06 wyd.I 2000 7.000 szt

Montaż samozamykacza do drzwi

396 Pozycja 7.000 szt

Pochwyt drzwiowy z rury stalowej zaokrąglony

397 Pozycja 27.000 szt

Odbojnice ścienne lub podłogowe

E.l ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

398 KNR K-09 0301-05 wyd.I 2005 1 882.051 m2

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich

399 KNR 9-03 0106-04 wyd.I 2003 1 882.051 m2

Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, cementowo-wapienne wykonywane na
ścianach sposobem maszynowym

400 KNR-W 2-02 1521-04 WACETOB wyd.V 2003 1 882.051 m2

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - barwioną, barwienie
podkładu lub natrysku

401 KNR-W 2-02 1521-06 WACETOB wyd.V 2003 1 882.051 m2

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - lakierowanie natrysku

402 KNR 0-12 0829-01 wyd.III 2002 192.480 m2

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża

403 KNR 0-12 0829-07 wyd.III 2002 192.480 m2

Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną

404 KNR-W 2-02 0840-06 WACETOB wyd.V 2003 3.000 m2

Montaż luster licowanych z płytkami

405 KNR 0-14 2011-02 IGM wyd.I 1996 290.718 m2

Obudowa kanałów wentylacji mechanicznej za pomocą płyt ażurowych np. Base 10, H40 układanych na
podkonstrukcji typu T24 wraz z konstrukcją nośną

406 Pozycja 17.300 m

Montaż taśm ochronnych przyściennych, z tworzyw sztucznych na bazie żywic akrylowo-winylowych na klej

407 KNR 0-23 2612-08 wyd.I 1999 15.000 m

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - 1,5m od podłogi

E.m ROBOTY POZOSTAŁE

408 KNR 0-23 2612-09 wyd.I 1999 387.660 m

Zamocowanie listwy cokołowej

409 KNR 2-02 1220-04 9.000 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Daszki szklane nad wejściami z elementami konstrukcyjnymi ze stali nierdzewnej, z rynną i rurą spustową

410 KNKRB 2 1502-03 wyd.I 1992 1 476.000 m2

Rusztowania zewn.rurowe o wysokości do 20m

411 Pozycja 1.000 kpl

Praca rusztowań - Rusztowania rurowe zewnętrzne o wysokości do 20 m

412 KNR-W 4-01 0324-02 wyd.III 2000 11.000 szt

Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych

413 KNK 2-06 0405-04 wyd.I 1972 53.400 m

Obrzeża betonowe 30x8cm, wypełnienie spoin zaprawą cementową - podesty

414 KNK 2-06 0103-01 wyd.I 1972 19.200 m2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża ręcznie w gruncie kategorii III  - podesty i murki

415 KNK 2-06 0105-01 wyd.I 1972 0.576 m3

Podsypka z piasku pod nawierzchnię o grubości warstwy po zagęszczeniu do 3cm zagęszczana ręcznie -
podesty i murki
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                      ETAP II ROZBUDOWY SZKOŁY 
E.  ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

E.m. ROBOTY POZOSTAŁE

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

416 KNK 2-06 0105-02 wyd.I 1972 0.384 m3

Podsypka z piasku pod nawierzchnię o grubości warstwy ponad 3cm zagęszczana ręcznie - podesty

417 KNK 2-06 0114-03 15.552 m3
 [ wycofany 1.11.1991, zastąpiony przez KNR 2-31 ]

Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa górna.Grubość po zagęszczeniu ponad 8 cm

418 KNR 0-11 0321-02 wyd.III 2004 19.200 m2

Podesty z z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z
wypełnieniem spoin piaskiem

419 KNK 2-06 0405-04 wyd.I 1972 117.200 m

Obrzeża betonowe 30x8cm, wypełnienie spoin zaprawą cementową - opaska wokół budynku

420 KNK 2-06 0103-01 wyd.I 1972 68.880 m2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża ręcznie w gruncie kategorii III - opaska wokół budynku

421 KNK 2-06 0105-01 wyd.I 1972 2.066 m3

Podsypka z piasku pod nawierzchnię o grubości warstwy po zagęszczeniu do 3cm zagęszczana ręcznie -
opaska wokół budynku

422 KNK 2-06 0105-02 wyd.I 1972 1.378 m3

Podsypka z piasku pod nawierzchnię o grubości warstwy ponad 3cm zagęszczana ręcznie - opaska wokół
budynku

423 KNR 0-11 0321-02 wyd.III 2004 68.880 m2

Opaska wokół budynku z z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości
50mm z wypełnieniem spoin piaskiem

424 KNR 0-14 2011-04 IGM wyd.I 1996 10.080 m2

Obudowa elementów instalacyjnych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych dwuwarstwowa

425 KNR-W 2-02 1208-02 WACETOB wyd.V 2003 6.400 m

Balustrady schodowe wypełnione elementami płytowymi zabetonowane w gniazdach co trzeci stopień

426 KNR-W 2-02 1208-03 WACETOB wyd.V 2003 4.800 m

Pochwyt na wspornikach

427 KNR-W 5-08 0701-04 WACETOB wyd.III 2003 1.000 szt.

Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne - systemowa typu Big Foot

428 analiza własna 1.000 kpl

Wykonanie przepustu dla przewodów fotowoltaiki

429 analiza własna 1.000 kpl

Dostosowanie wymiaru otworu drzwiowego do sali gimnastycznej ze 115 do 120 cm. Pozycja obejmuje
wykonanie niezbędnych robó budowlanych wraz z robotami wykończeniowymi

E.n ADAPTACJA AKUSTYCZNA

430 Pozycja 142.320 m2

Wykończenie ścian - Izolacja akustyczna z wełny mineralnej w welonie gr. 40mm, 50kg/m3 fabrycznie
wykończoną z systemową konstrukcją wsporczą.

F WYPOSAŻENIE BUDYNKU

431 Pozycja 10.000 szt

Dostawa i montaż gaśnic proszkowych i śniegowych

432 Pozycja 2.000 kpl

Dostawa i montaż wycieraczek lamelowych systemowych aluminiowych

433 Pozycja 1.000 kpl

Dostawa i montaż drabiny stalowej dostępnej na dach

434 Pozycja 1.000 szt

Drabina wewnętrzna dostępowa na dach

435 Pozycja 5.000 szt

Materac ochronny na słupy w sali sportowej o gr. 5cm, Wypełnienie: pianka poliuretanowa T25 (0,2+0,5+0,2 *
3,0m)
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                      ETAP II ROZBUDOWY SZKOŁY 
F.  WYPOSAŻENIE BUDYNKU

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

436 Pozycja 19.000 kpl

Dostawa i montaż obudowy grzejników

437 Pozycja 8.000 szt

Dostawa i montaż dozownika na mydło ze stali nierdzewnej

438 Pozycja 8.000 szt

Dostawa i montaż dozownika na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej

439 Pozycja 4.000 szt

Dostawa i montaż dozownika na papier toaletowy ze stali nierdzewnej

440 Pozycja 4.000 szt

Dostawa kosza na śmieci na pedał o pojemności 12 litrów ze stali nierdzewnej

441 Pozycja 2.000 szt

Dostawa kosza na śmieci na pedał o pojemności 5 litrów ze stali nierdzewnej

442 Pozycja 3.000 szt

Dostawa i montaż kosza na śmieci montowanego na ścianie o pojemności 24 litrów ze stali nierdzewnej

443 Pozycja 4.000 szt

Dostawa szczotki toaletowej i mocowaniem do ściany ze stali nierdzewnej

G WYPOSAŻENIE SPORTOWE SALI

444 Pozycja 47.000 szt

Drabinki gimnastyczne o wys. 3,0m podwójne

445 Pozycja 2.000 szt

Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach wnęk okiennych, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 2mm
- 3,9*1,3

446 Pozycja 4.000 szt

Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach wnęk okiennych, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 2mm
- 3,9*3,9

447 Pozycja 2.000 szt

piłkochwyty na ścianach szczytowych - siatka polipropylenowa (PP) z obciążeniem dolnej krawędzi o
wymiarach 6,7x16,76 m ,oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm

448 Pozycja 1.000 szt

kotary grodzące "tkanina + siatka" o wymiarach 6,7 x 16,76m

449 Pozycja 1.000 szt

Tablica wyników 180x100x6, przeznaczona do obsługi: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej,
badmintona, sterowana bezprzewodowo

450 Pozycja 2.000 szt

Tablice do koszykówki profesjonalnych ze szkła akrylowego 105x180x1,5cm w ramie metalowej z konstrukcją
podwieszaną z napędem elektrycznym, osłoną dolnej krawędzi tablicy, obręczami uchylnymi z siłownikiem
gazowym, siatkami - sznur 5mm,

451 Pozycja 4.000 szt

kosz treningowy z tablicami epoksydowymi 105x180 z regulacją wysokości w ramie metalowej z osłoną dolnej
krawędzi z obręczami uchylnymi z siłownikiem gazowym, siatką do obręczy turniejową, sznur 5mm, z
konstrukcją umożliwiającą wysięg dopasowany do wymiarów boiska

452 Pozycja 1.000 kpl.

Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym
mimośrodowo, płynną regulacją wysokości siatki umożliwiającą grę w tenisa z tuleją montażową słupka
aluminiowego, ramą podłogową z deklem, siatką do siatkówki turniejową czarną z antenkami, wieszakiem na
siatkę, stanowiskiem sędziowskim do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawą do
pisania. Osłony słupków profesjonalnych do siatkówki (gąbka o grubości 5 cm pokryta pianką na konstrukcji
wzmacniającej) zapinane na rzepy, siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona
taśmą.

453 Pozycja 6.000 kpl.

Tuleje montażowe w podłodze sportowej z maskownicą

454 Pozycja 2.000 kpl.

Bramka do piłki ręcznej # aluminiowa z siatką
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455 Pozycja 5.000 kpl.

Materace ochronne na słupy konstrukcyjne

456 Pozycja 6.000 kpl

Dostawa i montaż trybun wewnętrznych

H INSTALACJE SANITARNE
Kod CPV :  45232460-4

H.a INSTALACJE WODNE

H.a.1 Rury

457 KNR-W 2-15 0112-01 WACETOB wyd.I 1998 132.120 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

458 KNR-W 2-15 0112-02 WACETOB wyd.I 1998 91.860 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

459 KNR-W 2-15 0112-03 WACETOB wyd.I 1998 36.630 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

460 KNR-W 2-15 0112-04 WACETOB wyd.I 1998 32.100 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

461 KNR-W 2-15 0112-05 WACETOB wyd.I 1998 10.200 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

462 KNR 0-31 0107-01 IGM wyd.I 2001 9.000 szt.

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 20 mm do baterii umywalkowej (z zaworami ćwierćobrotowymi)

463 KNR 0-31 0107-01 IGM wyd.I 2001 2.000 szt.

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 20 mm do baterii zlewozmywakowej (z zaworami ćwierćobrotowymi)

464 KNR 0-31 0107-01 IGM wyd.I 2001 6.000 szt.

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 20 mm do baterii natryskowej (z zaworami ćwierćobrotowymi)

465 KNR 0-31 0107-05 IGM wyd.I 2001 4.000 szt.

Wykonanie podejścia dopływowego o śr. 20mm do płuczki ustępowej (z zaworem ćwierćobrotowym)

466 KNR 0-31 0106-03 IGM wyd.I 2001 3.000 szt.

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 20 mm do zaworów czerpalnych

H.a.2 Izolacja termiczna, roszeniowa

467 KNR 0-34 0101-06 IGM wyd.I 2002 132.120 m

Izolacja rur PP-R śr. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm

468 KNR 0-34 0101-07 IGM wyd.I 2002 91.860 m

Izolacja rur PP-R śr. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm

469 KNR 0-34 0101-07 IGM wyd.I 2002 36.630 m

Izolacja rur PP-R śr. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm

470 KNR 0-34 0101-07 IGM wyd.I 2002 32.100 m

Izolacja rur PP-R śr. 40 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm

471 KNR 0-34 0101-08 IGM wyd.I 2002 10.200 m

Izolacja rur PP-R śr. 50 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm

H.a.3 Armatura

472 KNR-W 2-15 0132-01 WACETOB wyd.I 1998 1.000 szt.

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

473 KNR-W 2-15 0132-02 WACETOB wyd.I 1998 2.000 szt.

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

474 KNR-W 2-15 0132-03 WACETOB wyd.I 1998 1.000 szt.

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
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475 KNR-W 2-15 0132-04 WACETOB wyd.I 1998 3.000 szt.

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm

476 KNR-W 2-15 0132-05 WACETOB wyd.I 1998 3.000 szt.

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm

477 KNR-W 2-15 0132-06 WACETOB wyd.I 1998 3.000 szt.

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm

478 KNR 0-31 0307-01 IGM wyd.I 2001 14.000 kpl.

Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody 3-drogowe śr. nominalna gniazd zaworów do 25
mm

479 KNR-W 2-15 0132-01 WACETOB wyd.I 1998 10.000 szt.

Wielofunkcyjny zawór termostatyczny DN15 1/2", PN10, tmax=100'C

H.a.4 Baterie

480 KNR-W 2-15 0137-02 WACETOB wyd.I 1998 9.000 szt.

Bateria jednouchwytowa, umywalkowa stojąca

481 KNR-W 2-15 0137-02 WACETOB wyd.I 1998 2.000 szt.

Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa stojąca

482 KNR-W 2-15 0137-09 WACETOB wyd.I 1998 6.000 szt.

Bateria jednouchwytowa, natryskowa ścienna z natryskiem przesuwnym, czasowa

H.a.5 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji

483 KNR 0-31 0116-03 IGM wyd.I 2001 302.910 m

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

484 KNR 0-31 0116-04 IGM wyd.I 2001 302.910 m

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa

H.a.6 Roboty budowlane

485 KNR-W 4-01 0335-09 WACETOB wyd.I 1997 5.000 szt.

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

486 KNR-W 4-01 0325-03 WACETOB wyd.I 1997 5.000 szt.

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.

487 KNR-W 4-01 0208-04 WACETOB wyd.III 2000 2.000 szt.

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm

488 KNR-W 4-01 0206-02 WACETOB wyd.III 2000 2.000 szt.

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm

489 KNR AT-27 0105-01 103.000 m
 [ ATHENASOFT wyd.I 2008 ]

Mechniczne wykucie bruzdy o szerokości do 25 mm

490 KNR AT-27 0105-04 103.000 m
 [ ATHENASOFT wyd.I 2008 ]

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

491 2-15/GEBERIT 03 6.000 szt.

Ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca CFS-IS (310 ml)

492 2-15/GEBERIT 03 6.000 szt.

Zaprawa ogniochronna CFS-M RG (20kg)

H.b INSTALACJE PPOŻ.

493 KNR 0-35 0105-03 wyd.I 2002 4.000 szt

Wykonanie podejść dopływowych do wody zimnej lub ciepłej o średnicy zewnętrznej 15mm do zaworów
czerpalnych i hydrantów ogrodowych

494 KNR AT-13 0105-04 wyd.I 2003 6.000 m

Wykucie bruzd o szerokości do 15cm w ścianach o podłożu gipsowym, z tynku, gazobetonowym

495 KNR-W 2-15 0142-01 wyd.I 1998 4.000 szt

Szafka hydrantowa naścienna
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496 KNR-W 2-15 0138-01 wyd.I 1998 4.000 szt

Zawory hydrantowe montowane na ścianie o średnicy nominalnej 25mm

497 Pozycja 4.000 kpl

Dostawa i montaż węży hydrantowych (min 30m) wraz z prądownicą

498 KNR 2-15 0104-05 16.000 m
 [ ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 ]

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 40 mm stalowe ocynkowane o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

499 KNR 2-15 0104-04 13.600 m
 [ ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 ]

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 32 mm stalowe ocynkowane o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

500 KNR 2-15 0104-03 19.700 m
 [ ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 ]

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

501 KNR 2-15 0104-01 54.400 m
 [ ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 ]

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

502 KNR-W 2-15 0126-01 wyd.I 1998 103.700 m

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65mm w budynkach
mieszkalnych

503 Pozycja 4.000 kpl

Wykonanie przejść ogniochronnych

504 KNR 4-01 0207-03 wyd.III 1999 6.000 m

Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań
żwirobetonem

H.c INSTALACJE KANALIZACYJNE

505 KNR 2-18 0501-01 wyd.V 1994 16.770 m2

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm

506 KNR 2-28 0501-09 wyd.I 1997 8.385 m3

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym

507 KNR-W 2-15 0203-03 wyd.I 1998 9.100 m

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o
połączeniach wciskowych

508 KNR-W 2-15 0203-04 wyd.I 1998 45.000 m

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o
połączeniach wciskowych

509 KNR-W 2-15 0208-03 wyd.I 1998 16.500 m

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

510 KNR-W 2-15 0208-02 WACETOB wyd.I 1998 10.000 m

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach
wciskowych

511 KNR-W 2-15 0208-01 WACETOB wyd.I 1998 17.100 m

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach
wciskowych

512 KNR-W 2-15 0211-01 wyd.I 1998 10.000 podejść

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych

513 KNR-W 2-15 0211-02 WACETOB wyd.I 1998 7.000 podejść

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych
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514 KNR-W 2-15 0211-03 wyd.I 1998 4.000 podejść

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych

515 KNR-W 2-15 0230-02 wyd.I 1998 9.000 kpl

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego

516 KNR-W 2-15 0233-03 wyd.I 1998 4.000 kpl

Ustępy z płuczką podwieszany na stelażu

517 KNR-W 2-15 0232-02 wyd.I 1998 6.000 kpl

Wpust liniowy natryskowy wraz z syfonem.

518 KNR-W 2-15 0229-05 wyd.I 1998 2.000 szt

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce

519 KNR-W 2-15 0219-01 wyd.I 1998 4.000 szt

Wpust kominkowy o średnicy 50mm uszczelniony sznurem i kitem kwasoodpornym

520 KNR-W 2-15 0222-02 wyd.I 1998 4.000 szt

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym

521 KNR-W 2-15 0212-06 wyd.I 1998 4.000 szt

Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 100mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową

H.d INSTALACJA C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

H.d.1 Instalacja centralnego ogrzewania

GRUPA
Rury

522 KNR-W 2-15 0404-01 WACETOB wyd.I 1998 1 051.000 m

Rury PEX  o śr. 16x2,0, PN20

523 KNR-W 2-15 0404-01 WACETOB wyd.I 1998 15.000 m

Rury PEX o śr. 20x2,25, PN20

524 KNR-W 2-15 0404-02 WACETOB wyd.I 1998 8.000 m

Rury PEX o śr. 25x2,5, PN20

525 KNR-W 2-15 0404-03 WACETOB wyd.I 1998 75.000 m

Rury PEX o śr. 32x3,0, PN20

526 KNR-W 2-15 0404-04 WACETOB wyd.I 1998 122.000 m

Rury z polipropylenu PP-R o śr. 40x6,7, PN20 wzmacniane włóknem bazaltowym z kształtkami z PP-R

527 KNR-W 2-15 0404-05 WACETOB wyd.I 1998 35.000 m

Rury z polipropylenu PP-R o śr. 50x8,3, PN20 wzmacniane włóknem bazaltowym z kształtkami z PP-R

528 KNR-W 2-15 0429-01 WACETOB wyd.I 1998 42.000 kpl.

Rury przyłączne do grzejników zaworowych - złącze alternatywne do rury wielowarstwowej 16x3/4"

GRUPA
Izolacja termiczna

529 KNR 0-34 0106-03 IGM wyd.I 2002 1 051.000 m

Izolacja rurociągów z PEX śr. 16 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 16 mm - instalacja w posadzce

530 KNR 0-34 0106-03 IGM wyd.I 2002 15.000 m

Izolacja rurociągów z PEX śr. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 20 mm - instalacja w posadzce

531 KNR 0-34 0106-03 IGM wyd.I 2002 8.000 m

Izolacja rurociągów z PEX śr. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 25 mm - instalacja w posadzce

532 KNR 0-34 0106-04 IGM wyd.I 2002 75.000 m

Izolacja rurociągów z PEX śr. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 30 mm - instalacja w posadzce

533 KNR 0-34 0101-19 IGM wyd.I 2002 122.000 m

Izolacja rurociągów z PP-R  śr. 40 mm otulinami z wełny mineralnej gr. 40 mm - piony, poziomy

534 KNR 0-34 0101-20 IGM wyd.I 2002 35.000 m

Izolacja rurociągów z PP-R śr. 50 mm otulinami z wełny mineralnej gr. 30 mm - piony, poziomy

GRUPA
Grzejniki stalowe płytowe zaworowe
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535 KNR-W 2-15 0418-03 WACETOB wyd.I 1998 2.000 szt.

Grzejnik stalowy płytowy M20-500 500x400 z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem termostatycznym
i kompletem zawieszeń

536 KNR-W 2-15 0418-03 WACETOB wyd.I 1998 9.000 szt.

Grzejnik stalowy płytowy M20-500 500x600 z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem termostatycznym
i kompletem zawieszeń

537 KNR-W 2-15 0418-03 WACETOB wyd.I 1998 2.000 szt.

Grzejnik stalowy płytowy M20-500 500x800 z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem termostatycznym
i kompletem zawieszeń

538 KNR-W 2-15 0418-03 WACETOB wyd.I 1998 12.000 szt.

Grzejnik stalowy płytowy M20-500 500x900 z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem termostatycznym
i kompletem zawieszeń

539 KNR-W 2-15 0418-03 WACETOB wyd.I 1998 1.000 szt.

Grzejnik stalowy płytowy M20-500 500x1800 z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem
termostatycznym i kompletem zawieszeń

540 KNR-W 2-15 0418-03 WACETOB wyd.I 1998 1.000 szt.

Grzejnik stalowy płytowy M20-600 600x500 z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem termostatycznym
i kompletem zawieszeń

541 KNR-W 2-15 0418-03 WACETOB wyd.I 1998 2.000 szt.

Grzejnik stalowy płytowy  M20-600 600x600 z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem
termostatycznym i kompletem zawieszeń

542 KNR-W 2-15 0418-03 WACETOB wyd.I 1998 1.000 szt.

Grzejnik stalowy płytowy  M20-600 600x700 z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem
termostatycznym i kompletem zawieszeń

543 KNR-W 2-15 0418-03 WACETOB wyd.I 1998 1.000 szt.

Grzejnik stalowy płytowy  M20-600 600x1200 z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem
termostatycznym i kompletem zawieszeń

544 KNR-W 2-15 0418-03 WACETOB wyd.I 1998 8.000 szt.

Grzejnik stalowy płytowy M22-500 500x900 z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem termostatycznym
i kompletem zawieszeń

545 KNR-W 2-15 0418-03 WACETOB wyd.I 1998 2.000 szt.

Grzejnik stalowy płytowy M22-600 600x1000 z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem
termostatycznym i kompletem zawieszeń

546 KNR-W 2-15 0418-03 WACETOB wyd.I 1998 1.000 szt.

Grzejnik stalowy płytowy M22-600 600x1400 z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem
termostatycznym i kompletem zawieszeń

GRUPA
Armatura - grzejniki

547 KNR-W 2-15 0412-02 42.000 szt.

Zawór odcinający kątowy DN20 3/4" - grzejnik zaworowy

548 KNR 0-35 0215-04 IGM wyd.I 2002 42.000 szt.

Głowica termostatyczna z zabezpieczeniem, zakres 8-28'C - grzejnik zaworowy

GRUPA
Armatura

549 KNR-W 2-15 0132-01 WACETOB wyd.I 1998 5.000 szt.

Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem stopowym DN15, PN10, tmax=110'C

550 KNR-W 2-15 0132-03 WACETOB wyd.I 1998 1.000 szt.

Kurek kulowy do wody w/w DN25, PN30, tmax=120'C

551 KNR-W 2-15 0132-04 WACETOB wyd.I 1998 3.000 szt.

Kurek kulowy do wody w/w DN32, PN30, tmax=120'C

552 KNR-W 2-15 0132-06 WACETOB wyd.I 1998 3.000 szt.

Kurek kulowy do wody w/w DN50, PN30, tmax=120'C
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553 KNR-W 2-15 0132-08 WACETOB wyd.I 1998 1.000 szt.

Kurek kulowy do wody w/w DN90, PN30, tmax=120'C

554 KNR-W 2-15 0132-03 WACETOB wyd.I 1998 2.000 szt.

Zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia DN25

555 KNR-W 2-15 0132-04 WACETOB wyd.I 1998 3.000 szt.

Zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia DN32

556 KNR-W 2-15 0132-06 WACETOB wyd.I 1998 5.000 szt.

Zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia DN50

GRUPA
Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji

557 KNR 0-31 0218-03 IGM wyd.I 2001 1 306.000 m

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

558 KNR 0-31 0218-04 IGM wyd.I 2001 1 306.000 m

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania - próba wodna ciśnieniowa

559 KNR 0-31 0218-05 IGM wyd.I 2001 42.000 szt. grz

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji

GRUPA
Roboty budowlane

560 Pozycja złożona 1.000 kpl.

Roboty budowlane (otworowanie, bruzdowanie, przejścia p.poż)

H.e WENTYLACJA MECHANICZNA

561 Pozycja 1.000 kpl

Dostawa, montaż i uruchomienie # stojąca nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna N1-W1

562 Pozycja 1.000 kpl

Dostawa, montaż i uruchomienie # podwieszana, nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna N2-W2

563 KNR-W 2-17 0153-04 WACETOB wyd.I 1992 9.000 szt.

Klapa rewizyjna na kanałach wentylacyjnych

564 KNR 2-17 0155-04 4.000 szt.
 [ ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Tłumiki akustyczne

565 Pozycja 2.000 kpl

Automatyka central i Akcesoria

566 KNR-W 2-17 0146-05 WACETOB wyd.I 1992 1.000 szt.

Czerpnia ścienna o wymiarach 1340x695

567 KNR-W 2-17 0144-04 WACETOB wyd.I 1992 1.000 szt.

Czerpnia dachowa kołowa typ C do przewodów o śr. 500mm

568 KNR-W 2-17 0144-04 WACETOB wyd.I 1992 1.000 szt.

Wyrzutni dachowa kołowa typ C do przewodów o śr. 500 mm

569 KNR-W 2-17 0144-06 WACETOB wyd.I 1992 1.000 szt.

Wyrzutnia dachowa kołowa typ C do przewodów o śr. 800 mm

570 KNR-W 2-17 0113-05 WACETOB wyd.I 1992 348.600 m2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 630 mm - udział kształtek do 35 %

571 KNR 9-16 0105-04 418.320 m2 izola
 [ ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2006 ]

Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową o gr. 80mm - udział
kształtek do 65%; obwód kanałów do 2000 mm

572 KNR-W 2-17 0139-04 wyd.I 1992 16.000 szt

Anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do 2400mm, ze skrzynką rozprężną

573 KNR-W 2-17 0138-05 wyd.I 1992 56.000 szt

Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie do 2400mm
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I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I.a ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

574 KNNR 5 0405-05 1.000 kpl.

Rozdzielnica ROS - przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnicy, dostawa, montaż, podłączenie

575 KNNR 5 0405-05 1.000 kpl.

Rozdzielnica R2 - przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnicy, dostawa, montaż, podłączenie

576 KNNR 5 0405-05 1.000 kpl.

Rozdzielnica R2.1 - przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnicy, dostawa, montaż, podłączenie

577 KNNR 5 0405-05 1.000 kpl.

Rozdzielnica R2.2 - przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnicy, dostawa, montaż, podłączenie

578 KNNR 5 0405-08 1.000 kpl.

Tablica rozdzielcza TS - przygotowanie podłoża pod montaż tablicy rozdzielczej, dostawa, montaż,
podłączenie

579 KNNR 5 0405-08 1.000 kpl.

Tablica rozdzielcza TOS - przygotowanie podłoża pod montaż tablicy rozdzielczej, dostawa, montaż,
podłączenie

580 KNNR 5 0405-08 1.000 kpl.

Tablica rozdzielcza TK2 - przygotowanie podłoża pod montaż tablicy rozdzielczej, dostawa, montaż,
podłączenie

581 KNNR 5 0406-01 1.000 kpl.

Wyłącznik pożarowy p.poż. - przygotowanie podłoża pod montaż wyłącznika p.poż., dostawa, montaż,
podłączenie i próby

I.b TRASY KABLOWE

582 KNR 5-08 0801-01 228.000 szt.
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

583 KNR 5-08 0809-05 228.000 szt

Osadzenie w podłożu kołków, kołki kotwiące M10, na stropie

584 KNNR 5 1105-02 116.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Montaż korytek kablowych KK 300

585 KNNR 5 1105-01 116.000 m

Montaż korytek kablowych KK 200

586 KNNR 5 1105-01 250.000 m

Montaż korytek kablowych KK 100

587 KNNR 5 0102-05 350.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż rurek elektroinstalacyjnych RL18, wraz z montażem uchwytów

588 KNNR 5 0102-06 265.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż rurek elektroinstalacyjnych RL22, wraz z montażem uchwytów

589 KNNR 5 0102-07 350.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż rurek elektroinstalacyjnych RL25, wraz z montażem uchwytów

590 KNNR 5 0102-07 158.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż rurek elektroinstalacyjnych RL28, wraz z montażem uchwytów

591 KNR 4-03 1004-06 35.000 szt.
 [ ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury
do 25 mm

592 Pozycja 13.000 kpl.

Przejścia ogniochronne
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I.c PRZEWODY KABLOWE

593 KNNR 5 0209-04 570.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu YKYżo  3x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

594 KNNR 5 0209-04 600.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu YKYżo  3x2,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

595 KNNR 5 0716-02 420.000 m

Dostawa i ułożenie kabla YKYżo 5x25 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

596 KNNR 5 0209-04 370.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu YDY  2x2,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

597 KNNR 5 0209-04 1 925.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu YDY  3x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

598 KNNR 5 0209-04 6 655.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu YDY  3x2,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

599 KNNR 5 0209-04 330.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu YDY  4x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

600 KNNR 5 0209-05 110.000 m

Dostawa i ułożenie przewodu YDYżo 5x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

601 KNNR 5 0209-05 720.000 m

Dostawa i ułożenie przewodu YDY 5x2,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

602 KNNR 5 0209-06 810.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu YDY 5x4 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

603 KNNR 5 0716-02 720.000 m

Dostawa i ułożenie kabla YDY 5x6 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem, obróbką i
montażem końcówek kablowych

604 KNNR 5 0716-02 270.000 m

Dostawa i ułożenie kabla YDY 5x10 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem, obróbką
i montażem końcówek kablowych

605 KNNR 5 0209-04 80.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu HDGs 2x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

606 KNNR 5 0209-04 75.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu HDGs 3x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

607 KNR-W 5-08 0403-03 WACETOB wyd.III 2003 1.000 szt.

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg - puszka podłogowa do dużych obciążeń okrągła,
metalowa, IP44, 3 modułowa z pokrywa metalową (gniazdo 230V, gniazdo RJ11) - do podłączenia pulpitu
sterowniczego tablicy wyników
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I.d OSPRZĘT INSTALACYJNY

608 KNNR 5 0308-02 38.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż gniazda pojedyńczego IP20

609 KNNR 5 0308-02 4.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż gniazda pojedyńczego IP55

610 KNNR 5 0306-02 10.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż łącznika pojedynczego p/t IP20 wraz z puszką instalacyjną i ramką pojedynczą

611 KNNR 5 0307-01 2.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż łącznika pojedynczego p/t IP55wraz z puszką instalacyjną i ramką pojedynczą

612 KNNR 5 0306-03 3.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż łącznika świecznikowego p/t IP20 wraz z puszką instalacyjną i ramką pojedynczą

613 KSNR 5 0203-02 11.000 szt.
 [ WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996 ]

Dostawa i montaż podwójnego gniazda RJ45

614 KSNR 5 0203-02 11.000 szt.
 [ WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996 ]

Dostawa i montaż gnaizda DATA

I.e OPRAWY OŚWIETLENIOWE

615 KNNR 5 0503-01 12.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [6] OPRAWA LED IP65 (23461 lm; 206.0 W) , z przygotowaniem
podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

616 KNNR 5 0503-01 30.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [7] OPRAWA LED IP20/44 (4973 lm; 40.0 W), z przygotowaniem
podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

617 KNNR 5 0504-02 37.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [8] OPRAWA LED IP20/44 (3315 lm; 27.0 W), z przygotowaniem
podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

618 KNNR 5 0504-02 7.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [9] OPRAWA LED IP20/44 (4409 lm; 31.0 W), z przygotowaniem
podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

619 KNNR 5 0504-02 3.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [10] OPRAWA LED (6365 lm; 57.0 W), z przygotowaniem podłoża
pod montaż, podłączeniem przewodów

620 KNNR 5 0503-01 1.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [AW1] OPRAWA AWARYJNA JEDNOFUNKCYJNA, AT, CNBOP,
1H, 170 lm, 1.0 W , z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

621 KNNR 5 0503-01 6.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [AW2] OPRAWA AWARYJNA JEDNOFUNKCYJNA, AT, CNBOP,
1H, 365 lm, 3.0 W , z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

622 KNNR 5 0503-01 2.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [AW3] OPRAWA AWARYJNA JEDNOFUNKCYJNA, AT, CNBOP,
1H, 170 lm, 1.0 W , z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów
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623 KNNR 5 0503-01 3.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [AW4] OPRAWA AWARYJNA JEDNOFUNKCYJNA, AT, CNBOP,
1H, 179 lm, 2.3 W, z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

624 KNNR 5 0503-01 2.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [AW5] OPRAWA AWARYJNA JEDNOFUNKCYJNA, AT, CNBOP,
1H, 382 lm, 4.9 W z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

625 KNNR 5 0503-01 7.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych awaryjnych piktogramów LED, z przygotowaniem podłoża pod
montaż, podłączeniem przewodów

626 KNNR 5 0503-01 2.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [AW] OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA Z GRZAŁKĄ 360 lm,
3.0 W CNBOP, AT

627 KNNR 5 1004-03 3.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych OPRAWA AWARYJNA 361 lm, 3.0 W OPRAWA NAD
URZĄDZENIA PPOŻ , z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

I.f INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I ODGROMOWA

628 KNNR 5 0605-05 265.900 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Uziom fundamentowy - Bednarka

629 KNNR 5 0601-04 287.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewód odprowadzający instalacji odgromowej - Drut St/Zn 8 mm

630 KNNR 5 0611-05 15.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

631 KNNR 5 0601-05 132.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Zwody poziome - Drut St/Zn 8 mm

632 KNNR 5 0612-06 11.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Złącze kontrolne

633 KNNR 5 0615-05 4.000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Iglica odgromowa mocowana do komina

I.g POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

634 KNNR 5 0406-01 1.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Główna szyna wyrównawcza

635 KNNR 5 0406-01 20.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Lokalna szyna wyrównawcza

636 KNNR 5 0603-03 40.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm2

637 KNR 5-08 0207-01 750.000 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Przewody kabelkowe typu LgYżo 4 mm2
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638 KNR 5-08 0207-01 275.000 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Przewody kabelkowe typu LgYżo 6 mm2

639 KNR 5-08 0207-03 175.000 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Przewody kabelkowe typu LgYżo 16 mm2

640 KNR 5-08 0207-03 215.000 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Przewody kabelkowe typu LgYżo 25 mm2

641 KNR 5-08 0207-03 240.000 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Przewody kabelkowe typu LgYżo 50 mm2

642 KNNR 5 1203-02 130.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce

643 KNNR 5 1203-03 90.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce

644 KNNR 5 1203-04 175.000 szt.żył
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

645 KNNR 5 1203-05 58.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce

646 KNNR 5 1204-01 130.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Końcówki kablowe Cu 4 mm2

647 KNNR 5 1204-01 90.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Końcówki kablowe Cu 6 mm2

648 KNNR 5 1204-02 16.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Końcówki kablowe Cu 16 mm2

649 KNNR 5 1204-03 42.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Końcówki kablowe Cu 25 mm2

650 KNNR 5 1204-03 16.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Końcówki kablowe Cu 50 mm2

651 KNNR 5 0611-07 294.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Łączenie przewodów wyrównawczych

I.h PRÓBY I POMIARY ELEKTRYCZNE

652 KNNR 5 1301-01 260.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia

653 KNNR 5 1301-02 35.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia

654 KNNR-W 9 1201-02 WACETOB 2000 1.000 punkt

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar
pierwszy
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I.h. PRÓBY I POMIARY ELEKTRYCZNE

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

655 KNNR-W 9 1201-03 WACETOB 2000 33.000 punkt

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy
następny pomiar w pomieszczeniu

656 KNNR 5 1304-01 1.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

657 KNNR 5 1304-02 20.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)

658 KNNR 5 1304-03 1.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

659 KNNR 5 1304-04 16.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)

660 KNNR 5 1304-05 1.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)

661 KNNR 5 1304-06 20.000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)

J INSTALACJE TELETECHNICZNE

J.a INSTALACJA STRUKTURALNA

662 KNR AT-28 0110-13 1.000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2009 ]

Montaż wyposażenia szaf

663 KNR AT-28 0110-01 1.000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2009 ]

Dostawa i montaż szafy PD

664 KNR AT-28 0109-02 22.000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.II 2012 ]

Dostawa i montaż gniazd ekranowanych z wymiennym gniazdem RJ45

665 KSNR 5 0203-02 11.000 szt.
 [ WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996 ]

Dostawa i montaż gnaizda RJ45 do Access Pointa

666 KNR AT-28 0110-13 1.000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2009 ]

Montaż wyposażenia szaf - serwer RACK 1U 2x1000GB SATA wraz z oprogramowaniem

667 KNR AT-28 0102-02 650.000 m
 [ ATHENASOFT wyd.II 2012 ]

Układanie kabla światłowodowego F/FTP kat.6a

J.b TELEWIZJA DOZOROWA

668 KNR AL-01 0501-01 6.000 szt.

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna

669 KNR AL-01 0501-02 6.000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna

670 KNR AT-28 0102-02 875.000 m
 [ ATHENASOFT wyd.II 2012 ]

Układanie kabla światłowodowego F/FTP kat. 6a 4x2x23 AWG

671 AL-01 0501-01 z 6.000 szt.

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
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J.c. SYSTEM WŁAMANIA I NAPADU

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

J.c SYSTEM WŁAMANIA I NAPADU

672 KNR AL-01 0208-01 2.000 szt.

Dostawa i montaż Panelu LED z klawiaturą sterującą

673 KNR 5-06-1612- 25.000 szt.

Dostawa i montaż czujki dualnel PIR

674 KNR AL-01 0113-06 6.000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Dostawa i montaż ekspandera

675 KNR AL-01 0113-06 2.000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Dostawa i montaż konektora

676 KNR AL-01 0403-02 3.000 szt.

Montaż sygnalizatorów akustyczno- świetlnych wewnętrznych

677 KNR AL-01 0403-02 1.000 szt.

Montaż sygnalizatorów akustyczno- świetlnych zewnętrznych

678 KNR AL-01 0601-07 1.000 n-g
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji)

679 KNR AL-01 0603-08 1.000 adres
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów

680 KNR AT-28 0102-02 630.000 m
 [ ATHENASOFT wyd.II 2012 ]

Układanie kabla światłowodowego F/UTP kat.5e

681 KNNR 5 0209-04 370.000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Dostawa i ułożenie przewodu HDGs 3x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podłączeniem,
obróbką i montażem końcówek kablowych

682 KNR AT-28 0102-02 620.000 m
 [ ATHENASOFT wyd.II 2012 ]

Układanie kabla światłowodowego FTP 5e

J.d INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA

683 KNR 4-03 1001-09 345.000 m
 [ ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle

684 KNR 5-08 0107-01 345.000 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd

685 KNR 4-03 1012-02 345.000 m
 [ ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 ]

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

686 KNR 5-08 0207-01 840.000 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

687 KNR 5-08 0301-25 4.000 szt.
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu w suficie podwieszanym

688 KNR 5-06 0804-06 4.000 szt.
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Instalowanie profesjonalnych dwudrożnych zestawów głośnikowych

689 KNR 5-08 0303-02 1.000 szt.
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Montaż na gotowym podłożu puszek EV 161 (PCE)
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J.d. INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA
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690 Pozycja 1.000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2003 ]

Przyłącze ścienne

691 KNR AT-14 0110-01 1.000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2003 ]

Szafa przewoźna RACK 6U

692 Pozycja 1.000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2003 ]

Dostawa i montaż  - Cyfrowy wzmacniacz miksujący 60W, 1-strefowy, wyjścia 100V/4x250W

693 Pozycja 1.000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2003 ]

Dostawa i montaż  - Matryca Audio

694 Pozycja 1.000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2003 ]

Dostawa i montaż  - System bezprzewodowy - Odtwarzacz CD, CD-R, CD-RW (audio CD - WAV, MP3, AAC)
Obsługa USB, HDD, kart pamięci SD/SDHC Bluetooth (zasięg do 33m), pamięć do 8 urządzeń Odbiornik
radiowy AM/FM z wyjściem audio dedykowanym do multi-room Symetryczne wyjścia XLR Wejście 3,5mm (1/8")

695 Pozycja 1.000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2003 ]

Dostawa i montaż  - Panel sterujący

696 Pozycja 1.000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2003 ]

Dostawa i montaż  - Panel z antenami

697 Pozycja 1.000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2003 ]

Dostawa i montaż  - Antena systemu bezprzewodowego

698 KNR 506-0702-03 IGM Warszawa 18.000 kon.kabl

Zarobienie i podłączenie pod zaciski kabli i przewodów, bez ekranu, o średnicy żył do 0,9 mm i ilości: 3

699 KNR 506-0501-01 IGM Warszawa 1.000 zespół

Uruchomienie zespołów realizacji programów o liczbie linii wejściowych i wyjściowych: do 10

J.e ELEKTRONICZNA WOŹNA

700 Pozycja 1.000 kpl.

Dostawa i montaż kompletnego systemu elektronicznej woźnej - włączenie do istniejącego systemu

K Dokumentacje

701 analiza własna 1.000 kpl

Wykonanie instrukcji p.poż dla obiektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

702 analiza własna 1.000 kpl

Przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
obiektu.

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


