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1. Część ogólna opracowania 
 

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 
 Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiór robót budowlanych w 
ramach zadania: „Przebudowa ul. Wierzyńskiego w Krakowie na odcinku od ul. Balickiej do ul. 
Myczkowskiego – przebudowa sieci wodociągowej - przebudowa kanalizacji deszczowej oraz 
sieci wodociągowej”. 
 

1. 2. Zakres stosowania STWIOR 
 
 STWiOR jako część dokumentacji przetargowej w zakresie opisu przedmiotu 
zamówienia dla robót budowlanych określonych w pkt. 1.1 należy stosować w odniesieniu do 
robót określonych w dokumentacji projektowej i STWiOR. W różnych miejscach STWiOR 
podane są normy krajowe, które obowiązują wykonawcę przy realizacji robót objętych 
przedmiotem zamówienia.  Wykonawca jest zobowiązany stosować normy krajowe PN-EN w 
odniesieniu do stosowanych wyrobów budowlanych, stanowiących przeniesienie norm 
europejskich EN. W przypadku braku ustanowienia norm krajowych, stosowane wyroby 
powinny posiadać aprobatę techniczną. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zapozna się z 
treścią i wymaganiami tych norm. 
 

1. 3. Zakres robót objętych STWiOR 
 
Zakres robót, które objęte są w STWiOR obejmuje w szczególności roboty związane z: 
 

− Wykonaniem warstw z piasku, zagęszczane mechanicznie o grubości 20 [cm] –                   
275,00 [m2]; 

− Wykonaniem warstwy z kruszywa, zagęszczonej mechanicznie o grubości 20 [cm] – 
275,00 [m2.]; 

− Układaniem rurociągów kanalizacji deszczowej – 164,61 [mb]; 

− Zainstalowaniem studni betonowych rewizyjnych wzdłuż trasy wodociągu – 10 [szt.]; 

− Zainstalowanie studni betonowych wpustowych 500mm – 7 [szt.]; 

− Podłączenie studni kanałami kanalizacji; 

− Przebudowa sieci wodociągowej – 214,73 [mb]; 

− Przepięcie sieci wodociągowych – 3 szt.; 

− Instalacja hydrantu – 1 kpl.; 

− Wykonanie warstw drogi i chodnika zgodnie z projektem branży drogowej. 
 

1. 4. Określenia podstawowe 
 

Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
w taki sam sposób, wyrażone są następująco: 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania. Dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, oględzin, opinii ekspertów i 
innych dokumentów z zastosowaniem przepisów techniczno-budowlanych, Polskich Norm 
oraz warunków stosowania wyrobu i jego przewidywanej trwałości. Jest udzielana przez 
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jednostkę aprobującą, na wniosek producenta lub importera wyrobu na drodze 
odpowiedniego postępowania. Nie jest przeznaczona do powszechnego stosowania, 
wykorzystanie wymaga tymczasowej zgody posiadacza. 
 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
potwierdzający spełnianie przez zbadany egzemplarz wyrobu wymagań norm 
zharmonizowanych związanych ze wszystkimi dotyczącymi go dyrektywami. W budownictwie 
(zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności 
wskazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną ( w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
 
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych. 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona 
do nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi, pełniąca rolę kontrolną nad 
kierownikiem budowy. 
 
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Korona drogi – jezdnia z poboczami. 
 
Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 
 
Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
 
Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną, 
jakości materiałów oraz robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i STWiOR. Materiały użyte do wykonywania robót powinny być nowe i 
pełnowartościowe. 
 
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego. 
 
Obiekt budowlany - wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii 
lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną; 
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Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
 
Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
 
Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
 
Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez 
inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z realizacją budowy. 
 
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedynczy  lub jako zestaw wyrobów do zastosowania we wzajemnym 
połączeniu,  stanowiącym integralną całość użytkową. 
 

1. 5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

1. 5. 1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w terminie określonym w umowie.  
 

1. 5. 2. Dokumentacja projektowa 
 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki i dokumenty: 
opis techniczny, plan sytuacyjny, przekroje typowe, przedmiar robót.  
 

1. 5. 3. Zgodność robót z dokumentacją projektową oraz STWiOR 
 

Dokumentacja projektowa oraz STWiOR przekazane wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystać 
błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i STWiOR. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
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projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

1. 5. 4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inspektorem 
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez inspektora. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączona 
w cenę zamówienia. 
 

1. 5. 5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót wykonawca będzie:  

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

− Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi; 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

− możliwością powstania pożaru. 
 

1. 5. 6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy.  
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1. 5. 7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane 
do wykonywania robót. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określając brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Konsekwencje 
użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, a stanowiących jakiekolwiek zagrożenie dla 
środowiska, poniesie Wykonawca. 
 

1. 5. 8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, 
zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed 
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
 

1. 5. 9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
  

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 
 

1. 5. 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
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1. 5. 11. Ochrona i utrzymanie robót 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1. 5. 12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy oraz wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
oraz wytycznych podczas prowadzenia robót.  Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie do wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod, przedstawiając inspektorowi nadzoru kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 

1. 6. Materiały i urządzenia.  
 
1. 6. 1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie 
partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 
 
1. 6. 2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w 
tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów 
do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentacji projektowej będą wykorzystywane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań dokumentacji projektowej lub wskazań 
inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 
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1. 6. 3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbędne i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
1. 6. 4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały, jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
1. 6. 5. Urządzenia (sprzęt)  
 
 Przy realizacji robót zaleca się stosować poniższy sprzęt: 
▪ samochód dostawczy – 10 [t]; 
▪ samochód samowyładowczy do 15 [t]; 
▪ koparko-ładowarka; 
▪ minikoparka 26 [KM]; 
▪ ubijak spalinowy; 

lub zastosować sprzęt zamienny o zbliżonych wielkościach, mocy i parametrach, jako zespoły 
sprzętowe w różnych konfiguracjach uzupełniających się wzajemnie. Wymagana ilość 
jednostek sprzętowych min. 1 kpl (zestaw). 
 
1. 6. 6. Wymagania dotyczące urządzeń (sprzętu) 
 
 Samochody samowyładowcze i sprzęt samobieżny muszą być sprawne techniczne, 
posiadać aktualny wpis do dowodu rejestracyjnego o odbytych badaniach technicznych. 
Emisja szkodliwych substancji do atmosfery musi spełniać określone obowiązujące wymagania 
i być niższa od dopuszczalnych stężeń. Przed rozpoczęciem robót należy dokonać wymaganych 
oględzin oraz sprawdzeń wynikających z przebiegu oraz książki pojazdu dla każdego 
samochodu, celem dopuszczenia do ruchu. 
 

1. 7. Wykonanie robót 
 
1. 7. 1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiOR, projektu poleceniami inspektora 
nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej i w STWiOR, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
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inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badan naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
Kontrola oraz zasady kontroli jakości robót 
 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną, jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR. Minimalne wymagania, co 
do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiOR, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, kierownik budowy ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Inspektor nadzoru 
jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub 
na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów.  
Inspektor powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, 
które nie spełniają wymagań jakościowych. 
 
1. 7. 2. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganymi STWiOR 
na podstawie badań własnych oraz wyników badań i pomiarów zawartych w raportach 
wykonawcy. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i STWiOR. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
1. 7. 3. Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniona zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi STWiOR.  
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonywanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. 
 
1. 7. 4. Dokumenty budowy 
 
 Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:  

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 

− protokoły przekazania terenu budowy; 

− umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne; 

− protokoły odbioru robót; 

− protokoły z narad i ustaleń; 

− korespondencję na budowie; 

− kosztorys powykonawczy. 
 

1. 8. Obmiar i odbiór robót 
 
1. 8. 1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru. Obmiar podlega akceptacji inspektora 
nadzoru. Rozliczenie za roboty budowlane ma charakter ryczałtowy. Dane określone w 
dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Jeśli przedział 
tolerancji nie został określony – w ramach tolerancji, przyjmowanych zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
 
1. 8. 2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 
1. 8. 3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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1. 8. 4. Odbiór robót 
 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− robót zanikających i ulegających zakryciu; 

− końcowemu; 

− ostatecznemu/pogwarancyjnemu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie badań własnych oraz dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 

 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie złożonym u Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru 
końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora 
nadzoru i przedstawicieli wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa i STWiOR. W toku 
odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
poprawkowych. Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w 
poszczególnych asortymentach jest zgodna z warunkami umowy oraz ustaleniami  i 
poleceniami inspektora nadzoru. 

 
Odbiór ostateczny/pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu.  
 

2. Roboty przygotowawcze 
 

2. 1. Roboty pomiarowe, wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 
 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wytyczenie na terenie miasta Krakowa odcinków kanalizacji deszczowej o sumarycznej 
długości 0,091 [km]. W zakresie robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i 
punktów wysokościowych wchodzą: 

− sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy 
i punktów wysokościowych; 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi); 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych); 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych; 



 
 

Strona | 15  
 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,70 [m]. Pale 
drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę w zakresie  0,15 – 0,20 [m] i długość 1,5 – 1,7 [m]. Do stabilizacji 
pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 [m] i długości 
około 0,30 [m], a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy  
5 [mm] i długości od 0,04 do 0,05 [m]. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny. Do odtworzenia sytuacyjnego przebiegu trasy i punktów wysokościowych należy 
stosować następujący sprzęt:  

▪ teodolity lub tachimetry; 
▪ niwelatory; 
▪ dalmierze; 
▪ tyczki; 
▪ łaty; 
▪ taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy przyłącza wodociągowego i jego punktów 
wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. W 
oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 
pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez inspektora nadzoru. 
 

2. 2. Roboty ziemne wymagania ogólne 
 

Podłoże koryta powinno zostać wytyczone. Sposób wytyczenia powinien umożliwiać 
wykonanie koryta oraz warstw obsypki kanalizacji deszczowej. Paliki lub szpilki do kontroli 
ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio 
zamocowane (posadowienie) i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rodzaj 
sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Dopuszcza się ręczne wykonanie koryta 
w przypadku, gdy jego szerokość lub właściwości nie pozwalają na zastosowanie maszyn za 
zgodą inspektora nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych wg wskazań dokumentacji projektowej lub inspektora 
nadzoru. Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (𝐼𝑠 = 100). 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy 
określić zgodnie z BN-77/8931-12. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna 
wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch pracowników zagęszczających warstwy obsypki 
bądź podłoża pod przyłącza. Może odbywać się ruch pojazdów wzdłuż utworzonego wykopu 
po nawierzchni szutrowej drogi wewnętrznej przy wzmożonej czujności osoby prowadzącej 
pojazd w sposób bezpieczny dla osób znajdujących się  wykopie. Naprawa uszkodzeń 
powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  
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Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonym w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 

▪ odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości; 
▪ zapewnienie stateczności skarp wykopów;  
▪ odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu; 
▪ dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie); 
▪ zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według w/w wymagań. 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie 
technicznym. Jeżeli wyprofilowane lub zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu 
jego naturalnego osuszenia. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło na wskutek zaniedbań Wykonawcy, 
to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.  
 

3. Podbudowa przyłącza wodociągowego 
 

3. 1. Warstwa podstawowa z piasku 
 
 Piasek powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu ubijaka 
mechanicznego (spalinowego), z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych.  Piasek powinien odpowiadać PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo 
naturalne do układania rurociągów. Piasek. Grubość rozłożonej warstwy piasku powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną z tolerancją +1cm, -2 cm.  
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podstawowej należy przystąpić 
do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju trapezowym należy rozpoczynać od 
krawędzi wykopu i stopniowo przesuwać się, w kierunku jej osi. Nierówności lub zagłębienia 
powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie 
warstwy piasku i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,0 wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotność piasku podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej 
wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 
piasek należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność piasku 
jest niższa od wilgotności optymalnej, piasek należy zwilżyć określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszać. 
 

3. 2. Warstwy obsypkowe z gruntu rodzimego 
 

Obsypka przewodów kanalizacji deszczowej orz studni rewizyjnych i wpustów 
ulicznych powinna być układana i zagęszczana w sposób równomierny warstwami o miąższości 
nie przekraczającej 20,0 [cm]. Do obsypania rurociągu należy wykorzystać grunt rodzimy 
pozyskany w trakcie wykonywania wykopów. Należy zachować naturalne spadki terenu. 
Miąższość zagęszczanych warstw może odbiegać od założonych o +/- 2 [cm]. Z materiału 
miejscowego należy odseparować większe kamienie oraz głazy, które zostaną wywiezione na 
teren składowania odpadów lub innych wybrany przez Wykonawcę poza terenem budowy. W 
gruncie mogą znajdować się pojedyncze kamienie o średnicy z zakresu frakcji żwirowej. 
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4. Kanalizacja deszczowa 
 

4. 1. Przewody kanalizacji deszczowej 
 

Przewody kanalizacji deszczowej wykonać należy z rur PVC o średnicach 
zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Jeżeli nie ma możliwości wykonania z w/w 
rur, należy wybrać rury o parametrach nieodbiegających od zaproponowanych zgodnych z 
Polską Normą oraz posiadającą odpowiednie certyfikaty oraz aprobaty techniczne 
dopuszczające zastosowanie do grawitacyjnych systemów odprowadzania wód opadowych. 

Przewody należy układać na podsypce podstawowej wykonanej z piasku. W miejscu zmian 
kierunku zastosować należy bezpieczne i szczelne połączenia z odpowiednimi kształtkami 
dedykowanymi do stosowanego systemu rur PVC. Rurociąg należy wykonywać we 
fragmentach pomiędzy kolejnymi studzienkami rewizyjnymi. Podłączenia należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową planowego przedsięwzięcia. 
 

4. 2. Studzienki rewizyjne oraz wpusty uliczne 
 

Studzienki rewizyjne z osadnikami oraz wpusty uliczne również z osadnikami (o 
głębokości 80,0 [cm] wykonane z elementów prefabrykowanych betonowych  należy obsadzić 
na odpowiedniej głębokości zgodnej z dokumentacją projektową. Studzienka powinna 
umożliwiać bezpieczne podłączenie kanałów sieci kanalizacji deszczowej oraz podłączeń z 
wpustów ulicznych. Studzienkę posadowić należy w wykopie o średnicy większej od studzienki 
o min. 500 [mm]. Podsypka powinna być zgodna z dokumentacją projektową i mieć grubość 
20 [cm] +/- 2 [cm]. Podbudowę należy dokładnie zagęścić. Pozostałą część wykopu należy 
zagęścić w sposób taki sam jak w przypadku przewodów kanalizacji deszczowej gruntem 
pochodzenia rodzimego. Jeżeli nie będzie możliwości zastosowania zaproponowanych w 
projekcie studzienek rewizyjnych oraz wpustów ulicznych, należy zastosować inne o 
parametrach jak najbardziej zbliżonych do projektowanych po wcześniejszym uzyskaniu zgody 
od inspektora nadzoru lub projektanta. Studzienki zlokalizowane będą wyłącznie w ciągu 
projektowanej drogi w ilości 10 sztuk (studnie rewizyjne) oraz 7 sztuk (wpusty uliczne). 

 
5. Sieć wodociągowa 

 
5.1. Przewody sieci wodociągowej 

 
Dobór średnic projektowanej przebudowy sieci wodociągowej dokonano w oparciu o  

aktualne średnice fragmentu sieci podlegającej przebudowie oraz informacji technicznej  
uzyskanej od MPWiK dołączonej jako załącznik do niniejszego opracowania.  

Do wykonania przebudowy sieci wodociągowej wraz z fragmentami przyłączy  

wodociągowych (wraz z zasuwami oraz studniami) zastosowano rury z żeliwa sferoidalnego, 
klasy C40, o następujących średnicach: 

• C40: 
o żel. sfer. DN100 o sumarycznej długości 𝑳 = 𝟏𝟔𝟔, 𝟓𝟐 [𝒎]; 

 
5.2. Przewody przyłączy wodociągowych 
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Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur z PE o średnicy DN40 oraz DN32, PN16, 
SDR11 o średnicach zgodnych z aktualnymi średnicami występujących przyłączy. W związku ze 

zmianą spadku poprzecznego i podłużnego niwelety drogi, konieczne będzie wykonanie 

regulacji wysokościowej skrzynek ulicznych zasuw zlokalizowanych w nawierzchni: drogi, lub 

chodnika, dostosowując rzędne posadowienia do poziomu projektowanej nawierzchni, 
zgodnie z niweletą zawartą w projekcie drogowym. Skrzynki uliczne należy posadowić na 

systemowych bloczkach betonowych lub na betonowej płycie wylewanej „na mokro” z betonu 

C20/25 o wymiarach 50x50x10cm. Regulacja wysokościowa skrzynek ulicznych stanowi zakres 

opracowania "Przebudowa sieci wodociągowej". 
Dla przyłączy planuje się zarówno ich skrócenia jak i wydłużenia oraz brak zmian w długości 

niektórych przyłączy. Dla przyłącza w węzłach o nr 4 oraz 9 planuje się skrócenie przyłączy.  

Przyłącza w węzłach nr 5, 6’, 8, 11, 12, 13’, 19 planuje się wykonanie nowych fragmentów  

Przyłącze z węzła nr 10 pozostanie bez zmian i zostanie wpięte do nowego rurociągu. Pozostałe 

przyłącza z węzłów o nr 3, 6 oraz 13 zostaną wydłużone zgodnie z profilami podłużnymi  
zamieszczonymi na końcu opracowania jako załączniki. Dodatkowo stare przyłącza zostaną w 

granicy pasa drogowego przebudowane i zmienione na aktualne materiały z uwagi na ich wiek. 
Dotyczy to przyłączy z węzłów o nr 5, 8, 11, 12 oraz 19.  

Wykorzystane rury są zgodne z normą PN EN 1401-1:1999 oraz PN-EN 13476-2 oraz są 

szeroko stosowane do instalacji sieci wodociągowych z uwagi na swoją wytrzymałość oraz  

odpowiednie działanie przy jednoczesnej wytrzymałości na zmiany temperatury oraz działanie 

wód gruntowych. 
Do wykonania rurociągów przewiduje się zastosowanie rur z PVC-U zgodnie z 

obowiązującymi normami: 
PN-EN 1401-1:1999 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
 

5.3. Hydranty i zasuwy 
 

W ramach inwestycji przebudowy sieci wodociągowej planuje się przebudowę  

hydrantu podziemnego oznaczonego na mapie symbolem HP. Kolumna hydrantu  

podziemnego DN80 monolityczna z żeliwa sferoidalnego. Hydrant podziemny z podwójnym 

zamknięciem wyprodukowany z materiałów antykorozyjnych na bazie żeliwa epoksydowego. 
Zapewnia samosterujące i całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu.  

Hydrant podziemny wyposażony jest w specjalny korek uszczelniający, w całości odporny na 

środki dezynfekcyjne. Hydrant podziemny zostanie połączony z projektowaną siecią 

odcinkiem rurociągu o średnicy DN80 wraz z zasuwą odcinającą. 
Projektuje się stosowanie zasuw kołnierzowych, bezgniazdowych, z miękkim 

uszczelnieniem klina do sterowania przepływem wody czystej o ciśnieniu do 16 bar. Materiały  

i cechy konstrukcyjne zasuwy: Korpus, pokrywa, wkładka klina z żeliwa szarego EN-GJL-250 

zgodnie z EN1561 lub żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 / EN-GJS-400-15 wg EN1563 z 

zewnątrz i wewnątrz epoksydowane ; Wrzeciono ze stali nierdzewnej z dogniatanym i  
walcowanym gwintem ; Klin z żeliwa szarego EN-GJL-250 zgodnie z EN1561 lub żeliwa 

sferoidalnego EN-GJS-500-7 / EN-GJS-400-15 wg EN1563 pokryty zewnątrz i wewnątrz 

powłoką gumową NBR lub EPDM. Nakrętka trzpienia, korek uszczelniający z mosiądzu kutego 

zgodnie z PN-EN 1982. Wymienna nakrętka polepsza współpracę pokrywa-korpus, zmniejsza 

opory współosiowości. Korek realizuje długie pewne prowadzenia trzpienia, lepsze 
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łożyskowanie. ; Uszczelnienie poniżej kołnierza trzpienia zapewnia suchą komorę korka (brak  

korozji gwintu w pokrywie). Uszczelka czyszcząca z gumy NBR lub EPDM zapobiega dostawaniu 

się zanieczyszczeń do wnętrza pokrywy. Uszczelka pokrywy profilowana, o-ringowa z gumy 

NBR lub EPDM umieszczona w rowku pokrywy dzięki czemu brak możliwości wypłukiwania jej 
spod pokrywy. Uszczelki typu O-ring z elastomeru NBR lub EPDM osadzone w gniazdach 

odpornych na korozje. ; Uszczelnienie poniżej kołnierza trzpienia jest uszczelnieniem 

zwrotnym, umożliwiającym wymianę o-ringów w korku, przy pracującej zasuwie. 
 

6. Nawierzchnia dróg 
 

6. 1. Nawierzchnia asfaltowa 
 

Do budowy (naprawy) nawierzchni drogi należy zastosować zapisy z projektu branży 
drogowej oraz STWiOR dla branży drogowej. 
 

7. Pobocza 
 

Wszystkie projektowane pobocza oraz jego warstwy należy zastosować zgodnie z 
zapisami z projektu branży drogowej oraz STWiOR dla branży drogowej. 


