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A. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa remontu drogi lesnej Runek
Dolinowa o nr inwentarzowym 242/137/21 w roboczym km 0.0+00 — 3.5+18.

Dokumentacje¢ wykonano na potrzeby Inwestora — Nadlesnictwa Piwniczna.

2. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w powiecie nowosadeckim na terenie Le$nictwa
Runek.

3. Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora,
pomiary w terenie,
ustalenia z Zamawiajacym,
Wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach, PGL LP 2013
literatura techniczna i normy branzowe

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt w specjalnosci drogowej remontu drogi lesnej
Runek Dolinowa na dtugosci 3518 mb, polegajacy na remoncie nawierzchni z poboczami,
elementow odwodnienia drogi oraz przepustow pod korong drogi i mostow.

5. Opis stanu istniejacego

Istniejagca droga lesna Runek Dolinowa o nr inwentarzowym 242/137/21 posiada
nawierzchni¢ ttuczniowa oraz obustronne pobocza. Catkowita szeroko$¢ jezdni drogi wynosi
3,0-4,0m oraz pobocza obustronne szerokosci 0,50m. Nawierzchnia drogi jest miejscowo
zdeformowana i skoleinowana. Pobocza wyniesione sg ponad nawierzchni¢ drogi.

W ciagu drogi znajduja si¢ przepusty wymagajace robot remontowych jak i przepusty
w dobrym stanie technicznym wymagajace jedynie oczyszczenia z namutu i ewentualnie
odtworzenia umocnien z narzutu kamiennego.

6. Opis stanu projektowanego

6.1 Droga z poboczami

W ciagu drogi zaprojektowano remont nawierzchni polegajacy na jej profilowaniu (w km 0+00
—3.5+18), $cieciu poboczy, spulchnieniu istniejacej nawierzchni oraz jej wzmocnieniu warstwa
kruszywa tamanego (thuczen 31.5/63 mm) zaklinowanego klincem 20/31.5 i grysowanego
grysem 2-8 mm. Grubo$¢ warstwy wzmocnienia waha si¢ od 10-20 cm. zgodnie z zatagczonym
wykazem robot. Warstwg wzmocnienia nalezy uktada¢ na calej szerokosci drogi- jezdnia wraz
z poboczami. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ rzeczywiste poszerzenia drogi na poziomych
tukach kotowych — warto$ci zawarte w przedmiarze robdt obejmuja droge z poboczami i
koniecznymi poszerzeniami). Do wykonania warstwy grysowej nalezy stosowac kruszywa
zawierajacego w swym sktadzie skaly wylewne i metamorficzne (granit, piaskowce, kwarc itp.)
lub ze skatl twardych jak granit, dolomit, bazalt.
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Przy mechanicznym spulchnianiu istn. nawierzchni, szczeg6lnie w rejonie poboczy
nawierzchni nalezy zwroci¢ uwage na znacznych rozmiaréw kamienie w podtozu, stanowiace
dolne warstwy podbudowy lub obudowy skarp potoku biegnacego réwnolegle do drogi.

6.2 Zjazdy

Nawierzchnig istn. zjazdéw na szlaki zrywkowe nalezy uzupetni¢ wg potrzeb warstwa
kruszywa tamanego 31,5-63mm — warstwa grubosci do 20 cm.

6.3 Odwodnienie drogi

Na catej dtugos$ci drogi wystepuja rowy drogowe, ktdre nalezy podda¢ oczyszczeniu i
reprofilacji. Projektowane roboty winny przywrdcic¢ trapezowy ksztatt rowoéw o maksymalnej
glebokosci 40 cm.

6.4 Przepusty pod korona drogi:

W zakresie istniejacych przepustow pod korong drogi projektuje si¢ oczyszczenie
przewodow przepustow z namutu oraz usunigcie odlozonego na wlotach i wylotach materiatu
drzewnego. Przepust w km 1.5+27 dodatkowo winien by¢ przedtuzony i wyposazony w nowy
murek czotowy od strony wylotu.

Zelbetowe $ciany czotowe wykonaé z betonu C25/30 grubosci 20cm. Zaprojektowano
zbrojenie $cian czolowych w postaci podwdjnej siatki z pretow @12 w rozstawie 20cm.
Zbrojenie $cian czotowych nalezy wykona¢ ze stali klasy A-IIIN.

6.5 Wodospusty stalowe:

W zwiazku z projektowanymi robotami nawierzchniowymi, konieczny jest demontaz
wszystkich istniejacych wodospustow stalowych. Wszystkie wodospusty nalezy wymieni¢ na
nowe, o konstrukcji zgodnej z zataczonym rysunkiem.

Na wylocie wszystkich wodospustéw nalezy odtworzy¢ narzut kamienny z kamienia
famanego grubos$ci 30 cm zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakcji.

Zdemontowane wodospusty nalezy przenie$¢ i zlozy¢é w miejsce wskazane przez
Inwestora, t.j. do bazy Nadles$nictwa Piwniczna.

6.6 Obiekty mostowe

Na istniejagcych obiektach mostowych przewiduje si¢ wykonanie oczyszczenia
powierzchni jezdni oraz gzymsow z nagromadzonej ziemi i materiatu roslinnego. Roboty te
zaleca si¢ wykonywac recznie, z nalezytg ostroznos$cig, aby nie uszkodzi¢ elementdéw balustrad.
W km 1.8+70 przewidziano odbudowe odcinka zniszczonej balustrady zelbetowej na moscie.
Na zalaczonym rysunku pokazano przykladowy sposob odbudowy tej balustrady. Wykonawca
opracuje we wlasnym zakresie ostateczne rozwigzanie i uzgodni je przed wykonaniem z
Zamawiajacym.

7. Urzadzenia obce
W obregbie planowanej inwestycji nie zlokalizowano urzadzen obcych. Nie wyklucza sie
lokalizacji urzadzen obcych nie zinwentaryzowanych na etapie projektowym.
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B. Analiza wplywu realizowanej inwestycji na Srodowisko

1. Okreslenie typu inwestycji:

Remont drogi lesnej Runek Dolinowa o nr inwentarzowym 242/137/21 w roboczym km
0.0+00 — 3.5+18.

2. Lokalizacja inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w powiecie nowosagdeckim w miejscowosci
Wierchomla Wielka na terenie gminy Piwniczna Zdroj.

Opis zmian jakim podlega¢ bedzie szata roslinna w bezposrednim sasiedztwie, w
jakim stopniu zostanie ona zniszczona lub uszkodzona oraz sposéb jej przywrocenia do
stanu wyjsciowego:

W trakcie remontu drogi roslinno$¢ nie bedzie naruszona. Po zakonczeniu robot,
potencjalnie naruszona szata roslinna w trakcie realizacji robot, dzigki naturalnej sukcesji
powroci do stanu pierwotnego.

Wplyw prac (w szczegolnosci ziemnych) na strukture gleb, na jej zdolnoSci
produkcyjne, na stosunki wodne w glebie oraz na jej powierzchni w obrebie prowadzonej
inwestycji:

Planowana inwestycja ze wzgledu na wykorzystanie naturalnych materiatow i gruntu
rodzimego, nie wptynie negatywnie na struktur¢ gleby w obregbie prowadzonej inwestycji.
Zdolnosci produkcyjne gleby za wyjatkiem pasa drogi lesnej nie ulegng zmianie.

Ze wzgledu na warstwicowy charakter drogi, inwestycja nie wptynie negatywnie na
stosunki wodne w glebie oraz na jej powierzchni. Ponadto wykonawca zostanie zobowigzany
w umowie do stosowania przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy.

Opis zmian w mikrorzezbie terenu oraz okreSlenie zagrozen erozja
powierzchniowq i osuwiskami sasiadujacych terenow:

Mikrorzezba terenu nie ulegnie zmianie. Remontowana droga na obszarze
oddzialywania na przylegle tereny zapobiega¢ bedzie erozji powierzchniowej. W niewielkim
stopniu moze ona wystapi¢ tylko na skarpach drogowych do czasu pokrycia ich powierzchni
roslinno$cig wystepujacg na tym terenie.

Przewidywane nate¢zenie halasu i ruchu maszyn w trakcie wykonywania prac
budowlanych oraz w czasie normalnej eksploatacji obiektu:

Rodzaj i wielko$¢ planowanego do uzycia w trakcie prac remontowych sprzetu
pozwalaja wnioskowa¢ o niewielkim 1 krétkotrwatym natezeniu hatasu. Przewidywane
nat¢zenie hatasu nie przekroczy dopuszczalnych norm. Do robot budowlanych
wykorzystywane beda maszyny o odpowiednich parametrach technicznych, posiadajace
homologacje dopuszczajace do pracy w danym $rodowisku.

Roboty budowlane b¢da wykonywane w dzien, w czasie nie dluzszym niz 8 godzin
tacznie z przerwami technologicznymi.

3. Opis przebiegu inwestycji w stosunku do terenow chronionych (np.:
rezerwaty, obszar sieci Natura 2000, strefy legowe ptakow, ostoje
zwierzyny, ciagi migracyjne i inne) i szczegolnie cennych przyrodniczo i
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krajobrazowo oraz wplywu na nie.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na obszarze Popradzkiego Parku
Krajobrazowego i sieci Natura 2000 PLH120019 Ostoja Popradzka oraz przebiega w poblizu
rezerwatu przyrody Lembarczek.

Inwestycja zwigzana jest z przeznaczeniem terenu tj. gospodarka lesna, przebiega
wzdhuz istniejagcych drog lesnych, w zwigzku z czym nie bgdzie miata negatywnego wptywu
na w/w formy ochrony przyrody.

Ze wzgledu na lokalizacje, skal¢ oraz charakter planowanego przedsiewzigcia, biorgc
pod uwage prognozowang skale oddzialywan nie stwierdza si¢ wystgpienia wplywu na
przedmiot i cele ochrony obszaréw objetych ochrong prawng.

4. Zalacznik mapowy:

Plan sytuacyjny w skali 1:10000 znajduje si¢ w czesci rysunkowej dokumentacji
technicznej remontu przedmiotowej drogi.

C. Oznaczenia skrotow w zestawieniu robat:
RP- row prawostronny

RL- row lewostronny
WSN-  wodospust nowy
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S ‘3/ '\\\
C
\\“ > N \$\>\‘ —
S
)

\~E§koma 2 prela 912

stal zebrowana

Przekréj podtuzny
Skala 1:10

$ciecie zakoriczenia profiu C160
pod kgtem 45°

kolwa z preta 912 ze slali

Zebrowanej, z przyspawang |
podktadkq M12 |

Inwestor: ] N % WANTA sc
PGL LP Nadlesnictwo Piwniczna - =

33-350 Piwniczna Zdr6j PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

ul. Zagrody 32 31-530 Krakéw, ul. Grzegérzecka 10 tel: 12-431-22-12

fax: 12-431-22-12 tel/kom: 603-846-838, 603-846-839

Y:IDOKIDOK 202212022 Piwniczna 22\PIW 22 wodospust.dwg

05.08.2022, 16:34:42

AndrzejM
PW 297

Stacja robocza:

Zaktadka:
Data wydruku:

Plik:

Materiat llos¢ Jednostka
Ceownik C160 L m
Ceownik 80 1.44 m
Pret 912 stal zebrowana 4.0 m
Podtadka M12 8 szt
Kruszywo famane 4/31.5 mm|  0.09xL m3
Bruk kamienny, klinowany 1.0 m2

Uwaga:

prety kotwigce osadzi¢

w nawierconych w podfozu

otworach 810 mm

Wodospusy wykona¢ z ceownikow
gorgcowalcowanych, zwykfych.

Dopuszcza sie stosowanie ceownikow
gorgcowalcowanych, réwnolegfosciennych
UPE160, UPE 80.

Nie dopuszcza sie stosowania ceownikéw
ekonomicznych CE

Temat:

Wykonanie dokumentac i

projektowo—kosztorysowej
Remont drogi Runek Dolinowa — nr inw. 242/137/21

Nr opracowania: Faza: Branza: Numer umowy:
PW Projekt Wykonawczy drogi / obiekty inZynierskie
) Montaz nowego wodospustu e
Krakow rofili stal h 1:50
08,2022 . Z prohir-staiowyc R
4

Projektant: . ., X Specjalnosc: 329/93, 307,94, 262/2001 e
mgr inz. Andfzej Mikulascik Konstr. budowlane. Mosty ! ! ‘,,_D
Sprawdzajgcy: . Specjolnosc: / /J
mgr inz. Ewa Pnyby/OW/CZ Konstr. budowlane. Mosty 305/94, 1442001 %

7
Prawa outorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jjednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  05.08.2022, 16:34.47

Y:IDOKIDOK 202212022 Piwniczna 22\
PIW 22 przedtuzenie przepustu.dwg

AndrzejM
PW 297

Stacja robocza:
Zakladka:
Sciezka:

Plik:

Przekréj podfuzny przedfuzenia przepustu 9600

od stony dolne; wod
kmy 1.5+27 4

Przekroj podfuzny
A Skala 1:50 B

05 droga lesna

Scianka czofowa przepustu -
4.0x2.5x0.25 z betonu poszerzenie korpusu

klasy C20/25 ~70 dr:%i lesnej na dtugosci
- I;/ ~4.0 m

| | istn. przepust rurowy

|| / 9600 mm do przediuzenio
S 7
~ | |
Q 44— SN _
N | |
®

r 1 L 1
| Kistn. scianka_belonowa 4.0x2.5¢0.25
L do catkowilej rozbiorki

wydiuZzenie przepustu @600 od strony

45

Widok A-A
Skala 1:50

oziom _jezdni
/drogi lesnej

dolnej wody o 1 m
5 em- podsypka cem-piask. 1:5

10 cm- fundamen! z kruszywa famanego
4/32 zageszczonego mechanicznie

170

250

Przekr6] B-B
Skala 1:50

oziom _jezdni
/drogi lesnej

min.40 cm

wydiuzenie przepustu 9600 od sirony

dolnej wody o 1 m
5 em- podsypka cem-piask. 1:5

10 cm- fundament z kruszywa famanego

4/32 zageszczonego mechonicznie

Inwestor:
PGL LP Nadlesnictwo Piwniczna
33-350 Piwniczna Zdrdj
ul. Zagrody 32

ANTA sc

PROJEKTOWANIE DROG T MOSTOW

31-530 Krakéw, ul. Grzegérzecka 10 tel: 12-431-22-12
fax: 12-431-22-12 tel/kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Wykonanie dokumentaci
projektowo—kosztorysowej
Remont drogi Runek Dolinowa — nr inw. 242/137/21

Nr opracowania: Faza:

PW Projekt Wykonawczy

drogi /' obiekty inZzynierskie

Numer umowy:

Krakow
08.2022 r.

Przedfuzenie przepustu
Zelbetowego ¢ 600 mm

Skala:
1:50

Rys. nr:

Projektant:

mgr iz Andrzej Mikulascik

Konstr. budowlane. Mosty

329/92,

5
307/94, 262/2001 QA J
2

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Ewa Przybytowicz

Konstr. budowlane. Mosty

7/

305/94, 144/2001 ~

7
Prawa outorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie outorskim | prawach pokrewnych




Przykfadowy schemat odtworzenia bariery zelbetowej na moscie

km 1.8+70

Rysunek poglgdowy— widok

Skala 1:20

500
20 140 20 140 20 20
gt
&
')
o N
)
N
o

Zestawienie_stali zbrojeniowej — przykfadowa bariera
Dtugos¢ razem [m]
Nr & | Dlugos¢ llos¢ 1862-b 1862-b
a6 8
[mm] [em] [s2t] [m] [m]
1 8 268 8 21.44
2 6 448 4 17.92
J 8 160 18 28.80
4 6 804 6 48.24
Dlugos¢ ogétem [m] | 6616 50.24
Masa jednostkowa  [kg/m] 0222 0.395
Masa ogéfem [kg] 15 20
Masa catkowita [kg] 35

Ogdine zestawienie materiafow dla jednego elementu

zelbetowa

Przykfadowa bariera Zzelbetowa Beton Sta/
Klasa C25/30 A=l
Gatunek 1862-b
Objetosé elementu []| o4
Masa [kg] 35
Liczba elementéw [szt] /

Zbrojenie stupkéw bariery

Rysunek poglgdowy
Skala 1:20

20

@—e-r

20

20

{70 10l10

Czas wydruku:  05.08.2022, 16:34.52

Y:IDOKIDOK 202212022 Piwniczna 22\
PIW 22 bariera mostowa.dwg

AndrzejM
PW 297

Stacja robocza:
Zakladka:
Sciezka:

Plik:

110

127
127

4

\ istn. gzyms Zelbetowy skrzydia mostu

Zbrojenie przeciggow bariery

Rysunek poglgdowy
Skala 1:20

140

111 P

25

310 10 3
1

@@6 [=448  szt.=4

1
@@:8 [=268  szt.=8

160

@@8 L=160  szt.=18

A

@@:6 [=804  szt.=6

Uwaga:

szczegofowe rozwigzanie bariery opracuje Wykonawca robét
w porozumieniu z Zamawiajgcym

Inwestor:
PGL LP Nadlesnictwo Piwniczna

A

WANTA sc

33-350 Piwniczna Zdréj
ul. Zagrody 32

PROJEKTOWANIE DROG T MOSTOW

31-530 Krakéw, ul. Grzegérzecka 10 tel: 12-431-22-12
fax: 12-431-22-12 tel/kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Wykonanie dokumentaci
projektowo—kosztorysowej
Remont drogi Runek Dolinowa — nr inw. 242/137/21

Nr opracowania: Faza: Branza: Numer umowy:
PW Projekt Wykonawczy drogi / obiekty inZynierskie
) Odtworzenie balustrady zelbetowej e
Krakow L. 1:20
082022 r. . na moscie Rys. o

Rozwigzanie przykfadowe 6

Projektant: . . . Specjalnose: s

mgr inz. Andfzej Mikulascik Konstr. budowlone. Mosty 329/92, 307/94, 262/2001 Q¥ —/»-D

Sprawdzajgcy: Specjalnosé: / /]

mgr iz Ewa Przybytowicz

Konstr. budowlane. Mosty

305/94, 144/2001

7
Prawa autorskie zastrzeZzone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnionie bez zgody
Jjednostki outorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Zestawienie robot

LP km.poczatelf kr,n koniec, asortyment Opis robot Jedn. ilos¢
odcinka robét | odcinka robot

0.0+0 0.0+80 1.1 profilowanie nawierzchni z uzupetnieniem gr. Warstwy 15 cm na szerokos$¢ 4.0 m m?2 320
0.0+13 - 2 oczyszczenie przepustu D800 mb 7
0.0+26 - 3.1 demontaz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6
0.0+80 0.1+83 4 oczyszczenie i reprofilacja rowu RP mb 103
0.0+80 0.1+83 1.2 profilowanie nawierzchni z uzupetnieniem gr. Warstwy 10 cm na szerokos$¢ 4.0 m m?2 412
0.1+83 - 2 oczyszczenie przepustu D800 mb 5
0.1+83 0.3+15 4 oczyszczenie i reprofilacja rowu RP mb 132
0.2+27 - 3.1 demontaZz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6
0.3+15 - 2 oczyszczenie przepustu D800 mb 7
0.1+83 0.3+15 1.2 profilowanie nawierzchni z uzupetnieniem gr. Warstwy 10 cm na szerokos¢ 4.0 m m?2 528
0.3+25 - 3.1 demontaZz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6
0.3+25 0.5+18 4 oczyszczenie i reprofilacja rowu RP mb 193
0.3+15 0.5+18 1.2 profilowanie nawierzchni z uzupetnieniem gr. Warstwy 10 cm na szerokos¢ 4.0 m m?2 812
0.4+00 - 3.2 demontaz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6




Zestawienie robot

LP km.poczatelf kr,n koniec, asortyment Opis robot Jedn. ilos¢
odcinka robét | odcinka robot

0.4+48 - 3.1 demontaZz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 7
0.5+00 - przepust D1000 brak robot mb 0
0.5+18 0.8+85 1.2 profilowanie nawierzchni z uzupetnieniem gr. Warstwy 10 cm na szerokos$¢ 4.0 m m?2 1403
0.5+31 - 3.1 demontaz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 7
0.5+48 0.7+58 4 oczyszczenie i reprofilacja rowu RP mb 210
0.5+81 - 3.2 demontaz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6
0.7+58 - 5 istn. most do recznego oczyszczenia z ziemi na gzymsach mb 16
0.7+83 - 3.1 demontaz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6
0.8+85 - 3.2 demontaz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6
0.8+85 1.1+09 1.2 profilowanie nawierzchni z uzupetnieniem gr. Warstwy 10 cm na szerokos$¢ 4.0 m m?2 896
0.9+68 - 2 oczyszczenie przepustu D600 mb 7
1.1+09 - 3.1 demontaZz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 7
1.1+09 1.1+78 1.2 profilowanie nawierzchni z uzupetnieniem gr. Warstwy 10 cm na szerokos¢ 4.0 m m?2 676
1.1+48 - 5 istn. przepust ramowy do recznego oczyszczenia z ziemi na gzymsach mb 16




Zestawienie robot

LP km.poczatelf kr,n koniec, asortyment Opis robot Jedn. ilos¢
odcinka robét | odcinka robot
1.1+478 1.3+45 1.3 profilowanie nawierzchni z uzupetnieniem gr. Warstwy 20 cm na szerokos$¢ 4.0 m m?2 668
1.2+01 - 3.1 demontaZz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6
1.2470 - 3.1 demontaZz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 7
1.3+40 - 3.1 demontaZz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6
1.3+45 - 5 istn. most do recznego oczyszczenia z ziemi na gzymsach mb 30
1.3+60 1.3+78 1.3 profilowanie nawierzchni z uzupetnieniem gr. Warstwy 20 cm na szerokos¢ 4.0 m m?2 72
1.3+478 1.5427 1.2 profilowanie nawierzchni z uzupetnieniem gr. Warstwy10 cm na szeroko$¢ 4.0 m m?2 596
1.3+78 1.5427 4 oczyszczenie i reprofilacja rowu RP mb 149
1.4+474 - 3.2 demontaZz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6
15427 ) 5 oczyszczenie przepustu D600. Wydtuzenie przepustu o 1 m. budowa nowego mb 5
murku czotowego na wylocie 4.0x2.5x0.25 m z betonu klasy C20/25

1.5427 1.6433 1.2 profilowanie nawierzchni z uzupetnieniem gr. Warstwy 10 cm na szerokos$¢ 4.0 m m?2 424
1.6+15 - 3.1 demontaZz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6
1.6+33 - 2 oczyszczenie przepustu D600 mb 6
1.6433 1.7422 1.2 profilowanie nawierzchni z uzupetnieniem gr. Warstwy 10 cm na szerokos¢ 4.0 m m?2 356




Zestawienie robot

LP km.poczatelf kr,n koniec, asortyment Opis robot Jedn. ilos¢
odcinka robét | odcinka robot
1.6433 1.7422 4 oczyszczenie i reprofilacja rowu RP mb 89
1.7+417 - 3.2 demontaZz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6
1.7+22 - 2 oczyszczenie przepustu D600 mb 5
1.7422 1.7479 1.2 profilowanie nawierzchni z uzupetnieniem gr. Warstwy 10 cm na szerokos$¢ 4.0 m m?2 228
1.7422 1.7479 4 oczyszczenie i reprofilacja rowu RP mb 57
1.7+79 - 2 oczyszczenie przepustu D800 mb 6
1.7479 1.8+70 1.2 profilowanie nawierzchni z uzupetnieniem gr. Warstwy 10 cm na szerokos¢ 4.0 m m?2 364
1.8+09 ) 6 oczys'zc'zenie pobocza prawego z cz.e.s'ci organicznych na dtugosci 35 m z odwozem m3 5
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

1.8+70 - 5 istn. most do recznego oczyszczenia z ziemi na gzymsach mb 20
1.8+70 - 7 odtworzenie bariery na moscie. Stupki i przceiggi zelbetowe mb 5
1.8+70 1.9+40 1.2 profilowanie nawierzchni z uzupetnieniem gr. Warstwy 10 cm na szerokos¢ 4.0 m m?2 280
1.9+40 - 3.2 demontaz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6
1.9+40 2.0+33 1.2 profilowanie nawierzchni z uzupetnieniem gr. Warstwy 10 cm na szerokos$¢ 4.0 m m?2 372
2.0+33 - 5 istn. most do recznego oczyszczenia z ziemi na gzymsach mb 30




Zestawienie robot

LP km.poczatelf kr,n koniec, asortyment Opis robot Jedn. ilos¢
odcinka robét | odcinka robot

2.0+48 3.5+18 1.2 profilowanie nawierzchni z uzupetnieniem gr. Warstwy 10 cm na szerokos$¢ 4.0 m m?2 5880
2.0+84 - 3.2 demontaZz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6
2.1+24 - 2 oczyszczenie przepustu D800 mb 10
2.1+95 - 3.2 demontaz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6
2.2+67 - 3.2 demontaz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6
2.3+43 - 5 istn. most do recznego oczyszczenia z ziemi na gzymsach mb 38
2.4+455 - 2 oczyszczenie przepustu D800 mb 8
2.4+73 - 3.1 demontaz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6
2.4+84 - 3.1 demontaz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6
2.5+82 - 5 istn. most do recznego oczyszczenia z ziemi na gzymsach mb 32
2.6+44 - 3.1 demontaZz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6
2.7+43 - przepust D500 brak robét
2.7+90 - 3.1 demontaZz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6

2.8+73

istn. most brak robot




Zestawienie robot

LP km.poczatelf kr,n koniec, asortyment Opis robot Jedn. ilos¢
odcinka robét | odcinka robot

2.9+27 - 3.1 demontaZz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6
3.0+20 - 5 istn. most do recznego oczyszczenia z ziemi na gzymsach mb 28
3.0+88 3.1 demontaz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6
3.1+08 - 2 oczyszczenie przepustu D800 mb 7
3.3+55 - 3.1 demontaZz wodospustu i montaz nowego wodospustu WSN mb 6
3.4+94 - 5 istn. most do recznego oczyszczenia z ziemi na gzymsach mb 48
0.0400 3.6400 8 obustronne przyciecie zwisajacych na droge gatezi drzew i krzewdw do wysokosci mb 2900

4 m od nawierzchni wraz z utylizacjg
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ZCZE FLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robo6t budowlanych przy realizacji
zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych Szczegotowe Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

1.3.1. Wymagania ogoélne
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla wszystkich robot objetych
Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegolne asortymenty i nalezy je rozumiec oraz stosowac
W powigzaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne
zgodne s3 z ustawa o zamowieniach publicznych i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujace si¢ do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany niebedacy budynkiem, stanowiacy calos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego cze¢$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny Iub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezel)
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniemruchu.
1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.
1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen =zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i1 innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.
1.4.5. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przezInzyniera.
1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jako$ci materiatdbw oraz robot.
1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzenod ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i
2




czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy speiniajgca funkcje nos$ne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w

osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdot z dopuszczonymi

tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania

w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do

rozbudowy drogi 1 budowy urzadzen chroniagcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwos$ciami

powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,

umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shizaca

jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltebokos$ci przemarzania.

1.4.20. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniembudowy.
1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.22. Przedsi¢wziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.25. Kosztorys Ofertowy - wykaz robot z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.26. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziccia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolnag do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona
przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkoéw Kontraktu (umowy).

1.4.28. Zamawiajacy — kazdy podmiot szczegdtowo okreslony w umowie (kontrakcie) udzielajacy
zamoOwienia na podstawie ustawy o zamowieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z p6zniejszymi
zmianami).

1.4.29. Wykonawca — osoba prawna (lub fizyczna), z ktérag Zamawiajacy zawart Kontrakt (umowg) w
wyniku wyboru ofert oraz jej nastgpcy prawni.

1.4.30. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegdtowych Kontraktu przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robot oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST (w zaleznosci od potrzeb i wymagan). Na
Wykonawcey spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
— Zamawiajacego; przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacje
wykonawczg (techniczng), ktore zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; ktérag Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawiera¢ uzgodnienia z wilasdcicielami terenow
przeznaczonych do tymczasowego lub stalego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi sie
ochrona $rodowiska naturalnego.

W/w Dokumentacje¢ Projektowa Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczeciem
robot okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupetlnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt i
przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i SST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementoéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peti zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy begda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania

realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bg¢dzie obslugiwal wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,

zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla ktorych jest

to niecodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera. Fakt

przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony

z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic

informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
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utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony
w Cene¢ Kontraktowq.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a. / utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b./ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:
1./ Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2./ Srodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do wykonywania
robot. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na
srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialdéw od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ograniczenie obcigzenosi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
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odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robodt od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym

stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bgdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
Wykonawca bedzie gromadzit wszystkie zezwolenia i inne odno$ne dokumenty i przedstawiat je na
kazde zyczenie Inzyniera.

1.5.12. Ré6wnowaznos¢ norm i zbioréw przepiso6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore maja
spetnia¢ materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasno$¢ w taki sposob, aby stan naprawionej
wiasnos$ci byl nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia
podziemnego, takie jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajacego. Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego, dotyczacych doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych
urzadzen lub instalacji, badz ich przekladania Wykonawca powinien zawiadomi¢ ich wtascicieli i
Inzyniera.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i1 zainteresowane wtadze. Koszt naprawy ponosi Wykonaweca.

2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do roboét Wykonawca przedstawi szczegoélowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot. 2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obregbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatléw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialéw
Wytwornie materiatow, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takze te w ktorych produkcja
odbywa si¢ w miejscach nie nalezacych do Wykonawcy moga by¢ okresowo kontrolowane przez
Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci produkcji z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:
a / Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji;
b / Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt, niz te dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem iniezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
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badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w
przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdow i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda
usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i w badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera bgeda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
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otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jako$ci
stosowanych materiatdw i postepem robot, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéow Kontraktu przez
Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatow dostarczonych na budowe lub
na jej terenie produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i produkcj¢ materialdow. Inzynier
powiadomi Wykonawce¢ o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktore nie spetiaja
wymagan jako$ciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.6.1. Zasady kontroli jakosci

robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materialdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez Inzyniera, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow orazrobot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca bedzie posiada¢ odpowiednie §wiadectwa wydane przez upowaznione jednostki, ze
wszystkie stosowane urzadzenia posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ staly i nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji

oraz bedzie mie¢ mozliwo$¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze probek itp.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkiec jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na polecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na wiasny koszt dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie kompletowac i przechowywac raporty ze wszystkich badan i udostgpniac je na kazde
zyczenie Inzyniera.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

6.5.1. Ogolne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatéw i robot, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow niezaleznie od Wykonawcy. Zapewniona mu bgdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier bedzie ocenia¢ jako$¢, zgodno$¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST 1 Dokumentacji
Projektowej na podstawie przede wszystkim wynikéw wlasnych badan.

6.5.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego

Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastepujace badania i pomiary zlecane przez

Inzyniera: 1.przed rozpoczeciem robot:

-badania materiatow przewidzianych do wbudowania,

2.w trakcie robot:

-badania jako$ci stosowanych materiatoéw 1 wykonywanych robot,

-badania sprawdzajgce do odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegdlnych

asortymentowych SST. W czasie trwania budowy probki nalezy dostarczaé

sukcesywnie w miarg postepu robot.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pakt 1
i ktore spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy — jezeli jest wymagany
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inzyniera harmonogramow robot,
- terminy rozpocze¢cia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszezeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przeditozone

Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcyrobot.

(2) Rejestr Obmiarow — jezeli Zamawiajacy wymaga

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej przez Inzyniera. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a./ pozwolenie na budowg,
b. / protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢. / umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d. / protokotly z odbioru robot

e./ protokoty z narad i ustalen,

f./ korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i1 Inzyniera.
Obmiar odbywac si¢ bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptacji.

Zasady oKkreslania iloSci robot i materialow
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Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 jako dlugos¢ pomnozona przez §redni przekro;j.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialow rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny by¢
wazone co najmniej raz dziennie. Inzynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia zatadowania
pojazdéw, a w przypadku stwierdzenia, ze objgto§¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniejszej uzgodnionej, to calo$¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochod powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nastepowac w punkcie dostawy.

Za zgoda Inzyniera Wykonawca moze dokonywac¢ wazenia pojazdow w publicznych punktach wazenia na
urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne swiadectwa legalizacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwalegalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Begdzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.1. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a. / odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. /odbiorowicze$ciowemu,

¢./ odbiorowiostatecznemu,

d. / odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Inzyniera badania sprawdzajace przeprowadza Laboratorium Zamawiajacego.
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8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czg¢éciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakos$ci i warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym

fakcie Inzyniera.

Zakonczenie robot musi zosta¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika

Budowy. Warunkami pozwalajagcymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu s3:

-przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiarow wymaganych przez odpowiednie
asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robét,

-uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowa i SST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajacego, na
probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca poboru
probek. Proby do badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inzynier.

Podstawa do odbioru ostatecznego robot sa przede wszystkim wyniki badan Laboratorium
Zamawiajacego. Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w
poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i
poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie b¢da podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupelniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacjg¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
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energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczeJ
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa

ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace

si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii 1 wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan og6lnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3.0Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

- ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu i
zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu bedagcym w posiadaniu
Inwestora,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, barier, oznakowan i
drenazu, Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29 z
p6zniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
L.
2.

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktow wysokosciowych
przy realizacji zadania

1.2. Zakres stosowania SST
Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczegélowe Specyfikacje Techniczne
nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej
oraz potozenia obiektow inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy,

b) wyznaczenie osi trasy

¢) oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie innych obiektéw

Wyznaczenie obiektéw - przepustow obejmuje oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie obiektu.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 1.5.

1. MATERIALY
1.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00 pkt
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2.
1.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m i
dtugosci okoto 0,30m.

2. SPRZET
2.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 3.
2.2. Sprzct pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac przyktadowy sprzet:
tachimetry
teodolity
reczne odbiorniki
GPS dalmierze,
niwelatory tyczki,
laty,
tasmy stalowe, szpilki.
Sprzegt stosowany do odtworzenia trasy drogowej powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

3. TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 4.

3.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 5.

4.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacj¢ punktow glownych trasy. Wykonawcza winien kierowaé si¢ przy wyznaczaniu punktow
gléwnych trasy oznaczeniami juz znajdujacymi si¢ w terenie, wskazanymi przez Zamawiajacego.
Dopuszcza si¢ zmian¢ przebiegu trasy, jezeli maitoby to na celu lepsze dopasowanie niwelety,
ograniczenie nadmiernych spadkow niwelety drogi, badz ograniczenie robdt ziemnych. Kazdorazowo
zmiany przebiegu drogi powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego, oraz projektanta.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez Inzyniera.

Punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostatle prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

4.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéow glownych osi trasy

Punkty gtowne trasy powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m.
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4.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa. O$ trasy powinna by¢
wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co S0metrow.

5. Wyznaczenie polozenia przepustow

Dla kazdego z obiektow nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 6.

7.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 pkt 7.

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogoélne zasady odbioru robaét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8.

9.2. Sposob odbioru robét
Odbioér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie protokotu, ktory
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 pkt 9.

10.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gldéwnych osi trasy,

wyznaczenie obiektow infrastruktury,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

D-01.02.04. Rozbiorka elementéw drog i przepustow
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z rozbiorka elementéw drog i przepustow przy realizacji zadania .
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1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:

— czgsci przelotowych przepustow,
— elementdéw $cian czolowych przepustow.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

3. MATERIALY
3.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00

»Wymagania og6lne” pkt 2.

4. SPRZET

4.1.Ogélne wymagania dotyczace sprzctu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4.2.Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog i przepustow moze by¢

wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— samochody ci¢zarowe,

— koparki.

5. TRANSPORT
5.1.Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5.2. Transport materialéw z rozbiorki
Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST Iub
wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiodrkowe;,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materialow.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.
Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST stajg si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinny by¢ usunicte z
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terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1.Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7.2.Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do

powtdérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach drog i przepustéw
powinno spelia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania pkt 7.
ogolne”
8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z rozbiorkg elementow drog jest:

— dla czesci przelotowych przepustow - m (metr),
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— dla $cian czotowych przepustéw — m3 (metr sze$cienny rozebranej konstrukcji drewniane;j)

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

10.PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki wodo spustow i §cian czotowych przepustow

odkopanie i wydobycie wodospustdéw / belek $cian kaszycowych i
barier, ew. zasypanie dotow,

zatadunek 1 wywiezienie materiatow z

rozbiorki, uporzadkowanie terenu rozbiorki;

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rOwnoramienne

3. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem
gladkim, okragtym i kwadratowym
4. BN-77/8931- Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

D-02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych przy realizacji zadania .

1.2. Zakres stosowania SST
Jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegélowe Specyfikacje Techniczne
nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) wykonanie wykopdéw w gruntach skalistych (kat. VI-X),
¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
d) budowe nasypow drogowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadoéw przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rz¢dnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego gltgboko$¢ jest mniejsza niz 1m.
1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktorego glebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza3m.
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1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy si¢
znacznym i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesuni¢tych blokach, ktorego
probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na Sciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narze¢dzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa
robot drogowych. 1.4.13.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone

poza pasem robot drogowych. 1.4.14.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia)
gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy

nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

I A
s
ds
gdzie:
d - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

ds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], sluzagca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7],
(Mg/m3).

1.4.16. Wskaznik roznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdow niespoistych,

okreslona wg wzoru:

v %
0
gdzie d|
: 0
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d1l - ¢rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
0

1.4.17. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 pkt 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ™ pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 pkt 2.
2.2, Podzial gruntéw

Podstawe podzialu gruntéw i innych materiatdéw na kategorie pod wzgledem trudnos$ci ich odspajania

podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne warto$ci gestosci objetosciowej gruntow

1 materiatow w stanie naturalnym oraz wspolczynnikéw spulchnienia. Podziat gruntow pod wzglgdem

wysadzinowosci podaje tablica 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw
- Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow.
- Grunty przydatne do budowy nasypoéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.
- Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wlasnych,
zaakceptowanychprzez Inzyniera.
- Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
- Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie.
- Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podzial gruntéw i innych materiatéw na kategorie wg[8]

Gestose Przecigtne
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu objetosciowa w | spulchnienie po
goria stanie odspojeniu w %
naturalnym od pierwotnej
kN/m3 objt;tos'cil)
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 od 15 do 25
plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniem
lub
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
thuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami owymiarach do 17,7 od 20 do 30
40 mm
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 19,6
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plastyczne, bez

glazow 17,7 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30
17,7
Popioty lotne zlezale 19,6 od 20 do 30
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i odpadkami
drewna lub
glazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci 19,6 od 25 do 35
gruntu
Glina, glina ci¢zka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% 20,6 od 25 do 35
objetosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
Itotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z
glazami o masie
do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaly 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10 30% 20,6 od 30 do 45

objetosci gruntu

23




Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane

lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45

Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane Opoka 16,7
kredowa migkka lub zbita 22,6 od 30 do 45

5 Wegiel kamienny i brunatny Ity przewarstwione tupkiem 16,7
22,6 od 30 do 45
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy Zlepience stabo 41,8 od 30 do 45
scementowane Gips 14,7 od 30 do 45

Tuf wulkaniczny, czeSciowo sypki 19,6
19,6 od 30 do 45
20,6 od 30 do 45
21,6 od 30 do 45
15,7 od 30 do 45
Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczystyniespekany Margiel twardy 22,6 od 45 do 50
6 Wapien marglisty Piaskowiec o spoiwie ilastym 23,5 od 30 do 45
Zlepience otoczakow glownie skat osadowych Anhydryt 22,6 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 21,6 od 30 do 50
21,6 od 30 do 45
24,5 od 45 do 50
18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty Piaskowiec ilasto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
twardy 23,5 od 45 do 50

7 | Zlepience z otoczakow glownie skat
osadowych 0 spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzalty Magnezyt 23,5 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 28,4 od 45 do 50
23,5 od 45 do 50
Lupek plastyczny twardy niespgkany Piaskowiec twardy o 24,5 od 45 do 50
8 spoiwie wapiennym Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
24.5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat glownie krystalicznych o spoiwie

wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
9 Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 25,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy Gnejs 24,5 od 45 do 50
24,5 od 45 do 50
25,5, od 45 do 50
Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5 od 45 do 50
Sjenit $rednioziarnisty Gnejs twardy 25,5 od 45 do 50
Porfir 26,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone Granitognejs 24,5 od 45 do 50
10 |Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy Andezyt, bazalt, 26,5 od 45 do 50
rogowiec w tawicach 25,5 od 45 do 50
Gabro 27,4 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt Bazalt 26,5 od 45 do 50
26,5 od 45 do 50
274 od 45 do 50

25,5

274
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1) Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilo$ci materialow na warstwy nasypow przed ich

zageszczeniem, wicksze warto$ci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkow przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczego6lnienie | Jed- Grupy gruntow
wiasciwosci nostki | Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty piasek pylasty malo wysadzinowe
ZWir zwietrzelina gliniasta| glina piasz- czysta
pospodtka rumosz gliniasty | zwigzla, glina
piasek gruby zwir gliniasty zwigzla, glina pylasta
piasek $redni pospotka gliniasta zwiezla
piasek drobny it, it piaszczys-ty, it
zuzel nierozpadowy pylasty
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bardzo
wysadzinowe
- piasek gliniasty
- pyt, pyl piasz-
czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- il warwowy
2 Zawarto$¢ czastek
0,075 mm % od 15 do 30
0,02 mm 3 0d 3 do 10 210
3 Kapilarnos¢ bierna
Hkb m 1,0 1,0 -
1,0
4 Wskaznik
, piaskow > 35 od 25 do 35 25
WP
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 3.
3.2 Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z przyktadowego sprzetu do:
narzedzia mechaniczne, koparka gasienicowa,
tadowarki, itp., zageszczarka wibracyjna,
spycharka ggsienicowa, rowniarka, zgarniarka itp.,
transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe itp., sprzetu zageszczajacego (walec samojezdny, ubijaki,

1tp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 4.

4.2. Transport gruntow

- Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
- Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

- Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 5.
5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

- Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢

wigksze niz 10 cm. Szerokos$¢ korpusu nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej

niz 10cm.
- Maksymalna glebokos$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze lata
3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni.
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5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i
nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Szerokos¢ dna i glebokos$¢ rowu nie moga roéznic si¢ od wymiardw projektowanych o wigcej niz Scm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaré6w wykonanych robdt ziemnych

Lp. | Badana cecha

Minimalna czestotliwo$ébadani pomiarow

1 Pomiar szerokos$ci korpusu
ziemnego

Pomiar szerokosci dna rowow

I Ng

ziemne h
20

Pomiar rzednyc Eowlerzc korpu
ni su

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownosc1t powierzchni
korpusu

Pomiar rownosci skarp

Pomiar tasma, szablonem, tatgo dlugosci 3 mi poziomica, w
odstepach co 200 m na prostych, w punktach gléwnych

tuku, co 100 m natukach

oraz w miejscach, ktore budzawatpliwosci

N3 VN

Pomiar spadku podtuznego
owierzchni
orpusu lub dna rowu

Pomiar tasma, szablonem, fatgo dtugosci 3 m 1 poziomicaw

odstepachco200m .
oraz w punktach watpliwych

6.4. Zasady postcpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka ob_miarowq jest m> (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i
% : gg:g:gﬁg% opis gruntow Grunty budowlane. Badania probek
' runtow
‘51 g&%ﬂ%gg?_ %}runty budowlane. Oznaczanie kapilarnoscibierne;j
01 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
7. BN-77/8931- Wymagania i badania Drogi samochodowe.
12 Oznaczenie wskaznika piaskowego Oznaczenie

wskaznika zageszczenia gruntu
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D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach I-V kategorii

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopoéw w gruntach I-V kategorii przy realizacji zadania .

1.2. Zakres stosowania SST
Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczegélowe Specyfikacje Techniczne
nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych podczas robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Podstawe podzialu gruntdéw i innych materiatdéw na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich odspajania
podano w SST D-02.00.01, tablica 1.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét
- Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

- Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich
podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robotziemnych.

- Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o ré6znym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich
wymieszanie.

- Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w

nasyp lub przewiezione na odktad.

- O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

- Jezeli grunt jest zamarzni¢ty nie nalezy odspajac¢ go do glebokosci okoto 0,5metra powyzej
projektowanych rzgdnych robot ziemnych.
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5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych.

Drogi
Strefa korpusu ruch ciezki i bardzo ciezki
Gorna warstwa o grubosci 20 1,00
cm
Na glebokosci od 20 do 50 cm
od 1,00
powierzchni robot ziemnych

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreSlone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zaggszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

- Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3metra.

- Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
— Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami niniejszej specyfikacji
oraz w dokumentacji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m-> (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopow
obejmuje: odspojenie i zatadowanie
ziemi koparkg przemieszczenie,
zatadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
przewiezienie i wyladunek w miejscu wbudowania lub na
odktad, reczne wyrownanie skarp i dna wykopu
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.

D-03.06.01a. Wodospusty stalowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wodospustow przy realizacji zadania .

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem wodospustéw w celu odprowadzenia wody poza korong drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wodospust - urzadzenie na powierzchni drogi stuzace do ujecia wod powierzchniowych i
odprowadzeniu ich poza korong drogi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Do wykonywania wodospustow stosowane sg ceowniki C160 i C80 zgodnie z dokumentacja
projektowa. Dopuszcza si¢ stosowanie ceownikdéw rownoleglosciennych UPE. Nie dopuszcza si¢
stosowania ceownikow ekonomicznych i zimnogigtych.

Do kotwienia wodospustow stosuje si¢ prety zebrowanie fi 12 mm, zakonczone tbem zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Kamien tamany do narzutu zgodnie z SST D-06.01.02 ,,Narzut kamienny” pkt. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Do montazu wodospustow prostopadle do osi drogi lesnej bedzie potrzebny rgczny sprzetu pomocniczy.

Do wykonania narzutu kamiennego nalezy uzy¢ sprzetu zgodnie z SST D-06.01.02 , Narzut kamienny” pkt. 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkow
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie wodospustu

Wodospusty stosuje si¢ na drogach stokowych w terenie gérskim i falistym na odcinkach drog z
niweletg w pochyleniu podtuznym i wigkszym niz 2%, z nawierzchnig gruntowg i twarda
nieulepszong. Wodospusty powinny by¢ utozone na calej szerokosci jezdni i poboczy. Wodospusty
nalezy wykona¢ z ceownikow C160, zakotwionych do podtoza czterema ceownikami C80,
przyspawanym $rodnikami do $rodnika ceownika C160 oraz zakotwione do podloza pretami
zebrowanymi fi 12mm. Wodospusty powinny by¢ tak zamontowane aby odprowadzaty wode¢ od
stokowo ze spadkiem podtuznym min 2%. Zaleca si¢ zachowanie
przechytki doskokowej w miejscu lokalizacji wodospustu w miejscach o znacznym pochyleniu
podhuznym, gdzie spadek odstokowy wodospustu mozna zachowac przez usytuowanie go w skoscie w
stosunku do osi drogi. Dopuszcza si¢ pochylenie poprzeczne jezdni w miejscach lokalizacji
wodospustow odstokowo o wartosci min. 1%, a w miejscach o matym spadku podtuznym - 2%.
Niedopuszczalne jest nadmierne zanizanie wodospustu w stosunku do poziomu wyprofilowanej
zewnetrznej (odstokowej) czesci drogi (szlaku).

5.2. Wykonanie narzutu na wylocie wodospustu

Na wylocie wodospustu nalezy wykonac narzut kamienny w formie brukowania z kamienia famanego
zaklinowanego zgodnie z SST D-06.01.02 ,,Narzut kamienny” pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonanego wodospustu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY
ZWIAZANE 10.1. Normy
PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego stosowania. Gatunki

D-05.02.00. Nawierzchnie twarde nieulepszone

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni twardych nieulepszonych przy
realizacji zadania pn.:

»Remont drogi le§nej Majdan Kapusnice nr inw. 242/771/21 w roboczym km 0+000 — 0+815”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni twardych nieulepszonych podczas robot opisanych w pkt .1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, duze nierdownosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i
hatas.

1.4.2. Nawierzchnia thuczniowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna wykonana jest z thucznia
bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 pkt
2

2.2. Piasek
Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien spetniac¢
wymagania PN- B-11113 [16] dla gat. 1 lub 2.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 3.
Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonych nalezy stosowac sprzet okreslony w SST D-05.02.01
,,Nawierzchnia tluczniowa”.

3. TRANSPORT

3.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 4.

3.2. Transport materialéw kamiennych

- Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem izawilgoceniem.

- Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa
drobne - przed rozpyleniem.

- Sposob zatadunku i roztadunku $rodkéw transportowych nalezy dostosowac do wytrzymatosci
kamienia, aby nie dopusci¢ do obttukiwania krawedzi.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 5.

4.2. Przygotowanie podloza

- Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w

niniejszych specyfikacjach.

- Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

- Odstepy migdzy palikami lub szpilkami nie powinny by¢ wigksze niz co 10m, co umozliwi
prawidtowe naciagniecie sznurkow lub linek.
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4.3. Wykonanie nawierzchni
Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni podano w SST D-05.02.01 ,,Nawierzchnia tluczniowa”

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 6 oraz w SST D-05.02.01
,,Nawierzchnia tluczniowa”.

5.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni
5.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni
twardych nieulepszonych podano w tablicy 1.

5.2.2. Rownos¢ nawierzchni

Nierownosci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [24]. Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [24]. Nierowno$ci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15mm dla nawierzchni
thuczniowe;.

5.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne zdokumentacjg projektows,
ztolerancja
0,5%.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna czg¢stotliwo$é
i pomiarow badan i pomiarow
1 Szeroko$¢ nawierzchni w miejscach watpliwych
2 Réwnosé podtuzna w miejscach watpliwych
3 Rowno$¢ poprzeczna w miejscach watpliwych
4 Spadki poprzeczne *) w miejscach watpliwych
5 Grubos¢ nawierzchni w miejscach watpliwych
6 Zaggszczenie nawierzchni w miejscach watpliwych

5.2.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8.

7.2. Sposo6b odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 pkt 9.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m* nawierzchni podano w SST D-05.02.01
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,,Nawierzchnia thuczniowa”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 10.1. Normy
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.

D-05.02.01. Nawierzchnie tluczniowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni thuczniowej przy realizacji zadania

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni thuczniowej podczas wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia thuczniowa - jedna lub wigcej warstw z tlucznia i klinca kamiennego, lezacych na
podtozu naturalnym Iub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania
ruchu.

1.4.2. Kruszywo lamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg
PN-B-01100 [1].

1.4.3. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami
ostrokrawegdziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4. Ttuczen - kruszywo tamane zwyklte o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 20 mm do 31,5 mm.

1.4.6. Grys granitowy - kruszywo tamane zwykte ze skat lub otoczakoéw granitowych o wielkosci ziaren
od 2 mm do 8 mm.

1.4.7. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone..

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-05.02.00
,Nawierzchnie twarde nieulepszone.” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni thuczniowej wg PN-S-96023
[20] sa: kruszywo tamane zwykte - thuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [15],
grys granitowy 2-8mm — kruszywo tamane zwykle ze skal lub otoczakow
granitowych, woda do skropienia podczas watowania.
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Rodzaj materiatu oraz zastosowane frakcje przedstawiono w Dokumentacji Projektowe;.

2.3. Wymagania dla materialéw
Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-S- 96023 [20].
Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klinca klasy I1 1 III wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. Whasciwosci Wymagania
klasa II klasa 11
1 Scieralno$é¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-
06714-42 [13]:
a) po peinej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz:
w thuczniu 35 50
w klificu 40 >0
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku do 30 35
ubytku masy po peinej liczbie obrotow, nie wiecej niz:
2 Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wigcej
niz: 2,0 3,0
dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 3,0 5,0
dla kruszyw ze skal osadowych
3 Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], %
ubytku masy, nie wigcej niz: 4,0 10,0
dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 5,0 10,0
dla kruszyw ze skal osadowych
4 Odpornos$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], nie 30 nie bada si¢
wiecej niz: nie bada si¢
w klincu,
w thuczniu
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Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, %
(m/m), nie wigcej niz: 3
w tluczniu 4
w klincu 75
zawarto$¢ frakcji podstawowej w thuczniu lub klincu, % (m/m), nie 15
mniej niz: 15
zawarto$¢ podziarna w thuczniu lub klincu, % (m/m), nie wigcej niz:
zawarto$¢ nadziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie wigcej niz:
2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w thuczniu lub klincu, wg PN-B-
06714-12 [6], % 0,2
(m/m), nie wigcej niz:
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie
wiecej niz: 40
w tluczniu nie bada si¢
w klificu

B-06714-26
[12], barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w thuczniu lub klincu wg PN-

wzorcowa

Tablica 3. Wymagania dla grysu wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla

Lp. Wiasciwosci miatu mieszanki
drobnej
granulowanej
1 | Zawartos¢ zanieczyszczen obeych, wg PN-B-06714-12 [6], % 0,5 0,1
(m/m), nie
wiecej niz:
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B-06714-26 | wzorcowa wzorcowa
[12]. Barwa
cieczy nie ciemniejsza niz:
3 Zawartos$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie 20 15
wigcej niz:

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z

nastgpujacego sprzetu:
— ukladarek lub réwniarek do rozscielania thucznia,
— walcow statycznych, ew. walcow wibracyjnych

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone.” pkt
4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone™ pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod nawierzchni¢ ttuczniowg powinno by¢ przygotowane zgodnie z warunkami ogdlnymi
okreslonymi w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone” pkt 5.2.

Nawierzchnia thuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy nawierzchni.

5.3. Odcinek prébny

Jezeli przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robdt Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet stosowany przy rozktadaniu i zaggszczaniu jestwlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy zageszczonej,

- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, koniecznej do uzyskania wymaganego zaggszczenia
warstwy. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdéw oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800m2, a dlugo$¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 200 m. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
- Minimalna grubo$¢ warstwy nawierzchni thuczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 7cm.

- Maksymalna grubo$¢ warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm.
Nawierzchni¢ o grubosci powyzej 20cm nalezy wykonywac¢ w dwoch warstwach.

- Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo rowniarki. Grubo$¢ rozilozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszezeniu i zaklinowaniu osiggnigto grubos¢ projektowana.

- Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.

-Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi.

- Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej
krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czg¢Sciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
- Dobor walca gtadkiego w zaleznosci od twardosci thucznia, mozna przyjmowac wedtug tablicy 4.
Tablica 4. Dobor walca gladkiego w zalezno$ci od twardosci thucznia

Twardo$¢ 1 wytrzymatos$¢ na $ciskanie skaly, z ktorej Dopuszczalny nacisk kN/m szerokos$ci
wykonano thuczen tylnych
kot walca
Migkka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

- Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg si¢ tworzy¢ fale, a ziarno thucznia
o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wtlacza si¢ w nawierzchnie, lecz miazdzy si¢ na
niej.

- Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac ja poprzez stopniowe rozsypywanie
klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy cigglym zageszczaniu
walcem statycznym gtadkim.

- Warstwy dolnej (o ile uktada si¢ na niej od razu warstwe¢ gorna) nie klinuje si¢, gdyz niecatkowicie
wypelione przestrzenie migdzy ziarnami thucznia powoduja lepsze zwigzanie obu warstw ze soba.
Natomiast gorng warstwe nalezy klinowaé tak dhlugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang
wypelnione klincem.

- W czasie zageszczania walcem gladkim zaleca si¢ skrapia¢ kruszywo woda tak czgsto, aby bylo stale
wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelniepod
walcem.

- Zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawiaja si¢ slady po walcach i wybrzuszenia
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warstwy kruszywa przed watami.

- Jako ostatnig warstwe do klinowania kruszywa grubego nalezy rozscieli¢grys.

- W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub plytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o

nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/mz), zageszczenie nalezy przeprowadza¢ wedlug zasad
podanych dla walcow gladkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbg przej$¢ sprzetu wibracyjnego
zaleca si¢ ustali¢ na odcinku probnym.

- W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byla ona stale wilgotna.
Nawierzchnia, jesli nie byta zaggszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ réwnomiernie
zajezdzana (doggszczona) przez samochody na calej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w
zwiazku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone.” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot przy budowie nawierzchni thuczniowej nalezy kontrolowaé z czestotliwoscia podang

ponizej, nastgpujace wlasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 1 zawarto$¢ ziarn
nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialce roboczej z tym, ze maksymalna

powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2,
b) $cieralno$é¢ kruszywa, nasigkliwosc¢ kruszywa, odporno$é¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej zmianie
zrodta pobierania materialow.
Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny by¢
wykonane przez Wykonawce z czestotliwo$cia gwarantujacg zachowanie jakosci robot i zawsze w
przypadku zmiany zrédta pobierania materiatdéw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan pelnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni thuczniowej

- Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu, co najmniej w
dwoch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym
punkcie na 400 m? nawierzchni.

- Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 10%.

- Pozostale cechy geometryczne nawierzchni powinny by¢ mierzone i oceniane wedtug zasad podanych
w p. 6.2 SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone.”.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1. Niewlasciwe uziarnienie 1 wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera,
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

6.6.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na calg grubos¢
warstwy, wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po ich wykonaniu
nastapi ponowny pomiar i ocena.

6.6.3. Niewlasciwa nosno$¢ nawierzchni

Jezeli no$nos$¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty

niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
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Koszty tych dodatkowych roboét poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci nawierzchni
wynikto z niewlasciwego wykonania przez Wykonawce robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde niculepszone.
Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m?2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? nawierzchni thuczniowej obejmuje:
dostarczenie materiatow na miejsce
wbudowania,
roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klinca),
zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zaggszczenie

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 10.

D-05.02.01a. Nawierzchnie klincowe klinowane grysem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni klincowej klinowanej grysem przy realizacji zadania .

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni thuczniowej podczas wykonania rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia thuiczniowa - jedna lub wigcej warstw z thucznia i klinca kamiennego, lezacych na

podiozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania

ruchu.

1.4.2. Kruszywo famane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg

PN-B- 01100 [1].

1.4.3. Kruszywo lamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
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przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami
ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4. Ttuczen - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 20 mm do 31,5 mm.

1.4.6. Grys ze skal twardych - kruszywo lamane zwykle ze skat lub otoczakdéw granitowych,
bazaltowych, dolomitowych lub tozsamych pod wzgledem twardosci o wielko$ci ziaren od 2 mm do 8
mm.

1.4.7. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone..

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-05.02.00
»Nawierzchnie twarde nieulepszone.” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni thuczniowej wg PN-S-96023
[20] sa: kruszywo tamane zwykte - thuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [15],
woda do skropienia podczas
walowania. grys

2.3. Wymagania dla materialow
Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-S- 96023 [20].

Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klinca klasy 11 1 III wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa I1 klasa I1I
1 Scieralno$¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-
06714-42 [13]:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz:
w thuczniu 35 50
w klificu 40 >0
g) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku do 30 35
ubytku masy po petnej liczbie obrotdéw, nie wiecej niz:
2 Nasigkliwos$¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wigce]
niz: 2,0 3,0
dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 3,0 5,0
dla kruszyw ze skat osadowych
3 Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], %
ubytku masy, nie wiecej niz: 4,0 10,0
dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 5,0 10,0
dla kruszyw ze skat osadowych
4 Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], nie 30 nie bada si¢
wiecej niz: nie bada si¢
w klincu,
w thuczniu
Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]
| Lp. | Wiasciwosci | Wymagania
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1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, %

(m/m), nie wigcej niz: 3

w thuczniu 4

w klifcu 75

zawarto$¢ frakcji podstawowej w thuczniu lub klincu, % (m/m), nie 15
mniej niz: 15

zawarto$¢ podziarna w thuczniu lub klincu, % (m/m), nie wigcej niz:

zawarto$¢ nadziarna w tluczniu lub klincu, % (m/m), nie wigcej niz:

2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w thuczniu lub klincu, wg PN-B-
06714-12 [6], % 0,2

(m/m), nie wigcej niz:

3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie

wiecej niz: 40
w tluczniu nie bada si¢
w klificu
4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w thuczniu lub klincu wg PN-
B-06714-26 WZOrcowa

[12], barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

Tablica 3. Wymagania dla grysu wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla
Lp. | Wiasciwosci miafu g;loegrzlg}lkl
granulowanej
1 Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 [6], % | 0,5 0,1
(m/m), nie
wigce] niz:
2 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B-06714-26 | wzorcowa wzorcowa
[12] Barwa = =
cieczy nie ciemniejsza niz:
3 Zawartos¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie 20 15
wigce] niz:
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

— uktadarek lub réwniarek do rozscielania thucznia,

— walcow statycznych, ew. walcoOw wibracyjnych

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone.” pkt

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone™ pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z warunkami ogolnymi okreslonymi w SST D-
05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone” pkt 5.2.

Nawierzchnia powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek

gruntu do warstwy nawierzchni.
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Przed przystapieniem do ukladania nawierzchni istniejgce podtoze nalezy zruszy¢ / spulchni¢ na
glebokos$¢ min ok. Scm przy uzyciu sprzgtu dobranego do materiatu z jakiego jest istniejace podtoze.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

- Minimalna grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza odScm.

- Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej
krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, cz¢sciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej
krawedzi.

- Dobdr walca gladkiego w zalezno$ci od twardosci kruszyw, mozna przyjmowacwedtug tablicy 4.
Tablica 4. Dobor walca gladkiego w zaleznosci od twardosci thucznia

Twardo$¢ 1 wytrzymatos$¢ na $ciskanie skaly, z ktorej Dopuszczalny nacisk kN/m szerokos$ci
wykonano ttuczen tylnych
kot walca
Migkka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

- Zaggszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestaja si¢ tworzy¢ fale, a ziarno thucznia
o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wtlacza si¢ w nawierzchnig, lecz miazdzy si¢
na niej.

- Po zageszczeniu warstwy klinca nalezy zaklinowac jg poprzez stopniowe rozsypywanie grysu 2-8
mm przy ciagglym zaggszczaniu walcem statycznym gtadkim.

- W czasie zageszczania walcem gladkim zaleca si¢ skrapiac¢ kruszywo woda tak czgsto, aby byto stale
wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelniepod
walcem.

- Zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawiaja si¢ Slady po walcach i wybrzuszenia
warstwy kruszywa przed watami.

- W przypadku zaggszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub plytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o

nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/mz), zageszczenie nalezy przeprowadza¢ wedlug zasad
podanych dla walcow gladkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbg przejs$¢ sprzetu wibracyjnego
zaleca si¢ ustali¢ na odcinku probnym.

- W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byla ona stale wilgotna.
Nawierzchnia, jesli nie byla zaggszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ réwnomiernie
zajezdzana (doggszczona) przez samochody na calej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w
zwiazku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone.” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ atesty na stosowane materiaty
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.3.1. Niewtasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera,

Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

6.3.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na calg grubos¢
warstwy, wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po ich wykonaniu
nastgpi ponowny pomiar iocena.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m* nawierzchni obejmuje:
dostarczenie materiatbw na miejsce
wbudowania, roztozenie warstwy klinca,

zaklinowanie grysem, skropienie wodg i zaggszczenie
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogo6lne” pkt
10.

D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01. UMOCNIENIE SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp
przy realizacji zadania

1.2. ZaKkres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z trwalym
powierzchniowym umocnieniem skarp nastgpujacymi sposobami:

—  brukowaniem;
Ustalenia SST nie dotycza umocnienia zboczy skalnych (z ochrong przed obwatami kamieni), skarp
wymagajacych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub trwale omywanych wodg. Brukowanie
obejmuje takze wykonanie muldy przejazdowej z kamienia na betonie.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

—  Brukowiec - kamien tamany nieobrobiony lub obrobiony w ksztalcienieregularnym.

- Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowow objetymi niniejsza SST sa:
—  brukowiec,
- kruszywo,
— cement,
— zaprawa cementowa
2.3. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960 [1].

2.3. Beton

Jako podtoze pod brukowiec zastosowac beton C16/20.

2.4. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowow i ciekow nalezy stosowac zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— ubijakow o recznymprowadzeniu,

- plytubijajacych,

—  koparek,

- pomp do betonu,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.3. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje si¢ przy nachyleniu skarp wyzszym od 1:1,5 oraz w celu
zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumieni przeptywajacej wody.

5.4.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
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5.4.2. Podktad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa betonu C16/20 o grubosci ok 5 cm. Podktad nalezy

uktadac ,,pod sznur” lub ,,pod tatg”.

5.4.5. Uktadanie brukowca

Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanym podktadzie wg pktu 5.2.2. Brukowiec uktada si¢ ,,pod
sznur” naciagniety na palikach na wysoko$¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni.
Uktadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporow-kraweznikow. W przypadku
gdy dokumentacja projektowa takich oporéw nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii
obwodu umocnienia, ulozy¢ brukowce najwigksze. Brukowiec nalezy uktadac tak, aby szczeliny migdzy
sgsiednimi warstwami mijaly si¢ 1 nie przekraczaly 3 cm, a najwickszy wymiar brukowca byt
skierowany w podktad.

Nie wypehione betonem szczeliny nalezy wypeti¢ zaprawg cementowo-piaskowa o stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogbdlne” pkt 6.
6.3. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na wizualnej ocenie powierzchni zabrukowanej, rownosci i §cistosci utozenia,
oraz kontroli grubosci brukowca na odstonietych krawedziach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

— m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez brukowanie,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m# umocnienia skarp przez brukowanie obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie 1 wbudowanie materialow,
— ew. pielegnacja spoin,
- uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B- Materialy kamienne. Brukowiec
11104:1960 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
2. PN-B- drogowych. Zwir i mieszanka
11111:1996

46



3. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

11113:1996 Piasek Zaprawy budowlane zwykte
6. PN-B- Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
14501:1990 zgodnosci Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
7. PN-B- rolniczych
19701:1997 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
8. PN-P- badania Drogi samochodowe. Popioty lotne
85012:1992 Cement. Transport i przechowywanie
9. PN-5-02205:1998  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
10. PN-S- parking6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
96035:1997

11. BN-88/6731-08
12. BN-80/6775-
03/04

10.2. Inne materialy
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D-20.04.00. UMOCNIENIA WLOTOW / WYLOTOW PRZEPUSTOW

D-20.04.01. NARZUT KAMIENNY

1. WSTEP

L1. Przedmiot Szczegdélowej Specvfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z umocnieniem koryt potokow i ciekow przy realizacji zadania .

1.2.ZaKkres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1. 1

1.3.ZaKkres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
umocnieniem koryt ciekdw grubym kamieniem famanym uktadanym w formie obrukowania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi polskimi normami i SST S 00.00.00. pkt. 1.11.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST Wykonania i Odbioru Rob6t 00.00 pkt. 2.1.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w SST S 00.00.00. pkt. 2.2.

2.2. Materialy do wykonania budowli

Materiatem stosowanym do wykonania przedmiotowego narzutu, wg zasad niniejszej SST,
jest: kamien tamany. Grubos¢ kamieni uzytych do wykonania narzutu powinna by¢ réwna
calkowitej grubosci wykonanego narzutu. Do zaklinowania nalezy stosowa¢ materiat kamienny
o drobnych frakcjach.

Nalezy uzy¢ kamienia naturalnego, niecobrobionego, bez spekan. Kamien do budowli
regulacyjnych powinien by¢ wytrzymaly na wptywy atmosferyczne, na dziatanie wody i
mrozu, odporny na dziatanie zwigzkow chemicznych zawartych w wodzie, nie moze ulega¢
wietrzeniu oraz powinien odznacza¢ si¢ duzym cigzarem wilasciwym. Moze to by¢: granit,
porfir, andezyt i piaskowiec twardy isrednio twardy.

Wilasciwosci fizyczne 1 mechaniczne kamienia: wytrzymato$¢ na §$ciskanie w stanie
suchopowietrznym co najmniej 8§ MPa, mrozoodpornos¢ w cyklach, co najmniej 25, $cieralnos¢
na tarczy Boehmego 0.25-0.5, cigzar objetosciowy: dla skal magmowych i przeobrazonych y

= 2.4-3.0 kN/m3 dla skat osadowych y = 1.9-3.0 kN/m?3, nasigkliwoé¢ woda w %: dla skat

magmowych i przeobrazonych 0.5%, dla skatosadowych2.5%.
Dostarczany kamien winien by¢ poddawany badaniom: pelnym i niepelnym. Badania
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Niepelne obejmujg: sprawdzenie czystosci kamienia, sprawdzenie ksztaltow, sprawdzenie
wymiarow. Badania peine obejmuja: sprawdzenie jak wyzej, badania wytrzymatos$ci na
$ciskanie PN-84/B-04110, badania mrozoodpornosci PN-85/B-04102, badania $cieralno$ci
PN-84/B-041 H, badania gestosci pozornej PN-66/B- 04100, badania nasigkliwosci PN-85/B-
04101.

Badania niepetne nalezy przeprowadza¢ dla kazdej partii kamienia przedstawionego do
odbioru, badania pelne nalezy przeprowadza¢ na kazde zadanie odbiorcy.

Do brukowania skarp potoku nalezy uzy¢ kamienie pozyskane na miejscu z pogiebienia koryta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 pkt.2.3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

3.2.Sprzet do wykonania robdét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 pkt. 2.4.
4.2. Transport materialow

Do transportu materiatdéw nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST 00.00.00 pkt 5.

5.2. Wykonanie narzutu
Przy uzyciu koparki narzuci¢ ostroznie kamien w miejsca ubezpieczane. Narzut wykonywac z
ladu, materiat dowiez¢ w poblize koparki. Kamienie w miar¢ mozliwosci dopasowac do siebie
tak aby tworzyly plaszczyzng, a wolne przestrzenie pomigdzy nimi byly ograniczone do
minimum. Grubo$¢ kamieni uzytych do wykonania narzutu powinna by¢ rowna catkowitej
grubosci wykonanego narzutu. Do zaklinowania nalezy stosowa¢ kamienie o mniejszej frakcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady podano w SST S 00.00.00 ,,

Kontrolg przeprowadza Inspektor Nadzoru i sprawdza zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja i SST.
6.2. Kontrola jakosci wykonania

Wbudowywany materiat powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt- 2.2.

Kontrola jako$ci wykonania polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych roboét z

Dokumentacja Projektows i niniejszg SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 pkt. 2.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest | m” (metr sze$cienny) wykonanego narzutu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.O0gdlne zasady odbioru robdt
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robét
Odbiodr robot polega na sprawdzeniu ilosci 1 zgodno$ci wykonanych rob6t z Dokumentacja
Projektowg 1 wymaganiami okreSlonymi w niniejszej SST, sprawdzeniu dokumentow
wykonanych badan oraz wizualnej ocenie wykonanych robot.

9.PODSTAWY PLATNOSCI
Cenalm?3 umocnienia narzutem kamiennym obejmuje:
- dostarczenie materialu na miejsce wbudowania,
- ulozenie narzutu,

10. kontrolg prawidtowos$ci wykonania robot wykonania. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Zbior projektow typowych budowli regulacyjnych rzek i potokéw. Czes¢ CBSiPBW
,,Hydroprojekt" Warszawa 1979
2. Kamien do robot regulacyjnych i ubezpieczeniowych zgodnie z BN-76/8952-31
3. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNiL 1996 r.
I. Rzeki i potoki gorskie






