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OPIS TECHNICZNY  
PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
1. DANE OGÓLNE 

1.1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
OCIEPLENIE STROPU NAD I PIĘTREM  
PAŁAC im. WŁADYSŁAWA REYMONTA W KOŁACZKOWIE 

1.2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO - INWESTYCJI 
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁACZKOWIE 
pl. Wł. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo,  
obręb Kołaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16 

1.3. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  
KATEGORIA IX 

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA 
− PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA 
− wytyczne Inwestora 
− wizja lokalna 
− obowiązujące przepisy i normy 
− dokumentacja archiwalna 

1.6. INWESTOR 
GMINA KOŁACZKOWO 
pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo 

1.7. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 
 
ZESPÓŁ AUTORSKI  
architektura 
projektant: 
mgr inż. arch. Piotr Staszewski (główny projektant) 
upr. nr 40/WPOKK/2015, uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
sprawdzający:  
mgr inż. arch. Sławomir Ambrożewicz  upr. nr 365/PW/94  
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektura 
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2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU  

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  
Przedmiotem inwestycji jest:  
− OCIEPLENIE STROPU NAD I PIĘTREM 
− Kategoria IX 

2.2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego. 
Planuje się ocieplenie przegrody budowlanej – strop nad I piętrem budynku pałacowego w 
Kołaczkowie. Strop oddziela kondygnacje ogrzewane – I piętro od nieogrzewanego 
nieużytkowego poddasza. Nie zmienia się zagospodarowania pomieszczeń w budynku, nadal 
będą użytkowane w dotychczasowy sposób. Poddasze pozostaje nieużytkowe – nie zmienia 
się. 

2.3. Forma architektoniczna i układ przestrzenny 
Budynek częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny na planie prostokąta, z poddaszem 
nieużytkowym, dach dwuspadowy stromy. Opis obiektu i historia w dalszej części 
opracowania  - program robót budowlanych. 

2.4. Charakterystyczne parametry. 
 
powierzchnia kondygnacji netto poddasza 415,00m2 

powierzchnia całkowita poddasza 530,00m2 

Kubatura brutto budynku 3350,00m3 
 
 
Odległości niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami 
ochrony przeciwpożarowej: 
− Odległość budynku od granic sąsiednich działek budowlanych – >8m wobec 
wymaganych 4m 
− Odległość od innych budynków zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi – >16 wobec 
wymaganych 8m 
 

2.5. Zestawienie powierzchni. 
wg rys. A-01 
 
POWIERZCHNIA PODDASZA 415,00m2 
 
2.6. Opinia geotechniczna oraz informację o sposobie posadowienia obiektu 
budowlanego 
− Nie zmienia się obciążeń charakterystycznych w budynku i sposobu posadowienia. 
Nie jest wymagana opinia geotechniczna. 

2.7. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 
− Nie zmienia się ilości lokali użytkowych, 
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− Brak lokali mieszkalnych – nie dotyczy 

2.8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności 
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 
niepełnosprawne 
Nie zmienia się sposobu obsługi osób niepełnosprawnych – przedmiotowa inwestycja 
dotyczy remontu  / ocieplenia przegrody budowlanej.  

2.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie pod względem 

 
2.9.1. Zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 
ścieków oraz wód opadowych 
− Istniejące - bez zmian 
2.9.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 
− W wyniku ocieplenia stropu zmniejszy się zapotrzebowanie na ciepło budynku i 
emisja zanieczyszczeń powstałych w wyniku spalania paliwa do ogrzewania budynku 
2.9.3. Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów 
− Projektowana inwestycja nie zmienia ilości produkowanych odpadów – bez zmian 
2.9.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowanie 
− nie występują 
 
Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne 
wykazują  eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie 
ludzi   i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami 
 

3. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZYCH 

MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH 

ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 

− Nie zmienia się źródła ciepła w  budynku, planowana inwestycja ma na celu 
ograniczenie zapotrzebowania na ciepło w budynku przy zachowaniu istniejącego źródła 
ciepła. 

4. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 

URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W 

POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE 

OGRZEWANEJ 

− Urządzenia grzewcze w budynku wyposażone są w urządzenia, które automatycznie 
regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach. 
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5. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 

Budynek wyposażony w następujące  instalacje: 
− Instalacja wody zimnej i ciepłej 
− Kanalizacja sanitarna 
− Kanalizacja deszczowa: 
− Wentylacja grawitacyjna  
− Instalacja elektryczna 
Nie zmienia się wyposażenia instalacyjnego 
 
6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Ocieplenie przegrody budowlanej nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej i 
ewakuacji budynku. 
− Kategoria zagrożenia ludzi ZL III. 
− Klasa odporności pożarowej budynku – D 
− Ocieplany strop nad I piętrem masywny -spełnia wymagania REI30. 
 

7. OPIS PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WZNOSZENIA I WYPOSAŻENIA BUDYNKU 

Opisano w załączniku Program Robót Budowlanych 
 

8. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA 

Zastosowane przegrody budowlane spełniają wymagania izolacyjności cieplnej oraz inne 
wymagania określone w załączniku do rozporządzenia (Dz.U. 2002, nr 75 poz.690) i uznaje 
za spełniony wymagania Zał. 2 niniejszego rozporządzenia dla budynku użyteczności 
publicznej dla temperatury <16stC. 
 
Min. wymagania - wsp. przenikania ciepła:  
− dla dachu/stropodachu/stropu  Umax<0,15 [W/(m²·K)] 

9. UWAGI KOŃCOWE 

− Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką 
budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych).  
− Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu. 
− Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności 
pomiędzy projektem a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem. 
− Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać 
dokładnie  
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− wg wytycznych i zaleceń producenta. 
− Wszelkie wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być zamienione na 
inne przy zachowaniu tych samych parametrów technicznych i jakościowych. 
− Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny 
spełniać normy bezpieczeństwa pożarowego i bhp (posiadają odpowiednie atesty i 
aprobaty). 
− Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposażenia wymagają akceptacji 
zleceniodawcy.  
− Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i 
zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. 
− Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” opracowanymi przez 
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wymaganiami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami. 
− Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy 
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, 
poręczy, pochwytów i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie 
zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie. 
− Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem 
stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości. 
− Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i 
opierając się o rysunki branżowe. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach 
weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie 
określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi 
instalacji). 
− Każdy składnik projektowy należy przyjmować według pozycji opisanych na 
rysunkach w kontekście wszystkich rysunków które do tego składnika się odnoszą z 
uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. 
− Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze 
znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia 
wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu 
z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą. 
− W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z 
projektantem.  
 

opracował: 
mgr inż. arch. Piotr Staszewski 
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EKSPERTYZA TECHNICZNA 
OCIEPLENIE STROPU NAD I PIĘTREM  

PAŁAC im. WŁADYSŁAWA REYMONTA W KOŁACZKOWIE 
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁACZKOWIE 

pl. Wł. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo,  
obręb Kołaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16 

 

1. Podstawa opracowania 
- wizja lokalna przeprowadzona w listopadzie 2022 r.  
- obowiązujące normy i przepisy prawne. 
- projekt PZT i PAB  

 
2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest ocieplenie stropu nad I piętrem 
 
3. Cel opracowania 
Celem niniejszego opracowanie jest określenie możliwości ocieplenia stropu. 
 
4. Ogólny opis budynku 
Dwór zbudowany na początku XIX wieku, później wielokrotnie przebudowywany, jest murowaną, 
otynkowaną budowlą, założoną na prostokątnym rzucie, o dwukondygnacyjnej, częściowo 
podpiwniczonej, zwartej bryle nakrytej naczółkowym dachem. Elewacje, pokryte gładkim tynkiem z 
boniowaniem akcentującym naroża, mieszczą prostokątne otwory okienne o regularnym, osiowym 
układzie - większe, ujęte w architektoniczne obramienia na reprezentacyjnym  parterze, mniejsze na 
piętrze oddzielonym   kordonowym gzymsem. W środkowej części elewacji frontowej, zwróconej na 
południe, zaprojektowany został monumentalny portyk wsparty na czterech jońskich kolumnach, w 
osi których ustawiono cztery kolumny przyścienne o analogicznych kształtach. Całość wieńczy 
trójkątny naczółek obwiedziony profilowanym gzymsem.  Wnętrze pałacu, zapewne dawniej 
dwutraktowe, z sienią i salonem na osi, jest obecnie gruntownie przekształcone. Z dawnego 
wyposażenia zachowało się jedynie parę egzemplarzy ozdobnej, klasycystycznej stolarki drzwiowej. 
Fundamenty i ściany fundamentowe murowane, ściany konstrukcyjne i obwodowe murowane z 
cegły pełnej na zaprawie wapiennej, stropy masywne wymienione podczas robót remontowych w 
latach 68-79 ubiegłego wieku, dach stromy dwuspadowy, konstrukcja dachu drewniana płatwiowo-
kleszczowa z czterema ramami stolcowymi, pokrycie dachu łupkiem, schody wewnętrzne żelbetowe.  
 
6. Opis stanu istniejącego 
Przedmiotem inwestycji jest ocieplenie stropu nad I piętrem od strony poddasza po uprzednim 
usunięciu warstw posadzkowych wykonanych w trakcie remontu w latach 1968-79. Stropy w 
budynku zostały wymienione na masywne, nie wykazują uszkodzeń i pęknięć, na poziomie stropu 
poddasza, pod konstrukcją więźby wykonane zostały wieńce żelbetowe. 
Na ścianach zewnętrznych parteru i I piętra ujawniono pęknięcia, zarysowania będące następstwem 
osiadania budynku. W obecnym stanie nie wpływają na wykonanie robót związanych z ociepleniem 
stropu.  
 
7. Analiza możliwości wykonania ocieplenia stropu  
Projekt prac zakłada usunięcie warstw posadzek betonowych /gładzi cementowych i warstw żużla i 
gruzu. Planuje się wykonanie ocieplenia i wykonanie warstw posadzkowych o mniejszym ciężarze na 
m2 od usuwanych warstw posadzkowych z zasypką żużlową. Nie zwiększa się obciążeń na stropy. 
Niemniej na etapie projektu wykonawczego należy przeanalizować stan konstrukcji pod kątem 
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planowanych prac, wykonać stosowne obliczenia i dobrać ostateczną technologię ocieplenia wraz z 
projektem ewentualnych napraw i wzmocnień. 
 
arch. Piotr Staszewski 
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Poznań, 10.02.2022 
 
 
OŚWIADCZENIE PAB 
 
Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 
2020 roku poz. 1333 z zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu 
architektoniczno - budowlanego pod nazwą: 
 
OCIEPLENIE STROPU NAD I PIĘTREM  
PAŁAC im. WŁADYSŁAWA REYMONTA W KOŁACZKOWIE 
 
Adres inwestycji: 
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁACZKOWIE 
pl. Wł. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo,  
obręb Kołaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16 
 
Inwestor: 
GMINA KOŁACZKOWO 
pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo 
  
 

 
Projekt architektoniczno - budowlany został wykonany i sprawdzony na podstawie 
posiadanych uprawnień budowlanych (wg spisu). Oświadczenie jest załączone do wszystkich 
egzemplarzy projektu przy wniosku o pozwolenie na budowę. 
 
architektura projektant: mgr inż. arch. Piotr Staszewski (gł. proj.)  

upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalności 
architektonicznej  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
 
 
sprawdzający:  
mgr inż. arch. Sławomir Ambrożewicz  
upr. nr 365/PW/94 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania 
w specjalności architektura 

  
Do przedmiotowego projektu została, zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b, sporządzona informacja 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
art.21a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2006 roku Nr156 , 
poz. 1118 z późniejszymi zmianami) spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126)  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Piotr Staszewski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 40/WPOKK/2015,
jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: WP-1110.

Członek czynny od: 21-03-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 11-01-2022 r.  Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-1110-41F6-C664-6A36-YBYA

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Sławomir Ambrożewicz

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 365/PW/94,
jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: WP-0004.

Członek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 15-07-2021 r.  Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-0004-A7B9-9DC3-F8Y7-A7B3

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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ZAŁĄCZNIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

Obiekt budowlany  OCIEPLENIE STROPU NAD I PIĘTREM  
PAŁAC im. WŁADYSŁAWA REYMONTA W KOŁACZKOWIE 
 

Adres obiektu 
budowlanego 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁACZKOWIE 
pl. Wł. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo,  
obręb Kołaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16 
 

Inwestor GMINA KOŁACZKOWO 
pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo  
 

Opracowanie arch. Piotr Staszewski upr. nr 40/WPOKK/2015 
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do 
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.02.2022 
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Z A K R E S  R O B Ó T  
OCIEPLENIE STROPU NAD I PIĘTREM  
 
 
1 .  K O L E J N O Ś Ć  W Y K O N Y W A N Y C H  R O B Ó T  
1.1. zagospodarowanie placu budowy 
1.2. roboty budowlano-montażowe 
1.3. roboty wykończeniowe 
1.4. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
 
2 .  I N S T R U K T A Ż  P R A C O W N I K Ó W  P R Z E D  P R Z Y S T Ą P I E N I E M  D O  R E A L I Z A C J I  R O B Ó T  
S Z C Z E G Ó L N I E  N I E B E Z P I E C Z N Y C H  
-  szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
-  zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
-  zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby 
-  zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
 
3 .  Ś R O D K I  T E C H N I C Z N E  I  O R G A N I Z A C Y J N E  Z A P O B I E G A J Ą C E  
N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O M  W Y N I K A J Ą C Y M  Z  W Y K O N Y W A N I A  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H .  

 

I S T N I E J Ą C E  O B I E K T Y  B U D O W L A N E  

-  Teren zagospodarowany – istniejący budynek pałacowy z zabudowaniami towarzyszącymi / zespół parkowo pała-
cowy 
 
1 . 1 .  Z a g o s p o d a r o w a n i e  p l a c u  b u d o w y  
 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
g) zapewnienia właściwej wentylacji, 
h) zapewnienia łączności telefonicznej, 
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
 
 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami 
postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów 
mechanicznych i maszyn budowlanych. 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe 
na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków 
transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie 
powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie 
mniejszych niż 0,40m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony 
balustradą. 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników 
przed upadkiem. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona 
balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
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Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem w najniższym miejscu i być 
nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. 
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 
 
 Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz 
utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły 
pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń 
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od 
skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 
b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 
c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 
d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV, 
e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
 
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w  
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być 
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co 
najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, 
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich 
działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów 
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może 
być mniejsza niż: 
a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne 
zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków, 
b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających zapewnienia nale-
żytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków, 
c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. 
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr 
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) 
 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 
- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy 
 
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 
- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organi-
zmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimo-
wym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C. 
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy. 
Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 
 Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie 
(na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych 
inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
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Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty 
budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących. 
W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie 
odzieży roboczej i własnej. 
W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale 
przytwierdzone do podłoża. 
 
Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 
a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego z pracowników jedno-
cześnie spożywających posiłek, 
b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. 
 W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych 
pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 
 
 Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 
materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość 
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów 
workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje 
wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu 
drabiny lub schodów. 
 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie 
sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 
 W pomieszczeniach zamkniętych  należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb  bezpieczeństwa 
pracy. 
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
 
1 . 2 .  R o b o t y  b u d o w l a n o  –  m o n t a ż o w e  
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
-  upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe); 
-  przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót montażowych 
przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi 
przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 
 
Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane 
na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz 
rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych 
kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest 
zabronione. 
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 
- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 
- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego prze-
pisami odrębnego oświetlenia. 
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji 
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m. 
Zabronione jest w szczególności: 
- przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem żurawia lub wychy-
lania się przez otwory w obiekcie budowlanym, 
- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy torowiskiem żurawia 
a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami. 
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne 
oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. 
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W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów 
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny 
rozstawne. 
W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające 
przetarciu i załamaniu lin. 
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest 
zabronione. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub 
ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 
- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi, 
- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed 
możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do 
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej 
strony krawędzi przejścia. 
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. 
W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek 
bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 
Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. 
Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, 
ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów 
bezwładnościowych. 
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być 
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od 
lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia 
asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie 
środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 
 
1 . 3 .  R o b o t y  w y k o ń c z e n i o w e  
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stoso-
wania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demonta-
żem rusztowania), 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budo-
wanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów 
roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAUMANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR - 1/30”, „PLETTAC”, „ROCO – 1”. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem 
indywidualnym. 
Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać 
wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości. 
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, 
powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty 
tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. 
Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio 
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. 
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m 
od poziomu podłogi. 

Strona 24



Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. 
W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację 
elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony 
indywidualnej, takich jak: 
- gogle lub przyłbice ochronne, 
- hełmy ochronne, 
- rękawice wzmocnione skórą, 
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
 
1 . 4 .  M a s z y n y  i  u r z ą d z e n i a  t e c h n i c z n e  u ż y t k o w a n e  n a  p l a c u  b u d o w y  
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miej-
scu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed 
uszkodzeniami mechanicznymi). 
 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko 
wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien 
udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym 
powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
 
2 .  I N S T R U K T A Ż  P R A C O W N I K Ó W  P R Z E D  P R Z Y S T Ą P I E N I E M   D O  R E A L I Z A C J I  R O B Ó T  
S Z C Z E G Ó L N I E  N I E B E Z P I E C Z N Y C H  
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem 
do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 
udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 
występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym 
stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz 
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach 
osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy 
od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 
przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 
szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 
1 KW. 
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Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i 
higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w 
sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
 
3 . Ś R O D K I  T E C H N I C Z N E  I  O R G A N I Z A C Y J N E  Z A P O B I E G A J Ą C E  N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O M  
W Y N I K A J Ą C Y M  Z  W Y K O N Y W A N I A  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H .  
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia 
pracowników. 
 
-  p r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3) brak nadzoru, 
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5)  tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
 
-  p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1 )  wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2 )  niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3 )  brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4 )  brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5 )  brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6 )  niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
 
a) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1) zastosowanie materiałów zastępczych, 
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
 
a) wady materiałowe czynnika materialnego: 
1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
 
a) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2) niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami 
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środ-
ków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
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Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
 
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypad-
kowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  
i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami 
obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 
robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną 
przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny 
zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, 
twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
 
Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających 
szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny 
być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców  do 
spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomiesz-
czenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców 
(Dz.U.Nr 62 poz. 290) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 
poz. 278) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 
1263) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401). 
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1. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1. RODZAJ OBIEKTU:  
Pałac w Kołaczkowie z pocz. XIXw.  

1.2. LOKALIZACJA:  
Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie 
pl. Wł. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo, obręb Kołaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16 

1.3. ZAMAWIAJĄCY:  
GMINA KOŁACZKOWO 
pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,  

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
− szczegółowe oględziny budynku przeprowadzane we wrześniu 2021 r. 
− dokumentacja fotograficzna i archiwalna 
− analiza historyczna i porównawcza 

1.5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:  
Przedmiotem opracowania jest program robót budowalnych polegających ociepleniu stropu 
nad I piętrem. 
− Rozbiórka i usunięcie warstw gładzi cementowej wraz z usunięciem warstwy żużla na 
poddaszu 
− Wykonanie ocieplenia stropu nad I piętrem z wykonaniem warstw paroizolacji i posadzki 
w technologii suchego jastrychu 
−  

1.6. ZAKRES OPRACOWANIA 
Program prac budowlanych 
 

1.7. OPRACOWAŁ 
arch. Piotr Staszewski 
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2. LOKALIZACJA OBIEKTU 

 
Lokalizacja pałacu źródło System Informacji Przestrzennej https://kolaczkowo.e-mapa.net/ 
 

3. OPIS I HISTORIA OBIEKTU 

Pałac w Kołaczkowie jest przykładem klasycystycznej rezydencji z pierwszej połowy XIX w., 
Pałac powstał z inicjatywy Michała Dąmbskiego  (rotmistrz wojsk polskich, w 1823 r. uzyskał 
pruski tytuł hrabiowski), który podjął budowę klasycystycznego dworu i towarzyszących mu 
zabudowań, choć prace te mógł kontynuować także jego syn Gustaw, oficer wojsk polskich i 
poseł na sejm. Po śmierci Gustawa Dąmbskiego w 1863 roku, Kołaczkowo zostało sprzedane i 
przeszło w ręce niemieckie. W 1920 roku kupił je pisarz noblista, Władysław Reymont, który 
traktował majątek jako swoją siedzibę. Reymont mieszkał tu do śmierci w 1925 roku. 
Spadkobiercy sprzedali dobra - kupiła je rodzina Juraszów, w której rękach były do 1939 roku. 
Po II wojnie światowej w pałacu mieściły się mieszkania pracowników Państwowego 
Gospodarstwa Rolnego, później - siedziba domu pracy twórczej poznańskiego oddziału 
Związku Literatów Polskich. W latach 1968-79 przeprowadzono gruntowny remont obiektu.  
Dwór zbudowany na początku XIX wieku, później wielokrotnie przebudowywany, jest 
murowaną, otynkowaną budowlą, założoną na prostokątnym rzucie, o dwukondygnacyjnej, 
częściowo podpiwniczonej, zwartej bryle nakrytej naczółkowym dachem. Elewacje, pokryte 
gładkim tynkiem z boniowaniem akcentującym naroża, mieszczą prostokątne otwory okienne 
o regularnym, osiowym układzie - większe, ujęte w architektoniczne obramienia na 
reprezentacyjnym  parterze, mniejsze na piętrze oddzielonym   kordonowym gzymsem. W 
środkowej części elewacji frontowej, zwróconej na południe, zaprojektowany został 
monumentalny portyk wsparty na czterech jońskich kolumnach, w osi których ustawiono 
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cztery kolumny przyścienne o analogicznych kształtach. Całość wieńczy trójkątny naczółek 
obwiedziony profilowanym gzymsem.  Wnętrze pałacu, zapewne dawniej dwutraktowe, z 
sienią i salonem na osi, jest obecnie gruntownie przekształcone. Z dawnego wyposażenia 
zachowało się jedynie parę egzemplarzy ozdobnej, klasycystycznej stolarki drzwiowej. 
 

4. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Przedmiotem inwestycji jest ocieplenie stropu nad I piętrem od strony poddasza po 
uprzednim usunięciu warstw posadzkowych wykonanych w trakcie remontu w latach 1968-
79. Stropy w budynku zostały wymienione na masywne, nie wykazują uszkodzeń i pęknięć, na 
poziomie stropu poddasza, pod konstrukcją więźby wykonane zostały wieńce żelbetowe. 
Na ścianach zewnętrznych parteru i I piętra ujawniono pęknięcia, zarysowania będące 
następstwem osiadania budynku. W obecnym stanie nie wpływają na wykonanie robót 
związanych z ociepleniem stropu. Projekt prac zakłada usunięcie warstw posadzek 
betonowych /gładzi cementowych i warstw żużla i gruzu. Planuje się wykonanie ocieplenia i 
wykonanie warstw posadzkowych o mniejszym ciężarze na m2 od usuwanych warstw 
posadzkowych z zasypką żużlową. Nie zwiększa się obciążeń na stropy. Niemniej na etapie 
projektu wykonawczego należy przeanalizować stan konstrukcji pod kątem planowanych 
prac, wykonać stosowne obliczenia i dobrać ostateczną technologię ocieplenia wraz z 
projektem ewentualnych napraw i wzmocnień.  
 

5. CEL I ZAKRES PRAC  

Celem planowanych prac budowlanych jest polepszenie warunków użytkowania i termicznych 
w obiekcie i obniżenie kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem budynku. W 
zakresie prac planuje się wykonanie ocieplenia stropu wraz z wykonaniem nowej posadzki w 
technologii suchego jastrychu (podłoga pływająca). 
 

6. PROGRAM PRAC BUDOWLANYCH 

6.1. Wytyczne ogólne: 
− Wszelkie prace budowlane winny być wykonane przez firmę z doświadczeniem przy 
obiektach historycznych, pod nadzorem konserwatorskim oraz we współpracy z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
− Przed  przystąpieniem do  prac  należy  wykonać  dokładną dokumentację 
inwentaryzacyjną i fotograficzną obiektu. 
− W trakcie prac należy wykonywać bieżącą dokumentację inwentaryzacyjno - pomiarową i  
powykonawczą. 
 

6.2. Wytyczne szczegółowe: 
 
6.2.1. Roboty rozbiórkowe 
− Zabezpieczenie elementów konstrukcji i wnętrz budynku na czas wykonania robót 
− Usunięcie warstw posadzki betonowej /gładzi cementowej/ wraz z podsypką żużlową 
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6.2.2. Ocieplenie i roboty posadzkowe strop nad I piętrem 
− Oczyszczenie i dezynfekcja stropów 
− Wykonanie oględzin i ocena stanu technicznego stropu 
− Udokumentowanie konstrukcji (inwentaryzacja konstrukcyjno - pomiarowa) 
− Wykonanie ewentualnych napraw, wzmocnień, uzupełnienie ubytków w konstrukcji 
stropu 
− Zagruntowanie powierzchni stropu emulsjami bitumicznymi na bazie dyspersji wodnej 
− Wykonanie warstw paroizolacji – Folia PE 0,3mm klejona na zakład 
− Ułożenie warstw izolacji termicznej – wełna mineralna posadzkowa gr. 20cm 
Λmin=0,034W/mK, Uw dla stropu  przyjęto jak dla stropodachów i dachów Uw=0,15W/m2K, 
dopuszcza się wykonanie izolacji w innej technologii (płyty XPS, PIR) oraz zmniejszenie 
grubości i ciężaru warstw docieplenia pod warunkiem zachowania współczynnika przenikania 
ciepła Uw min = 0,15W/m2K. 
− Ułożenie foli PE 0,3mm – jako warstwa separacyjna 
− Wykonanie zasypki wyrównawczej z drobnoziarnistego keramzytu grubości 2-5cm 
− Ułożenie i montaż płyt suchego jastrychu /płyty włóknowo-cementowe, lub włóknowo – 
gipsowe w systemie suchej zabudowy podłóg pływających grubości 2.5cm.  
− Szpachlowanie powierzchni i gruntowanie powierzchni 
− Nie planuje się na tym etapie nie planuje się wykonania ułożenia warstw 
wykończeniowych posadzek 
 
6.2.3. Ocieplenie nad stropem portalu wejściowego 
− Wykonanie warstw paroizolacji – Folia PE 0,3mm klejona na zakład 
− Ułożenie warstw izolacji termicznej – wełna mineralna miękka/dachowa gr. 20cm 
Λmin=0,034W/mK, Uw dla stropu  przyjęto jak dla stropodachów i dachów Uw=0,15W/m2K,  
 
 
 
 
arch. Piotr Staszewski 
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Dokumentacja fotograficzna: 
 
 
Widok poddasza 

 
 
 
 
Widok poddasza 
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