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0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.

OCIEPLENIE STROPU NAD I PIETREM

PALAC im. WEADYSEAWA REYMONTA W KOLACZKOWIE
pl. Wi Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo,

obreb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

1.2. Podstawa opracowania

- Uzgodnienia z inwestorem i przysztym uzytkownikiem;

- Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana obiektu;

- Inwentaryzacja, dokumentacja archiwalna;

- Dokumentacja projektowa;

- Obowigzujace polskie normy i przepisy zwigzane z projektowanym obiektem.

1.3. Przedmiot opracowania

- OCIEPLENIE STROPU NAD I PIETREM

1.4. Program uzytkowy

Planuje si¢ ocieplenie przegrody budowlanej — strop nad I pigtrem budynku patacowego w
Kotaczkowie. Strop oddziela kondygnacje ogrzewane — I pigtro od nieogrzewanego nieuzytkowego
poddasza. Nie zmienia si¢ zagospodarowania pomieszczen w budynku, nadal beda uzytkowane w
dotychczasowy sposob. Poddasze pozostaje nicuzytkowe — nie zmienia si¢. Nie zmienia si¢ konstrukcji
i obcigzen stropu, usuniete zostang istniejace gladzie betonowe wraz z warstwa zuzla. Posadzka
wykonana w systemie suchego jastrychu z plyt witokno gipsowych na warstwie wyrOwnawczej z
keramzytu (rozwigzanie systemowe) i warstwie ocieplenia z izolacjg przeciwwilgociowa

1.4.1. Charakterystyka obiektu
Budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny niski (N < do 12m), podpiwniczony czesciowo, przykryty
dachem stromym dwuspadowym, budynek patacowy wpisany do rejestru zabytkow

1.5. Dane powierzchniowe
Powierzchnia stropu 413m2

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiazuje si¢ potencjalnego Wykonawce do zapoznania si¢ z:
a) calo$cig Materialow Przetargowych,
b) zapoznania si¢ ze wszystkimi szczegdélami wymagan Zamawiajacego,
¢) warunkami fizycznymi, prawnymi, srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania si¢ ze szczegdtami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostgp, zakwaterowanie, urzadzenia, personel,
energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania
si¢ z warunkami lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastrukturg.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ zastosowanych materiatow,
maszyn 1iurzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robot. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw, maszyn i1 urzadzen beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdow maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatléw, wlasne doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
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0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien poinformowac Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona odpowiednich poprawek i uzupetnien lub interpretacji. Btedy i opuszczenia
niezgloszone beda uwazane jak bledy i opuszczenia w dokumentacji Wykonawecy.

Dokumentami przetargowymi sa:

— dokumentacja projektowa,

—  przedmiary robot,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentow zawsze nalezy uznawal za wigzace zapisy
widniejgce w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.
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0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
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B-00.00.01-ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.

OCIEPLENIE STROPU NAD I PIETREM

PALAC im. WLADYSEAWA REYMONTA W KOLACZKOWIE
pl. Wi. Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo,

obreb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatlow ST wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV). Wymagania ogodlne
zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotycza stosowania Wspolnego Stownika Zamowien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zamoéwien jest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacj¢, zawierajaca rowniez rysunki, stanowigca
zatacznik do Specyfikacji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiazka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacjg Projektows.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt malej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypeliony przez Wykonawce i zawiera
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B-00.00.01-ROBOTY ROZBIORKOWE

podpisang ofert¢ na Roboty, skierowana do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osob¢ wymienionag w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla cze$ci Robot; oraz prawnych nastgpcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw
zwigzanych  z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$é¢
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i
Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatacznikami
— m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.

Umowa —umowa na wykonanie zadania obj¢tego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnigciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania obje¢tego Specyfikacjg Techniczng i
Dokumentacja Projektowa.

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastgpcoOw tej osoby.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamowionym zakresie i s integralng czgscia umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialdéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmian¢ parametréw wykonanych
elementoéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwltocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego
jego obowiazkiem jest sprecyzowac szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe omowienie
catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wlasne przedmiary robot. W przypadku niewykonania wilasnych
przedmiardéw robot przez Oferenta, przyjmuje si¢, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora
przedmiar i traktuje go jako wlasny.

Technologia wykonania robdt powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wlasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.
Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamoéwienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wlasne, za wszystkie
bledy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez
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B-00.00.01-ROBOTY ROZBIORKOWE

Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okreslonych w umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych
robo6t nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegodly zostang przekazane
Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do
odbioru ostatecznego Robdt, a w szczegdlnosci:
- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i1 nienaruszalno$¢ ich mienia shluzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania
zaplecza zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

- Wykonaweca jest zobowiazany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i
mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki
itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowiazkoéw
Wykonawcy 1 w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.5.5. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w pekni
odpowiedzialny za wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych
rozwiazan projektowych,

urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciagly powinien informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w
wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie whasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wlasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

1.5.7.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bgdzie unikat uszkodzen lub ucigzliwoséci dla osob lub
wlasnos$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania;

— mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowaé zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obciazaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robot, obciazaja Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziatalnoscia
przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdéw niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegodlnoscei
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do
przewozu, nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz
inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.
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2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakoSci w celu zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostalych materialow z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrddta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrodta sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.

Materialty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwos$ci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow i urzadzen do robot.

Eksploatacja zrodet materiatdéw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.2. Réwnowazne stosowanie materialow, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sa konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje si¢ ze nie sa one wigzace, i maja one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy.
Karty katalogowe (jesli sa) maja jedynie charakter pomocniczy w celu okre$lenia parametrow i charakterystyki
pracy poszczegolnych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych réwnowaznych urzadzen o parametrach
pracy i charakterystyce nie gorszej niz okre§lono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow rownorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach
technicznych, o rownych lub lepszych parametrach materialowych, zapewniajacych réwna lub lepsza trwatosé
iniezawodnos¢.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko liczac
si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostgpem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdéw powinny by¢ po
zakonczeniu robdt, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
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technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;j robot,
do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatdw i sprz¢tuna i z
terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i
w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materialow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowaé calo$¢ lub czgs¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodnosci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIAROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robdét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Umowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materialy oraz dokumenty wyspecyfikowane w
Umowie, a takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania
robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty
kazdej czesci sktadowej urzadzen i materialow, jakie beda wymagane, aby ta cz¢$¢ byta zgodna z Umowa.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywal w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzgt
i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomoéw odniesienia sprecyzowanych w
Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich cz¢éci robdt i naprawi kazdy btad
w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawceg nie pozniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu bedzie ponosit Wykonaweca.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza zawierajaca
zatwierdzone uprzednio karty materialowe (deklaracja zgodnosci lub inny certyfikat uprawniajacy do
wbudowania materialu oraz dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen), cze$¢ opisowa méwiaca o
sposobie wykonania instalacji oraz zastosowanych rozwigzaniach technicznych, cze¢s¢ rysunkowa
zawierajaca rysunki.

5.2. Szczegélowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sig, aby przed rozpoczgciem prac Wykonawca opracowal i przedstawit do akceptacji Zamawiajagcemu
harmonogram robot wraz z opisem ich prowadzenia i szczegélowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania
akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogly zosta¢ rozpoczgte.
Wszystkie uzyte materialy shuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac musza odpowiada¢ aktualnie
obowigzujacym normom.

5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robo6t i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
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przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku op6znien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Mock-up’y

Nie stawia si¢ wymagan.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do prowadzenia kontroli robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okres§lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru begdzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora
nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
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badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i roboét z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.5. Atesty jakos$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowg winna
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane be¢da do ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pis$mie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ichzakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Wszystkie obmiary bgda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot. Diugosci i odleglosci
pomiedzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegdlowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktoére maja by¢ mierzone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:
— podstawg wyceny i opis robot,
— 1ilo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
— dat¢ obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugos¢ x szerokos¢ x (glebokosé / wysokos¢) x ilo§¢ = wynik obmiaru,
— 1ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbior robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.3. Odbior koncowy

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robo6t i przyjgcia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej
pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robdt”. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokoét odbioru koncowego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materialow,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaré6w zatagczonych

do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,

- protokoly badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatow, dopuszczenia jednostkowe,

- inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego. Sprawozdanie techniczne
bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.
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8.5. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Platnosci zgodnie z Umowa z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymizmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z
pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126).

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.

OCIEPLENIE STROPU NAD I PIETREM

PALAC im. WLADYSEAWA REYMONTA W KOLACZKOWIE
pl. Wi Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo,

obreb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,

roboty ziemne.

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwiagzanych z rozbiorka. Przewiduje si¢
catos¢ prac objetych dokumentacja projektowa przy wykonaniu rozbidrek i pdzniejszego wywozu gruzu
po zakonczeniu prac.
W ramach prac rozbidorkowych nalezy wykonac:
—  Rozbidrke warstw posadzkowych stropu nad I pietrem: gltadz betonowa i warstwe zasypu zuzlowego
Posegregowanie materialdéw rozbiérkowych;
—  Wywoz pozostalych posegregowanych materiatdéw na najblizsze wysypisko $mieci.
Mozliwos¢ przekazania odpadow podmiotom posiadajacym wiasciwe pozwolenia na gospodarke odpadami

Uwaga:
Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogoélne wymagania dotyczace robot oméwiono w czgéci ,,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5 specyfikacji
technicznej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogodlne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji techniczne;.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podno$nikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé si¢ sprzetem
zapewniajacym spelnienie wymogoéw jakoSciowych, ilosciowych 1 wymogoéw bezpieczenstwa.
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Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nie
rozbieranych elementow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu omowiono w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

Zatadunek, transport jak 1 wytadunek materialow z rozbiorek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych. Gruz bedzie
wywozony w miar¢ postgpowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerow
znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na
autoryzowane wysypiska. Wybor $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot omowiono w czgséci
Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Prace rozbidérkowe prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia, zwlaszcza w trakcie
prowadzenia robot od stron ogdlnodostgpnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie drég ewakuacyjnych,
korytarzy, drog i chodnikéw zewnetrznych za pomoca wykonania np. zadaszenia pokrytego materiatami
amortyzujacymi.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ pod odpowiednim nadzorem technicznym zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i BHP oraz projektem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w oparciu o art. 21a ust la pkt. 2
iust 2 pkt.1 Ustawy z dnia 07-07-1994 Prawo Budowlane.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy:

— upewni€ si¢, ze wszystkie instalacje podlegajace rozbidrce lub mogace ulec uszkodzeniu w jej
wyniku zostaty odtaczone od zasilania w sposob prawidtowy lub tez odpowiednio zabezpieczone,

— miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zapozna¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

— zabezpieczy¢ wszelkie otwory 1 szczeliny w stropach / $cianach, ktore zagrazaja bezpieczenstwu,

— wstgpnie oczysci¢ teren, wyznaczy¢ miejsca socjalne dla pracownikow, miejsca sktadowe materiatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,

— zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktore nie podlegaja rozbiorce.

Elementy przeznaczone do rozbidrki nalezy odcigé od wszelkich instalacji w nastepujacej kolejnosci:
— instalacje elektryczne,
— instalacje wodociggowe,
— instalacje kanalizacyjne,
— instalacje technologiczne.
Odlaczenia i zabezpieczenia koncowek sieci moga dokona¢ wylacznie odpowiedzialne stuzby
poszczegodlnych branz posiadajace rowniez odpowiednie uprawnienia budowlane w danym zakresie
branz.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych, Wykonawca  winien  ustawi¢  niezbegdne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ 0sob nieupowaznionych
w obrgb prac rozbidorkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo dobr i osdb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace
srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

W okresie wykonywania prac rozbiorkowych teren nalezy odpowiednio oznaczy¢ i wyposazy¢ w
odpowiednig tablicg informacyjna o wymiarach 50x60 cm z nastgpujacymi danymi:
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— adres robot rozbiorkowych,
— nazwa wykonawcy,
— imi¢ i nazwisko autora programu rozbiorki,
— imig¢ i nazwisko inspektora nadzoru — adres,
— adres i telefon Wydzialu Nadzoru Budowlanego.
Tablica powinna by¢ umieszczona przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych.

5.4. Sposéb wykonywania rozbiorki

W zakresie prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majace na celu wykonanie zatozen
okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Przed przystapieniem do prac
rozbidrkowych nalezy powiadomi¢ Zarzadce budynku, a teren objety rozbiorkami nalezy zabezpieczy¢ i
ogrodzi¢, w celu niedopuszczenia 0s6b nieupowaznionych w obregb zagrozenia.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wickszych ilosci materialdw i gruzu na stanowiskach
roboczych. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow bezpiecznego wykonywania robdot budowlanych,
rozbiérkowych. Roboty rozbidorkowe nalezy wykona¢ w odwrotnej kolejnosci do postgpowania w trakcie
budowy budynku.

Rozbiorke obiektow zaprojektowano metoda mieszana: tradycyjng (reczna) oraz zmechanizowana
demontaz w calosci obiektu.

— Metoda reczng nalezy przeprowadzi¢ wszystkie prace rozbiérkowe elementéw nienosnych z
punktu widzenia statyki obiektu takich jak elementy wykonczeniowe, wypelniajace, ozdobne,
akustyczne, instalacyjne etc. Ilekro¢ w opracowaniu bedzie mowa o rozbiorce recznej nalezy
przez torozumieé:

o rozkuwanie konstrukcji / okladzin przy pomocy mlotka i przecinaka,

o rozkuwanie konstrukcji / okladzin przy uzyciu narzedzi zmechanizowanych w postaci
mlotéw pneumatycznych lub hydraulicznych,

o przecinanie konstrukcji murowych lub zelbetowych pilami tarczowymi w technice
diamentowej przecinanie konstrukeji stalowych palnikiem gazowym lub plazmowym.

— Metoda zmechanizowana — wywo6z demontaz w calo$ci.

5.5. Kolejnos¢ wykonywania prac rozbiorkowych

Prace rozbiorkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w rozbieranych
elementach budynku, po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie instalacje zostaty odlaczone od sieci
zasilajacych zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci demontuje si¢ urzadzenia wodno kanalizacyjne (zlewy,
umywalki, miski ustepowe). Elektrycy demontuja lampy, oprawy, wylaczniki oraz inne urzadzenia
elektryczne. Wszystkie urzadzenia i materialy po demontazu, jezeli nadaja si¢ do uzytku i sa w stanie
dobrym nalezy zinwentaryzowac i zda¢ do magazynu Inwestora. Nastepnie nalezy przystapi¢ do demontazu
pokrycia dachowego, pozostawiajac elementy konstrukcji nosnej stropodachu. Po demontazu wszystkich
urzadzen instalacyjnych i pokrycia dachowego mozna przystapi¢ do demontazu poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych takich jak ptyty stropowe i podciagi, rozpoczynajac od demontazu wszelkich elementow
konstrukcyjnych powigzanych z dachem. W koncowej fazie robdt mozna przystapi¢ do wykonywania
otwordow drzwiowych w $cianach no$nych budynku. Stolarke okienng i drzwiows zinwentaryzowac lub
ztomowac¢ w zalezno$ci od stanu technicznego.

Szczegotowy plan wykonywania poszczegdlnych robot zwigzany zarowno z demontazem jak i wykonywaniem
elementow projektowanych zawarto w projekcie budowlanym konstrukcji.

Kolejno$¢ robdt demontazowych budowlanych:
— rozebranie $cianek dziatlowych wewngtrznych,
— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
— rozebranie rynien i rur spustowych,
— demontaz stropdw i podciagdw z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zwlaszcza przy
demontowaniu ptyt od strony pozostawianej czesci budynku,
— wykonanie otwordéw w $cianach nosnych budynku.

Wyburzenia nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu — elektronarzgdzi. Nie dopuszcza sig
przewracania fragmentow $cian, stupow lub zrzucania duzych fragmentoéw stropow, belek stalowych itp.
Tam gdzie wyburzenia wystepuja w pionie na kolejnych kondygnacjach i ewentualnie dachu wyburzenia
rozpoczynamy od poziomu potozonego najwyze;j.

W obszarach gdzie wyburzeniu ulegaja jedynie shupy, $ciany murowane lub betonowe, bez wyburzania
znajdujacych si¢ nad nimi stropow wyburzenia prowadzimy wyburzajac kolejne fragmenty pionowe §cian
sprawdzajac jednoczesnie czy przypadkowo nie oparto na tych $cianach jaki$ elementoéw poziomych ktore
moga ulec zawaleniu lub podtrzymuja konstrukcje polozone wyzej. Mozna tez prowadzi¢ prace w ten
sposob ze na catej dlugosci $ciany rozbieramy podluzny fragment Sciany bezposrednio pod stropem
dokonujac sprawdzen jak wyzej a nastgpnie rozbieramy cato$¢ $ciany.
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Wyburzenia stropoéw i dachu rozpoczynamy od demontazu elementow ustawionych na stropach lub dachu.
Nastgpnie wyburzamy lub rozbieramy konstrukcje¢ wypehiajaca. Na koncu zdejmujemy elementy nosne
zwracajagc uwage na elementy oparte i podpierajace np. wpierw zdejmujemy belki a nastgpnie
podtrzymujace je podciagi. Nastepnie mozemy przystapi¢ do rozbidrki écian i stupéw na ktdrych nic sig¢
juz nie opiera. W trakcie rozbiorki nalezy systematycznie zwraca¢ uwage, czy nie ma rdznic z wersja
inwentaryzacyjng i czy wyburzana konstrukcja nie zawiera elementow, ktore stanowiag konstrukcje nosna
dla elementéw znajdujacych si¢ poza obszarami wyburzen.

W przypadku natrafienia elementow co do ktoérych mamy watpliwosci co do ich roli jako elementu
konstrukcyjnego nalezy je pozostawi¢ podparte lub wykonaé tymczasowe podparcie zastgpcze. Nastgpnie
nalezy przeanalizowa¢ ich rolg i podja¢ decyzje odpowiedniego ich zabezpieczenia i wyburzenia lub
zastgpienie. Takg decyzje moga podja¢ samodzielnie lub przy udziale projektanta stuzby techniczne na
budowie.

5.6. Informacja o materialach odpadowych z rozbidrki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi
pracami — w tym takze odpadéw porozbidrkowych — jako wytworca tych odpadéw w rozumieniu art.3
ust. 3 pkt. 22 Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbiorki i innych prac powigzanych z
inwestycja jest, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytworca odpadow powstajacych w
wyniku $wiadczenia tych ustug. Jesli Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa
wytwarzania odpadow, winien on przed rozpoczeciem robot dopetni¢ obowigzkoéw okreslonych w ustawie
o odpadach.

Wykonawca powinien zwroci¢ si¢ do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegodlnych elementéw z rozbiorki. Podczas wykonywania prac rozbidorkowych powstang odpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. ,,Odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe 1 ziemi¢ z terenow
zanieczyszczonych)":

17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i

remontdéw 17 02 03- Tworzywa sztuczne

17 04 01- Miedz, braz, mosiadz

17 04 05- Zelazo i stal

17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbidorkowych materiaty nalezy segregowaé i oddzielaé te, ktore moga by¢
wykorzystane jako surowce wtdrne — np. metal, szkto.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materialow lub o wtéornym ich przetworzeniu nalezy przekazac je
uprawnionemu podmiotowi, ktoéry podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktéore nie moga byc
wykorzystane jako surowce wtorne nalezy przetransportowaé na zorganizowane wysypisko $mieci —
wskazane przez firmg zatrudniong do wywozu odpadow.

Przewiduje si¢ dwa warianty skladowania materialéw rozbiérkowych

a) na wyodrebniony plac na terenie nalezacym do firmy wykonawczej

b) sukcesywny wywéz na wyznaczone miejsce zZtomowania i wysypiska do uzgodnienia z
wykonawcg robét. rozbiérkowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robot rozbiorkowych
zobowiazany jest przedtozy¢ wlasciwemu organowi informacj¢ o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania nimi. W przypadku konieczno$ci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas
prowadzonych prac rozbidrkowych musi uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajg¢cie pasa drogowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 140 poz. 1481).

5.7. Przepisy BHP podczas prowadzenia robét rozbiorkowych

Stanowiska pracy znajdujace si¢ w wewnetrznej czegsci budynku powinny by¢ wygrodzone barierami
ochronnymi liniowymi.
—  Zabrania si¢ sktadowania materiatéw w poblizu rozbieranego budynku.
—  Zabrania si¢ zrzucania z dachu materialow z rozbiorki i innych przedmiotéow, nalezy je
transportowac¢ na dot za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie.
— Robotnicy wykonujacy prace rozbidorkowe na wysoko$ci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czgsci trwatych budowli.
—  Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng.
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— W sklad odziezy ochronnej wchodza: rekawice, okulary, kask, pas ochronny.

—  Zabrania si¢ prowadzenia prac rozbiérkowych w czasie porywow wiatru o predkosci powyzej 10m /
sek., w czasie opadow, gotoledzi, mgty, stabej widocznosci i temperaturze ponizej 0°C.

—  Zabrania si¢ prowadzenia rob6t o zmroku przy sztucznym swietle.

— Na budowie powinna by¢ tablica z nast¢pujacymi adresami: punkt lekarski, Straz Pozarna,
Pogotowie Ratunkowe, Policja.

5.8. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu rob6t rozbidorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta robotami oraz miejsca
w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w
budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokonaé
natychmiastowej naprawy na wlasny koszt wszystkich szkdd uznanych w momencie odbioru robot.

5.9. Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie fadowany na samochody
cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Materiaty,
ktére nie mogg byé wykorzystane jako surowce wtorne nalezy przetransportowaé na zorganizowane
wysypisko $mieci

— wskazane przez firme¢ zatrudniona do wywozu odpadéw. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na
biezaco w miare postepu robdt rozbidrkowych. Nalezy przewidzie¢ transport samochodami ci¢zarowymi
samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka przed
odrywaniem si¢ drobnych cze¢sci lotnych. Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda
przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w czgsci ,,Wymagania
ogodlne” pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakos¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymogami
ogélnymi ST oraz dokumentacji projektowej. Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonania robot rozbiorkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robdt omoéwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. I1o$¢ robot
oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiardw z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych ~w niniejszej specyfikacji.

Jednostkami obmiaru sa: [szt], [kpl], [m®], [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Celem odbioru
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy  iochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach.
Umowa, warunki

umowy.
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Dokumentacja
Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za speknienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
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HYDROIZOLACJE
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. TRANSPORT
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. OBMIAR ROBOT
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. PODSTAWA PLATNOSCI
. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.

OCIEPLENIE STROPU NAD I PIETREM

PALAC im. WLADYSEAWA REYMONTA W KOLACZKOWIE
pl. Wi Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo,

obreb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Materiat hydroizolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub

wilgoci.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
hydroizolacji, realizowanych w ramach zadania.

Zakres prac, ktorego dotycza ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczegodlnosci:

a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz
opracowania projektowe i1 uzgodnienia, ktorych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej
przez wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac
podstawowych,

b) prace podstawowe, w sktad ktorych wchodza:

- przygotowanie powierzchni — usunig¢cie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych
przyczepno$¢ powloki oraz w razie konieczno$ci odpowiednie uszorstkowienie powierzchni
metoda strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,

- naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta
danego materialu badz systemu materialowego,

- kontrola przyczepnosci do podtoza wykonanej powtoki (metoda pull-off).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t omowiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora stanowia o zamowionym zakresie i s integralng czg¢scig umowy, a wymagania w nich
zawarte sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w Dokumentacji
Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
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materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametrow
wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, omowiono w punkcie 2
ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania szczegélowe

Izolacja przeciwwilgociowa
Pozioma:
- 2 x papa termozgrzewalna podkladowa min. 4mm na osnowie z tkaniny poliestrowej —
fundamnety
- gruntowanie wszystkich powierzchni poziomych emulsja asfaltowa na bazie dyspersji
wodnej min. dwie warstwy — fundamenty, podktady pod posadzki, konstrukcje stopodachow
- folia izolacyjna PE 0,3mm — posadzki i stropodach, jako warstwa paroizoalcji na stropach i
warstwa separacyjna pomi¢dzy warstwami posadzek i stropow.
- w pomieszczeniach mokrych - folia izolacyjna ,,plynna” — z zakladem na $ciany (toalety i
umywalnie min. 30cm, natryski min. 200cm)
Pionowa:
- powloka gruntujaca (emulsja asfaltowa na bazie dyspersji wodnej min. dwie warstwy) plus
ciggta warstwa klejowa pod izolacje termiczng — §ciany fundamentowe
Paroizolacja:
- folia paroizolacyjna PE gr.0,3mm klejona na zaktad, klejona lub zgrzewana

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robdét — wymagania

szczegOlowe_

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)

Folia pelni funkcj¢ izolacji paroszczelnej, jest doskonaly warstwa przeciwwilgociowa pod podtogi,
posadzki, wylewki, itp. Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii
tadma uszczelniajaca i obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:

—  Grubos¢: 0,30 mm,

— masa powierzchniowa: 190 g/m2,

—  wytrzymato$¢ na rozdzieranie: > 60 N/mm,

— przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1m w czasie 100h: nie przesigka
— op6r dyfuzyjny: > 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajace ognia

Hydroizolacje powlokowe — grunt bitumiczny:

Dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowena na bazie dyspersji wodnej

Do hydroizolacji powlokowych stosuje si¢ masy: asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, polimerowe,
cementowe, cementowo-polimerowe, bitumiczno-mineralne, spelniajace wymagania okreslane w normach
i aprobatach technicznych. Hydroizolacja powtokowa izoluje czg$ci podziemne obiektow budowlanych
wykonywane w gruntach z niskim poziomem wody gruntowej. Elementy podziemne budynku stykaja si¢
wigc z woda gruncie tylko podczas przenikania wody w glab gruntu po opadach atmosferycznych - woda
oddzialuje na elementy budynku krotkotrwale i nie wywotuje parcia hydrostatycznego. Preparaty
wzbogacone s3 substancjami umozliwiajgcymi glebokie wnikanie w podloze. Powstate powloki sa
elastyczne, silnie zwigzane z podlozem, niweluja takze jego mikropekniecia. Stosowane w powlokach
specjalne dodatki zwigkszaja odpornos¢ powlok izolacyjnych na spekania. Ogranicza niszczace dzialanie
mrozu i wody, bedace skutkiem czesto przebiegajacych proces6w marznigcia i odwilzy.

Dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowe posiadaé powinny bardzo dobrg przyczepnos¢ do podiozy
mineralnych oraz papy; moga by¢ stosowany na suche i wilgotne podtoze. Powinny by¢ latwy i szybkie w
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stosowaniu (gotowe do uzycia), mie¢ wlasciwosci tiksotropowe, by¢ bezrozpuszczalnikowe, wodochronne,
odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Uwaga: wszystkie stosowane materialy hydroizolacyjne muszg spelniaé przepisy odrebne i
posiada¢ certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi normami.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu omoéwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robdét

Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywaé¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji

rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Materiaty, ktore

moga okaza¢ si¢ pomocne w wykonywaniu izolacji i1 ktore sa czesto preferowane przez producentow

podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podtoza — mlotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne,

wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatdw izolacyjnych,

c) do cigcia tasm, wkladek zbrojacych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

d) do uktadania materialow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materialow izolacyjnych zrolek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu omoéwiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialéw

Transport materialow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleca si¢ korzystanie z urzadzen mechanicznych
typu wozek widtowy, dzwig.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t omoéwiono w
punkcie 5 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Ukladajac izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nalezy szczegélnie zadbaé o zachowanie
ciaglosci powlok izolacyjnych oraz zachowac¢ niezbedne zaklady przy laczeniach materialow.
Nalezy stosowaé¢ wylacznie kompletne rozwiazania systemowe izolacji z zachowaniem zalecen
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producenta i dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje i przerwy technologiczne w przegrodach
nalezy uszczelni¢ tasmami systemowymi z zachowaniem zalecen producenta i dostawcy systemu.

Realizacja izolacji przez f-me¢ wykonawcza autoryzowang przez producenta z wykorzystaniem
systemowych materialdéw uzupetniajacych : tasm, uszczelnien , kleju, materiatow gruntujacych.

Podloze przygotowaé zgodnie z wytycznymi producenta izolacji. Izolacje uktada¢ przy uzyciu sprzetu
zgodnie z wytycznymi producenta izolacji. Styki izolacji z innymi izolacjami wykona¢ w sposéb szczelny
z wykonaniem niezbgdnych zaktadow i uszczelnien systemowych.

5.2. Przygotowanie podloza

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji poziomej jest wlasciwe przygotowanie podtoza. Powinno by¢ ono
rowne i gladkie, bez przerw i nierdwnosci. Jako podtoze pod izolacjg¢ moze stuzy¢ beton, folia kubetkowa
lub dobrze zaggszczona podsypka piaskowa. Na powierzchni podloza pod izolacje nie moze by¢ luznych
ziaren kruszywa oraz ostrych wystepow. Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale nalezy usuna¢ z niej wolno
stojacg wode. Podtoze pod izolacj¢ powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ nieodksztalcalne i czyste.

5.3. Warunki ukladania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé¢ przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot
podczas opadow deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ powietrza
powoduje roszenie.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo staranie i przez przeszkolonych pracownikow.

W czasie prowadzenia robdt izolacyjnych na obiekcie, dopuszczalny jest wylacznie ruch technologiczny
zwigzany z prowadzeniem powyzszych robot. W miejscach, gdzie taki ruch bedzie prowadzony, nalezy
specjalnie starannie zabezpieczy¢ izolacj¢ przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdow.

5.4. Wiatroizolacja

Membrang wiatroizolacyjna nalezy rozwija¢ nadrukiem na zewnatrz budynku. Membrang nalezy przybic¢
do konstrukcji za pomoca nierdzewnych gwozdzi lub zszywek. Przy koniecznosci uktadania kolejnej
warstwy membrany wiatroizolacyjnej nalezy stosowa¢ odpowiednie zaktadki: zaktadki poziome - nie mniej
niz 15 cm, zaktadki pionowe - nie mniej niz 10 cm. Uniwersalny wymiar produktu - wynoszacy 2,7 m -
umozliwia w bardzo wygodny sposob latwe i szybkie zamontowanie go na budynku. Szeroko$¢ rolki
zapewnia jednorazowe obtozenie wszystkich §cian bez konieczno$ci stosowania kolejnych warstw oraz
zaktadek.

5.5. Hydroizolacje powlokowe

Podloze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usungé¢ luzne
elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, czgéci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowac,
powierzchnie porowate wyréwnac zaprawa cementowa. Stosowa¢ na zimno. Przed uzyciem wymieszac.
Pierwsza warstwe naklada¢ poprzez wtarcie w podtoze szczotka dekarska lub pedzlem. W przypadku
wykonywania samodzielnej powloki hydroizolacyjnej naktadac 2-3 warstwy roztworu, kazda warstwe po
wyschnigciu poprzedniej, przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metoda natrysku. Nie stosowaé
pomieszczeniach zamknigtych przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Nalezy zachowaé ostrozno$¢ przy
wyborze masy, poniewaz cz¢$¢ z nich ma w swoim sktadzie rozpuszczalniki organiczne, niszczace
styropian.

Elastyczna grubowarstwowa masg¢ uszczelniajaca stosowaé w temperaturze dodatniej, naktadac¢
dwukrotnie na podtozu zagruntowanym jego roztworem, kazda warstwa w ilosci okoto 1 kg preparatu/
Im2.

Kazdorazowo nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta izolacji.

Asfaltowy roztwor gruntujgcy

Roztwor nalezy nanosi¢ na czyste i suche podtoze w jednej warstwie za pomoca szczotki dekarskiej, watka
pedzla lub metoda natrysku dynamicznego, stosujac do tego specjalistyczny sprzet. Roztwor nie nalezy
stosowa¢ na podtozach mokrych i osmolonych. Podczas wykonywania prac, nalezy stosowac si¢ do zalecen
Producenta

5.6. Folie, membrany, maty itp.

Materiaty nalezy rozwija¢ na ochranianej powierzchni, uktadajgc ja na zaktad. W celu uzyskania petnej
szczelnosci nalezy skleja¢ powstaty zaktad za pomoca:

— asfaltowo polimerowych tasm dwustronnych,

— jednostronnych ta§m zbrojonych,
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— dwustronnych tasm,
— tasm butylowych.
Kazdorazowo nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta izolacji.

5.7. 1zolacje papowe

Gruntowanie podtoza
Materiat gruntujacy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Podtoza betonowe, wylewki z zaprawy cementowe] utozone na warstwie izolacji termicznej, powinny miec¢
grubos¢ min. 3,5 cm. Podloze nalezy zdylatowac na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylewki
powinny pokrywac si¢ z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyska¢ przed utozeniem pokrycia
papowego wilgotnos¢ mniejsza niz 6%. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy si¢ liczy¢ z obnizona
przyczepno$cia ulozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pecherzy w pokryciu. Przed
przystapieniem do robot pokrywczych podioze nalezy srodkiem gruntujacym.

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robdt papowych:
a) Przed przystgpieniem do wykonywania trzeba zapoznaé si¢ ze stanem podtoza i dokona¢ wyboru
odpowiednich materiatow.
b) Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
kanalizacyjnych, wielko$¢ spadkoéw oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowa¢ rozlozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni.
¢) Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

—  0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

—  +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na miejsce wbudowania
bezposrednio przed zgrzaniem
d) Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
e) Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwinaé ja z
dwoch koncéw  do $rodka. Miejsca zaktadow na ulozonym wczesniej pasie papy ( z ktérym laczona
bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na
calej szeroko$ci zaktadu (12- 15 cm).
f) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakoSci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku,
gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé¢ zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowarolka.
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny
wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokos$ci
wypltyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
g) Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:
— podtuzny 8 lub 10 cm,
— poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaklady nalezy
wykonywac¢ ze szczeg6lna starannoscia. Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy)
i ponownie skleic.
h) W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak, aby zaklady
(zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby uniknaé¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca
si¢ przycigcie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
Przepisy BHP obowiazujace podczas wykonywania prac dekarskich nie s3 przedmiotem niniejszego
opracowania i powinny by¢ ogoélnie znane. Nalezy jednak zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujace pracownikdéw przy pracach na wysokosci i na przepisy
przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednia odziez robocza i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz w rgkawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Papy paroizolacyjne

Papy mocowac nalezy spodnia strong do zagruntowanego podloza zgrzewajac ja na catej powierzchni za
pomoca goracego powietrza lub palnika. Wierzchnia strona przystosowana by¢ powinna do uzycia klejow
bitumicznych na zimno lub goracego bitumu.
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Termozgrzewalna papa modyfikowana

Pape mocowac nalezy spodnig lub wierzchnig strong do podtoza Iub do pierwszej warstwy hydroizolacji,
zgrzewajac ja na catej powierzchni za pomoca goracego powietrza lub palnika. Wierzchnia strona
przystosowana by¢ powinna do uzycia klejow bitumicznych na zimno lub goracego bitumu.

W przypadku podklejania pap asfaltowych lub gontéw bitumicznych do siebie nalezy podklejajac je
punktowo lub na calej powierzchni w zaleznoSci od potrzeb, klej moze by¢ uzyty réwniez, jako
samodzielna powloka wodoszczelna lub uszczelniacz obrébek dachowych i $ciennych. Nie nalezy
przyklejaé¢ pap do podlozy styropianowych i poliuretanowych narazonych na bezposrednie
operowanie slonca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- stosowanych materiatow, kontrolg jakoSci przygotowania podtoza — ocena optyczna stopnia czystosci
oraz pomiar wytrzymatosci na odrywanie metoda pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1542:2000,

- kontrolg biezaca grubosci wykonanej powloki, polegajaca na kontroli ilo$ci zuzycia materialu w
odniesieniu do zalecen producenta,

- kontrola jakosci wykonanej powloki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, obejmujaca:

a) oceng powierzchni powtoki pod katem wystepowania odbarwien, nieciagltosci, odspojen,
b) pomiar przyczepnosci powtoki do podtoza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiarow robot omoéwiono w punkcie 7 ogélnej specyfikacji techniczne;j.
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni, na ktorej wykonano zabezpieczenie
hydroizolacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

—  zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach iobrzezach,
— szczelnosé.
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Ptatnos$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091
PN-ENISO 527-3:1998

PN-ISO 4593:1999
PN-83/N-03010

probki ZUAT-15/IV.08
PN-B-02862:1993
PN-90/B-04615
PN-EN-1008:2004

PN-EN 13139:2003/ AC:2004

Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymalosci narozdzieranie
Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu.

Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubo$ci metoda skaningu
mechanicznego.

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do

Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania nie palnosci
materiatéw budowlanych.

Papy asfaltowe i smotowe. Metodybadan.

Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania probek, badania

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw  zapewnienia  jakoscii
zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.
Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow.

Umowa, warunki
umowy.
Dokumentacja
projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.

OCIEPLENIE STROPU NAD I PIETREM

PALAC im. WEADYSEAWA REYMONTA W KOLACZKOWIE
pl. Wi Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo,

obreb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 |Izolacja cieplna i akustyczna.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieplochronnych zgodnie z dokumentacja projektows.

Materiat izolacyjny — material zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne zaprojektowane i
zawarte w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt oméwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze
Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego jego obowiazkiem jest
sprecyzowac szczegdlowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdélowe omowienie calej dokumentacji.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2
ogo6lnej specyfikacji technicznej.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia $cian musza wchodzi¢ w sklad jednego systemu
docieplen i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu, a ponadto powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Wymagania szczegolowe
Izolacja termiczna :
Strop:
- welna mineralna twarda gr.20cm lub styropian EPS 100, wsp. A=0,031 W/mK, maks.
cigzar jednostkowy 80kg/m3;
- klasyfikacja NRO

UWGA: Przed wykonaniem robét, wskazane jest przedstawienie prébek materialowych do
akceptacji Inwestora.
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2.3. Materialy potrzebne do wykonania robdt

Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji
termicznej do podloza, zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor
zaprawy ma wptyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca
stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 +1 cm. Zaleca si¢ uzycie zapraw zalecanych przez producenta materiatu
termoizolacyjnego.

Klej bitumiczny Szybki Styk System BFI

Uszczelniajacy kauczukowy klej SBS z dodatkiem bitumu do przyklejania plyt termoizolacyjnych
styropianowych (EPS i XPS), plyt termoizolacyjnych poliuretanowych (PIR i PUR), pap asfaltowych oraz
do podklejania gontow bitumicznych.

Laczniki mechaniczne:

- Kotki rozporowe — wkregcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa, wyposazone sa
w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkow termicznych;

- profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania
plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonywanie robdt termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzgdzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Technicznej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialéw

Styropian

Transport materiatdow odbywa si¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepisow przewozowych.

Paczki styropianu nalezy przewozi¢ ulozone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ i uszkodzeniem.
Do transportu nalezy uzywac krytych srodkow transportu. Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach
fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢
recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.

Akcesoria

Zaprawy klejowe oraz pozostale akcesoria potrzebne do montazu izolacji nalezy przewozi¢ zgodnie z
instrukcja producenta danego wyrobu, zabezpieczajac je przed uszkodzeniem, a w przypadku materiatow
wrazliwych na wilgo¢ — przed zawilgoceniem.

Strona 37



B-01.02.09 — IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one zuzyte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywac na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem
0s0b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
ogo6lnej specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materialow izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz zarobowa.
Uktadanie masy betonowe] na materialach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest
niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych. Warstwy
ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgocenie parg wodng w czasie
uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mieé stalg grubo$¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa.
Plyty w warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo
przy wigkszej ilosci warstw ptyt.

Wymogi fizyko - chemiczne

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepno$¢ materialdw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.).
Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktorego wejscie w reakcje¢ chemiczng z dowolnym
sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji Iub
skuteczno$ci calego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi,
przedstawione w niektdrych punktach ST. W przypadku niespetnienia wymogdw geometrycznych, podioze
nalezy przygotowac. Sposob przygotowania podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi
przyjetego systemu.

5.3. Wykonywanie izolacji $Scian fundamentowych

Na przygotowanej i oczyszczonej §cianie fundamentowej wykonuje si¢ pokrycie hydroizolacyjne — zgodne
z ST Hydroizolacje. Po starannym wykonaniu hydroizolacji przystepuje si¢ do montazu plyt
termoizolacyjnych XPS. Montuje si¢ je ,,mijankowo”, tzn. z przesuni¢ciem spoin ptyt o 2 ich dlugosci w
co drugiej warstwie na powierzchni §ciany fundamentowej. Krawedzie montowanych ptyt tagczone sg na
zaktad. Plyty moga by¢ uktadane poziomo lub pionowo w zaleznos$ci od rozwigzan projektowych. Mocuje
si¢ je do Sciany tzw. metoda

,ha placki” (5-6 sztuk na plyte), opierajac pierwszy rzad plyt na odsadzce tawy fundamentowej (aby
unikna¢ ich obsuni¢¢). Przed przyklejeniem pierwszej warstwy plyt nalezy ,,sfazowac” dhuzszy bok piyt,
aby docisna¢ go do fasety fundamentu. Do klejenia plyt nalezy uzywac kleju bitumicznego przeznaczonego
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réwniez do klejenia styropianu lub masy, z ktorej wykonano warstwe hydroizolacji. Ptyty XPS w zadnym
wypadku nie nalezy mocowaé mechanicznie — kotwienie spowoduje uszkodzenie warstwy hydroizolacji.
Ostatnig czynnoscig jest utozenie folii kubetkowej (zgodnie z ST Hydroizolacje) oraz zasypywanie wykopu
fundamentowego i odpowiednie jego zageszczenie.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek nalezy wykonywac na rownej powierzchni w sposob ciagly bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materialu
izolacyjnego na calej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzic¢ i nie tworzy¢ widocznych
spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. Sposdob mocowania
izolacji musi by¢ zgodny z instrukcja producenta i dokumentacja projektows.

5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czgstego powstawania mostkow termicznych sg:

— styki $§cian wewnetrznych z poprzecznymi §cianami no$nymi oraz naroznikami budynkow na styku
$cian oslonowych i nosnych,

— wience i nadproza,

— stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

— potaczenia lekkich elementow warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze §cianami
konstrukcyjnymi i stropami,

— przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materialami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja

projektowa i detalami. Zaleca sig, aby opdr cieplny byt w przyblizeniu rowny jak dla samej przegrody.

Mostki powinno ocieplaé si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to

jedynie mozliwe rozwigzanie.

5.6. Wypelnienie izolacja Scian systemowych

Welng nalezy uklada¢ miedzy rusztami systemowymi zgodnie z zaleceniami producenta.

5.7. Nanoszenie kleju do mocowania plyt warstwowych w systemie BFI

Klej nalezy nanosi¢ na suche, odpylone i zagruntowane podtoze za pomoca szpachli, rapowki lub kielni.
Przy stosowaniu do przyklejania ptyt warstwowych (styropapy), plyt styropianowych EPS i XPS oraz ptyt
poliuretanowych PIR i PUR zaleca si¢ nanoszenie kleju na zagruntowane podtoze plackami o grubosci 5
mm i $rednicy 50-70 mm w odstepach ok. 100-150 mm. Klejone plyty styropianowe powinny mieé
minimum 5 cm grubosci. Przyklejajac ptyty termoizolacyjne na powierzchniach pionowych zaleca si¢
stosowanie podparcia na czas 24 godzin. Dopuszcza si¢ nanoszenie kleju paca zgbata lub rapdéwka
rownoleglymi (wzdtuz catej ptyty) pasami o szerokosci 40 mm, $rednio 3-4 pasma na metr (za wyjatkiem
krawedzi 1 narozy, gdzie nalezy zaggsci¢ pasma) o grubosci 2 mm. W przypadku podklejania pap
asfaltowych lub gontéw bitumicznych do siebie nalezy podklejajac je punktowo lub na calej powierzchni
w zaleznos$ci od potrzeb, klej moze by¢ uzyty rowniez, jako samodzielna powtoka wodoszczelna lub
uszczelniacz obrobek dachowych i §ciennych. Nie nalezy przykleja¢ pap do podlozy styropianowych i
poliuretanowych narazonych na bezposrednie operowanie stonca.

Przy stosowaniu w temperaturach ponizej 5°C zaleca si¢ wstawi¢ opakowanie z produktem do cieptego
pomieszczenia na okoto 24 godziny przed rozpoczeciem robot. Nie stosowac do pap smotowych oraz pap
na folii aluminiowe;j.

Prace nalezy wykonywaé¢ w temperaturach od +5°C do +20°C. Nalezy unika¢ wyzszych temperatur i
silnego nastonecznienia. Nie stosowaé w czasie opadow atmosferycznych czy tez mgly. Produkt jest
gotowy do uzycia po otwarciu pojemnika i doktadnym wymieszaniu — nie nalezy go dodatkowo rozcienczac
rozpuszczalnikami organicznymi. Pozostawienie otwartego pojemnika moze skutkowal zgestnieniem
kleju.

5.8. Wykonywanie izolacji ze styropianu

Przed przystgpieniem do robot nalezy przygotowal zaprawe klejows. Zaleca si¢ uzywania zapraw
zalecanych przez producenta styropianu. Zaprawe wymiesza¢ rgcznie lub za pomoca powszechnie
dostepnych urzadzen (betoniarka). W przypadku mieszania recznego, zaprawe dokladnie wymieszaé przy
uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadlem §rubowym, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po ok. 5 minutowym okresie dojrzewania. Bezposrednio przed naktadaniem
ponownie przemiesza¢. Czas obrobki przy 20°C do okoto 2 godzin.

W przypadku bardzo rownego podtoza mas¢ klejowa naktada¢ na plyty izolacyjne metoda pelno
plaszczyznowa przy uzyciu pacy zgbatej 10x10 mm. W przypadku, gdy podtoze nie jest idealnie rowne
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nalezy stosowa¢ metod¢ pasmowo-punktowa. Natozy¢ tyle zaprawy klejowej, zeby po przylozeniu plyty
okoto 60% (nie mniej niz 40%) powierzchni ptyty zostato pokryte zaprawa klejowa. Uwaga: zaprawa
klejowa nie moze si¢ dosta¢ w szczeliny pomiedzy ptytami, jesli jednak tak si¢ stanie nalezy ja natychmiast
usungé.

W przypadku rownego podtoza klej mozna naklada¢ réwnomiernie na plyty izolacyjne za pomoca pacy
zgbatej (zgby 10x10x10 mm) . Kazda ptyte termoizolacyjng z nalozong zaprawa klejaca przyciskamy do
$ciany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Utozenie najnizszego pasa
nastepuje na wypoziomowanej listwie cokotowej. Plyty nalezy uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajac
pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach “na mijanke” (minigcie krawedzi pionowych min. 15
cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otworéw. Plyty (lamele) nalezy dociskaé rownomiernie, np.
drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomnicy rownosé
powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidlowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju
mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy

— przy prawidtowo zamocowanej plycie nie powinno nastgpowaé jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociskad
szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji
plyt termoizolacyjnych wigksze niz 4 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W celu uniknigcia
powstania

otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usunac
nadmiar wyplywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych
budynku. Klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach plyt. Kazdorazowo nalezy uzywac pelnych
plyt i ich potowek zachowujac ich przewiazanie (nie dotyczy krawedzi oSciezy). Nie nalezy uzywac ptyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe
jest dopiero po zwiazaniu kleju. Nalezy zachowac przesunigcie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na
szeroko$¢ minimalnie 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z
krawedziami narozy otworéw w elewacjach. Plyt¢ termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunieta
poza naroznik, w celu pozniejszego, przycigcia jej wzdluz prowadnicy. Naroznikowe krawegdzie plyt
termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt omowiono w punkcie 6 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materialow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegolnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materialty i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczego6lnosei powinna by¢ oceniana:

—  réwnos¢ powierzchni ptyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztalt plyt (zgodnie z tolerancja),

—  wilgotno$¢ i nasiagkliwos¢,

— naprezenia $ciskajace plyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatnos$ci podloza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia
wiasciwych krokow zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.
Kontrolg wykonywaé mozna przy pomocy ponizszych metod oceny podtoza.

Tabela 1. Metody oceny podtoza

Otwartg dlonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenic¢
Préba odpornosci na $cieranie stopien zakurzenia, piaszczenia
lub pozostatosci wykwitow na podtozu.
Stosujac metodg siatki nacig¢¢ lub postugujac si¢ twardym i ostrym
Préba odpornosci na skrobanie lub | rylcem oceni¢ zwarto$¢ i no$nos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci
zadrapanie istniejacych
powlok.
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Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien

Proba zwilzania g .
chtonnosci podtoza.

Postugujac si¢ tata (zwykle 2m), pionem i poziomica okresli¢
odchytki $ciany od plaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu,
Test rownosci 1 gtadkosci a nastepnie poréwnanie

otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkdéw zewnetrznych, itp.).

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obiektywne dla calego obiektu (1 raz na 20 m? powierzchni $cian).

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowaé prawidtowos¢:

— przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyréwnanie —
w zakresie koniecznym),

— przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

— osadzenia tacznikow mechanicznych.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i cigglosci powierzchni,
uktadu i szerokosci spoin. Kontrola osadzenia tgcznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i
rozmieszczenia tgcznikow mechanicznych. W przypadku podlozy o watpliwej nos$nosci, w
szczegolnosci zbudowanych  z materiatow szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania
facznikow).

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia obmiaru robot oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Jednostka obmiarowa:

—  powierzchnig ocieplen oblicza si¢ w m?,
— laczniki mechaniczne oblicza si¢ w szt.

Wielko$ci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny
wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
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techniczne;j.
Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-84/06755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i plyty

Instrukcje wybranych
producentéw. Umowa z
Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialno$ci za spehienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspélne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktore zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.

OCIEPLENIE STROPU NAD I PIETREM

PALAC im. WLADYSLAWA REYMONTA W KOLACZKOWIE
pl. Wi. Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo,

obregb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
45421146-9 | Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych

45410000-4 Obudowa instalacji z ptyt gipsowo kartonowych

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Plyta wypelniajaca — element wypehiajacy pola konstrukcji nos$nej. Element nie moze przenosi¢ zadnych
innych obcigzen poza cigzarem wlasnym.

Ruszt (konstrukcja nos$na) - podwieszana rama, ktora podtrzymuje pota¢ sufitowa. Moze by¢ kompletnym
zestawem lub sktada¢ si¢ z poszczegdlnych elementow.

Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomoca zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za pomoca
ksztattownika) przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i Sciany) w pewnej odlegtosci od
znajdujacego si¢ powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia - cz¢$¢ rusztu, taczaca go z konstrukcja no$ng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie, co najmniej dwoch oddzielnych elementéw zlaczonych w
sposob trwaly przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogg by¢ produkowane przez wigcej niz jednego
producenta, ale powinny by¢ sprzedawane w taki sposob, aby kupujacy mogt je naby¢ w jednej transakcji.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie sufitow systemowych podwieszanych z plyt
GK zabudowy szachtow wentylacyjnych oraz zabudowy przegrod pionowych ptytami G-K na konstrukceji
zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce roboét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czgsciag umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw w Dokumentacji
Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametrow
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wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci
»Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

2.2. Wymagania szczegolowe

- Oczyszczenie i dezynfekcja stropow

- Wykonanie ogledzin i ocena stanu technicznego stropu

- Udokumentowanie konstrukcji (inwentaryzacja konstrukcyjno - pomiarowa)

- Wykonanie ewentualnych napraw, wzmocnien, uzupetnienie ubytkow w konstrukcji
stropu

- Zagruntowanie powierzchni stropu emulsjami bitumicznymi na bazie dyspersji wodnej

- Wykonanie warstw paroizolacji — Folia PE 0,3mm klejona na zaktad

- Utozenie warstw izolacji termicznej — wetna mineralna posadzkowa gr. 20cm
Amin=0,034W/mK, Uw dla stropu przyjeto jak dla stropodachéw i dachéw
Uw=0,15W/m2K, dopuszcza sie wykonanie izolacji w innej technologii (ptyty XPS, PIR)
oraz zmniejszenie grubosci i ciezaru warstw docieplenia pod warunkiem zachowania
wspotczynnika przenikania ciepta Uw min = 0,15W/m2K.

- Utozenie foli PE 0,3mm — jako warstwa separacyjna

- Wykonanie zasypki wyrownawczej z drobnoziarnistego keramzytu grubosci 2-5cm

- Utozenie i montaz ptyt suchego jastrychu /ptyty wiéknowo-cementowe, lub
wiéknowo — gipsowe w systemie suchej zabudowy podtég ptywajacych grubosci
2.5cm.

- Szpachlowanie powierzchni i gruntowanie powierzchni

- Nie planuje sie na tym etapie nie planuje sie wykonania ufozenia warstw
wykonczeniowych posadzek

2.3. Materialy potrzebne do wykonanie prac

Inne akcesoria
stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

o tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych
iobwodowych,

o uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10
mm- do uszczelniania polaczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.

Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nos$nych, taczenia ksztattownikow miedzy

sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety
samowiercgce.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje Producentéw dla
poszczegolnych wyrobow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji
technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Wykonawca przystgpujacy do
wykonania oktadzin systemowych, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia zalecane do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany,
sznur traserski, przymiar taSmowy, olowek, lata 2-3 m z libella, katownik metalowy, metréwka, pion
murarski. Narzedzia zalecane do montazu konstruke;ji i ptytowania: nozyce do blachy (prawe i lewe),
ndz, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2—1,5 m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa,
miot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do ptyt, podesty robocze,
drabiny.

3.2. Wymagania szczegélowe

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetiajacych:
- noze — do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty,
- pedzle — do malowania przycietych krawedzi
bocznych. Sprzet do instalacji konstrukeji no$nej:
- elementy do instalacji kotkéw, kotew 1 innych elektow pozwalajacy na montaz zawiesi do elektow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow),
- narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow,
- narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:
* nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne),
* podesty robocze (w zalezno$ci od wysokosci podwieszenia),
Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji):
* poziomice (tradycyjne, laserowe),
 linki murarskie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania og6lne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialéw

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly si¢ i nie byly uderzane
przez inny ladunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwalttownie opuszczane, nawet z
niewielkich wysoko$ci.

4.1 Przechowywanie i skladowanie materialow

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Produkty o deklarowanej zgodnos$ci z norma EN 13964 winny by¢ znakowane znakiem CE, czego
potwierdzeniem jest Deklaracja zgodno$ci wydawana przez producenta wyrobu.

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny
by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne
uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu
opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;j.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

Rozpakowanie materialu: opakowanie kartonow - rozcig¢ foli¢ nie niszczac plyt, Sciagnaé folig i
opakowania kartonowe. Zawsze podnosi¢ plyty pionowo obydwoma rgkami. Zawsze uzywaé czystych
rgkawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed
zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
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Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt. 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemdéw sufitowych i $ciennych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed
rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz sufitéw i $cian systemowych

Mocowanie sufitow i $cian systemowych nalezy wykonaé przy pomocy elementéw systemowych
(tacznikow, rusztow, itp.) zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcja. Instrukcja montazu oraz
elementy konstrukcyjne sufitow moga r6zni¢ si¢ w zalezno$ci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy
od poprawnego montazu elementdw, w razie watpliwosci co do montazu nalezy skonsultowac si¢ z ich
producentem oraz tworcg dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwo$ci technicznych na podstawie badan
doraznych. Badania w czasie wykonywania robot w szczegodlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatow:

— Narozniki i krawedzie ptyt (czy nie ma uszkodzen).

—  Zgodno$¢ wymiarow z dokumentacja projektowa.

—  Wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania po wykonaniu robét

Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza si¢ do:

—  Sprawdzenia zgodnosci wykonanych $cian i sufitow podwieszonych z dokumentacja projektowa.

—  Sprawdzenie poprawnosci wykonania $cian i sufitow podwieszanych.

—  Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <+ 1mm na dtugosci Sm).

— Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.

— Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

— Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementoéw / instalacji wybudowanych w
strukturg sufitu podwieszonego.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
Jednostkami obmiarowymi niniejszej ST s3:
— dostawa i montaz sufitdéw podwieszanych lub $cian systemowych —m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbior podlozy
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Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnos$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowsg — zastosowanie materiatow budowlanych
zalecanych przez dostawce montowanego systemu. Okladziny systemu powinny zosta¢ wykonane
zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi producenta.

Odbidér montazu konstrukcii

— sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnos$ci do zastosowania w systemie,
— sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow.

Odbidér montazu sufitdw i Scian systemowych

— sprawdzenie typu zastosowanych ptyt,

— sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzglgdem podtogi i stropu,
— sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa,

— sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary,

wyglad). Dopuszczalne odchylki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od

Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych si¢ plaszczyzn

plaszczyzny i krawedzi
od linii prostej

od kata w dokumentacji

pionowego poziomego

Nie wigksza niz 2 mm i
w liczbie nie wickszej
niz 2 szt na catej
dhugosci faty kontrolne;j
2m

Nie wigksze niz 1,5 mm i
ogodtem nie wigeej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci oraz nie wigcej niz 4
mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

Nie wigksze niz 2 mm i
ogodtem nie wigkszej niz 3
mm na catej powierzchni

ograniczonej $cianami,

belkami itp.

Nie wigksza niz 2 mm na
dhugosci faty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji

techniczne;j.

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisdw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-10122

odbiorze. PN-93/B-02862
PN-EN 10162:2005

PN-EN 10142:2003
PN-ENISO 7050:1999
krzyzowym PN-91/M-82054.19
PN-ENISO 898-1:2013-06
PN-EN ISO 3506-4:2009
PN-C-04630

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003

budowlanych. PN-EN 13964:2014-05

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

Odpornos¢ ogniowa

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgltebieniem

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

Wiasno$ci mechaniczne cze$ci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz
stopowej - Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach
wilasnosci. Gwint zwykty 1 drobnozwojny.

Wiasnosci mechaniczne czgsci ztacznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej - Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace

Woda do celow budowlanych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

Sufity podwieszane. Wymagania i
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metody badan.

PN-ENISO 1716:2010 Badania reakcji na ogien wyroboéw. Okreslanie ciepta spalania (wartosci
kalorycznej).

PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochlonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochtaniania dzwigku.

PN-ENISO 354:2005 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j

PN-EN 1602:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozorne;.

PN-EN 1604:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilno$ci.

wymiarowe]j w okreslonych warunkach temperaturowych i
wilgotnosciowych PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i
szerokosci. PN-EN 823:2013-07  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci.
PN-EN 824:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
prostokatnosci. PN-EN 825:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
ptaskosci

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci
materiatdw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakoSci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Umowa z
Inwestorem.
Dokumentacja
projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spehienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
10. SPOSOB ODBIORU ROBOT

11. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

SEAADNRW

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna ITB — Instytut Techniki
Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia JakoSci

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnianie:
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,,Promocja” Sp. z o.0.
02-796 Warszawa, ul. Migdatowa 4, @ 22 24 25 400, = 22 24
25 401 www.sekocenbud.pl promocja@sekocenbud.pl
ISBN 978-83-7617-143-2
Copyright by OWEOB PROMOCIJA
Sp. z 0.0.
Wydanie 2, Warszawa 2017

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest
wylacznie do przygotowania dokumentacji budowlanej.
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentdéw niniejszej
publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowe;j

specyfikacji technicznej opracowanej grzez OWEOB Promocja Sp. z
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3. CZESC OGOLNA
3.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
OCIEPLENIE STROPU NAD I PIETREM
PALAC im. WEADYSEAWA REYMONTA W KOLACZKOWIE
pl. Wi Reymonta 1, 62-306

Kotaczkowo, obreb Kotaczkowo,
ark.1, dz.nr 153/16

3.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przeciwkorozyjnych elementow i konstrukeji stalowych.

W szczegodlnosci zabezpieczenia antykorozyjnego rurociaggéw stalowych centralnego ogrzewania wykonywane na
miejscu po wykonaniu robdt instalacyjnych.

3.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisow bhp.

3.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich rob6t wykonywanych na budowie majacych na celu zabezpieczenie antykorozyjne
elementow i konstrukcji stalowych, nie dotyczy natomiast czynno$ci wykonywanych w wytworni.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow wykorzystywanych do
zabezpieczen antykorozyjnych, wymagan w zakresie przygotowania powierzchni i sposobow oceny podiozy,
wymagan dotyczacych wykonania powlok przeciwkorozyjnych oraz ich odbiorow.

Wymagania te podano dla elementdéw i konstrukcji stalowych:

— zabezpieczanych catkowicie na budowie,

— zabezpieczanych powlokami gruntowymi w wytworni i malowanych wyrobami malarskimi na budowie,

— zabezpieczanych systemami malarskimi w wytworni i ostatecznie malowanych na budowie,

— zabezpieczanych powlokami metalowymi.

3.5. Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST
»Wymagania og6élne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace
terminy:
Podloze — powierzchnia, na ktérg naktada sie lub juz nalozono wyrdb lakierowy.
Powloka(-i) gruntowa(-e) — pierwsza(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez natozenie farby
do gruntowania.
Powloka(-i) miedzywarstwowa(-e) — powtoka(-1) miedzy powtoka(-ami) gruntowa i nawierzchniowa.
Powloka nawierzchniowa — ostatnia(-e) powloka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do ochrony
znajdujacych si¢ pod nig powtok, przed wplywem S$rodowiska, przyczyniajaca(-e) si¢ do catkowitej, deklarowanej
przez system, ochrony przed korozja oraz nadajaca(-¢) odpowiednia barwe.
Farba do gruntowania — farba przeznaczona do naktadania na przygotowane powierzchnie jako powloka gruntowa,
stosowana zwykle pod nastepne powtoki.
Farba do gruntowania do czasowej ochrony — szybkoschnaca farba naktadana na oczyszczong strumieniowo —
Sciernie konstrukcje w celu ochrony stali podczas montazu, przy zachowaniu mozliwo$ci spawania stali.
Grubos¢ powloki — grubos$¢ powloki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtoze.
Nominalna grubo$¢ powloki — grubos¢ okreslona dla kazdej powtoki lub kompletnego systemu malarskiego,
zapewniajaca wymagang trwatose.
Trwalo$¢é systemu malarskiego — oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu malarskiego do pierwszej
wigkszej renowacji.
Punkt rosy — temperatura, przy ktorej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowata na staltej powierzchni.
Powierzchnie referencyjne — powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, stuzace do oceny czy
wytypowany ochronny system malarski wykazuje wiasciwosci takie jak zatozono oraz stanowiace wzorzec,

na
podstawie ktdrego ocenia si¢ przygotowanie powierzchni i wtasciwosci powlok malarskich.
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3.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
ST

»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

3.7. Dokumentacja robdt przeciwkorozyjnych

Roboty przeciwkorozyjne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— zestawienie elementéw konstrukcyjnych stalowych,

— wymagania dla konstrukcji przyjmowanych na budowie wraz z zakresem dopuszczalnych wad i uszkodzen powlok
malarskich lub metalowych i sposobami ich usunigcia,

— technologie wykonania zabezpieczen, ich kolejnos$¢ i miejsce wykonania (w wytworni czy na budowie),

— charakterystyke zabezpieczen przeciwkorozyjnych konstrukcji wraz z podaniem liczby i rodzajéw powlok i ich
usytuowania w obiekcie,

— okreslenie liczby i wielko$ci powierzchni referencyjnych,

— specyfikacje i charakterystyke materiatow koniecznych do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych, z powotaniem
odpowiednich dokumentéw odniesienia (normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne — do 31 grudnia 2016 1.,
aod 1 stycznia 2017 r. krajowe oceny techniczne) oraz podaniem petnych nazw i symboli handlowych wyrobow,

— dla robot tego wymagajacych plan ,,bioz”, sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

— wymagania i warunki odbioru wykonanych zabezpieczen przeciwkorozyjnych,

Przy wykonywaniu prac przeciwkorozyjnych nalezy wykorzystywac takze:
Projekt techniczny

3.8. Nazwy i kody:

4. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania zabezpieczen przeciwkorozyjnych, bedace wyrobami budowlanymi w mysl
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostgpniane na rynku krajowym, jezeli nadaja si¢ do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich wlasciwosciom uzytkowym i
zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wlasciwos$ci uzytkowe umozliwiaja — prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych maja by¢ one zastosowane w sposob trwaly — spehlienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
Wszystkie materiaty wykorzystywane do wykonywania zabezpieczen przeciwkorozyjnych powinny byé
wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wigc posiadac:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska ocena techniczna, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjg¢te norma zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt
si¢ okres koegzystencji —i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a po6zniej krajowa
oceng techniczna), badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”, albo
— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czlonkowskim
Europejskiego Porozumienia o0 Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostgpniane na rynku krajowym sa nieobjgte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego whasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktorym wyrob budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi
oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,
— date produkcji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

4.2. Rodzaje materiatéw
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Wszystkie materiaty do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do
31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci w krajowych ocenach technicznych).

4.2.1. Podstawowe materiaty malarskie do zabezpieczen przeciwkorozyjnych

W robotach malarskich przeciwkorozyjnych mozna stosowac:

« farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81921:2004,

» farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81910:2002,

* emalie chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81608:1998,

» farby poliwinylowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

» emalie poliwinylowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81609:2002,

+ farby epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997, PN-C-81916:2001 oraz
PN-C-81917:2001,

* emalie epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-81932:1997,

* emalie poliuretanowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81935:2001,

» farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81919:2002,

* inne wyroby malarskie gruntujace i nawierzchniowe, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych
— wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

4.2.2. Materiaty dodatkowe i pomocnicze do wykonywania zabezpieczen przeciwkorozyjnych

Materiaty dodatkowe i pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozciefnczalniki przygotowane fabrycznie,
— utwardzacze do wyrobow lakierowych,
— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,
— piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, $rut tamany zeliwny i staliwny, $rut cigty z drutu, elektrokorund itp.
Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich (norm, europejskich ocen technicznych,
badzZ aprobat technicznych (wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych
ocen technicznych).

4.2.3. Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz naktadaniu powlok
z farb wodorozcienczalnych nalezy wykorzystywa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
»Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

4.3. Warunki przyjecia wyrobédw malarskich na budowe

Wyroby malarskie moga by¢ przyjete na budowe, jesli speniajg nastepujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane w spos6b umozliwiajacy ich
pelna identyfikacje,

— spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (norma, europejska oceng techniczng
lub aprobatg techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocena techniczng),

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatow i wyrobow budowlanych, zgodnie z whasciwymi
przepisami, do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji
wlasciwosci uzytkowych, o§wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacja techniczna, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobow, informacje o zawarto$ci substancji
niebezpiecznych, itp.,

— wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych spetniaja wymagania
podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
Nr 0, poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami),),

— opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych
spelniajg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r. Nr 0, poz. 450),

— sa przydatne z uwagi na ich termin przydatno$ci do uzycia (termin wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych

powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpieczen antykorozyjnych wyrobdéw nieznanego pochodzenia.
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4.4. Warunki przyjecia elementow i konstrukcji od dostawcy

4.4.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczane calkowicie na budowie
Podstawe przyjecia na budowe elementow i konstrukceji calkowicie zabezpieczanych przed korozja na budowie
stanowig:
— dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi,
— dokumenty producenta,
— prawidlowe oznaczenia wyrobow,
— wlasciwy stan powierzchni elementow.
Na podstawie projektu, dokumentoéw producenta i oznaczen sprawdza si¢, czy dostarczone elementy odpowiadaja
zamowieniu.
Stan powierzchni elementow konstrukcyjnych powinien odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
odpowiedniej specyfikacji techniczne;j.
Wyniki sprawdzenia nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.
4.4.2. Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwdrni powtokami gruntowymi i
malowane na budowie wyrobami malarskimi nawierzchniowymi

Podstawe przyjecia na budowe elementow i konstrukeji zabezpieczonych powlokami gruntowymi w wytworni
stanowig:

— dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajace migdzy innymi zestawienie elementow
konstrukcyjnych stalowych oraz charakterystyke powtok gruntowych wykonywanych w wytworni,

— oznakowanie elementow,
— dokumenty z wytworni, w ktorej wykonano powtoki gruntowe (dokumenty powinny zawiera¢ dane o przygotowaniu
powierzchni, zastosowanych wyrobach malarskich, ilo$ci warstw oraz grubos$ci powtok gruntowych).
Kazda partia elementow przychodzaca na budowg¢ powinna by¢ oznakowana i przeslana z dokumentami
zawierajacymi nastepujace dane:
— nazwe¢ zamawiajacego, numer i dat¢ zamowienia,
— nazwg i znak wytworcy,
— oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementow,

— charakterystyke powlok gruntowych (jako$¢ przygotowania powierzchni, nazwa farby, data aplikacji, wyniki oceny
grubos$ci powtok),

— liczbe i masg partii elementow.

Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementéw i powtok gruntowych podane w dokumentacji projektowe;j
odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji wytworni muszg by¢ zgodne.

Oceng whasciwosci powtok gruntowych wykonuje si¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. Kontrola kazdej partii elementow obejmuje badania w zakresie:

— grubosci powloki wedtug PN-EN ISO 2808:2008 lub PN-EN ISO 2178:2016-06,
— wygladu powtoki wedtug PN-EN ISO 12944-7:2001,
— przyczepnosci powloki wedtug PN-EN ISO 2409:2013-06 lub PN-EN ISO 4624: 2016-05.

Wiasciwosci powlok gruntowych powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w projekcie, specyfikacji
technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.

Dopuszczalne sg uszkodzenia powlok gruntowych niewymagajace naprawy oraz podlegajace naprawie na
budowie, a takze zabrudzenia, ktéore mozna usungé¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;.

Przyjgcie elementéw na budow¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, zawierajacym wyniki
sprawdzenia wszystkich okreslonych powyzej danych dotyczacych charakterystyki elementow i powlok
gruntujacych.

4.4.3. Elementyi konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytwarni

Podstawe przyjecia na budowe elementow i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w wytworni stanowia:

— dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajace miedzy innymi zestawienie elementow
konstrukcyjnych stalowych oraz charakterystyke¢ powlok wykonywanych w wytworni,

— dokumenty z wytworni, w ktorej wykonano powloki, zawierajace dane o powlokach i ich wlasciwosciach podlegajacych
kontroli przy ocenie i odbiorze.
Kazda partia elementéw przychodzaca na budow¢ powinna by¢ oznakowana i przestana z dokumentami
zawierajacymi nastepujace dane:
— nazwe¢ zamawiajacego, numer i dat¢ zamowienia,
— nazwg i znak wytworcy,
— oznaczenie wyboru hutniczego, symbole handlowe elementow,
— charakterystyke powtok ochronnych wykonanych w wytworni,
— zakres badan wlasciwosci powtoki podlegajacy kontroli, wyniki badan przeprowadzone w wytworni,
— liczbe i mase partii elementow.
Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementéw i powtok ochronnych przestane z wytwoérni z odpowiednimi
dokumentami muszg by¢ zgodne z danymi w dokumentacji projektowej i odpowiedniej specyfikacji techniczne;.
Ocen¢ wlasciwosci powlok na elementach konstrukcji wykonuje si¢ zgodnie z zaleceniami
dokumentacji

[

projektowej i specyfikacji technicznej. Kontrola dla kazdej partii elementéw musi obejmowac badania w zakresie:
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— grubosci powtoki wedtug PN-EN ISO 2808:2008 Iub PN-EN ISO 2178:2016-06,

— wygladu powtoki wedtug PN-EN ISO 12944-7:2001,

— przyczepnosci powltoki wedtug PN-EN ISO 2409:2013-06 lub PN-EN ISO 4624:2016-05.

Wiasciwosci powlok powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w dokumentacji projektowej i

niniejszej specyfikacji technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.
Dopuszcza si¢ okreslone w dokumentacji projektowej lub niniejszej specyfikacji
technicznej: nie dopuszcza si¢
uszkodzenia powtok malarskich, ktore podlegaja naprawie na budowie oraz zabrudzenia, ktéore mozna usungé
zgodnie z zaleceniami projektu i niniejszej specyfikacji.

Przyjecie elementow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy zawierajagcym
wyniki sprawdzenia wszystkich okreslonych powyzej danych dotyczacych charakterystyki elementéw i powtok
malarskich.

4.5. Warunki przechowywania materiatdw do robét przeciwkorozyjnych

4.5.1. Warunki przechowywania wyrobéw malarskich do robét przeciwkorozyjnych
Materiaty do robo6t malarskich antykorozyjnych nalezy sktadowaé na budowie w oryginalnych, szczelnie zamknigtych
opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, najkorzystniej
w temperaturze 5-25°C, z dala od zrédet ognia i ciepta.
Czgsciowo zuzyte opakowania moga zostaé ponownie szczelnie zamknigte 1 uzyte pdzniej, jezeli inaczej nie
podano w kartach technicznych producenta farb. Czgsciowo zuzyte opakowania powinny by¢ wyraznie oznakowane.

4.5.2. Warunki przechowywania elementow konstrukcji stalowej na placu budowy

A. Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie
Elementy i konstrukcje stalowe bez zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przechowywaé na budowie w miejscach
suchych, najlepiej pod wiatami. Sktadowa¢ elementy nalezy na podktadach z betonu, drewna, kamieni lub stali, na
wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu gruntu. Czas sktadowania nie powinien przekracza¢ 1 miesigca.

Dopuszcza si¢ dluzsze sktadowanie pod warunkiem wykonania zabezpieczen czasowych, zachowujacych trwatos¢

w przewidywanym okresie sktadowania.

B. Elementy i konstrukcje zabezpieczone powtokami gruntowymi w wytworni i malowane na budowie wyrobami malarskimi

nawierzchniowymi
Elementy i konstrukcje stalowe z powlokami gruntowymi powinny by¢ przechowywane w miejscach suchych,
zadaszonych lub w magazynach. Nie wolno ich przechowywa¢ w warunkach bezposredniego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych. Sktadowaé elementy nalezy na podktadach z drewna, betonu, kamienia lub stali na
wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu terenu. Czas sktadowania nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 miesigce. W
przypadku dtuzszego czasu sktadowania zagruntowane elementy nalezy podda¢ doktadnej kontroli, w celu ustalenia
ewentualnych uszkodzen powstatych podczas sktadowania.

C. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytworni
Elementy i konstrukcje stalowe zabezpieczone systemami malarskimi przechowuje si¢ w takich samych warunkach
jak elementy z powlokami gruntowymi. Przy czym czas sktadowania tych elementow nie powinien by¢ dtuzszy niz
dopuszczalny okres gwarancji.

Elementy powinny by¢ rozmieszczone tak, by nie byly narazone na uszkodzenia mechaniczne.

Sktadowa¢ elementy nalezy na podkladach, na wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu

terenu.

E. Wszystkie elementy konstrukcji stalowych sktadowane w pakietach, niezaleznie od stanu zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego ich powierzchni powinny by¢ poprzektadane drewnianymi przektadkami o wysokosci
umozliwiajacej swobodne wprowadzenie zawiesia linowego, celem dalszego ich transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

5.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania robét przeciwkorozyjnych

Do wykonywania robot przeciwkorozyjnych nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,
— pistolety igtowe, szlifierki, mtotki udarowe, szczotki druciane obrotowe,
— sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,
—  pedzle i watki,
— urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,
— mieszadla napgdzane wiertarka elektryczna,
— drabiny i rusztowania.
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Przy doborze sprzgtu i narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow stosowanych do wykonania
zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

6.2. Transport materialow malarskich do robét przeciwkorozyjnych

Transport materialow do robodt antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowaé i transportowaé zgodnie z warunkami okreslonymi przez ich
producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

7.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

7.2. Powierzchnie referencyjne
Powierzchnie referencyjne na konstrukcji wyznaczajg wspolnie przedstawiciele wykonawcy, inwestora i producenta
farb wybierajac rejony, w ktorych wystepuja narazenia korozyjne typowe dla warunkéw eksploatacji zabezpieczanego
obiektu.

Przygotowanie powierzchni i naktadanie powlok na powierzchniach referencyjnych musi by¢ wykonywane w
obecno$ci wszystkich zainteresowanych stron, zgodnie z zatwierdzong technologig. Protokoty z oceny parametrow
jakosci powierzchni i pokrycia na powierzchniach referencyjnych wraz z doktadnym opisem i schematem ich
usytuowania na obiekcie stanowig zatagczniki do dokumentacji powykonawczej.

Liczba i wielko$¢ powierzchni referencyjnych podana jest w tablicy 2.

1.1.1.  Tablica 2. Liczba powierzchni referencyjnych

% powierzchni

Wielkos¢ konstrukeji Liczba referencyjnej w Calkpw1ta vylelkosc
. . . . o o ok powierzchni
(powierzchnia malowana) powierzchni odniesieniu do ]
. o . . referencyjnych
m referencyjnych catkowitej powierzchni
konstrukc;ji (o
do 2000 1 2 0,3

powyzej 2000 do 5000

7.3. Wymagania dotyczace podiozy
Ogolne wymagania dotyczace przygotowania podtozy podane sg w PN-EN ISO 12944-4:2001.
Ochronny system malarski wymaga prawidlowego przygotowania powierzchni, ktére zalezy od jej stanu
poczatkowego i koficowego.
Metody przygotowania powierzchni opisane sg w PN-EN ISO 12944-4:2001. Przygotowanie powierzchni

powinno zosta¢ ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystosci profilu powierzchni i czysto$ci chemicznej, z
zastosowaniem metod podanych w PN-EN ISO 12944-4:2001.

7.3.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie

Powierzchnie elementdw i konstrukcji stalowych przed malowaniem nie moga by¢:

— zanieczyszczone smarami, olejami, ttuszczami, solami, kwasami, alkaliami,

— pokryte zgorzeling walcownicza, rdzg, topnikami z procesu spawania i powlokami lakierowymi.

Powierzchnie elementéw i konstrukeji stalowych wymagaja wigc przed malowaniem odpowiedniego
przygotowania.
Przygotowanie powierzchni obejmuje:

— oczyszczenie wstgpne, polegajace na: wyrdwnaniu nieréwnosci, w tym usunieciu zadzioréw, zaokragleniu krawedzi,
wyréownaniu spoin i nierownosci po spawaniu punktowym oraz wyréwnaniu szczelin powstalych w miejscach laczenia
elementow,

— oczyszczenie wlasciwe majace na celu usunigcie zgorzeliny, rdzy, olejéw i smardéw, produktow spawania, wilgoci, a takze
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innych zanieczyszczen oraz nadanie podtozu odpowiedniej chropowatosci.
Zalecane metody usuwania warstw i obcych zanieczyszczen powierzchni:
* smardw i oleju — poprzez czyszczenie woda, para, emulsja, rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie alkaliczne,
*  zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie np. soli — poprzez czyszczenie woda, parg lub czyszczenie alkaliczne,
* zgorzeliny walcowniczej — poprzez trawienie kwasem, obrobke strumieniowo-$cierng na sucho lub na mokro badZ poprzez
czyszczenie ptomieniem,
* rdzy — tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo czyszczenie z
wykorzystaniem narz¢dzia z napgdem mechanicznym badz czyszczenie strumieniem wody,
* powlok lakierowych — poprzez usuwanie powlok za pomoca past rozpuszczalnikowych lub alkalicznych, obrobke
strumieniowo-$cierna na sucho badz mokro, czyszczenie strumieniem wody a takze omiatanie Scierniwem,
»  produktow korozji cynku — poprzez omiatanie scierniwem lub czyszczenie alkaliczne.
Ostateczny efekt przygotowania powierzchni tj. oczyszczenia jej do odpowiedniego stopnia czystosci zalezy od jej
stopnia skorodowania przed oczyszczeniem i zastosowanych metod czyszczenia.
Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy uwzgledniac:
— wymagania producentow wyrobow malarskich,
— przewidywang trwato$¢ ochronnego systemu malarskiego,
— kategori¢ korozyjnosci srodowiska, w ktorym bedzie uzytkowana konstrukcja (PN-EN ISO 12944-2:2001).

Przygotowanie powierzchni do malowania powinno by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej.

7.3.2. Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwarni powtokami gruntowymi lub systemami
malarskimi

Wiasciwosci powlok gruntowych lub systemoéw malarskich sa kontrolowane przy przyjmowaniu elementoéw i
konstrukeji na budowe zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 2.4.2. 1 2.4.3. niniejszej specyfikacji. Dopuszczalne jest
przyjecie na budowe elementéw i konstrukcji, ktorych powloki gruntowe lub systemy malarskie nie wymagaja
naprawy badz podlegaja dozwolonej w dokumentacji projektowej lub niniejszej specyfikacji technicznej naprawie
albo oczyszczeniu. Naprawe lub oczyszczenie powtok gruntowych lub systemoéw malarskich nalezy przeprowadzié
zgodnie z zaleceniami wytworni, ktdra nalozyta powloki gruntowe badz systemy malarskie albo wymaganiami
dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji techniczne;.

Po przeprowadzeniu montazu konstrukcji zabezpieczonych w wytwérni powlokami gruntowymi lub systemami
malarskimi nalezy wykona¢ rowniez powloki gruntowe i malarskie na ztaczach. Przed ich wykonaniem konieczne
jest przygotowanie zabezpieczanych powierzchni, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i niniejszej ST.

Rodzaje powtok gruntowych i malarskich, technologia oraz warunki wykonania powlok na zlaczach powinny by¢
podane w dokumentacji projektowej lub niniejszej specyfikacji technicznej.

Przy pracach nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na staranne wykonywanie wymalowan w miejscach potaczen
nowej powloki i powtoki wykonanej w wytworni, w miejscach wypuktosci ztaczy oraz na materiatach ztacznych
($rubach, nitach)

Oczyszczonej powierzchni nie nalezy dotykac gotymi rekami, ktas¢ na niej narzedzi, szmat itp. oraz pozostawiac
na niej pylow powstajacych podczas obrobki strumieniowo-Sciernej. Obrobke strumieniowo-§cierng nalezy
prowadzi¢ wylacznie wtedy, gdy temperatura konstrukeji jest co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

7.4. Warunki prowadzenia prac malarskich antykorozyjnych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach technicznych lub instrukcjach
stosowania wyrobow malarskich.

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie antykorozyjne nalezy przeprowadzac
w naste¢pujacych warunkach:

— przy temperaturze malowanego podtoza nie wyzszej niz 40°C, podloze nie powinno by¢ réwniez nastonecznione,

— przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujaca para wodna,

— przy temperaturze podioza co najmniej o 3°C wyzszej od temperatury punktu rosy, a przy duzej chropowatosci powierzchni
o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno by¢ zgodne z PN-EN ISO 8502-4:2000).

Najlepsza jako$¢ powtoki uzyskuje si¢ w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy wilgotnosci
wzglednej otaczajacej atmosfery 18%.

Prace malarskie nalezy wykonywac¢ na terenie oddzielonym lub ostonietym od prac innego typu, w szczegolnos$ci
od obrobki strumieniowo-$ciernej i spawania.

W przypadku malowania elementdéw wewnatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy unikaé zapylenia
pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczy¢ nawiew §wiezego powietrza do pomieszczen, w ktorych sg malowane
elementy Iub konstrukcje stalowe. Nawiew $wiezego powietrza nie powinien by¢ kierowany bezposrednio na
malowane powierzchnie.

Po zakonczeniu malowania §wiezo nalozone powloki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji, powinny by¢
sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentdéw nie stanowig inaczej) w takich samych warunkach jak
przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze §wiezo naniesiong powtoka malarska, o ile jest to mozliwe, nie powinny
by¢ poddane bezposrednio dzialaniu promieni slonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego zwigzkami
chemicznymi.

Przy konieczno$ci wykonywania rob6t malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystapienia niekorzystnych
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warunkéw atmosferycznych (np. na skutek zmian pogodowy), miejsca malowane nalezy ostoni¢ (wiaty, folie,
plandeki) oraz w miar¢ mozliwosci zastosowaé nawiew cieplego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do ozigbienia
malowanych konstrukcji.

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny sposob dostepne i dobrze oswietlone.

7.5. Wymagania dotyczgce wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane sa w normie PN-EN ISO
12944-7:2001.

Jezeli postanowienia dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie stanowig inaczej, to
przyjmuje si¢, ze pojedyncza grubos¢ powloki nie moze by¢ mniejsza niz 80% nominalnej grubosci powtoki. Tak
wigc pojedyncza grubos¢ powltoki powinna osigga¢ wielkos¢ pomiedzy 80% a 100% nominalnej grubosci powtoki,
pod warunkiem ze przecigtna wielkos$¢ dla catosci (Srednia) jest rowna lub wicksza od nominalnej grubo$ci powloki.
Jednoczesnie nalezy zadbaé¢ o osiagni¢cie nominalnej grubosci powloki przy unikaniu obszar6w o nadmiernej
grubosci. Zalecane jest by maksymalna grubos¢ powloki nie byta wigksza niz 3-krotna nominalna grubos$¢ powtoki.
W celu osiggnigcia wymaganej grubosci powtoki powinno si¢ okresowo, podczas naktadania powtoki, sprawdzac jej
grubos¢ na mokro.

Wszystkie trudno dostepne powierzchnie oraz krawedzie, naroza, spawy, polaczenia nitowe i Srubowe powinny
by¢ malowane szczegodlnie starannie. Jezeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie krawedzi, nalezy zastosowaé
odpowiednig powloke zaprawkowsa o odpowiedniej szerokosci (ok. 25 mm) po obu stronach krawedzi.

Nalezy przestrzega¢ okreslonego odstepu czasu migdzy naktadaniem poszczegdlnych powtok oraz migdzy
nalozeniem ostatniej powloki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wynika¢ z dokumentacji
projektowej lub z kart technicznych wyrobow lakierowych.

Wady kazdej powloki prowadzace do pogorszenia jej wlasciwosci ochronnych Iub majace znaczacy wptyw na jej
wyglad powinny by¢ usunicte przed nalozeniem nastepnej powtoki.

7.5.1. Wykonywanie powtok gruntowych, miedzywarstwowych i nawierzchniowych na
elementach i konstrukcjach zabezpieczanych catkowicie na budowie
Charakterystyka powtok gruntowych, migdzywarstwowych i nawierzchniowych podana jest w dokumentacji
projektowej lub niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Powtoki antykorozyjne dotycza zabezpieczenia rurociggdéw instalacji centralnego ogrzewania
Powloki gruntowe dwie warstwy emalii alkidowej podktadowej grubos¢ 120 pm
Powloki nawierzchniowe jedna warstwa emalii alkidowej nawierzchniowej grubo$¢ warstwy
40um Powtoki naktada si¢ pgedzlem, watkiem lub natryskowo.

Powtoki nalezy naktada¢ z materialdow malarskich przyjetych na budoweg zgodnie z wymaganiami pkt. 2.3., w
warunkach podanych w pkt. 5.4., na podloze przygotowane zgodnie z pkt. 5.3.1. i odebrane z uwzglg¢dnieniem
wymagan okre§lonych w pkt. 6.3.2. niniejszej specyfikacji.

Gruntows, czyli pierwszg warstw¢ powtoki nalezy nanie$¢ na podtoze nie pdzniej niz po 6 godzinach od jego
oczyszczenia.

Podstawowa technika naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierajac sprzet do
rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzia¢ pod uwage nastgpujace parametry: lepkos$¢, gestosc, rodzaj pigmentu i
wymagang temperature farby w czasie naktadania.

Powloka gruntowa powinna pokrywac caty profil powierzchni stalowej. Kazda powtoka powinna by¢ natozona
mozliwie rOwnomiernie i bez pozostawienia miejsc niepokrytych.

7.5.2. Wykonywanie powtfok miedzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach
zabezpieczonych powtokami gruntowymi w wytwérni
Wymalowania mi¢dzywarstwowych i nawierzchniowych warstw powlok na konstrukcjach wykonuje si¢ zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej, w ktorych powinny by¢ podane rodzaje
wyrobow malarskich, ilosci warstw i grubosci poszczegdlnych powlok oraz catego pokrycia malarskiego. Projekt i

specyfikacja techniczna zawierajg wszystkie dane dotyczace technologii naktadania, wykonania powlok oraz ich
oceny

Powloki miedzywarstwowe i nawierzchniowe nalezy naktada¢ na powierzchnie przygotowane zgodnie z
wymaganiami pkt. 5.3.2. niniejszej specyfikacji. Powierzchnie na zlgczach nalezy przygotowaé zgodnie z
wymaganiami pkt. 5.3.1.

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony mozliwe jest wykonywanie pelnych systemow
malarskich po upewnieniu sig, czy farba do czasowej ochrony jest ,,zgodna” z farbami stosowanymi w systemach
malarskich. Termin ,zgodna” oznacza, ze dwa wyroby malarskie moga by¢ stosowane bez wystgpienia
niepozadanych efektéw. Przyktadowe mozliwosci stosowania rdznych farb przedstawiono w tabeli 3.

1.1.2. Tabela 3. Zgodnos¢ farby do gruntowania do czasowej ochrony z systemami malarskimi

Farba do gruntowania do Zgodnos¢ ogdlnych rodzajow farb do gruntowania do czasowej ochrony z farbami do
czasowej ochrony gruntowania systemu malarskiego
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Rodzaj .. Pigment Krzemianowe /
substancji o o AK CR PVC AY EP PUR 1 cvnko BIT
blonotworczej Zymy L
Alkidowe rozne + (+) (+) (@) ) &) &) +
Poliwinylobuty | , .

Lalowe rozne + + + + ) ) ) T
Epoksydowe  [rozne () + + + + (@) &) +
Epoksydowe  [pyt cynkowy &) + + + + (6] ) +
Krzemianowe [py! cynkowy ) + + + + |t + +

+ zgodna, (+) zgodnos¢ skonsultowac z producentem farby, (—) niezgodna, AK — alkidowe, AY — akrylowe, BIT — bitumiczne,
CR — chlorokauczukowe, EP — epoksydowe, PVC — poliwinylowe, PUR — poliuretanowe

7.5.3. Malowanie ostateczne elementow i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w wytworni
Wymalowania ostateczne wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji

technicznej, zwykle stosujac te same wyroby malarskie, ktore nakladano w wytworni. Sposoéb oczyszczania podioza,
technika wykonania wymalowan i ich kontroli powinny by¢ podane w projekcie. Dopuszcza si¢ wykonanie powlok
na podstawie zalecen opracowanych przez wytworni¢, ktora natozyta powtoki na elementy. Powierzchnia pod
wymalowania ostateczne powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.2. niniejszej specyfikacji.

7.6. Warunki wykonania powtok metalizacyjnych natryskiwanych cieplnie

Dla zapewnienia optymalnej przyczepnosci powloki metalizacyjnej i uniknigcia tworzenia si¢ pgcherzy,
natryskiwanie cieplne nalezy wykonywac, gdy temperatura pokrywanej konstrukcji jest co najmniej o 3°C wyzsza od
temperatury punktu rosy.
Nie wolno natryskiwa¢ cieplnie konstrukcji w warunkach, w ktorych moze nastgpi¢ skraplanie wody na
powierzchni.

Powloke metalizacyjng nalezy natryskiwac¢ na podloze przygotowane i odebrane z uwzglednieniem wymagan
podanych w pkt. 5.3.4. 1 6.3.2. niniejszej specyfikacji.

Przeznaczona do pokrycia, przygotowana powierzchnia musi by¢ czysta, sucha i nie wykazywac utlenienia. Dla
spetnienia tego warunku nalezy skroci¢ do minimum okres od zakonczenia przygotowania ostatecznego konstrukeji,
za pomocg obrobki strumieniowo-$ciernej, do rozpoczgcia jej natryskiwania. Przerwa migdzy tymi czynno$ciami nie
powinna by¢ dtuzsza niz:

— 0,5 h— przy przechowywaniu oczyszczonych elementdéw pod zadaszeniem, w wilgotnej atmosferze,
— 4 h - przy przechowywaniu oczyszczonych elementow na otwartej przestrzeni, przy suchej pogodzie,
— 8 h—przy przechowywaniu oczyszczonych elementow w suchym i cieptym pomieszczeniu.

Jezeli przerwa byla dtuzsza lub nastapito zanieczyszczenie oczyszczonej powierzchni, to powierzchnie konstrukceji
nalezy ponownie podda¢ oczyszczeniu strumieniowo-$ciernemu.
Powtoki metalizacyjne moga by¢ naktadane:

— rgcznie,
— W sposob zmechanizowany.

Przy recznym naktadaniu powlok, w celu uzyskania rownomiernej grubosci powtoki, pistolet powinien by¢
prowadzony ruchem jednostajnym w taki sposob, by kazde nastgpne pasmo metalu zachodzito na powtoke poprzednio
natozonego pasma.

Naktadajac powltoki grubsze niz 50 pm, nalezy natryskiwac kilka warstw w taki sposdb, aby kierunek naktadania
natryskiwanej warstwy byt prostopadty do kierunku naktadania warstwy poprzednie;j.

Przy zmechanizowanym sposobie natryskiwania dopuszcza si¢ natozenie pelnej grubosci powloki przy
jednokrotnym przejsciu urzadzenia natryskujacego i1 réwnoleglych pasmach nakladania. Nalezy zachowac
rownomierng grubos$¢ powtoki.

Natryskujac wyroby, ktore maja by¢ nastgpnie spawane z innymi, nalezy w miejscu przewidywanego spawania
pozostawi¢ nie pokryty pas o szerokosci okoto 50 mm (w zalezno$ci od grubosci spawanego elementu).

7.7. Warunki wykonywania malarskiego systemu powftokowego na powtokach metalizacyjnych

Przed rozpoczgciem naktadania powloki malarskiej na powloke metalizacyjng nalezy dokona¢ odbioru powtloki
metalizacyjnej, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.2. niniejszej specyfikacji.

Celem wydluzenia czasu ochrony przez powltoke malarska metalowe powloki natryskiwane cieplnie powinny by¢
malowane niezwlocznie po metalizacji, zanim nastapi kondensacja pary wodnej.

Powtoke malarskg naktada si¢ recznie lub mechanicznie (pistoletem pneumatycznym lub hydrodynamicznym).
Warunki wykonania powlok sa zgodne z warunkami przeprowadzania prac malarskich antykorozyjnych
przedstawionymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.

Nalezy stosowa¢ wyroby lakierowe dobrane odpowiednio do kategorii korozyjnosci srodowiska oraz
przystosowane do naktadania na powloke metalizacyjna.

Rodzaj i grubo$¢ powloki malarskiej powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej lub niniejszej
specyfikacji technicznej. Wyr6b lakierowy mozna rozciencza¢ do lepkosci roboczej tylko zgodnie z instrukcja
producenta.

Strona 61



Przed rozpoczgciem rob6ot malarskich na co najmniej dwdch elementach metalizowanych nalezy wykonaé probne
malowanie wytypowanym zestawem.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

8.2. Badania przed przystgpieniem do robét przeciwkorozyjnych
Przed przystapieniem do robot przeciwkorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrolg i odbior elementow konstrukcji od
dostawcy oraz badania materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

8.2.1. Kontrola i przyjecie na budowe elementdw i konstrukcji stalowych

Przy przyjmowaniu od dostawcy elementow i konstrukcji stalowych nalezy wykona¢ badania i odbidr powtok

ochronnych zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.4. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
bhdowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

8.2.2. Badania materiatow

Wyroby uzyte do wykonywania powtok powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. Iub europejskim
ocenom technicznym, aprobatom technicznym (wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
wazno$ci krajowym ocenom technicznym).

Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod wzglgdem:

— zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji,

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do powszechnego obrotu (kopie deklaracji wtasciwosci
uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach przeciwkorozyjnych (oswiadczenie
producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualna
dokumentacja techniczna),

— braku kozuszenia,

— braku nieodwracalnego osadzania si¢ pigmentow,

— braku trwatego, niedajacego si¢ wymieszaé¢ osadu (pozostaty osad powinien dac si¢ tatwo zredyspergowac),

— mozliwosci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot przeciwkorozyjnych,

— termindw przydatnosci do uzycia podanych na opakowaniach.

8.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych robot przeciwkorozyjnych z
dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i kartami technicznymi wyrobow lub instrukcjami
producentéw. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczyé:

— kontroli procesu oczyszczania powierzchni,

— oceny przygotowania powierzchni do naktadania powtok,
kontroli warunkéw wykonywania powtok,
kontroli procesu naktadania powtok.

8.3.1. Kontrola procesu oczyszczania powierzchni

Przy kontroli jakosci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:

— zapozna¢ si¢ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjsciowego podioza i
zanieczyszczen, zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008,

— kontrolowac¢ parametry stosowanej metody oczyszczania i pracg urzadzen,

— ewentualnie uzupehi¢ technologi¢ o proces odtluszczania zatluszczen powstalych podczas przygotowania
powierzchni,

— dokona¢ odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powtoki metalizacyjnej, z uwzglednieniem wymaganych
wiasciwosci powierzchni wedtug dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji techniczne;.

8.3.2. Ocena przygotowania powierzchni do naktadania powtok

Oceng przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza si¢ nie po6zniej niz w ciagu 1 godz. od
zakonczenia czyszczenia, okreslajac zgodnie z odpowiednimi normami nastepujace wlasciwosci powierzchni:
— wyglad powierzchni, oceniany wedtug PN-EN ISO 8501-1:2008,
— stopien przygotowania powierzchni okre$lany poprzez pordéwnanie stanu podtoza z fotograficznymi wzorcami wedlug
PN-EN ISO 8501-1:2008,
— chropowato$¢, okreslajaca w umowne;j skali profil powierzchni, oceniang wedtug PN-EN ISO 8503-2:2012,
— zapylenie okre$lane wedtug PN-EN ISO 8502-3:2000 (zapylenie nie powinno by¢ wigksze niz na wzorcu Nr 3
wedhug normy),
— w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym $rodowisku ocene obecnosci zatluszczen, wedtug metody
okreslonej w dokumentacji projektowej,
— obecnos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedhug PN-EN ISO 8502-5:2005 (chlorki) lub PN-EN ISO 8502-9:2002
(przewodno$¢ roztworu).
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Zanieczyszczenia nalezy zdejmowac z powierzchni metoda tamponowa, zgodnie z PN-EN ISO 8502-2:2006 lub
metoda Bresle’a podang w PN-EN ISO 8502-6:2007.

Podany ogolny zakres kontroli dotyczy zaréwno catych powierzchni konstrukcji przygotowywanych na budowie
do naktadania powtok ochronnych, jak i powierzchni miejsc potaczen elementéw konstrukeji, ktore dostarczono na
budowe¢ z powtokami naniesionymi w wytworni. Szczegoétowy zakres kontroli podany jest w dokumentacji
projektowej lub niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Wyniki badan przygotowania powierzchni powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budoiwy'le J est prowadzony I i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

8.3.3. Kontrola warunkow wykonywania powtok

Kontrola warunkéw wykonywania powtok powinna obejmowaé okreslenie:
— temperatury powietrza,
— temperatury podtoza,
— wilgotnosci wzglednej powietrza,
— temperatury punktu rosy.

8.3.4. Kontrola procesu nakfadania powtok malarskich

Kontrola procesu malowania obejmuje:

— sprawdzenie zgodno$ci parametrow stosowanych urzadzen, na przyklad: typu i rozmiaru dyszy, cis$nienia
zasilajacego, z wymaganiami producenta farby,

— sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania sktadnikow, przestrzegania czasu przydatnosci do stosowania farb
dwusktadnikowych,

— sprawdzenie przygotowania podtoza przed nalozeniem pierwszej warstwy farby,

— sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementow,

— zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcja stosowania farby, norma lub karta techniczng
wyrobu,

— oceng stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujgcych i po malowaniu nawierzchniowym. Stan powloki ocenia sig
nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm. Swiezo naniesiona lub
niewyschnigta powtoka malarska nie powinna wykazywa¢ wtracen ciat obcych, krateréw, zaciekéw, niedomalowan,

— oceng grubosci poszczegdlnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: za mata grubos¢ powtok, duze
zacieki, suchy natrysk, specherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, uktucia igla, itp.).

Wyniki badan nalezy zapisa¢ w dzienniku budfo\ély jest prowadzony

8.4. Badania odbiorowe powtok

8.4.1. Badania odbiorowe powloki malarskiej
Po wyschnieciu powltoki malarskie nalezy sprawdza¢ na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja
techniczng, w zakresie:
— wygladu powierzchni, poprzez ocen¢ wzrokowa np. pod katem jednolitosci barwy, sily krycia i wad takich jak
dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki powietrza, tuszczenie, spgkania i zacieki,
— wilasciwosci powloki takich jak: grubo$é, przyczepnos¢ i porowatos¢, badanych przy uzyciu przyrzadow i metod
podanych w dokumentacji projektowej, zgodnych z odpowiednimi normami.
Grubo$¢ powtoki bada si¢ zwykle metodami nieniszczacymi, zgodnie z PN-EN ISO 2808:2008 lub PN-EN
ISO 2178:2016-06.
Przyczepnos¢ powtoki do podtoza i przyczepnos¢é migdzywarstwowsa ocenia si¢ metodami niszczacymi, zgodnie
z PN-EN ISO 4624:2016-05 lub PN-EN ISO 2409:2013-06.
Porowatos¢ kontroluje si¢ zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metoda nisko- lub wysokonapigciowa,
zgodnie z procedurg badawcza okreslong w dokumentacji projektowe;j lub niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowi/prestipromieikliinwedtora (zamawiajacego) i
wykonawcy.
8.4.2. Badania odbiorowe powtoki metalizacyjnej natryskiwanej cieplnie

Zakres badan jest nastepujacy:

A. Ocena wygladu zewnetrznego powloki
Powtoki nalezy oceni¢ na podstawie ogledzin powierzchni nieuzbrojonym okiem.Powierzchnia powtloki natryskiwane;j
powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnisto$ci i mie¢ jednolity wyglad. Powloka nie powinna wykazywac
widocznych wad, takich jak: rysy, pekniecia, pecherze, niezwigzane czastki, uszkodzenia i miejsca niepokryte, ktore
moga obnizy¢ trwato$¢ powtoki ochronnej i ograniczy¢ jej przewidywane zastosowanie.

B. Ocena grubosci powloki
Grubos$¢ powloki nalezy oceni¢ metodami podanymi w PN-EN ISO 2178:2016-06 lub PN-EN ISO 2808:2008, o ile
w dokumentacji projektowej nie postanowiono inaczej (liczbg i rozmieszczenie punktow pomiarowych, w zaleznosci
od wielkos$ci powierzchni pomiarowej, przyja¢ wedtug PN-EN ISO 2063:2006).

Minimalne grubosci powtok w zaleznosci od roli powloki w systemie ochronnym, kategorii korozyjnosci

srodowiska i wymaganej trwalosci systemu podano w tablicy 2 PN-H-04684:1997.
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Dopuszczalne odchytki grubosci dla powlok natryskiwanych cieplnie na tatwo dostepnych powierzchniach
podano w tablicy 3 PN-H-04684:1997. Przy natryskiwaniu r¢cznym w miejscach trudno dostgpnych i na
powierzchniach o skomplikowanych ksztaltach dopuszcza si¢ dwukrotne zwigkszenie odchylek w stosunku do
podanych w tablicy 3 wyzej wymienionej normy.

W przypadku stwierdzenia zbyt malej grubosci powloki dopuszcza si¢ jej uzupelnienie, pod warunkiem ze
powloka nie ulegta zawilgoceniu lub zabrudzeniu, a od czasu zakonczenia natryskiwania nie uplyngto wigcej niz 48
godz.

C. Ocena przyczepnos$ci powtoki
Oceng przyczepnosci przeprowadza si¢ wedtug PN-EN ISO 2063: 2006. Przy ocenie metodg nacinania powtoki
nalezy nacia¢ powloke narzedziem skrawajacym o twardym ostrzu az do podioza siatka rys tak, aby powstaty
kwadraty o okreslonej wielkosci (tablica 4). Przy badaniu nie moze nastapi¢ oddzielenie powtoki.

1.1.3.  Tablica 4. Wymiary siatki

Catkowita pow1e(z.ch1}1a siatki Grubos¢ badanej powloki pm Odstep miedzy rysami mm
(W przyblizeniu)
15 mm x 15 mm <200 3
25 mm x 25 mm > 200 5

Ggbokos¢ rysy nalezy dobra¢ tak, aby powltoke przeciaé¢ az do podloza. Po nacigciu siatki nalezy nakleic, za
pomoca watka obcigzonego SN, odpowiednig tasme klejaca. Tasme klejaca nalezy potem oderwaé szybko jednym
szarpnigciem, prostopadle do powierzchni powloki.

W przypadkach niedostatecznej przyczepnosci powtoki, odstawania jej na krawedziach, wystepowania peknieé
lub pecherzy cala powtoke nalezy doktadnie usungé, a przedmiot po powtdrnej obrobee strumieniowo-$ciernej poddaé
ponownemu natryskiwaniu.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i niniejszej

specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy przeds{awmiehmmmdmtzyimawiaj acego) oraz wykonawcy.
oraz protokole podpisanym przez

8.4.3. Badania odbiorowe powtoki metalizacyjnej i malarskiego systemu powtokowego
Badania powtoki metalizacyjnej przeprowadza si¢ zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6.4.2. niniejszej ST.
Powtoke malarska bada si¢ w zakresie oceny jej wygladu zewnetrznego, grubosci i przyczepnos$ci, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.1. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku lo_ile jest prowadzony |
budowy oraz protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

9.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

10.SPOSOB ODBIORU ROBOT

10.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
8

10.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok przeciwkorozyjnych elementem ulegajacym zakryciu sa
podioza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania powlok. W pierwszej kolejnosci nalezy
dokona¢ odbioru elementdéw i konstrukeji stalowych przyjmowanych od dostawcy oraz odbioru powlok natozonych
w wytworni na elementy i konstrukcje. Odbiorow tych dokonuje si¢ na podstawie wynikow badan okreslonych w pkt.
2.4. niniejszej specyfikacji.
W nastepnej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ odbidr powierzchni przygotowanych do naktadania powtok.

Przy odbiorze przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania powierzchni do naktadania
powlok, okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze powierzchnia zostata prawidlowo
przygotowana, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczna i zezwoli¢ na
przystapienie do naktadania powtok.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie powierzchni nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza.
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Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania powierzchni.
Powtoki gruntowe i migdzywarstwowe naktadane na przygotowang powierzchni¢ podlegaja odrgbnym odbiorom,
o ile taki wymog zapisany jest w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej badz wykonywane byty one
w krytycznym etapie. Krytycznym etapem jest na przyktad zmiana odpowiedzialno$ci za prace malarskie lub diugie
odstepy czasu mi¢dzy natozeniem powtok gruntowych i nastgpnych powtok.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku

buddmife jest prowadzony | lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
1 wykonawcy (kierownik budowy).

10.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czeséci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig
dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.
niniejszej specyfikacji).
Celem odbioru czgéciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

10.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

10.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

10.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot IO ile sq prowadzone I
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami,

- protokoly odbioru elementéow i konstrukcji stalowych, powlok wykonanych w wytworni oraz protokoty odbioru
przygotowanych powierzchni i powlok wykonywanych w krytycznych etapach,

- protokoly odbioréw czgsciowych,
- karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty przeciwkorozyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny zabezpieczenie przeciwkorozyjne nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci zabezpieczenia przeciwkorozyjnego z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie
do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci zabezpieczenia przeciwkorozyjnego,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robét przeciwkorozyjnych, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupekieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawiera¢ m.in.:
- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikoéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t przeciwkorozyjnych z zamoéwieniem.
Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym a
wykonawca.

10.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego po uzytkowaniu
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w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok
zabezpieczajacych przed korozja, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”
niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach przeciwkorozyjnych.

11.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

11.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

11.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robodt przeciwkorozyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomie¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

11.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt
przeciwkorozyjnych

Podstawe rozliczenia robot przeciwkorozyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony
zakres robot obejmujacy roboty przeciwkorozyjne.

Kwota ryczattowa obejmujaca wykonanie robot przeciwkorozyjnych uwzglednia koszty wykonania
nastgpujacych robot przeciwkorozyjnych oraz prac z nimi zwigzanych, takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i pracg rusztowan niezbednych do wykonania robét,
niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— odbidr i przyjecie na budowe od dostawcy elementow i konstrukceji stalowych,

— naprawe dopuszczalnych uszkodzen powtok elementow i konstrukcji przyjetych od dostawcy,

— przygotowanie zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i instrukcja producenta materialow
podstawowych, dodatkowych i pomocniczych,

— demontaz przed robotami przeciwkorozyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktéore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac zabezpieczajacych przed korozja,

— przygotowanie powierzchni elementow i konstrukeji,
— wykonanie powlok malarskich badz metalizacyjnych,

— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie montazu konstrukcji oraz wykonywania robot
przeciwkorozyjnych,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie zanieczyszczonych elementow
nieprzeznaczonych do zabezpieczenia,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposob podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisaé sposob
usunigcia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i odpadéw materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami niniejszej
specyfikacji (opisa¢ wymagania dotyczace utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

12.1.  Normy

1. PN-ENISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe 1 zeliwne metoda
zanurzeniowa. Wymagania i metody badan.

2. PN-ENISO 2063: 2006 Natryskiwanie cieplne. Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Cynk,
aluminium i ich stopy.

3. PN-ENISO 2178:2016-06 Powloki niemagnetyczne na podlozu magnetycznym. Pomiar grubosci powtok.
Metoda magnetyczna (wersja angielska).

4. PN-ENISO 2409:2013-06 Farby i lakiery. Badanie metoda siatki nacigc.
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5. PN-ENISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powloki.
6. PN-ENISO 4624:2016-05 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci (wersja angielska).
7. PN-ENISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych

produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czgs¢ 1: Stopnie
skorodowania 1 stopnie przygotowania niepokrytych podlozy stalowych
oraz podtozy stalowych po calkowitym usunigciu wczesniej natozonych
powlok.

8. PN-ENISO 8501-2:2011 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Czgs¢ 2: Stopnie
przygotowania wczesniej pokrytych powlokami podtozy stalowych po
miejscowym usuni¢ciu tych powlok (wersja angielska).

9. PN-ENISO 8502-2:2006 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktow. Badania stluzace do oceny czysto$ci powierzchni. Czegs$¢ 2:
Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na oczyszczonych powierzchniach.

10. PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Badania stuzace do oceny czysto$ci powierzchni. Ocena
pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do
malowania (metoda z ta§mg samoprzylepna).

11. PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i1 podobnych
produktow. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne
dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed
naktadaniem farby.

12. PN-EN ISO 8502-5:2005 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Badania stluzace do oceny czysto$ci powierzchni. Czgs$¢ 5:
Oznaczanie chlorkow na powierzchniach stalowych przygotowanych do
malowania (metoda rurki wskaznikowe;j).

13. PN-EN ISO 8502-6:2007 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i1 podobnych
produktow. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Czg$¢ 6:
Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle’a.

14. PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i1 podobnych
produktow. Badania shuzgce do oceny czystoSci powierzchni. Cze$¢ 9:

Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych
w wodzie.

15. PN-EN ISO 8503-2:2012 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i1 podobnych
produktow. Charakterystyki chropowato$ci powierzchni  podtozy
stalowych po obrdbce strumieniowo-Sciernej. Czes¢ 2: Metoda
stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-
Sciernej. Sposob postepowania z uzyciem wzorca (wersja angielska).

16. PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stopéow. Korozyjnos¢ atmosfer. Klasyfikacja, okreslanie i
ocena.
17. PN-ENISO 9224:2012 Korozja metali i stopow. Korozyjnos¢ atmosfer. Ilosciowe charakterystyki
kategorii korozyjnosci (wersja angielska).
18. PN-EN ISO 9225:2012 Korozja metali i stopow. Korozyjnos¢ atmosfer. Pomiar parametrow
srodowiskowych majacych wptyw na korozyjnos¢ atmosfer (wersja angielska).
19. PN-EN ISO 9226:2012 Korozja metali 1 stopéw. Korozyjno§¢ atmosfer. Ocena korozyjnosci na
podstawie okreslania szybkosci korozji w probkach standardowych (wersja
angielska).
20. PN-ENISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Cz¢$¢ 1: Ogolne wprowadzenie.
21. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.
22. PN-ENISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Czgs¢ 3: Zasady projektowania.
23. PN-ENISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca

ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

24. PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoé6w malarskich. Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

25. PN-ENISO 12944-6:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Czgs¢ 6: Laboratoryjne metody badan
wlasciwosci.

26. PN-ENISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Czgs¢ 7: Wykonywanie 1 nadzor prac
malarskich.

27. PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 8: Opracowanie dokumentacji
dotyczacej nowych prac i renowacji.

28. PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozja. Naktadanie powlok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stopé6w na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow zelaza.
29. PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-zywiczne, ftalowe,  ftalowe  modyfikowane i ftalowe
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30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51

52 PN-EN 1008:2004

12.2.

PN-C-81608:1998
PN-C-81609:2002
PN-C-81803:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81902:1997

PN-C-81903:2002
PN-C-81904:2001
PN-C-81906:2003
PN-C-81907:2003
PN-C-81910:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81912:1997
PN-C-81916:2001
PN-C-81917:2001
PN-C-81918:2002

kopolimeryzowane styrenowane.
Emalie chlorokauczukowe.

Emalie poliwinylowe.

Lakiery asfaltowe ogdlnego stosowania.
Farby olejne i alkidowe.

Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieniczalne do gruntowania, do

wielostrumieniowego polewania.

Farby poliwinylowe.

Farby alkidowe styrenowane do gruntowania.
Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.
Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.

Farby chlorokauczukowe.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiornikow.
Farby epoksydowe grubopowlokowe.

Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.
Farby i emalie termoodporne.

PN-C-81919:2002
PN-C-81920:2002
PN-C-81921:2004
PN-C-81930:1997
PN-C-81931:1997
PN-C-81932:1997
PN-C-81935:2001

Farby krzemianowo-cynkowe.

Farby jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane.

Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biata.

Emalie epoksydowe biate do zbiornikéw na produkty spozywcze.

Emalie epoksydowe chemoodporne.

Emalie poliuretanowe.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz.
1203, z pdzniejszymi zmianami).).

12.3.  Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.

U. 22002 r. Nr 108, poz. 953, z pdézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
1 mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450).

12.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cz¢$¢ 3) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze¢§¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 3:
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Warszawa 2004 .

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 r.
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1. WSTEP

- Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie
wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

OCIEPLENIE STROPU NAD I PIETREM

PALAC im. WEADYSEAWA REYMONTA W KOEACZKOWIE
pl. Wk Reymonta 1, 62-306

Kotaczkowo, obreb Kotaczkowo,

ark.1, dz.nr 153/16

- Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

- Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wymiany instalacji grzewczej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

* demontaz rurociggow,

* demontaz grzejnikow,

*  montaZ rurociggow,

*  montaz armatury,

*  montaz kotla wraz z czopuchem,

*  montaz urzgdzeh grzejnych,

* badania instalacji,

*  wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji.

- Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczyC dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, istniejgcych ograniczen konstrukcyjnych niemozliwych do wprowadzenia na etapie
projektowym lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozZliwos$ci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zbliZonych charakterystykach i trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obniZenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jeZeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowaé zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaC zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowe;j instalacji.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaC aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaC Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okre$lony
aktualnymi normami.

- Przewody instalacji C.O.
Modernizacja instalacji C.O. bedzie polegata na wymianie istniejgcej instalacji. Instalacje od kotla do grzejnikow
nalezy rozprowadzi¢ w warstwie izolacyjnej podlogi.
Rurociggi z rur ze stali niskoweglowej tgczonych metodg spawania.
Potgczenia z armaturg za pomocg ksztattek przejSciowych z gwintem.
W miejscach zmiany kierunku tras przewodow, na odgatezieniach i potgczeniach z armaturg stosowa¢ wykonane
fabrycznie kolana, trojniki, zwezki i ksztattki przejSciowe z koncowkami gwintowanymi. Do uszczelnienia potgczen
gwintowanych stosowa¢ taSmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny. Wszystkie
przejScia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dimensje od
prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno
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wykonywaC Zadnych potgczefh przewodow.
Dostarczone na budowe rury powinny byC proste, czyste od zewnatrz i wewngtrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Izolacja termiczna - catoSC instalacji musi byC izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac

- lzolacja termiczna

termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspotczynniku przewodno$ci cieplnej A= 0,035 W/mK.
Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)V
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyZowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikoéw
7 Przewody wg poz. 6 utoZzone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utoZone wewnatrz izolacji cieplnej 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz izolacji cieplnej 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?® 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4

- Uwaga:
D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodlczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli naleZy odpowiednio
skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjne;j,
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

W przypadku przewodoéw uktadanych pod posadzkg oraz w bruzdach $Sciennych, izolacja petni rowniez funkcje
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz
umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodow.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z foli PCW
lub pianki polietylenowej — dla $rednic ponizej DN40 oraz izolacja z prefabrykowanej welny mineralnej w
plaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla $rednic pozostatych.

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowaé otuling prefabrykowang z pianki polietylenowej w ptaszczu
ochronnym z PCW o gr. 9mm.

- Zabezpieczenia p.poz.
Przej$cia rurociggdw przez Sciany i stropy oddzielenia poZzarowego nalezy wykonaé z odtworzeniem wytrzymatoSci
ogniowej przegrody z wykorzystaniem materiatdw posiadajgcych Certyfikat ZgodnoS$ci oraz Aprobate Techniczng.
PrzejScie p.poz. nalezy oznaczyC tabliczkg na przegrodzie budowlanej w bliskiej odlegtoSci od zabezpieczenia.
Izolacje cieplne rurociggow naleZy wykona¢ w sposob nierozprzestrzeniajgcy ognia. W
przejSciu p.poz. nie mozZe znajdowac sie Zadne potgczenie przewodu.
Tuleja ochronna powinna by¢ dluZzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejSciu przez strop powinna wystawaC okolo 2 cm powyZzZej posadzki. Przestrzen miedzy przewodem
wentylacyjnym a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na przewod wentylacyjny. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornoSci
ogniowej (szczelnoSci ogniowej E; izolacyjnoSci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegoétowym znajdujgcym sie€ w projekcie technicznym. Sposob zabezpieczenia przej$c
oddzielania pozarowego:
1. masa ogniochronna CP 601S stuzy do wypelniania otworéw, przez ktore przeprowadza sie rury, szczelin oraz
dylatacji — nienarazonych na oddziatywanie wody:

—rury stalowe, o Srednicach nie wig€kszych niz 323 mm , z izolacjg cigglg z welny mineralnej, przez Sciany z cegly,

betonu, betonu komorkowego i gipsowo- kartonowe oraz stropy z cegly lub betonu, grubo$ci Scian nie mogg by¢ mniejsze

niz 125 mm za$ gruboSci stropow nie mogg by¢ mniejsze niz 150 mm,

—stalowe, o $rednicach nie wiekszych niz 159 mm, z izolacjg z welny mineralnej poza licami Scian, przez Sciany z cegly,

betonu, betonu komorkowego i gipsowo — kartonowe; grubosci $cian nie mogg byC mniejsze niz 125 mm.

2. Masa ogniochronna CP 611A - stosowa¢ do wypehiania szczelin oraz otwordw, przez ktore przeprowadza sie rury z
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materiatdw palnych, o Srednicy nie wigkszej niz 25 mm; stosowana moze by¢ do wypetniania przejS¢ rur o temperaturze
nie wiekszej niz 70 0C w Scianach z cegty, betonu, betonu komdorkowego i gipsowo —kartonowych, o grubo$ci mniejszej
niz 12 cm oraz w stropach z cegly , betonu i betonu komérkowego, o grubo$ci nie mniejszej 15 cm. Uszczelnienia przej$¢
instalacyjnych ,wypelnienia szczelin i dylatacji powinny by¢é wykonywane w temperaturze + 5°C - + 40°C. Czas
wykonywania uszczelnien nie moze by¢ dtuzszy niz 15 minut w przypadku masy CP 601S oraz 10 minut w przypadku
masy CP 611A.

3. Ostony ogniochronne CP 644 — do wykonywania przej$¢ instalacyjnych rur palnych. Ostony CP 644 stosowaé do
uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych przez Sciany wykonane z cegly, z betonu zwyktego lub
gazobetonu o grubos$ci nie mniejszej niz 150 mm albo ptyt gipsowo- kartonowych oraz przez stropy wykonane z cegly,
betonu lub gazobetonu o grubosSci nie mniejszej niz 170 mm. Rury z tworzywa sztucznego mogg by¢ owini€te izolacjg nie
rozprzestrzeniajgcg ognia. Srednica rury wraz z izolacja powinna mie¢ $rednice nie wigkszg niz 250 mm. Na rurach z
tworzyw sztucznych przechodzgcych przez Sciany ostony montowane sg po 1 sztuce po obu stronach $ciany, a
przechodzgce przez stropy montowana jest od dotu stropu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosSci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE
- Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugo$ci. Ksztaltki nalezy przewozié
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek naleZzy unikaé
ich zanieczyszczenia.

- lzolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu w
sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaC w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuZzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaZ materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie€ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyltki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraC sie
w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

- Montaz rurociggdw stalowych C.O.
Rurociggi 1gczone bedg przez zaprasowywanie.
Przed uktadaniem przewodow naleZy sprawdzi€ trase oraz usung¢ przeszkody (mozZliwe do wyeliminowania),
moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowe;).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdziC, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych,
lub w inny sposob uszkodzonych, nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

D. wyznaczenie miejsca utozenia rur,

E wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
F. przecinanie rur,

G giecie rur,

H. zatozenie tulei ochronnych,

l. utoZenie rur z wykonaniem potgczenia zaprasowywanego.
Rury tgczy€ przez ksztattki zaciskowe stalowe. Potgczenia przewodow powinny znajdowac sie miedzy podporami w
odlegtoSci 1/3 — 1/5 rozpietosci przesta od punktu podparcia. Unika¢ umieszczania potgcze na podporach i
posrodku przesta. W przypadku konieczno$ci umieszczenia potgczet na podporze, potgczenie nalezy wzmocnic.
Zmiany kierunkoéw rur poziomych wykonaé poprzez kolana fabryczne tgczone poprzez zaciskanie. Rurociggi
powinny spoczywaé na podporach ruchomych, usytuowanych w odstepach podanych ponizej. Odlegto$ci miedzy
podporami instalacji rurowych powinny wynosic: 1,5 m — dla Srednic 15 + 20 mm, 2,0 m

J.dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla Srednic 40 + 50 mm oraz 3,0m dla pozostatych Srednic.
Punkty state powinny by¢ wykonane tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzeti cieplnych przewoddéw. Poziome
odcinki muszg byC wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.

W miejscach przej$¢€ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ Zadnych potgczeh. PrzejScia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim materiatem
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termoplastycznym. Wypetienie powinno zapewniC jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od gruboSci Sciany lub stropu. Przy przejSciu przez dylatacje tuleje wykonac
z rur stalowych, a przestrzet miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ welng mineralng lub innym materiatem
izolacyjnym, np. odpowiednim silikonem.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworéw odpowietrzajgcych w najwyzszych
punktach instalacji wraz z zaworami odcinajgcymi usytuowanymi przed odpowietrznikami. Odwodnienie instalacji
wykona€ przy uzyciu zaworéw spustowych zainstalowanych przy grzejnikach na powrocie.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy polgczy€ instalacjg wyrownawczg.

Doktadne opisy technologii wykonywania rurociggoéw z poszczegdlnych materialdéw zostang podane przez
producentéw lub dostawcodw materiatow.

Przewody pionowe naleZy mocowac¢ do Scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy czym
na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczy¢ do rurociggow
poziomych za poSrednictwem odsadzek o dtugo$ci poziomego ramienia co najmniej 1,0 m.

Rurociggi tgczone bedg z armaturg gwintowang oraz przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi za pomocg potgczen
gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Gwinty na koficach rur powinny by¢ rowno naciete i odpowiadac
wymaganiom odpowiedniej normy. DokladnoS¢ nacigcia gwintu sprawdza si€ przez nakrecenie ztgczki.
Potgczenia gwintowane uszczelnié za pomocg tadmy teflonowej lub pasty.

- Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi byC poddana probie szczelnoSci.
Badania szczelno$ci na zimno nie naleZy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°C. Przed
przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy ci$nieniu
wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktoci€ probe, nastepnie instalacje podlegajacg probie
kilkakrotnie skutecznie przeptukaC wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania naleZy instalacje napetnic
wodg uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakoSci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnéetrzna jest wyZsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnoSci instalacji
powinna by€ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaC starannego
przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelno$¢€ potgczen przewodow, dlawic zaworow i in. przy
ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.
Po stwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjecia badania szczelno$ci naleZzy podnie$€ ciSnienie w instalacji za
pomocg pompy recznej ttokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposaZzona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
min. 150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bara (0,01 MPa).
WartoSci ci$nienia probnego minimum 0,4 MPa.
Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min.:

—manometr nie wykaze spadku ciSnienia,

—nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.
Podczas badania szczelnoSci naleZy utrzymywaC w instalacji statg temperature wody, gdyZ jej zmiana o 10°
powoduje zmian€ ciS$nienia o 0,5 - 1,0 bara. Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie naleZy jej oprézniaé, z
wyjatkiem przypadkow, gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie
oproznianie tylko tej czeSci ztadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania
tych prac.
Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej naleZy zabezpieczy¢
przed skutkami zamarzniecia wody.
Badanie szczelnoSci i dziatania instalacji na gorgco naleZy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelno$ci na zimno i usuni€ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.". Probe szczelno$ci
ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi€¢ po uruchomieniu Zrodta ciepta, w miare mozliwoSci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.
Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co
najmniej 72 godzin.
Podczas proby szczelno$ci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczeh, uszczelnien, dlawic itp. oraz
skontrolowaé zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwaZone nieszczelno$ci i inne
usterki nalezy usungC€. Wynik proby uwaza si€ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
W celu zapewnienia maksymalnej szczelnoSci eksploatacyjnej, nalezy — po probie szczelnoSci na gorgco
zakohczonej wynikiem pozytywnym - poddaC instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozZna uznaé
za spetniajgcg wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej, jeZeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie
wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.
Przed przystgpieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi€, czy wykonane przegrody zewnéetrzne budynku
spetniajg wymagania ochrony cieplnej. NaleZy sprawdzi¢ szczelnoS¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuni€cie
zauwazonych usterek.
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Istotne spostrzeZenia powinny byC udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki
regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.
Regulacja montazowa przeplywow czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewnéetrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwdjng regulacjg
lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakoficzeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnoSci
instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie
otwarte; ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowo$¢ odpowietrzenia ztadu.
Po przeprowadzeniu regulacji montaZzowej, podczas dokonywania odbioru poprawnoSci dziatania, nalezy dokonywac
pomiar6w w nastepujgcy sposob:
D. pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnos¢ pomiaru + 0,5°C; termometr ten
nalezy umieszczaC w miejscu zacienionym na wysoko$ci 1,5 m nad ziemig i w odlegtoSci nie mniejszej niz 2 m od
budynku;
E. pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadno$¢ pomiaru
+0,5°C,
F. pomiar spadkow ci$nienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru réznicowego
podtaczonego do kr6¢cow na gtownych rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym;
G. pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé
pomiaru + 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wplywem promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m
nad podtogg w Srodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odlegtos$¢
punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi - 10 m;
H. pomiar spadkoéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach wodnych,
pos$rednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadno$ci odczytu + 0,5° Pomiary te nalezy
przeprowadzaC na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby irdzy powierzchni zewnetrznych
rury w punkcie przylozenia czujnika przyrzgdu.
Ocena regulacji i kryteria oceny:
- Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonaC przy temperaturze
zewnetrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mozliwie najnizszej, lecz nie niZszej niz obliczeniowa i nie wyzszej
niz +6°C,
- Ocena prawidlowos$ci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:
— skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulacji
eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnéetrznej) po uplywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania
budynku; wartoSci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu
regulacyjnego wi€cej niz £ 2°C,
— skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposob przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekg ,,na
dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,
—skontrolowaniu zgodnoSci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnoSci dziatania instalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest
uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych Zrdodet ciepta, intensywnoSci wentylacji itp.), na
ksztaltowanie si@ temperatury powietrza.
— skontrolowaniu spadku ciSnienia wody w instalacji, mierzonego na gltéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu go z
wielkosScig okre$long w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie
mieSci€¢ w granicach + 10°/0 obliczeniowego spadku ciSnienia,
—skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczegolnych gat@ziach na rozdzielaczu. W
pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spelnia wymagan, nalezy:
—przeprowadziC korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow wody przez piony i
grzejniki,
— okresli€ inne wlaSciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w doborze wielkoSci grzejnikow lub
obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie elementéw konstrukcyjno- budowlanych decydujgcych o
rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i usungc te przyczyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty
spetnione. JeSli ktorekolwiek z wymagah nie zostalo spetnione, naleZy dang faze robot uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru roboét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”.

Odbior materiatdbw powinien by¢ dokonany bezpo$rednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. JakoS¢ materiatow musi
by¢ potwierdzona wiadciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie,
ktorymi sg:
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—certyfikat na znak bezpieczenstwa,

—certyfikat zgodnoSci lub deklaracja zgodnoSci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). Materiaty

dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym

lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ sie inne informacje, w tym

instrukcja okre$lajgca zakres stosowania i sposob stosowania.
Odbiory miedzyoperacyjne naleZy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

K. przejScia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

L. Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
Z odbioréw miedzyoperacyjnych naleZy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i
elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koficowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czeSciowych,
badania szczelnoS$ci oraz czynno$ci regulacyjnych, a takze sprawdzi€ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg
techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t " oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegbdlnoSci nalezy skontrolowaé:

—uzycie wladciwych materialow i elementoéw instalacji,

—prawidtowoS$C¢ wykonania potgczen,

—jakosS¢ zastosowanych materialow uszczelniajgcych,

—wielko$¢ spadkéw przewodow,

—odlegtos¢ przewodow od przegroéd budowlanych i innych przewodow,

—prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

—prawidtowo$¢ wykonania podpor przewoddéw oraz odlegto$ci miedzy podporami,

—prawidlowoS¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

—prawidlowoSC przeprowadzania wstepnej regulacji,

—prawidtowo$¢ zainstalowania grzejnikow,

—jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,

—zgodnoS$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzgdzony protokét, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz
z dokumentacjg budowy. Odbidr kofcowy dokonywany jest mi€dzy innymi na podstawie protokotow odbioréw
czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

M. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

N. Dziennik budowy,

O. dokumenty dotyczgce jakoSci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcoOw
materialow ),

P. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,

Q. protokot przeprowadzenia proby szczelnoSci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

R. zgodnoSC wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy

dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

S. protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuni€cia usterek,

T. aktualnoS¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia),

u. protokoty badan szczelnoSci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatno$ci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t” COBRTI.

PN-64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamkni€tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieplowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”. PN-

90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”. PN-EN
215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.
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Wymagania i badania odbiorcze”.
PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakoSci wody”.
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