

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej upzp na zadanie - **Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych na zadaniu pn. „Przebudowa Krytej Pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń”.**

Przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 425.000,00zł brutto. Działając na podstawie art. 222 ust. 5 upzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu jw. w terminie do składania ofert tj. do dnia 11.12.2023r. do godz. 10:30 wpłynęły 2 oferty.

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Doświadczenie inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej w nadzorowaniu odrębnych obiektów użyteczności publicznej	Termin wykonania przedmiotu zamówienia
1.	Konsorcjum firm:  Lider konsorcjum - Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek , 25-561 Kielce, ul. Wincentego Witosa 103B/47  Partner konsorcjum - Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Grzegorz Moćko, Kajetanów 125b, 26-050 Zagnańsk	389 910,00 zł	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej nad 5 odrębnymi obiektami użyteczności publicznej.	Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia zadania, tj. zakończenia robót budowlanych, podpisania protokołu odbioru końcowego robót oraz uzyskania przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego pozwolenia na użytkowanie obiektu krytej pływalni. <b>Planowany termin zakończenia zadania – do 21 lipca 2025r.</b>
2.	ZDI Sp. z o.o. ul. Jana Kiepy 6 22-400 Zamość	235 478,58 zł	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej nad 5 odrębnymi obiektami użyteczności publicznej.	Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia zadania, tj. zakończenia robót budowlanych, podpisania protokołu odbioru końcowego robót oraz uzyskania przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego pozwolenia na użytkowanie obiektu krytej pływalni. <b>Planowany termin zakończenia zadania – do 21 lipca 2025r.</b>

INSPEKTOR  
  
Wiesław Ślizański

KIEROWNIK REFERATU  
mgr Joanna Pawelczyk

NACZELNIK WYDZIAŁU  
  
Piotr Wójtowicz

Z up. Burmistrza  
Janusz Stasiak  
ZASTĘPCA BURMISTRZA