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1. Kopie uprawnien, zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby

WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB III- 7131/43 /01 Rzeszow, 2001 — 12- 06

DECYZIJA
0O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 1 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 iust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 z 2000 r. z p6zn. zm.) oraz § 4 ust. 2 1 3, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.)
iart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 r.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan. GRZEGORZ DRESLER
magister inzynier architekt
ur.04 czerwea 1975r. w Przemy$lu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. A — 103 /01
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za poérednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty

jej otrzymania.

Otrzymuja:

1.Pan mgr inz. arch. Grzegorz Dresler
ul.Glazera 20/42

37-700 Przemysl

2. ala
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. GRZEGORZ DRESLER

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-103/01,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0146.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2020 r. Krakow.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0146-12C9-3413-6CDB-E5A6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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|2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem o numerze 4/06/KWP/2020 z dnia 17.06.2020r.

e Aktualny stan techniczny obiektu

e Wywiad z Uzytkownikiem

e Wizje lokalne przeprowadzone przez przez biuro projektowe Dresler Studio
Architektura i Urbanistyka Sp. z 0.0. Sp. K. w miesigcach czerwiec - lipiec 2020r.

e Ogledziny elewacji przeprowadzone przez mgr Katarzyne Sutkowskg konserwator
dziet sztuki (autor programu prac konserwatorskich)

e Archiwalna dokumentacja techniczna otrzymana od Inwestora

¢ Dokumentacja fotograficzna wykonana przez biuro projektowe Dresler Studio
Architektura i Urbanistyka Sp. z 0.0. Sp. K. w miesigcach czerwiec — lipiec 2020r.

e Ekspertyza techniczna elewacji budynku gtéwnego KWP/KMP w Opolu wykonana
przez Biuro Projektow i Ekspertyz ,Bis — Projekt” w czerwcu 2008r.

e Pomocnicze badania dotyczgce tynkdw na budynku Komendy Wojewoddzkiej
Policji w Opolu wykonane przez p. Jacka Gryczewskiego — dyplomowanego
konserwatora zabytkow

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest kompleks budynkow Komendy Wojewodzkiej Policji w
Opolu oraz Komendy Miejskiej Policji w Opolu potozonych przy ul. W. Korfantego 2
i ul. L. Powolnego 1 w Opolu. Zakres ekspertyzy obejmuje stan techniczny elewac;ji
budynku. Zakres ekspertyzy nie obejmuje zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej.

4. Cel opracowania

Celem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego elewacji ze wzgledu na widoczne
obnizenie wartosci estetycznych i uzytkowych elementow a takze okreslenie sposobu
naprawy i zabezpieczenia tych elementow przed dalszym niszczeniem. Niniejszg
ekspertyze zlecono w zwigzku z planowanych remontem elewacji.
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5. Ogolny opis budynku

Dane ogolne:

Nazwa obiektu: Budynki KWP i KMP w Opolu

Adres obiektu: Opole, ul. Korfantego 2 i ul. Powolnego 1
Rodzaj zabudowy: Zwarta, Scista zabudowa

Wiek obiektow: 95 lat, rok budowy 1925r.

Liczba kondygnaciji: 5, czesciowo 6 — poddasze uzytkowe
Podpiwniczenie: catkowite

Konstrukcja: tradycyjna

Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej

Stropy miedzy kondygnacyjne zelbetowe gestozebrowe
Powierzchnia zabudowy: ok. 4 815m2

Kubatura: ok. 9 3250m3

Przedmiotem opracowania jest dawny kompleks budynkéw Dyrekcji Kolei Panstwowych,
(Reichs-bahndirektion Oppeln) ktérego obecnym uzytkownikiem sg
Komenda Wojewddzka — oraz Komenda Miejska Policji w Opolu.

Obiekt usytuowany jest w zwartej zabudowie pomiedzy ulicami Korfantego i ul.
Powolnego, jego frontowa elewacja mieszczgca gtéwne wejscie do budynku znajduje sie
od strony potudniowej tj wzdtuz ul. W. Korfantego.

Obiekt (kompleks budynkéw) skfada sie z pieciu skrzydet i tgcznika zbudowanych wokét
trzech wewnetrznych dziedzincéw. Cztery skrzydfa utozono na rzucie prostokata o
wymiarach zewnetrznych 63 x 82 m potnocne skrzydto wydtuzono do 114m. Czworobok
ten obejmuje catg gtebokos¢ bloku zabudowy pomiedzy ulicami Korfantego i ul.
Powolnego. Pigte skrzydto usytuowane jest posrodku miedzy skrzydtem pétnocnym i
potudniowym, z tym ostatnim potgczone parterowym tgcznikiem.

6. Historia budynku

Budynek zostat zlokalizowany w sgsiedztwie Dworca w Opolu, wg projektu architekta
Reichsbahnrat Grossart.

Dyrekcja Kolejowa musiata zrezygnowac z przydzielonych Polsce Katowic i wybrac¢ na
Swojg nowg siedzibe jedno z miast gérnoslgskich, ktére pozostato niemieckie.

To spowodowato koniecznos¢ budowy nowego budynku administracyjnego dla zarzadu
kolei bo w zadnym miescie nie byto budynkdw, ktére bytyby bliskie zaspokojenia potrzeb
dyrekcji kolei.
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Kiedy zarzad kolei przeniost sie do Opola pod koniec czerwca 1922 r., Miasto najpierw
otworzyto szkote przy Malapaner Strasse, ktérg rozbudowano o pie¢ drewnianych
barakéw. Poniewaz do 1 kwietnia 1925 r. nalezato jg ponownie uporzgdkowac i
przywrdci¢ do dawnego stanu jako szkofa podstawowa, na budowe nowego budynku
pozostato niewiele czasu.
Okolicznosci zmusity zarzad linii kolejowej do wybrania wtasnego terenu pod budowe
budynku administracyjnego w poblizu stacji poniewaz grunty oferowane przez miasto
wydawaty sie nieodpowiednie.

Widok na elewacje frontowa — rok 1926
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Dziedziniec wewnetrzny — elewacje — rok 1926

Archiwalna dokumentacja - projekt budynku- przekréj z elewacja.
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Archiwalna dokumentacja — rzut budynku
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Gmach przy ul.Korfantego i Powolnego nalezy do ciekawych przyktadow
modernistycznej architektury uzytecznosci publicznej dwudziestolecia miedzywojennego.
Budynek wykonano z uzyciem dobrej jakosci materiatéw —szlachetnych wypraw
tynkarskich i w niewielkim zakresie detalu kamiennego. Gmach jest olbrzymi, nieco
przysadzisty. Jego stan zachowania jak na blisko 80-letni budynek jest stosunkowo
dobry. Elewacje zewnetrzne, nie liczgc stosunkowo niewielkich ubytkow, sg jedynie
przybrudzone, poniewaz ulegajg cyklicznemu oczyszczaniu przez wody opadowe. Silnie
zabrudzone sg elewacje dziedzincow. Architektura budynku stanowi przyktad wczesnego
modernizmu z elementami historyzujgcymi (fryzy sztukatorskie, ptaskorzezby, opaski
okienne). Niewatpliwa zaletg jest fakt, ze budynek nie ulegt wiekszym przeksztatceniom,
nie liczgc zamurowan niektérych otworéw okiennych i drzwiowych.

7. Opis stanu technicznego badanych elementéw

Dane techniczne scian zewnetrznych budynku:
Grubos¢ scian piwnic wynosi 60 cm,

Grubosc scian parteru, | i Il pietra wynosi 51 cm,
Grubos¢ scian Il i IV pietra wynosi 38 cm.

|7.1. Elewacja A

Dtugosc elewacji: ok 63,21m.

Wysokos¢ elewacji: ok 17m -19m w czesci centralne;.

Ogolny stan techniczny elewacji dobry.

Zarysowania w obrebie gzymsu wienczgcego ( fot. 4-8) nie zagrazajgce konstrukcji
obiektu. Zarysowania tynku w czesci centralnej (fot. 11-14) nie zagrazajgce konstrukcji
obiektu. Zarysowania sklepien w podcieniu nad wejsciem gtéwnym (fot. 38-41) nie
zagrazajgce konstrukcji obiektu. Zarysowania w obrebie kamiennych elementéw
architektonicznych — ptaskorzezb (fot. 20-24) nie zagrazajgce konstrukcji obiektu.
Miejscowe zamakanie gzymsu ( fot. 9-10) spowodowane nieszczelnoscig obrébek
blacharskich.

Miejscowe uszkodzenia i slady tymczasowych napraw w obrebie cokotu (fot. 44)
Miejscowe ubytki tynku (fot. 26). Drobne zarysowania, odspojenia w obrebie opasek.
Elewacja A wykazuje najlepiej zachowane i utrzymane oryginalne tynki (fot. 35-37)
Instalacje prowadzone po wierzchu elewaciji: instalacja odgromowa, instalacja kanalizacji
opadowej. Miejscowe widoczne zawilgocenie muru w okolicach schoddw przy wejsciu
gtéwnym do budynku ( fot. 31), mozliwe nieszczelnosci na tgczeniach elementow
kanalizacji opadowej.

Kraty oryginalne w oknach przyziemia. Kraty wspotczesne w oknach pomieszczen
parteru.
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|7.2. Elewacja B

Dtugosc elewacji: ok 81,88m.
Wysokos¢ elewaciji: ok 18,05m
Ogolny stan techniczny elewacji dobry.
Zarysowania w obrebie gzymsu wienczgcego nie zagrazajgce konstrukcji obiektu.
Odspojenia ok 30% tynku w obrebie opasek okiennych i elewacyjnych.
Niewielkie ubytki tynku (fot. 7, 13)
Instalacje prowadzone po wierzchu elewacji: instalacja odgromowa, instalacja kanalizacji
opadowej, zewnetrzne oprawy oswietleniowe.
Kraty oryginalne i wspdétczesne w oknach przyziemia. Kraty wspotczesne w oknach
pomieszczen wyzszych kondygnacji.
7.3.Elewacja C

Dtugos¢ elewaciji: ok 114,35m.

Wysokos¢ elewaciji: ok 17,82m

Ogdlny stan techniczny elewacji dobry.

Zarysowania w obrebie gzymsu wiehczgcego nie zagrazajgce konstrukcji obiektu.
Odspojenia ok 30% tynku w obrebie opasek okiennych i elewacyjnych.

Niewielkie miejscowe ubytki tynku.

Instalacje prowadzone po wierzchu elewaciji: instalacja odgromowa, instalacja kanalizacji
opadowej, zewnetrzne oprawy oswietleniowe, wentylatory mocowane do elewac;ji.
Kraty oryginalne w oknach przyziemia. Kraty wspotczesne w oknach pomieszczen
wyzszych kondygnacji. Miejscowe widoczne zawilgocenie muru w okolicach rury
spustowej ( fot. 7), mozliwe nieszczelnosci na tagczeniach elementéw kanalizaciji
opadowe;j.

|7.4.Elewacja D

Dtugosc elewacji: ok 23,05m.

Wysokos¢ elewaciji: ok 17,55m

Ogdlny stan techniczny elewacji dobry.

Zarysowania w obrebie gzymsu wiehczgcego nie zagrazajgce konstrukcji obiektu.
Odspojenia ok 30% tynku w obrebie opasek okiennych i elewacyjnych.

Niewielkie miejscowe ubytki tynku.

Instalacje prowadzone po wierzchu elewaciji: instalacja odgromowa, instalacja kanalizacji
opadowe;.

Kraty wspétczesne w oknach pomieszczen wyzszych kondygnacii.
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|7.5. Elewacja E

Dtugosc elewacji: ok 15,42m.

Wysokos¢ elewaciji: ok 17,33m

Ogolny stan techniczny elewacji dobry.

Odspojenia ok 25% tynku w obrebie opasek okiennych i elewacyjnych.

Niewielkie miejscowe ubytki tynku. Widoczne zawilgocenie muru z erozjg tynku w dolnym
pasie elewacji do wysokosci ok 1,80m od poziomu terenu.

Instalacje prowadzone po wierzchu elewacji: instalacja kanalizacji opadowe;.

Kraty wspotczesne w oknach pomieszczen wyzszych kondygnaciji.

|7.6. Elewacja F

Dtugos¢ elewaciji: ok 8,92m.

Wysokos¢ elewaciji: ok 16,91m

Ogdlny stan techniczny elewacji dobry.

Zarysowania w obrebie gzymsu wiehczgcego nie zagrazajgce konstrukcji obiektu.
Odspojenia ok 30% tynku w obrebie opasek okiennych i elewacyjnych.

Niewielkie miejscowe ubytki tynku. Widoczne zawilgocenie muru z erozjg tynku w dolnym
pasie elewacji do wysokosci ok 2,0 m od poziomu terenu. Na fragmencie elewacji w
lewym dolnym narozniku (fot.1) brak oryginalnego tynku - wykonano tynk wspotczesny
zatarty na gtadko.

Instalacje prowadzone po wierzchu elewacji: instalacja odgromowa, instalacja kanalizaciji
opadowe;j.

7.7.Elewacja G

Dtugos¢ elewaciji: ok 37,0m.

Wysokos¢ elewaciji: ok 17,50m+ elewacja kondygnacji poddasza o wysokosci ok 2,0m
Ogolny stan techniczny elewacji dobry.

Zarysowania w obrebie gzymsu wienczgcego nie zagrazajgce konstrukcji obiektu.
Odspojenia ok 30% tynku w obrebie opasek okiennych i elewacyjnych.

Niewielkie miejscowe ubytki tynku. Na fragmencie elewacji w prawym dolnym narozniku
(fot.15) brak oryginalnego tynku — w pasie o dtugosci ok 15m do wysokosci okien parteru
wykonano wspotczesny tynk zatarty na gtadko.

Widoczne miejscowe zawilgocenie muru ( fot. 6), mozliwe nieszczelnosci na tgczeniach
elementoéw kanalizacji opadowej.

Nad zewnetrznym schodami prowadzgcymi do poziomu piwnic wykonano wspotczesne
zadaszenie z blachy oraz $cianke przeszklong w konstrukcji stalowej.

Elewacja kondygnacji poddasza z desek uktadanych pionowo.

Instalacje prowadzone po wierzchu elewaciji: instalacja odgromowa, instalacja kanalizacji
opadowej, instalacja wentylacji. Kraty wspétczesne w oknach parteru.
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|7.8. Elewacja H

Dtugos¢ elewaciji: ok 66,40m.

Wysokos¢ elewaciji: ok 17,08m

Ogolny stan techniczny elewacji dobry.

Nieliczne zarysowania w obrebie gzymsu wienczgcego nie zagrazajgce konstrukgji
obiektu. Miejscowe ubytki i spekania tynku. Widoczne zawilgocenie dolnych partii
elewacji wokot okien przyziemia zagtebionych w gruncie. Opaski okien przyziemia
zerodowane, przepuszczajgce wody opadowe w gigb muru. Brak cokotu.
Instalacje prowadzone po wierzchu elewacji: instalacja odgromowa, instalacja kanalizaciji
opadowej. Pod gzymsem wienczgcym widoczna nieczynna instalacja zraszajgca
przeciwpozarowa.

Kraty oryginalne w oknach przyziemia. Kraty wspotczesne w oknach pomieszczen
wyzszych kondygnacji.

Przy potudniowej czesci elewacji ,H” dobudowany jest budynek szpitala oraz rampa
czesciowo zastaniajgca okna przyziemia budynku Policji. Wzdtuz rampy widoczne sg
wyloty wentylacyjne z pomieszczen podziemnych szpitala — prawdopodobnie kottowni,
pomieszczen technicznych. Sciana pomieszczen podziemnych szpitala i znajdujgca sie
nad nimi rampa zostaty wybudowane w taki sposéb, ze stykajg sie z elewacjg ,H”
budynku Policji. Woda opadowa przedostajgc sie przez liczne spekania pomiedzy obie
Sciany a takze zalewajgc okresowo okna przyziemia zagtebione w gruncie penetruje mur
i powoduje jego destrukcje.

7.9. Elewacja |

Dtugosc elewacji: ok 43,91m.

Wysokos¢ elewaciji: ok 18,02m + elewacja kondygnacji poddasza o wysokosci ok 2,0m
Ogodlny stan techniczny elewacji dostateczny.

Zarysowania w obrebie gzymsu wienczgcego nie zagrazajgce konstrukcji obiektu.
Nieszczelne, skorodowane obrobki blacharskie gzymsow. Widoczne zawilgocenia w
obrebie gzymsow. Zerodowany tynk w obrebie gzymsow — 60 %. Odspojenia ok 30%
tynku w obrebie opasek okiennych i elewacyjnych.

Miejscowe ubytki tynku i widoczne $lady tymczasowych napraw, slady po demontazach
nieczynnych instalacji wentylacji.

Instalacje prowadzone po wierzchu elewaciji: instalacja odgromowa, instalacja kanalizacji
opadowej, wentylatory mocowane do elewacji, nieczynne skorodowane przewody starej
instalacji wentylacyjne;.

Kraty wspétczesne w wybranych oknach wszystkich kondygnacji.
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|7.10.  Elewacja J

Dtugosc elewacji: ok 43,91m.

Wysokos¢ elewaciji: ok 17,94m + elewacja kondygnacji poddasza o wysokosci ok 2,0m
Ogodlny stan techniczny elewacji dostateczny.

Zarysowania w obrebie gzymsu wienczgcego nie zagrazajgce konstrukcji obiektu.
Nieszczelne, skorodowane obrobki blacharskie gzymsow. Widoczne zawilgocenia w
obrebie gzymsow. Zerodowany tynk w obrebie gzymsow — 60 %. Odspojenia ok 30%
tynku w obrebie opasek okiennych i elewacyjnych.

Miejscowe ubytki tynku. Uszkodzenia mechaniczne gzymsu w linii prowadzenia rur
spustowych.

Elewacja kondygnaciji poddasza z desek uktadanych poziomo na zaktadke. Stan
techniczny drewna dostateczny.

Instalacje prowadzone po wierzchu elewaciji: instalacja odgromowa, instalacja kanalizacji
opadowej, wentylatory mocowane do elewacji, oprawy oswietlenia zewnetrznego.

W zachodnie czesci elewacji widoczna zamocowana do sciany elewacyjnej stalowa
konstrukcja wsporcza — do demontazu.

Kraty oryginalne w oknach parteru. Kraty wspoétczesne w oknach pomieszczen wyzszych
kondygnaciji.

|7.11.  Elewacja K

Dtugosc elewacji: ok 43,91m.

Wysokos¢ elewaciji: ok 17,94m + elewacja kondygnacji poddasza o wysokosci ok 2,0m
Ogodlny stan techniczny elewacji dostateczny.

Zarysowania w obrebie gzymsu wienczgcego nie zagrazajgce konstrukcji obiektu.
Nieszczelne, skorodowane obrobki blacharskie gzymsow. Widoczne zawilgocenia w
obrebie gzymsow. Zerodowany tynk w obrebie gzymsow — 60 %. Odspojenia ok 30%
tynku w obrebie opasek okiennych i elewacyjnych.

Miejscowe ubytki tynku. Uszkodzenia mechaniczne gzymsu w linii prowadzenia rur
spustowych.

Elewacja kondygnaciji poddasza z desek uktadanych poziomo na zaktadke. Stan
techniczny drewna dostateczny.

Instalacje prowadzone po wierzchu elewaciji: instalacja odgromowa, instalacja kanalizacji
opadowej, wentylatory mocowane do elewacji, oprawy oswietlenia zewnetrznego.

Kraty oryginalne w oknach parteru. Kraty wspoétczesne w oknach pomieszczen wyzszych
kondygnaciji.
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|7.12.  Elewacja L

Dtugosc elewacji: ok 43,91m.

Wysokosc¢ elewacji: ok 17,86m.

Ogodlny stan techniczny elewacji dostateczny.

Zarysowania w obrebie gzymsu wienczgcego nie zagrazajgce konstrukcji obiektu.
Nieszczelne, skorodowane obrobki blacharskie gzymsow. Widoczne zawilgocenia w
obrebie gzymsow. Zerodowany tynk w obrebie gzymsow — 60%. Odspojenia ok 50%
tynku w obrebie opasek okiennych i elewacyjnych.

Miejscowe ubytki tynku.

Instalacje prowadzone po wierzchu elewacji: instalacja odgromowa, instalacja kanalizacji
opadowej, wentylatory mocowane do elewacji.

Kraty oryginalne w oknach parteru. Kraty wspoétczesne w oknach pomieszczen wyzszych
kondygnaciji.

17.13.  Elewacja M

Dtugos¢ elewaciji: ok 17,94m.

Wysokos¢ elewaciji: ok 17,83m.

Ogodlny stan techniczny elewacji dostateczny.

Zarysowania w obrebie gzymsu wiehczgcego nie zagrazajgce konstrukcji obiektu.
Nieszczelne, skorodowane obrobki blacharskie gzymsow. Widoczne zawilgocenia w
obrebie gzymsow. Zerodowany tynk w obrebie gzymsow — 60 %. Odspojenia ok 60%
tynku w obrebie opasek okiennych i elewacyjnych.

Zerodowany odspojony tynk na znacznej powierzchni w centralnej czesci elewacji
zwigzany z zawilgoceniem. Miejscowe ubytki i uszkodzenia mechaniczne tynku.
Instalacje prowadzone po wierzchu elewacji: instalacja odgromowa, instalacja kanalizaciji
opadowej, oprawy oswietlenia zewnetrznego.

Kraty wspotczesne w wybranych oknach pomieszczen wszystkich kondygnacji.

|7.14.  Elewacja N

Dtugos¢ elewaciji: ok 17,94m.

Wysokos¢ elewaciji: ok 17,83m.

Ogodlny stan techniczny elewacji dostateczny.

Zarysowania w obrebie gzymsu wiehczgcego nie zagrazajgce konstrukcji obiektu.
Nieszczelne, skorodowane obrébki blacharskie gzymsow. Widoczne zawilgocenia w
obrebie gzymsow. Zerodowany tynk w obrebie gzymséw — 60 %. Odspojenia ok 60%
tynku w obrebie opasek okiennych i elewacyjnych.

Zerodowany odspojony tynk na znacznej powierzchni w centralnej czesci elewacji
zwigzany z zawilgoceniem. Miejscowe ubytki i uszkodzenia mechaniczne tynku.
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Instalacje prowadzone po wierzchu elewaciji: instalacja odgromowa, instalacja kanalizacji
opadowej, oprawy oswietlenia zewnetrznego.

Kraty oryginalne w czesci okien parteru. Kraty wspotczesne w wybranych oknach
pomieszczen wszystkich kondygnacii.

|7.15.  Elewacja O

Dtugos¢ elewaciji: ok 17,94m.

Wysokosc¢ elewacji: ok 17,83m.

Ogodlny stan techniczny elewacji bardzo dobry. Elewacja niedawno odnowiona —
zastosowane tynki nie odpowiadajg tynkom oryginalnym (fot. 7-9) Wykonano nowe
obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne.

Instalacje prowadzone po wierzchu elewaciji: instalacja odgromowa, instalacja kanalizacji
opadowej, oprawy oswietlenia zewnetrznego.

Nowe kraty o wspotczesnym rysunku w oknach parteru.

|7.16.  Elewacja P

Dtugos¢ elewaciji: ok 17,94m.

Wysokos¢ elewaciji: ok 17,83m.

Ogodlny stan techniczny elewacji dostateczny.

Zarysowania w obrebie gzymsu wiehczgcego nie zagrazajgce konstrukcji obiektu.
Nieszczelne, skorodowane obrobki blacharskie gzymsow. Widoczne zawilgocenia w
obrebie gzymsow. Zerodowany tynk w obrebie gzymsow — 50 %. Odspojenia ok 30%
tynku w obrebie opasek okiennych i elewacyjnych.

Zerodowany od wilgoci tynk na fragmencie powierzchni w centralnej czesci elewacji.
Miejscowe ubytki i uszkodzenia mechaniczne tynku.

Instalacje prowadzone po wierzchu elewacji: instalacja odgromowa, instalacja kanalizacji
opadowej, oprawy oswietlenia zewnetrznego.

Kraty oryginalne w czesci okien parteru. Kraty wspotczesne w oknach parteru.

|7.17.  ElewacjaR

Elewacja tgcznika.

Dtugos¢ elewaciji: ok 17,70m.

Wysokos¢ elewaciji: ok 7,37m.

Ogodlny stan techniczny elewacji dostateczny.

Nieszczelne, skorodowane obrébki blacharskie gzymsow. Widoczna destrukcja tynku
zwigzana z wystepowanie wilgoci. Odspojenia ok 10% tynku w obrebie opasek
okiennych i elewacyjnych. Miejscowe ubytki i uszkodzenia mechaniczne tynku.
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Instalacje prowadzone po wierzchu elewaciji: instalacja kanalizacji opadowej, instalacja
elektryczna.
Kraty wspétczesne w oknach 1 pietra.

|7.18. Elewacja S

Elewacja tgcznika.

Dtugosc elewacji: ok 17,70m.

Wysokosc¢ elewacji: ok 7,37m.

Ogodlny stan techniczny elewacji dostateczny.

Nieszczelne, skorodowane obrébki blacharskie gzymsow. Widoczna destrukcja tynku
zwigzana z wystepowanie wilgoci. Odspojenia ok 30% tynku w obrebie opasek
okiennych i elewacyjnych. Miejscowe ubytki i uszkodzenia mechaniczne tynku.
Instalacje prowadzone po wierzchu elewaciji: instalacja kanalizacji opadowe;.

Kraty wspétczesne w oknach 1 pietra.
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|8. Whnioski i zalecenia

18.1. Wnioski

1.

Najlepiej zachowane i utrzymane sg elewacje zewnetrzne tzn. elewacja frontowa
,A” oraz elewacje ,B” i ,C”. W nieco gorszym stanie sg elewacje od strony
budynku szpitala a takze elewacje od strony dziedzinca.

Pomimo zadowalajgcego stanu technicznego elewacje wymagajg juz
przeprowadzenia remontu konserwatorskiego. Gtdwnym zatozeniem planowanej
konserwacji bedzie przywrocenie wszystkim elewacjom budynku pierwotnego
wygladu i kolorystyki, ktérg obecnie w duzej mierze przektamuje warstwa
ciemnego brudu.

Kolejnym celem interwenciji konserwatorskiej bedzie poprawa stanu technicznego,
czyli uzupetnienie istniejgcych ubytkow, wzmocnienie struktury materiatow i
ujednolicenie wyglgdu. Dzieki tym dziataniom bedzie mozliwy powr6t do
pierwotnej estetyki fasad gmachu.

Pierwotny efekt estetyczny elewacji w obrebie dziedzincéw psujg liczne
przybudowki, metalowe kominy, przewody instalacyjne itp. Przed przystgpieniem
do prac nalezy wszystkie zbedne elementy zdemontowac, a niepotrzebne obiekty
kubaturowe rozebra¢. Docelowo dziedzince powinny byC przestrzenig z zielenia,
przeznaczong na komunikacje i krotkg rekreacje.

Nie stwierdzono zarysowan zagrazajgcych konstrukcji budynku. Zarysowania
tynku na ptaszczyznach elewacji wynikajg prawdopodobnie z techniki jakg
wykonano oryginalne tynki. Zgodnie z badaniami wykonanymi przez konserwatora
zabytkow p. Jacka Gruczewskiego zaprawy cementowe natozono warstwowo -
dwie warstwy — przy czym powierzchniowa warstwa z wiekszg zawartoscig
cementu jest mocniejsza od warstwy spodniej.

Zarysowania w obrebie gzymsu wiehczgcego mogg by¢ zwigzane z zamakaniem
gzymsu, nieszczelnosciami na obrébkach blacharskich bgdz tez na okresowym
obcigzeniu gzymsu pokrywg sniezng — drabinki Sniegowe zamocowane sg w
chwili obecnej na skraju gzymsu tuz przed rynnag.

Znaczne ubytki i odspojenia tynku w obrebie opasek elewacyjnych zwigzane sg z
odbijaniem wody opadowej od ptaskiej obrébki blacharskiej gzymsu.

Ze wzgledu na niewfasciwe odprowadzanie skroplin z zewnetrznych jednostek
klimatyzacyjnych na elewacjach powstajg miejscowo trwate zawilgocenia.
Zawilgocenia w dolnych partiach murow — patrz ekspertyza dotyczaca stanu
technicznego Scian piwnic zagtebionych w gruncie.
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|8.2. Zalecenia

Zaleca sie:

1.

Przed przystapieniem do prac renowacyjnych elewacji nalezy wykonaé prace
remontowe w obrebie Scian piwnic (zgodnie z ekspertyza dotyczaca scian
piwnic zagtebionych w gruncie)

Przed przystgpieniem do prac nalezy wszystkie zbedne elementy jak
przybudéwki, nieczynne metalowe kominy, przewody instalacyjne itp.
zdemontowagé, a niepotrzebne obiekty kubaturowe (garaze) rozebraé.
(rozbidrka obiektéw kubaturowych poza zakresem obecnej umowy z
Inwestorem)

W zwiagzku z planowanym remontem elewacji nalezy opracowaé Program
prac konserwatorskich dla wszystkich elewacji budynku. Gtéwnym
przedmiotem prac konserwatorskich beda wyprawy szlachetne elewac;ji,
ktore zachowaly sie praktycznie na catej powierzchni elewacji budynku. Sa
to wyprawy z dodatkiem drobnych gryséw kamiennych oraz miki, barwione
w masie. Zastosowano zaprawy w dwéch kolorach — w dolnej czesci (parter)
oraz w obrebie gzymsoéw i opasek kamiennych zaprawa ma kolor
szarozielony, w wyzszych kondygnacjach zaprawa ma kolor ugrowy.

Miejsca zarysowan , peknie¢ w obrebie gzymsu wienczacego nalezy
wzmochi¢ poprzez wklejenie pretéw spiralnych ze stali nierdzewnej o
srednicy fi 8 mm. Szczegétowe rozwigzanie wg projektu budowlano
wykonawczego. Ze wzgledu na zarysowania widoczne w obrebie gzymsu
wienczacego nalezy rozwazy¢ cofniecie drabinki Sniegowej do wysokosci
lica sciany elewacyjnej w celu odcigzenia gzymsu.

Po ustawieniu rusztowan nalezy przeprowadzi¢ przeglad stanu zachowania
powierzchni plaskich oraz profilowanych, metoda ostukiwania. Ewentualne
odspojenia wypetni¢ zaczynem cementowym lub syntetycznym wapnem
hydraulicznym Ledan TB1 metodaq iniekcji. Podklejenie bedzie niezbedne w
miejscach widocznych odspojen tynku.

Oczyszczanie powierzchni z zabrudzen przeprowadzi¢ po wykonaniu prob.
Aby nie wprowadzaé do struktury tynku zbyt duzej ilosci wody zaleca sie
zastosowanie metody strumieniowo-sciernej (Ce-Pe) oraz wybrane scierniwo,
np. elektrokorund lub mikrokulki szklane. Gradacje scierniwa oraz cisnienie
robocze piaskarki nalezy dobra¢ po wykonaniu préb. Oczyszczenie powinno
da¢ efekt sSwiezosci bez uszkadzania powierzchni zapraw. Alternatywnie
mozna zastosowa¢ metode termopary z uzyciem agregatu na przegrzanag
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pare wodng pod cisnieniem, np. firmy Karcher. Do trudnych zabrudzen
mozna uzy¢ pasty chemicznej np. Clean FP firmy Remmers.

7. Po etapie czyszczenia nalezy wzmocni¢ powierzchnie tynkéw odpowiednim
preparatem, najlepiej krzemianowym. Zaleca sie przy tym ostroznosé¢, aby nie
wzmochnié zapraw zbyt mocno.

8. Mocno zdestruowane partie tynku, gidwnie w obrebie scian dziedzincéw,
nalezy skué. Bezwzglednie nalezy jednak dazyé do zachowania jak
najwiekszej ilosci pierwotnych tynkéw.

9. Drobne spekania skurczowe szlachetnej wyprawy nie sg wada. Nalezy
natomiast uzupetni¢ wszystkie ubytki, aby zamknaé¢ mozliwos¢ penetracji
wody. Uzupetnienie nalezy wykona¢ zaprawg tynkarska dobarwiong w masie
do pierwotnego koloru, z dodatkiem miki i kamiennych zwirkéw. W miejscach
odtwarzanych nalezy wykonaé fakturowanie zblizone wygladem do
pierwotnego. Uzupetnienia nalezy wykonaé zaré6wno w obrebie powierzchni
ptaskich, jak i elementéw dekoracyjnych (fryzy, ptaskorzezby, rozety).

10.Nie zaleca sie w zadnym wypadku malowania elewacji farbami elewacyjnymi
ze wzgledu na zachowana na powierzchni dekoracyjna mike. Scalenia
kolorystyczne nalezy wykonac tylko jesli to jest rzeczywiscie niezbedne.

11.Koncowym etapem prac bedzie zabieg hydrofobizacji elewacji
zabezpieczajacy przed wnikaniem wody kroplistej w gtab tynkéw.

12. Stalowe kraty okienne i balustrady oczysci¢ i pomalowa¢ zgodnie z
programem prac konserwatorskich opracowanym dla elewacji budynku.

13. Konserwacji poddaé¢ nalezy takze zachowang jeszcze oryginalng stolarke
drzwiowga (konserwacja stolarki nie jest objeta obechg umowa z Inwestorem)
Stolarka okienna zostala juz wymieniona na nowa jednoramowa z
zachowaniem oryginalnych podziatoéw.

14.Wszystkie obrobki blacharskie oraz parapety zewnetrzne nalezy
zdemontowacé i wykonaé nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm. Nie nalezy
laczy¢ pasm blachy w obrebie pojedynczego parapetu.

15.Wszystkie rynny i rury spustowe nalezy zdemontowac i wykona¢ nowe
tytan-cynk. Potaczenia rynien rur spustowych wykonaé w sposéb szczelny.

16.Istniejace zwody instalacji odgromowej nalezy zdemontowac i wykona¢
nowe.
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17.Zaleca sie docelowo likwidacje zewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych z
elewacji na rzecz wykonania instalacji klimatyzacji wewnatrz budynku.
(projekt instalacji klimatyzacji poza zakresem obecnej umowy z Inwestorem)

18.Nalezy rozwazy¢ remont konserwatorski elewacji ,,O0”. Pod wzgledem
technicznym (a nie estetycznym) stan elewacji okresla sie na bardzo dobry.

19.Ponad gzymsem koronujagcym, w obrebie poddasza, zachowatly sie

pierwotne oszalowania scian deskami. Elementy te nalezy podda¢

konserwacji.

20.Zalecane jest wykonanie systemowego zabezpieczenia przeciw ptakom
(kolce ze stali nierdzewnej) w miejscach takich jak gzymsy, parapety, daszki.

9. Dokumentacja fotograficzna

Ze wzgledu na objetos¢ dokumentaciji fotograficznej petna dokumentacja fotograficzna
zostaje przekazana w wers;ji elektronicznej na ptycie CD.
Lokalizacja poszczegodlnych zdjec¢ zostata okreslona na zatgczonych rysunkach elewaciji.




