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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu wskazanie działań i sposobu wykonywania prac budowlanych i 
wykończeniowych w zadaniu pn.: REMONT ELEWACJI budynku KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ I 
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W OPOLU przy ul. Korfantego 2 i ul. Powolnego 1 i 3.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą niniejszego opracowania są:

Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 
959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 
1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. 1. Nr 80 
poz. 718).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiór robót 
budowlanych oraz program funkcjonalno -użytkowego.

Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001r. zmieniające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) 
w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej.

Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na usługi.

Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych przez
podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.
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OST-0 Ogólna specyfikacja techniczna Roboty budowlane w zakresie
budynków Wymagania ogólne kod CPV 45210000-2

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres stosowania

2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

3. Ogólne wymagania dotyczące robót

3.1 Przekazanie terenu

3.2 Dokumentacja projektowa

3.3 Zgodność z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną ST

3.4 Zabezpieczenie terenu budowy

3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

3.6 Ochrona przeciwpożarowa

3.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej

3.8 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów

3.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy

3.10 Ochrona i utrzymanie robót

3.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

4. Materiały

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych

4.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

5. Sprzęt

6. Transport

6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

6.2 Wymagania dotyczące transportu po drogach publicznych

7. Wykonanie robót

8. Kontrola jakości robót

8.1 Program zapewnienia jakości

8.2 Zasady kontroli jakości robót

8.3 Pobieranie próbek

8.4 Badanie próbek

8.5 Raporty z badań

8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

8.7 Certyfikaty i deklaracje

8.8 Dokumenty budowy

9. Obmiar robót

9.1 Zasady ogólne obmiaru robót

9.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów
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9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

9.4 Wagi i zasady wdrażania 

10.Obiór robót

10.1 Rodzaje odbioru robót

10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

10.3 Odbiór częściowy

10.4 Odbiór końcowy

10.5 Odbiór pogwarancyjny

11. Podstawy płatności

12. Przepisy związane

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn: REMONT ELEWACJI 
budynku KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ I KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W OPOLU przy ul. 
Korfantego 2 i ul. Powolnego 1 i 3.

2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST).

3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.1 Przekazanie terenu

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punków 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

3.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentacją projektową:

Dostarczoną przez Zamawiającego,

Sporządzoną przez Wykonawcę.

3.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona o „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
ST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy.

3.4 Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

3.6 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

3.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

3.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończonych fragmentach 
budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru.

3.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

3.10 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

3.11 Stosownie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

4. Materiały

4.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

4.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

5. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

6. Transport

6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.

6.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych, środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7 Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakości robót

8.1 Program zapewnienia jakości
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

 Organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót

 Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 Wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót

 System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót,

 Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

 Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

 Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

 Rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

8.2 Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.

8.3 Pobieranie próbek
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

8.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

8.5 Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę

8.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98),

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

Polską Normą lub

Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA, z 1998 r. (Dz. U. 
98/99).
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

8.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazana i wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jedno po drugim, bez przerwy.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

 Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakości i harmonogramów 
robót,

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy im przyczyny przerw w 
robotach,

 Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

 Zgłoszenia i dat odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał.,

 Inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Strona 11 z 46



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.

Książka obmiarów

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z  elementów robót.  Obmiary  wykonywanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą
gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią
załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w tym punkcie, następujące 
dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

g) pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robót budowlanych

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.

9. Obmiar robót

9.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej.
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9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

9.4 Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

10 Odbiór robót

10.1 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST. roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.3 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

10.4 Odbiór ostateczny (końcowy)

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
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jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzonych wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-
menty:

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ),

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń,

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.

10.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
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11. Podstawy płatności

11.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,

Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT

11.2 Objazdy, przejazdy, i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacja ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu,

c) przygotowani terenu,

d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 
i drenażu,

e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł,

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego,

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający.
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12. Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 
poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 164 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 
poz. 718).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SST.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT Rusztowania zewnętrzne KOD CPV 45262100-2 

1.Wstęp

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla 
robót

związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac  elewacyjnych
przy obiekcie Szkoły Podstawowej w Mszalnicy.

1.2. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy

wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do

wykonywania montażu rusztowań budowlanych.

1.3. Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i 
dopuszczeniu

rusztowania do użytkowania.

1.4.Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,że dany 
rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności 
wymagań z przepisami.

1.5. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . 
Dokumentację

techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez 
producenta

rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku 
rusztowania.

Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać :

● nazwę producenta z danymi adresowymi ,

● system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne ) ,

● zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe

i nietypowe , w którym powinny się znaleźć informacje na temat :

- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych ,

- dopuszczalne wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu

technicznego ,

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążeń wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań jest

możliwa ,

● sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki ) ,

● informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ,

● warunki montażu i demontażu rusztowania ,

● schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w przypadku

montażu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów , które należą do danego systemu

rusztowania , sposób kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,

● wzór protokółu odbioru ,

● wymagania montażowe i eksploatacyjne , zasady montażu i demontażu rusztowania,

● certyfikat bezpieczeństwa rusztowania ( kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem
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bezpieczeństwa ), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.

dokumentacją rusztowania, oznakowaniem , wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów ,

stateczności rusztowania , urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze , urządzenia

transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości , wysiłek fizyczny

przy montażu i demontażu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji

stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań .

1.6. Zabrania się stosowania na budowie rusztowań , które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji

rusztowania.

1.7. Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).

1.8. Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są : wolnostojące, 
przyścienne i wiszące.

2. Materiały

2.1.Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być 
wykonywane prace na wysokości , służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu. 
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,służąca do zabezpieczenia przed 
upadkiem z wysokości ludzi

i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w której wymiary
siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania , służą do
utrzymywania osób.

2.2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu 
rusztowania , stanowiących integralną część całego rusztowania.

2.3. Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji 
rusztowania to :

● wysokość rusztowania ,

● wysokość przęsła ,

● długość przęsła ,

● szerokość przęsła ,

2.4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są :

● stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe

z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stężeń, oraz

inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe) ,

● stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia 
pomiędzy

poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ) ,

● słupki poręczowe ( rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji

rusztowania ) ,

● stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników

rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby ) ,

● węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych ,

● stężenie wzdłużne ,
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● stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające,

● odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,

● pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami ,

● wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący do

układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych ,

● podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) ,

● fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ),

● rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji 
poziomej ,

składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami,

● rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej ,

składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami ,

● kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania

odciągu,

● konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z 
wysokości

przedmiotów i materiałów budowlanych ,

● poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne ,

● podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp).

3. Sprzęt :

3.1. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania .

3.2. Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4. Transport :

4.1. Wymagania ogólne dla transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

5. Wykonanie robót

5.1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i 
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 
dodatkowej dokumentacji projektowej . Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania 
systemowe ,które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub 
rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania 
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowozłączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i 
wymaga opracowania projektu technicznego.

5.2. Zaleca się stosowanie przy remoncie Pałacu rusztowanie systemowe , którego montaż , 
demontaż

i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną z 
rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania 
monterzy rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego 
rusztowania .
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5.3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest 
protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed
jego odbiorem .

5.4. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania 
posiadające atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa..

5.5.Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) należy zgłosić je do demontażu , dokonując 
wpisu

w dzienniku budowy.

5.6. Podczas montażu , demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. 
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z 
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia .

5.7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach :

● w czasie zmroku , jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,

● w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi,

● podczas burzy i wiatru ,

● w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych 
przewodów

jest mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii

powyżej 30 kV.( jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub

wyłączyć spod napięcia ).

5.8. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 
pomostów.

5.9 W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane 
daszki

ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.

6. Kontrola jakości robót :

6.1. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości . Sprawdzeniem 
objąć należy :

● stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża na którym będą montowane rusztowania ,

● posadowienie rusztowania ,

● siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem

dopuszczalnych odchyłek ,

● stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,

● zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem

technicznym rusztowania ,

● pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym

rusztowania ,

● komunikację , czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,

● urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności,

● usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii ,

● zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym

rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy.
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7. Obmiar robót

7.1. Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na 
płaszczyznę poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) 
rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od 
składu brygady roboczej.

8. Odbiór robót

8.1.Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik 
budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru.

8.2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego 
rusztowania.

8.3. Ponadto odbiory rusztowań ( przeglądy rusztowań ) należy wykonywać codziennie przed 
rozpoczęciem pracy , sprawdzając :

● czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone ,

● czy jest prawidłowo zakotwione,

● czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

● czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy ( czyste, nie śliskie ,

stabilne ),

● poręcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),

● czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania .

8.4. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać 
kierownik budowy lub konserwator , który sprawdzić winien stan rusztowań , czy w konstrukcji 
rusztowań nie ma zmian , które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć 
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

8.5. Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , zawsze po dłuższej przerwie w 
pracy niż 2 tygodnie oraz po każdej burzy , po każdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. 
Czynności

sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym , przeglądzie codziennym i dekadowym . 
Przeglądy

wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze.

8.6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. 
Wszystkie

zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem 
ich

wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli.

8.7.Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.

9. Warunki płatności :

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie 
ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.

Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie 
obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).
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10. Przepisy związane :

10.1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych .

10.2.Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

10.3. Ustawa o systemie oceny zgodności .

10.4.Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

10.5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony 
indywidualnej

10.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu 
Techniki

Budowlanej.

10.7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

10.8.PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i 
eksploatacja.

10.9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.

10.10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych 
nośnych

wykonywanych z rur stalowych.

10.11.PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placubudowy .

10.12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych .
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SST.2 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych - WYKONANIE TYNKÓW SZLACHETNYCH

WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH (Kod CPV 45410000)

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
REMONT ELEWACJI budynku KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ I KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI 
W OPOLU przy ul. Korfantego 2 i ul. Powolnego 1 i 3.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków szlachetnych zewnętrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie zewnętrznych tynków
szlachetnych.

Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,
wymagań  w  zakresie  sposobów oceny  podkładów,  wymagań  dotyczących  wykonania  tynków
szlachetnych oraz ich odbiorów.
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1.5. Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę.

Podkład  –  warstwa  ochronna  lub  wyrównująca  nałożona  na  powierzchnię elementu
budowlanego.

Masa tynkarska  – masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej
mieszanki tynkarskiej.

Sucha  mieszanka  tynkarska  –  mieszanka  spoiw  mineralnych,  wypełniaczy,  domieszek lub
dodatków  modyfikujących,  ewentualnie  pigmentów,  przygotowana  fabrycznie  lub  na  placu
budowy.

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiąca, która nadaje kolor masie 
tynkarskiej.

Tynk szlachetny – powłoka z zaprawy szlachetnej mająca określoną barwę i fakturę, nanoszona 
ręcznie lub mechanicznie na podkład z tynku zwykłego, ściśle z nim związana i stanowiąca 
ostateczne wykończenie plastyczne powierzchni, na której została wykonana.

Ze względu na technikę wykonania powłoki  z zaprawy szlachetnej  i  sposób obrobienia  jej
powierzchni (fakturę) rozróżnia się następujące rodzaje i odmiany tynków szlachetnych:

a)o fakturze wynikającej z techniki nanoszenia zaprawy – nakrapiane,

b)obrabiane w trakcie wiązania zaprawy – zmywane, cyklinowane i gładzone,

c)obrabiane po stwardnieniu zaprawy – kamieniarskie, wśród których w zależności od użytych 
narzędzi rozróżnia się odmiany: nakuwane, młotkowane, szlifowane.

Ze względu na wielkości ziarn kruszywa użytego do zaprawy szlachetnej rozróżnia się 
następujące struktury tynku szlachetnego:

a)bardzo drobnoziarnista – uzyskana przy użyciu kruszywa o uziarnieniu do 1,25 mm (tynki 
gładzone i kamieniarskie),

b)drobnoziarnista – uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 1,25÷2,5 mm (tynki gładzone, 
kamieniarskie, cyklinowane i zmywane),

c) średnioziarnista – uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 2,5÷5 mm lub grupy frakcji 1,25÷5 mm
(tynki kamieniarskie, cyklinowane i zmywa ne),

d)gruboziarnista – uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 5÷10 mm lub grupy frakcji 2,5÷10 mm 
(tynki kamieniarskie, cyklinowane i zmywa ne),

W tynkach nakrapianych nie rozróżnia się struktury.

Okres przydatności mieszanki – okres w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót tynkowych

Dokumentację robót tynkowych:

– projekt wykonawczy
- program prac konserwatorskich

–  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót (obligatoryjne  w  przypadku zamówień  
publicznych),   sporządzone   zgodnie   z   rozporządzeniem   Ministra Infrastruktury  z  dnia 
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
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-  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

–  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych,

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami).

Tynki  szlachetne należy wykonywać na podstawie dokumentacji  projektowej i  szczegółowej
specyfikacji  technicznej wykonania  i  odbioru robót  tynkowych,  opracowanych  dla  konkretnego
przedmiotu zamówienia.

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiały stosowane do wykonania robót tynków szlachetnych powinny mieć:

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo

–  deklarację zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

–  okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów

Tynki  szlachetne  wykonuje  się  z  zapraw  szlachetnych  uzyskanych  przez  rozrobienie  wodą
gotowych  suchych  mieszanek  lub  z  zapraw  przygotowanych  na  budowie  przez  zmieszanie
odpowiednio  dobranych składników.  Zaprawy przygotowane na budowie powinny  odpowiadać
tym samym wymaganiom co zaprawy uzyskane z suchych mieszanek.

Wszystkie materiały do wykonania tynków szlachetnych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.  Zaprawy  do  podkładu  z  tynku  zwykłego,  wykonywanego  zgodnie  z PN-70/B-10100,
powinny odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. W zależności od rodzaju tynku szlachetnego
powinny one dodatkowo odpowiadać następującym wymaganiom:

a) zaprawy do podkładu pod tynki nakrapiane – cementowo-wapienne, marek nie niższych niż M2,

b) zaprawy do podkładu pod tynki cyklinowane i gładzone – cementowo-wapienne, marek nie 
niższych niż M2 lub cementowe marek nie niższych niż M4,

c) zaprawy do podkładu pod tynki zmywane – cementowo-wapienne lub cementowe, marek nie 
niższych niż M7,
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d) zaprawy do podkładu pod tynki kamieniarskie – cementowe, marek nie niższych niż M12.

Na podłożach betonowych (z wyjątkiem betonów jamistych) należy na dolną warstwę podkładu
(do obrzutki) stosować zaprawy o minimalnych markach:

· dla podkładu pod tynki nakrapiane – M4,

· dla podkładu pod tynki cyklinowane i gładzone – M7,

· dla podkładu pod tynki zmywane i kamieniarskie – M12.

2.2.2.  Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na całość robót dla każdego rodzaju tynku
powinna być dostarczona mieszanka jednolita pod względem składu i barwy.

2.2.3. Materiały do zapraw szlachetnych przygotowywanych na budowie.

2.2.3.1. Materiały wiążące

Cement  –  do  tynków  szlachetnych  należy  stosować cement  portlandzki  CEM  I  32,5
odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Cement powinien pochodzić z jednej wytwórni i
z tego samego okresu produkcji. Zaleca się stosować cementy o jasnych odcieniach. Dopuszcza
się  stosowanie  cementu  portlandzkiego  białego  klasy  32,5  lub  cementów  kolorowych,
przygotowanych  na  cemencie  białym.  Cement  portlandzki  biały  powinien  odpowiadać
wymaganiom  PN-90/B-30010,  PN-B-30010/A1:1996,PN-B-30010/A2:1997,
PN-B-30010/Az3:2002.

Wapno  –  Wapno  suchogaszone  (hydratyzowane)  lub  wapno  gaszone  na  mokro  (ciasto
wapienne)  przygotowywane  z  wapna  palonego.  Wapno  gaszone  na  mokro  powinno  tworzyć
jednolitą masę jednobarwną, bez zanieczyszczeń, tłustą i lepką w dotknięciu. Ciasto wapienne
przeznaczone do zaprawy szlachetnej powinno być dołowane przez co najmniej 6 miesięcy przy
gaszeniu ręcznym, a przez 3 miesiące przy gaszeniu mechanicznym.

Mleko wapienne powinno mieć jednakową konsystencję dla wszystkich warstw, zarówno do 
przygotowania zaprawy na podkład, jak i na warstwy wierzchnie.

Wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003.

2.2.3.2.  Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom wg PN-B-06710:1996 a piasek do tynków
nakrapianych – wymaganiom określonym w PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/AC:2004.

2.2.3.3. Dodatki

Dodatki rozjaśniające  – do rozjaśniania zapraw zawierających cementy o barwie szarej może
być zastosowana, jako dodatek, mączka kamienna stanowiąca odsiew przy kruszeniu białych lub
bardzo jasnych,  zwartych i  czystych skał, np.  marmurów, wapieni itp.,  której stopień zmielenia
odpowiada miałkości cementu i która nie zawiera siarczanów i innych soli łatwo rozpuszczalnych
w wodzie ani zanieczyszczeń organicznych. Dodatek mączki nie powinien przekraczać 15% masy
cementu klasy 32,5.

Dodatki  barwiące  –  jako  dodatki  barwiące  do  tynków  szlachetnych  stosuje  się pigmenty
nieorganiczne  lub  organiczne  w  ilości  nie  przekraczającej  5%  masy  cementu,  z  tym
zastrzeżeniem, że pigmenty organiczne mogą być stosowane wyłącznie do tynków wewnętrznych.
Pigmenty powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, a ponadto powinny:

a)być odporne na działanie wapna i cementu (sprawdzenie wg PN-89/C-04403.06),

b)nie wpływać ujemnie na czas wiązania cementu (sprawdzenie wg PN-89/C-04403.05),

c)być odporne na działanie światła dziennego (sprawdzenie wg PN-EN ISO 787-15:1999).

Jako  zastępcze,  uzupełniające  lub  samodzielne  dodatki  barwiące  mogą  być  użyte  mączki
kamienne ze skał kolorowych (marmurów, wapieni, serpentynów, tufów itp.) lub mączki uzyskane
ze  zmielenia  gruzu  ceglanego,  klinkierowego,  terakotowego  itp.  materiałów  odpadowych.
Wymagania – oprócz barwy – akj dla dodatków rozjaśniających.
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Dodatki  dekoracyjne  – jako dodatki  dekoracyjne,  zwiększające efekt  plastyczny powierzchni
tynku szlachetnego, mogą być zastosowane np. szkło mielone albo mika (łyszczyk) lub masa
perłowa  ze  skorup  mięczaków  słodkowodnych  (skójki,  szczeżui),  rozdrobnione  do  wielkości
blaszek:

a)do tynków bardzo drobnoziarnistych i drobnoziarnistych – do 2 mm,

b)do tynków średnioziarnistych – do 4 mm,

c)do tynków gruboziarnistych – do 6 mm.

Ilość dodatków dekoracyjnych nie powinna przekraczać 3% masy suchej mieszanki.

Inne  dodatki  –  dokumentacja  projektowa  i  szczegółowa  specyfikacja  techniczna  mogą
przewidywać  zastosowanie  dodatków  o  specjalnym  przeznaczeniu,  jak  np.  opóźniaczy  lub
przyśpieszaczy czasu wiązania, plastyfikatorów, dodatków zwiększających szczelność, ciepło lub
dźwiękochłonność tynków, itp.  Rodzaj  dodatków oraz ich ilość powinna określać szczegółowa
receptura.

2.2.3.4.  Woda  użyta  do  wykonania  tynków  szlachetnych  powinna  odpowiadać wymaganiom
podanym w PN-EN 1008:2004.

2.2.4. Marka zaprawy szlachetnej na warstwę zewnętrzną tynku powinna wynosić:

M2 lub M4 – dla tynków nakrapianych, cyklinowanych i gładzonych,

M4 lub M7 – dla tynków zmywanych,

M7 lub M12 – dla tynków kamieniarskich.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),

–  są właściwie oznakowane i opakowane,

–  spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowy  ch

Wszystkie  wyroby  do  robót  tynkowych  pakowane  w  worki  powinny  być  przechowywane  i
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement,  gips  i  wapno suchogaszone w workach  oraz  suche  mieszanki  tynkarskie  i  masy
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych
opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw
nie większej niż 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa  i  piasek  do  zapraw  można  przechowywać  na  składowiskach  otwartych,  w
warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi
asortymentami  lub  frakcjami  kruszywa  oraz  nadmiernym  zawilgoceniem  (np.  w  specjalnie
przygotowanych zasiekach).
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3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych

Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość  materiałów i  wykonywanych robót  oraz będą przyjazne dla
środowiska.

Przy  doborze  narzędzi  należy  uwzględnić  wymagania  producenta  suchych  mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:

–  mieszarki do zapraw,

–  agregaty tynkarskie,

–  betoniarki wolnospadowe,

–  pompy do zapraw,

–  przenośne zbiorniki na wodę,

–  tynkarskie pistolety natryskowe,

–  zacieraczki do tynków.

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST.0 „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiałów

4.2.1.  Wyroby  do  robót  tynkowych  mogą być przewożone  jednostkami  transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić
sprzętem mechanicznym.

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie.
Ręczny załadunek zaleca się  prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu  sprzętu i  narzędzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.

Środki  transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać  zabezpieczenie
tych wyrobów przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
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5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt

5.2. Warunki przystąpienia do robót

– Przed przystąpieniem do wykonania tynków szlachetnych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
wykonane podkłady z tynku zwykłego, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie 
należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej.

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego.

– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą 
być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest 
nie niższa niż +5C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 
0C. W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki 
tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji
cieplnej  należy  zwrócić  uwagę  na  możliwość  gwałtownego  obniżenia  temperatury
tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

– Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki szlachetne 
zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

– Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków szlachetnych barwionych nie może 
przekraczać 80%.

– Przy wykonywaniu powłoki z zaprawy szlachetnej na powierzchni tynku podkładowego należy 
zachować minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i 
lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki 
tynkarskiej nie stanowią inaczej.

5.3. Wymagania dotyczące podkładów pod tynki szlachetne

Podkłady z tynków zwykłych pod tynki szlachetne powinny być wykonane z zapraw podanych w 
pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

W zależności od rodzaju wyprawy z zaprawy szlachetnej podkłady powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom szczegółowym:

a) tynk nakrapiany – podkład z tynku zwykłego dwuwarstwowego, zatartego na ostro, o 
dokładności wykonania jak dla tynku kategorii III, wg PN-70/B-10100,

b) tynk zmywany – podkład z tynku zwykłego dwuwarstwowego drapanego, o dokładności 
wykonania jak dla tynku kategorii II, wg PN-70/B-10100,

c) tynk  cyklinowany,  gładzony,  kamieniarski  –  podkład  z  tynku  zwykłego  dwuwarstwowego
drapanego, o dokładności wykonania jak dla tynku kategorii III, wg PN-70/B-10100.

5.4. Wykonanie tynków szlachetnych

Fakturę powłoki z zaprawy szlachetnej uzyskuje się poprzez odpowiednią technikę jej wykonania
lub dodatkową, odpowiednią obróbką powierzchni, dostosowaną do rodzaju bądź odmiany tynku:

a) tynki  nakrapiane  –  faktura  szorstka  charakteryzująca  się  równomiernie  rozrzuconymi
wgłębieniami i wypukłościami, uzyskanymi przez nakrapianie zaprawy ręczne (szczotką, miotełką,
kielnią) lub mechaniczne (aparatem natryskowym),

b) tynki  zmywane  –  faktura  uzyskana  przez  odsłonięcie  ziarn  kruszywa  (żwiru  lub  grysu)  za
pomocą dwu- lub trzykrotnego zmywania powierzchni tynku przed jego stwardnieniem,
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c) tynki cyklinowane – faktura nadana przez obróbkę powierzchni świeżego tynku deską nabitą 
gwoździami albo cykliną zębatą lub rowkującą,

d) tynki gładzone – faktura uzyskana przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i 
usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla,

d) tynki kamieniarskie – naśladują swym wyglądem i zastępują okładziny z kamienia naturalnego,
obrabiane są narzędziami kamieniarskimi po całkowitym stwardnieniu tynku.

Wśród tynków kamieniarskich, w zależności od użytych narzędzi do obróbki powierzchni, 
rozróżnia się następujące odmiany:

– nakuwane czyli obejmujące faktury grotowane, gradzinowane i dłutowane, uzyskiwane za 
pomocą grotów, gradzin lub dłut uderzanych podbijakami,

– młotkowane czyli uzyskiwane za pomocą bezpośrednich uderzeń młotami groszkownikami 
(faktury groszkowane) albo młotami dłutownikami (faktury karbowane, tj. prążkowane),

–  szlifowane czyli uzyskiwane za pomocą wygładzenia osełkami.

Przy  wykonywaniu  tynków  szlachetnych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  instrukcji
producenta  gotowej  mieszanki  tynkarskiej  w  zakresie  przygotowania  podkładu  i  zaprawy
szlachetnej a także warunków nakładania zaprawy oraz jej pielęgnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:

– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku z zaleceniami producenta 
wybranej mieszanki tynkarskiej,

– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy 
technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi 
zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,

– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, 
szczelinowe, dylatacyjne, itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału, z którego 
wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
narożnikowymi,

– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie,

–  w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,

– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego 
etapu wykończenia tynku np. cyklinowania, gładzenia; na ścianach zewnętrznych nacięcia 
tynku są niedozwolone – należy stosować odpowiednie profile tynkarskie,

– przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do podłoża, w 
miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie niezbędnego czasu i 
przeschnięciu powstałych w wyniku przecięcia szczelin należy je wypełnić odpowiednią masą 
elastyczną,

– świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

–  tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.

5.5. Wymagania dotyczące tynków szlachetnych

5.5.1. Grubość tynku. Orientacyjną grubość tynku (warstwy zaprawy szlachetnej) w zależności 
od rodzaju tynku, techniki jego nanoszenia lub struktury podano w tablicy 1. Ostateczną grubość 
tynku dostosowaną do wybranej mieszanki tynkarskiej określa dokumentacja projektowa i 
szczegółowa specyfikacja techniczna.
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Tablica 1

Podane w tablicy grubości dotyczą tynków (warstwy zaprawy szlachetnej) 
po ostatecznej obróbce powierzchni.

5.5.2. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków. Powierzchnie tynków powinny być
tak  wykonane,  aby  stanowiły  regularne  płaszczyzny  pionowe  lub  poziome  albo  też  tworzyły
powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn
otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne między tymi płaszczyznami powinny
być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej.

Dopuszczalne  odchylenia  od  powyższych  wymagań  nie  powinny  przekraczać  wielkości
określonych  dla  tynków  kategorii  III  wg  PN-70/B-10100,  z  wyjątkiem  tynków  kamieniarskich
szlifowanych, dla których prawidłowość powierzchni i krawędzi należy przyjmować jak dla tynków
kategorii IV wg ww. normy.

5.5.3. Wykończenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej  i  szczegółowej  specyfikacj  technicznej.  Zarówno  faktury  wynikające  z  techniki
nanoszenia  warstwy  powierzchniowej,  jak  i  struktury  uzyskane  przez  odpowiednią  obróbkę
powierzchni  tej  warstwy powinny  być tak  wykonane,  aby  właściwe dla  poszczególnych  faktur
wgłębienia lub wypukłości, bruzdki czy też rowki były równomiernie rozrzucone na powierzchni i
miały w przybliżeniu jednakową głębokość lub wysokość, szerokość itp., bez widocznych skupisk,
miejsc pozbawionych faktur lub innych braków naruszających jednolitość wyglądu zewnętrznego.
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Dopuszcza  się  mało  widoczne  ślady  po  zaprawieniu  miejsc  umocowania  rusztowań  oraz
nieznaczne ślady łączenia tynku wzdłuż linii  prostych na dużych płaszczyznach pozbawionych
podziału  architektonicznego,  w  których  ze  względów  organizacji  budowy  nie  jest  możliwe
wykończenie całej powierzchni w ciągu jednego dnia roboczego.

Pęknięcia  tynku  są  niedopuszczalne,  a  rysy  i  zadraśnięcia  powierzchni,  nie  wynikające  z
techniki  wykonania,  są  niedopuszczalne,  jeśli  łączna  powierzchnia  na  której  występują
przekracza 3% całej powierzchni otynkowanej.

Dla  tynków  nakrapianych  i  cyklinowanych  głębokość  wgłębień  nie  powinna  przekraczać
połowy średnicy największego ziarna w użytym kruszywie.

5.5.4.  Barwa tynków szlachetnych  kolorowych powinna  być jednolita,  bez  smug  i  plam oraz
zgodna z ustalonym wzorcem.

Dopuszcza się nieznaczne zmiany odcienia i  różnice w intensywności  barwy poszczególnych
fragmentów tej samej powierzchni tynku, ale bez wyraźnych granic, uwarunkowane charakterem
podłoża  –  z  wyjątkiem  przypadków,  gdy  obecność  żył  i  rdzawych  plam  jest  pożądana  dla
pełniejszego naśladowania kamienia naturalnego (w tynkach kamieniarskich).

W  tynkach  nakrapianych  nie  dopuszcza  się  prześwitywania  tła  spod  natrysku,  jeżeli  w
dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacj  technicznej  nie  ustalono  inaczej  (np.  w
tynkach dwubarwnych).

5.5.5. Wykwity i zacieki. Trwałe ślady na powierzchni tynków, jak wykrystalizowane roztwory soli, 
zacieki od wód opadowych lub gruntowych, pleśń itp., są niedopuszczalne.

5.5.6.  Wykończenie  tynków  szlachetnych  na  stykach  oraz  narożach  i  obrzeżach powinno
odpowiadać wymaganiom określonym dla tynków zwykłych w PN-70/B-10100.

5.5.7.  Przyczepność tynków szlachetnych  do  podkładu.  Tynki  szlachetne powinny  być ściśle
związane z podkładem. Odstawanie od podkładu, pęcherze i odparzenia są niedopuszczalne.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST.0 „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podkładów z
tynków zwykłych.

6.2.1. Badania materiałów

Badanie  materiałów przeprowadza  się  pośrednio  na podstawie  zapisów w dzienniku budowy
dotyczących  przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce
materiałów  przez  dostawcę,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  robót  tynkowych,  opracowanej  dla
realizowanego przedmiotu  zamówienia  (szczegółowej),  oraz  normami powołanymi  w pkt.  2.2.
niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania podkładów z tynków zwykłych

Sprawdzenie podkładów pod tynki szlachetne powinno być dokonane jak dla tynków zwykłych,
według wymagań określonych w PN-70/B-10100 i specyfikacji technicznej Tynkowanie. Kod CPV
45410000. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod 45411000.
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Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  wyżej  wymienionej
normie,  a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli,  wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

–  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

–  prawidłowości przygotowania podkładów,

–  prawidłowości wykonania tynków szlachetnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące
wykonanych robót.

Do  badań  odbiorowych  należy  przystąpić  nie  później  niż  przed  upływem 1  roku  od  daty
ukończenia robót tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynków szlachetnych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5C.

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:

a) czy  załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót  potwierdzają,  że
przygotowane podkłady nadawały się do położenia tynku szlachetnego a użyte materiały spełniały
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku szlachetnego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła
poniżej 0C.

6.4.2. Opis badań

6.4.2.1.  Sprawdzenie odporności zapraw szlachetnych przygotowywanych na placu budowy na
działanie mrozu oraz ich wytrzymałości na ściskanie (marka zaprawy) należy przeprowadzić wg
PN-85/B-04500, na żądanie zamawiającego.

6.4.2.2. Sprawdzenie grubości tynku należy przeprowadzać na żądanie zamawiającego. W pięciu
dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej, nie przekraczającej 5000 m2, należy
wyciąć  w  warstwie  tynku  szlachetnego  prostokątne  otwory  kontrolne  tak,  aby  podkład  został
odsłonięty,  ale  nie  naruszony.  Szerokość  otworów  powinna  wynosić  około  20  mm.  Pomiar
grubości należy wykonać przez przyłożenie do powierzchni tynku linijki kontrolnej o długości co
najmniej 30 cm tak, aby przecinała ona otwór oraz umożliwiała zmierzenie z dokładnością do 1
mm prześwitu pomiędzy krawędzią linijki a odsłoniętym podkładem. Za przeciętną grubość tynku
szlachetnego należy przyjmować średnią wartość uzyskaną z pomiaru pięciu otworów.
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Przy powierzchni przekraczającej 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wycinać jeden
dodatkowy otwór.

6.4.2.3.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  tynków  i  krawędzi  należy
przeprowadzać zgodnie z PN-70/B-10100.

Sprawdzenie  wykończenia  powierzchni  (faktury)  należy  przeprowadzać  przez  oględziny
zewnętrzne  i  stwierdzenie  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w  pkt.  5.5.3.  niniejszej
specyfikacji.  Wielkość wgłębień lub nacięć należy określać przez pomiar z dokładnością do 1
mm,  posługując  się  linijką  kontrolną  jak  w  pkt.  6.4.2.2.  niniejszej  specyfikacji  technicznej,
przykładaną krzyżowo do powierzchni tynku.

6.4.2.4. Sprawdzenie barwy należy przeprowadzać zarówno w trakcie przygotowywania zaprawy
do warstwy wierzchniej przez porównanie zabarwienia próbnych zarobów z barwą wzorca, jak i
po zakończeniu robót – przez oględziny zewnętrzne wykonanych tynków i stwierdzenie zgodności
z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.4.2.5.  Sprawdzenie  obecności  wykwitów  i  zacieków  należy  przeprowadzać wzrokowo
równocześnie  z  badaniem barwy  wykonanych  tynków wg pkt.  6.4.2.5.  niniejszej  specyfikacji
technicznej.

6.4.2.6.  Sprawdzenie  wykończenia  tynków  na  stykach,  narożach  i  obrzeżach  należy
przeprowadzać zgodnie z PN-70/B-10100.

6.4.2.7.  Sprawdzenie przyczepności tynku do podkładu należy przeprowadzać przez oględziny
zewnętrzne  oraz  opukiwanie  zgiętym  palcem  miejsc  budzących  wątpliwości,  a  na  żądanie
zamawiającego także wg PN-85/B-04500.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5.  niniejszej
specyfikacji  technicznej,  opisane  w  dzienniku  budowy  i  protokole  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót t ynkowych

Powierzchnię  tynków wewnętrznych  ścian  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle
ścian surowych na płaszczyznę poziomą.

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów
w stanie surowym.

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu
w stanie  surowym i  wysokości  mierzonej  od wierzchu cokołu  lub terenu  do  górnej  krawędzi
ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do
pewnej wysokości.

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów
w stanie surowym.

Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  okładzin,
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i nnych,i jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy
potrącaniu powierzchni otworów okiennych i  drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy
doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym.
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7.3.  W  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  tynków  szlachetnych,  opracowanej  dla
konkretnego przedmiotu zamówienia, mo żna ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru
i obmiaru robót tynkowych

W szczególności  można  przyjąć  zasady  podane  w  katalogach  zawierających  jednostkowe
nakłady rzeczowe dla robót tynkowych np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do
rozdziałów 08 i 09 KNR 2-02lub do rozdziału 06 KNNR nr 3.

8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu

Przy wykonywaniu tynków szlachetnych elementami ulegającymi zakryciu są podkłady z tynków
zwykłych.

Odbiór podkładów musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy z zaprawy
szlachetnej (odbiór międzyoperacyjny).

W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.2.  niniejszej
specyfikacji.  Wyniki  badań  dla  podkładów  należy  porównać  z  wymaganiami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady zostały
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania powłoki z zaprawy szlachetnej.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu nie powinno być
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do
usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie
przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje.
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót,

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,

− instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkarskich
(szczegółowej),  opracowanej  dla  odbieranego  przedmiotu  zamówienia  oraz  dokonać  oceny
wizualnej.

Tynki  szlachetne  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.

Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  tynki  szlachetne  nie  powinny  być
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania
tynków  szlachetnych  w  stosunku  do  wymagań  określonych  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku,
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
usunąć wadliwie wykonany tynk szlachetny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

− ocenę wyników badań,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.
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8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  tynku  szlachetnego  po
użytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
tynku szlachetnego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu
robót  i  ich  końcowym odbiorze lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów
częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub

–  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania tynku szlachetnego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
tynkowe uwzględniają:

–  przygotowanie stanowiska roboczego,

–  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

–  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m,

–  ocenę i ewentualne prace naprawcze przygotowanego podkładu z tynku zwykłego.

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,

–  osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,
umocowanie profili tynkarskich,

–  osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– wykonanie tynku szlachetnego z wykonaniem nacięć i fug wypełnianych masą elastyczną, 
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,

– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 
elementach nie tynkowanych,

–  uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
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– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej,

–  likwidację stanowiska roboczego.

W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy  rozliczaniu  robót  tynkowych  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty
niezbędnych  rusztowań  mogą  być  uwzględnione  w  tych  cenach  lub  stanowić  podstawę
oddzielnej  płatności.  Sposób  rozliczenia  kosztów  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach
pkt. 9 specyfikacji technicznej tynku szlachetnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamówienia (szczegółowej).

10. 10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-65/B-10101Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały.

PN-B-30010/A1:1996 Cement portlandzki biały (Zmiana A1).

PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki biały (Zmiana A2).

PN-90/B-30010/Az3:2002 Cement portlandzki biały (Zmiana Az3).

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i 
suchych mieszanek do tynków szlachetnych.

PN-89/C-04403.05 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badań. Oznaczanie 
wpływu pigmentu na czas wiązania cementu.

PN-89/C-04403.06 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badań. Oznaczanie 
trwałości na cement.

PN-EN 787-15:1999 Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy. Porównanie odporności na 
światło barwnych pigmentów podobnych typów.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
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10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 
45410000. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod CPV 45411000. 
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
Zmianami).
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SST.3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBRÓBKI
BLACHARSKIE, SYSTEM ODWODNIENIA DACHÓW KOD CPV -

45260000-7, 45261320-3 

1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
wykonania i odbioru robót montażu obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji zadania: 
„Remont pokrycia dachowego Budynku Szpitala Rehabilitacyjnego na terenie Szpitala 
Wojewódzkiego w Poznaniu – ul. Uzdrowiskowa 2 oraz pokrycia dachowego Budynku 
Administracyjnego ul. Juraszów 7/19”. 

1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych 
przewidziane w obiekcie przetargowym. W zakres tych robót wchodzą: Obróbki z blachy tytan 
cynk oraz pełny system orynnowania z blachy tytan cynk.

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami, wytycznymi i ST – Wymagania Ogólne pkt.1.16 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST – Wymagania Ogólne 
pkt.5. Niniejsza SST obejmuje całość robót montażu obróbek blacharskich oraz rynien i rur 
spustowych związanych z realizacją w/w zadania. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, 
pozostałymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

2.MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – Wymagania Ogólne pkt.2.

2.2.Wymagania dotyczące materiałów 
2.2.1Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk
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Blacha tytanowo-cynkowa użyta do wykonania obróbek blacharskich winna spełniać 
wymagania normy PN-EN 988:1998. Klasyczny materiał do wszelkich prac blacharskich w 
technice rąbkowej i lutowania. Tworząca się, pod wpływem czynników atmosferycznych, 
naturalna patyna, chroni materiał i czyni zbędnymi jakąkolwiek konserwację i pielęgnację. 
Oznaczona znakiem jakości Quality Zinc. Charakterystyka mechaniczna blachy tytanowo-
cynkowej: 

▪wytrzymałość na rozciąganie Rr min. 150 N/mm2
▪0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2
▪rozszerzalność graniczna przy rozerwaniu min 40% 
▪granica rozszerzalności z upływem czasu (trwałość) dla 1% rozszerzalności/rok 1/10 000 min. 

50 N/mm 
▪twardość w skali HB lub HV min 40. 
Właściwości: 
Gęstość (ciężar właściwy) 7,2 g/cm3
Temperatura topnienia 418 °C 
Granica rekrystalizacji > 300 °C 
Współczynnik rozszerzalności wzdłuż kierunku walcowania: 2,2 mm/mx 100K 
Grubość blachy: 0,7mm.

2.2.2Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk spełniające wymagania normy PN-EN 
612:2006 
Blacha tytanowo-cynkowa użyta do wykonania rynien i rur spustowych winna spełniać 
wymagania normy PN-EN 988:1998. Uchwyty do rynien dachowych spełniające wymagania 
normy PN-EN 1462:2006. System rynnowy z blachy tytan-cynk RHEINZINK, spełniający 
wymagania normy PN-EN 612:2006, która określa wymagania jakie powinny spełniać rynny i 
rury spustowe z blach. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy tytan-cynk o gr. blachy min. 
0,7 mm. Haki rynnowe, które pełnią rolę nośną dla całego systemu, spełniające wymagania 
dla uchwytów rynnowych określonych w normie PN-EN 1462:2006. System rynnowy 
znakowany symbolem CE na podstawie wystawianych przez producenta deklaracji zgodności 
dla poszczególnych elementów systemu. System rynnowy objęty dodatkowo min. 10-letnią 
gwarancją na wytrzymałość mechaniczną. 

2.2.6Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inspektora nadzoru. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
▪jakość materiałów 
▪zgodność z projektem 
▪zgodność z atestem wytwórni 
▪jakość wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
▪jakość powłok antykorozyjnych. 

Odbiór materiałów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych w czasie 
transportu uszkodzeń potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

3.SRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – Wymagania Ogólne pkt.3. 
3.2.Wymagania dotyczące sprzętu Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w 
gestii Wykonawcy, uwzględniając zalecenia producentów wyrobów, po uprzednim uzgodnieniu
z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące 
zachowania wymagańjakościowych robót i przepisów BHP oraz przepisów planu BiOZ 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
3.3.Wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi przy wykonywaniu systemu odwodnienia dachu: 
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Kolba lutownicza z reduktorem 
Szablon do wycinania otworu w rynnach 
Płyn do lutowania, 
Rozpuszczalnik,
Kostka amoniaku 
Laska cyny do lutowania 
Młotek 
Grot młotkowy 
Stojak pod lutownicę
Pędzel do płynu lutowniczego 
Cęgi kątowe 45° 
Nożyce uniwersalne 
Skrobak 
Szczotka druciana 
Piła do metalu 
Zaginacz haków 
Poziomica 
Sznur traserski 
Gwoździe 
Wkrętarka 
Mufownica 
Szmatka 

4.TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – Wymagania Ogólne pkt.4.

4.2.Wymagania dotyczące transportu 
Wszystkie materiały można przewozić środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 

nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z 
zaleceniami producentów materiałów, z przepisami BHP, planu BiOZ, przepisami o ruchu 
drogowym oraz w sposób nie kolidujący z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na 
terenie realizowanego obiektu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami i utratą stateczności. Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie
elementy. 

4.3.Transport i przechowywanie materiału.
 W przypadku zawilgocenia cynku podczas transportu lub magazynowania, następuje 

utlenienie się materiału i powstawanie wodorotlenku cynku. Nierozpuszczalna w wodzie i 
trudna do usunięcia biała warstwa sprawia, iż materiał ten traci elegancki wygląd. Nie 
zmniejsza to jednak żywotności materiału. Transport lub przechowanie materiału zawsze 
powinno odbywać się w suchych warunkach umożliwiających przepływ powietrza. Na placu 
budowy należy zapewnić suche, dobrze wentylowane pomieszczenie lub kontener. W 
przypadku zawilgocenia cynku podczas transportu lub magazynowania, następuje utlenienie 
się materiału i powstawanie wodorotlenku cynku. Nierozpuszczalna w wodzie i trudna do 
usunięcia biała warstwa sprawia, iż materiał ten traci elegancki wygląd. Nie zmniejsza to 
jednak żywotności materiału. przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
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5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – Wymagania Ogólne pkt.5. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych, mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca prowadzonych robót budowlanych, zgodnie z aktualnymi 
przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planem BiOZ. 

5.2.Zasady wykonania robót 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić możliwość mocowania elementów do ścian 
oraz jakość dostarczonych elementów do wbudowania. Elementy powinny być osadzone 
zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. Elementy 
powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się 
osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. Osadzone 
elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą, tak aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia 
wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.Obróbki blacharskie powinny być 
dostosowane do wielkości pochylenia połaci, Roboty blacharskie z blachy tytanowo cynkowej 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. ▪Robót nie 
można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.3.Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. ▪Miejsce mocowania 
obróbki do podłoża osłonięte hauerką (kapslem dekarskim wykonanym z blachy tytan-cynk) 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej: Lutowanie:
wyczyść i odtłuść 15-20 mm powierzchni, które będą się ze sobą stykać. Należy użyć do tego 
kwasu solnego lub specjalnego preparatu. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż tytan cynk może 
ciemnieć podczas oczyszczania, co nie ma jednak żadnego wpływu na trwałość punktu 
lutowania. 

5.5.Montaż rynien: 
Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składane w elementy wieloczłonowe. Powinny być łączone w złączach poziomych na 
zakład szerokości 30mm; złącza powinny być lutowane na całej długości. Rynny powinny być 
mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 
50 cm. Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem. Rynny powinny mieć 
wlutowane wpusty do rur spustowych. 5.6.Urządzenia do odprowadzania wód opadowych W 
dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. W dachach 
(stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta 
odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 
prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian 
budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W 
korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm 
od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. ▪Wpusty 
dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów 
ponaddachowych. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi 
kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub 
innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. Przekroje 
poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
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5.6 Montaż rur spustowych:
Aby rozpocząć montaż rur spustowych, należy podprowadzić instalację bliżej elewacji. W tym 
celu, do odpływu montuje się dwa kolana o kącie 45 stopni każde. Jeśli jest to konieczne, 
można umieścić między nimi kawałek prostej rury, aby uzyskać oczekiwaną odległość od 
ściany domu. Następnie montujemy dyble z obejmami do elewacji. Ich długość należy dobrać 
indywidualnie. Rury spustowe montuje się w obejmach, które należy potem skręcić. Trzeba 
jednak odpowiednio dobrać siłę skręcenia tak, aby nie uszkodzić rury, a jednocześnie 
zapewnić jej pewne mocowanie. Odległość między obejmami nie powinna być większa niż 1,8
m. 
Na każdym etapie montażu systemu orynnowania należy zachować szczególną staranność, 
zwłaszcza przy połączeniach, odpływach i narożnikach. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – Wymagania Ogólne pkt.6. 

6.2.Zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót ślusarskich polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 

6.2.1.Badanie materiałów 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2.2.Badanie gotowych elementów 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie: 

▪wymiarów, 
▪wykończenia powierzchni, 
▪zabezpieczenia antykorozyjnego, 
▪połączeń konstrukcyjnych, 
▪prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.2.3.Badanie jakości wbudowania 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

▪sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
▪sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
▪stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

6.2.4.Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
▪Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
▪Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
▪Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
▪Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
▪Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – Wymagania Ogólne pkt.7. 

7.2.Obmiar robót 
Inspektor nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót montażu elementów 
stalowych przez Wykonawcę, dokona ich obmiaru ilościowego w zgodności przedmiarem 
robót. 
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7.3.Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m2 – montaż obróbek z blachy tytan cynk
1 m – montaż rynien, rur spustowych z blachy tytan cynk

8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – Wymagania Ogólne pkt.8. 

8.2.Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. Odbiór materiałów na 
budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

▪znak wytwórcy 
▪profil 
▪gatunek stali, aluminium i blachy tytan-cymk 
▪numer wyrobu lub partii 
▪znak obróbki cieplnej. 

Odbiór robót obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w 
punktach 5 i 6. 

Odbiór obróbek blacharskich: 
▪sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
▪sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 
▪sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
▪sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 

10.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1.Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 

⇒PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych 
dla budownictwa. 

⇒PN-EN 10169-1:2006 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób 
ciągły -- Część 1: Postanowienia ogólne (definicje, materiały, tolerancje, metody badań) 

⇒PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem 
przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład 

⇒ ⇒PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania PN-B-10245:1961 
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowaneji cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze 

⇒PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

⇒PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. 
Część4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po 

walcowaniu termomechanicznym 
⇒PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 

zanurzeniową. Wymagania i metody badań
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⇒PN-EN ISO 14713-1:2010 Powłoki cynkowe. Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed 
korozją konstrukcji ze stopów żelaza. Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i 
odporności korozyjnej 

⇒PN-EN ISO 14713-2:2010 Powłoki cynkowe. Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed 
korozją konstrukcji ze stopów żelaza. Część 2: Cynkowanie zanurzeniowe 

⇒PN-EN 1563:2012 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne 
⇒PN-EN 598+A1:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia 

do odprowadzania ścieków. Wymagania i metody badań
⇒PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań
⇒PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 
⇒WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I: Rozdział 1 – Warunki Ogólne Wykonania; 

Rozdział 2 – Rusztowania. 
⇒WTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

10.2.Inne dokumenty 
⇒Aprobata Techniczna lub Europejska Ocena Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla którego 

nie ustalono normy zharmonizowanej lub polskiej normy lub wyrobów, których właściwości 
użytkowe różnią się od właściwości podanych w ww. normach. 

⇒Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców 
wyrobów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych. 
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