
16,170+2,646cała powierzchnia5660,00amfiteatr-720,017*4*317,0*4*3*0,12*0,16127+167,734,800*30,6*0,6*6*0,15*30,5*0,5*0,8*6*33,000*32,35*0,15*0,15*6*312,000*32,15*65,0*612*1,2*0,15*0,15*36*0,15*0,15*2*34,20*9*0,08*0,16*32,0*9*0,04*0,12*329,928*39,024*3(29,825+(2,85*1,50*0,5*2))*370*2*0,30*0,30*0,50BA1.108*21,90BA1.202*19,10BA1.302*15,0BA2.104*21,90BA2.202*14,90BA9.104*21,90BA9.204*13,40BA8.104*21,90BA7.1070*15,4039,740*1,1066*0,328237*0,42540*2,7*0,5*4,50*240*2*3,5*0,1580*3,15*0,4050*2,70*0,30+30*1,70*0,304*6,50+4*5,0ścieżki wyniesione109+309ścieżki na poziomie gruntu123

Kwota kosztorysu: 7 347 339,02 zł
Słownie: siedem milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć   2/100 zł

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-02-08 Piotr Orłowski Budowlana, ....................................................................................................

Łukasz Kawa, zmiana w zakresie prac ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: PRZEDMIAR - BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA
Budowa: Przebudowa ścieżek rekreacyjnych na terenie ośrodka wypoczynku świątecznego przy ul. Księcia 

Bolka wraz z zagospodarowaniem terenu .
020701_1.0007.212/5, 020701_1.0007.218/4 | OBRĘB  KAMIENNA  GÓRA-7  |  MIEJSCOWOŚĆ 
KAMIENNA

Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa ścieżek rekreacyjnych na terenie ośrodka wypoczynku świątecznego w Kamiennej 
Górze - bez budowy amfiteatru,parkingu rzeki i infrastruktury związanej z amfiteatrem i parkingiem

Zamawiający: Gmina miejska Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra pl. Grunwaldzki 1

Jednostka opracowująca: 7SGROUP sp. z o.o. Sp.k.
50-321 Wrocław, ul. S.Żeromskiego 62/2
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PRZEDMIAR - BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA
1 WYCINKA DRZEW
1.1 Wycinka kolidujących drzew

1.1.1 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt. 11,000

1.1.2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt. 71,000

1.1.3 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt. 40,000

1.1.4 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt. 9,000

1.1.5 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt. 5,000

1.1.6 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt. 3,000

1.1.7 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) szt. 3,000

1.1.8 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałezi na odległość 10 km mp 93,920

1.1.9 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 11,000

1.1.10 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 71,000

1.1.11 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 40,000

1.1.12 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 9,000

1.1.13 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 5,000

1.1.14 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 3,000

1.1.15 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 3,000
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2 MAKRONIWELACJA
2.1 Roboty ziemne

2.1.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 14,070

2.1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 2 580,000

2.1.3 Przemieszczanie mas ziemnych - załadunek koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km m3 774,000

2.1.4 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 2 580,000

2.1.5 Niwelacja NW01 / NW02 / NW03 - do nawiezienia m3 2 955,000

2.1.6 Przemieszczanie mas ziemnych - załadunek koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km m3 2 955,000
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3 ROZBIÓRKI
3.1 Prace rozbiórkowe

3.1.1 Rozebranie istniejącej ścieżki parkowej, nawierzchnia mineralna kamienna, grubość warstwy scieżki około 30cm m2 3 240,000

3.1.2 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 2 400,000

3.1.3 Betonowe schody terenowe z balustradami pretowymi (120 m2) m3 36,000

3.1.4 Rozbiorka istnejacej kladki dla pieszych konstrukcja stalowa + nawierzchnia posmost drewniana + balsustrada 2 
stronna prętowa (20 m2) m 15,000

3.1.5 Rozbiórka elementów małej architektury ławki drewno + beton
R = 0,300   M = 1,000   S = 1,000 m 27,000

3.1.6 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km m3 1 073,200

3.1.7 Utylizacja odpadów m3 1 073,200
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4 ETAP 1 + 2
4.1 Plac zabaw

4.1.1 Dostawa i montaż placu zabaw "Stacja kosmiczna" kpl 1,000

4.1.2 Dostawa i montaż piramidy linowej kpl 1,000

4.1.3 Dostawa i montaż Totem, rzeźba drewniana kpl 1,000

4.1.4 Trampolina ziemna okrągła fi 150 - wg rys. A_010 szt 6,000

4.1.5 Trampolina ziemna okrągła fi150 - nawierzchnia wokół m2 63,585

4.2 Elementy małej architektury

4.2.1 Ławka prosta z oparciem szt 52,000

4.2.2 Ławka prosta bez oparcia szt 3,000

4.2.3 Kosz na śmieci  - wg rys. A_008 szt 56,000

4.2.4 Leżak miejski szt 19,000

4.2.5 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

16,170+2,646 18,816000

RAZEM: 18,816000 m3 18,816

4.2.6 Fundament pod ławki - przyjęto fundament palowy betonowu w rurze osłonowej PCV 315 szt 130,000

4.2.7 Szałas wiklinowy_ - wg rys. A_012 szt 5,000

4.2.8 Dostawa i montaż stelażu pod pnącza m 14,000

4.2.9 Ławka pierścieniowa  - wg rys. A_009 szt 4,000

4.3 Nawierzchnia mineralna - ścieżka

4.3.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

cała powierzchnia 5660,00 5 660,000000

amfiteatr -720,0 -720,000000

RAZEM: 4 940,000000 m2 4 940,000

4.3.2 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 33 cm m2 4 940,000

4.3.3 Nawierzchnia ścieżka mineralna - kamień zagęszczony mechanicznie 0/8 gr. 3 cm m2 4 940,000

4.3.4 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/8 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm
R = 1,000   M = 0,625   S = 1,000 m2 4 940,000

4.3.5 Podbudowa z kruszywa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2 4 940,000

4.3.6 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - warstwa gr. 10 cm m3 494,000

4.3.7 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98
R = 1,570   M = 1,000   S = 1,570 m3 494,000

4.4 Nawierzchnia bezpieczna - piasek

4.4.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 309,200

4.4.2 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm m2 309,200

4.4.3 Nawierzchnia bezpieczna - piasek m3 61,840

4.4.4 Stabilizacja podłoża cementem, Rm=6 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
R = 1,000   M = 0,750   S = 1,000 m2 309,200

4.5 Nawierzchnia kostka betonowa

4.5.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 380,000

4.5.2 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 38 cm m2 380,000

4.5.3 Warstwa ścieralna z kostki betonowej prostokątnej szarej gr. 8 cm m2 380,000

4.5.4 Podbudowa z kruszywa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2 380,000

4.5.5 Stabilizacja podłoża cementem, Rm=6 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
R = 1,000   M = 0,750   S = 1,000 m2 380,000

4.6 Nawierzchnia betonowa płyty

4.6.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 150,720

4.6.2 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 38 cm m2 150,720

4.6.3 Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych 35x35x5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
R = 1,300   M = 1,300   S = 1,300 m2 150,720

4.6.4 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka z piasku 3 cm m3 4,522

4.6.5 Podbudowa z kruszywa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2 150,720

4.6.6 Stabilizacja podłoża cementem, Rm=6 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
R = 1,000   M = 0,750   S = 1,000 m2 150,720

4.7 Nawierzchnie z deski kompozytowej - wg rys. A_011, A_014

4.7.1 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 6,762

4.7.2 Podbudowa z kruszywa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2 167,730

4.7.3 Analogia - ułożenie geowłókniny pod taras. m2 167,730

4.7.4 Fundament - przyjęto fundament palowy betonowu w rurze osłonowej PCV 315 (1,2 m) szt 46,000
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4.7.5 Ułożenie i zamocowanie legara aluminiowego pod deskę kompozytową

Wyliczenie ilości robót:

17*4*3 204,000000

RAZEM: 204,000000 m 204,000

4.7.6 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
- Betonowa stopa fundamentowa 120 x 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

17,0*4*3*0,12*0,16 3,916800

RAZEM: 3,916800 m3 3,917

4.7.7 BL prefabrykowany blok betonowy 1960x650x610 (0,78 m3, 23 szt.) szt 23,000

4.7.8 Montaż elementów prefabrykowanych m3 17,940

4.7.9 Profil stalowy konstrukcji pomostu []120x50x3 (1028,0 m) kg 1 606,020

4.7.10 Dostawa i montaż nawierzchni z deski kompozytowej na podkonstrukcji - rozwiązanie systemowe

Wyliczenie ilości robót:

127+167,73 294,730000

RAZEM: 294,730000 m2 294,730

4.8 Altana drewniana wg rys. A_010 - 3 kpl

4.8.1 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,800*3 14,400000

RAZEM: 14,400000 m3 14,400

4.8.2 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,6*6*0,15*3 0,972000

RAZEM: 0,972000 m3 0,972

4.8.3 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
- Betonowa stopa fundamentowa 50x50x80

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,5*0,8*6*3 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600

4.8.4 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 1,6-2,5 m
- materiał z odkładu

Wyliczenie ilości robót:

3,000*3 9,000000

RAZEM: 9,000000 m3 9,000

4.8.5 Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 
- Słup drewniany 15x15

Wyliczenie ilości robót:

2,35*0,15*0,15*6*3 0,951750

RAZEM: 0,951750 m3 drew. 0,952

4.8.6 Płaskowniki stalowe gr. 12 mm ocynkowane kotwione w stopie fundamentowej

Wyliczenie ilości robót:

12,000*3 36,000000

RAZEM: 36,000000 szt 36,000

4.8.7 Rura spustowa fi 60 PCV lub metalowa w kolorze grafitowym RAL 7024 MAT

Wyliczenie ilości robót:

2,15*6 12,900000

RAZEM: 12,900000 m 12,900

4.8.8 Rynna fi 100 PCV lub metalowa w kolorze grafitowym RAL 7024 MAT

Wyliczenie ilości robót:

5,0*6 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000

4.8.9 Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
- Miecz drewniany 15x15

Wyliczenie ilości robót:

12*1,2*0,15*0,15*3 0,972000

RAZEM: 0,972000 m3 0,972

4.8.10 Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
- Płatew drewniana 15x15

Wyliczenie ilości robót:

6*0,15*0,15*2*3 0,810000

RAZEM: 0,810000 m3 drew. 0,810

4.8.11 Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
- Krokiew drewniana 4x12

Wyliczenie ilości robót:

4,20*9*0,08*0,16*3 1,451520

RAZEM: 1,451520 m3 1,452
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4.8.12 Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
- Jętka drewniana 4x12

Wyliczenie ilości robót:

2,0*9*0,04*0,12*3 0,259200

RAZEM: 0,259200 m3 0,259

4.8.13 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie ponad 24˙cm m2 89,784

4.8.14 Pokrycie dachowe - blacha stalowa gr. min. 0,75 mm dachówkopodobna kolor grafitowy RAL 7024 MAT

Wyliczenie ilości robót:

29,928*3 89,784000

RAZEM: 89,784000 m2 89,784

4.8.15 Obróbka blacharska gr. 0,75 ocynkowana i powlekana w kolorze RAL 7024 MAT

Wyliczenie ilości robót:

9,024*3 27,072000

RAZEM: 27,072000 m2 27,072

4.8.16 Podbitka - deski drewaniane na zakład gr. 25 mm kolor brązowy

Wyliczenie ilości robót:

(29,825+(2,85*1,50*0,5*2))*3 102,300000

RAZEM: 102,300000 m2 102,300

4.9 Mostek drewniany - wg rys. A_013

4.9.1 Mostek drewniany wraz z konstrukcją nośną - wg rys. A_013 wraz z balustradą m2 22,360

4.10 Balustrady

4.10.1 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3 92,274

4.10.2 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98
R = 1,570   M = 1,000   S = 1,570 m3 92,274

4.10.3 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. m3 30,758

4.10.4 Dostawa i montaż - prefabrykowany blok betonowy30x30x50

Wyliczenie ilości robót:

70*2*0,30*0,30*0,50 6,300000

RAZEM: 6,300000 m3 6,300

4.10.5 Dostawa i montaż balustrad ozn. BA_1.10 - BA_10.20

Wyliczenie ilości robót:

BA1.10 8*21,90 175,200000

BA1.20 2*19,10 38,200000

BA1.30 2*15,0 30,000000

BA2.10 4*21,90 87,600000

BA2.20 2*14,90 29,800000

BA9.10 4*21,90 87,600000

BA9.20 4*13,40 53,600000

BA8.10 4*21,90 87,600000

BA7.10 70*15,40 1 078,000000

RAZEM: 1 667,600000 kg 1 667,600

4.10.6 Dostawa i montaż balustrady kładki m2 73,207

4.10.7 Dostawa i montaż balustrady BA_10.10 i BA_10.20 wg rys. A_008 m2 169,440

4.10.8 Dostawa i montaż siatki zgrzewanej wg rys. A_008 t 4,293

4.11 Schody prefabrykowane betonowe, ściany oporowe

4.11.1 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

39,740*1,10 43,714000

RAZEM: 43,714000 m3 43,714

4.11.2 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98
R = 1,570   M = 1,000   S = 1,570 m3 43,714

4.11.3 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. m3 21,957

4.11.4 Dostawa i montaż prefabrykowanych schodów betonowych wg rys. A_004 (beton C30/37 W8) m3 39,740

4.11.5 Dostawa i montaż - prefabrykowana ściana oporowa L130 - S5

Wyliczenie ilości robót:

66*0,328 21,648000

RAZEM: 21,648000 m3 21,648

4.11.6 Dostawa i montaż - prefabrykowana ściana oporowa L180 - S1

Wyliczenie ilości robót:

237*0,425 100,725000

RAZEM: 100,725000 m3 100,725

4.12 Remont istniejących schodów

4.12.1 Remont / przebudowa istniejących schodów kamiennych w zakresie demontażu kamieni i ich oczyszceniu, 
wykonaniu nowej podbudowy cementowo-piaskowej 1:4 i ponownym ułożeniu stopni schodów z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową m2 46,570

4.13 Konstrukcja - kładka dla pieszych

4.13.1 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3 8,034
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4.13.2 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98
R = 1,570   M = 1,000   S = 1,570 m3 8,034

4.13.3 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. m3 2,678

4.13.4 Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu m3 4,698

4.13.5 Ściany żelbetowe proste grubości 60 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu m2 11,218

4.13.6 Ściany żelbetowe proste grubości 60 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu m2 8,807

4.13.7 Ściany żelbetowe proste grubości 40 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu m2 2,411

4.13.8 Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu m2 4,410

4.13.9 Podkładki elastomerowe kpl 4,000

4.13.10 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli kg 1 647,660

4.13.11 Kładki dla pieszych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kg 6 668,500

4.13.12 poręcz RP80x30x3 - wg rys. A_006 kg 392,657

4.13.13 słupki RP50x30x3 - wg rys. A_006 kg 96,743

4.13.14 Dylatacja systemowa z możliwością przesuwu konstrukcji +/- 20 mm m 3,080

4.13.15 Dostawa i montaż nawierzchni z deski kompozytowej na podkonstrukcji - rozwiązanie systemowe m2 40,460

4.14 Konstrukcja - ściana oporowa monolityczna c35/45

4.14.1 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

40*2,7*0,5*4,50*2 486,000000

RAZEM: 486,000000 m3 486,000

4.14.2 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98
R = 1,570   M = 1,000   S = 1,570 m3 486,000

4.14.3 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.

Wyliczenie ilości robót:

40*2*3,5*0,15 42,000000

RAZEM: 42,000000 m3 42,000

4.14.4 Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu

Wyliczenie ilości robót:

80*3,15*0,40 100,800000

RAZEM: 100,800000 m3 100,800

4.14.5 Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 30 cm - z 
zastosowaniem pompy do betonu

Wyliczenie ilości robót:

50*2,70*0,30+30*1,70*0,30 55,800000

RAZEM: 55,800000 m3 55,800

4.14.6 Dylatacja konstrukcji 1 cm

Wyliczenie ilości robót:

4*6,50+4*5,0 46,000000

RAZEM: 46,000000 m 46,000

4.14.7 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli kg 19 243,890

4.15 Konstrukcja - komora techniczna C30/37 W10

4.15.1 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3 9,600

4.15.2 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98
R = 1,570   M = 1,000   S = 1,570 m3 9,600

4.15.3 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. m3 3,200

4.15.4 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 4,520

4.15.5 Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu m2 41,400

4.15.6 Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu m2 2,240

4.15.7 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu - stemplowanie wysokości 
20 m m2 21,600

4.15.8 Obsadzenie klamer włazowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6,000

4.15.9 Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego szt. 6,000

4.15.10 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli kg 1 283,400

4.16 Kładka drewniana - wg rys. A_003

4.16.1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
- płyta betonowa gr. 15 cm m3 34,330

4.16.2 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka z piasku 3 cm m3 2,060

4.16.3 Podbudowa z kruszywa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 25 cm m2 34,330

4.16.4 Fundament palowy - przyjęto fundament palowy betonowu w rurze osłonowej PCV 315 (1,2 m) szt 154,000

4.16.5 Dostawa BL prefabrykowany blok betonowy 1960x650x610 (0,78 m3, 72 szt.) szt 72,000

4.16.6 Dostawa PŁ prefabrykowana płyta betonowa 3700x2000x150 (1,11 m3, 5 szt.) szt 5,000

4.16.7 Montaż elementów prefabrykowanych m3 61,710

4.16.8 Profil stalowy konstrukcji pomostu []120x50x3 (1028,0 m) kg 7 751,120
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4.16.9 Dostawa i montaż nawierzchni z deski kompozytowej na podkonstrukcji - rozwiązanie systemowe

Wyliczenie ilości robót:

ścieżki wyniesione 109+309 418,000000

ścieżki na poziomie gruntu 123 123,000000

RAZEM: 541,000000 m2 541,000
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5 Krawężnik i obrzeża
5.1 Element

5.1.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 6 585,100

5.1.2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II m 6 585,100

5.1.3 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 6 585,100

5.1.4 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 484,005
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6 ZIELEŃ
6.1 Nasadzenia zastępcze, nasadzenia ozdobne

6.1.1 Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m
d.1 - Ulmus laevis - wiąz szypułkowy   - 9 szt.
d.2 - Acer pseudoplatanus - klon jawor    - 21 szt.
d.3 - Acer platanoides - klon pospolity   - 0 szt.
d.4 - Crataegus monogyna - głóg jednoszyjkowy  - 12 szt.
d.5 - Betula utilis 'Doorenbos' - brzoza pożyteczna 'Doorenbos' - 37 szt.
d.6 - Quercus robur - dąb szypułkowy   - 18 szt.
d.7 - Tilia cordata - lipa drobnolistna   - 26 szt.
d.8 - Sorbus aucuparia - jarząb pospolity   - 17 szt.
d.9 - Sorbus aria 'Magnifica' - jarząb mączny 'Magnifica' - 15 szt.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 155,000

6.1.2 Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m
s.1 - Amelanchier lamarckii - świdośliwa Lamarcka
s.2 - Syringa vulgaris - lilak pospolity
s.3 - Viburnum lantana - kalina hordowina
s.4 - Viburnum opulus - kailna koralowa
s.5 - Cornus alba - dereń biały
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 146,000

6.1.3 Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m
k.1 - Spiraea betulifolia-  tawuła brzozolistna 
k.2 - Spiraea salicifolia -  tawuła wierzbolistna  
k.3 - Syringa meyeri 'Palibin' -  lilak Meyera 'Palibin'       
k.4 - Cornus sericea 'Kelseyi'- dereń rozłogowy 'Kelseyi'  
k.5 - Sorbaria sorbifolia 'Sem' - tawlina jarzębolistna 'Sem'   
k.6 - Ribes alpinum 'Shmidt' -  porzeczka alpejska 'Shmidt' 
k.7 - Viburnum opulus 'Nanum' - kalina koralowa 'Nanum' 
k.8 - Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'- śnieguliczka Chenaulta 'Hancock'
k.9 - Salix purpurea 'Nana' - wierzba purpurowa 'Nana'
k.10 - Euonymus fortunei 'Coloratus' - trzmielina Fortunea 'Coloratus'     
k.11 - Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' -  trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety'   
k.12 - Cotoneaster dammeri 'Mooncreeper' - irga Dammera 'Mooncreeper'       
k.13 - Hedera helix - bluszcz pospolity
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 3 496,000

6.1.4 Nasadzenia w ramach ogrodu sensorycznego - byliny 5-16 szt/m2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 143,000

6.1.5 Nasadzenia pnączy
p.1 - Vitis coignetiae - winorośl japońska
p.2 - Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'- winobluszcz trójklapowy 'Veitchii' 
p.3 - Parthenocissus quinquefolia - winobluszcz pięciolistkowy 
p.4 - Celastrus orbiculatus - dławisz okrągłolistny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 244,000

6.1.6 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 5 000,000

6.1.7 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 792,500

6.1.8 System stabilizacji drzew - paliki + mocowanie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 155,000

6.1.9 Wykończenie powierzchni pod roślinami  - kora drobnomielona - warstwa 5 cm (51 m3)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1 020,400


